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RANGOS SUTARTIS NR. $PS-20221011-PK-2

Du takstandiai dvidesimt antry mety spalio ménesio vienuolikta diena

Kaunas

Savivaldybés biudZetiné jstaiga BirZy kraito muziejus ,,Séla®, jmonés kodas 190562082, buveinés adresas: J. Radvilos
g. 3, LT-41175, BirZai, atstovaujama direktoriaus Gintaro Butkeviciaus veikiantio pagal jstaigos nuostatus, toliau

vadinama UZsakovu

ir

Uzdaroji akciné bendrove ,,Svyky priesgaisrinés sistemos®, jmonés kodas 304195472, buveinés adresas: R. Kalantos g.
32, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Manto Libono, veikiangio pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangova.

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kickvienas atskirai -- ,,Salimi*,

susitaréme ir sudaréme $ig Rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi*).

Sutartis susideda i§ Specialiyjy salygy (toliau - ,,SS*), Bendrujy sglygy (toliau — ,BS*) ir priedy. SS, BS ir priedai yra
neatskiriamos Sutarties dalys. Esant prieStaravimui ar neatitikimui tarp BS ir SS nuostaty, taikomos SS nuostatos.

SPECIALIUJU SALYGU (SS) DALIS

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Objekto pavadinimas, adresas:

Birzy pilis, J. Radvilos g. 3, LT-41175, Birzai

1.2. Atlickami darbai:

Tilto mediniy konstrukcijy daZymas (Tikslus sutartiniy darby
apradymas, kickiai bei jkainiai — Priede Nr.1)

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TERMINAI

2.1. Sutarties kaina be PVM: 9700,00 Eur

2.2. Saskaitos apmokéjimo terminas: 30 (trisde$imt) kalendoriniu dieny
2.3. Apmokamo avanso suma: Netaikoma

2.4. Avanso apmokéjimo terminas: Iki darby pradZios

2.5. Sulaikoma suma:

Netaikoma/ {...} proc./ {...} Eur

2.6. Kitos apmokéjimo salygos: Neéra

2.7. Kitos apmokestinimo salvgos:

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Preliminari darby pradzia: 2022-10-24
3.2, Preliminari darbu pabaiga: 2022-12-12
4. UZTIKRINIMAI
4.1. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma Netaikoma
4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo .
garantijos/laidavimo dydis RISt
4.3. Sutarties garantinio laikotarpio jsipareigojimu
ivykdymo uztikrinimo garantija/laidavimas (dydis, Netaikoma
galiojimo terminas)
5. KOKYBES GARANTIJA
5.1. Rangovo darbu kokybés garantija: Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal

Statybos jstatymag.

statybos darbams — penkeri metai, statybos darbams,
esant pasléptiems statinio elementams — de$imt mety,
statybos darbams, esant ty&ia paslépty defekty, -
dvidedimt mety, kitiems darbams — 24 ménesiy




6. SALIU ATSTOVAI, ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKD-YMA

UiZsakovo Rangovo:

Projekty vadovas, Eugenijus Kuncé, mob. +370 659 Projekty  vadovas, Paulius  Katilius, mob.
60995, el.pastas e.kunce@birzumuziejus.lt +370 64033406, el. pastas: paulius.katilius@svykai.lt
Darby vadovas, Virginijus Jurkus, mob.+37068614368, Darby vadovas, Tomas Jonikas, mob. +370 616

el. padtas v.jurkus@birzumuziejus. It 04420, el. pastas: tomas.jonikas@svykai.lt

7. BS DALIES KEITIMAI
Keitiamas BS | Keitimo turinys:
punktas:

8. SUTARTIES PRIEDAI SUDAROMI KARTU SU SUTARTIMI
Priedo numeris: | Priedo pavadinimas:
Nr.1 Samata/komercinis pasitilymas

9. SALIU PARASAI

Sutartis sudaryta 2 vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kickvienai i§ Saliy. Sutartis
perskaityta, suprasta dél turinio ir pasekmiy, ir kaip atitinkanti jy valig ir ketinimus, pasiraSyta, tinkamai jgalioty Saliy
atstovy

UiZsakovas Rangovas e

UAB ,,Svyky priesgaisrinés sistemos

BirZy krasto muziejus "Séla"
Direktorius . .

Direktorius

Gintaras Butkevicius .
Mantas Libonas




BENDRUJU SALYGU (BS) DALIS
PRIE RANGOS SUTARTIES NR. §PS-20221011-PK-2

1. Bendraoji dalis

1.1. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi LR jstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei Sios Sutarties
nuostatomis;
1.2. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.2.1.  Sutartis— §i Sutartis, jskaitant jos bendrgsias ir specialigsias sglygas, priedai prie Sutarties, kiti dél Sutarties
salygy papildymo ar pakeitimo $aliy rasytiniai susitarimai,

1.2.2.  Sutarties vykdymo dokumentai -atlikty darby aktai, sgskaitos - fakttiros ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu
susij¢ dokumentai.

1.2.3. Darby atlikimo terminas — laiko tarpas nuo darby pradzios pagal §ig Sutartj iki darby atlikimo ir faktinio
perdavimo Uzsakovui.

1.2.4. Darbai — darbai, kurivos Rangovas turi atlikti pagal Sutarties salygas. Rangovo atlieckamy darby pobidis,
apimtis nurodyti SS dalyje ir (arba) Sutarties priede Nr. 1.

1.2.5. Darby frontas — aktu UZsakovo perduota ir Rangovo priimta darby vykdymo vieta, biitina darby pagal Sutartj
atlikimui. Jeigu darbai vykdomi etapais, darby frontas Saliy susitarimu gali biiti skirstomas j darbo zonas ir
atlaisvinamas (perduodamas) ne véliau kaip iki Rangovo numatyty darby konkredioje vietoje (zonoje) pradZios,
vadovaujantis darby vykdymo grafiku.

1.2.6. Darby vykdymo protokolai — protokolai, suraSomi gamybiniy pasitarimy metu ir pasiraSomi jgalioty Saliy
atstovy.

1.2.7. Ne darbo metas — laikas nuo 17.00 val. iki 8.00 val. bei savaifgalio ir §venéiy dienos arba Salys atskiru
susitarimu susitaria kitaip.

2. Sutarties objektas

2.1 Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus bei juos perduoti UZsakovui, o
UzZsakovas jsipareigoja Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka darbus priimti ir uz juos sumokéti Sioje Sutartyje
nustatyta kaing nustatytais terminais.

3. Sutarties kaina

3.1. Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal abiejy Saliy suderintus jkainius, nurodytus Sutarties SS dalyje ir
Priedas Nr. 1.
3.2. Atlikus §ia Sutartimi numatytus darbus arba dalj darby yra suskaitiuojamas faktinis atlikty darby kiekis ir

darbai jkainojami pagal Sgmatoje (Sutarties Priedas Nr. 1) nurodytus jkainius, iSrasant Atlikty darby aktus (forma F2)
ir (ar) Atlikty darby ir i§laidy vertés paZymas (forma F3;) bei PVM sgskaitas-faktiiras;

3.3. [Srasant Atlikty darby aktus (forma F2) ir (ar) Atlikty darby ir i§laidy vertés pazymas (forma F3;) bei PVM
saskaitas-faktiiras, tatkomas tuo metu pagal LR teisés aktus galiojantis PVM tarifo dydis.

4. Saliy jsipareigojimai

4.1. Uzsakovas:

4.1.1.  teikia Rangovui visg biiting pagalbg atlickant darbus ir bendradarbiauja su Rangovu, uztikrinant Rangovui
galimybe laisvai ir saugiai atlikti darbus, teikia Rangovui visa darby atlikimui reikalingg projekting ir (ar) techning su
darby atlikimu susijusiag dokumentacija,

4.1.2. laiku perduoda Rangovui Darby frontg ir (arba) atlaisvina Darby vykdymo zonas, laikosi Rangovo nurodymy
dél tinkamo Darby fronto ar Darby vykdymo zony paruo§imo;

4.1.3. Nesikisdamas j Rangovo tiking komercing veiklag, Rangovo darbo laiku tikrina Rangovo atlickamy darby
apimtis, kokybe, atlikimo terminus;

4.1.4. Priima Rangovo tinkamai atliktus darbus ir per 3 (tris) darbo dienas pasiraso Atlikty darby aktuose bei kituose
Rangovo pateiktuose Sutarties vykdymo dokumentuose. UZsakovas neturi teisés atsisakyti priimti perduodamus darbus
ir (ar) pasiraSyti pateiktuose Sutarties vykdymo dokumentuose, rastu nenurodydamas pagrjsty tokio atsisakymo
prieZaséiy;

4.1.5. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas raStu reikalauja Salinti traikumus, nemoka uZ prastai atliktg
darbag ir turi teise sustabdyti darbus iki triitkumy pasalinimo momento;

4.1.6. Vykdo Rangovo atliekamy darby statybos techning priezilira §ioje Sutartyje bei teisés aktuose numatytomis
sglygomis;

4.1.7. Apmoka uz Rangovo atlickamus ir/ar atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais ir saglygomis;

4.1.8. Vykdo kitas Uzsakovui pagal Lictuvos Respublikos Statybos jstatymag, kitus statybg reglamentuojandius teisés
aktus priskirtas pareigas;



4.1.9. Neatlygintinai apriipina Rangova clektros ir vandens iStekliais, blitinais Sioje Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, uztikrina objekto apsauga, pasirlipina atlieky tvarkymo, nuoteky surinkimo, objekto ir (ar) statybvietés aptvérimo
paslaugy teikimu savo léSomis ir rizika.

4.2. Rangovas:

42.1. Nustatytu laiku pradeda, kokybiskai atlieka, uzbaigia ir perduoda Uzsakovui visus Sutartyje numatytus darbus
ir istaiso nustatytus defektus (jeigu jic padaryti ar atsirado dél Rangovo kaltés) per darby garantinj laika;

42.72. Ustikrina, kad visi darbai biity atliekami pagal $ios Sutarties salygas ir prie Sutarties pridedamus dokumentus,
laikantis statybos normatyviniy dokumenty reikalaviny;

423. Ustikrina, kad visos Rangovo objekte naudojamos statybinés medZiagos, statybos gaminiai, dirbiniai ir
jrenginiai turéty nustatyta tvarka i§duotus atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus;

42.4. Garantuoja saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Rangovo darby atlikimo vietose,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos aikstelés gyvenaniu, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy
apsaugg nuo darby atlikimo metu galimy pavojy;

42.5. Visus objekto darby procesus vykdo taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aikstel¢je esancios
statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui, ar
tre¢iam asmeniui, nebiity be reikalo arba netinkamai naudojami ar sugadinami;

42.6. Per Saliy suderintg protinga ir technologilkai pagrista terming, kuris negali biiti trumpesnis kaip 2 (dvi) savaites
ir j kurj biitina atsizvelgti priklausomai nuo oro salygy, $alina defektus, susijusius su netinkamu darby atlikimu;

42.7. Pagal atskirg susitarima privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;

4.2.8. Esant poreikiui samdo subrangovus. Uz subrangowy atlikty darby kokybg UZsakovui atsako Rangovas.;

429. Skiria darby vadovu asmenj, atsakingg uZ objekto darby organizavimg, kuris yra jgaliotas dalyvauti
pasitarimuose ir pasiradinéti darby vykdymo dokumentuose;

5. Darby atlikimo terminai

5.1. Esant palankioms oro sglygoms bei UZsakovui jvykdzZius visas priesprieSines pareigas pagal Sutartj (perdavus
reikalingg dokumentacija, darby fronta, ir kt.), Rangovas jsipareigoja pradéti ir baigti darbus pagal su Uzsakovu
suderintg grafika, idskyrus tuos atvejus, kai laikantis suderinto darby grafiko blity nusizengta medZiagy gamintojo
technologinéms rekomendacijoms. Preliminari darby pradzia ir pabaiga nurodyta SS dalyje.

5.2. Esant nepalankioms darby salygoms ar kitoms Sutarties vykdymo kliGitims, apie tai Rangovas informuoja
Uzsakova raitu, nurodydamas apie darby atlikimo termino nukélimg bei darby atlikimo sglygoms pasidarius palankioms
dirbti — pranesa Uzsakovui apie darby atlikimo pratgsima. Rangovas turi teisg reikalauti darby atlikimo terminy
pratgsimo ir tais atvejais, kai Uzsakovo pageidavimu, yra kei¢iama darby apimtis, projektiné dokumentacija, sprendiniai
susij¢ su Sutarties sudarymo metu numatytomis naudoti medZziagomis, jrengimais, egzistuoja del Uzsakovo pareigy
nevykdymo arba kity trediyjy asmeny veiksmy atsiradusios klifitys nenutrikstamam darby vykdymui. UZsakovui
nesutikus Darby atlikimo terminy pratgsti, Rangovas turi teisg vienasalisSkai nutraukti Sutart].

5.3. Nepalankios dazymo salygos darby atlikimo dienomis: 1) krituliy iSkritimas ant daZomy metaly pavirsiy; 2)
santykiné oro drégmé didesné kaip 85%; 3) vidutiné paros bei metalo pavirSiaus temperatiira Zemesné nei +5°C arba
metalo pavir§iaus temperatiira yra Zemesn¢ 3°C negu rasos taskas.

5.4. Visais atvejais, kai atsiranda bitinybé pratgsti darby termina, turi biiti raStu jformintas papildomas Saliy
susitarimas.

6. Darbuy atlikimas ir perdavimas

6.1. Darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojanciy statybos normatyviniy dokumenty, projekto techniniy
specifikacijy bei %os sutarties ir jos priedy reikalavimy. Gamybiniuose protokoluose numatyti reikalavimai darby
atlikimui yra privalomi Rangovui tik tuo atveju, jeigu buvo su Rangovu suderinti radtu ir Rangovo jgalioto atstovo
pasiraSytinai patvirtinti.

6.2. Pagal $ig Sutartj UZsakovas turi darby prieziiiros teis¢ ir teis¢ pateikti biitinus nurodymus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.
6.3. Visus nurodymus UZsakovas pateikia Rangovui ar jo paskirtam statybos vadovui tik rastu, iSskyrus atvejus,

kai i¥kyla grésmé/pavojus darby vykdymo bei darbus vykdanciy darbuotojy saugumui. Minimu atveju skubus
nurodymas gali biti teikiamas ZodZiu.

6.4. Darby priémimas - perdavimas jforminamas atlikty darby aktu (forma F2) ir (arba) kartu pateikiant pazyma
apie atlikty darby vertg (forma F3). Atlikus darbus, Rangovas suskai¢iuoja faktinj atlikty darby kiekj ir iSraSo atlikty
darby akta F2 pagal jkainius nurodytus Samatoje (priedas Nr. 1).

6.5. Jeigu Sutartyje Salys nesutaria kitaip, Atlikty darby aktg uZ kiekvieng ménes; atliktus darbus Rangovas pateikia
U#sakovui elektroniniu biidu SS dalyje nurodytu el. pasto adresu iki einamo ménesio paskutinés dienos.

6.6. Uzsakovas privalo pasirasyti atlikty darby aktg ir kitus Rangovo parengtus Sutarties vykdymo dokumentus
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Jeigu Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo atlikty darby akto gavimo
dienos nepasira§o Rangovo atlikty darby akto, tai:

6.6.1. Per tg patj terming privalo pateikti ra§tiSkus argumentuotus paaiskinimus, dél kokiy prieZas¢iy nepasiraso
atlikty darby akto; arba



6.6.2.  Jeigunejvykdo nei vieno i§ minéty jsipareigojimy, apradyty 6.6 punkte, laikoma, kad atlikti darbai yra priimami
ir UzZsakovas sutinka su atlikty darby kokybe, apimtimis ir jokiy pretenzijy Rangovo atliktiems darbams neturi.

7. Atsiskaitymai ir mokéjimai pagal sutartj

7.1. Jeigu SS dalyje numatytas avansinio mokéjimo uz darbus dydis, Uzsakovas po Sutarties pasiraymo per
Sutarties SS dalyje nurodyta terming privalo sumokeéti Rangovui nustatyto dydzio avansg. Mokétino avanso suma SS
dalyje nurodoma konkrecia pinigy suma (EUR) arba procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo Sutarties kainos be PVM.
UZsakovui paZeidus jsipareigojimg laiku ir tinkamai sumokéti Rangovui avansinj mokéjimg, Rangovas turi teise
nepradeti vykdyti Sutarties, sustabdyti darby vykdyma, pratesti darby atlikimo terminus arba nutraukti Sutart;.

7.2. PVM saskaitos faktiiros darby kainos apmokéjimui israSomos pagal Saliy suderintus ir pasiragytus atlikty darby
aktus (forma F2) uz kiekvieno meénesio atliktus darbus. Rangovas PVM saskaitas-faktiiras Uzsakovui siuncia
elektroninio pasto adresu, nurodytu SS dalyje.

7.3. Uzsakovui pateiktos sgskaitos faktiiros apmokamos per Sutarties SS dalyje nurodyta terming, skai¢ivojamy
nuo PVM saskaitos-faktiiros iSra§ymo dienos.

7.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, pazymas) Rangovas privalo
parengti taip, kad apskaiCiavimus blity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis
sutarties dokumentuose iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy bei, UZsakovui pareikalavus, pridéti
butinus darby r@8iy ir apiméiy patvirtinancius apskaidiavimus ir dokumentus bei daZymo medziagy atitiktj
patvirtinan¢ius dokumentus;

7.5. UZsakovas turi teise atidéti mokéjimus, jeigu Rangovas:

7.5.1.  Neistaiso atlikty darby defekty;

7.5.2.  Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby bei terminy.

7.6. Jeigu susitariama Sutarties SS dalyje, UZsakovas atlikdamas mokéjimus Rangovui turi teise sulaikyti Sutarties
SS dalyje jtvirtinto dydZio pinigy sumg. Sulaikomos sumos dydis SS gali biiti nurodytas apibréZta suma arba procentine
dalimi nuo Rangovui mokétinos darby kainos be PVM. Sulaikyta suma privalo biiti sumokéta Rangovui per Sutarties
S§ 2.2 p. nurodyta atsiskaitymo terming nuo darby pabaigos momento.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovui dél savo kaltés uzdelsus daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny atlikti dalj darby,
kalendoriniame darby vykdymo grafike nurodytais terminais, UZsakovui rastu pareikalavus Rangovas turi sumokeéti
Uzsakovui delspinigius, lygius 0,05 % uz kiekvieng pavéluots kalendorine dieng nuo véluojamy atlikti darby vertés.
UZsakovas, raStu pranes¢s Rangovui, turi teis¢ delspinigiy sumas isskai¢iuoti i§ Rangovui mokétino atlyginimo sumos
(atitinkamai sumazinti mokama atlyginimo Rangovui sumg).

8.2. UZ nesavalaikius mokéjimus Uzsakovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,05 % nuo neapmokétos sumos
uz kiekviena uzdelstg dieng.
8.3. Rangovas, vienasaliSkai nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés ir nesant pagrindy, numatyty Sios Sutarties

9.6. punkte, privalo sumokéti Uzsakovui 10 % bauda nuo bendros sutarties sumos ir atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius.

8.4. UZsakovas, vienaSali§kai nutraukg¢s Sutartj ne dél Rangovo kaltés ir nesant pagrindy, numatyty Sios Sutatties
9.5. punkte, privalo sumokéti Rangovui 10 % baudg nuo bendros sutarties sumos ir atlyginti Rangovo patirtus
nuostolius.

8.5. Jeigu UZsakovas neapmoka pateiktos saskaitos faktiros per $ios Sutarties SS numatyty atsiskaitymo terming,
tai Rangovas turi teisg¢ sustabdyti tolesniy darby atlikimg iki pilno ir tinkamo atsiskaitymo su Rangovu dienos, apie tai
radtu informuodamas Uzsakova. Siam terminui automatiskai prasitesia ir darby pabaigos terminas numatytas Sutartyje.

9. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka

9.1. Si sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo dienos ir galioja iki jos visisko ivykdymo..

9.2. Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai sudaromi radtu ir privalo biiti pasiradyti abiejy
Saliy. Saliy gamybiniy pasitarimy protokolai jsigalioja tik pasiraSius jgaliotiems abiejy $aliy atstovarus.

9.3, Salys pareiskia, kad, jeigu iki Sutarties pasiragymo dél to paties dalyko buvo sudaryti kiti susitarimai ZodZiu
ar raStu, jie néra privalomi ir juriding galig turi tik Sioje Sutartyje ir jos prieduose numatytos nuostatos.

9.4. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo radtu pranciti apie tai kitai Saliai i§ karto, bet ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas, nuo paai$kéjimo apie negaléjimg vykdyti §ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, o
prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.5. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova apie tai ra$tu prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny, $iais
atvejais:

9.5.1.  Jeigu Rangovo atzvilgiu inicijuojamos bankroto procediiros arba teisme iskeliama bankroto byla, arba
Rangovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
imanomo §iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

9.5.2.  Jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi biti atidéti neapibréztam laikui;

9.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, apie tai praneSes UZsakovui prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny, Siais
atvejais:



9.6.1. Jeigu Uzsakovas Sutarties SS nustatytais terminais ir tvarka nesumoka avanso, numatyto §ios Sutarties SS;
9.6.2. Jeigu Uzsakovas véluoja atsiskaityti uz atliktus darbus pagal pateikta saskaita faktiirg ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny;

9.6.3. .Jeigu Uzsakovo atzvilgiu inicijuojamos bankroto procediiros arba teisme iSkeliama bankroto byla, arba
Uzsakovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
imanomo §iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

9.6.4. kai Uzsakovas nevykdo Sutartyje jtvirtinty pareigy, susijusiy su pagalbos Rangovui teikimu, reikalingos
dokumentacijos perdavimu, darby fronto suteikimu, Sutartyje nustatytais terminais nepaSalina kliuciy, trukdanciy
darbus pradéti, vykdyti ir uzbaigti;

9.6.5. kai Uzsakovas kitaip i§ esmés paZeidZia Sutartj.

10. Garantijos

10.1.  Rangovas Uzsakovui garantuoja, kad jo ir subrangovy atlikti darbai atitiks galiojanciy normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby vertg.

10.2.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Sutartyje numatytiems darbams atlikti jis turi reikiamg kvalifikacija
(jskaitant ir darbuotojy kvalifikacijg) ir ja patvirtinan¢ius dokumentus (atestatus), tokius darbus atlikti Rangovas gali
pagal jmonés jstatus, kitus jo veikla reglamentuojancius teisés aktus, néra jokiy kity teisiniy ar neteisiniy klitiéiy, kurios
trukdyty tinkamai jvykdyti Sioje sutartyje nustatytus jsipareigojimus.

10.3.  Rangovas $ioje Sutartyje nurodytiems darbams suteikia SS punkte Nr. 5 nurodyta garantijg nuo paskutinio
atlikty darby akto pasira§ymo arba valstybinés komisijos pripaZinimo statinj tinkamu naudoti (kai tai yra taikytina).
10.4.  Atlikty darby defektai nustatomi abiem puséms dalyvaujant. Jeigu Salims susitarti nepavyksta, defekty
nustatymui sudaroma abiem puséms priimtina atestuoty eksperty komisija, uz kurios paslaugas apmokes Uzsakovas, jei
defekty faktas nebus patvirtintas, arba Rangovas, jei defektai bus Komisijos patvirtinti.

10.5.  Jeigu defektai bus nustatyti per garantinj terming, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai juos paalinti. Atlikty
darby defektais nelaikomi vizualiniai, mechaniniai ar kitokie (cheminiai) medZiagos sluoksnio pazeidimai ne del
Rangovo kaltés ar kitokie darby rezultato paZeidimai, kile dél UZsakovo ar kity trec¢iyjy asmeny kaltés, netinkamai
naudojant, cksploatuojant ir (ar) prizitrint Darby rezultata.

10.6.  Jeigu Sutarties SS nustatyta, Rangovas turi pareigg pateikti UZsakovui banko ar draudimo bendroveés garantija
ar laidavimg, uztikrinandius Sutarties jvykdyma. Konkretus garantijos ar laidavimo dydis Saliy nustatomas Sutartics
SS. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija ar laidavimas galioja iki galutinio darby pabaigos termino ar kito SS
numatyto termino.

10.7.  Jeigu Sutarties SS nustatyta, Rangovas po Galutinio atlikty darby akto pasiraSymo turi pareigg pateikti
Uzsakovui banko ar draudimo bendrovés garantija ar laidavima, uZtikrinanéius Rangovo garantiniy jsipareigojimy
garantiniu laikotarpiu jvykdyma. Konkretus garantijos ar laidavimo dydis ir (ar) galiojimo terminas Saliy nustatomas
Sutarties SS dalyje.

11. Nenugalima jéga

11.1.  Sutarties $alys neatsako uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu is nevykdymas yra nenugalimos
jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos
apibréztos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos aplinkybéms %alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

11.2.  Sutarties $alis, kuri dél nenugalimo jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, t. y. ne véliau kaip kita darbo dieng nuo paaiskéjimo apie tai rastu pranesti kitai Saliai.

11.3.  Jei sutarties $alis neprane$a ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis Siame punkte
nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo;

11.4.  Pasibaigus minétoms aplinkybéms, sutarties Salys (és) nedelsdamos (a) pradeda ar tesia savo jsipareigojimy
vykdyma.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.  Visi Saliy pagal Sutartj viena kitai siundiami prane§imai ar kita korespondencija teikiami rastu Sutarties SS
nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pasikeitus bet kurios i§ Sahq kontaktiniams duomenimis arba rekvizitams, Salis
apie nurodytus pasikeitimus privalo informuoti priesingg Sutarties Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Salis
nepranesa pricsingai Saliai apie minétus pasikeitimus, korespondencijos siuntimas ir kity veiksmy atlikimas paskutiniais
Saliai Zinomais duomenimis yra laikomi tinkamais.

12.2.  Visi nesutarimai ar gincai, kil¢ i§ $ios Sutarties, sprendziami Saliy deryby keliu. Salims nesusitarus, ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, Saliy
bendru sutarimu perduodami nagrinéti kompetentingam teismui LR jstatymy nustatyta tvarka, pagal Rangovo - UAB
,Svyky prlesgalsrmes sistemos“ registracijos vietg.

12.3.  Siai Sutardiai taip pat su $ia Sutartimi susijusiems Saliy tarpusavio santykiams bei jy aiSkinimui taikoma teisé
yra Lietuvos Respublikos teise.

12.4.  Si sutartis sura$yta dviem egzemplioriais, turin¢iais vienoda juriding galia, po vieng kiekvienai Saliai;



Saliy rekvizitai:

Uzsakovas

BirZzy krasto muziejus "Séla"
Imonés kodas 190562082
PVM mokétojo kodas -
Radvilos g. 3, LT-41175 Birzai

Tel. +370 450 31883
Sask.

Bankas

Banko kodas

El pastas: g.butkevicius@birzumuziejus.lt

Direktorius

Gintaras Butkeviéius

Rangovas
UAB ,,Svyky priedgaisrinés sistemos
Jmonés kodas 304195472

PVM mokétojo kodas LT100010077914
R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas

Tel.: +370 698 40126

Sask. LT487044060008080110
Bankas SEB

Banko kodas 70440

El.pastas: mantas.libonas@svykai.lt

Direktorius

Mantas Libonas

AV.

AV. sutartis pasira§yta, nenaudojant antspaudo,
vadovaujantis CK 2.44 str. 5 d.



SVYKAI

RANGOS SUTARTIS NR. SPS-20221011-PK-2
Priedas Nr. 1 — Samata (atlickamy darby apimtys ir jkainiai)

Objektas: Birzy pilis, J. Radvilos g. 3, LT-41175, BirZai

Eil. s Mato citia Kaina, Eur | Suma, Eur
Nr. Darby pavadinimas Vi Kiekis be PVM be PVM
o Mediniy pavirsiy paruo$imas dazymui;
o Tilto  vaik&iojamosios dalies mediniy
|, | onstrukeijyalyvavimas (spalva: pilka) | o) 1,00 9700,00 | 9700,00
e Vir$ vaik¢iojamosios dalies esan¢iy mediniy
konstrukeijy daZymas pilka ir ravdona
spalvomis.
1S VISO, Eur be PVM: 9 700,00
Pastabos:

1. Pagal med¥iagy gamintojy duomeny lapuose nurodyta informacijg, darby atlikimas rekomenduojamas, kai aplinkos

temperatiira ne maZesné negu + 5 °C bei santykinis oro drégnumas ne didesnis kaip 80 %. Rekomenduojama uZtikrinti

dazomy bei nudaZyty konstrukcijy apsauga iki pilno i§dziiivimo nuo aplinkos poveikio (lietaus, drégmés, dulkiy,

tiesioginés kaitrios saulés, véjo ir kity veiksniy).

elekiros bei vandens tickima, patekimg | teritorija pagal poreikj atlikti dazymo darbus.

Uzsakovas turi uztikrinti, kad dazymo ir dZitivimo metu per daZomg tilta nebiity vaikStoma.

] samatos kaing néra jskai¢iuotos i§laidos papildomiems draudimams. UZsakovas objekte neatlygintinai uZztikrina

UAB ,,Svyky prieSgaisrinés sistemos*

Projekty vadovas
Paulius Katilius

Mob. tel.: +370 640 33406
paulius. katilius@@svykai.lg



