Priedas Nr. 3

GENIU K. NUOTEKU VALYMO JRENGINIU REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU SUTARTIS NR. 202144

2021-02-12
Simnas

Alytaus rajono savivaldybés jmoné ,,Simno komunalininkas®, juridinio asmens kodas
153720195, kurios registruota Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m., Alytaus r. sav., atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdangio direktoriaus funkcijas Ernesto Simansko, veikiangio
pagal jmonés jstatus (toliau vadinama — Paslaugy gavéjas) ,

ir

UAB Ekologiniai projektai®, juridinio asmens kodas 301498585, kurios registruota buveiné
yra Draugystés g. 19-354, Kaunas, atstovaujama darby vadovo Pauliaus Samuléno, veikian€io pagal
2021 m. sausio 6 d. igaliojima Nr. 5 (toliau vadinama — Paslaugy teikejas),
toliau Paslaugy gavéjas ir Paslaugy teikéjas kartu vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai ,Salimi®,
susitaré ir sudaré $ig paslaugy pirkimo sutartj (toliau — ,,Sutartis®):

1. Sutarties objektas

1.1, $ia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja tinkamai ir laiku parengti Geniy k. nuoteky
valymo jrenginiy rekonstravimo techninj darbo projekta. Tiekéjas turés suprojektuoti uzdarus
mechaninio ir biologinio valymo NVI, kurie nuotekas iSvalyty iki nuoteky tvarkymo reglamente
nustatyty normatyvy. Numatomas NV] naSumas apie 30 m3/d (tikslinti projektavimo metu). Valytas
nuotekas numatoma iSleisti } Mikasos upelj.

12. Reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties 1 Priede pateiktoje Techningje

specifikacijoje.
2. Paslaugy teikimo tvarka ir terminai

2.1.  Paslaugos teikiamos nuo $ios Sutarties pasiraSymo ir turi biti suteiktos ir jy rezultatai perduoti
(parengtas techninis darbo projektas ir jis patektas ekspertizei) per 6 mén. nuo Sutarties pasira§ymo.
Gavus ekspertizés pastabas, Paslaugy teikéjas privalo techninj darbo projekta pataisyti. Esant
nenumatytoms aplinkybéms (projektavimui biitiny dokumenty negavimas, tre¢iyjy $aliy neveikimas
ir pan.) sutartis gali biiti stabdoma atitinkamam laikui. Sutartis galioja iki gaunamas statybg leidZiantis
dokumentas bet ne ilgiau kaip 12 mén.

2.2. Pagal 8ia Sutartj Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti Paslaugy gavéjui Paslaugas pagal
Sutarties Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus, teisés aktus, o Paslaugas gavéjas sumoka Paslaugy
teikeéjui uz tinkamai suteiktas Paslaugas.

2.3, Paslaugos perduodamos Salims pasirasant paslaugy perdavimo — priemimo akta. Paslaugy
pri¢mimo perdavimo aktas tvirtinamas, arba pateikiamos pastabos per 5 darbo dienas. Pateikus
pastabas Paslaugy teikéjas nedelsiant iStaiso Paslaugy trikumus.

3. Paslaugy kaina ir kainos mokéjimo tvarka

31. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Paslaugy kaina yra 14100,00 Eur (Keturiolika tukstanciy
Simtas eury eury) be PVM. Paslaugy kaina su PVM yra 17061,00 Eur (Septyniolika/t}kstanéiq
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Priedas Nr. 3

GENIU K. NUOTEKU VALYMO IRENGINIY REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU SUTARTIS NR. 202144

2021-02-12
Simnas

Alytaus rajono savivaldybés jmoné ,,Simno komunalininkas®, juridinio asmens kodas
153720195, kurios registruota Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m., Alytaus r. sav., atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdancio direktoriaus funkcijas Ernesto Simansko, veikianéio
pagal jmonés jstatus (toliau vadinama — Paslaugy gavéjas) ,

ir

UAB Ekologiniai projektai*, juridinio asmens kodas 301498585, kurios registruota buveiné
yra Draugystés g. 19-354, Kaunas, atstovaujama Arvydo Samuléno, veikiangio pagal bendrovés
istatus (toliau vadinama — Paslaugy teikéjas),
toliau Paslaugy gavéjas ir Paslaugy teikéjas kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai ,Salimi®,
susitare ir sudaré §ia paslaugy pirkimo sutartj (toliau — ,,Sutartis®):

1. Sutarties objektas

1.1.  Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja tinkamai ir laiku parengti Geniy k. nuoteky
valymo jrenginiy rekonstravimo techninj darbo projekta. Tiekéjas tures suprojektuoti uZdarus
mechaninio ir biologinio valymo NVI, kurie nuotekas i¥valyty iki nuoteky tvarkymo reglamente
nustatyty normatyvy. Numatomas NV] nasumas apie 30 m3/d (tikslinti projektavimo metu). Valytas
nuotekas numatoma iSleisti | Mikasos upelj.

12. Reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties 1 Priede pateiktoje Techninéje
specifikacijoje.

2. Paslaugy teikimo tvarka ir terminai

2.1.  Paslaugos teikiamos nuo §ios Sutarties pasiraSymo ir turi biiti suteiktos ir jy rezultatai perduoti
(parengtas techninis darbo projektas ir jis patektas ekspertizei) per 6 mén. nuo Sutarties pasiraSymo.
Gavus ekspertizés pastabas, Paslaugy teikéjas privalo techninj darbo projekta pataisyti. Esant
nenumatytoms aplinkybéms (projektavimui butiny dokumenty negavimas, tre¢iyjy 3aliy neveikimas
ir pan.) sutartis gali buti stabdoma atitinkamam laikui. Sutartis galioja iki gaunamas statyba leidZiantis
dokumentas bet ne ilgiau kaip 12 meén.

2.2. Pagal $ig Sutartj Paslaugy teikéjas isipareigoja suteikti Paslaugy gavéjui Paslaugas pagal
Sutarties Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus, teisés aktus, o Paslaugas gavéjas sumoka Paslaugy
teikéjui uz tinkamai suteiktas Paslaugas.

2.3. Paslaugos perduodamos Salims pasiraSant paslaugy perdavimo — priémimo akta. Paslaugy
priémimo perdavimo aktas tvirtinamas, arba pateikiamos pastabos per 5 darbo dienas. Pateikus
pastabas Paslaugy teikéjas nedelsiant itaiso Paslaugy trikumus.

3. Paslaugy kaina ir kainos mokéjimo tvarka

31.  Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Paslaugy kaina yra 14100,00 Eur (Keturiolika tikstan¢iy
$imtas eury eury) be PVM. Paslaugy kaina su PVM yra 17061,00 Eur (Septyniolika fikstanCiy




SeSiasdeSimt vienas euras). Paslaugy kaina apima visas islaidas, susijusias su Paslaugy atlikimu bei
Paslaugy teikéjo jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamu ir kokybisku jvykdymu, jskaitant, bet
neapsiribojant, visus mokes¢ius, rinkliavas ir visas iSlaidas, kurias patiria Paslaugy teikéjas,
vykdydamas jsipareigojimus pagal §ig Sutart;.

3.2.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nebus perskaiéiuojama dél bendro kainy lygio kitimo
ar kainy poky¢iy, taip pat pasikeitus kitiems mokes¢iams, iSskyrus, Lietuvos Respublikoje pasikeitus
teisés norminiams aktams, reglamentuojantiems PVM dydj.

3.3, Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeifia (padidéja arba sumazéja) paslaugoms taikomas
PVM tarifas, Paslaugy kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Pasikeitus PVM dydZiui bet
kurios Salies iniciatyva per protingg terming atitinkamai gali bliti perskai¢iuojama Paslaugy kaina.
Perskaiciuota kaina taikoma po Sutarties kainos perskai¢iavimo priimtoms Paslaugoms apmokéti.
Perskaiciavimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.4. Paslaugy teikéjas pateikia PVM saskaitg faktlira naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita® priemonémis ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugy perdavimo priémimo
akto sudarymo dienos.

3.5. Uz suteiktas Paslaugas Paslaugy gavéjas sumoka Paslaugy teikéjui ne véliau kaip per 40
kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priemimo-perdavimo akto pasira§ymo ir saskaitos uz suteiktas
Paslaugas gavimo dienos.

4. galiq teisés ir pareigos

4.1.  Paslaugy gavejas Sutarties vykdymo metu turi:

4.1.1. bendradarbiauti su Paslaugy teikéju ir suteikti jam turimg informacijg, kuri yra reikalinga
tinkamam Sutarties vykdymui;

4.1.2. teis¢ duoti nurodymus ir teikti papildomas instrukcijas, siekdamas uZtikrinti greita ir efektyvy
Paslaugy teikimag;

4.1.3. teise¢ reikalauti atlyginti nuostolius, patirtus dél Sutarties jvykdymo uzdelsimo;

4.1.4, teise atsisakyti priimti Paslaugas, jei suteiktos Paslaugos neatitinka reikalavimy, nemokéti uz
suteiktas Paslaugos, kol nebus itaisyti jy trikumai.

4.2. Paslaugy teikéjas Sutarties vykdymo metu turi:

4.2.1. teikti Paslaugas tinkamai, laiku ir kokybiskai, vadovaudamasis teisés aktais, pagal Techninés
specifikacijoje nurodytus reikalavimus, i§ anksto su Paslaugy gavéju suderintus nurodymus;

4.2.2. veikti Paslaugy gavéjo interesais;

4.2.3. bendradarbiauti su Paslaugy gavéjo atstovais, siekiant, kad Paslaugos biity suteiktos
kokybiskai ir atitikty Paslaugy gavéjo interesus, atsizvelgti | Paslaugy gavéjo atstovy pateiktas
pastabas, savo sgskaita paalinti nurodytus Paslaugy trukumus per Paslaugy gavéjo nurodyta laika
bei vykdyti kitus teisétus Paslaugy gavéjo nurodymus;

424, paskirti reikalingg kvalifikacijg turintj projekto vadova, uZtikrinti, kad Paslaugas teikty
kompetentingi specialistai, uztikrinti pakankama jy skaiéiy;

4.2.5. apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir Paslaugy
gavejui pateikti draudimo sutarties (poliso) kopija.

42.6. Paslaugy gavéjui pareikalavus, teikti Paslaugy gavéjui informacijg apie teikiamy Paslaugy
eigg ir rezultatus bei dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymo saglygomis;

4.2.7. visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laikyti konfidencialia ir be i$ankstinio
rastisko Paslaugy gavéjo leidimo neskelbti ir neatskleisti jokiy Sutarties nuostaty, iSskyrus atvejus,
kai tai yra biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties
nuostatas, galutinj sprendimg priima Paslaugy gavéjas. /

5. Intelektiné nuosavybé P

#

-




5.1.  Visos turtinés teisés | visus intelektinés nuosavybés objektus ir/ar kiirybinés veiklos rezultatus,
sukurtus teikiant Paslaugas, visam $iy teisiy galiojimo laikotarpiui Lietuvos Respublikoje ir uZsienyje
i§imtinai priklausys Paslaugy gavéjui maksimalia teisés akty leidZziama apimtimi.

6. Atsakomybé

6.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg juy vykdyma Salys atsako $ioje
Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka.

6.2.  Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus savo jsipareigojimus ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti viena kitai Zalos ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

6.3. Paslaugy teikéjui Sutartyje nustatytu laiku nesuteikus visy Sutartyje nurodyty paslaugy,
Paslaugy gavéjui pareikalavus, moka Paslaugy gavéjui 5 % visos Paslaugy kainos dydZio bauda.
6.4. Salis nera laikoma atsakinga uZ jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, kuriy
ji negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis.

6.5. Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali vykdyti pagal §ig Sutartj prisiimty
jsipareigojimy, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, ne
veliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus,
kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Isnykus nenugahmos
jégos aplinkybéms, Salis, negalejus1 vykdyti pagal $ig Sutartj prisiimty jsipareigojimu, privalo
nedelsdama pranesti kitai Saliai apie nurodyty aplinkybiy i¥nykima.

6.6. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo praneS§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neigsiunéia praneimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig &i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

7. Sutarties galiojimas ir pasibaigimas

7.1.  Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visiSko pagal Sutartj prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Paslaugy gavéjas turi teise vienadaliskai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

7.3. Paslaugy teikéjas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik jei Paslaugy gavéjas nevykdo
savo sutartiniy jsipareigojimy i§ esmes.

7.4.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo 97 str. nustatytais atvejais.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sutardiai ir su ja susijusiems santykiams tarp Saliy, jskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo,
negaliojimo ir nutraukimo klausimams taikoma ir Sutartis aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos
teisg. '
8.2.  Betkokie i§ Sutarties kylantys gincai, nesutarimai ar prie§taravimai sprendZiami deryby btdu.
Salims per 30 kalendoriniy dieny nesusitarus, Salys gali perduoti gintus spresti Lietuvos Resppblikos
teismams, pagal Paslaugy gavéjo registruotos buveinés vieta. 7
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83 Né viena Salis neturi teisés perleisti visy ar dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutartj jokiam
tre¢iajam asmeniui be i3ankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. Sutarties vykdymo metu kiti Gkio
subjektai (subteikéjai) gali biiti pasitelkiami tik toms paslaugoms ir uzduotims, kurie buvo jvardinti
pasitilyme (pasiiilymo formoje), kaip numatomi perduoti subteikéjams. Paslaugy gavejas reikalauja,
kad Paslaugy teikéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

8.4. Salys susitaria, kad bet kokie praneSimai, jskaitant informacijos ir dokumenty (ar juy kopijy)
pateikima, bus laikomi galiojanciais, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai (ar jos jgaliotam
atstovui) arba e. bizdu arba i§siysti registruotu pastu kitos Salies nurodytais adresais. Salys gali susitarti
ir del kitokio prane§imy pateikimo btdo.

8.5. Jei pasikeitia Salies adresas ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama
maZiausiai pries 5 (penkias) darbo dienas.

8.6. Si Sutartis yra sudaryta 2 egzemplioriais, po viena egzemplioriy kiekvienai i§ Saliy, kuriy
kiekvienas turi vienoda teisine galig.

8.7.  Sios Sutarties Priedai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis:

I Priedas: Techniné specifikacija.

2 Priedas: Paslaugy teikéjo pasitilymas.

Paslaugy gavéjas _ Paslaugy teikéjas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES

IMONE ,,SIMNO KOMUNALININKAS* UAB ,,Ekologiniai projektai*
Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m., Draugystés g. 19-354, Kaunas
AllyES & Sav. Tel. +370 601 96674

Tel.: (8 315) 60 758, Faks.: (8 315) 60 758 Paulius@ekologiniaiprojektai.t

El. pastas info@simnokomun.it 301498585
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Priedas Nr. 1

Alytaus rajono savivaldybés jmoné "Simno komunalininkas"

PASIOLYMAS

DEL GENIU K. NUOTEKU VALYMO IRENGINIY REKONSTRAVIMO TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO

2021-02-04
Kaunas

Teikéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | UAB ,Ekologiniai projektai®
grupé, veikianti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Teikéjo jmonés kodas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty | 301498585
grupé, veikianti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
suraSomi visi dalyviy kodai/

Teikéjo adresas

/Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, veikianti
Jungtinés veiklos sutarties pagrindu, suraSomi Visi
dalyviy adresai/

Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavarde Paulius Samulénas

Telefono numeris, Fakso numeris +370 601 96674
El. pa$to adresas paulius@ekologiniaiprojektai.lt

Draugystés g. 19 - 354, Kaunas

1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sglygomis.
2. Pateikdamas pasiiilymg CVP IS priemonémis patvirtinu, kad dokumentuose pateikta informacija

yra tikra ir teisinga. :
3. Vykdant sutartj pasitelksiu §iuos subtiekéjus /Pildyti tuomet, jei yra Zinoma, kokie konkretiis
subtickéjai bus pasitelkti  sutarties vykdymui. Jei kity iikio subjektai néra tiksliai Zinomi,
nurodomos jiems numatomos pavesti uzduotys (paslaugos)/:

Eil. Subtiekéjo pavadinimas Perduodamos uzduotys (paslaugos)
Nr.
1. Néra Zinomas Elektros ir automatizacijos dalis

4. Mes siilome paslaugas:

Eil Suma Eur PVM Suma Eur
Nr. Paslaugy pavadinimas (be PVYM) (21proc.) su PVYM?
) Eur”
Geniy k. nuoteky valymo jrenginiy
1. | rekonstravimo techninio darbo projekto 14100,00 2961,00 17061,00
parengimas

1) Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis, dél kuriy

PVM nemoka.
2) Pasiitlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas iSlaidas, visus mokescius ir apmokestinimus, mokétipus pagal

galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus. /

.’ /".:';
/4

/




5. Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumentas
Nr. konfidencialus®
1. Paulius Samulénas jgaliojimas 2021 Ne

| 2.

| 3.

3) Nurodoma ar dokumentas konfidencialus ir trumpai nurodomas dokumento konfidencialumo pagrindimas.
Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas

pasiilymas ar pasiilyme nurodyta kaina.

6. Pasitilymas galioja 60 dieny nuo pasifilymy pateikimg termino dienos.

Darby vadovas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy

pavadinimas)

Paulius Samulénas
(Vardas ir pavardé)




Priedas Nr. 2

GENIU K. NUOTEKU VALYMO JRENGINIU REKONSTRAVIMO TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas (Statytojas): S] ,,Simno komunalininkas®.

Pirkimo objektas: Geniy k. nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimo techninio darbo projekto
parengimo paslaugos.

Esama situacija: Geniy k. esami nuoteky valymo jrenginiai (toliau — NVJ) yra Siaurinéje kaimo
dalyje ties Kastony g., Geniy k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. NV] yra nesuformuotame ir
nejregistruotame sklype (sklypas yra formuojamas, dokumentai bus pateikti projektuotojui).
Nuoteky valymo jrenginiai susidévéje, neautomatizuoti, butina rekonstruoti $alia pastatant naujus
NVIL

Planuojami rekonstruoti (statyti) NV] nepatenka j saugomas teritorijas ir j kulttros paveldo objekty
teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Planuojama situacija: turés biiti suprojektuoti uzdari mechaninio ir biologinio valymo NV, kurie
nuotekas i$valyty iki nuoteky tvarkymo reglamente nustatyty normatyvy. Numatomas NV]
nagumas apie 30 m>/d (tikslinti projektavimo metu). Valytas nuotekas numatoma i8leisti ] Mikasos

upelj.

Reikalavimai paslaugy teikéjui:

1. Gauti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus, atlikti statybinius tyrimus,

tyrinéjimus, tinkamam techninio darbo projekto (toliaun — TDP) parengimui.

2. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* Parengti
TDP. TDP apimtyje tiekéjas turés parengti projektinius pasitlymus, organizuoti jy vieSinimg,
suderinti projektinius sprendinius su uZsakovu, vie$ojo administravimo subjektais, tre¢iaisiais
asmenimis.

3. Pateikti projekta UZsakovo parinktai ekspertizés jimonei ir taisyti privalomas ekspertizés
pastabas. Ekspertize perka ir apmoka UZsakovas.

4, Parengta, suderinty ir patvirtintg TDP Paslaugos teikéjas Uzsakovo vardu (pagal
igaliojimg) turés projekto dokumentus pateikti statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, operatyviai
taisyti institucijy pastabas dél statybg leidZian€io dokumento gavimo.

5. TDP numatyti statybos produktai turi biiti apradyti nurodant standarta, techninj liudijima
ar bendrasias technines specifikacijas. Techninéje specifikacijoje turi biiti taikoma tokia pirmumo
tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartg perimantis Lietuvos standartas, Europos
techninis liudijimas, bendrosios techninés specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos
standartizacijos jstaigy nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, —
nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinés technines
specifikacijos. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su YodZiais ,,arba lygiavertis“. Apibiidinant
medziagas, gaminius, jrenginius, techninéje specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar $altinis, konkretus prekés Zenklas, konkreti kilmé ar gamyba.

Papildoma informacija projektavimo paslaugoms atlikti:

l. Statinio kategorija Neypatingasis statinys ‘
Statinio grupé Kiti inZineriniai statiniai
Naudojimo paskirtis Kitos paskirties inZineriniai statiniai [12]
Statybos riSys Rekonstravimas




| Naujo statinio statyba

i Numatomos statinio projekto dalys Bendroji;

Konstrukeiju;
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

| Sklypo plano;
Elektrotechnikos/procesy valdymo ir
automatizacijos;
Pasirengimo  statybai  ir  statybos  darby
organizavimo;
Skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
Projekto daliy sudétis turi biiti patikslinta rengiant
statinio projektq pagal poreikj.

TDP turi biti rengiamas vadovaujantis TDP rengimo metu galiojanéiais LR statybos jstatymu,
techniniais reglamentais, normatyvais ir rekomendacijomis.

Projektavimo terminai: TDP turi biiti parengtas, suderintas ir pateiktas projekto ekspertizei ne
véliau kaip per 6 ménesius. Esant nenumatytoms aplinkybéms (projektavimui biitiny dokumenty
negavimas, trefiyjy Saliy neveikimas ir pan.) sutartis gali biiti stabdoma atitinkamam laikui.
Sutartis galioja iki gaunamas statyba leidZiantis dokumentas bet ne ilgiau kaip 12 mén.

Uzsakovo (Statytojo) pateikiami dokumentai:

1. NV situacijos schema.




_ SUSITARIMAS
PRIE RANGOS SUTARTIES ,,KANCENY K. NUOTEKU VALYMO [RENGINIU STATYBOS
DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU“

2021-12-16

SI ,,Simno komunalininkas“, kodas 153720195, esanti Vytauto g. 28, Simnas, LT-64305 Alytaus r.,
atstovaujama direktoriaus Juozo Kalédos, veikiancio pagal bendrovés istatus, (UZsakovas) ir

UAB ,,Evikta®, kodas 134192829, Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Dainiaus
Rutkausko, veikian¢io pagal istatus, (Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
Vykdydami 2021-08-10 rangos sutartj ,,KANCENU K. NUOTEKU VALYMO [RENGINIU STATYBOS
DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU” (toliau — Rangos sutartis) sudaré §j susitarima
(toliau — Susitarimas).

SALYS, atsiZvelgiant i tai, kad:

a) dél ne nuo Saliy priklausanciy aplinkybiy paaiskéjo, kad reikalingi papildomi darbai (paslaugos) — t.y.
nuoteky siurblinés projektavimas;

b) Papildomi darbai (paslaugos) yra biitini siekiant tinkamai jvykdyti ir uzbaigti Rangos sutarti;

¢) Papildomy darby (paslaugy) verté nevirsija 50 proc. Rangos sutarties vertés ir yra 150,00 Eur be PVM;

d) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima;

e) Pakeitimu nekei¢iama Rangos sutarties esmé;

vadovaudamosi 2020-05-15 SI Simno komunalininkas 2020-05-15 direktoriaus tsakymu Nr. V-28 patvirtintu
Mazos vertés pirkimy tvarkos apraSu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyju subjekty, istatymo 97 str. 1 d. 3 p. Rangos sutarties 9.9.1 p., 10.1
p., 10.2,4 p. 10.5.1. p.

SUSITARIA:

1) Isigyti ir i Rangos sutart] itraukti papildomus darbus — nuoteky siurblinés projektavimas — kuriy verté —
150,00 Eur ne PVM, o t.y 181,50 Eur su PVM. Papildomi projektavimo darbai turi biti atlikti ir UzZsakovui
perduoti kartu su visais Rangos sutartyje numatytais projektavimo darbais.

2) Isigijus papildomy darby (nuoteky siurblinés projektavimas) koreguoti bendra Rangos sutarties kaina,
nurodytq sutarties 3.4 p. Po pakeitimo Rangos sutarties kaina yra : 168 734,50 Eur su PVM.

Sis susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos.

Kitos sutarties saglygos nekeidiamos.

UZSAKOVAS RANGOVAS

S Simno komunalininkas UAB ,,Evikta*

Kodas 153720195, Kodas 134192829

PVM mok. kodas 1L.T537201917 PVM mok. kodas 1.T341928219

Vytauto g. 28, Simnas, L.T-64305 Alytaus r. Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Tel.: (8 315) 60 758 Tel.: +370699 46 059

Faks.: (8 315) 60 758

El pastas info(@simnokomun.lt f El pastas evikta@evikta.lt

Direktorius Dainius Rutkauskas
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,EVIKTA”
Imoneés kodas 134192829 Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas, Tel. +370 699 46059, El. p- evikta(@evikta.lt
PVM mokétojo kodas 1. T341928219, A/s LT257300010137975995. .. Swedbank®, AB. Banko kodas 73000

SI,,Simno komunalininkas* 2021-12-15 Nr. S-211215-1

DEL SUTARTIES VYKDYMO IR PAPILDOMU DARBU

Vykdant 2021-08-10 rangos sutartj ,,KANCENU K. NUOTEKU VALYMO IRENGINIU
STATYBOS DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU?” (toliau — Rangos
sutartis) isipareigojome suprojektuoti ir pastatyti Kantény k. nuoteky valymo jrenginius.
Techningje specifikacijoje (Pirkimo dokumenty priedas Nr. 2) labai aigkiai ir konkreéiai nurodyta,
kad rangovas turés atlikti (suprojektuoti ir jrengti) tik nuoteky valymo jrenginius (Techninés
uZduoties 3 skyrius.).

Atlikus topografinius ir kitus tyrimus ir tyrinéjimus, rengiant statybos projekta paaiskéjo,
kad nuoteky tinklai yra labai giliai, todél, uZtikrinant nuoteky patekima i nuoteky valykla, biitina
suprojektuoti ir numatyti bei pastatyti nuoteky siurbling. Nesuprojektavus ir nejrengus nuoteky
siurblinés nebus uztikrintas nuoteky sistemos funkcionavimas, o kartu ir nuoteky valyklos
tinkamas veikimas. Tikétina, kad nebus pasiekti numatyti rezultatai bei nebus jgyvendinti iskelti
tikslai. Pirkimo dokumentuose tai nebuvo numatyta — nuoteky siurblinés projektavimo ir statybos
darbai | pirkimo objekto apimtis nejeina. Tai laikytina papildomais darbais.

Rangovas teikdamas pasitlyma ir pasiraS§ydamas Rangos sutarti, biitinybés jrengti
sturbling negaléjo numatyti. Atitinkamai, pasitlymo rengimo ir Rangos sutarties sudarymo metu
Rangovas negaléjo tokiy darby jvertinti. Su nenumatytomis, naujai paaiskéjusiomis aplinkybémis
objektyviai buty susidiirgs bet kuris rangovas.

Ivertinus visas aplinkybes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities perkandiuyjy subjekty, istatymu,
nepazeidziant Rangos sutarties nuostaty, uZtikrinant efektyviausig Rangos sutarties vykdyma ir
nustatyty tiksly ir rezultaty pasiekimg siillome isigyti papildomus, Rangos sutartyje nenumatytus
darbus: nuoteky siurblinés projektavima ir statyba.

Uztikrinant efektyviausia ir operatyviausia Rangos sutarties vykdyma, uZtikrinant
racionaly 13y panaudojima, jverting visas aplinkybes sitlome papildomus, sutartyje nenumatytus
sturblinés projektavimo darbus atlikti uz 150 Eur. Siurbliné buty suprojektuota ir numatyti
rengiamame valymo jrenginiy projekte.

Parengus statinio projekta ir gavus statybos leidima, Uzsakovas, teisés akty nustatyta
tvarka, atskiru pirkimu, turéty isigyti nuoteky siurbline su jrengimu. Nuoteky siurbliné turéty buti
pagaminta ir sumontuota ne véliau kaip iki nuoteky valymo irenginiy statybos darby pabaigos, kad
uztikrinti nuoteky valymo irenginiy paleidima ir suderinima.

Sutikus su musy pasitilymy, siillome pasirasyti Rangos sutarties pakeitima dél papildomy
projektavimo darby.

Direktorius / Dainius Rutkauskas



