Pirkimo sutartis Nr. CPO205414

Kupiskio komunalininkas, UAB, hin cﬂorlus
atstovaujama l'mgaadaa Sermautis
(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Modemaus biisto projektai, UAB , Komercijos direktorius

atstovaujama Petras Radzevidius
(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabugiy namy atnaujinimo (modemizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkre¢iu pirkimu, sudarome 3iq
statybos rangos darby sutart (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Viedoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras kity perkanéiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1 4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, isduotas statybg Ieidziantis dokumentas, pasiraytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizilirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga - momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ispildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1 6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau - PVM), lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visg perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutarti

dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2, Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isiparcigoja UZSAKOVUT savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg suderintg
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumoketi uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka

2.2 Darby atlikimo vieta Krantinés g. 16, Kupiskis.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1 Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*.

3.2 Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,

Darbai atlickami tik pasirasius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

3.3 | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transp tavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausanéios islaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanéiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar suma2éjus) PVM tarifui.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar Jy dalies perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos,
perskai¢iuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis { UZSAKOVA

rastu, patcikdamas konkregius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutartics kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas {forminamas Saliy pasiraSomu protokolw/susitarimu, kuriame u2fiksuojama perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaigiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiéiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzitrima (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzifiréta - nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZiiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip S % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto

pra¢jusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksq dalijant i kainy indekso Pirkimo sutarties sigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutartics kaina buvo

perziiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo sigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaiiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy prieZaséiy néra pasiralomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 3 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kol isnyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 8iy atvejy: )
42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i$ dalics arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1,82.2,82.3.,8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai sickiama apginti treiyjy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikeétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliditys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko

TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4 Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby sarase, kuris gali bati Saliy rastisku
susitanmu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) bdymas >mas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.

Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7 Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiSkimas del akivaizdziy
Darby triukumy negali biti priczastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

49 Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 60 (3eSiasdedimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali rasytiniu pranesimu parcikalauti leidimo amaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutartj nutraukti apic tai rastu prancidamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

S. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart| perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) {vardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusicji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus itraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés - Techninis priziiirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i$ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo pagiu terminu priima negin&ijamg atlikty
Darby dalj ir pareidkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiSkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumeniacija. TIEKEJAS prie$ 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranea UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranciimo gavimo dicnos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirao Aktg ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

I5taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus™), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispejgs ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, '
tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas nustatyty Statybos defekty aktas, TIEKEJUI nepagristai

atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

i§siunéiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausandiy
sprendimy, ar kity {statymuose numatyty atsakomybg 3alinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasirasyti Akt ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty

trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢ pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jic atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trilkumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lésomis jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trilkumai, i$laidas).

5 9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy i§taisymo laikotarpj ir

{forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitq TIEKEJAS gali isradyti tik po to, kai abi 3alys pasira$é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUT pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirasymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas ;;cr 3o.
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defckty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i8 treéiujy Saliy, gali biiti pratgsti, tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i treéiyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prafyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant { pirkimo
dokumentuose ir subtickimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekejas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSradyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtickéjui (subrangovui) pagal jo patcikias saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
warka. TIEKEJAS, israSydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai  jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti sipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtickéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUI. Siame
punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treiyjy Saliy, gali biiti pratgsti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti

60 (SeSiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i§ tre¢iyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami tridaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lictuvos Respublikos pridétings vertés mokeséio ismyho ir jo {gyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sara$e numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokeéjimai atliekami vadovaujantis fakti¥kai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos {gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiny standartg ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos clektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios elektroninés sgskaitos fahﬁmg

gali bati tetkiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Perkan¢ioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis, i§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimallis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ isaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4 2 neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4 4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy 3alinimo islaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dicnas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dicnos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio vert¢ ne maZesné
kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neat3aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota-

Lictuvoje ar uzsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaitg (suma ne maZesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), taéiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdedimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

veliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS perS
darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutartics pasiraSymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEIJO civiliné atsakomybeé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybés draudimo fakta jrodangius dokumentus.

74 TIEKEJAS per § (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg / draudimo bendrovés laidavimg [5 %] (penkiy procenty) ir
papildoma 80000.00 Eur nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo
TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSsaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant
papildoma TIEKEJO pasitilyty terming S m.

7.5. Jei Lictuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per S (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kickiy Ziniaraséius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO patcikty medziagy naudojima. Pastabas d¢l vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés prieZiiiros vadovai radtu — jradais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS:

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti triikumus treciyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos cigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai,

8.1 4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apic tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, ra§tu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisymg savo léSomis;

8.2 4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2,6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2 7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiirg. Darby techning prieziiirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZilirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, prie§ tai

pranesdamas TIEKEJUI Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenij;

8.2 8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

8 29 Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;
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8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti Siuos subtickéjus
(subrangovus) del galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | j tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose regl tuose ir kituose Lictuvos Respublikos {statymuose numatytomis TIEKEJO

(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokeéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3 4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4 1. o atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rasti¥kai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkreéias priczastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo pricmoncs;

8 4.2 pried 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuoty asmeny, atsakingg uz elektros @ik| ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirty atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suraiant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils tritkumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai; )

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iispresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy igaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus 1§ treiyjy Saliy, {forminti reikalinga
vykdomajg dokumentacijg ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty rcikaln\ljmus. bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiskai apsiripinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas,
gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiky) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkamag statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo (modemizavimo) programoje, idoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiradant papildomus susitarimus;

8.4 13 laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, iSradyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kit su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacijg;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priziiirétojui, projekto vykdymo priczitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanciy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;
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8.4.15. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos gpsn.;\gq ic
greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u2 kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZzsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio 2uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZimg i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojangiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima:

8.4.22. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medzZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24 atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir Kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. [§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. suraSant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaifkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyty iSpildomagja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius puu;. cksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus:

8.4.28. savo sgskaita sumokeéti uZ suvartoty elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus lcisétus ir nepricstaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1 UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumoketi sumos.

9.2 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3, Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.4 Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés

ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biitina laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty $alhimimu.

9 7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi biti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per S (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinant{ dokumenta. TIEKEJUI per
siame punkte ir 7.5 punkte nustatyts terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinanéio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kickvicng pavéluota diena pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumentg nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus  delspinigius.
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S
9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés, jis privalo sumoketi 3 % dydZio bauda nue
Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius dél {sipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

101 Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei&iama Jjoje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1 Darby atlikimo terminai gali biti keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei&iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka,

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesujy pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Kei¢iangiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui, keiiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtickéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i3 anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodanéius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijq (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtickéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keiianiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui. Apic keidiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekig ir dokumentus, jrodangius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkio ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtiekéjq pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sglygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teisg, jspéjgs kita Salj pries protingg terming, o $iam sugjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) dieny,

vienadaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dé| esminio 3ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojangiy teisés akty

nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasq. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

1111 kai ilgiau kaip | mén. i eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésmg
statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. netaikoma;

11.1.4. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiiilé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is trakumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu {sipareigojimy jvykdymas yra uZtikrinamas maZesne papildoma verte nei Tickéjas pasiiilé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius §is trikumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta S (penkiy) darbo
dieny termina TIEKEJAS nepakeéia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8 TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei&ama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO isp¢jimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.2.3 Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Banko garantijq arba draudimo bendroves laidavimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo
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isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis -
paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
\vykdymui, i3skaiéiuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

1'1.3. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdedimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 treciy
Saliy ne daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be patcisinamy priezaséiy neatlicka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny 1% eilés.

I'1.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, pranesdama
apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy
isskaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visi8kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,, Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

prancidama apic aplinkybiy pobidi, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu ncnurod;) kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

|sipareigojimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek imanoma, ir ie$ko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty {sipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuriq paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas |vykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutartics pazeidimas ar Pirkimo sutarties
{sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vicnas Simtas astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo. kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj pried 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutartics salygas Salys atlcidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo

13, Ginéy sprendimas

13.1 Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieduosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu
anks&iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1 Pirkimo sutartis sigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
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ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS alsi_sal:é
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja 1ki visidko Pirkimo sutarties 3aliy {sipareigojimy jvykdymo

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, iSskyrus
atvejus, kai §i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. 8alys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus {sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane3imas yra siun¢iamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutarti saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de§imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés cilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei prics ji nurodytas dokumentas: -

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZian¢iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. |. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties pricdas Nr. 4. Bendros pasiiilymo kainos isskaidymo pagal pricmones forma.
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17. Pirkimo sutarties §aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

Kupiskio komunalininkas, UAB

Adresas: Energetiky g. 4, LT-40134 Kupiskis, Panevézio apskritis
Kodas: 164702526

PVM kodas: LT647025219

A.s. Nr.: LT284010043400040192, AB DNB bankas

Tel.: (8 459) 35 247

Faks.: (8 459 )35 241

El. padtas: info@kupkom.t

Atsakingas asmuo/asmenys:

Algimanta Jablonskiené, Vyr. finansininké (8 459) 35 291 algima@kupkom. It

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:

Algimanta Jablonskiené, Vyr. finansininké (8 459) 35 291 algima@kupkom. It

Alstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

Pareigos:

TIEKEJAS

Modernaus biisto projektai, UAB

Adresas: Anyks¢iy g. 5-7, LT- 53158 Panevézys, Panevézio apskritis
Kodas: 302530623

PVM kodas: LT 100005624319

A.s. Nr.: LT604010051002173668, Luminor

Tel.: 8 698 10235

Faks.: -

El. pastas: mb.projektai@yahoo.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

Petras Radzevicius, komercijos dircktorius,
tel. 869810235, el. p: mb.projektai@yahoo.com

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: .
0mercij

etras Radz?'lcius
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Pirkimo sutarties CPO205414 priedas Nr. 2

Uzsakymo salygos:

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2022-03-31 16:28:05

Konkurso trukmé

8 pilnos d.d. 5+5d.d.

Pirkimo sutarties sudarymo trukmé

Darby atlikimo terminas
3 mén.

Pirkimo sutarties kaina su PVM
406221.83

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji
Pastato kadastro bylos Nr. 5796-7000-6018
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijjungimus vandeniui? Taip

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Taip
paslaugoms?

Ar tickéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Kupiskio komunalininkas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikts suderintg techninj
darbo projekty

Gyvenamosios paskirties (trijy ar daugiau buty
(daugiabuéio)) pastato Krantinés g. 16, Kupiskis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Krantinés g. 16, Kupiskis

Tiekéjo pasitilymo kaina (Eur be PVM): 335720.52
21% PYM: 70501.31
Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur su PVM): 406221.83

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. paStas):

Sarlinas Jablonskas, Vadybininkas, 861132234, sarunas.jablonskas@kupkom. |t

Pasiiilymy pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Modemnaus biisto projektai, UAB
Pasillymy pateikes naudotojas:

Petras Radzeviéius

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTY ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvyykdymo

uZtikrinamo papildoma verté, eurais

Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo
uZtikrinimo papildomas terminas, metais

80000.00
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Pirkimo Nr.:

CPO205414

UZSAKOVAS:
Kupiskio komunalininkas, UAB

TIEKEJAS:
Modernaus basto projektai, UAB

Objekto adresas:
Krantinés g. 16, Kupiskis

Pirkimo sutarties CP0205414 priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Skirstytina Neidskirstyta
Eil. or. | Visi Darbai pagal pateikty suma suma 1 mén. 2 mén. 3 mén.
suderinty (Eur su PVM) | (Eur su PVM)
techninj darbo projekty
1 Neypatingyjy daugiabudiy namy  406221.83 0 135407.28 135407.28 135407.27

atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darbai be projektavimo

paslaugy

UZSAKOVAS
Kupiskio komunalininkas, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Dircktorius

Vingaudas Sarmaitis

/S

Vardas, pavarde, vm.:u

7
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TIEKEJAS
Modernaus biisto projektai, UAB

mdkomercijos di

ektorius

RESPY
208 écxﬂ/%m:.mmw zevitius
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