PASLAUGU SUTARTIS

GYDOMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, GEROSIOS VILTIES G. 3, VILNIUJE,
STATYBOS SPECIALIUJU DARBY TECHNINE PRIEZIURA

2022 M. GRUODZIO MEN. 1 D. NR.oO4 /i) 704
Vilnius

UAB ,,Altrys* (toliau — Paslaugy teikéjas arba Tiekéjas), atstovaujamas direktorés Birutés
Alekserilinienés, veikianc¢io pagal jstatus, ir B] Respublikinis priklausomybés centras (toliau —
UzZsakovas), atstovaujamas direktoriaus Emilio Subatos, veikian¢io pagal jstatus, toliau Paslaugy
teikéjas ir UZsakovas kiekvienas atskirai gali blti vadinami »Salimi®, o abu kartu — ,,Salimis®,
sudar¢ $ig sutartj (toliau — Techninés priezitiros sutartis ar Sutartis), atlikus neskelbiamos apklausos
biidu mazos vertés vie$ajj pirkimg gydomosios paskirties pastato, Gerosios vilties g. 3, Vilniuje,
specialiyjy statybos darby (Zr. priedo Nr. 1 apimtyje) techninéms prieZitiros paslaugoms ir susitaré
del toliau i8vardyty salygy.

2022 m. lapkri¢io mén. 10 d. Gydomosios paskirties pastato, Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje,
statybos rangos sutartis Nr. 2022-(1.8)-210 (toliau — Rangos sutartis) vykdoma rangovo UAB
lmstata“, jsigaliojus Rangos sutarc¢iai nuo 2022-11-14 ir perdavus statybviete nuo 2022-11-15.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja UZsakovui suteikti Sutarties priede Nr. 1
nurodytas paslaugas (toliau — Paslaugos).

1.2. UZsakovas pagal $ig Sutartj jsipareigoja priimti Paslaugas ir uz jas sumokéti pagal
Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

2. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIA IR PABAIGA

2.1, Paslaugos teikiamos jsigaliojus Sutar¢iai, tai yra Uzsakovui ir Paslaugq tlekejul
pasira8ius Technines prieZiliros sutartj nustatyta tvarka. -

2.2. Paslaugy teikéjas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutames §a11q
pasiraSymo dienos privalo pateikti UZsakovui jrodymus, kad Paslaugy teikéjas turi Statinio
statybos techninio priZitirétojo civilinés atsakomybés privalomgjj draudima, vadovaujantis
Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225, biting Sutartyje numaty’cur
paslaugy teikimui.

2.3. Sutartis sudaroma 10 mén. terminui.

2.4. Sutartis baigiasi 2023 m. rugséjo 31 d. arba ankstesne data kada atsakmgq 55.1111
pasiraSomas objekto statybos uzbaigimo aktas.

3. PASLAUGU KAINA S e Ny

3.1. Sutarties Paslaugy bendra kaina uZ kurig Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti- $ios
Sutarties priede pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytas paslaugas yra ne daugiau nei
9990,00 (devyni tikstanciai devyni Simtai devyniasdesimt eury, nulis centy) Eur nejskaitant PVM,
kai PVM sudaro 2097,90 (du tiikstanciai devyniasdesimt eurai, devyniasde$imt centy) Eur, viso
sutarties suma 12087,90 Eur su PVM.
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3.2. Mokejimai atlickami kas ménesj, sumokant fiksuota 1208,79 (tikstanéio dviejy Simty
aStuoniy Eur, septyniasdesimt devyniy centy) ménesinj jkainj.

3.3. Salys patvirtina, kad i Sutartyje nurodytg paslaugy kaing jtraukti visi Paslaugy teikéjui
privalomi mokéti kiti mokes¢iai ir visos su paslaugy tiekimu susijusios i$laidos.

4. APMOKEJIMO TVARKA

4.1. UZsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas dalimis kiekvieng ménesj
(vieng kartg | meénesj) po 1208,79 Eur pateikus iki bus einamojo ménesio paskutinés dienos
derinimui su UZsakovu nurodytus dokumentus. Apmokeéjimui atlikti Zalys pasiraSo dalies paslaugy
perdavimo—priémimo akty ir Paslaugy teikéjui pateikus sgskaita faktlirg 4.3 punkte nustatytu biidu.
UZsakovas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Paslaugy teikéju iki 2023-08-31, nebent Sutartis
pagal 2.4. punkty baigtysi anks&iau, tuomet galutinio atsiskaitymo (akto ir /ar saskaitos faktiiros
pateikimo) terminas bus einamojo ménesio 25 d.

4.2. UZsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos, kuri gali biiti teikiama 4.1
punkte nustatyta tvarka. Paslaugy teikéjo pateiktoje sqskaitoje-faktiiroje turi biiti nurodomas
Sutarties numeris su konkreCiu apmokéjimq nustatanciu Sutarties punktu ir objekto adresas.
Kartu su sqskaita turi biiti pateikiamas Paslaugy perdavimo-priémimo aktas. .

-4.3. Sqskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sqskaitos‘féi(n?ros,
atitinkan&jos Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m,
spalio 16 °d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i 'Buropos
elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sara3o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity
faktiry standartas), teikiamos Paslaugy teikéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali biiti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita™ priemonémis (2r. www.esaskaita.eir). Paslauga yra
apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektroninés saskaitos faktiiros
priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.;. ', ..

4.4. Uzsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu j’ Sutartyje nurodyta- Rastaugy
teikéjo banko sgskaitg. et Ju's Flnenitt Smes.

-4.5." Sutarties 4.1. punkte mokéjimai gali biiti sustabdyti tik esant Sutarties’ 93106,
punktuose, 10.3 punkte nustatytoms aplinkybéms.

5. UZSAKYMU TEIKIMAS IR SUSIRASINEJIMAS

5.1. UzZsakovo ir Paslaugy teikéjo vienas kitam siuncéiami praneSimai turi biti ra$tiski.
Siun¢iami prane§imai turi biti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai
Sutartyje Saliy nurodytais adresais. Jei adresatas ra§tu pranca kita adresa, tai dokumentaf privalo
bati pristatomi naujuoju adresu. _ : . b

5.2. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavirna pranesirme, Jei yra
nustatytas .atsakymo | rastiskg prane$ima gavimo terminas, siuntéjas praneime turi  nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastisko pranedimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
bitiny jo pranesimo gavimui uZtikrinti. i

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi nedelsdamas suteikti Paslaugy teikéjui visa turima informacijg, -kuri
reikalinga Sutar¢iai vykdyti. UZsakovas bendradarbiauja su Paslaugy teikéju ir suteikia jam visg
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informacija, kurios pastarasis pagristai prago, kad galéty vykdyti Sutartj. UZsakovas turi teise duoti
nurodymus ar instrukcijas, sickdamas uztikrinti tinkamg paslaugy teikima. Suteikia per prieigas
prie duomeny valdymo sistemos (7rimble connect ir/ar Statybuzurnalas) prieigas per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo $ios Sutarties isigaliojimo.

6.2. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka laiku apmokeéti Paslaugy
teikéjo pateiktas sgskaitas.

7. PASLAUGY TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Paslaugy teikéjas laikosi visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty. Paslaugy
teikéjas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginimg, jei Paslaugy teikéjas nesilaikyty minétyjy
Istatymy ir kity teisés akty ir dél to buty pateikti kokie nors reikalavimai ir/ar pradéti procesiniai
veiksmai.

7.2. Paslaugy teikéjas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Paslaugy teikéjas
mano, kad UZsakovo nurodymai viriija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa U¥sakovui per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugy teikéjas visus dokumentus ir informacijg, gautg pagal Sutartj, laiko
konfidencialia ir be iSankstinio radtisko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties
nuostaty, .iSskyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, .ar batina skelbti ar
atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinj sprendimg priima UZsakovas. R
‘ 7.4. Kai Paslaugy teikéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prie}rzdlvé's‘_,_.ii,é‘}\tﬁri',
Uzsakovui pareikalavus, savo sgskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su paslaugy
teikimu. i
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8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, Jsipareigoja
Paslaugy teikéjui pareikalavus moketi Paslaugy teikéjui 0,04 proc. nuo neapmokétos sgskaitos
dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena. ; L et

. 8.2, Paslaugy teikéjas, uzdelses suteikti paslaugas Sutartyje numatytais ‘tenniri_ai's;:ijqoké
UzZsakovui 0,04 proc. nuo nesuteikty paslaugiy vertés delspinigius uz kiekvieng uzdelsts dieng.”

8.3. UZsakovui nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo,. Paslaugy teikéjas
isipareigoja sumokeéti UZsakovui vieno ménesio mokesCio, nurodyto Sutarties 4.1. punkte bauda
dydZio netesybas (baudg) nurodytos Sutarties 4.1. punkte, nebent Salys Sutarty kitaip. Si bauda
(nemokant Sutarto vieno ménesio mokeséio) taikoma paskutiniam galutiniam atsiskaitymo su
Tiekéju mokéjimui. | : oL

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira$o abi Sutarties Salys. Sutartis’ galioja ﬂ(xlgahq
isipareigojimy jvykdymo pabaigos, tatiau ne ilgiau nei 3 (tris) mén., jei ji néra nutraukiama,
sustabdoma Sutartyje nustatyta tvarka ar Ji nepasibaigia. Bendras Sutarties terminas ne ilgesnis nei
14 (keturiolika) ménesiy.

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

9.3. Sutartj galima nutraukti %iais atvejais: VG e

© 9.3.1: vienos Salies sprendimu pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjus kitg Salj,
jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo isipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties paZeidimas.
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Nustatydamos esminj sutarties paZeidima Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos ¢ivilinio
kodekso 6.217 str. nuostatomis. _

9.3.2. Uzsakovo sprendimu pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny radtu jspéjus Paslaugy
teikéja Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio nurodytais atvejais.

9.3.3. abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

9.4. Sutartis sustabdoma atitinkamam laikotarpiui, atitinkantiam statybos rangos darbus
atliekancio rangovo sustabdymo darby (pilnai ar dalinai) terminus Rangos sutarties pagrindu su
UzZsakovu.

9.5. Sutartis automatiskai pasibaigia, jei dél ne nuo Uzsakovo ir/ar Rangovo ir/ar Paslaugy
tiekéjo priklausanéiy aplinkybiy, Paslaugos néra teikiamos ilgiau kaip 2 (du) ménesius.

9.6. Nutraukus Sutart], ja sustabdZius ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos,
susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti
galioti, kad biity visiskai jvykdyta Sutartis.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Siai Sutaréiai taikoma ir ji aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

10.2. Saliy tafpusavio priedtaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. Priestaravimai
ir nesutarimai, kuriy nepavyksta igspresti derybomis per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny termina,
sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties sglygos gali biti keitiamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio

nuostatornis.

10.3.- Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties. salygy koregavimas . joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aigkiai ir hedviprasmfﬁiéﬁ‘,.bqi'_,‘lli';‘i\?ﬁ
pateiktos ir/ar Zinomos paslaugy ir/ar rangos pirkimo metu (pvz. paslaugy teikimo sustabdymas
rangos sutarties sustabdymo terminui). o o B8 B,

10.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba 2 (dviem) turindiais vienodg: juriding galia
egzemplioriais, kiekvienai Saliai po viena. .

10.5. Sutarties priedas yra Paslaugy techniné specifikacija.

UZSAKOVAS:: | PASLAUGYU TEIKEJAS:
BI Respublikinis priklausomybés ligy centras UAB ,,Altrys*
Gerosios Vilties g. 3, LT-03147, Vilnius MedZiotojy g.3A, LT62207 Alytus
Tel. (85) 2137274 Tel. +37060079925
EL p. mplc@rple.lt El p. biruteofisas@gmail.com
Imonés kodas: 190999616 Imonés kodas: 149996978
Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT-
- 100002772510 ' ‘ TR TR
A.s. LT53 4010 05100472 4021 A.s. LT79'7044 0600 0195 7591 -+ - -
Luminor.bankas, AS Vilniaus bankas -
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PRIEDAS ,,PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA“

I. PASLAUGU OBJEKTAS, IGYVENDINIMAS IR TERMINAI

1. Paslaugy teikimo pradZia laikoma Paslaugy pirkimo sutarties jsigaliojimo diena.

2. Paslaugy pirkimo sutartj, pasirafes su Statytoju (Uzsakovu), paslaugy teikéjas privalés
uZtikrinti vadovavimg ypatingo statinio statybos specialiyjy darby techninei priezifirai
atliekamiems Priedo penktame punkte nurodytiems statybos darbams, sutartiniy Isipareigojimy
vykdymo metu,

3. Statybos darby objektas: gydomosios paskirties pastato, adresu Gerosios Vilties g. 3, Vilnius,
rekonstrukcijos specialiyjy darby techniné prieziira.

4. Numatoma statybos darby vert¢ EUR su PVM: 5393945.70 Eur su PVM (kai specialiyjy darby
verté sudaro Zr. Rangos sutarties priedg Nr. 7).

5. Paslaugy apimtys specialieji drabai, taip kaip apibrézta LR Statybos jstatymo 2 str. 90 punkte
»Statybos darbai®.

6. Statybos darbai atlickami pagal §j statybos projekig: Gydymo paskirties pastato (7.12) Gerosios
Vilties g. 3, Vilniuje, rekonstravimo projektas Nr. 220-R-TP (toliau — statybos projektas).

7. Statytojo  kontaktinis  asmuo: Kristina Bernotaite, tel. 2712488, el .
kristina.bernotaite@rple.lt.

8. Statybos techninés prieZitiros vadovui (toliau — Tiekéjui ar Statybos techninés prieZitiros
vadovui) Techninio projekto elektroniné versija prieinama kartu statybos leidimu nuo 2021-12-
23 dienos pirkimo CVP IS nuorodoje ,.Gydomosios paskirties pastato, Gerosios vilties g. 3,
Vilniuje rekonstrukcijos rangos darbai.’ :

IL TIEKEJO VEIKLOS REGULIAVIMAS

9. Tiekejas, vykdydamas savo veikla, vadovaujasi $iais aktualiais dokumentais:
—  Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
= STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira,
— STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. " ;Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duo
statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas; o 2 D R B Pk
= su konkreéiu statybos darby objektu, susijusiy statybos techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty aktualiomis redakcijomis; 7oLy et o
—  statybos darby objekto projektine dokumentacija; RRENT
—  statybos rangos darby sutartimi (toliau — Rangos sutartis); '
—  statybos techninés prieZitiros paslaugy sutartimi (toliau — Paslaugy sutartis);

~  kitais paslaugy teikimg reglamentuojanciais teisés aktais ir dokumentais.. -
11 TIEKEJO FUNKCIJOS | SREE

10. Statybos techninés prieZidros vadovas — statytojo (uzsakovo) pavedimu vadovauja statybos
prieZitirai (atitinkamose pagal turima kvalifikacija ir atestaty srityse), kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statybos projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip
pat normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus organizuojantys statinio statybos techning prieZiiirg.

'https://pirkimai.evieSiei'inirkimai.lt/anp/rfd/pub]icpurchase docs.asp?PID=612677 3 ,f""-"-'-:“ e
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1.

12,

13:

14.

13,

Statybos techninés prieZitiros vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas statytojui
(uzsakovui), vadovauja statinio statybos techninei prieZilirai atitinkamoje srityje, .atlicka
statinio statybos (dalies specialiyjy statybos darby) techninés prieZiliros vadovo ‘funkcijas,
koordinuoja specialigjg statinio statybos prieZiiirg, jos vadovy veiklg ir pagal kompetencija
atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos techninés prieziiiros vadovas veiklos rezultatus iformina, jrafydamas reikalavimus
statybos darby Zurnale ir (ar) pasiragydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby
priémimo aktus, statinio inZineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukeijy, statybos darby bei irenginiy bandymo ir/ar matavimy aktus, pridedant prie akty
bandymy protokolus, gamybiniy susirinkimy protokolus, ir pan.).

Statybos techninés prieZitros vadovo parasas (vizavimas) dokumentuose patvirtina jo
reikalavimy vykdyma statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus — ty
statybos darby biiting normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
sutikimg su faktiskaisiais statybos darby kiekiais. .
Statybos techninés prieziiros vadovo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (uZsakovo) Paslaugy
sutartj. Sutartyje nustatytas terminas per kurj tiekéjas turi pateikti statytojui (uZsakovui)
civilings atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijg su jos jsigaliojimo jrodymais.
Statybos techninés prieiiros vadovas (atitinkamoje srityje) taip pat privalo:

14.1. tikrinti per visg statinio statybos laika, kad statinys biity statomas pagal statybos projekta,

laikantis teisés akty, statybg leidZian¢io dokumento, statybos _n_ornna_tyyiniu‘,"dpkurr}ghtu;

normatyviniy statinio. saugos ir. paskirties dokumentuy, prisijungimo salygy ir-kity:aKtugliy
dokumenty reikalavimy, laiku bity atliekami reikalingi matavimai-ir bandymai; .
14.2. tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir mastg, informuoti statytojg- (uZsakova) ‘dpie
atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy, bei
kontroliuoti statyba leidZiandio dokumento, statybos projekto, prisijungimo. salygq,‘zlefdi—‘mq
galiojimo terminus; , ;e o o R
14.3. tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukeijas, dalyvauti
iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas; tikrinti rangovo

. parengtus dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti; atlikti statinio statybos techninés

prieZitros vadovo _fuhkcijas, koordinuoti specialiajg statinio statybos (atitinkarn’Q$:_"'déli¢s
specialiyjy statybos darby) techning prieZiirg ir rangovy susijusig veikla; T
14.4. statybos techninés prieZitiros vadovas turi teise reikalauti (ira8ydamas | statybos darby
Zurnalg), kad rangovas: pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos

- produkty pateikimo | Lietuvos Respublikos rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatangiuose

teises aktuose nurodytus dokumentus ir jrenginiy kokybe patvirtinanéjus dokumcntus;:paﬁal}htq
statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy paZeidimus; iStaisyty statinio normatyvinés kokybés
paZeidimus; ’ A il
14.5. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai bity atlikti ir ifom'l_inti.te'isi;'s ‘akty
nustatyta tvarka, o jei kei¢iami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, -informuoti
statytoja (uZsakova) apie biitinumg atlikti statinio projekto papildomg ekspertizg; _'
1416. kontroliuoti STR numatyta apimtimi statybos metu naudojér_nq stra.tlybos”prddi_-iktq?-bei
irenginiy kokybe ir nepritarti jy naudojimui, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos - ir paskirties -dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti kokybe patvirtinantys dokumentai;

14.7. pradedant vykdyti statybos rangos sutartj ir/ar statybos rangos sutarties yykdymtfi metu
iSnagrinéti ir vizuoti rangovo pateikta Darby vykdymo grafiky, arba ne véliau kaipper 10
(deSimt) darbo dieny nuo Darby vykdymo grafiko gavimo — pateikti pastabas (jei tokiy yra)
statytojui (uzsakovui); priZitiréti Darby vykdymo grafiko eigg atitinkamy  statybos darby
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apimtyje, nustatius Zymius nukrypimus nuo suderinto aktualaus Darby vykdymo grafiko,
nedelsiant apie tai informuoti statytojg (uzsakovg);

14.8. tikrinti rangovo atlikty statybos darby kokybe bei masta, kontroliuoti statybos darby
atlikimg pagal statybos rangos sutartyje numatyta darby technologijg, sekti atlikimo
technologijos nuoseklumg, nedelsiant informuoti statytoja (uzsakovg) apie atliktus statybos
darbus, kurle neatitinka statybos rangos sutarties, statinio projekto ar/ir statinio normatyvinés
kokybeés reikalavimy;

14.9. tikrinti ir vizuoti statytojo (uZsakovo) nustatyta tvarka rangovo parengtus ir pateiktus
apmoketi darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka
faktiSkuosius bei jie atitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimus; informuoti statytoja
(uzsakovg), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darby kiekiai
neatitinka faktiskyjy, ir atlikti tolesnius veiksmus suderinus juos su statytoju (uzsakovu);

14.10. dalyvauti iSbandant ir pasiraSant (vizuojant) inZineriniy sistemy, jrenginiy, konstrukcijy
statybos uzbaigimo aktus;

14.11. kontroliuoti darby pakeitimus ir/ar dalyvauti darby kiekiy tikslinime statybos rangos
sutarties jgyvendinimo metu del paaiSkejusiy nurodyty darby kiekiy ar/ir projektiniy sprendiniy
netikslumy deél kuriy nejmanoma $ios sutarties uzbaigti tinkamai; vizuoti reikalingy papildomy
ar/ir nevykdomy darby kiekiy tikslinimo dokumentus, sutinkamai su STR1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

14.12. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny susipaZinti su rangovo patelktaxs radtais dél
statybos rangos sutarties vykdymo, pilno ir/ar dalinio sustabdymo, bei pateikti statytojui
(uzsakovm) kompetentm g ir pagrista siilymg (rekomendacijg) dél prltanmo ar nepntarlmo
§iam praymui; 2
14.13. atlikti tarpines ir/ar galutines statybos objekto apziiiras; su51pazmt1 su rangovo
parengtais apzitiros aktais pateikiant nuomong apie esminius ir/ar neesminius trikumus ‘savo
kompetencuos Srltyje bei rekomenduojant statytojui (uzsakovui) organizuoti ar del esmlmq
prieZasCiy neorganizuoti darby priemimo komisija; i
14.14. perziliréti rangovo parengtus dokumentus statybos uzbdlglmul jteisinti, dalwauti daqu
priemimo komisijy darbe (jei bus komisijos nariy pakwestas) m’ar statybos uzbaigxmo
procedlirose;

14.15. kontroliuoti, kad statybos darby metu naudoty medZiagy, gamlmu, produktq bei
irenginiy kokybés ir atitikties dokumentai ar jy kopijos biity pridedamos prie i¥pildomiosios
dokumentacijos;

14.16, kontroliuoti, kad j statybos darbq Zurnalg jradyti technings prlezmros statlnlo pro_]ekto
vykdymo prieziliros, vieSojo administravimo subjekty, athekancm statybos valstybmf;
priezilirg, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy, valstyblnes prieZiiiros
institucijy reikalavimai biity jvykdyti nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus
neatitikimus informuoti statytojg (uzsakova);

14.17. konuohuotl tmkamq statybos darbq Zurnaly plldqu statybos techninio reglamento STR

nustatytus neantlklmus 1niormuot1 statytojg (uzsakova);

14.18. dalyvaun gamybiniuose pasitarimuose pagal poreikj, tiesiogiai informuoti uzsakovg apie
projekto. eigg ir i8kilusias problemas, vizuoti apZiliros aktus; patikrinti rangovo- parengtus
defektinius aktus; teikti pasifilymus iy dokumenty koregavimui bei stebetl /pnztureu Jq
igyvendinimo / jvykdymo kontrole;

14.19. jeigu rangovas nevykdo kuriy nors sutammq gmparelgopmq rangos darby (ne) vykdymo
aplthJC jradyti j statybos darby Zurnalg jpareigojima juos vykdyti per pagristai’ tmkaiﬁa Palka
ir nedelmant apie tai informuoti statytojg (uzsakova);
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16.

il

18.

19.

20.

14.20. rangovui radtu informavus apie aplinkybes, kurios gali turéti neigiamos jtakos darby
atlikimo terminui, kokybei arba kainai, statytojui (uzZsakovui) vizuoti ratus patvirtinant
rangovo nurodyty aplinkybiy pagristuma arba informuoti apie $iy aplinkybiy nepagristuma.

IV. TIEKEJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Isigaliojus Paslaugy pirkimo sutar¢iai, statytojas (uzsakovas) pateikia tiekéjui jo veiklai vykdyti
visg reikalingg informacijg ir dokumentus.

Statinio statybos priezitiros vadovas privalo dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose bei
defekty nustatymo, fiksavimo ir pasalinimo jforminimo procesuose.

Statybos techninés prieZitros vadovo darbo laikas turi biiti suplanuotas taip, kad bity tinkamai
ir laiku jvykdytos visos Paslaugy pirkimo sutartyje numatytos pareigos, uZtikrintas visy
numatyty dokumenty parengimas ir pateikimas statytojui (uZsakovui), rangovo pateikty
dokumenty tikrinimas ir tvirtinimas. -
Esant poreikiui, bus rengiami statytojo (uZsakovo) ir tiekéjo pasitarimai statybos techninés
prieZitiros veiklai apsvarstyti. Pakvietus, tiekéjas privalés dalyvauti susitikimuose, posédZiuose
ar pasitarimuose ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per savaite. Tadiau statybos vykdymo metu (ne)
planuotai ir i8 anksto rangovui (ne) pranesus turi dalyvauti ne re¢iau kaip dar 1 (viena) kartg per
savaitg. Viso 2 (du) apsilankymai kiekvieng statybos savaite. : -y e

V. ELGSENOS KODEKSAS

Paslaugy teikéjas, iSkilus paslaugy tiekimo trukdziams, rastu pareikalavus statytoju (uZsakovui)
ir jam pagrindus jy reikalinguma, tiekéjas turés parengti statytojui (uZsakovui) radta, kuriame
apibendrintai apradys teikéjo paslaugy vykdymo veikla. Raste pateiks komentarus deél statybos
darby vykdymo grafiko, jvykdyty darby apimties, papildomy darby kiekiy, rangovo rasty, ir

- visas kitas kilusias problemas bei jy galimus sprendimo bidus.

21.

Tiekéjas. visada turi elgtis lojaliai ir besalidkai, kaip patikimas statytojo (uZsakovo) pétalréj'as,
sutinkamai su. jo profesijos elgesio taisyklémis ir/ar kodeksu, o taip pat —.su,.deramu

~ diskretiSkumu, jskaitant pareigg negavus iSankstinio statytojo (uZsakovo) sutikimo susilaikyti

nuo bet kokiy viedy pareiskimy apie jgyvendinamg Paslaugy pirkimo sutartj ir/ar téikiamas
paslaugas ir susilaikyti nuo dalyvavimo bet kokioje veikloje, kuri prieStarauja jo
Isipareigojimams statytojo (uZsakovo) atzvilgiu.

. Mokejimai tiekéjui pagal Paslaugy pirkimo sutartj turi bati jo vienintelés pajamdé, é'l'-.nau_da,

kurig jis gali gauti ry§ium su $ia sutartimi.

. Bet kokj interesy konflikta, kuris galety kilti Paslaugy pirkimo sutarties v.ykdy;;iq metu,mn

biiti nedelsiant rastu pranesta statytojui (uZsakovui).
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