KAZLU RUDOS SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIU) SU ZVYRO

DANGA PRIEZITUROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. 5 - 3P
(PIRKIMO Nr. 170700)

2016- 24, - /Sf

Kazly Riidos savivaldybés administracija, kodas 188777932, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazly Rida,
duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
administracijos direktoriaus Valdo Kazlo, veikian¢io pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau tekste
— Uzsakovas), ir UAB ,,Kesberta®, juridinio asmens kodas 271120210, kurio registruota buveiné yra Dambravos
k., 59309 Prieny r., duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau tekste — Rangovas),
toliau kartu Sioje darby sutartyje (toliau tekste — Sutartis) vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare 3ia
sutartj ir susitaré dél toliau iSvardyty salygu.

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija,
perkanti Sutarties specialiosiose salygose nurodytus darbus.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuriag UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui uz perkamus
darbus, jskaitant visas i$laidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupé, atliekanti darbus pagal Sia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — darby kaina nustatoma pagal konkurso salygose ir Sutartyje nustatytus
fiksuotus jkainius, pateiktus laimétojo pasiiilyme.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiCiais ir Zzodziais, vadovaujamasi zodine
reik¥me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais,
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Rangovo teisés ir pareigos

3.1. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. atlikti darbus pagal Sutartj ir UZsakovo reikalavimus uz darby kaina, kuri nustatoma papildomu
susitarimu, savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, darby
atlikima pagal technologinius reikalavimus, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

3.1.2. nedelsdamas ra3tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti rangovui uzbaigti darby atlikima nustatytais terminais;

3.1.3. po darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teisg i darby atlikimo rezultata, jeigu toks
sukuriamas;

3.1.4. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsauga;

3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos pateikti
i§samia darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie darbai buvo atlikti, iSskiriant konkre¢ias darby kainos
sudétines dalis bei pateikiant papildoma su darby atlikimu susijusia informacija apie patirtas iSlaidas ir t. t.;

3.1.6. nenaudoti Uzsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastisko Uzsakovo sutikimo;

3.1.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai
turéty reikiama kvalifikacija ir patirti, reikalinga norint atlikti darbus;

3.1.8. Uzsakovui rastu papra$ius grazinti visus i$ jo gautus, Sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

3.2. Rangovas turi teis¢ gauti darby kaina, kuri nustatoma papildomu susitarimu, pagal Sioje Sutartyje
nurodytus fiksuotus jkainius, su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj.

3.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiy teisés akt/u]gmatytas
teises. =
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4. Uzsakovo teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus,
biitinus darbams atlikti.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja moketi Sutarties kaina, kuri nustatoma papildomais susitarimais, uz
tinkamai atliktus darbus pagal Sios Sutarties salygas.

4.3. Uzsakovas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
5.2. ] Sutarties jkainius turi buti jskai¢iuota darby kaina, visos i$laidos ir mokes¢iai.

6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Jei rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj.

6.2. PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti,
kad Rangovo siilloma Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpij.

6.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

6.5. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuria
uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) {sipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavima
sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio
pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiSka praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZzsakovas grazina bankui garantinio rasto originala su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad UZsakovas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykde savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

j & Saliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 3ia
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir juy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
{sipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie
turéjo poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirémimai, gaisrai, potvyniai, Kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés,
nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
pratgsiamas.

8.

. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie /nenugali



Jjégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo
taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyré dél laiku
nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Saliy parei¥kimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistan&iy jstatymuy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
susitarimy;

9.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo
neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos istatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie
UZsakovg atskleidimas, jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas,
jei Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

11. Sutarties galiojimas

11.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

11.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

11.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, i$lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buity visiskai jvykdyta i Sutartis.

12. Sutarties pakeitimai

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai
tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastinta pirkima sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip
3000,00 Eur (be pridétinés vertés mokes¢io) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties
sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

13. Sutarties pazeidimas

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

13.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

13.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

13.2.5. nutraukti Sutartj;

13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZzsakovas turi teisg¢ sustabdyti darby ar kurios nors jy dalies
atlikima.

14.2\Jei darby atlikimas stabdomas daugiau nei 10 (de$imt) dieny, ir stabdoma ne déwl ;
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Rangovas gali rasytiniu praneS§imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti darby atlikima per 30 (trisdesimt) dieny
arba nutraukti Sutartj.

14.3. Kai del esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, UZsakovas stabdo Sutarties
vykdyma. Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, UzZsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar
pazeidimo masta, gali nevykdyti savo {sipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau
sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

14.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas —
tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél
veikimo ar neveikimo.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

15.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezaséiy. Tokiu atveju
rangovas privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu
prane$a UZzsakovui pries 60 (SeSiasdesimt) dieny.

15.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima
praneSdamas Rangovui prie§ 30 (trisdeSimt) dieny.

15.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty darby vertg. Taip
pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ia Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

15.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos iSieSkomi iSskaiiuojant juos i§ Rangovui mokeétiny sumy arba pagal rangovo pateikta sutarties
ivykdymo uztikrinima.

15.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus darbus,
Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

16. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

16.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i$ $ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 ios Sutarties ar
susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
tre¢iajai aliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. Sutarties dalykas

1.1.Sutarties objektas — Kazly Riidos savivaldybés vietinés reikSmés keliy (gatviy) su Zvyro
danga prieziiiros ir paprastojo remonto darbai (toliau — Darbai).

1.2. Darby atlikimo vieta: Kazly Rudos savivaldybés vietinés reikSmes keliai (gatves).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir darby atlikimo terminai

2.1. Darby atlikimo pradzia yra sutarties jsigaliojimo data. Darby vykdymo trukme - 8
meénesiai kasmet, pradedant vykdyti nuo balandZio ménesio (iki visiSko darby atlikimo). Rangovas
darbus atlieka sutarties specialiyjy salygy 4 priede pateiktame darby vykdymo kalendoriniame grafike
nurodytais terminais.

2.2. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai tiekéjas pateikia sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis
galioja 20 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo datos iki visisky sutartiniy isipareigojimy jvykdymo arg;
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ki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy, atiinkamy Civilinio kodekso nuostaty ir Sioje Sutartyje
numatyty sqlypy ir tvarkos.

2.3. Salims, nc véliau kaip pried 30 kalendoriniy dieny iki Sutarties galiojimo pabaigos,
parcidkus pageirdavimg rastu pratgsti Sutarty, Sutartis tomis paciomis salygomis gali biti pratgsiana,
bet ne itgiau kaip 12 ménesiy laikotarpiui,

2.4, Orientacinés metinés darby apimtys sutartics galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos
(maZinamos arba didinamos priklausomai nuo {inansavimo apimties) iki 40 %, Sutarties specialiyjy
salygy 3.3 punktc nurodytomis salygomis.

3. Sutartices kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Kazly Rudos savivaldybeés vietinés reikdmes keliy (gatviy) su Zvyro danga prieziliros ir
paprastojo remonto darby fiksuoti jkaimai nurodyti konkurso laimeétojo-Rangovo pasialyme ir nustatyt
Kazly Riodos savivaldybés vietinés reikdmes keliy (gatviy) su Zvyro danga prieZiGros ir paprastojo
remonto darbams pirkti vieSojo pirkimo komisijos posédZio 2016-01-18 protokole Nr. 2 yra:

Darby jkainio pavadinimas Mato Fiksuoti PVM, | Fiksuoti
vnt. ikainiai Eur ikainiat,
Eur, be Eur su
PVM PVM

Greideriavimas (bangy ir provezy istaisymas, 1 km
pravaziuojant 2 kartus)

Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, | 1 m
pridedant Zvyro mineraliniy medZiagy

Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu | 1 km

Zvyrkelio  skersiniy  nuolydziy  i3taisymas, | 1 km
nepridedant naujy medZziagy

Gruntkelio taisymas, atsiveZant grunta 4-6 km | m
atstumu |

Kelio grioviy atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir | 1 km |
grunto i§lyginimas autogreideriu

Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) | 1 km
su grunto 1§veZimu 4-6 km atstumu

Zolés pjovimas nuo kelkradéiy mechanizuotu bidu | 1000 m’

Keliy grioviy $laity planiravimas autogreideriu 1 km

Grunto pertekliaus paSalinimas nuo kelkradéiy, | 1 km
paskleidZiant gruntg vietoje

1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiysu | 1 m
antgaliais paprastasis remontas

600 mm skersmens pralaidos 1§ PVC vamzdziy su | I m
antgaliais paprastasis remontas

400 mm skersmens pralaidos 1§ PVC vamzdZiy su | 1 m
antgaliais paprastasis remontas

300 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su | 1 m
antgaliais paprastasis remontas

Pralaidy antgaliy remontas 1 vnt.
NuovaZos su pralaida D-400 jrengimas 1m

3.2. | Sutarties 3.1. punkte nurodytus ikainius yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami darby
atlikimo kastai, statybiniy medZiagy, irangos bei priemoniy isigijimo i3laidos, visi Rangovo mokami
mokes&iai, rinkliavos ir kitos i3laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

3.3. Kiekvienais metais papildomais raSytiniais susitarimais, kurie yra neatskiriama Sios
sutarties dalis, pagal Kazly Riidos savivaldybes seniinijy seniliny pateiktas paraiskas nustatomos
einamy mety darby apimtys ir papildomy susitarimy kaina, apskaiciuota pagal sutartics 3.1. punkte
nustatytus fiksuotus ikainius ir einamyjy mety darby apimtis, pridedant defektinius aktus, samatas,
einamyjy mety objekty sarasa.
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3.4. Kaina arba kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo
sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika (aktualia redakcija). Kainodaros taisyklés
yra esminés sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visa sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje
nustatomi fiksuoti jkainiai. Galutiné kaina, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo
vykdant sutartj kokybi3kai ir faktiskai atlikty darby apimties. Uzsakovas apmoka tik uz faktiSkai
atliktus darbus.

3.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, sutartyje nustatytuose jkainiuose
nurodyta PVM suma perskai¢iuojama, nekei¢iant sutartyje nustatyty darby ijkainiy su PVM. PVM
pokyti Salys jformina, pasira§ydamos papildoma susitarima. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, sutartyje
nurodyti jkainiai nebus perskai¢iuojami.

3.6. Sutarties neatlikty darby dalies Sutarties 3.1. punkte nurodyti jkainiai gali buti kei¢iami
(didinami arba mazinami), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés skelbiamais duomenimis, inZineriniy statiniy (keliy ir gatviy) statybos sanaudy kainy
pokytis, skelbiamas interneto svetain¢je adresu http://www.stat.gov.It , per vienerius kalendorinius
metus, nuo sutarties pasiraS§ymo meénesio bus didesnis kaip 8 proc. sutarties jkainiy (neatlikty ir
UzZsakovui nepriduoty darby dalies). Sutarties jkainiai perskai¢iuojami prag¢jus 12 menesiy po
sutarties pasiraS§ymo. [kainiai perskai¢iuojami kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy sutarties
galiojimo laikotarpiu. Lik¢ darbai suprantami kaip faktiskai lik¢ neatlikti darbai. Rangovas praranda
teis¢ reikalauti perskaiCiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti sutartyje numatytais
terminais, jkainius. [kainiai perskai¢iuojami pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy mety
paskelbtas inZineriniy statiniy (keliy ir gatviy) statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries§ tai
buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu. Perskai¢iavimas atliekamas statybos darby jkainius
(sutarties neatlikty darby dalies) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety
menesio kainy indeksa (B) dalijant i§ praéjusiy mety sutarties pasiraSymo meénesio kainy indekso (C).

A= (B/C)

Perskai¢iuojami jkainiai ty statybos darby, kurie pagal sutartj atliekami po jkainiy pakeitimo
iforminimo. Jkainiy pakeitimas jforminamas dvisaliu Saliy susitarimu po Lietuvos statistikos
departamento statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai pagal statiniy
tipus skelbiami Lietuvos statistikos departamento interneto svetaingje, adresas — http://www.stat.gov.It
ir publikuojami Lietuvos statistikos departamento informaciniuose leidiniuose — ,,Ménesiné
informacija apie statybos sanaudy poky¢ius®; ,,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai*. Perskai¢iuojant
ikainius, pirmenybé teikiama ménesiniam informaciniam leidiniui — ,Ménesiné informacija apie
statybos sanaudy poky¢€ius®“, kuriame statistiné informacija pateikiama 35-38 diena ataskaitiniam
laikotarpiui pasibaigus (pvz. gruodZio ménesio indeksas paskelbiamas iki vasario 7 dienos). Indeksuoti
ikainiai jsigalioja nuo abiejy Saliy atstovy susitarimo pasira§ymo dienos. Nauji ikainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po
ikainiy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas i didesne pus¢ negalimas,
jeigu Rangovo pasitilyme ir pasira$ytoje sutartyje nustatyty konkrec¢iy darby atlikimo ir privalomy
UzZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su
Uzsakovu.

3.7. Rangovas ne veliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 23 dienos pateikia UZsakovui
uzpildytus darby atlikimo Zurnalus ir atlikty darby aktus F-2, pasiraS§ytus Rangovo ir Kazly Riidos
savivaldybés senitinijos, kurioje atlickami darbai, seniino bei paZzymas apie atliktus darbus F-3.
Atlikty darby aktus ir paZymas apie atliktus darbus pasirasius uzsakovo atstovui, atsakingam uz darby
kokybes kontrolg ir suderinus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Vietiniy keliy skyriaus jgaliotam
atstovui, Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaita-faktiira, ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo
meénesio 27 dienos. UZ tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Véluojant finansavimui, UZsakovo mokéjimai Rangovui
atidedami ir netaikomi Sutarties specialiyjy salygu 5.3 punkte numatyti delspinigiai.

3.8. Uzsakovo atstovui Rangovas privalo pateikti naudojamy medZziagy ir gaminiy deklaracijas
ir sertifikatus.

3.9. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo
nurodytg banko saskaita.

3.10. Apmokejirpas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo §iame punkte nuro kai




4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvyykdymo | Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté
Sutarties jvykdymo Per 7 darbo dienas Uztikrinimo [sigalioja banko, kredito unijos
uztikrinimas (banko, nuo Sutarties verté —3000,00 | garantijos ar draudimo bendroveés
kredito unijos garantija | pasiraS§ymo dienos. Eur be PVM. laidavimo raSto iSdavimo dieng
arba draudimo arba jame nurodyta velesng dieng
bendrovés laidavimo ir galioja 20 mén. nuo sutarties
rastas). isigaliojimo datos. Jei sutarties
galiojimo terminas bus pratgstas
12 mén. laikotarpiui, tokiam pat
laikotarpiui turés biiti pratgstas ir
sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo terminas.

4.2. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau
vykdyti sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui naujg sutarties
ivykdymo uZtikrinima ne mazesnei kaip Sutarties specialiyjy salygy 4.1. punkte nurodytai sumai.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Rangovui nejvykdzius Sutarties salygy ar nutraukus sutartj dél nepateisinamos prieZasties
Uzsakovas, turi teis¢ skaiiuoti 5 % sutartinés kainos dydzio bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti
dél to UzZsakovo patirtus nuostolius. Uzdelsus darby atlikimo terminus, Rangovas moka UZsakovui
0,02 % sutartyje nurodytos sutartinés kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng ir
atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.2. Vienai Sutarties 3aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

- reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

- pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu;

- nutraukti Sutartj.

5.3. Jei Uzsakovas veéluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés | kitas
savo teisiy gynimo priemones pagal Sutartj, pareikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos
dydzio delspinigius uz kiekvieng mokéti uzdelsta diena.

5.4. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del atlikty darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Sutarties objekto dalims, UZsakovui, treCiajai $aliai ar
ju turtui, iSskyrus atvejus, kai Sutarties objektas UZsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtj ir
paZeidziant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias UzZsakovui iki galutinio darby rezultato
perdavimo-priémimo dienos parenge ir perdavé Rangovas.

5.5. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri padaroma atliekant
darbus iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas
privalo atlyginti dél darby vykdymo UZsakovui ar tre¢iajai Saliai padaryta Zala (nuostolius).

5.6. Sia sutartj netinkamai vykdanti Salis privalo kitai Saliai atlyginti visus pastarosios dél
netinkamo Sutarties vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jskaitant iSlaidas, patirtas ginant savo
pazeistas teises bei i$laidas susijusias su reikalavimo jvykdyti prievolg pareiskimu.

6. Saliy teisés ir pareigos
6.1. Uzsakovas turi teisg:
6.1.1. tikrinti atlickamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, Rangovo pateikty medziagy
naudojima, medziagy kokybeg patvirtinan¢ius sertifikatus.
6.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateiktus rastiskus Kazly Ridos
savivaldybés visy sdnilinijy senitiny nurodymus ir laikydamasis normatyviniy statybo




reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo rastiskai nurodyty darby, 3aliy patvirtinto darby kalendorinio
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti 3alinti triikumus ir nemokéti uz netinkamai ar pavéluotai atlikta darba arba paSalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsilickama nuo
darby vykdymo kalendorinio grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

6.2. Rangovas turi teisg:

6.2.1. keisti Uzsakovo rastiskus nurodymus tik gaves iSankstinj UZsakovo radytinj sutikima;

6.2.2. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.3.Uzsakovas isipareigoja:

6.3.1. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

6.3.2. zodziu prane$ti Rangovui UZsakovo atstovo, kuris vykdys darby kontrolg, paskirto
specialisto varda, pavardg ir telefono numerius;

6.3.3. priimti i§ Rangovo tinkamai ir laiku atliktus darbus.

6.4. Rangovas isipareigoja:

6.4.1.nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpi;

6.4.2. darbus atlikti pagal Kazly Ridos savivaldybés visy senifinijy senitiny rastiSkus
nurodymus, darby kalendorinj vykdymo grafika, kitus Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius standartus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, taisykles ir techniniy salygu reikalavimus;

6.4.3. Visas reikalingas priemones, statybines ir kitas medZiagas bei jranga, jrengimus Sutartyje
numatytiems darbams pradéti, vykdyti bei uzbaigti uz Sutarties kaing tiekia (pristato) Rangovas. Visa
tai Rangovas atlieka savo léSomis, priemonémis ir rizika.

6.4.4. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles ,,Bendrieji keliy tiesimo ir taisymo
darbai®, patvirtintas vadovo; visus darbus atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.

6.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui iki einamo ménesio 23 d. uzpildytus darby atlikimo
zurnalus ir atlikty darby aktus F-2, pasiraSytus Rangovo ir Kazly Rados savivaldybés seniiinijos,
kurioje atliekami darbai, seniiino bei pazymas apie atliktus darbus F-3. Atlikty darby aktus ir pazymas
apie atliktus darbus pasiraSius uzsakovo atstovui, atsakingam uz darby kokybés kontrolg ir suderinus
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Vietiniy keliy skyriaus jgaliotam atstovui, pateikti UZsakovui
PVM saskaita-faktiira;

6.4.6. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

6.5. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

6.6. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus
per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 23 dienos pateikia UZsakovui
uzpildytus darby atlikimo Zurnalus ir atlikty darby aktus F-2, pasira§ytus Rangovo ir Kazly Ridos
savivaldybés senitnijos, kurioje atlickami darbai, senitino bei pazymas apie atliktus darbus F-3.
UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pateikty dokumenty gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo
pateiktus darby atlikimo Zurnalus, aktus bei paZymas, tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui,
arba tuo padiu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir parei$kia rastu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo. Rangovas prie§ 5 darbo dienas pranesa
Uzsakovui raStu apie pasiruo$img galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby
priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 3
darbo dienas pasiraSo galutinius darby atlikimo aktus ir pazymas apie atlikty darby vert¢ arba tuo
paliu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

6.7. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo

bet kokiy ieskiniy, |reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢ios i§ bet kokio Ran
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neveikimo vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba tre€ios
Salies teisiy i patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

7. SusiraSinéjimas
7.1. Sutarties 3alys susira§inéja lietuviy kalba. visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos 3alis gali pateikti pagal Sig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai arba i3siysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar
fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena $alis, pateikdama prane§ima:

UZzsakovas Rangovas
Adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Rida Dambravos k., 59309 Prieny r.
Telefonas (8343) 68 631 8 614 32587
Faksas (8 343) 95276
El. pastas arunas.zemaitis@kazluruda.lt kesberta@hotmail.com

7.2. Jei pasikei¢ia 3alies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia $alis turi informuoti kit Salj
praneddama raStu ne veéliau, kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny. Jei 3aliai nepavyksta laikytis Siy
reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesSimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.

8. Sutarties pakeitimo, nutraukimo salygos

8.1.Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyju pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastinta pirkimg sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 3000,00 Eur (be pridétinés vertés
mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkimg. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybes
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo batinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties
sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

8.2.Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangova rastu prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny ir
nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku atliktus
darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél
Rangovo prisiimty jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo, $iais atvejais:

8.2.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj ir i§ konkre¢iy aplinkybiy
galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

8.2.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj
nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius
isipareigojimus;

8.2.3. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidZia Sutartj.

8.3. Nutraukus Sutartj Sutarties specialiyjy salyguy 8.2 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas
atlygina Uzsakovui dél Sutarties nutraukimo padidéjusias darby uzbaigimo islaidas bei kitus su
Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

8.4. Rangovas, ispejes rastu Uzsakovg ne maziau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny, turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i§ esmés pazeidé savo sutartinius jsipareigojimus bei
nejvykde ju per $aliy suderintg papildoma termina.

8.5. Nutraukus Sutartj Sutarties specialiyju salygu 8.4 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas
apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina
Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

9. Kitos nuostatos
9.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy salygu ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygu
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiuyjy salyguy bei jy priedy nuostatoms.
9.2. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising gali

— po vieng kiekviena\§iliai.
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9.3. Siuo 3alys patvirtina, kad sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip
atitinkanciq ju tikslus ir pasiraseé auks¢iau nurodyta data.

9.4. Sutarties specialiyjuy salygu priedai:

Priedas Nr.1 Pasiilymo ,,Dél Kazly Rudos savivaldybés vietinés reikdmeés keliy (gatviy) su
zvyro danga priezitiros ir paprastojo remonto darby* kopija.

Priedas Nr. 2 Kazly Ridos savivaldybés vietinés reikSmés keliy (gatviy) su Zvyro danga
priezifiros ir paprastojo remonto darby apimtys.

Priedas Nr. 3 Darby atlikimo Zurnalo forma.

Priedas Nr. 4 Darby techniné uzduotis.

Priedas Nr. 5 Darby vykdymo kalendorinis grafikas

UZSAKOVO VARDU RANGOVO VARDU

Kazly Ridos savivaldybés administracija UAB ,,Kesberta*

Atgimimo g. 12, Kazly Ruda Dambravos k., 59309 Prieny r.
Kodas 188777932 Im. kodas 271120210

A.s.Nr. LT47 7300 0100 8716 3022 A.s. Nr. LT97 7300 0100 9354 8893
~Swedbank“, AB ~Swedbank®, AB

b. k. 73000 b.k. 73000

Tel. 8 314 32 587

Tel.faks. (8 343) 95 276
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Specialiyjy sutarties salygu 2 priedas

METINES KAZLY RUDOS SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU (GATVIY) SU
ZVYRO DANGA PRIEZIUROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBU APIMTYS

Mato vnt.
Objektas Apimtys
Greideriavimas (bangy ir provézy istaisymas, pravaziuojant 2
km 260
kartus)
Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, pridedant 3
. .. e m 2000
Zvyro mineraliniy medziagy
Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu km 50
Zvyrkelio skersiniy nuolydZiy i$taisymas, nepridedant naujy
2 km 260
medziagy
Gruntkelio taisymas, atsivezant grunta 4-6 km atstumu m’ 1000
Kelio grioviy atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto km 30
i§lyginimas autogreideriu
Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto o 20
iSvezimu 4-6 km atstumu
Zolés pjovimas nuo kelkras¢iy mechanizuotu bidu 1000 m” 100
Keliy grioviy $laity planiravimas autogreideriu km 30
Grunto pertekliaus pasalinimas nuo kelkras¢iy, paskleidZiant km 30
gruntg vietoje
1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su - 6
antgaliais paprastasis remontas
600 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su antgaliais
. m 24
paprastasis remontas
400 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su antgaliais
i m 36
paprastasis remontas
300 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdziy su antgaliais
" m 30
paprastasis remontas
Pralaidy antgaliy remontas vnt. 12
Nuovazos su pralaida D-400 jrengimas m 30

Pastaba: Greideriavimo darbai bus atliekami Kazly Rados mieste, Kazly Rados, Antanavo, Plutiskiy ir Janky senianijose,
pravaziuojant 2 kartus, 3 kartus per sezongq.

Rangovas darbus atlieka balandzZio-lapkri¢io ménesiais.

* Lenteléje nurodyti kiekiai yra orientaciniai. Sutarties vykdymo metu, atsizvelgiant | poreikj ir priklausomai nuo
finansavimo apimties, Sie kiekiai gali skirtis (didéti arba mazéti iki 40 %).

UZSAKOVAS RANGOVAS
i Direktorius

y
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Darby atlikimo Zurnalo forma

Specialiyjy sutarties 3 priedas

Data | Darby Darby Mato | Kiekis | UzpildZiusio Techning kontrole
vieta apradymas vnt. asmens vykdandiy asmeny
(gatves, pavardé, pastabos ir nurodymai
kelio parasas (data pareigos, parasas,
pav., pavardé)
Nr.,
km)
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Specialiyjy sutarties salygu 4 priedas

DARBU TECHNINE UZDUOTIS

2015-12-16
Kazly Ruda

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kazly Riidos savivaldybés administracija, Atgimimo g. 12,
69443 Kazly Riida

2. DARBU PAVADINIMAS,
ADRESAS:

Kazly Rudos savivaldybés vietinés reik¥més keliy (gatviy) su
Zvyro danga prieZiliros ir paprastojo remonto darbai

3. STATINIO KATEGORIJA:

Neypatingi statiniai

4. STATYBOS RUSIS

PrieZitira ir paprastas remontas

5. OBJEKTO APRASYMAS

Kazly Rudos savivaldybés vietinés reik§més keliy (gatviy) su
#vyro danga prieZiliros ir paprastojo remonto darbai, atlickami
pagal Zemiau i§vardintus darby vienety jkainius:

- Greideriavimas (bangy ir provéZy istaisymas, pravaZiuojant 2

kartus)
- Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos taisymas, pridedant Zvyro
mineraliniy medZiagy

- Zvyrkelio profiliavimas autogreideriu;

- Zvyrkelio skersiniy nuolydZiy itaisymas, nepridedant naujy
medZiagy;

- Gruntkelio taisymas, atsivezant grunta 4-6 km atstumu;

- Kelio grioviy atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto
i§lyginimas autogreideriu;

- Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) su grunto
iSveZimu 4-6 km atstumu;

- Zolés pjovimas nuo kelkraddiy mechanizuotu biidu;

- Keliy grioviy §laity planiravimas autogreideriu;

- Grunto pertekliaus pagalinimas nuo kelkrad¢iy, paskleidZiant
gruntg vietoje;

- 1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais
paprastasis remontas;

- 600 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais
paprastasis remontas;

- 400 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzd Ziy su antgaliais
paprastasis remontas;

- 300 mm skersmens pralaidos i§ PVC vamzdZiy su antgaliais
paprastasis remontas;

- Pralaidy antgaliy remontas;

- NuovaZos su pralaida D-400 jrengimas.

6. DARBU APIMTIS:

Kiekvienais metais papildomais raSytiniais susitarimais, pagal
Kazly Rudos savivaldybés seniiinijy senitiny pateiktas paraiskas
nustatomos einamy mety darby apimtys, pridedant defektinius
aktus, sagmatas, einamyjy mety objekty sarada.

7. SUTARTIS

Fiksuoto jkainio

8. SUTARTIES TRUKME

20 ménesiy nuo sutarties isigaliojimo datos iki visi$ky sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo. Sutartis tomis paciomis salygomis gali
bati pratgsiama, bet ne ilgiau kaip 12 mén. laikotarpiui.
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9. DARBAI VYKDOMI
VADOVAUJANTIS :

Statybos rekomendacija R  35-01( Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro danga)
Kitais  Lietuvos  Respublikoje  galiojan¢iy  standarty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, taisykliy ir
techniniy sglygy reikalavimais.

10. PATEIKIAMOS
DOKUMENTACIJOS SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2, F3 po 5 egz.
PVM saskaita faktira.

Papildomos butinos salygos yra:

Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles ,Bendrieji keliy tiesimo ir taisymo darbai®,
patvirtintas vadovo; visus darbus atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.

Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja 20 ménesiy
nuo sutarties jsigaliojimo datos iki visisky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Ukio skyriaus vedéjas

Ariinas Zemaitis
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Specialiyjy sutarties salygu 5 priedas

DARBU VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Objektas Mato vnt. Apimtys Darby atlikimo terminai
Greideriavimas ~ (bangy ir  provéZy . 260 I et.-iki 05-25, II et.- iki 07-
iStaisymas, pravaziuojant 2 kartus) 25, I et.-iki 10-23
Zvyravimas - kelio (gatvés) dangos
. . . . . 3
taisymas, pridedant Zvyro mineraliniy m 2000 04 mén. — 11 mén.
medziagy
?vyrkelio profiliavimas autogreideriu km 50 04 mén. — 11 meén.
Zvyrkelio skersiniy nuolydziy iStaisymas, 04 mén. — 11 men.
: : ; km 260
nepridedant naujy medziagy
Gruntkelio taisymas, atsivezant gruntg 4-6 3 04 mén. — 11 mén.
m 1000
km atstumu
Kelio  grioviy  atstatymas  (kasant - - 2
ekskavatoriumi) ir grunto iSlyginimas km 30 0% g =L s
autogreideriu
Kelio griovio  atstatymas (kasant . .
ekskavatoriumi) su grunto iSvezimu 4-6 km km 20 04 mbe. =11 min.
atstumu
Zolés _ Pjovimas nuo kelkras¢iy 1000 m? 100 04 mén. — 11 mén.
mechanizuotu biidu
Keliy  grioviy  S$laity  planiravimas 04 mén. — 11 meén.
.ge km 30
autogreideriu
Grunto  pertekliaus  pasalinimas  nuo s 30 04 mén. — 11 mén.
kelkras¢iy, paskleidziant grunta vietoje
1000 mm skersmens pralaidos i§ PVC . ]
. . 5 04 mén. — 11 men.
vamzdziy su  antgaliais  paprastasis m 6
remontas
600 mm skersmens pralaidos i§ PVC : :
" 2 ; 04 mén. — 11 men.
vamzdziy su  antgaliais  paprastasis m 24
remontas
400 mm skersmens pralaidos i§ PVC . ”
2 ey : 04 mén. — 11 mén.
vamzdziy su antgaliais  paprastasis m 36
remontas
300 mm skersmens pralaidos i§ PVC ; ;
. o : 04 meén. — 11 meén.
vamzdziy su  antgaliais  paprastasis m 30
remontas
Pralaidy antgaliy remontas vnt. 12 04 mén. — 11 meén.
Nuovazos su pralaida D-400 jrengimas m 30 04 mén. — 11 mén.

Pastaba. Orientacinés metinés darby apimtys priklausomai nuo finansavimo apimties (gali biiti didinami arba mazinami iki
40 %), jos gali biiti patikslinamos ar nustatomos abiejy $aliy pasiraSytu papildomu susitarimu pridedant defektinius aktus,
samatas, einamyjy mety objekty sarasa.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Administragijos Direktorius
aldas Kazl
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