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1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — VieXqi jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie3yjy pirkimy procedaras kity perkan&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http://iwww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderintg techninj darbo projekta
ir statyba leidZiantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj priZidrétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ipildomgi dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasialymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2,

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavima) programos jgyvendinimg
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraidka — TIEKEJO pateikta paraiSka CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybeéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg
suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumoketi uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perziara taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraSius rasti§ka susitarima su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jéges, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes€iai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (iSpildomgji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausané&ios i3laidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose'ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarciai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

3.4, | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virsijan&iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galigjanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo diencs, perskai€iugamijtik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir fik pasjkeitusio
mokesé&io dydZiu.




37. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS, kreipdamasis
j UZSAKOVA radtu, pateikdamas konkreius skaigiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskai€iavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksucjama perskaiciuota
Pirkimo sutarties kaina ir 8io perskai¢iavimo jsigaligimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kaincs ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigiimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartag metucse Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskai¢iugama (didinama ar maZinama) dél kainy lygio
pokyé&io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perZitros del kainy lygio poky€io tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perzidréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZidros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuves Respublikes Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskai€iavima Darby suma vir3ija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaitiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskai€iavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZiaréta — i§ paskutinioindeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzidrima Pradinés Pirkimo sutarties verte;
3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligjimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio;

3.10,5. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima deél kainy lygio poky&io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZioros, pateikia konkre&ius skaigiavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky¢io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy prieZas&iy néra pasiraSomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1, Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ra&tisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 82.3,8.2.6, 82.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotoy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2 3. i$skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5, [sigyjamos papildomas projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rasti$ku susitarimu
detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trakumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareidkimas dél akivaizdZiy Darby trakumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

4.7, Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 mén,

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Adikty Darby perdavimo ir priemimo bei apmokéjimo tvarka

5.1, Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvialj Aktg. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus -
priducdamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasirago: i TIEKEJO puseé 5 TIEKRJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priziapétojas/ir




UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rastu i3 anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgio ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
pa&iu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5, Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus technine — i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizugja galutinj Darby priémima ne veéliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesime gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$oAktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba
tuo padiu terminu parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir matyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. I3taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ dvi darbo dienas, bei tinkamai fforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO ratisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba isiunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijes, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy sprendimy, ar kity
jstatymucse numatyty atsakomybe Salinang&iy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kd TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trikumy ir nekompensuga nuastdiy, jei tokie atsirasty arba kd Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trakumus,
Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trakumy istaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai traikumy padalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktrg TIEKEJAS gali iSra3yti tik po to, kai abi Salys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktirgje turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktGros turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai,
TIEKEJAS saskaitoje faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkto pasiraSymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra
vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
i$taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie
finansavimois treciyjy Saliy velavima,.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijuga trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi blti sudaryta ne veéliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sigje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prie3tarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu ohjektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintge daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programge, i tridalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés parama administrugjangia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita faktarg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSyta saskaitg faktirg radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trialéje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktdras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iradydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktary sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4, Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treiyjy 3aliy, gali bati pratesti,
ta€iau bet kokiu atveju 3ie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre€iyjy 3aliy
vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekeéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami tri3aléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktikai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumoas, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13 Saskaita faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymoir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby |
reikalaujami dokumentai jforminami bei

imtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby apimtiri, visj
éjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis. ’
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5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés aktu
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktires, atitinkangios Europos elektroniniy
sagskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
i Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkan&ios elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis. Perkané&igji organizacija elektronines saskaitas faktlras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalts garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantugja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
proektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninegje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybes dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy alinimo iSlaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienas privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verté ne mazesné kaip 5% (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSducta (-as) Lietuvoe
ar uZsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokejimas j UZSAKOVO saskaita.
Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki visisko TIEKEJO [sipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, taiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne veliau
nei pasibaigia anksciau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigimas.

7.2. Salims rastiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI $iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne mazesné kaip 5% (penki procentai) nuo
papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratesiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galigjimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratgsiamas ir turi galicti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, iSskai€iuadti (sulaikyti) i§ TIEKEJO mokeétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigantj
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bdti apdrausta Darby atlikimg reglamentuganéiucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikatarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iZduatg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.8 Jei Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontrdliuati ir priZziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniara$gius, Aktus, saskaitas faktaras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieZioros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;
8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo proekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protckoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reik ti 5 i defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus D
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iki nustatytu statybos Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus tre€iyju asmeny pagalba TIEKEJO saskaita:
8.1.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustadius, kad vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkangias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) dieny po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizudti techninio darbo proektoir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZidra. Darby technine prieziirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZidrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, prie$ tai praneddamas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti Kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatgy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i¥ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoati Siuos subtiekéjus (subrangovus) del galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. IEKEJAS turi teise:

8.3.1. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokeéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. nauddtis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis,

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligjimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir ra&tu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoe daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje pateikti uZpildytg bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemme§. atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus
abjekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati vir§ijamos Siocs UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesciais
1012209.20, i85 jy Statybos darby tenkanéiy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i$ energinj efektyvuma didinan¢&iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesé&iais 200304.25

84.2.2.2. Kity athaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais 52558.27

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paai$kéjimo rastu informuoti UZsakovg apie
atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4, prie$ 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuota asmenj, atsakingg uZ elektros Okj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkretias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pa%alinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) patencial@s trakumai, dél kuriy nebaty isduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokouose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos trdkumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neis§samus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privalo i§spresti savarankizkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

84.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy 3aliy,
jforminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perduati jg UZSAKOVUI;

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuganéiy
statybos veiklg (normq. taisykliy) I’EIka]‘ imus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
avimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba ti

5 v




techniniame darbo proekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiZkai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savaranki$kai apsirtpinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius proektinéje dokumentacijge jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizuati jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveik)) ir taupy naudgima.
Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZidros vadovui,
organizudti jy sandeliavima bei apsauga,

84.13 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintge daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi bati naudojama iSoriné termaizdiaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimag ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijucti proektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai inforomucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akts, iSraSyti saskaitas faktOras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija,

8.4.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitrétoui, projekto vykdymo prieZiros vadovui bei valstybiniy
kontrdiuganéiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuoalkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.18 saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurige atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiradymo;

8.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3aiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti paSalinti anksciau;

8.4.20. Darbams nauddti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21, atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoidveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.23. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikian&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorijg;

8.4.25. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie3 pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu.
ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZza savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.29. suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
proekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo sgskaita sumokéti uZ suvartata elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, taCiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty
identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuotgjai, savarankiSkg veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastdji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmes Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesuyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé
9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. vélugjantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka

0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugjamos sumokéti sumos.
9.2. UZSAKOVAS, vélugantis ‘riimti tatybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti juos Tiekejui), ar pateikti radtu prefenzijag
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netinkamo statybos rangos darby atlikima), moka 0,05 procento delspinigiu uz kiekviena pavéluota diena nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimas TIEKEJUI
negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziaros vykdytoy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologi$kai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir sglygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinangio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo termina ar juos atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés,

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galiidskaiCiuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai radtu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati kei€iama joe nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka,

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries$ juos pasirasant derinami su Valstybés paramg administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie$ protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutartie_s pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraSa. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. Kai ilgiau kaip 1 men. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimotermina; )

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3&iai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15,7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaZali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iZkeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybeés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO spéjimojas dar kartg paZeidZia; 3is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjancias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12,5.13ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausané&iy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kjtai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagali$kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i§skaigiugjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visi3kai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytes ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggiimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informucja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo Kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy budy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
[sipareiggjimy.

12.5, Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggjimy nebus traktugjamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranedimo
momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostdiy, kuriy prieSingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Giné&y sprendimas

13.1. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikas civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i¥ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendziamas deryby btdu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati i$spresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos
14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigdimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjanc€iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toiau galioti,
jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lenteleé

Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

|monés pavadinimas Jmonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

|monés pavadinimas

| Imones kodas

Z )




15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti veliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS réméesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastidko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siucs subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartatinis io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keitiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacija néra prieinama vie$ai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinané&ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuaty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiréemé kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius
vieSuosius pirkimus reglamentugjantiucse teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugamo pasitelkti subtiekejo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pa$alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj subtiekéjg pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéjg, kuris neturéty padalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkanéig Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémesi subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareigg per pratinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraSo abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienocs, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Vidmantas Seliukas 17050 3
Albertas Sakinis 36793 3

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams”. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai,lt)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasiilyme nurodyty darbuctgy (specialisty) be UZSAKOVO rastidko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotgjus (specialistus) be UZSAKOVO ra3tisko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis $io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

16.3 Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keiCiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacija. Apie sidloma kandidatg j keig¢iamo darbudtgjo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informugja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrindziangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg Tiekéjui paskirti nauja darbuctojg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijucti darbuctojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio praSymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO pradyma dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotojg (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotojg (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie$ paskiriant naujg darbuotojg (specialista),
TIEKEJAS turi informucti UZsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paaidkéja, kad darbuctojas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vietg nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nu ostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriues suZingo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus kai §| informacija yra v1e§a arba turi buti atskletsta ;statqu numatytals atvejals

17.2. Salys viena kitai




Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun&iami elektroniniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun&iamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali bt pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informugja kitg Salj. Ko apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma,. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties doku mentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija".

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasialymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3— Techninis darbo prgektas ir statyba leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendarinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5— Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8. Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties proekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:
Telsiy buty tkis, S| AG meigrai, UAB
Adresas: Plungés g.29, LT-87329 TelSiai, TelSiy apskritis Adresas: Bafiliny g. 55a, [T-99303 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 180102018 Kodas 302838966
PVM kodas: LT801020113 PVM kodas: LT'100007100310
A. s Nr.: LT317300010041102278 A. s Nr.: LT617300010132587870
Bankas AB SwadbanISavival ik St — 7 Bankas AB ,,S wedbank" )
Tel: 844460320 ey buey i / Tel.: +37061454539
El. pastas dircktorius C\7 935‘(2 / El paitas
Adomas Domarkas D /
irektorius /
Atsakingas asmio/asmenys < %/
Liutauras Armalis, vyresn. specialistas renovacijai, tel. 865962051, el. pastas Alfonsas Gecas 2022 -11-10
liutauras armalis@ tbukis.1t T . Atsakingas asmio/asmenys:
S “11- 10 Alfonss Getes, direldorius, mob. 3614 54539, ol pastas: istrai It

Liutauras Armalis, vyresn. spedialistas refiovad

jai, t

liutauras.armalis@ tbukis 1t . 1?1@ Siyg ‘ UAB

. :‘. })U[ ﬁkig | n nai i
Atgovaujantis asmio: I‘"\;-. X " Atstovaujantis asmo: \‘\ .
Vardas, Pavarde: N\ Vardas, Pavarde: A\ -?
Pareigos: Pareigos:
ParaSas: = ParaSas:
Data: Data:

(Atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasirasymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0229860-16675 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBUY SARASAS IR TIEKEJO PASIUOLYMAS PIRKIMUI

2022-1027 12:34:41

UZsakymo salygos

UZsakovas:

TelSiy buty dkis, S|

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiabu iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasitlymy vertinimo kriterijus:

Pagal maZiausig kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys bty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotdai,
savarankiSka veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudgantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.):

5%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie$
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui
sumokeéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity léSy)?

Ne

Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesciais:

1064767.47 Eur

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSuyjy pirkimy dokumente (EBVPD)

nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSkg DPS, yra Taip
nepasikeitusi.

Objekto duomenys

Pastato paskirtis: Gyvenamosios paskirties daugiabugio (trijy ir daugiau buty)

namas

Statybos objekto adresas: Kestugiog. 15, Tel3iai

Pastato kadastro bylos Nr.: 80120908

Investicijy plano IP numeris.: TLIS70141

Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Taip

energijai?

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Taip

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Taip

Darbhy (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZidros, 12 mén

statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.): ’
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_ Uzsakovo nurodytal : = 21%PVM  |Tiekéjo pasidlymo
e L L maksimali kaina T'ik'?mpfés':"gemo kaina (Eur su
(Eur su PVM) a'“;‘\SM‘)‘ PVM)
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur 1064767.47 879972.89 184794.31 1064767.20
su visais mokeséiais:
d1- Statybos darby, tenkané&iy energijos SHEESEEN
efektyvuma didinan¢ioms priemonémis
(programos lésos, finansugamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais:
d1.1- Statybos darby, tenkanGiy energinj 200429
efektyvuma didinang&iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina SEERGE
Eur su visais mokesciais:
Direktorius

Alfonsas Gegas
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