PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

]L. R T 4]
2023m. N0 J d Nr.U- TN
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama Administracijos
vir§ininko, vykdan¢io vado funkcijas mjr. Rolando Pilvinio, veikian¢io pagal [guly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470
(toliau — Uzsakovas), ir MB ,.Proinzinerija®, juridinio asmens kodas 305621811, atstovaujama
direktoriaus Justino Jan¢iauskio, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
sutartyje vadinami ,.Salimis™, o kiekvienas atskirai — .Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK DidZiojo Lietuvos etmono Jonuso
Radvilos mokomojo pulko elektros tinkly GaiZitiny poligone paprastojo remonto darbus (Karaliaus
Mindaugo g. 11, Ruklos k.. Ruklos sen., Jonavos r.) (toliau — darbai), pagal 2022-12-19 d. projekta
Nr. VI-67. 0 Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 48 571,36 Eur (keturiasde$imt aStuoni tiikstanciai penki Simtai septyniasdeSimt
vienas Eur trisde$imt $esi ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i$laidomis, atsirandanciomis
vykdant §ia Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ..Remonto darby lokalin¢ samata™
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSujuy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 (2019

m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o moketoju — Lietuvos

kariuomene.

3.2. Mokéjimai pagal $ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, israydamas PVM sgskaitg faktra, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;




3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

3.9. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty aplinkybiy
nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo pateikti pagrindzian¢ius dokumentus, nurodytus VieSyjy pirkimy jstatymo 51
straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy, numatyty VieSyjuy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas*
(toliau — 2 priedas). | §j termina nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo salygas.

4.4, Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salyguy);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu:

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ..D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo™
nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1

— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja nuo Sutarties jsigaliojimo dienos 6 ménesius, o finansiniy ir garantiniy
isipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
suma 10 (de§imt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, Kuris turi
galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios
dalies 4.2 punkte.

9.2. Banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui taikomos Sutarties bendrosios
dalies 9.2 — 9.5. punktuose numatytos sglygos.
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10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai:

11.1. UAB ..Zygesta®, im.kodas 300003184, Neries krant. 16, Kaunas. Atliekama darby dalis —
29% (elektros darbai).

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt
Sutartyje nurodytus darbus. jis (jie) gali biiti kei¢iamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas
del Sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu UZsakovui pateikiamas rastu, nurodant
tokio keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vieSojo pirkimo,
kurio pagrindu pasiraSyta Sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Uzsakovo techninis prizitirétojas — LK LV JAT RJAC Infrastruktliros prieZitiros skyriaus
sistemy inzinierius Gerdas Kerevicius, tel. +370 603 11941.

12.2. Uzsakovo techninis prizitirétojas — LK LV JAT RJAC Infrastruktiiros prieZidiros skyriaus
statiniy prieziiiros inzinierius Karolis Puskunigis, tel. +370 603 86844.

12.3. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — direktorius Justinas Jan¢iauskas, tel. nr.
867541414.

12.4. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima — LK LV [AT Administracijos
jsigijimy skyriaus prekiy ir paslaugy pirkimo specialistas.

13. Sutarties priedai:

1 priedas .,Remonto darby lokalin¢ sagmata®, 2 lapai:

2 priedas ,.Kalendorinis darby vykdymo grafikas™, 1 lapas;
3 priedas ,,Projektas 2022-12-19 d. Nr. VI-67%, 40 lapy;

4 priedas ,.VI-67", 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba MB “Proinzinerija”

Mindaugo g. 26, L T-03215 Vilnius Asmenos I-0ji g. 14-35, Kaunas

Filialo kodas 300066843 Im.kodas 305621811

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mokétojo kodas LT100013671415
Faksas (8 5) 211 38 14 Tel.nr. 867541414

Mokétojo rekvizitai: A.s. LT187300010164618238

Lietuvos kariuomené AB bankas Swedbank, banko kodas 7300
juridinio asmens kodas 188732677 info@proinzinerija.lt

Sv. Ignoto g. 8. LT-01120 Vilnius

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokeétojo kodas L.T887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Administracijos virSininkas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas Justinas Janciauskas

mjr. Rolandas Pilvinis

A. V. A V.
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskaiiuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybviet¢je, tame tarpe gali
biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziurétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziiiros funkcijas. numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kuria $alis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos). kurie néra Sios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant Sutartj
gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas bidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra butini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galé¢jo juos numatyti ir jvertinti dar
iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje
seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty
jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskaiciuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taCiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju. jeigu pokyc¢io procentiné isSraiska nevirija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like¢ darbai suprantami kaip
fakti$kai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmeé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaina perZitrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik nei$pirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buiti kei¢iama §iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitlyma dél keistiny darbu,
ty. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo:

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkre¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus:
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdzZiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ iy darby pasikeitusiqg apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali buti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydZiu,
isskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkcnuose iSvardyty priezasciy pamkeltum Sutarties
kaina yra perskaic¢iuojama ir jforminama raStu Salims pasiraius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo. teisés akty pasikeitimo (isskyrus Sutartyje numatytas iSimtis).
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (isskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje




(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus:

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius:

2.9.2.2 jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
jkainj isskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas " darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindZia ir nustatyto
UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo ,.Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreiki $alys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlicka darby. nurodyty Sutartyje. daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokétina pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra batini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiu, materialiniy
ir/ar kitu) saskaita, o Uzsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybg:

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Surarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby
atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
idrasus. tickimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta:

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiancius vykdyti darbus;

3.2.4. praneiti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokeéti

uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.



4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybviet¢je) bei sgrasq mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZzsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius. atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita pa3alinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko:

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus:

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms:

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie¢iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (ivalyti) ir i§veZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UzZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos. vandentiekio, SiukSliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZzsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudeétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaina ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;
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4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i$kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslepty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiSkinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ Uzsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
prie$ tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg. PVM saskaitos —
faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeS$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmoké¢jimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakttiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranes$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima deél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZzsakovo saskaita.

5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
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avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto UZsakovui
nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais (subrangovais) galimybeg.
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
subtiekéjas, noréedamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisale
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo. kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis gragZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, Uzsakovas
turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty $alinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai
6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kickviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priéemimo aktas.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZzsakovui nustacius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.
6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (de$imt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procedary atlikimo. UZsakovas turi teis¢
priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg radyting pretenzijg del netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasiradyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to. kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Uzsakovas pasiraio Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).
6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.
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6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduota laidavimo radtg arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo wZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo ilaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
irodymus, kad dokumentas. kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSyta Sutart], yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jradyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
radtisko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo
gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumokeéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokeéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy 1vykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZzio nuo Sutarties
kainos be PVM Sdllq 15 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) iS5duodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéj¢ statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieia Rangovg ir
suraSo dvialj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZzsakovas vienasaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj termina nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo saskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas
5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydzio be
PVM. $aliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés



7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykdeé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaivp per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
rastu informuoti apie tai Kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kkaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti:

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi UZsakovui
0.2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy
iSlaidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas. per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teise, apie tai jspéjes Rangova radtu, Siuos defektus paalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumoketi 20 % $iy i8laidy vertes be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
igskaiciuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal 3ia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno 13
11.2.1 = 11.2.11 punktuose isvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima. tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus ratiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSuyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.
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9.7. Sutartis galioja iki visisko galiq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali baiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klificiy, trukdan¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. UZzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovuy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali bati sustabdyti dél iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treCiyjy Saliy jtakos; del finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomuy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba del kity svarbiy priezasCiy,
itakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg praneSima i$ UZsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties 3alj ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i3nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastidku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZianCio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais:

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasalidkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
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11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma),

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj:

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje:

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy saraSa arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2:16. paaiékéja l\ad darbai nebereikalingi ir toliau nctil\sling,a l@sti Sutarties vyl\dqu

atve_lal laikomi esminiais Sutarties sq]ygq pazeidlmals.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu,
o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami
lietuviw/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . PraneSimai turi biiti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
praneSime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis neprane3usi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuriq Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama
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LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gaveéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita $alj dél tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal 3ig Sutartj.
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidimg privalo
buti nurodytas pazeidimo pobtdis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i$laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal §ia Sutart} vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti jforminamas
Saliq pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentidki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutartj
be idankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimu, kylanciy i§ Sutarties ar padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi baiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris. kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Administracijos virdininkas, Direktorius
vykdantis vado funkcijas Justinas Jan¢iauskas

mjr. Rolandas Pilvinis

A. V. A. V.



PROK INZINERIJA

Energetika, Statyha

2023-00C utarties Nr. U- 7
Lokaliné sgmata Nr. PI-23-02-23

Statiniy grupé PRI-22-22- LK DIDZI0JO LIETUVOS ETMONO JONUSO RADVILOS MOKOMOJO PULKO ELEKTROS
TINKLUGAIZIUNU POLIGONE PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS

Statinys 1 Lauko inZineriniai tinklai
Ziniarastis 1 0,4 KV Kkabelinés linijos statyba
Suma objektui EUR
Sam.] Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Kaina be PVM , Eu
eil. kodas apraSymai vnt e Vieneto kaina I3 viso
I{Montavimo darbai
1IN57P-0126 |Kelio adinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas trasoje km 1375 991,00 1362.63
2INIP-1508 |[Iki Im gylio trani¢jy kabeliams kasimas 0,25m3 kauso talpos km 977.00 107470
ckskavatoriumi Il grupés grunte.kai kabeliy skaicius iki 2.00 1.1
vt k9=1.15
JINIP-1520 [Iki Im gylio trani¢jy kabeliams uzpylimas iki 45 kW (62A)) km 262,00 288,20
galios buldozeriais i5 sankasos Il grupés gruntu,kai kabeliy 1.1
skai¢ius 1.00 vnt k9=1.15
4{N1P-1526 |Iki Im gylio trand¢jy kabeliams kasimas rankiniu biidu I km 0275 4620.00 1270,50
grup¢s grunte,kai kabeliy skai¢ius 1.00 vnt k9=1.15 '
S5INIP-1530 (Iki Im gylio tran3ejy kabeliams uzpylimas rankiniu badu Il km 0.275 2145.00 589.88
grupés gruntu,kai kabeliy skai¢ius 1.00 vnt k9=1.15 "
6[N34-89 Polictileniniy 110 mm skersmens vamzdziy paklojimas 100m 5.0 293.00 1465.00
k9=1.15 ’
7IN21-24 Kabelio tiesimas vamzdZziuose, blokuose, laidadézése, kai 100m 50 361.00 1805.00
kabelio masé iki 3kg ’
8|N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran3¢joje vir$ pakloto kabelio km 1315 50,65 66,60
k9=1.15 ”
9IN21-4 Pakloto kabeliui jrengimas, kai trani¢joje tiesiamas vienas 100m 176,00 1434.40
. e 8.15
kabclis k9=1.15
10{N21-6-3 Apsauginés juostos paklojimas trani¢joje virs pakloto kabelio km 75,00 61.13
0.815
k9=1.15
11IN21P-0115 |Kabeliy ticsimas paruoStose trand¢jose kabeliy traukimo 100m 815 210.00 1711.50
jrenginiu, kai 1 m kabelio mas¢ iki 3 kg '
12[N21P-0122 |Kabeliy tiesimas jrengtomis konstrukcijomis arba loviais. 100m 291.00 291.00
tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masé¢ daugiau 1 kg iki 2 1.0
kg
13|N1-381-1 |I-II grupés grunto tankinimas vibroplokitémis 100m3 70 253,00 1771,00
k8=1.14.k9=1.15 ’
14|N48-295  |Paprasty.parteriniy ir mauritanisky gazony uZs¢jimas rankiniu | 100m2 5.0 100,00 500,00
bidu k9=1.15 ’
15]N21-602  |Iki 1000 V jtampos iki 120mm?2 skersp. kabeliui galinés movos| vnt. 2.0 23,00 184,00
su terminiais vamzdeliais montavimas )
16|N21-601  |1ki 1000 V jtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinés movos vnl. 12.0 16,00 192,00
su terminiais vamzdeliais montavimas ~
17|N33-66 JZzeminimo kontiiro jrengimas i§ vieno elektrodo iki 5 milgio | kompl. 5.0 41,00 205.00
su horizontalia jZeminimo 3yna iki 1m ilgio -
18|N33-67 Kickvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio jrengimui vnt 5.0 19,00 95.00
prideti
19{R33-98 [Zeminimo kontiiro varzos matavimas vnt 5.0 28.00 140,00
20{D1-374-2 [Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl. 1.0 150.00 150,00




PRO X INZINERIJA

Energetika, Statyba

21|N1-300 Il gr.grunto kasimas rank.boidu iki 2m plo¢io ir iki 2m gylio 100m3 283700 141,85
nesutvirtintose trand¢jose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas 0,05
k9=1.15
22N21-457  |Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas vnt 5.0 399.00 1995.00
231D1-382 Grandings "faz¢ - nulis” tariamosios varZos matavimas grandin 5.0 17.00 85.00
24IN21-574  |Zaibo gaudykles (priemiklio) montavimas, kai tvirtinama prie vnt 20 49.00 98.00
konstrukcijy, dirbant ant stogo (1 priemiklis) .
25|N21-571  |ZaibolaidZio montavimas, Kai tvirtinama prie k-ju. dirbant nuo | 100m 0.2 519.00 103.80
kopéciy i
26|N27-43 Viensluoksniy 12 em storio pagrindy ir dangy i§ smélio-zvyro | 100m2 0.9 440,00 396,00
misiniy jrengimas k9=1.15 g
27|IN27-46 Keitiant sluoksnio storj, kickvienam sekan&iam centimetrui 100m2 21.00 21,63
prie normatyvy N27-43, N27-44, N27-45 pridéti arba atimti 1,03
k9=1.15
28|F1-4-3 Skaldos pagrindai po pamatais m3 3.0 78,00 234,00
29|N33-424  |Iki 0.5 t masés surenkamy gelZbetonio pamaty ploksciy m3 13 1138.00 1479.40
montavimas i
Skyriuje 1 I§viso be PYM, Eu 19212,22
2(Medziagos
1IAPS JAPS (jvadinis paskirstymo skydas) metalinis lauko salygoms, | kompl. 1180,00 1180,00
pastatomas su pagrindu IP68 komplektuojamas pagal bréZinj 1.0
PRI1-22.22-DP-BDE-2
2|PS-1 PS (paskirstymo skydas) metalinis lauko salygoms, pastatomas | kompl. 1880,00 1880,00
su pagrindu, IP68 komplektuojamas pagal bréZzinj PR1-22.22- 1.0
DP-BDE-2
3[261276-1 [Pavara automatiniam jungikliui EATON kompl. 1.0 308,00 308,00
4{PS PS (paskirstymo skydas) metalinis lauko salygoms, pastatomas | kompl. 780,00 2340,00
su pagrindu, [P68 komplektuojamas pagal brézinj PR1-22.22- 3.0
DP-BDE-2
5{1035-64 PE gofruoti kabeliy apsaugos vamzdziai (su movomis) m 2,94 1470,00
: 500,0
110/94mm
6[342542 Signaling juosta m 1315.0 0,09 118,35
71810084 Apsauginé juosta kabeliams m 815.0 0.15 122,25
8|1 Angy sandarinimo medzZiagos E190 kompl. 6.0 26,00 156,00
913556-6 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x1205M m 360.0 11.80 4248,00
10|3555-4 KV aliuminiai kabeliai AXMK 4x50SM m 955.0 5.00 4775,00
11]3550-22 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE m 30,0 3.50 105,00
12]3660-2 I kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams EVPU-4 x 70-150-S-]  vnt 3.0 18,50 148.00
L12 )
13{3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams EVPU-4 x 25-70-S- vnt 12.0 6,65 79.80
L12 -
14{894 Daugiametiy Zoliy seklos kg 50.0 5.00 250,00
151120087 Plieniné juosta (cinkuota) t 0.05 4320.00 216,00
16{3860-2 [Zeminimo strypas, cinkuotas, 14.2mm, L-1.5m vnt 60.0 13,50 810,00
17146 Cinkuota viela kg 0.05 1780,00 89,00
183860-79  |Kontrolin¢ déze 200x200x200mm (jZzeminimo sist. darbams) vnl 8.0 16,50 132,00
19{1035-7 Elektroinstaliaciniai vamzdZiai i3 PVC d32, AI1/A2 tipo m 20,0 3,40 68.00
20{260889 Zaibo gaudyklé (priemiklis) su 1.5 m vamzdZiu ir tvirtinimo vnt 20 135,60 271,20
detalémis - )
21[1AR] AR] (automatinio rezervavimo jjungimo skydas) kompl. 1.0 920,00 920,00
2211585003  |Gelzbetoninis pamatas m3 1.3 956,00 1242.80
Skyriuje 2 I$viso be PYM, Eu 20929,40
ZiniaraStyje 1 Suma be PVM, Eu 40141,62
Pridetinés vertes mokestis 21.00% 8429,74
I viso ZiniaraStyje 1 Suma su PYM 48571,36
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PROJEKTO
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PRI-22.22
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2022

PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO ADRESAS

STATYBOS RUSIS
PROJEKTAVIMO STADIJA
STATINIO KATEGORIJA
STATINIO NAUDOJIMO
PASKIRTIS

STATINIO PROJEKTO DALIS
BYLOS ZYMUO

BYLOS LAIDOS ZYMUO

KITA

UAB ,,PRIMUM Group*“
Savanoriy pr. 65A, I1I aukstas, Vilnius
info@primum.lt | www.primum.lt

LK DIDZIOJO LIETUVOS ETMONO JONUSO RADVILOS
MOKOMOJO PULKO ELEKTROS TINKLUGAIZIONU POLIGONE
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS

KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLOS K., RUKLOS SEN.,
JONAVOS R.
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vado pavaduotojas,
atliekantis vado funkeija:.
mijr. Rolandas Pilvinis

BEDROIJI ELEKTROTECHNIKOS DALIS
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UZSAKOVAS LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS IGULU
APTARNAVIMO TARNYBA
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