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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos Saulés elektrinés projektavimo, rangos jsigijimo, rangos

darby, aptarnavimo ir prieziores paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO242787 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome %ia statybos ranges darby sutartj (tdiau — Pirkimo sutartis):

(vardas, pavarde ir pareigos)

1.  Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamas sgvokos:

1.1.1. CPO LT — VieXqii jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procedaras kity perkang&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurigje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http:/Amww.cpolt

1.1.3 Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidZiantio dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo priezitros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangas darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lydi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridetines vertés mokesd&io (tdiau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saules elektrines aptarnavimo bei priezioros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijde ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mckétina kaina uz suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasiilyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8 Projektas — vienas i§ $iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastojo remonto apraSas ar statybos
projektas. Projektas turi bt rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (techning) uZduot (specifikacija) , privalomuasius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuves Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikge galiganciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentudian&iais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos ranges darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertucta (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Prgjekta, iSduota statyba leidZiantj dokumenta, pasirasytg statybvietes perdavimo ir priémimo aktg)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZidrétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybas darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita i3pildomaji dokumentacija ir pasiradytas atlikty statybos rangas darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriugs teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip patisdudtas Valstybinés energetikes reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareiggimas — elektros Kiekis, kurj TIEKEJO suprgektuota ir jrengta saules elektrine turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigdimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tregiyjy asmeny nucsavybeje ir intervencijos jja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikii.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1.  Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI parengti uZzsakymo metu UZSAKOVO pateiktge proektavimo (techningje)
uzduotyje (specifikacijge) nurodyty darby Proekts, jskaitant prgektavimo (techningje) uZdudyje (specifikacijge) irfar statybg ir
projektavimg reglamentudianéiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statyba leidziantio dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI [galigus) pagal $iy paslaugy
teikima reglamentugjandiy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieziara, jei ji atliekama, Proekto pagal ekspertizés
pastabas istaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techningje specifikacijoje ir Sicje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai. (kokybiskal)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumoketi uZ jas Pirkimo sutartyje aptartomis sglygamis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Ausros g. 49, Utena.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuctos kainos su perZiora kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasidlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaroDarby kaina ir Paslaugy kaina.

32, Darby kaina sumckama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
prdektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo proiekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraius rastiSka susitarima su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina islaides, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Proekto vykdymo priezidra), darbo jégos, mechanizmy if
medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentadijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo i&laidos,
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(i5pildomgji dokumentacija ar Kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus
bei Pirkimo sutartj priklausanéios ilaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pi‘rklimo doku mentugsl_e ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai jvykdyt, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teises reikalauti
padengti jokiy ilaidy, virsijanéiy Darby/Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiroradytinio Saliy susitarimo.

26. PVM mokamas pagal galigangius Lietuvos Respublikes teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

37. Pirkimo sutarties vykdymo laikatarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidejus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atiinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo dienas, perskaiiucjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokeséio dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuda TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaidiavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidejusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokdu/susitarimu, kuriame uzfiksugama perskai¢iuota Darby ar
Paslaugy kaina ir §io perskaigiavimo jsigaligjimo salygos.

310 Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas del kity mokesgiy pasikeitimonebus atliekamas.
311. Bet kuri alis turi teise inicijuati Paslaugy kainos perskaitiavimg po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos meting infliacija pagal suderintg vartatgjy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskaitiugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijuganti Paslaugy kainos perskaiCiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindziancius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikian&iy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaitiudta, kai Salys
pasirado susitarima del jos perskaitiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskai€iuota kaina taikoma nuo sekantio
ataskaitinio laikaarpio po perskai¢iavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby adikimoir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs.

4.2. Statyba leidZziangio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukme j Darby trukme nejskai¢iugamos ir
Darby atlikimo terminas pratgsiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaitiuotai trukmei:

4.2.1. Statyba leidZiangio dokumento gavimo trukme skaiiucjama nuo diencs, kai savivaldybés administracijos jgalictas valstybes
tarnautojas IS ,Infostatyba” praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai prasymo pateikéjas automatiskai informudamas el. pastu apie
statyba leidZian&io dokumentoisdavima.

4.2.2. Proekto ekspertizés trukme skai€iugama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritare, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizes isvados, kad atitinkama praekta rekomendugama tvirtinti ar jam pritarti; gavime
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20 dienu.

4,3, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kd
inyks sios aplinkybes. Darby atlikimatermino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejuy:

431. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i% dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1, 8.2.2,82.3, 8.2.6.,82.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tregiyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudddy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i8kilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotejams ir pastato namo konstrukijai (-oms); arba

4.33 igskirtinai nepalankios klimato salyges techndoginiam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomas tokios
klimatinés salygas, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.3.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby aflikimo termina, tai TIEKEJAS privalo raStu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby saraSe nurodytus terminus, kurie gali biti Saliy rasti¥ku susitarimu detalizugjami.

4.6. Darby aflikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra8ytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimosutarties.

4.7. Iki statybos rangos darby pradZics TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei batina — lokalines sgmatas, kuricse numatytas sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos ranges darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8 Pastebéty Darby trakumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiSkia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bat priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz jucs nemokeéti.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 6 men.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne del TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdedimt)
dieny, otokioleidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai rastu prane¥damas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZzbaigti Darbus anksciau sutartotermino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos ranges darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimoterminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybaos rangos darby pabaigos diencs.
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5. Afikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

o.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderinta Proiekto 3 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) bylg
elektroningje laikmencje. Atikty projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priemimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa prgekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponuati kariniais jo nuaziara ir (arba) kitaip realizuati turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teises bus laikomas
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekling dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uZ
Projekto parengimo paslaugas sumokes Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2.  TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO aflikty statybos rangos darby perdavimo
UZzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg arba sulaikius makéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikatarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3 Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i3pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie¥ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomaos visy statybaos rangos
darby pabaiges prane$a UZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perdudti statybos rangos darbus pateikdamas pasirasytg
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akts. UZSAKOVAS organizudja galutinj statybos rangos darby priémima
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO praneimo gavimo dienocs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo pagiu terminu pareiskia ragtu Pirkimo sutarties nuastatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (desimt) darbo dieny gali biti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir matyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei tinkamai
fforminti paslépty darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atliki statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medziagas, nukrypta nuo technines specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugjami jradais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasiradomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimy, ar Kity jstatymuose numatyty atsakomyhbe $alinan&iy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokgjimy, kd
TIEKEJAS savo sgskaita nepagalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS twri teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
jucs istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo lésomis
joyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trakumai, islaidas).

5.7. TIEKEJAS privaloper pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikctarpj pa3alinti Statybes uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trikumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijas/UZSAKOVO
nustatyta trikumy iStaisymo laikatarpj ir forminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy adikimo
laikotarpis.

5.8 Saskaitg faktara TIEKEJAS gali isradyti tik po to, kai abi Salys pasirase TIEKEJO aflikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikatarpiu uztikrinima). Saskaitde faktarge turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi biti-pridétas- abiejy
Saliy pasiraSytas  TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo, TIEKEJUI pateikus visus §ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu atveju &ie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie-finansavimois tre¢iujy $aliy vélavima.

5.10. UZ atliktus Darbus gali bti atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.101. apmokéiimas uZ Projekto parengimg (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A*) §ios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statyba leidZiantj dokumentg (jei batinas) ir pasirasius paslaugy perdavimo—priémimo akta;

5.102. apmokéjimas uz ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (Sics Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") &ios
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristagius Techninéje specifikacijoje nurodyt jrangg ir/arba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos jranges arba dalies atlikty Darby priemimoperdavimo akta, UZSAKOVAS, pasirasydamas perduodamos
frangos, atliktos dalies Darby perdavimopriemimo aktg nepatvirtina perduadamas jrangos, atliktos dalies Darby kokybés reikalavimy
atitikimo;

5.103 apmokéjimas uz likusig statybos rangos darby kaing (3ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B“) atliekamas $ios Sutarties 5.9
punkte nuredyta tvarka ir terminais po statybos ranges darby pabaigos. :
5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perducdamas 3alims pasiraant Perdavimo-priemimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiskiai nurodyta saskaitoje faktaroje, perdavime-prigmime aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasirasyta saskaitg
faktara.

5.12.° TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareiggjimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiradymo. UZSAKOVAS jsipareigga priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo akta ne veliau kaip per 5 (penkias) darbodienas nuo TIEKEJO kreipimosi
diencs, arba per & terming nurodyti suteikty Paslaugy trakumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties alims pasiraius Paslaugy
Perdavimo-priemimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti saskaity faktiira, jei saskaita faktlra pagal Pirkimosutarties 5.11 punktg neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13 UZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas 3alims pasirasius Paslaugy

perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaita faktira, ne véliau kaip per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiros gavimo dienos. <
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:
5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZS{\KOVUI ir
inicijudja trisales sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO

alsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu). Sicje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentucse ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas sgskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyty saskaitg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trialéje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina sumg, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg. TIEKEJAS, i¥radydamas ir pateikdamas sgskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai  jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TTEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutart. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangavu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytes teises,
pareigos ir kiti jsipareigdjimai nepereina subtieke&jui (subrangovui).

5.14.4, Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamoas saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre€iyjy 3aliy, gali bati pratesti, tatiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyija tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jradymus, patvirtinangius apie finansavimo i% tregivjy saliy
velavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) afliekami tri$aléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatyta mokeéjimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekeju (subrangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktidkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita - faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétings vertés mokesgio jstatymo ir jojgyvendinamuyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokejimus pagal Sig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodytg banko saskaita jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treciajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i§ Pirkimo sutarties.

5.17.  Vykdant Pirkimo sutart], visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktaros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu bidu. Elektroninés sgskaitos faktdres, atitinkan€ios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuarodos j
Europes elektroniniy saskaity faktry standartg ir sintaksiy sarado paskelbimo pagal Eurcpos Parlamento i Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonemis. Europos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkanéios elektronings sgskaitos faktaros gali bati teikiamos tik
nauddantis informacinés sistemos ,E. sgskaita* priemonemis. Perkan&igji organizacija elektronines sgskaitas faktdras priima ir apdorgja

naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonemis, i¥skyrus Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darhy kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai bei TIEKEJO pasitlyme ir Techningje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai irfar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontucta jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3 TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty statybos
rangas darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, Prgekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statyhos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trokumy salinimeislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantuga saulés elektrinés efektyvuma bei uztikrina Gamybaos jsipareigojimo jvykdyma. Suprojektuata ir pastatyta
saules elektrine per Paslaugy teikimo laikotarpj fakti¥kai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytg elektros energijas kiekj, perskaiGiuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybas jsipareigojimo dydis perskaiciugamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeoralogijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendroji saulés spinduliuote artimiausioje
matavimo vietgje yra daugiau kaip 5 proc. mazesne uz 1050 kwh/m?, Tiekejo Gamybes jsipareiggimas maZinamas procentiniu dydziu
atitinkan¢iu sumazéjusia saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekantiais Paslaugy teikimo metais Gamybos isipareigojimas sumaZinamas procentiniu dydziu
atsizvelgiant | moduliy efektyvumo garantijg nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamyhos jsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmaji diena nuo Uzsakovo tapimo
gaminangiu vartotgu diencs. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiSkai | elekiros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiiugjamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (tdiau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7 UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykvdymo uztikrinimg,
kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos be PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
isduatg Lietuvoje ar uzsienyje registruato banko garantija/ draudimo bendroves laidavima/ mokéjima j UZSAKOVO sgskaitg (suma ne
mazesneé kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainas be PVM). UZtikrinimas turi bati besalvainis ir neataukiamas ir aalioti iki
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visiS8ko TIEKEJO sipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos poPirkimo
sutartyje numatyto veéliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokics pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimo galigjimas.
Salims rastidkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darhodienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI §iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesne kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertes.

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentugianciucse teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybes laikatarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos ranges
darbus pilna atstatomaja verte nuovisy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3, TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo buiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuogjantiucse teisés aktucse nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.4.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduatg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko makejimg
visam garantiniam Defekty i5taisymo laikatarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumas. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas
turi bati besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galicti nuo TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOWVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. $i nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5.  Jei Lietuvde ar uZsienyje registructo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali
vykdyti savo [sipareiggiimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  3aliy teisés ir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiudti ir priziareti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé atitinka Prgekta, darby
kiekiy Ziniarad€ius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieziores, technineés prieziiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokduose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;
81.3 duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
paZeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Projekty pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

81.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savosaskaita padalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

81.8. prasyti Tiekéjo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudcjamy medZiagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

81.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudcjames medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 84.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudgjamas medZiagas, jrenginius j atitinkangias.

82. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 5 (penkias) darbo dienas po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO galiotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuas pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoa apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veéliau kaip pried 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety bati pateikti;

82.3 organizudti techniniodarbo projekto ekspertizés atlikimg (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teises aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

82.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

82.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

82.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigjimo
pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkdijas ir statybos ranges darby technine prieZidra. Statybos rangos darby technine prieziara vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priZidrétgas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZiarétoig arba
pasitelkti dar kelis techninius priZidretqus, pries tai prane$damas TIEKEJUL. Techniniu prizidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingg darbuotgig arba tam tikslui samdyti kitg fizinj ar juridinj asmenj;

82.8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

82.10. per 3 darbo dienas nuo informadijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti Siucs subtiekeéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais:

82.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti;

82.12. apmokeéti uz statyba leidZian&io dokumento iSdavima.

83 TIEKEJAS turi teise:

831. naudodis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentucse ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuocse numatytomis TIEKEJO (Rangaovo) teisémis;

832. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -;

833 gauti UZSAKOVO apmokeéjima u? jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka; .

84. - TEKEJAS jsipareigoja: : .

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo diencs, paskirti TIEKEJO atstova ir Suteikti jam visus
5
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jpaligiimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuomomento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadova/projekto dalies () vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareigojimus, sarasa, kuriame bty nurodyta
minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir ju kvalifikacija
patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

84.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaigkéjimo rastu informuoti UZsakovg apie
atsiradima aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trokuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuot statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (4s) ir atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros 0kj ir
darby sauga;

84.5. prie$ pradédamas rengti Projekta, i$siaidkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Proektas baty parengtas pagal UZSAKOVQ pageidavimus nevirsijant techninés uZdudties reikalavimy ir
vadovaujantis galigjaniomis teisés akty, reglamentucjanéiy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

84.6. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti ji
su UZSAKOVU;

84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzducties, prgektorengimo dokumentus;

84.8  apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie¥ 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo diencs, rastu nuredant kankretiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuati UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trakumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo
susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat prgekte nustatytas naudoti
medZiagas;

84.11. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techningje uZduotyje irfar pagal projektavimag
reglamentudjanéiy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizuati ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos tar$os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
jtakes numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. prie§ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiskg UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkre€iu pakeitimu;

84.13 iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartctinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidlika) kalendariniy dieny nuo
pastaby gavimodiencs.

84.14. Po statybg leidZian¢io dokumento iZdavimo, perducti UZSAKOVUI 3 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmende.

84.15. statinioprojekto vykdymo prieZiares paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nucstatas ir lankytis darby vietqge ne regiau kaip 1
karta per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafika arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu:

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZidros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybes uZbaigimo akto suradymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI; -
84.17. statinio projekto vykdymo prieZidras paslaugas (kai taikoma) teikti per visa statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

84.18 vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudgjimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybidkai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savarankiSkai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti tik naujas medziagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijge jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikes jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémima, organizudi jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinima, jskaitant meteordoginiy salygy poveik)) ir taupy
naudojima. Garantudti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos technineés prieZitros
vadovui, organizuoti jy sandeliavima bei apsauga;
84.21. savosagskaita sumoketi uZ suvartota elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas:
84.22. dalyvauti suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurics priklauso nuo jo valics, tam, kad baty pasalinti bet kokie esami ir
(arba) potencials trakumai, dél kuriy nebity isductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bity nuredyti Statybes uZbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos pratokduose ir (arba) kituose su %iuo procesu susijusiucse dokumentuose. VWykdydamas Siame punkte
numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty $alinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu jucs nulémé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;
84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontudtai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;
84.24. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldes institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomucsius dokumentus. Savo jéegomis bei
saskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i tre€iyjy Zaliy, jforminti reikalingg vykdomajg
dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys ai%kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i8spresti savarankiSkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.
84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad boty tinkamai parucsta ir pateikta
Statybos uzbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose proceddrose;
84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastigkai
apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pa3alinimo priemones;
84.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rasti$ka sutikima, o Darby terminus keisti,
pasirasant papildomus susitarimus:
84.28 laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — pérdavimo data bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akig, iSraSyti sgskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo proekty vykdymu susijusig
informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priziarétojui, projekto vykdymo prieziaros vadovui bei valstybiniy
kontrdiugjanéiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantudi saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkes apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijgje, savo darbo zonde, taip pat
gretimes aplinkos apsauga ir greta statyhos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, pailsiaujantiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuatgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atikimo metu nebaty apsvaige nuo alkohdio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medZiagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio ohjekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatucse ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio 2uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavime-priémimo akty pasirasymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos ranges darbus, kurie del TIEKEJO kaltes yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei proektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) frokumus ir defektus,
isaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui,

UZSAKOVUI pateikus rastidka pretenzija, per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biti
pasalinti anksciau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i& teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinangius dekumentus apie statybiniolauzo, gruntoisveZima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant bltinybei, hustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengima
ilaidas;

84.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjangiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvietiy jrengimoreikalavimus savoléSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus jucs idardyti;
84.37. uZtikrinti, kad | statybviete ir medZiagy sauggjimo aik$teles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

84.38 atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

84.39. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastikus UZSAKOVO nurodymus;

84.40. Pirkimosutarties galigjimometu teikti Techninéje specifikacijgje nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus:

84.42. uztikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir apsauga;

84.43 nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokicie reklamaje, leidiniuose ar kt. be iankstinio ratisko UZSAKOVO sutikimo;

84.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI del bet kokiy reikalavimy, kylang&iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly nauddgjimo, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltes. :

84.45. uzsakovui pareikalavus, mabilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybeé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2* dalies 3 nuostates taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medziagy, jrenginiy, kuriy kilmeés Salis yra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9.  S3aliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugjantis apmoketi uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluata dieng
nuoveélugamos sumokeéti sumas su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, véludantis priimti statybos rangos darbus (pasiraSyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikti ratu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikima), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimag) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4.  Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta giame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradsjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastiSkus reikalavimus del atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologidkai bating laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO i8laidas, susijusias su defekty alinimu.

9.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudodja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(Penkias) darbodienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galigiimas turi bti pratgsiamas ir turi galicti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuosio Saliy susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta,

9.10. TIEKEJUI vélugant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybi3kai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto aprasa pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy u# kiekviena pradelsta diena nuo Prgjekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. TIEKEJO suprojektudtai ir jrengtai saules elektrinei faktidkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uZ nepagamintg energijg, kuri
skaiiucgjama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Py, kur: Ep — Gamyhas sipareigdimas, perskaiiuotas pagal 6.6 punkto nuestatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv — vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uZ ne ig pagal Sia Pirkimo sutartj
Jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.13 TIEKEJAS nemoka Pirkimosutarties 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybos
jsipareigdjimas, buvo pagaminta ne del TIEKEJO kaltés t y. Saulés elektrine per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendariniy dieny
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negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimes jégos aplinkybiy ar tregiyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesiogines jtakos elektros energijos gamybai.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandantius del [sipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10 Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedaros, gali biti keiiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby aflikimoterminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keidiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka; '

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy Kkeitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visuotinai Zinamas rizikas, susijusias su uZkregiamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, karonovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo sglygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keigiami, atsiZzvelgiant | valstybeés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikami ribgimai jprastiniam Pirkimo sutarties 3alies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribdiimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informuati apie tai kita Pirkimo sutarties 3alj. Pakeistos Darby atlikimo sglygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veikla ribgjanéios priemonés.

102. Pirkimo sutaries vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus suhbtiekéjus
(subrangovus). Kei€ian&idgjo ar naujai pasitelkiamo subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZducties
vykdymui, keiCiantysis ir/far naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informucti
UZSAKOVA nurodant subtiekejo (subrangovo) keitimoir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projektq ir dokumentus, jradancius subtiekéjo (subrangova) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentucse nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajegumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasiragyti pateikta $aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangova) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

103 Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irjar pasitelkti naujus specialistus. Keiciangiojo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZducties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informudti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimoir/ar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti
pateikta Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties arba matyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustatius vie$uosius pirkimus reglamentugjandiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangava) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangova) pakeisti kitu.

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sglygojusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu 3aliy sutarimu.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspejes kita Salj pries pratinga termina, o $iam sugjus ir papildomai jspéjus pries 10 (de&imt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sics sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentudjanéiy teisés akty nustatyta tvarka, jiraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
paZeidimais i3 TIEKEJO puseés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 men. vélugama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TEKEJQ kaltes; :
11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurks&iai pazeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant gresme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo/specialiyjy statybes darby vadovo () / projekto vadovdl projekto dalies (-iy) vadovo
(-u) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeiCia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keitiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i$keliama bankrato byla;

11.2.2. poradtisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA_S daugiau nei menesj nevykdo statyibos rangos darby kokybés uZtikrinima reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg pazeidzia;

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentucdjantias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka; ;

11.2.4. kitais Pirkimosutartyje ir Vie3yjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3 TIEKEJAS turi teise viena3ali¥kai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasiy veluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas&iy neaflieka nuo jo priklausan&iy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties alis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkime sutartj, prane$dama apie tai kitai $aliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.



11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienadaliskai nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy iSskai¢iugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkima sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jegos aplinkybés

12.1. Salis gali bti visiskai ar i% dalies atleidZiama nuo atsakomyhes del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuves Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesée
kitai Saliai apie aplinkybes bei ji poveikj |sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jeégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjames Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 D¢l Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®.

12.3  Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimas jéges (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie jy
atsiradima) informudja apie tai kit Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurcdo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy body savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nars pa3alinti ir del kuriy visi$kai ar i8 dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimes jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudgjo visas reikiamas priemones, kad 5i Pirkimo
sutartis bity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
praneSta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuaostdiy, kuriy priesingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas aStuoniasdesimt) kalendariniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minetyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus 3iam 30 (trisdesimt) kalendariniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i8 Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendziamas deryby bidu. Jeigu anksZiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali baoti iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose:

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
Ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodyty
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visi&ko Pirkimo sutarties $aliy jsipareiggimy jvykdymo.

14.3 Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galioti,
jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanaoma,

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, i8skyrus atvejus, kai &i informacija yra vie$a arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. -Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggimus, laikesi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

153 Visi su Pirkimo sutartimi susije prane3imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinejimas yra siun&iami elektroniniu pastu,
feikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registrucu ar kurjeriniu paStu,
kiekvienam i jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siundiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienes, ratu informugja kitg Salj. Kd
apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Pirkimo sutartj jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio
rastiko kites Salies sutikimo, i§skyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trefiugu asmeniu (finansuctoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylanéio i§ Pirkimo sutarties, perleidimas treciajam asmeniui (finansuadtgjui) nekei&ia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5.  Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraS8ymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aikiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mdkes&ius, kuriais gali biti apmokestinameos sumas, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turinéiais egzemplioriais — povieng kiekvienai i Saliy.

15.8 - Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutar(j vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutart].

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrines projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy
technine specifikacija”“.

16.1.2. Pirkimosutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasiilymas kankursui.

16.1.3 UZsakovo pateikta projektavimo (techning) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo pdlisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir paraai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Utenos kultdros centras Siauliy Tauro rysiai, UAB

Adresas: AuSraos g. 49, 28193 Utena, Utenos apskritis Adresas: Pramoneés g. 15, 78137 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 190945725 Kodas: 144961133

PVM kodas: PVM kodas: LT449611314

A s. Nr.: LT407181100002130988 A. s. Nr.: LT187 300010086837 236

Bankas: AB Siauliy bankas Bankas: AB SWEDBANK

Tel.: 838961309 Tel.: 841 452060

Faks.: Faks.:

El. pa3tas: El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Aidas Cipkus, Ukio skyriaus vedejas, tel. 869815637, el.
aidas.cipkus@utenoske.lt

UZ Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas

asmuo:
Donata In&irauskiene, tel. 861847326, el. p. Atsakingas asmuo/asmenys:
donciuta@gmail .com Benas  Dobrikas, projekty  vadovas, 867816537,

benas@strysiai.lt

Alstovaujantis asmu Atstovaujantis asmu
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, |RANGOS |SIGIJIMO, RANGOS DARBUY,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltines elektrines (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektriné) projektavimas, jrangos jsigiimas, rangos darbauIll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
prieZitros paslaugos.

2. Saules elektrings projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi biti rengiamas pagal uZsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uZduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojantiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojangiais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrines projektavimo paslaugos apima ir statyba leidZziancio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uZsakowui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZiira, jei ji privaloma ar
uZsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekejas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia
pasialyme nurodyts savo jsipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaita, parenka bendraja saulés spinduliuotés reikSme,
atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas objekto ypatybes, nevir§ydamas maksimalios

reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m?2. Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios asies atzvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siillomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uZtikrini ne maZesne kaip 850 kWh/kwp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saules elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengta ir su UZzsakovu suderintg
Projekta, statyba leidZiantj dokumenta, (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techninéje) uzduotyje it/ar statyba, ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés 3viesos energijos fotovoltiné elektring
(toliau — Saules elekirine) saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus bity prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrines konstrukcijy montavima,
Saules elektrines moduliy montavima, Saulés elektrings visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas tures jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privales
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo sglygose Uzsakovo nurodyta perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrings galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsiZzvelgiant j Saulés elektrines galia (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMWY); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemeés,
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje) ir priskyrima pagal
poZymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Technines specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas®). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitilyma
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkregiame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacijg sillomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visa pirkimo



sutarties galiojimo laikotarp;.
11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir

reikalavimams, tiekejas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant | jj keiciantio teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

Il. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaveréiai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio réemas arba be rémo:

12.3. Jungiamosios déZutés >IP65 apsaugos klases;

12.4. Kabeliy jungtys >IP65 apsaugos klase;

12.5. Darbinés modulio temperatdros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C:
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova =5400 Pa;

12.7. Modulio galines dalies maksimali statiné apkrova =2400 Pa:

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =10 metuy;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %:;
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.LSTEN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13. Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. Darbinés aplinkos temperatdros réZiai ne siauresni nei - 25 — +60 °C:
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %:
13.3. Apsaugos klasé =IP65;

13.4. Gamintojo garantija=5 mety;

13.5. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.6. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitkimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai:

143. MedzZiaga turi bati i$ tvirty, patvariy bei visa tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis sengjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
nerddijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAI:

15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrines galia didesné arba
lygi 30 kw:

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
tureti metrologing patikra (ne maZesnés tikslumo klases kaip 05 s), jei Saulés elektrings galia iki 30 kw.

lll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekejas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti ias paslaugas:

16.1. uZtikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esangiy jrenginiy, veikima ir jos techning prieZidra.
Ivykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greitiausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausanéiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
suZinojimo apie avarija ar sutrikima dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanctiy jrenginiy) veikima;

16.2. ne re€iau kaip 1 (vieng) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esangiy jrenginiy patikra bei jvertinti:

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;

Sz usg i



16.2.2. ar Saules elektrinéje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés moduliy
patamsejimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elekirines sauguma uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esan¢ios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros dézutes, kidtukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saules elektrines moduliy plovima ir Saules elektrings teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zole nesiekty saulés moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus:;

16.4. teikii kitas paslaugas, bitinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezitrai.

165.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas

Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis

Saules elektriné (iki 30 kw galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo

Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo
Saules elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamajo
ypatingojo pastato stogo

4. Saules elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

WiN =

5. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo

7 Saulés elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

. Saules elektriné (iki 30 KW galios) ant gyvenamojo nesudetingojo pastato stogo
10. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato stogo
1l Savulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo

nesudétingojo pastato stogo
12. Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

13. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant Zemeés

14. Saulés elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant Zemeés

15. Saulés elektriné (ki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveéje,
stogo

16. Saules elektrine (ki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esandio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

17. Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato, esanéio kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo

18. Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esantio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo

19. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamajo neypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo

20. Saules elektrine (iki 30 kw galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esangio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo

21, Saulés elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esanéio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

22. Saules elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultliros paveldo vietoveje, stogo




23.

Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
5t0go

24.

Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudetingojo pastato, esanéio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo

25.

Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kw iki IMW galios) ant gyvenamaojo
nesudetingojo pastato, esanéio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

26.

Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato, esantio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

21

Saulés elektriné (iki 30 kW galios), ant Zemes, esanti kultdros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveje

28.

Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant Zemes, esanti
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveéje

1
uléskyrus kultdros paveldo objektus

! 2




Pirkimo sutarties CPO242787-24292 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
i Ar statyba leidZiantj dokumenta, Uzsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik u¥sakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekta) popieriniy egzemplioriy skai¢ius 3

3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | Tiekéjas

4 Projekto parengimoterminas 2 mén,

5 Rangos darby atlikimo terminas 4 mén.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rodis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miestoteritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kW 62.6 kW

10 Pastato unikalus Nr. 8299-0002-0018

11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Utenas kultires centras

A -Prdekto parengimo paslaugy kaina
(Eur be PVM) 1400.00
B - Statybos rangos darby kaina
(Eur be PVM) 55000.00
C - Darby kaina (A+B) 56400.00
D - Saulés elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis :
priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais) BEndra keing
700.00 5
3500.00

Tiekéjo sitdlomos rodikliy reikdmés ekonominio naudingumo vertinimui

1 Gamybos jsipareiggimas (kWh / metus) 55500.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20

3 Saules meduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 89.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiareéti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. padtas): Aidas
Cipkus, Ukioskyriaus vedejas, tel. 869815637, el. aidas.cipkus@utenoske. It

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo priefiirg atsakingas asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el.
pa3tas): Aidas Cipkus, Ukioskyriaus vedejas, tel. 869815637, el. aidas.cipkus@utenoskc.lt

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
patas): Donata Inirauskiené, tel. 851847326, el. p. donciuta@gmail.com

Pasitlymg pateikgs TIEKEJAS (arba Parmeriy grupeés pagrindinis partneris): Siauliy Tauro ry3iai, UAB, Pramoneés g. 15, 78137
Siauliai, Siauliy apskritis

Pasiolyma pateikes naudatojas: Siauliy TauroryZiai, UAB
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