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Priedas Nr. 3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DA - /£ 5
Dimitridkés, 2023-04-2]

Zarasy profesiné mokykla, atstovaujama direktorés Miglés Jankauskieneés, veikiangios pagal
Zarasy profesinés mokyklos jstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro 2023 m. balandio 11 d. isakymu Nr. P1-37 (toliau — UZsakovas) ir UAB »Langasta®,
atstovaujama direktoriaus Alvydo Riboko, veikiangio (-ios) pagal uZdarosios akcines bendroves
istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami galimis, o kiekvienas atskirai — §alimi, sudareé
Sig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darb'ai — visi darbai, nustatyti Techninés specifikacijos-uzduoties sprendimuose ir kiti
darbai bei biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (eigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiraius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
papunk¢iu.

1.4 Darby pradzia — Statybvieteés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

1.5 Techninés specifikacija-uzduotis - dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami
remonto tikslai. Techning specifikacijg-uzduotj sudaro dokumenty visuma: apragymai,
bréZiniai, planai bei sgnaudy kiekiy Ziniara¥&iai ir visi $iy dokumenty papildymai bei
pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie$ojo pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos.

1.6 Techninés specifikacijos-uzduoties klaida — reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus
kurio nors i% jy, kai abejojama dél Sutarties salygy.

1.7 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.8 Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.9 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (isskyrus [rangg).

1.10  Pakeitimas — Techninés specifikacijos-uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.

1.I1 ~ Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés .bei' kij[i
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektarqs .1§talsyt1_.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

.12 Rangove pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pe.lteilfti
dokumentai, kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo

Y /_




1.13

1.14

1.15
1.16

1.17

1.18

1.19

2.1

3.1.

3.2

3.4,

3.4

(

darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statypvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutart] ir galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta
Rangovui uZ laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj. Taip pat galimas i%ankstinis
apmokeéjimas rangovui, prie3 pradedant darbus.

UZzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo igalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranege Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos
architektiiros jstatyme, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme, susijusiuose
istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
del taikytiny aplinkos apsaugos minimaliy kriterijy.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Zarasy profesinés mokyklos
praktinio mokymo centro ,A% korpuso fasado Siltinimo darbus pagal technine
specifikacijg-uZduotj (toliau — Techniné specifikacija-uzduotis), kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultate ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutanis, Lietuvos Respubi}kgs js:tgtymai, istat.yr?u.;
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi. biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné specifikacija-uZduotis;

3.2.3. Rangovo pasiiilymas. L
3.2.4. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skaigiavimai su sitilomy darby jkainiais;
3.2.5. Subrangovy sgrasas;

3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu vra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Y
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4.1.

4.2.

4.3.

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

UZsakovo skiriamas asmuo 43 ' Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos
- | vieSyjy pirkimy jstatymo 87 Straipsnio ]

dalies 12 punkto nuostatomis, us

| Sutarties vykdymg atsakingas Migle

Jankauskiene, tel. 861494288,

5 migle.jankauskiene@zarasupm. I, uz

| Sutarties ir pakeitimy paskelbimg, pagal

Lietuvos Respublikos vieSyjy  pirkimy

P jstatymo 86 straipsnio 9 dalies

| nuostatas, atsakinga Loreta Guogiene,

! tel. 868353619,
e loreta. guogiene@zarasupm. it
-_I_)_a_l-'pg_gﬂi_l_(_igl_q_’g?@}_i_r_lg_s_ ___________ 6.1 : 6 mén. nuo sutarties beis-ir'é.é-)—'h_{(;—c-i-iéﬁas“m
Darby atlikimo termino | 6.4. | eSS T e
pratesimas | [jei Darby pirkimo skelbime nurodytas

| prategsimo terminas, Jis jrasomas ¢ia]

' 1
............................................ L._._.__..._._-J--.-_-_--_--
v

Dclopiniglai dél Darby velavimo 6.7 0,05 % Sutarties kainos per dien

Sutarties kaina, 19.1. | 50036,68 eury (penkiasdeimt takstandiy
i | trisdesimt $esi eurai, 05 ct.)

iSkuriy PVMsudaro 917868405 eury (abtuoni  takstangial egi”
1 | Simtai aStuoniasde$imt keturi eurai, 68

____________________________________________ LACt)

bVt T T

Delspinigiai  dél  véluojanéio 0.7, 1 0,05 % laiku neapmokétos sumos per

mokéjimo ; : dieng

Darby garantinis terminas 11.2 5 mety

[terminas, vadovaujantis  Lietuvos
| Respublikos civilinio kodekso 6.664 ir
1 6.666 straipsniy nuostatomis, neturi biiti
| trumpesnis nei 2 metai]

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veéliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaitiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby
atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3. papunktj.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UzZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uZ Sutarties vykdymg, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.



4.4.

4.5.

4.6.

3.1.

3.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.8.

59.

U.2§akovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su

bet kurio asmens suZalojimu, negalavi i irtimi 1 :
- Negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dé
o i us d
UZsakovo kaltes. el

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4:5.1. Uisakovo r}audojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui

dienos, i§skyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techninéje specifikaciiole-us j i
) 1 ; -uzd

nustatyta 1.6 papunktyje. e L

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rvangova.ls privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, Techningje specifikacijoje-
ugduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrale pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, Istatymy Igyvendinamyjy ieisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asinenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestaciios paZymsjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos pr.ctitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u Subrangovo, jo

igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestingumga, gaiéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Daroams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar&iai ivykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadian kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniaras ¢projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Veikly sgrase ar projekto dokumertuose - sanaudy kiekiy Ziniara$&iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir persoualas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikii Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reicmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos ‘aplit.lkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintornis Statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis. , .
5.9.2. atlieky apskaitg vykdyti Vieningoje gaminiy, pakuoéiy ir ailieky apskaitos
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3.10.

5.11.

3.12,

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

informacingje sistemoje.

_5.9.3. sandélivoti arba i¥vesti perteklines Medsiagas ir nereikalingus Rangovo
Irengimus;

5.9.4._ val_yti ir pr_iiiﬁréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo §1.uk§11q, dulkiy ar lfltq terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudoqamos patalpos bei keliai turi biiti saugus, paZenklinti jspéjamaisiais Fenklajs ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bt

atsikingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teise naudotis tokiu &ilumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekin, kokj saugiai, be neigiamos
ltakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar %alia jes. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui u¥ sureudotus resurses rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangevo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas. nesugeba Jaikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimoio Rangovo personalo
kvalifikacija turi bati ne prastesne, nei keitiamoio iiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
MedzZiagas pagal Techningje specifikacijoje-uzcnotvie muredvtus eivalavimus.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos wetieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeide Suiait, ir atleidsia UZsakove nuo os
atsakomybeés treCiyjy asmeny atvilgiu. Rangoves privalo atlyginii Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalaviiny treigjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradirng nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyis praradimus ar Zala taip, kad Darbai
atitikty Sutartj.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidenciaiia, 18skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galioiantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skeibi, ieisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane§ti UZsakovui Subrangovii pavadini’nzus, k.o.ntakt'init.ls
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgrade (3.2.5 papunktis), taip pat isipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimue visw Sutariiucs \% kdyrrjo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vélra_’u. Sutartzes vykdqu
metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus inﬁ;-'f:mmdama:s' UZezkova, Gaves tokj
praneS§imag ir jvertings Rangovo siiilyma, Uiqﬁkc‘vféc jel sutinka. kartu su Rangovu
protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jeigu Techningje specifikacijoje-uzduotyje ar Vaikly sara¥s vra rurodyti kr'mkr.etﬁs
modeliai, konkretus procesas ar prekeés Zenklas, paentas, tipas. konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogi¥ms, ne prastesniy
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.3

6.6.

parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar Mechanizmuys.
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELA‘WMAS, SUSTABDYMAS

garlgq athkirpo terminas yra 3..4 papunktyje nurodyias kalendoriniy dieny skai&ius nuo
arbo p.radi.los. Rapgovas iki Darby atlikimo ermiio pabaigos privalo atlikdti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikomay.

Rangovvas Darbus vykdo p.agal grafika, nurcdyta Veikiy sgrase. Darby vykdymo metu
nc_:prlestarauja_nt Uzsakpym, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali
biti .koreguOJamas kei¢iant Darby vykdymo seki, ber nckeidia-g Daty atlikimo
termino. ‘ ‘

Jeigu Rang‘ovas nutraukia Darbus, véluoja ailikii bet kokig Darby grupg pagal Veikly
sqr_aﬁ.e pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
athklr_no terming, ir nepateikia Ugsakovui pagiisty jrodymy, pateisinan¢iy Darby
véla\{lmq, UZsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas isiparcigeiimu nevvkdyma
su relkal'avi.m.u grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavc{:rs toki éré'neéitmq, ﬁesiémé
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada TJ3sal cvas, iteilas an‘ra preneSima, gali
nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkdéio sglygas. Si sglyga netaikoma, jéi Véluojarha del
prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Da.t:bq atlikimo terminas gali biiti pratestas vieng karty, o Darby vykdymo grafikas gali
bati }coreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesirac tenmninui tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (iaikoma Darbams, kuriy kokybeé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenvmatomos arba Ruriy joks patyres
rangovas nebuty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliagiy ar trukdymy, sukelty arbe priskiviamu UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asme=i-v ;.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiradytas Darby perdavime.»:iér ' me aktas.

Uzsakovas, radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai ¢ jy negaiima igsii Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabayt: visy Darby vykdying, nurodydamas
(Jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dieriomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

- atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriu negalima uzbaigti Sutarties;

. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.);
. tre€iyjy Saliy jtaka;

. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavime;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viess i pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti 1/ #3z%ovas:

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, xuric ioks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

9. fizinés kliltys arba kitos nei klimatinés fizines <alygos, su kuriomis wykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rarzovzs sebiity ealiigs pagrisiai numatyti;

10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitirmno;

11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkime vvicdymo metu ir su kuriomis susidurty

bet kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdyiuo atnauiinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami i$nykus apiinkybéms, dé! kuriy jic tuvo sustabdyti. Atnaujinus
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7.2

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

Darby vykdymg Darbai atliekami per jiems likus; {aikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sus‘gal.)dymo metg visus Darbus Rangovas orivalo priziareti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba %alos.

Siame Rgnkte Numatytu atveju Rangovas turi teise 1 pagristai patirty papildomy I§laidy
apmokéjimg.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZ.TY KRINIMAS IR DELSPINIGIAL

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda ir delspini giais):

7.1.1.‘Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Suta.rt.les 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy
pate_lslnanéiq Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus delspinigiy déi {/élavimo, kuru;
dy.dls yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
prieZas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidia §aliq nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS 1R STATYROS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir
8.1.2. kai pasirajomas Darby perdavimo-priémimo akias.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praS§ymu dél Darby perdavimo-priémimn ra¥u rrivalo kreiptis j Uzsakova kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta.

UZsakovas, gaves Rangovo pra§ymg pagal 8.1 purikta, ver £ dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patilzinimg, po kurio kartu su Rangovu
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akts, jame nu-odvdami, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy del Rangovo, Medziagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgrag. Jame turi biti jkainotas defekiy waizytes - narcdoma iki kada defektai
turi buti paSalinti. Tokiy defekty taisymo vendra vercé netuii virdyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant aisisekyino pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéiy vati pasiraomas Darbuy perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg. pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bdti laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo i§duotas paskutine to laikotarnic disng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo aktc pasiiadyme diencs privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irevgivaus, MedZiagy pertekiw, Siuk$les,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UzZsakcvni tinkamas darbo salyeas Darbams
apZiliréti, skirti buting reikalingg transportg bei specialig sprangg, pateikti statinio
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8.5.

8.6.

9.1

9.2
9.3.

9.4.

9.3.

9.6.

9.7,

9.8.

statybos dokumentacijg ir Irenginiy eksploatacijai reikiamus leidimus.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasira§o UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg latke UZsakovui suteikia teise padiam
iStaisyti defektus ir (arba) iSskaidiuoti defekty taisymo i$laidy sura i galutinio
mokéjimo Rangovui. A Erae)

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i§taisvii defektai (jei reikia) bei
UZsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije dokumentai. kuriuos privalo
saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIVIAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidials neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ¥od%iais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodurs.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Veikly sarage nurodytos fiksuotos Darby grupiu (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant 1 faktiskai atlikts 1> Darbo grurés (etapo) dali, 6.4 ir 9.6
papunkéiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etepo) apimtj, turi ivertinti, kokia Veikly
sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangowvui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo patetki: {sakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Visi atsiskaitvmo dokumenta’ vykdant pirkimo
sutartj turés biti teikiami naudojantis informacings sistemos _E. sgskaita® priermnonémis.
Jeigu Rangovas nepateiks sgskaitos ,F. sgskaita® prizmoenémis, U#sakovas turés teise
neatlikti mokéjimy. UZsakovas, gaves $iame punite mininius dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby axig, 13skyrus atvejus, jeign:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokgjimo  dokuszentus  atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamn Iarho i¥aisymo I¥laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydiu; ir (arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba nsatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranefes UlZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti nakcreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokeéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyts termina Rangovo pareikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirt:rimo priesaséiv, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik fads, kai Salve pasiraic Darbu perdavimo-
priémimo akta ir Rangovas i3taiso visus defektus. jvardintus Darby p-erdavimot
priémimo metu, UZsakovui rastidkai patvirtiant toki defekty igta’svma bei Usakovui
gavus visus dokumentus, nurodytus 8.6 p.
UZzsakovas privalo mokéti Rangovui Sutartyie nurodvta suma per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai€iy nuo Rangovo pateikiy mokeyinmo dokumeniy paivutinmo.
Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties czlygy 9.6 papunl«r_tyje-nux.*or:lytu teqninu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy deé! «2iug ancio moxg imo dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyije.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali biit: kei¢iama. Bet koks kiekis, kuris gali
biti nustatytas Veikly sarade ar sgnaudy kickiy Ziniaradéiuosz — yra orientacinis
/
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2.9.

(projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tikslin Darbu, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz Ju atliktus darbus, Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo diznas po informaciios apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus pra§yms pasinaudoti tiesioginio vatsiskaitymo
galimybe, sudaroma trigalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikzlavimus. Rangovas turi teise prieftarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trigaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMA:

10.1. Pakeitimai atlieckami deél nuo Sutarties Saliy neprikiausandly aplinkybiy i dél kity
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aplinkybiy.

Sutartis dél Pakeitimy kuriy bendra verté vir§i'a 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali buti kei¢iama tik del Pakeitimy, biitiny Darbams uzbaigti, ir dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliq nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatyme numatyto«s salvgoms.

Nuo Sutarties Saliq nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3a'is nEbUvo prisiemusi ir negaigjo jy
protingai numatyti, bei &iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté e vitSija 15 procenty vradinés Suarties
vertes, gali biiti kei¢iama nevertinant auk$&iau cu odyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsiZvelgiant i jy verie, negali bl esiitas Sutarties pakeitimas, t. y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakeiiamas Sutarties bend-asis pobtidis. kap gali biti naraatyta
Lietuvos Respublikos jstatymuose bei istatymy, jgvvendinamuosivose teisés aktuose.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitirius;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimiies surmazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Lsarbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jrangg, MedZiagas. o
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defekiiuiu \paxeidmy) aiiu, biésiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo bei ra$tu suderinti su U¥sakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protoke!n 1él darty pskeitirmo, m“frqdan't dqrbq
pavadinimus, vienetus, kiekivs, techninius sprendinius (pa_vyzdi’:iuﬁ, bréZinius ir 'klté)3
lkainiy nustatymo pagrindimg ir skaigiavima. Toks sx.asitzfir'xztzas;. ar prozokolas turi biti
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudéune Sutarties daliv,

Jeigu Pakeitimas atiiekamas kitais negu apibr_é:'?ti Siame skvriuie af:.vejaisQ tokii).m
pakeitimui atlikti turi biti vykdomas atskiras puKImas, Ly. naujs pukimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikaiavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

1.1,

10.2.1.jei Sutartyje' numatyty atskirg Darbg (ar Jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas prie tai suderina pakeitimg su Uzsakovu,

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/iikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siilyma dél papildomy Darby, L.y. papildomy
Parbq lokaline Samatg, pritaikant Sutartyje nurodytus darby jkainius ir, UZsakovui
tvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atliekamj neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiu. apimties, objekto pakeitima, i¥
anksto buvo ai8kiai, tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimiiis, pobidis ir aphiixybés, kuriomis taj
gali biiti atliekama, ir i§ esmes nesikeitia Darby pooiidis; arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeidiamas Darby oendrasis pobiidis,
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurencing  padétis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasifilymes, sudominta daugiau tiekeéjy), arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
Pakeitimai, kuriy verté nevirgija 50 procemwy, ¢ tendra uisiiry Pekeitimy pagal $j punktg

verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertes, gall biti ailickam! Siorais aplinky>émis:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uZzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti 1 pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimes negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir Uzsakovui suke'w aideliy nepatogumy ar nemazg
iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado del aplinkybiy, kuriz; protingss it apdairus Usakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakcvo nurodying atliktus Daiby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai i pan..), Kurios
nedetalizuotos Techningje specifikacijoje-uzduots e, zall pitl keiiamos ik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo_ metu suZino apie Tech'nin'éje
specifikacijoje-uzduotyje esanéia klaida aiba tcchnn‘”{.g trﬁ‘kum“a; d_oktjuuento, Kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, i jis apie tai privalo qedelsdama§
pranesti UZsakovui. UzZsakovas, gaves tokj preae$ins ?re,'f"fmln F9:31'(@ .Ra.n,govm
trikstamg informacijg, tinkamus paaidkinimus bei {2igr va'loay fermint, Fakeitina.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sqi';;gc?mis Statybvie:léjc, ku.ri‘q j%s iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rang_ovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti U;‘.sakoyu:l. ds:'tal:al \‘nuzo_flj/darpas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame purkic wmirimy ;;\rif:}i:.:sc.n . v:zds:.sw} baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidw, t2i Rangovas turi te}sg‘. 'reikalautlh Datrbq
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildimy Haidg anmaokéi'mo, kurie iam
priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneies

11. ATSAKOMYBE UZ BEFEXTUS. GARANTIIOS
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UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kiwkius nuicypinis nuo Suaities po Darby
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12.1.

12.2.

12.3,

12.4.

145,

12.6.

perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrvpimai negaléjo bii nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
Jie buvo Rangovo ty&ia pasleépti, privalo apie juos rasw pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visys defek:y arba 3alos i8taisymo Darbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbaj susije su
Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo Isipareigojimo neivykdvmu.

12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR N UTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Swaities salygy 6.6 punkia, trunka ilgiau nei
91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnawjinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali ieikalau:i nuiraukt: Sutart. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi bliti rustatytos ir Salin parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos Sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arbz netinkam« V%o kor'y novs sipare” 8210y pagal Sutartj,
tai UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurody vykdyti sipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkarng faik.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i¥vardiniu arveiv arba aplinkyoéms, pries 21
dieng apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutarij ir pasaiinti Rangovg i3 Statybvietés
dél iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyie aurcdvty UZsakovo nurodymy ir deél
to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezuliaio, kokic tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo Ketiniing neigsti savo
Isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagai Vaikly sarase nurodyty grafikg ir
tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikin:o ermino pabaiges nejmansma.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkty:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagiistus TJ¥sakovo nurcdymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyt! likusias Rango ul rkétinas sunias uf tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagian U¥szkova Rangove sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, suehiaslas s defelty iStaisvmu, kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél ios Sutartics ar kanda, prilvestangia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei Jei parei¥ikiamas reikalavimas del
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma i nuostolivs. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui moketing sumg privalo i§mokéti Rangovui.
UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo io reprikiaraandiv eplinkvbiv, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutravkt! Sutart} ne vélien kaip rrick 14 dieny apie tai
rastu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Renc v i f2-i hifti eurckata:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutaity;e cus alyban Kalnus, ]

12.5.2. i8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skivii Darbams ir, kwiuos Fangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, ¥ [izaga i Mediziagos tarnpa UZsakovo
nuosavybe; o . -
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba isipareiz~imei kurinos Rangnvas pagristai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus

UZsakovas neturi teisés nutrauti Sutarties dé. @, kad paaiicja Darbus iykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangovsa.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkie i¥vardini atveju arba apiinkybems, prie§ 14

/
/

/
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12.7.

14.1.

14.2.

14.3.

dieny apie tai rastu pranesgs Uzsakovui, nuirark+i Sutarj dél siy esminiy Sutarties
pazZeidimy;:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6, papunktvie nurodvto terming pabaigos negauna

Viso apmokejimo (i$skyrus atskaitymus pagal § skvriays nuostatas):

12.6.2. Uzsakovas visigkai nevykdo savo sutartiniy 1sipareigojimy pagal Sutartj;

é?..6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt; trunka ilgiau nei 112
ieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas “runka ilging nej busé Darby atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dieny. _

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriu nore kity i3 Sutarties arba
kitaip kylangiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauke Sutart] pagal 12.6.1. r (2.6 papunk¢ius, jam turi bt
suteikta teisé atgauti sustabdymo ir statybvicics patikio i8laidas wartu sy bauda,
prilygstan¢ia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei,

Sutarties nutraukimo Isigaliojimo  atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkty,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti deél gyvybeés ar turto
i$saugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kusivos jau sumoxéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitas daixius is Statybvietés i pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti dervbomis, Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i8désto savo nuomong kitai Saliai ir pesitio gindo sprerdimy. Gavusi pasifilymg
gin¢g spresti derybomis, Salis privalo j ji asakyti per 30 dieny. (?in.c‘:'as t}ui 'bﬁti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuc deryby prafiiiog. Jei g:nf‘fo 1§sprqst}
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku ne.aisavko'; pasxi'%lqu. gm?q Sp%'@%tl
derybomis, kita Salis turi teise. ispédama apie tai klta,‘Sah, pereiti prie kltp gincy
sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije gindai, k‘u.rn_g nf:pavyksta 1§spr¢s't1
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i$ dalies atleid¥iama 10 atsakomyt?es uz §utariiies .ne.:vylfd'j./mq
dél nenugalimos jégos (force majeurez apiinky/biy. atmra‘:!us.u; po SPtﬁI‘ti?S ;_mgahqgrpq
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrz)dy“;:g pagal Ll;tl.WOi 1?es'pL.1bl'mos cwﬂ?n%
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kirzi daliai apie klifti bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikome t ‘1“1. ‘u711u1(0j6 n;é,ra r;eilfalirig’u pri‘evole}
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy ﬁné’x.i:lsm:rq lS:tﬁ‘kll\L} arba Saues: konﬁtrﬁag‘erll.tal
pazZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force maj e taip pat ﬁ:::e:leukomuaqfsit ies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriv gzlimvbe f:‘af,ys sudary ni?n?r>.s \uart;,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikar&éios aplix.’}«;yb}s. yal:‘tyb@ al f;aix\/}duo.:"}r?bfugcqu
sprendimai, sukéle bet kurics i§ Saliy recrganizay ima, prwzzt}@a‘u:‘ _.,‘2},. lmncfaulr)r_l-%
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (tru_kdyma‘y, kitos ﬁphn};yoés? ;iunos turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yrz tikétinos

; S Giae: : ikalavimu, ko o vekdii kita® faliz’ asimanoma del
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, k- ga avesdyti kital faliz! nsimanon




15.1.

15.2.

15.3.

nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NiJ GSTATOS

Visi su  Sutartimi

(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo

susij¢ prane§imai, nurodymai,
susiradinéjimas turi biti siunéiami rasty (faksu,
pasiraSytinai per pagto paslaugos teikéja ar kity, tinkamg /€2¢jg). Apie cavo adreso ar
i Salis nadels
dienos, ragtu privalo pranesti kitai S

praSymai, kiti dokumentai ar
elektroninémis priemonémis arba

dama, tadiau ne valiay kaip per 5
aliai. Saliy

rekvizitai nurodyti ios Sutarties 15.3 papunktvic,

Sutartis sudaryta [2] ([aviem]) €gzempiioriais 12t
Abu  Sutarties egzemplioriai yra vienodos
igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo su

kalba.

Salys $ig Sutartj perskaite, Joms buvo iaiskimas Suiarties TUiiays

21y Kaibea, po vieng kiekvienai Saliai.
feisings galios. Visais su Sutarties
sirasinéti ir bendraut fietuviy

ir pasekmes, Salys

Sutartj suprato ir, kaip visigkai atitinkancia jy vaiig ir ketinimus, pasirage.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

Zarasy profesiné mokykia

Kodas 190808954

PVM mokétojo kodas LT908089515
Saltiniq g. 46, Dimitriskiy k., Zarasy r.
A.s.Nr. LT107300010133003560

tel.: (8 385) 30 502

el. pastas: info@zarasupm. It

Pasirasanciojo vardas, pavardé

Miglé Jankauskiené

------------------------------- Q.0 e €
o {m H‘mﬁg
{7, A Lt P
.......... \orvata 2023-1
......................... ete 2
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RANGOVAS

YJAB ,,Langasta*

Kodage 300597395

PVM mokétojo kodas LT3 00003452916
Vilniaus g. 36, Zarasai

A.s. Nr. LTZ17300010099292855

el (86157642

¢l padtas Jan gasta.zarzsa1(@gmail.com

Pzsiralandinjo vardas, pavardé

[t

\{‘Z%Vj = i




UAB ,,LANGASTA“

Sasnaukos k.7, Zarasy sen, Zarasy 1., tel. +370 615 76241 i
» Zaras s Zarasy r., tel, » €l. pastas langasta zarasai@gmail.com
o — Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, k dag 300597395, P kal L Lo
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, :

asmens kodas, pridétinés vertés mokesgio mokétojo kodas,

kuriame kaupiami ir saugomi duomen ie tiekéi s .
L 3om] ys apie tiekéjg, pavadinimas, juridini
Jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokestio mokétojas) g °

Zarasy profesinei mokyklai
Saltiniy g. 46, Dimitriskiy k.
32100 Zarasy r.

. ] PASIULYMAS
DEL ZARASU PROFESINES MOKYKLOS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO ,,A%
KORPUSO FASADO SILTINIMO DARBU

2023-04-06_ Nr. 1

(Data)
Zarasai
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupe, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB Langasta
Tiekéjo adresas/Jeigu dalyvauja akio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy adresai/ Vilniaus g. 30, Zarasai
Tiekéjo kodas (jeigu yra) 300597395
Uz pasililymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktorius Alvydas Ribokas
Telefono numeris +37061576421
Fakso numeris
El pasto adresas langasta.zarasai@gmail.com

Siuo pasiiilymu paZymime, kad:

1. Mes 18analizavome ir visiSkai sutinkame su §io pirkimo skelbimo apie pirkima bei pirkimo
dokumenty turiniu, ir be jokiy i§lygy ar apribojimy sutinkame su visomis jy nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi Apklausos ir Zemiau nurodytomis salygomis bei terminais, be jokiy i8lygy ar
apribojimy, mes siillome atlikti Zarasy profesinés mokyklos praktinio mokymo centro ,,A“ korpuso
fasado $iltinimo darbus pagal Techning specifikacija-uzduotj bei iStaisyti defektus (jei tokie bus

nustatyti).
3. Miisy pasiillymo kaina:
Eil. Darby pavadinimas Kainabe | PVM 21%, Kaina su
Nr. PVM, Eur Eur PVM, Eur
1 2 3 4 5
1. | Zarasy profesiné mokyklos praktinio mokymo | 41 352,63 8684,05 50 036,68
centro ,,A“ korpuso fasado $iltinimo darbai
Kaina Eur su PVM ZodZiais: penkiasdeSimt tikstanciy trisdeSimt Sesi Eur. 68 ct

*Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil&iy

nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka. . . : =
Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus

bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Teikdami $j pasiilyma, mes patvirtiname, kad | miisy siiiloma kaing iskaié.iuotos vi§os
sutarties vykdymo iSlaidos ir visi mokesciai, jskaitant iSlaidas teikiant sgskaitg per mf(.)fmacqu;
sistema ,,E. sgskaita®, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teil.(:l.aml. l:tasml.):mq ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiCiuoti j pasiiilymo

kaing.



i l . ] . ] . .l . ] .

. . = . . Partneri i :
artnerio pavadinimas ir adresas Numatomi atlikti darbaj pasiﬁl;rgodli;?rlfo?: ll;:slgl{e’rl\t;

Eur

5. **Vykdant sutart] pasitelksime §iy ikéj iali i

Subrangovo (), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (()-sqil;z?:(li(iejiursazr(fif)mahsms * fhspertus: ’
Subr'fm.govo (-y), subtiekéjo (-u) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai)
Specmhstai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacii
Ir vykdant sutartj, ta¢iay Jie néra tiekéjo arba tiekéjo pasitelkiamo 23_1_12)}
subr_an_govo (-4), subtiekéjo (-w), subteikéjo (-u) darbuotojai pasiiil .

gteﬂqmo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti p e
Isipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus

isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti b 7 ey
subteikéja (-us) p 1subrangovs (-us), subtiekéjg (-us) ar

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiil ikta i ij isi iti i
' . es patvil yme pateikta informacija yra teisin a, atitinka tikrove i
apima viska, ko reikia visi§kam ir tinkamam sutarties jvykdymui. ¢ e

. 6. Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skai&ius

, 7. ***Siame pasililyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas

*¥¥ (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodius, kokia informacija yra

konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiulymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrézta

VP 20 str. 2 d.

Pasitilymas galioja 60 kalendoriniy dieny nuo pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Mes teikiame §j pasiiilyma savo teisémis [ir kaip jungtinés veiklos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinés veiklos partnerio pavadinimas > ] §iam pirkimui.

Mes patvirtiname, kad :

®  Nesame pateike jokio kito pasifilymo S$iam pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo

jame formos.
*  Neéra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti $iame pirkime ar pasirasyti
Sutart;.
e  Mums Zinoma, kad jeigu Perkancioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra
neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teismg ir iSieSkoti padarytus
nuostolius.
o PabréZiame, jog mums yra Zinoma, kad Perkandioji organizacija, vadovandamasi

VieSujy pirkimy jstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo

v

/

/



procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti [Pasinaudodama ¥ja teise,
Perkan¢ioji organizacija nebus mums Jokiu biidu atsakinga.

Direktorius / B . Alvydas Ribokas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy %as) ‘ ©" “{Vardas ir pavardé)

pavadinimas)



2026 m,
. ALINE
s j-;§udaryta pagal 2022.10 kainas\\ Vrivss
e
Statiniy grupé 11 Zarasy profesiné mokykla
Statinys 7 Praktinio mokymo centro 'A" korpuso Siltinimo darbaj
Ziniarastis 1 Fasado iltinime darbai
Suma Ziniarastiui ;
t@m. Darbo L 00668 EUR A Lapas 1
eil. kodas Darbo ir islaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina  gyur
Vienetas Vieneto kaina | I5viso
1 Nd6-164 Pagrindo indimis i§ betono su v d
iéardymasi(;;irl.n vyru  m3 5.800 v 181.8316  1054.42 V
2 N1-300 I1 gr.grunto kasimas rank biidu iki 2m 100m3 0.416 v 2837.6761  118p.47
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose .
tran$¢jose ir iki 1.5m gylio duobiy kasimas
k9=1.15
3 R11-76-13 Fasady lygiy pavirsiy nuvalymas vandeniu, 100m2 0.580 v 833.7503 asa.58 ¥
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj,
dirbant ant Zemés (pastoliy) k9=1.15
4 R11-81 Sieny atskiry viety iki 5§ m2 ploto tinko m2 58.000 v 20.5758  1715.40 ¥
remontas cemento-kalkiy skiediniu k8=1.15 3
5 N6P-0203 Monolitiniy pamaty teptinés m2 58.000 7.7622 as50.21 I/
hidroizoliacijos jrengimas, naudojant
mineralinius misinius, tepant 2kartus
k9=1.15 o
6 F60-8-4 Cokolio dalies,jgilintos j gruntg Siltinimas m2 30.000 48.7446  1462.34 v’
150mm storio polistiren.putplaséio
plokstémis, jrengiant drenazine membrang .
7 F60-8-8 Cokolio dalies,nejgilintos j gruntg,Siltinimasm2 28.000 L~ 98.2046  2752.25 Y/
150mm storio polistiren.putplas&io plokst,ir
apdail.armuotu dekor.tinku
k8=1.03,k9=1.15 v
8 N1-308 Transeéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas I1 100m3 0.380 1389.3319 527.95
grupés gruntu rankiniu biidu k9=1,15 i
9 N15P-1501 Fasadiniy pastoliy jrengimas ir ifardymas, 100m2 3.800 289.4465  1042.01 V
kai pastoliy plotis 0,73 m, aukstis daugiau
15 m (100 m2 vertikalios projekcijos) ) Y
10 R8-97 LietvamzdZiy su fasoniniais elementais m 49.000 Vv 1.4115 69.18
nuardymas, dirbant ant Zemés, pastoliy ar
kopétiy
11 R62P-2102 Mgr?::iq sieny pavir§iaus remontas, m 18.000 16.7772 301,99 Vv
uztaisant plySius ir jtrikimus skiediniu
k9=1.15 ‘
12 R13-76-13 Fasady lygiy pavir§iy nuvalymas vandeniu, 100m2 3.300 U/ 833.7593 2751.41 v
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj,
dirbant ant Zemés (pastoliy) k9=1.15
13 R61P-3203 Sieny $iltinimas polistireninio putplaséio m2 330.000 \j 72.1185  23799.11
plokstémis,tinkuojant plonasluoksn.
armuotu dekoratyv.tinku (m2 apsilt.pav.)
k8=1.09,k9=1.15 y S/
0.180 \/ 1862. 2084 335.20

14 R62P-3501

Langy ir dury iSorés angokraéiy 100m2



anyy Ziniaraﬁtisl Lapas 7
Darbo jr i8laidy apragymaj -

Siltinimas kaj puty polistireno sluoksnio

15 N66-16 Horizontaliq ir vertikaliy briauny m 54.000 t/ 3.377¢0 182,36
aptaisymag apsauginiajs kampinjajs
profiliais k9=1 15

16 N15-104.14 Fasady sieny sy angokragciajg 100m2 0.180 \/ 3609.2335 649.65 “

pJonasIuoksnis 5-6 mm tinkas, armuojamag
tinkleljy, apdailinant 2 mm Struktiiriniy
tinku k8=1.10,k9=1.15

17 N12-144.7 Palangiy nuolajy tvirtinimag m 18.000 7:2737 430,95 L/
18 N12P-g80; Lietaus nuvedimq sistemog lictvamzaziy 48.000 -~ 12.8377  goy.8¢ U/
montavimas, dirbapy 40 kopédiy arba
kilnojamy Pastoliy W
19F27.1.3 Betoniniy bordiiiry (80x200 mm) jrengimas 100, 0.480 \/ 1757.0020  gy5 56
ant betono Pagrindo k9=1 15 Y,
20 N27P-11-6 Skaldyto Zvirgzdo (/45 Pagrindo ar dangos  100mz 0.240 V 1180.3047 283.27
irengimas, esant mazoms day| apimtimg ;
(storis 20 ¢m dvxsluoksms) k9=1.15 S >
21 R23.62 Statybim'q Siuksliy iSvezimas 10 km atstumy 18.500 44.5781 786.54
automobiliais-savivaréiais, Pakraunant
rankiniu bidy V'/
Skyrmje 1 413852 .63
Zini‘mgtyje 1 41352,63
Pﬁdéﬁnésveﬂésznokesﬁs 21.00% 8684.05
Iﬁvhoiinﬁuaiqde 1 _ 50036. 68
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