Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.  Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties salygose (toliau — Specialiosios sutarties salygos)
nurodyti, Rangovo atlieckami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutart] ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techningje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutart] ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priemé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trukumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne veliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3.  Darbu/rangos pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i§ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir kitos
svarbios UZsakovui datos, kurios nurodytos Techningje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos i Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. sgskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimag (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita*
svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos triikumai — trilkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trilkstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — vie$gj] pirkimg laiméjes tkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé¢, jskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir (ar) Sutartyje jvardintas kaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — UZsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medZiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiamg jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties Salis;

1.1.12. UZsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laikg kaip nurodyta Techningje specifikacijoje ar konkrecius darbus
reglamentuojanc¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atlickami Rangovo Darbai ir Salia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.




1.2.  Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme (toliau — Viesyjy pirkimy istatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3.  Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties sglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant | pirkimy pobidj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties salygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp S§iy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

II1. SUTARTIES SUDETIS IR ISIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties saglygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiiilymas.

3.2.  Salims pasirasius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutart] ir, jei taitkoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkant]; Sutarties
ivykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties ivykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiraSyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja.

3.3.  Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

3.4.  Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudar¢ turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutart] sudaré¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aigkios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

4.2.1. wvisiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy



vykdyma ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kitg
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija, Zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
Jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auksciausig atlickamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, irengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. 1 kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistema ,,E. saskaita“ i§laidos;

4.2.6. neturi jokiy ijsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.277. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
jsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés* aprasytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai,
priemones) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apziiirg, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Technine specifikacija, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirt;, esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Techning specifikacija, Darby apraSymus,
brézinius ir medZziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacija, detaly darbo grafika arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacijg UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai raStu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4. Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija Darby jgyvendinimui.

4.5.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrujy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.



V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;

5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasiiilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio kriterijy, laikytis jsipareigojimy dé¢l pasiiilyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiSkai apsirfipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedZiagos, jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje ir Europos Sajungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biiti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintag Darby atlikimo grafikg arba
vykdyti darbus pagal atskirus UZsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties saglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy
apmoké¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties sglygose
numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyre ir UZsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
Darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrijstai didelis (virSijantis numatytg techninéje
(projektinéje) ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksciau atlikty Darby
rezultatas;

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laikomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki medZio
kamieno atstumo ir biity parenkamas toks Darby vykdymo btidas, kurio metu nebiity paZeistos
medziy Saknys;

5.1.12. pateikti UzZsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakova apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje
dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dali Darby;

5.1.14. suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantijg X VI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta — pasirasSyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokeéti
sutartyje nurodyta darby mokesti, dél darby reikalingy $iai Sutarciai jvykdymo;



5.1.16. vykdyti Darby kontrolg, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teiseés akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos;

5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Ivykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikimag tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techningje specifikacijoje, pildyti elektroninj statybos darby Zurnala
arba fiksuoti Darby atlikimg kitoje UZsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninj statybos
darby zurnalg ar kitg uzsakymy sistema, Rangovas privalo pasiriipinti, kad biity naudojamos tokios
elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio
ir pasirasSanc¢io asmens identifikavimg ir autentifikavima, $iy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, autentiSkumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieiga UZsakovui,
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés prieziiiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy
ir jstaigy atstovams, turintiems teis¢ Zurnale ar sistemoje daryti jrasus ir (ar) juos perZzitréti.
Elektroniniame statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj
parasa, o uz elektroninio statybos darby zurnalo saugojima statiniy statybos metu atsako Rangovas
ar jo jgaliotas asmuo. Uzbaigus Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby
Zurnalg privalo pasirasSyti kvalifikuotu elektroniniu parasu;

5.1.21. visg Darby atlikimo laikotarp; tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieigg. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroninéje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikines, sugadines ar padares kitokig Zalg
tokiai dokumentacijai/medZiagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos aprasSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugseéjo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Uzsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby
kokybe, btidg ir naudojamas medZiagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanorisko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutrikstamai galioty nuo



Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijanCius privalomojo ar savanoriSko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali buti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo sauguma Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties salygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti UZsakovo
interneto svetaingje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg bei UZsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢
turintys asmenys. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutart] vykdo tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobidj biitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta Techninéje specifikacijoje. Apmokamy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas Techninéje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dé¢l teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento;



5.1.38. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj;

5.1.40. atlickant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priémimo aktai, Uzsakovui turi biiti pateikiami elektroniniu formatu ir pasiraSomi
elektroniniu biidu, saskaitas faktiiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu budu, Uzsakovo
praSomg informacijg teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus bty sunaudojama maziau gamtos istekliy, t. y. siekti, kad
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vietg pasirinkty optimaly
marsrutg ir rinktysi netarSias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu nebity terSiama
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

5.2.  Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytg atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojan¢ia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidZiama tik i§ anksto rastu suderinus tai su UZsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. 1igyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos
pagal Sutart], jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
rastu jspéti UZsakovg, nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty buti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiskai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
igaliojimu, jgalioti Rangova, pasiraSyti su inzineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inZineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

6.1.4. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir 1§laidy apmokéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei saglygomis raStu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas;



6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uZtikrinima
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys UZsakovui pareiskia
ieskinj dé¢l padaryty nuostoliy atliekant Darbus arba de¢l Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties saglygose.

6.2.  Uzsakovas turi teise:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangova ar kita
Uzsakovo pasamdytg personala;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti pasalinti trikumus,
nemokeéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo pazeidimy pasalinimo;

6.2.4. savo nuozitra vykdyti kontrole ir prieziiirg Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

6.2.5. vienaSaliskai jskaityti priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali biiti atliekami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologija arba tuos Darbus tikslinga stabdyti d¢l Uzsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti léSas ar uZtikrinat suderinamumag su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, UZsakovas rastiSku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties salygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VIL. KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sglygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties salygose.

7.2.  Visg rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZzsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutart}), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

7.4.  Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (jkainiai) dél pasikeitusiy mokes&iy
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina (jkainiai): pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesCiams, Sutarties kaina (jkainiai) nebus
perskaiCiuojama;



7.4.2. perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj keic¢iasi PVM mokescio tarifas;

7.4.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje (jkainiuose)
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskaiCiuota Sutarties kaina (jkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi S§io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui raStu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizZvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo Uzsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeic¢ia UZsakovo atsakomybés
del Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktikai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaita-fakttrg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UzZsakovas priima faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priéemimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., veluoja finansavimas i§ Biudzeto), moke¢jimai gali biiti atidedami,
vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir PVM saskaitos fakttros pateikimo.

7.7.  Rangovas saskaitas (taip pat ir iSankstines saskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali biuti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). UZsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacingés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekéjy grupé, apmokejimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partnerj.



7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma — apmokant uz inzineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo islaidy
atlyginimas, kadangi UZsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos),  kad Rangovas galéty  prisiimti  rizika  dél  Sutarties  vykdymo  iSlaidy
dydzio. Rangovui uz inZineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai
Sutar¢iai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanciomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas, pagal faktiskai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas turi biti jtraukta tik Darby kaina, i kurig
negali biiti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagristi, o Uzsakovui
biity nesudétinga patikrinti Siy iSlaidy pagristuma.

7.10.  Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiskai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
ikainj, bendrg sumg, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie rastiskai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy biitinuma kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskai¢iuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: Valstybés duomeny
agentliros interneto svetainéje http://osp.stat.gov.1t/ skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskai¢iavimo formulé:

P = Ln/Lo;

cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln — n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasitlymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei jkainiai
jau buvo perskaiciuoti — perskaiiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskai¢iavimo metu galiojantys Sutarties jkainiai perskaiCiuojami padauginant juos i§
pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskai¢iavimas jforminamas dviSaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasirasomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasiraSyti tokio susitarimo be pagristy priezasCiy. Prie Sutarties kainos perskaiiavimo yra bitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindZian¢ius dokumentus, skai¢iavimg pagrindzianc¢ius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaiGiuota, kai Sutarties Salys pasira$o susitarima dél
kainos perskai¢iavimo. Perskaiciuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasiraSymo;

7.11.5. perskaiCiuota kaina (jkainiai) taikomi tik neiSpirktiems pagal Sutarti Darby kiekiams
(apimtims).

7.12. Rangovui gali biti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties sglygose. Rangovui 1Smokéto avanso suma iSskaiiuojama i pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties salygy IX skyriuje
Lwautarties jvykdymo uZztikrinimas®.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1.  Rangovas, atlikgs Darby dalj, numatytag suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), Uzsakovui pateikia
faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy apmoké&jimo pazymas, pateiktas



PVM saskaitas — faktiiras arba lygiavercius dokumentus Specialiosiose sutarties salygose nustatyta
tvarka. Nepateikus faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir i§laidy apmokeéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kitg
ménesj. Uzsakovas privalo apzituréti priduodamus faktiskai atliktus Darbus ir pasirasyti faktiskai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymg arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apimciy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokejimo pazyma bei pasalinti Darby trikumus.
Pataisytg faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
priesSingu atveju faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas j kita ménesj. PVM
saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg pateikiama Bendrosiose sutarties salygose nustatyta tvarka.

8.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby rusj ir apimtj
patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po trukumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UzZsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydZio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokéting sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. UZsakovas pasilieka sau teise
nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.
Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi }
nuostoliy atlyginima.

8.4.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata
atitenka UZsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trilkumus, kuriy nepasteb¢jo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
Ju pastebéjimo. PraneSus apie trilkumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protinga terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po
trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalingg,
protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos treciosioms
Salims trikumams Salinti) yra iSskaitomi 1§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino UZsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba Uzsakovas bus priémes Darbus
kitokiu budu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymas néra galimas arba priimami Darbai



su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
treciosioms Salims.

8.8.  Salys turi teise uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiskéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biiti atlikti nekokybiskai ar
neracionaliai, pazeidziant teisé€s akty reikalavimus (pvz., pastebéjes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Sutarties jvykdymas turi bati uztikrinamas uzstatu, besalygine ir neatSaukiama banko
garantija arba besalyginiu ir neatSaukiamu draudimo bendroveés laidavimo rastu. UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis
yra numatytas Specialiosiose sutarties salygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
ivykdymo uZztikrinimg.

9.3.  Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uZztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartj.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina uZstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodyta sumg pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5.  Jeigu Rangovas Sutarties vykdymg uztikrina banko garantija ar draudimo bendroveés
laidavimo ra$tu, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo
dokumentuose pateikta formga. Rangovas privalo pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygine ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
garantijg arba besalyginj ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimo rastg (toliau — laidavimas)
(kartu su laidavimo draudimo rastu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo saglygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjima, kopija) bei visus juos
lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

9.5.1. garantas — bankas arba draudimo bendrov¢;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija (laidavimu)
ar jos dalimi dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties salygose
numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo garantui d¢l esminiy Sutarties saglygy paZzeidimy, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos
(laidavimo) suma jam priklauso dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties salygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dél Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais.



9.7.  Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu palieckamas Uzsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo
(garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny,
Rangovas ijsipareigoja pateikti Uzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinant] dokumentg.

9.9. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu nenutraukdamas Sutarties,
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame skyriuje nustatytomis saglygomis.

9.10. Jei Rangovas $io skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, UZsakovas sulaiko Sutarties jvykdymo
uztikrinimg atitinkan¢ig suma i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo
uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos S$io
skyriaus salygos.

9.11. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas gavus raSytinj Rangovo praSyma per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
jsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti ismokamas avansas ir prasoma avanso grqzinimo uztikrinimo
garantijos:

9.12. Rangovas, norédamas gauti avansg, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
1Sankstinio mokéejimo sgskaita, turi pateikti UZsakovui avanso uztikrinimg ne maZzesnei kaip
prasomo avanso dydzio sumai — banko garantija arba draudimo bendroveés laidavima (kartu su
pasiiilymo laidavimo draudimo rastu turi biti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo sglygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinancio draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjima, kopija).

9.13. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
jsipareigoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rastiS$ko pranesimo i§ UZsakovo gavimo
apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumoketi Uzsakovui suma,
nevir$ijancig i§mokéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimga. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uZztikrinimo suma jam priklauso
dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negrazino avanso. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.14. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas véluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties salygy 10.3 papunktj mokétiny sumy, turi moketi 10
procenty dydZio metines paliikanas uz vélavimo laikg nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménesi.

9.15. Nutraukus Sutart] Rangovas privalo grazinti UZsakovui gautg avansg per 7 (septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — graZinama ta avanso dalis, kuri vir§ija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, UZsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir



susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2.  Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, UZsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekviena vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliikanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skaic¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkama vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
Jsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskaic¢iuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali buti iSskaic¢iuojami
1§ Uzsakovo moketiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar zala buty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Ju turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas d¢l defekty ar kitokiy Darby tritkumy Salinimo arba dél bet kokiy
kity priezasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutart], nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Rangovas turi atlyginti UZsakovui §iy sumy iSlaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas i§laidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines paliilkanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties salygose gali biiti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkama sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

XI. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties salygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilymag
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagristi) buty pateikti atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi ] Uzsakovg su praSymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimag ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi § UZsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesne
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.



11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne
(mazesn¢) Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy priezasc¢iy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties salygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrista praSyma, pridedant ji pagrindziancius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz savo jsipareigojimy nevykdyma jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, §iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinanéius
,force majeure* aplinkybiy atsiradima.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tukyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI
13.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esania

konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA



14.1. Sutarciai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

XV. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uZtikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobtdi ir tiksla, asmens duomeny riiSis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildoma susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity bitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu $ios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybe privalo atitikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby apraSymus, Darby kokybe nustatan¢iy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiSkai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantijg - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatyta
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutar¢iai jgyvendinti taikoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techninéje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties salygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4.  Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy surasytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apzitréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, ji vienaSaliSkai pasiraSo
Uzsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesSimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakeic¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems



Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby defektus, jsipareigoja paSalinti
savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitag UZsakovo nurodyta protingg ir
technologiskai pagrijsta laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
termina arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas jspéjes Rangova
pries 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant UZzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir prieziiirg pagal Sutart].

XVII. PAKEITIMALI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
1sakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobudzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3.  Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant bitinybei, pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, virSijan€ios pradinés Sutarties verte. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atlieckami Siais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dél atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

17.4.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dé¢l tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dél pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);



17.4.7. kai atsiranda biitinybé jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus Uzsakovas negalé¢jo numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobidis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvejais.

17.5.  Keidiant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, ta¢iau kurie yra bitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaiiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti
atlieckami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biiti taikomas zZemiau esantis biidas:

17.6.1. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei jmanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje numatytus panasiy darby
ikainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

17.6.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.

17.7. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta Technine specifikacijg (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas léSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo paraSais aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties
priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius ir, Uzsakovui patvirtinus
Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Techningje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
paraSais aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo keistiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius
bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, sudaryta pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby
ikainiy nustatymo budus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina



(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1€Sas, biitina / tikslinga atlikti
papildomus Darbus, kuriy apimtys virSija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai néra jtraukti j
Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, taciau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais
Darbais ir biitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas
su Uzsakovu. Rangovas pateikia papildomy Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentelg, kurioje
nurodo papildomy darby jkainius, apskaicCiuotas pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte
nurodytus Darby jkainiy nustatymo biidus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo &9
straipsnio 1 dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti iforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmokejimui Rangovas faktiSkai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiSkai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendrg suma, kitus
papildomy darby jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
raStiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy butinuma. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi i§samiis archeologiniai tyrimai, UZsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka.

17.12. Turi buti aiSkiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy bitinybe, ikainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima.

17.13. Jeigu deél Sutarties pakeitimy, kei¢iasi Darby atlikimo grafikas, jis turi biti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dé¢l perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasira§ymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo paraais arba Saliy susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas, gali biiti sustabdytas
dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keic¢iant Techning
specifikacijg (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) d¢l projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

18.2.3. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (pavyzdZiui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dé¢l bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, trec¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZziui, inZineriniy
tinkly prijungimo (iSkélimo);

18.2.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$ajj pirkima;

18.2.6. iSskirtinai nepalankios gamtinés sglygos (tatkoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itaka gamtinés salygos);



18.2.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu
atveju Uzsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir ispéjes
Rangovg pries 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybeés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) raStu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir Darby
atlikimo termino skai¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo
gavimo dienos priima sprendimag, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimta sprendimag
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko salygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologiné pertrauka gali biiti skelbiama ir UZsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties salygose ar Techninéje specifikacijoje, visiems darbams arba tam
tikrai darby riisiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko salygomis ir tam yra tinkamos oro salygos, turi biiti gautas raSytinis Statybos
techninés priezitiros vadovo suderinimas ir (arba) UZsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
kurios metu Rangovas, gaves raSytinj Statybos techninés priezitiros vadovo suderinimg ir rasytinj
Uzsakovo sutikimg, vykdo Darbus lauko sglygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
iskaitoma ] Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sglygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo
vykdomi Darbai nejskaitomi j Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodytag Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki jy vykdymo
sustabdymo, ir Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties salygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.



18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Sutarties objekto darbo vietose ir iSvengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projekta su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymg (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry UZsakymy terminai turi biiti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas Uzsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo paraais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1.  Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teis€s, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
Istatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises ] intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo nuosavybeé.

19.2. Rangovas uZztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra paZeidZiamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, 1 kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybeés teisiy.

19.3. Autoriy turtinés teisés j visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus dél treciyjy Saliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dél Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas pranesa UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

20.2. Uzsakovas, ispéjes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj:

20.2.1. del esminio Sutarties paZeidimo ir pasinaudoti Sutarties uZtikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai iSvardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.3. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktuose
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti iforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar



elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu paradu pasirasytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galig.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulivoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties salygose.

DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

20 - - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — UZsakovas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus ved¢jo Edvino
Eimonto, veikian¢io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m.
sausio 6 d. jsakymag Nr. 30-35/23, ir UAB ,,Kamitra® ir ko, juridinio asmens kodas 126247592,
kurios registruota buveiné yra Metalo g. 6A, LT — 02190 Vilnius, duomenys apie imone¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Komercijos direktoriaus
Remigijaus Matulio, veikiancio pagal 2022 m. gruodZio 30 d. jgaliojimg Nr. 2023/20 (toliau —
Rangovas), sutartyje Uzsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo ,,Vilniaus
Zvéryno gimnazijos lauko sporto aik§tyno atnaujinimo darbai (pirkimo numeris - 666117)
(toliau — pirkimas) sglygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiiilymu (toliau — pasitilymas)
susitare ir sudaré $ig darby/rangos pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra Vilniaus Zvéryno gimnazijos lauko sporto aik§tyno
atnaujinimo darbai (toliau — Darbai).

1.2.  Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
jtvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas), o Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje



nustatytomis sglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir
terminais.

1.3.  Preliminarios perkamy Darby apimtys ir savybés nurodytos techninéje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas). Uzsakovas Darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties vykdymo metu
techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos preliminarios Darby apimtys gali kisti
(gali buti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby apimties), nevirSijant 310 000,00 EUR
jskaitant visus mokescius.

1.4.  Darby atlikimo terminai: 2 (du) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1.5.  Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
ir kurias Rangovas privalés pagristi rastu (dél Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo; d¢l atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy
giny; dél kity objektyviy aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas) gali buti sustabdytas Darby atlikimas. Sustabdymo terminas
negali buti ilgesnis nei 6 ($esi) ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-1)
kaip nenumatytos aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

1.6.  Darby ar jy dalies atlikimo termino pratgsimas néra numatytas.

1.7.  Darby technologiné pertrauka netaikoma.

1.8.  Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, Techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties Salims privalomos.

IL. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties verte yra 256 198,35 EUR be PVM. Sutartyje nurodyty Darby
tkainiai yra nurodyti Rangovo pasiiilyme (Sutarties 4 priedas).

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainos apskai¢iavimo
biidas: fiksuoto jkainio. Sis kainos apskai¢iavimo biidas yra viena i§ esminiy Sutarties salygy, kuri
negali biiti kei¢iama.

2.3. Finansavimo $altiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto 1¢Sos.

2.4.  Bendryjy sutarties salygy 7.11 punktas netaikomas.

2.5. Bendryjy sutarties salygy 7.12 punktas netaikomas.

1. KOKYBES KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo uZtikrinti pasiiilyme pirkimui nurodyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy, kurie, jskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminémis Sutarties salygomis,
igyvendinimg. Pasiiilyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys toks statybos vadovas, kuris buvo nurodytas
pasitilyme ir uz kurio patirt;i Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas,
vykdydamas Sutart] negali keisti savo pasiiilyme nurodyto statybos vadovo be Uzsakovo rasytinio
sutikimo. Rangovas, norédamas pakeisti esamg statybos vadova privalo i§ anksto pateikti
Uzsakovui motyvuotg praSyma ir gauti Uzsakovo sutikimg raStu. UZsakovas turi teis¢ netenkinti
Rangovo prasymo pakeisti esamg statybos vadova, jeigu nustatoma, kad keiCiamas statybos
vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neZemesnés nei kei¢iamo
statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasitilymy vertinimo
kriterijus, patirties. Kartu su praSymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindziancius, kad:

3.1.1.1. kei¢iamas statybos vadovas atitinka jam taikyting pirkimo dokumentuose nustatyta
kvalifikacijos reikalavimg ir pasitilymo vertinimo kriterijy ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra
nezemesné¢ nei keiCiamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo
dokumentuose nustatytg pasiiilymy vertinimo kriterijy;



3.1.1.2. egzistuoja objektyvios priezastys, d¢l kuriy kilo biitinybé pakeisti esama statybos
vadova. Pakeisti esamg statybos vadova, uz kurio patirtj Rangovui buvo skirti ekonominio
naudingumo balai, kitu ir paskirti nauja statybos vadovg Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to
reikia dél objektyviy priezasCiy, tokiy kaip: atostogy, ligos ar mirties atvejais, nutriikus darbo
santykiams su Rangovu, statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo jsipareigojimus arba statybos
vadovo netinkamas jsipareigojimy vykdymas, keliantis pagrista grésme pazeisti Sutarties
reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) darby atlikimo terminy.

3.1.2. Rangovas, faktiskai atliktiems Darbams, jsipareigoja taikyti papildomag garantinj
terming 3 metai. Jeigu Rangovas Uzsakovo nustatytu terminu nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per papildomg garantinj terming, Rangovas atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. SutarCiai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu arba besalygine neatSaukiama banko
garantija, arba besalyginiu neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo rastu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma — 12 500,00 EUR. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas — ne
trumpiau kaip 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sustabdzius Sutarties vykdyma, atitinkamai
turi biiti pratgstas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. UZzsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltés:

5.1.1. jeigu Rangovas per akte nurodytg laika, bet ne ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny, nepasalina defekty UZsakovo nustatyty per garantinj laika, jam taikoma (5 000,00 EUR)
bauda bei Rangovas kompensuoja UZsakovui nuostolius uz tre€iyjy Saliy atliktus Darbus;

5.1.2. jei Rangovas v¢luoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar)
suderintame Darby atlikimo grafike nustatyty Darby (jy etapy) atlikimo ar vykdymo terminy, uz
kiekvieng paveluotg dieng taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés Sutarties vertes;

5.1.3. Rangovui, pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesne (maZesng)
Darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformavus UzZsakovo, t. y. nesilaikius Bendryjy sutarties salygy XI skyriuje nustatyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 2 000,00 (dviejy tukstancio) eury dydzio
bauda uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;

5.1.4. Rangovui nepateikus Darby atlikimo grafiko po Sutarties jsigaliojimo joje nustatytu
terminu ar Uzsakovo reikalavimu nepakoregavus Darby atlikimo grafiko per UZsakovo ar jo
jgalioto atstovo nustatyta terming, Rangovui taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés
Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota diena;

5.1.5. jeigu po ekspertizés atlikimo nustatoma, kad Rangovas Darbus atliko nekokybiskai,
Rangovas apmoka ekspertizés atlikimo iSlaidas.

5.2. Bendryjy Sutarties salygy 8.5 punktas iSdéstomas nauja redakcija: ,,Jei Uzsakovas
pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepasteb¢jo priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo
pranesti apie juos Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo jy pasteb&jimo. PraneSus apie
trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga,
protinga terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po trikumy nustatymo, 20 dienos.
Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina
atlikty Darby triilkumy, apie kuriuos ji informavo UZzsakovas, tai jis privalo atlyginti Uzsakovui



tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos treciosioms Salims trikumams $alinti) yra
iSskaitomi 1§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.*.

5.3.  Bendryjy Sutarties sglygy 16.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija:

,16.2. Rangovas turés suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija — 8 metai atviriems
darbams, 10 mety pasléptiems darbams, tyc¢ia pasléptiems Darbams 20 mety, medziagoms — teisés
aktuose nustatyta terming. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinj akta savo 1éSomis ir
medziagomis iStaiso trukumus per akte nurodytg laikg, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.*.

5.4. Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienasaliskai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina Uzsakovui dél Rangovo
kaltés atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

VI. SUBRANGOVAI

6.1. SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,Eurosportas LT“. Rangovas
isipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti Uzsakovo atstovui
subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1 Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1. jeigu Rangovas, ilgiau nei 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos,
nepateikia Uzsakovui dangos jrengimo Darby technologinio apraSymo lietuviy kalba, kuriame turi
biiti nurodomos naudojamos medZiagos, jy proporcijos, Darby eigos etapai bei jy vykdymo salygos.

7.1.2. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny veluoja atlikti techningje specifikacijoje nurodytus Darbus arba tiek pat laiko véluoja atlikti
Darbus pagal suderintame Darby atlikimo grafike nustatytus terminus arba tiek pat laiko véluoja
pradeti vykdyti Darbus, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy, tampa aisku, kad
Darbus baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy dél Darby vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.3. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso
terminais;

7.1.4. Rangovas siekia padidinti Sutarties jkainius (t. y. nevykdo Sutarties uz Sutartyje
nustatyta jkainius);

7.1.5. naujo arba pratgsto Sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka
(i8skyrus pirminj Sutarties jvykdymo uztikrinimg);

7.1.6. jei Darby atlikimo laikotarpiu Uzsakovas laisvos formos Sutarties pazeidimo aktais
uzfiksuos ir informuos Rangova apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padaryty Sutarties bei
techninés specifikacijos salygy pazeidimy;

7.1.7. jeigu Rangovas nepateikia arba nepakoreguoja Darby atlikimo grafiko ilgiau nei 10
(desimt) darbo dieny;

7.1.8. Sutartj vykdo tokios teisés neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.9. jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Rangovas, negaves Uzsakovo sutikimo
raStu, pakeité statybos vadova, kuris buvo nurodytas pasitilyme ir uz kurio patirtj Rangovui buvo
skirti ekonominio naudingumo balai, ir tuo pazeidé Specialiyjy sutarties sglygy 3.1.1 punkto
(3.1.1.1 ir 3.1.1.2 papunk¢iy) nuostatas.

7.2. Nustacius esminj Sutarties pazeidimg, UZsakovas turi teisg:

7.2.1. vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;



7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
7.2.3. gali taikyti abu auksc¢iau iSvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS
8.1. Darbams suteikiamas papildomas garantinis terminas nurodytas Specialiyjy sutarties
salygy 3.1.2 punkte.
IX. KITOS NUOSTATOS

9.2. Uzsakovas SutarCiai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja (-us) Sporto ir
sveikatingumo skyriaus vyresnjji specialista Matg Jonuska, tel. el. pastas:
matas.jonuska @vilnius.lt.

9.3. Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos nepateikia
Uzsakovui techningje specifikacijoje reikalaujamy dokumenty, Sutartis, nepaisant to, kad yra
pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy pirkimy jstatyma tai yra
laikoma atsisakymu sudaryti Sutart] bei UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti pasiiilymo galiojimo
uztikrinimu.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techniné¢ specifikacija — Sutarties 1 priedas;
10.2. Suderintas Darby atlikimo grafikas — Sutarties 2 priedas;
10.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — Sutarties 3 priedas;

10.4. Rangovo pasitlymas — Sutarties 4 priedas.

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 188710061

PVM mokétojo kodas: LT887100610
Banko saskaitos Nr.:

LT56 4010 0424 0392 0304

Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas: 40100

Tel. Nr. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe @vilnius.lt

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjas
Edvinas Eimontas

(parasas)

(data)

Rangovas:

UAB ,,Kamitra“ ir ko

Metalo g. 6A, LT - 02190 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 126247592
PVM mokétojo kodas: LT262475917
Banko saskaitos Nr.

LT20 7044 0600 0048 8715

Bankas: AB SEB bankas

Komercijos direktorius
Remigijus Matulis

(parasas)

(data)



Sutarties 1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas) numato jsigyti Vilniaus

Zvéryno gimnazijos lauko sporto aikityno atnaujinimo darbus, adresu Zalioji g. 4, Vilnius.

Darby atlikimo terminai: 2 (du) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo

metu del nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalés
pagristi rastu (dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél treciyjy Saliy neveikimo arba
netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy gincy; dél kity objektyviy
aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas) gali bti sustabdytas darby atlikimas. Sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 6
(Sesi) ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos
aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Perkamus darbus apima:

Lengvosios atletikos bégimo taky dangos irengimo darby apimtys ir aprasymas:
preliminariai 1280 m?;
turi biiti jrengiami 4 takai;
tako ilgis ~260 m;

dvisluoksné purskiama EPDM (arba lygiaver¢iy) granuliy lengvosios atletikos taky

danga turi buti:

1.4.1.

atspari slydimui;



1.4.2. tinkama Lietuvos klimatinéms sglygoms (krituliams ir temperattiros svyravimams);

1.4.3. atspari UV spinduliams;
1.4.4. pritaikyta lengvosios atletikos bégimo avalynei (su spygliukais).

L.5. Virsutinio sluoksnio spalva — raudona.

1.6. Bégimo taky linijos turi biiti Zymimos balta spalva, linijos plotis — preliminariai 50
mm (galima paklaida +/- 10 proc.).

1.7. Bendras zymimy linijy ilgis — preliminariai 1250 m. Tikslus linijy Zyméjimas turi biiti
suderintas su UZsakovu po dangos jrengimo.

1.8. Bendras liejamos dangos storis ne maziau kaip 13 mm.

1.9. Danga turi biiti liejama ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia Rangovas. Pagrindai —

asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio. Asfalto danga jrengiama ant 300 mm sutankinto smélio ir 150
mm skaldos sluoksnio.

1.10. Borteliy irengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminamas bégimo takas. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
— apie 420 m.

1.11. Danga turi biiti laidi vandeniui.

1.12. Ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi
biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.

1.13. Rangovas, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo

dienos, turés Uzsakovui pateikti dangos irengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba,
jame nurodant naudojamas medziagas, ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vyvkdvmo

salygas.

2. Universalios paskirties sporto aikSteliy dangos jrengimo darby apimtys ir

apraSymas:

2.1. Preliminariai 730 m” aikteléms.

2.2. Turi biti jrengiamos 1 pilna krepSinio aikstele, 1 tinklinio/kvadrato aikstele.

2.3. Universalios paskirties sporto aikSteliy dangos turi buti tinkamos krepSinio, tinklinio,
teniso ir badmintono sporto Sakoms.

2.4. Virsutinio sluoksnio spalva — raudona.

2.5. Bendras liejamos dangos storis nemaziau 16 mm (8 mm SBR ir § mm EPDM (arba
lygiaverteé) sluoksnis).

2.6. Danga turi biti liejama ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia Rangovas. Pagrindai —

asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio. Asfalto danga jrengiama ant 300 mm sutankinto smelio ir 150
mm skaldos sluoksnio.

2.7. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminamos krepsinio bei tinklinio aiksStelés. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus
vejos borteliy kiekis — apie 120 m.

2.8. Ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi
biti pateikiamas gamintojo patvirtinimas. jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.
2.9. Rangovas, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo

dienos, turés UZsakovui pateikti dangos irengimo darbu technologini apra§yma lietuviu kalba,
jame nurodant naudojamas medziagas, ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo

salygas.

2.10. Krepsinio, tinklinio aiksteliy linijy Zyméjimo darbai. Linijos plotis preliminariai 50
mm (galima paklaida +/- 10 proc.).

2.11. Bendras linijy ilgis — preliminariai 215 m. Tikslus linijy Zyméjimas, turi buti
suderintas su Uzsakovu po dangos jrengimo.

2.12. Logotipy dazymo darby apimtys ir apraSymas. Preliminari apimtis — 5 vnt. (derinama
su Uzsakovu po sporto aikStyno jrengimo) Vilniaus miesto zenklo, uzraso ,,Pirmyn, vilnieciai!®,




krepSinio kluby ,,Rytas* ir ,,Kibirkstis* logotipy, dazomy krepSinio aiksteliy vidurio ir baudos
aiksteliy skritulivose (skritulio skersmuo — ~ 3,6 m) bei aikstés Sonuose. Logotipai dazomi dirbtinei
dangai tinkanciais dazais. Vilniaus miesto zenklas dazomas balta spalva. Uzrasas ,,Pirmyn,
vilnie¢iai!* dazomas balta ir juoda spalva. KrepS$inio kluby ,,Rytas* ir ,, Kibirkstis* logotipai uzima
visag 3,6 m skersmens krepSinio aiks$tés centrinj skritulj ir yra dazomi trimis spalvomis — juoda, balta
ir raudona/oranziné. Logotipy dazymui biitinus trafaretus pateikia Uzsakovas po dangos jrengimo.
Logotipy pavyzdziai bus pateikti Rangovui po Sutarties pasiraSymo.

2.13. Krep$inio stovas (2 vnt.) — juodos spalvos, jbetonuojamas, pagamintas i§ metalinio
(arba lygiaverc¢io) ne mazesnio kaip 150x150 mm stac¢iakampio vamzdzio, metalo sienelés storis ne
maziau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko salygomis, su galvanizuoto arba lygiaver¢io metalo
kapsule, stovo aukstis — nereguliuojamas, krep$inio lankas turi biiti 3,05 m aukstyje, stovas turi
turéti ne plonesnio kaip 40 mm storio ir 2 metry auk$c¢io apsaugg juosiancig stulpg, saugancia
sportuojanciuosius nuo suzeidimy.

2.14. Krep$inio lenta (2 vnt.) — lentos matmenys 180 x 105 c¢cm, pagaminta i§ ne mazesnio
kaip 12 mm storio griidinto stiklo arba skaidraus akrilo plastiko, su metaliniu rému, tvirtinama prie
stovo.

2.15. Krepsinio lankas (2 vnt.) — amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie lentos, turi
lankstytis vertikalioje aSyje aukstyn - Zemyn.

2.16. Krepsinio tinklelis (2 vnt.) - poliamidinis, tvirtinamas lanko viduje perveriamas trosu,
ne maziau kaip 6 mm storio, baltos spalvos.

2.17. Kamuoliy gaudyklés krepSinio aiksSteléje — 4 m aukScio, cinkuoty (arba dazyty
milteliniu bidu (arba lygiaver¢iu)) ne mazesnio kaip 80 mm apvalaus plieno profilio stulpy, tinklas
— polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm. Gaudyklés tinklo spalva — zalia. Gaudyklés
montuojamos aplink visg krepSinio aikstele, kampe paliekant ~ 1 metro j¢jima. Tinklinio aikStelé —
4 m aukscio, cinkuoty (arba dazyty milteliniu biidu (arba lygiaver¢iu)) ne mazesnio kaip 80 mm
apvalaus plieno profilio stulpy, tinklas — polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm.
Gaudykleés tinklo spalva — Zalia. Montuojama — pilnu perimetru, kampe paliekant ~ 1 metro jéjima.
Bendras ilgis apie 110 m.

3. Teniso, badmintono ir tinklinio jranga:
3.1. Tinklo laikymo stovas (2 vnt.):
3.1.1. juodos spalvos;
3.1.2. ibetonuojamas, aukstis — ~ 250 cm (jbetonavus);
3.1.3. pagamintas 1§ staciakampio (ne mazesnio kaip 80x80 mm) arba ovalinio (ne mazesnio
kaip 75x116 mm) aliuminio (arba lygiavercio) profilio;
3.1.4. tvirtinamas jbetonavimo gilzémis;
3.1.5. stovas privalo turéti tinklo jtempimo mechanizma.
3.1.6. komplekte turi buti tinklas, tinkantis tinkliniui, tenisui ir badmintonui - 1 vnt.
4. Suoliy sektorius:
4.1. 1sibégejimo takelis:
4.1.1. ne siauresnis nei 1,25 metry plocio, ne trumpesnis negu 30 metry ilgio, jei isibégéjimo

takelis yra atskirai nuo lengvosios atletikos bégimo rato, jei jsibége¢jimo takelis yra sudedamoji
lengvosios atletikos bégimo tako dalis, jsibégéjimo takas iki Suoliaduobés gali biiti trumpesnis;

4.1.2. dengtas dvisluoksne purSkiama EPDM (arba lygiaverte) bégimo takams identiSka
danga.
4.1.3. Atsispyrimo lentelés jrengimas. Lentele atsispyrimui reikia jleisti j jsibégéjimo takelj,
kad buty viename lygyje su takeliu.

4.2. Suoliaduobeé:
4.2.1. plotis - ~3 m;

4.2.2. ilgis - ~6 metrai;



4.2.3. gylis - ~30 cm.

4.2.4. Suoliaduobés perimetras po Zeme iki 30 cm gylio turi biti izoliuotas guminiais
bortais, apie 18 m, Sonuose nuo dirvozemio susimaiSymo.
4.2.5. Suoliaduobés apadioje ir Sonuose turi biti paklota geotekstilés medziaga.
4.2.6. Turi biti uzpildyta smélio be priemaisy uzpildu. Smélio frakcija 0/2 mm.
4.2.7. Suoliaduobés pagrindas turi biiti pralaidus vandeniui, kad smélyje neuZsilaikyty
vanduo.
4.2.8. Smélio kiekis — apie 5,4 kubiniai metrai.
S. Gimnastikos - treniruokliy jrenginiy jrengimo darby apimtys ir apraSymas:

5.1. Danga po treniruokliais:
5.1.1. dangos plotas — ~ 400 mz;
5.1.2. dangos spalva — tamsiai pilka.
5.1.3. Danga klojama ant Rangovo paruoSto pagrindo atitinkanc¢io gamintojo nustatytus

reikalavimus, bet ne maziau nei ant 200 mm sutankinto smélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45). ISlyginamasis atsijy sluoksnis (1-3 cm).

5.1.4. 30 mm SBR (frakcija 2-6 mm) suriSta poliuretaniniu risikliu. 10 mm EPDM (arba
ygiaverteé) (frakcija 1-3,5 mm) suriSta poliuretaniniu riSikliu.
5.1.5. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos

borteliais jréminamos treniruokliy zonos. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy
kiekis — apie 120 m.

5.1.6. Ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi
biiti pateikiama:

5.1.6.1. dokumentai jrodantys, kad danga atitinka LST EN1177:2018 (arba lygiaverti)
standarta ir (arba) HN131:2015 (arba lygiaverte);

5.1.6.2. gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.
5.1.7. Rangovas, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo

dienos, turés UZsakovui pateikti dangos irengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba,
jame nurodant naudojamas medziagas, ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vyvkdvmo

salygas.

5.2. Treniruokliy komplektai sudaromi is Siu treniruokliy:
5.2.1. Lauko treniruokliy rinkinys, skirtas naudojant savo kiino svorj atlikti jvairius
fizinius pratimus, skirtus ranky raumeny stiprinimui, pe¢iy juostos raumeny stiprinimui, kriitinés
lastos raumeny lavinimui, visy raumeny grupiy tempimui po aktyvios treniruotés - 1 vnt.

5.2.1.1. Lauko treniruokliy rinkinys turi biiti sudarytas is:
5.2.1.1.1. bent 9 laikanciyjy poliy, pagaminty 1§ impregnuotos ir dazytos medienos;
5.2.1.1.2. vertikaliy bei horizontaliy metaliniy sijy, pagaminty i§ metalinés cinkuotos bei dazytos

konstrukcijos. Metalinés sijos sudarytos 1§ bent 1 horizontaliy kopéciy, kurios susilieja su
vertikaliomis kopéciomis jrenginio virSuje;

5.2.1.1.3. bent 8 skirtinguose auksciuose jrengty cinkuoty bei dazyty metaliniy lygiagreciy;
5.2.1.1.4. bent 2 metaliniy cinkuoty kabanciy Ziedy.
5.2.1.2. Lauko treniruokliy rinkinio elementy konstrukcijos turi biiti: uZapvalintais kampais ir
briaunomis. VarZtai turi baiti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uZtikrinty saugy
naudojimasi juo.
5.2.1.3. Lauko treniruokliy rinkinys privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj

atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert].
Sertifikate privalo buti nurodytas biitent to lauko treniruokliy rinkinio kodas. Sertifikatas turi buti
pateikiamas ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

5.2.2. Lengvojo kultiirizmo suoliukas (toliau — suoliukas), skirtas uzSokimui abiem
kojomis, greitam uzlipimui bei nulipimui, atsispaudimy darymui - 1 vnt.



5.2.2.1. Suoliukas turi biiti sudaryti is::

5.2.2.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto i§ impregnuotos ir dazytos medienos,
kurio aukstis turi bati ~ 0,45 m.;
5.2.2.1.2. bent 1 metalinés konstrukcijos tvirtinamos virSuje pagamintos i§ cinkuoto bei dazyto
metalo;
5.2.2.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiavertés) gumos kilimélio uztikrinant sukibima su avalyne.
5.2.2.2. Suoliuko elementy konstrukcijos turi buti: uzapvalintais kampais ir briaunomis.

Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi
juo.

5.2.2.3. Suoliukas privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikatg jrodantj atitiktj stacionariosios
kiino rengybos lauko jrangai pagal standartg EN 16630 ar lygiavert]. Sertifikate privalo biiti
nurodytas bitent to suoliuko kodas. Sertifikatas turi biiti pateikiamas ne véliau nei per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

5.2.3. Skersiniai atsispaudimams, skirti ranky raumeny stiprinimui, kojy raumeny
lavinimui - 1 vnt.
5.2.3.1. Skersiniai turi biiti pagaminti i§ impregnuotos dazytos medienos, cinkuoto dazyto
metalo, apsaugoto nuo ridijimo, plastiko.
5.2.3.2. Skersiniai turi buiti sudaryti is:
5.2.3.2.1. skirtinguose auksciuose, t. y. bent ~ 0,33 m ir ~ 0,43 m jrengty dviejy metaliniy
skersiniy;
5.2.3.2.2. bent laikanciyjy 3 vnt. poliy.
5.2.3.3. Skersiniy elementy konstrukcijos turi buti: uzapvalintais kampais ir briaunomis.

Varztai turi biiti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uZtikrinty saugy naudojimasi
juo.

5.2.3.4. Skersiniai privalo buti sertifikuoti ir turéti sertifikata jrodant] atitiktj stacionariosios
kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavertj. Sertifikate privalo biti
nurodytas butent ty skersiniy kodas. Sertifikatas turi biiti pateikiamas ne véliau nei per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

5.2.4. Siena su kamuoliu métymui, skirta kojy, ranky bei nugaros raumeny stiprinimui,
métant pritvirtinta kamuolj - 1 vnt.
5.2.4.1. Siena su kamuoliu métymui, turi biiti sudaryta iS:
5.2.4.1.1. bent 1 lenkto ir kity bent 2 laikanciy poliy, pagaminty i§ impregnuotos ir dazytos
medienos;
5.2.4.1.2. tarp mediniy laikanCiyjy poliy sutvirtinimui jrengty metaliniy horizontaliy sijy, tarp

kuriy tvirtinamos auksto slégio laminato plokstés, taip sukuriant sieng kamuolio métymui. Auksto
slégio laminato sienos turi biiti padengtos 4 mm storio gumos granuliy sluoksniu;

5.2.4.1.3. prie aukSto slégio laminato sienos tvirtinama armuota virveé, prie kurios biity
pritvirtintas specialus kamuolys skirtas métymui.
5.2.4.2. Sienos su kamuoliu métymui elementy konstrukcijos turi biti: apvalintais kampais ir

briaunomis. VarZtai turi bati paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uZtikrinty saugy
naudojimasi juo.

5.2.4.3. Siena su kamuoliu métymui privalo biiti sertifikuota ir turéti sertifikatg jrodant] atitiktj
stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert]. Sertifikate
privalo buti nurodytas biitent tos sienos su kamuoliu kodas. Sertifikatas turi buti pateikiamas ne
véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos.

5.2.5. Dvigubas atsilenkimu suolas, skirtas atlikti nugaros ir pilvo preso pratimams - 1 vnt.
5.2.5.1. Suolas turi biiti sudarytas is:
5.2.5.1.1. bent 3 laikan¢iy impregnuotos medienos poliy;

5.2.5.1.2. bent 2 horizontaliy metaliniy skersiniy;



5.2.5.1.3. bent 2 suoliuky skirtingose padétyse: 1 horizontalus suoliukas ne maziau 0,38 m
aukstyje; 1 pasvirgs suoliukas, kai viena pusé tvirtinama ne maziau 0,38 m aukstyje, kita beveik
siekia zemg.

5.2.5.2. Suolo elementy konstrukcijos turi bti: uzapvalintais kampais ir briaunomis. Varztai
turi biiti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.
5.2.5.3. Suolas privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikatg jrodant] atitiktj stacionariosios

kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert]. Sertifikate privalo biiti
nurodytas biitent to dvigubo atsilenkimy suolo kodas. Sertifikatas turi buti pateikiamas ne véliau
nei per S (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

5.2.6. PieSiniai baltais daZais dangoje - 1 vnt.

5.2.6.1. PieSinys dangoje turi biiti sudarytas i$ apskritimy, linijy ir kopéciy, kurias sudaro 8
kvadratai (37 x 19 m plote).

5.2.6.2. Vaizduojamos formos turi biti iSsidéste viena Salia kitos.

5.2.6.3. Piesinys piesiamas naudojant lauko sglygoms guminei dangai pritaikytus baltos

spalvos dazus.

PASTABA. UzZsakovas leidZia +/ -5 % nuokrypi nuo treniruokliu matmenu, nurodytu
Sioje techninéje specifikacijoje. Visi treniruokliai turi biiti jrengiami pagal gamintojo
technologine kortele.

Garantija: bendra jrenginio garantija - ne trumpesné nei 5 metai; metalinéms ir auksto
slégio laminato dalims - ne trumpesné nei 20 mety; medinéms dalims - ne trumpesné nei 15
mety; plastikinéms dalims bei lynams - ne trumpesné nei 5 metai. Garantija pradeda galioti nuo
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos.

6. Teniso sporto aikstelés dangos jrengimo darby apimtys ir apraSymas:
6.1. plotas — preliminariai 350 m”.
6.2. Turi buti jrengiama 1 teniso aikstelé.
6.3. Sintetinés zolés danga turi biiti skirta teniso aik$¢iy pavirSiams jrengti.
6.4. Sintetinés Zolés plauko ilgis turi biti ne trumpesnis kaip 12 mm ir ne ilgesnis kaip 15
mm.
6.5. Pagaminta i§ fibriliuoto (arba lygiavercio) pluosto polipropileno arba jam lygiavertés

medziagos, raudonos, Zalios arba melynos spalvos (spalva derinama su UZsakovu prie§ pradedant
darby atlikimg).

6.6. Sintetinés Zolés danga uZpildoma 0,4-0,8 mm frakcijos kvarciniu sméliu pagal
technologine kortele.
6.7. Danga turi biiti klojama ant SBR granuliy ir granito skaldos miSinio 30-35 mm

pakloto. Paklotas liejamas specialia dangos liejimo masina ant paruosto sutankinto pagrindo. Danga
susideda i§ granito skaldelés 70% (fr. 5/11) ir juody SBR 30% (fr. 2-4 mm) gumos granuliy
misinio, naudojant PU suri$¢jg be tirpikliy. Dangos storis 30- 35 mm.

6.8. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminama teniso aiksStelé. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
—apie 100 m.

6.9. Ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi
biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.

6.10. Rangovas, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos, turés Uzsakovui pateikti dangos irengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba,
jame nurodant naudojamas medzZiagas, ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo

salygas.

6.11. Tinklo laikymo stovas (2 vnt.): juodos spalvos, jbetonuojamas, pagamintas i$
staCiakampio (ne mazesnio kaip 80x80 mm) arba ovalinio (ne mazesnio kaip 75x116 mm)




aliuminio profilio. Tvirtinamas jbetonavimo gilzémis. Stovas privalo turéti tinklo jtempimo
mechanizma ar lygiavertj tvirtinimg. Komplekte turi bati tinklas, tinkantis tinkliniui.

6.12. Aiksteje 1§ visy aikStelés pusiy turi biiti jrengiamos Zalios spalvos kamuolio gaudykles
— ~ 80 m, 4 m aukscio (nuo zemés) cinkuoty (arba dazyty milteliniu budu (arba lygiaverciu)) ne
mazesnio kaip 60 mm apvalaus arba kvadratinio plieno profilio stulpy, tinklas — polipropilenas (3
mm), tinklo akies dydis 45x45 mm. Gaudyklé turi buti pritaikyta gaudyti teniso kamuoliukus. Per
vidurj paliekamas ~ 1 metro plocio j€jimas.

6.13. Teniso aikStelés liniju Zyméjimo darbai:
6.13.1. aikstelés zymimos 50 mm plocio baltos spalvos linijomis, kurios pagamintos i$ tokios
pacios dangos kaip ir aikstés danga.
6.13.2. Bendras linijy ilgis — apie 100 m.
7. Suolas be atramos - preliminariai 6 vnt.
7.1. Ilgis — ne maziau kaip 1,8 m, plotis — ne maziau kaip 0,35 m, aukstis — 0,40-0,45 m.
7.2. Reikalavimai medziagoms: metalinés suolo dalys milteliniu biidu apdorotos ir

dazytos, medinés dalys 100 % impregnuotos ir daZytos. [renginio medZiagos ir turi biiti pritaikytos
temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinémis salygomis. Suolas turi biiti tvirtinamas ji
ibetonuojant.

7.3. Suolui turi biiti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji garantija,
metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety garantija,
medinéms konstrukcijoms — ne trumpesné kaip 10 (deSimties) mety garantija. Garantija pradeda
galioti nuo priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

8. Dviradiy stovas - preliminariai 5 vnt.

8.1. VieSosioms erdvéms pritaikytas dviraciy stovas.

8.2. Vienas dviracCio stovas pritaikytas nemaziau kaip dviem dviraciams saugoti.

8.3. Ilgis — ne maZziau kaip 1,00 m, plotis — ne maziau kaip 0,05 m, aukstis — ne maziau
kaip 0,95 m.

8.4. Konstrukcija: milteliniu biidu padengtas metalas.

8.5. Dviraciy stovo medZiagos turi biti pritaikytos temperatiiry svyravimui Lietuvos
klimatinémis sglygomis.

8.6. Dviraciy stovas montuojamas jbetonuojant.

8.7. Dviraciy stovui turi biiti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji

garantija, metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija. Garantija pradeda galioti nuo priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

9. Siuksliy dézé - preliminariai 4 vnt.
9.1. Parkams ir gatvéms pritaikyta Siuks$liy dézé.
9.2. Siuksliy dézé turi biiti pagaminta i§ milteliniu bidu padengto metalo, kurio sienelés

storis - ne maziau 3 mm. Siuksliy déZ¢ turi turéti stogelj, kuris apsaugoty nuo $iuksliy i§sibarstymo.
Vidinis Siuksliy dézés skersmuo — ne maziau 0,30 m, aukstis — ne maziau 0,85 m. giukéliq dézés
talpa — ne maziau 60 1.

9.3. Siuksliy dézé turi biiti tvirtinama ja jbetonuojant.

94. Siuksliy déZei turi bati suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji
garantija, metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija. Garantija pradeda galioti nuo priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

1 lentelé.



Eil. nr Darbo pavadinimas Preliminarios
apimtys
1. Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimas 1280 kv. m
2. Bégimo taky linijy Zyméjimas 1250 m
3. Universalios sporto aikstelés dangos jrengimas 730 kv. m.
4. Krepsinio, teniso, tinklinio aikSteliy linijy Zyméjimas 215m
5. Logotipy dazymo darbai 5 vnt.
6. Krep$inio stovas su jrengimu 2 vnt.
7. Krep$inio lenta su jrengimu 2 vnt.
8. Krep$inio lankas su jrengimu 2 vnt.
0. Krepsinio tinklelis 2 vnt.
10. Teniso, badmintono ir tinklinio jranga su jrengimu 1 komplektas
11. Universalios aikstelés kamuoliy gaudyklés 110 m
12. Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio jrengimas 30 m
13. Suoliaduobés jrengimo darbai 1 vnt.
14. Smélis Suoliaduobei 5,4 kub. m
15. Guminiai borteliai 18 m
16. Universalios dangos po gimnastikos treniruokliais 400 kv.m.
jrengimas
17. Lauko treniruokliy rinkinys 1 vnt.
18. Lengvojo kultiirizmo suoliukas 1 vnt.
19. Skersiniai atsispaudimams 1 vnt.
20. Siena su kamuoliu métymui 1 vnt.
21. Dvigubas atsilenkimy suolas 1 vnt.
22. PieSiniai baltais daZais dangoje 1 vnt.
23. Teniso aikStelés jrengimas 350 kv.m.
24. Teniso aikStelés kamuoliy gaudyklés 80 m
25. Pagrindy jrengimas 2760 kv.m.




26. Vejos borteliy jrengimas 760 m

217. Suoliukai 6 vnt.
28. Dviraciy stovai 5 vnt.
29. Siuksliadézés 4 vnt.

Uzsakovas darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties vykdymo metu 1 lentel¢je
nurodytos preliminarios darby apimtys gali kisti (gali buti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty
darby apimties), nevirSijant — 310 000,00 EUR jskaitant visus mokescius.

Rangovas turés suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija — ne trumpesn¢ nei 5 metai
atviriems darbams, ne trumpesng nei 10 mety pasléptiems darbams, tycia pasléptiems darbams ne
trumpesne nei 20 mety, medziagoms — teisés aktuose nustatyta terming. Atsiradus defektams,
Rangovas pagal defektinj akta savo léSomis ir medziagomis iStaiso trikumus per akte nurodyta
laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.

Pastabos:

1. Jeigu techningje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, gali biiti pateikiamas
lygiavertis objektas nurodytajam.

2. Medziagos turi biiti atitinkancios galiojancius ES standartus bei pritaikytos
temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinéms salygoms. Pusrutulio pavir§ius turi biti
nekenksmingas.



Pirkimo salygy 2 priedas

(pasitlymo forma)

PASIULYMAS

2023 -05-08

VILNIAUS ZVERYNO GIMNAZIJOS LAUKO SPORTO AIKSTYNO ATNAUJINIMO

DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas

(jei pasiilymg pateikia tiekéjy  grupe,
nurodomi visy partneriy pavadinimai ir
kodai)

UAB ,,Kamitra“ ir ko

126247592

Dalyvio adresas

(jei

nurodomi visy partneriy adresai)

pasiilymg  pateikia tiekéjy  grupe,

Metalo g. 6A, LT-02190 Vilnius

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti
pasitlyma

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti
pateikto pasitlymo klausimais

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

1 lentelé. Pateikiame sitilomy darby kiekybés kriterijy apra§yma:

Eil. Kiekybés kriterijai Sitilomy kriterijy rodikliy reik§més
nr.
1. Antrasis kriterijus — statybos | Pateikiamas uZpildytas pasiiilymo formos 1 priedas ir
vadovo patirtis (T1) statybos vadovo patirtj pagrindzZiantys dokumentai
pagal pirkimo sqglygy 94.5 punktq.
2. Treciasis kriterijus — faktiSkai | Pazymeéti siiilomq faktiskai atliktiems darbams taikomg

atliktiems  darbams taikomas
papildomas garantinis terminas
(metais) (T2)

papildomq garantinj terming (metais) (pagal pirkimo
sqlygy 94.6 punktq) (simboliu ,,x* pazyméti tik vieng
langelj):

1 metai - O
2 metai - O
3 metai - x

2 lentelé. Sitlome Siuos darby jkainius:




Mato vnt.

. PN Preliminari
Eil. Darby pavadinimas Mato Prell.m nar thainis kaina EUR be
nr. vnt. apimtis EUR be PVM

PVM

1 2 3 4 5 6=4x5

1. Lengvo§1os gtletlkos bégimo taky | m? 1280 22,05 28224
dangos irengimas

2. | Bégimo taky linijy Zym¢jimas m 1250 2,1 2625

3. Unw?rsahos sporto aikstelés dangos m? 730 315 22995
jrengimas

4. I.(rfa.pélvmo,.t'c?mso, tinklinio aiksteliy m 215 21 4515
linijy Zyméjimas

5. | Logotipy dazymo darbai vnt. 5 432,6 2163

6. | Krepsinio stovas su jrengimu vnt. 2 735 1470

7. | Krep$inio lenta su jrengimu vnt. 2 210 420

8. | Krepsinio lankas su jrengimu vnt. 2 157,5 315

9. | KrepS$inio tinklelis vnt. 2 52,5 105

10. f[’emso, badrrpntono ir tinklinio | kompl. 1 630 630
jranga su jrengimu

11. UaneI‘S??.hOS aiksteles kamuoliy m 110 945 10395
gaudyklés

12. Su011.u[ . sektorlaus 1sibégejimo m 30 32,55 976,5
takelio jrengimas

13. | Suoliaduobés jrengimo darbai vnt. 1 1000 1000

14. | Smélis Suoliaduobei m? 5,4 50 270

15. | Guminiai borteliai m 18 50 900

16. Unlyersah.o.s dgngo§ po gimnastikos m? 400 525 21000
treniruokliais jrengimas

17. | Lauko treniruokliy rinkinys vnt. 1 8883,2 8883,2

18. | Lengvojo kultiirizmo suoliukas vnt. 1 2534,4 2534,4

19. | Skersiniai atsispaudimams vnt. 1 1420,8 1420,8

20. | Siena su kamuoliu métymui vnt. 1 6400 6400

21. | Dvigubas atsilenkimy suolas vnt. 1 2496 2496

22. | PieSiniai baltais dazais dangoje vnt. 1 700 700

23. | Teniso aikstelés jrengimas m? 350 50 17500

24. | Teniso ‘ aikstelés kamuoliy m 80 90 2200
gaudyklés

25. | Pagrindy jrengimas m? 2760 27,47 75817,2

26. | Vejos borteliy jrengimas m 760 15,5 11780

27. | Suoliukai vnt. 6 380 2280

28. | Dviraciy stovai vnt. 5 180 900

29. | Siuksliadézés vnt. 4 435 1740

Bendra preliminari pasiilymo kaina 233591,6 (du Simtai trisdeSimt trys

Simtai devyniasdeSimt vienas EUR 60ct be PVM

takstanciai penki




PVM, EUR 49054,236

Bendra preliminari pasitlymo 282645,84 (du Simtai aStuoniasdeSimt du tiikstanciai SeSi Simtai
keturiasdeSimt penkit EUR 84 ct su PVM

Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiiilymo kaina yra 310 000,00 EUR
jskaitant visus mokescius. Pasiiilymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

I kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity faktiiry
pateikimo, islaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus dalyviui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
bendrg pasiiilymo kaing be PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasiiilyma pateikia tiekéjy grupé):

Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio pasiﬁlymo kainoje

. . Numatomi atlikti darbai
nr. pavadinimas

EUR su PVYM Proc.

Viso:

Dalyvis pasitlyme privalo iSvieSinti subtiekéjus, kuriy pajégumais, t. y. siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtieké&jus.

Pirkimo sutarties dalis
pasitlymo kainoje, kuriai
ketinama pasitelkti
subtiekéjus

Eil. | Pavadinimas, kodas

. Numatomi atlikti darbai
nr. ir adresas

EUR su PVM Proc.

Subtiekéjai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1 UAB  , Eurosportas | Sintetiniy dangy jrengimas, | 132216,7 46,7
LT sporto inventoriaus jrengimas




Viso: | 132216,7 46,7

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikties

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
verté turi atitikti bendrg pasitilymo sumg EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekéjus (specialistus, kuriy kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie
pasitilymo teikimo metu dar néra tiekéjo ar subtiekéjo darbuotojai, taciau juos ketinama jdarbinti,
jei pasitilymas bus pripazintas laiméjusiu):

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
nr.

1.




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
. o o0 1 . . ewyg_ e
Eil. | Pateikto dokumento konfidenciali 1nf0rmac1Ja. pagrlnmeas (-paalsklnama,
. (nurodoma dokumento dalis / kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . . . .
puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialiis)

UZtikriname pasitilymo galiojimg pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis

1. Tiekéjas iki Perkanciosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios
praSomos informacijos de¢l pateikto pasitilymo patikslinimo, papildymo arba paaiskinimo,
nejprastai mazos kainos pagrindimo ar aritmetiniy klaidy iStaisymo, nepateikia informacijos del
paSalinimo pagrindy nebuvimo ar kvalifikacijg pagrindzian¢iy dokumenty;

2. Tiek¢jas atsisako savo pasiiilymo arba jo dalies (pasitilyme nurodyto pirkimo objekto,
jo kiekio (apimties), sitilomy kainy, tiekimo ar mokéjimo terminy, kity pasiiilyme nurodyty
salygu), nors pasitilymo galiojimo terminas dar nebus pasibaiggs;

! Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis §ios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,konfidencialu®, perkanCioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra
konfidencialios informacijos.




3. laim¢jes vieSgji pirkimag Tiekéjas atsisako pasiraSyti pirkimo sutart] pagal pirkimo
dokumentuose pateiktg pirkimo sutarties projekta. Jei iki Perkanciosios organizacijos nurodyto
laiko jis nepasiraSo pirkimo sutarties, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké pasiraSyti pirkimo sutartj;

4. Tiekéjas, kurio pasiiilymas laiméjo viesaji pirkima, per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
pirkimo sutarties pasiraSymo dienos nepateikia pirkimo sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo.

5. Tieke¢jas, kurio pasiiilymas laiméjo vieSajj pirkima, per 5 darbo dienas nuo pirkimo
sutarties pasiraSymo dienos nepateikia PerkancCiajai organizacijai techninéje specifikacijoje
reikalaujamy dokumenty.

PASIULYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS Nr. PA 100875
5000 eur
Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise

turintys asmenys.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavarde
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