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Infrastruktaros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama IVA Pirmojo projekty valdymo
skyriaus vedéjo, atliekancio direktoriaus funkcijas, Ariino Bétos, veikianCio pagal IVA nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. V-247
,Dél Infrastruktiiros valdymo agentiiros nuostaty ir strukttiros patvirtinimo®, (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,Inti", atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raizio, veikian¢io pagal jmonés
jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu,
sudaré Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir
susitar¢ dél toliau iSvardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés

aktuose, Sutartyje ir UAB ,,Siltas namas* parengta , Negyvenamos paskirties pastaty griovimo,

kitos paskirties pastaty (dispeceriné ir transporto priemoniy plovykla), kitos paskirties

inZinerinio statinio (degaly saugojimo modulis, lauko plovyklos) statybos Ulony g. 14, Alytuje

projektas* techninj projekta (toliau — Sutarties 1 priedas arba techninis projektas) bei kituose

Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus suteikti darbo projekto parengimo paslaugas,

vadovaujantis parengto darbo projekto sprendiniais atlikti griovimo bei statybos darbus (toliau —

darbai), statinio statybos metu atlikti (arba uZztikrinti) statinio projekto vykdymo priezitirg ir

suteikti inzinerines paslaugas (zemés sklypy ir statiniy kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo

dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir kitos inZinerinés paslaugos) (toliau —

bendrai darbai arba priklausomai nuo konteksto statybos darbai, projektavimo, projekto vykdymo

prieziiiros ar inzinerinés paslaugos), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei

uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami

kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradiné sutarties kaina — 2.637.630,78 Eur (du milijonai SeSi Simtai trisdeSimt septyni
tokstanciai Sesi Simtai trisdeSimt Eur 78 ct) su pridétinés vertés mokescCiu (toliau — PVM), kuris
sudaro — 457.770,63 Eur (keturi Simtai penkiasdeSimt septyni tikstanciai septyni Simtai
septyniasdeSimt Eur 63 ct.). Sutarties bendrojoje dalyje vartojama sagvoka Sutarties kaina atitinka
sgvoka — pradiné Sutarties verte.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasitilyme ir lokalinése
samatose (toliau — Sutarties 2 priedas) bei Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis
grafikas® (toliau — Sutarties 3 priedas), kurie yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyty atskiry darby kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini tam darbui jvykdyti, o
Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui numatyti nawjy laipty jrengimo darbai, taciau Sutarties 1 priede nebuvo numatyti
seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezZimas ir kt.). Siuo
atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra
jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo darby kaing ir atitinkamai j Pradine Sutarties verte, o uz juos




papildomai Rangovui nebus apmokama)).

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Siai Sutarciai taikoma tokia kainodara:

2.4.1. statybos darbams taikoma fiksuoto jkainio kainodara (darbams, kuriy jkainiai yra numatyti
Sutartyje ir Sutarties vykdymo metu, Siy darby kiekiai gali biti keic¢iami).

2.4.2. projektavimo, statinio projekto vykdymo prieziliros ir inZinerinéms paslaugoms (Zemeés
sklypy ir statiniy kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas ir kitos inzinerinés paslaugos) taikoma fiksuotos kainos kainodara
visg Sutarties laikotarpj. Perziliros atvejai ir taisyklés numatyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1
papunktyje ir Sutarties specialiosios dalies 2.11 papunktyje.

2.5. Statinio techniniame projekte, sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai —
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) —
yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu statybos darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu. Uzsakovas uz faktiskai atliktus statybos darbus su Rangovu atsiskaitys pagal
Sutarties 2 priede numatytus statybos darby jkainius. Galutiné UZsakovo mokétina Sutarties
kaina priklauso nuo faktinio atlikty Sutartyje numatyty statybos darby kiekio pagal Sutarties 2
priede nurodytus statybos darby vienetinius jkainius.

2.6. Sutartyje numatoma galimybé UZsakovui jsigyti papildomus statybos darby kiekius (taikoma
Sutarties 1 ir 2 prieduose numatyty darby papildomiems kiekiams). Papildomiems statybos darby
kiekiams skiriama léSy suma 15 procenty nuo pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties
specialiosios dalies 2.2 papunktyje. UZsakovas turi sumokéti Rangovui uz faktinj atlikty
Sutartyje numatyty statybos darby kiekj pagal Sutartyje nustatytus statybos darby jkainius,
nevirSijant pradinés Sutarties vertés ir papildomiems statybos darby kiekiams skirtos 13y sumos.
Statybos darbai, virSijantys Sig suma, turi bti jsigyjami atliekant Sutarties keitima VP] nustatyta
tvarka.

2.7. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunktyje nurodytos priezasties pasikeitusi pradiné
Sutarties verté yra perskaiiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima.

2.8. Sutarties 2.4.2 papunktyje nurodyty paslaugy kaina apima ir tas paslaugas, kurios nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitinos Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti) .

2.9. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygos netaikomos.

2.10. Sutarties kainos (jkainiy) uZ statybos darbus perziiréjimo dél kainy lygio poky¢io
tvarka ir salygos:

2.10.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perziarima deél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy
radytiniu pra§ymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing
(jkainius) gavimo diena, su salyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali
biti perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perzitiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2
forma ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.10.2. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitra gali buti atlickama ne anks¢iau nei po 3 (trijy)
menesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perzitirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) meénesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél Sutarties
kainos/jkainiy perzitiros, iSskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.10.1 papunktyje nustatytam
terminui, skirtam uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.10.3. Rangovui mokeétinos sumos uz statybos darbus gali bati perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Visy statiniy
statybos sagnaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokyc¢io reikSmé virSija (j didesne
arba mazesne puse) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo




perskai¢iavimo atveju, laikoma pasitilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo diena.

2.10.4. PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties
kaina (jkainiai)) kitai Saliai perziaréti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.10.5. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama nustacius kiek procentine iSraiska
yra pakites 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas
lyginant su pasitilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskaiciavus kokiu
procentiniu dydZziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.10.4 papunktyje nustatytas 5
(penkiy) procenty dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu
atveju faktiskai neatlikty statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais
t. y. 7%-5%=2%). PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma
kiek procentine iSraiska bus pakites paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas
paskutinj karta parskaiciuojant kaing) lyginant su naujo perziiros momento ménesio indeksu
(pvz. paskutinio perzitiros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento
ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y.,
10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat perskaiCiuojama, kai paskutinio perziiiros
momentu buves indeksas sumazeja (pvz. paskutinio perziliros momento meénesio indeksas buvo 7
%, 0 naujo perziliros momento ménesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby
kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perziiiros momento ménesio indeksas
buvo 7 %, o naujo perziiiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty
darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.10.6. Sutarties kaina (jkainiai) perskaic¢iuojama del kainy lygio pokyc¢io tik dél statybos darbu,
kurie faktiskai buvo neatlikti perzitiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.10.7. Salys privalo sudaryti Susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiGiuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo
dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimui
reikSmingg informacija.

2.10.8. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskai¢iuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby
aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
pradymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.10.9. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiiuojama dél kainy
lygio kilimo.

2.10.10. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskaic¢iavimo, kainai apskaiciuoti
taikomi perskai¢iuoti Sutarties jkainiai.

2.11. Sutarties kainos (jkainiy) uz projektavimo, statinio projekto vykdymo prieziaros ir
kitas inZinerines paslaugas perziaréjimo dél kainy lygio pokycio tvarka ir salygos:

2.11.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teis¢ inicijuoti Sutartyje numatyty
kainy perskaiciavimag (keitimg) nesuteiktoms paslaugoms ne anks¢iau kaip po 12 (dvylikos)
ménesiy nuo Sutarties sudarymo jsigaliojimo dienos (jeigu perskaiciavimas jau buvo atliktas —
nuo paskutinio perskai¢iavimo pagal §j punkta dienos), jeigu Ukio subjektams suteikty
paslaugy kainy pokytis— Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé
(k), apskaiCiuotas kaip nustatyta 2.11.4 papunktyje, virSija 10 procenty. Atlikdamos
perskai¢iavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar Kitos institucijos




iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.11.2. Perskaiiuotieji jkainiai jforminami rastisku Saliy susitarimu (toliau — Susitarimas) ir
taikomi uzsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainy perskai¢iavimo.
2.11.3. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
data, indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, kainy pokytj (k), perskaiciuotas
kainas, perskaiCiuotg pradinés sutarties verte.

2.11.4. Nauja kaina apskaiciuojama pagal formule:

a1=a+(L x a), kur

100
a — sutarties paslaugos kaina (Eur be PVM)) (jei kaina buvo perskaiCiuota, tai po paskutinio
perskai¢iavimo).

a, — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksa ,,Architektiiros ir inZinerijos veikla;
techninis tikrinimas ir analizé* apskaiciuotas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy pokytis
(padidéjimas arba sumazéjimas) (%).

K reik§mé skaiciuojama pagal formule:

Ind_ . _
Indpmdéia > (pl‘OC )’ kur

Ind nasjausias — kreipimosi deél kainos perskaiCiavimo iSsiuntimo Kkitai Saliai data naujausias
paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksas ., Architektiros ir inZzinerijos
veikla; techninis tikrinimas ir analizé®.

Ind ,asia — laikotarpio pradzios datos (ménesio) paskelbtas Ukio subjektams suteikty paslaugy
indeksas ,Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*. Pirmojo
perskai¢iavimo atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo
ir vélesniy perskai¢iavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu
naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikSmés ménuo.

2.11.5. Skaic¢iavimams indeksy reikSmés imamos Kketuriy skaitmeny po kablelio tikslumu.
Apskaiciuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno
skaitmens po kablelio, o apskai¢iuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio;
2.11.6. Véelesnis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas.

2.11.7. Jeigu Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy pokytis (k), apskai¢iuotas kaip nustatyta
2.11.4 papunktyje, virSija 20 procenty nuo pradinio sutarties jkainio sutarties pasiraSymo dieng,
nesuteikty paslaugy kainos bus perskai¢iuojamos maksimaliu 20 procenty pokyc¢iu.

2.11.8. Jei Sutarties kaina buvo perziiiréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perziiiros sglygas,
atitinkamai patikslinama (did¢ja arba mazéja) pradiné sutarties verte.

2.11.9. Sutarties kaina gali bliti maZzinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose
nustatyto teisinio reguliavimo arba pasirinkus atitinkamus sprendinius deél paslaugy suteikimo,
Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy dalis/ys) tampa nereikalingos siekiant
tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty
paslaugy kainos dydziu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punkte
nustatytomis salygomis ir Sutarties specialiosios dalies 3.2 bei 3.3 punktuose numatytomis
saglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, suteikty paslaugy aktus
pagal nustatytg F-1 formg (toliau — Sutarties 6 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2
forma (toliau — Sutarties 7 priedas) ir atlikty darby ir i$laidy vertés pazyma pagal nustatyta F-3




forma (toliau — Sutarties 8 priedas), atsizvelgiant j faktinj per pra¢jusj ménesj Rangovo atlikty
darby kiekj.

3.2. Mokeéjimai uz projektavimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugas bus
vykdomi vadovaujantis Sutarties 5 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas
grafikas* numatytomis salygomis ir tvarka.

3.3. Rangovui mokeétinos sumos apskaiCiuojamos nustacius faktinj atlikty darby kiekj.
Rangovas, pries pateikdamas minétus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o
Uzsakovas patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy
verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
turi teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma arba atsisakyti pasirasyti minétus dokumentus iki nustatyti
trikumai bus iStaisyti.

3.4. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Saskaitos faktiiros turi biiti pateikiamos UZsakovui
ne veliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.5. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.6. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties
kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 - 4.4.2 papunkciuose
nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestini pavedima. kad draudimo jmoka uz §j
iSduota pasiiilymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo raStas yra
galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkdio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutartj vienaSaliskai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje iSvardinty
salygu.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 ir 4.4.2 papunk¢iuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties sglygy pazeidimais.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja parengti statybos darby technologijos projekta, suteikti visas Sutartyje
ir jos prieduose numatytas projektavimo paslaugas, atlikti statybos darbus, ir statinio projekto
vykdymo prieziiiros paslaugas per ne ilgesnj kaip 8 (astuoniy) ménesiy terming nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Statybos darby terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami
Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 2




(dviejy) meénesiy terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms
statinj pripazinti uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,.Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®),
atlikti, jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikimg ir statybos uzbaigimo
dokumenty surasyma bei Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta pasira§yma. Siame
papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaiCiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos
prieduose numatytus darbus ir apie tai informavus UZsakovy.

5.4. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytg terming nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, iSskyrus minétame
punkte numatytas iSimtis.

5.5.Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo praSsomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.6. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos tenka Rangovui, iSskyrus
atvejj, kai Sutarties vykdymo sustabdyma inicijuoja UZsakovas.

5.7. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, parengto ir
UzZsakovo patvirtinto techninio (Sutarties 1 priedas) ir darbo projekto dokumentus bei teisés akty
reikalavimus. UZsakovo patvirtinto darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

5.8. Statybos darby ir projekto vykdymo priezitros atlikimo vieta: Ulony g. 14, Alytus, o
parengta projektiné dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktiiros valdymo agentiira,
Giedraiciy g. 41-101, Vilnius.

5.9. Rangovas Sutarties vykdymui skiria Siuos atsakingus asmenis:

5.9.1.

5.9.2

59"

5.9.4.
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5.9.6

5.9.7 ,

5.10. Sutarties specialiosios dalies 5.9 papunktyje nurodyto (-y) asmens (-y) keitimas kitu (-ais)
galimas tik i$ anksto rastu suderinus su UZsakovu. Prasymas del Sutartyje nurodyto (-y) sutartj
vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimo kitu (-ais), Rangovui pateikiamas rastu, nurodant keitimo
priezastis. Naujas (-i) sutartj vykdysiantis (-ys) asmuo (-enys) privalo atitikti visus vie$ojo
pirkimo, kurio pagrindu pasiraSyta §i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, nurodytus konkurso salygy 4 priede ,,Tiekejy paSalinimo pagrindai, reikalaujami
kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartai* ir konkurso salygy 4 priedo 1 priedélyje ,,Informacija
apie tiekéja (subtiekéja, subrangova, sutartinai veikiantj asmenj)*“. Rangovas kartu su informacija
apie nauja (-us) sutartj vykdysiantj (-Cius) asmenj (-is), UZsakovui pateikia patvirtinancius
dokumentus, kad naujas sutartj vykdysiantis asmuo atitinka pirkimo procediiry metu keltus
kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso salygy 4 priede ,,Tiekéjy pasalinimo pagrindai,
reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai ir konkurso salygy 4 priedo 1 priedélyje
»Informacija apie tiekéja (subtiekéja, subrangova, sutartinai veikiantj asmenj)*.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
6.1. Rangovas jsipareigoja parengti darbo projekta vadovaujantis Sutarties 1 priede pateikty
techniniu projektu, statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,




projekto ekspertizé™” ir Kkitais statiniy projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais bei Kkitais
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais reikalavimais. Darbo projektas rengiamas atskirais
sprendiniy dokumentais: per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
parengiami sprendiniai, biitini statinio statybai pradeéti, o kiti — statybos metu.

6.2. Uzsakydamas paslaugas pas treCiuosius asmenis (@kio subjektus, kuriy pajégumais
Rangovas remiasi), Rangovas visiSkai atsako prieS UZsakova uz tokiy treCiyjy asmeny (ikio
subjekty, kuriy pajéegumais Rangovas remiasi) atlickamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar
neveikimu padarytg Zala;

6.3. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti projektinés dokumentacijos pataisyma ir/ar papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai
papildomo atlyginimo;

6.4. Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos taip, kad atitikty rengimo metu galiojancius
Lietuvos Respublikos jstatymus, statybos techninius reglamentus, Kkitus normatyvinius
dokumentus, Sutarties reikalavimus;

6.5. Rangovas privalo neatlygintinai atlikti darbo projekto pataisymus, papildymus ar statybos
darby eigoje atlikti neesminius projektiniy sprendiniy keitimus, kuriems rastu pritaré¢ UZsakovas;
6.6. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti, kad visi projektinés dokumentacijos pakeitimai nustatyta
tvarka bty suderinti su UZsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti statinio projekto
pakeitimus taip kaip nustatyta teisés aktuose.

6.7. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos
uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigima arba iki galutinio darby perdavimo
priémimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasiraS§ymo (pagal STR 1.05.01:2017
L Statybq leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentqg
padariniy Salinimas *);

6.8. Rangovo paskirtas statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas statybvietéje turi lankytis
tiek, kiek reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reCiau kaip 1 (vieng) kartg per
savaite.

ISlaidos biuro patalpoms statybvietéje, jy iSlaikymui ir priezilirai yra jtrauktos j projekto
vykdymo priezidiros paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama;

6.9. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui:

6.9.1. rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy — po 3 egzempliorius popieriniame variante;
6.9.2. per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo praneSimo Rangovui apie baigtus statybos darbus,
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® pateikti
Uzsakovui suformuoty byly, su visais statinio projekto (darbo projekto) pakeitimais, papildymais
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta (-us)) — po 3 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy
darbo projekto sprendiniy skaitmeninése laikmenose);

6.9.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti darbo
projekto vadova ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti
pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo
momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

6.10. nedelsiant, bet ne véeliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, galinCiy trukdyti
pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti paslaugas (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty triikuma, realig tikimybg, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy
kokybei, jy atlikimo terminams);

6.11. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas paslaugas bei pateikti UZsakovui
suteikty paslaugy priémimo-perdavimo aktus, iSraSyti sgskaitas-faktiiras, kita normatyviniy




statybos dokumenty nurodyta paslaugy suteikimo dokumentacija. UZsakovui papraSius
papildomos informacijos, per 3 (¢ris) darbo dienas rastu pranesti apie paslaugy eiga bei rezultatus,
pateikti kita su Sutarties vykdymu susijusia informacija;

6.12. nekeisti Sutartyje nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty)
ir (ar) nepasitelkti naujy tikio subjekty be UZsakovo rastisko sutikimo.

7. Papildomi darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies salygos ir Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunkcio

salygos.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig
teis¢ turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys, yra esming sutarties salyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasg, kurie vykdys darbus statybvieté¢je;

8.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy
ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZzsakovg apie
paskirtus asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
medziagy kokybes deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybeg ir
apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;

8.6. Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos suderinti su UZzsakovu detaly darby vykdymo grafika;

8.7. Rangovas jsipareigoja parengti ir suderinti su UZsakovu Statybos darby technologijos
projekta. Uzsakovas jsipareigoja statybos darby technologijos projekta suderinti arba pateikti
motyvuotas pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

8.8. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jeigu Sutarties vykdymo metu
pasikeisty Rangovo konkurso salygy 4 priedo 1 priedélyje ,.Informacija apie tiekéja (subtiekéja,
subrangova, sutartinai veikiantj asmenj) pateikti duomenys ir informacija.

8.9. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj del iSlaidy kompensavimo.

8.10. Uzsakovas jsipareigoja:

8.10.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangovg apie
paskirta statinio statybos techninés prieziiiros vadova;

8.10.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas
suderinimo terminas).

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancia Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo pradinés
Sutarties vertés be PVM, kurio galiojimo terminas bty 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei
Sutarties specialiosios dalies 5.2 ir 5.3 papunk¢iy bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvideSimt) darbo dieny iki banko garantijos arba




draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti
nauja banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty
anksCiau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i$ konkreciy aplinkybiy galima bus
numanyti, kad darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendroves
laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 10 priede pateiktas formas. UZsakovas nepriims
pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkancios Sutarties 10
priede nustatyty formy turinio.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunk¢io sglygos netaikomos.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakei¢iamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besaglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZtikrinimo sumos),
reikalingas apmokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10.4. Darbo projekto projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais
reikalavimais ir savo sgskaita apdrausti projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu bei Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunktyje nustatytu
terminu pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Minimali
draudimo suma, apdraudZiant projektuotojo civiling atsakomybe¢ uz vieno statinio projekta, turi
biiti ne mazesné kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai eury) vienam
draudziamajam jvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma). Draudimo
apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos iki Civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

11. Saliy atsakomybé

Rangovas jsipareigoja moketi 30 (#risdesimties) eury bauda uz kiekvieng neatvykima |
statybviete pagal Statinio projekto vykdymo priezitiros grafikg (toliau — Sutarties 4 priedas).
Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

12.1. Rangovas sutarties vykdymui planuoja pasitelkti subrangova — UAB ,,Hidroterra™ jmonés
kodas 300151329, projektavimo darbai ir su tuo susijusios inZinerinés paslaugos. Parduodamy
jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties 3 %.

12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numate perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie
oikio subjektai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurod¢ teikdamas Pasitilyma ir / ar tie ikio subjektai,
apie kuriuos Rangovas Uzsakovui pranes¢ iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie tkio
subjektai, kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.2. Ukio subjekto keitimas ar naujojo Gikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasililyme ir
Sutarties specialiosios dalies 12.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy tkio subjekty




pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Uzsakovui pateikia prasyma dél tikio subjekto,
kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Gkio subjekto pasitelkimo, Gikio subjekto atitiktj
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems konkurso
salygy 4 priede ,,Tiekejy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu
taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai‘
pagrindzianc¢ius dokumentus ir pateikia dokumentus ir informacijg nurodytus konkurso salygy 4
priedo 1 priedélyje ,Informacija apie tiekéja (subtiekéja, subrangova, sutartinai veikiantj
asmenj “, bei gauna rastiskag Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Gikio subjekto pakeitimo ar naujo
tikio subjekto pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas UZsakovui taip pat turi
pateikti raSytinio praneSimo, pateikto dkio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis
informuojamas apie jo pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data, kopija. Salims jvykdZius
visas Siame punkte nurodytas salygas, sudaromas dvisalis susitarimas dél Sutarties pakeitimo, o
Saliy viena kitai pateikti iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi.

12.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atliekantys tkio subjektai turéty reikiama kvalifikacija ir patirti, biiting
tinkamam darby vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomene¢, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant Uzsakovui, organizuoja statinj administruojantys Krasto apsaugos sistemos
padalinys. Kilus gin¢ams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy
deryby biidu, jie bus nagrin¢jami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos technine priezilira vykdo IVA paskirtas statinio statybos techninés
priezitros vadovas. Specialioji statybos techninés priezitira bus vykdoma pagal poreikj.

13.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu tarp
Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies sglygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties
specialiosios dalies sglygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmeni:

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: IVA Antrojo projekty valdymo
skyriaus statybos projekty vadova

13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: IVA Pirkimy organizavimo skyriaus prekiy ir paslaugy pirkimo
specialisté

14. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas Negyvenamos paskirties pastaty griovimo, kitos paskirties pastaty (dispeceriné ir
transporto priemoniy plovykla), kitos paskirties inZinerinio statinio (degaly saugojimo modulis,
lauko plovyklos) statybos Ulony g. 14, Alytuje projektas, 1 egz;

13.2. 2 priedas ,,Pasitilymas* (Rangovo konkurso pasitilymas ir samatos), 6 lapai;

13.3. 3 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros grafikas®, 1 lapas.

13.5. 5 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas;

13.6. 6 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma)®, 1 lapas;

13.7. 7 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;




13.8. 8 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir islaidas“ (F-3 forma), 1 lapas;
13.9. 9 priedas ,,Garantinis rastas” (forma), 2 lapai;
13.10. 10 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos*, 3 lapai.

15. Uzsakovo rekvizitai
Infrastrukttiros valdymo agentiira
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas: 188743887

Tel.: 8 5210 3744

Faks.: 8 5213 8345

A.s. LT 51 7044 0600 0638 4884

AB SEB bankas

16. Rangovo rekvizitai

UAB ..Inti*

Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas
Imonés kodas 133165398

PVM mokétojo kodas LT331653917
Tel. +370 37 451480

el. pastas www.inti.lt

A.s. LT30 7044 0600 0334 4021

AB SEB bankas

Uzsakovo vardu
Infrastrukttiros valdymo agentiiros

Pirmojo projekty valdymo skyriaus vedéjas,

atliekantis direktoriaus funkcijas
Artnas Béta

Rangovo vardu
Generalinis direktorius
Rolandas Raizys




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré¢ turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visg kit reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZztikrinti auk$¢iausia
atlieckamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sagvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.



1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba
griaunant statinj (Zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo,
staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

statybos darby zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.

darby zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo
aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo)
pateikta deklaracija apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete
statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — Uzsakovo vykdomos statinio pripaZzinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti statybos
uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumoketi kitai $aliai, jeigu prievole
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sagvokas.

1.6. Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suejo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius
isipareigojimus (paskutine¢ skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus



tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutardiai yra taikomas fiksuotos kainos su
perzitira apskaiCiavimo biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini SutarCiai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo
ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal
Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai
(statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai
ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties
kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukme ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy
(zemes sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokesciy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos Kkitos, su darby atlikimu susijusios,
jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keiCiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. deél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekancio kalendorinio meénesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
statybos sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taCiau kaina
neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycCio procentiné israiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty.
Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktiSkai lik¢ neatlikti darbai. Rangovas praranda teis¢ reikalauti
perskaiCiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kaing. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas
statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu (Sio papunk¢io salygos taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

3.7. Sutarties kaing perzilirint antrg ir vélesnj karta, perskaiCiuojami tik neatlikti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):



3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyty atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keistiny darbuy, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

3.8.3. kai konkrec¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. SutarCiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazeéjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugu, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti mazZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz $iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaic¢iuojant nuo pradinés Sutarties verteés).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiCiuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby
kainos dydziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika
priskirtina Rangovui.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus
prie jo Saliy pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindziangius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo, iSskyrus atvejus kai Sutarties kaina
perzitirima pagal Sutartyje numatytus Sutarties kainos perziiiros atvejus ir salygas;

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui
(taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitilyma
(konkursui/deryboms).



3.12. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko zZemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biidg, gali baiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant is sutartyje numatyto |, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas** darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storvio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus,
kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraicius ar papildomus
parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo
taisyklés™ nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas
visais atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti | moketing pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy ratisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini Siai SutarCiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Moke¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktliros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo pranesimo turi pateikti UZsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo raSta visai avanso sumai bei draudimo bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo rasStas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijag arba



