Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2023 m. d. Nr.

Vilnius

Valstybés jmoné Turto bankas (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 112021042, atstovaujama
generalinio direktoriaus Mindaugo Sinkeviciaus, veikian¢io pagal V] Turto banko jstatus, ir

UAB ,,Avestris“ (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 302329684, atstovaujama direktoriaus Dainiaus
Cirankos, veikian¢io pagal jmonés jstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o abi kartu — Salimis, atsizvelgdamos j konkretaus pirkimo
VP-1490, A. Smetonos g. 19, Panevézys, paprastojo remonto darbai (CVP IS Nr. 681247), vykdyto dinaminés
pirkimy sistemos ,,Jvairlis negyvenamyjy pastaty remonto darbai, VP-1220“ (CVP IS Nr. 630255) pagrindu,
rezultatus, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja atlikti ir perduoti UZsakovui statybos
rangos darbus (toliau — Darbai) bei iStaisyti Darby defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui uz
atliktus Darbus Sios Sutarties nustatyta tvarka.

1.2.  Administracinio pastato, esancio adresu: A. Smetonos g., PanevéZzys (unikalus numeris 2791-0000-1019,
bendras plotas 441,31 m?), paprastojo remonto darbai.

1.3.  Darbai vykdomi pagal Techninés specifikacijos ir kity privalomy dokumenty reikalavimus.

2. DARBU KAINA
2.1. Sutaréiai taitkoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2, Pradinés sutarties verté (Rangovo pasitlyta Darby kaina be PVM) — 32 870,00 Eur (trisdeSimt du
tikstanciai astuoni Simtai septyniasdesimt eury 00 ct). PVM suma — 6 902,70 Eur, Darby kaina su PVM —
39 772,70 Eur.

2.3.  Uzsakovas uz visg Sutartyje numatytg pirkimo objekta (Darbus) sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby
kaing. | Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby kaing yra jskaitytos visos islaidos, susijusios su Darbams atlikti
reikalingomis medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei
transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos Sutarties jgyvendinimui. |
Darby kaing turi buti jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanc¢iy Darby kaina. Rangovas turi atsizvelgti | tai, kad tam tikry darby
ar medziagy kiekiai (iSskyrus perkamy jrenginiy/jrangos kiekius), nurodyti techningje specifikacijoje (darby
ziniara$¢iuose) gali biiti preliminarts, todél apskai¢iuvodamas Darby kaing turi jvertinti visas galimas islaidas,
reikalingas Darby rezultatui pasiekti.

2.4, Jeigu, siekiant laiku tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti butinus darbus, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numaté, sudarant Sutartj ar rengiant Darby lokaling sagmata, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir
ivertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, ir jie yra butini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, §iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir neturi teisés reikalauti padidinti Darby kainos.

2.5.  Jeigu dél aplinkybiy, kuriy abi Salys negaléjo numatyti paaiskéja, kad reikia papildomy darby (Sutartyje
nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy), papildomy darby butinumas
pagrindziamas dokumentais (bréziniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir
Uzsakovo parasais. Nejtraukty j Sutart] Darby jsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.

2.6.  Rangovas patvirtina, kad pries pasirasant Sutartj, jis budamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo,
patikrino Techningje specifikacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius, susipazino su aplinkybémis ir
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salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties saglygy, neapmokama.
Rangovas prisiima visa rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis, taCiau tai
Rangovui nesuteikia teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar Siuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

Darby kaina dél mokesciy pasikeitimo perskai¢iuojama nebus. Pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM)
mokamas teisés akty nustatytg tvarka atsizvelgiant | PVM tarifa, galiojantj Darby atlikimo ir PVM saskaitos
fakttiros suraSymo diena. Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nurodyti Darby jkainiai néra kei¢iami. Bendra uz
Darbus mokétina suma su PVM negali biiti didinama dél PVM tarifo padidéjimo, jeigu prievolé mokéti PVM
ar taikyti didesnj PVM tarify atsirado dél Rangovo veiklos pokyciy bei kity nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy (pvz., Rangovas tapo PVM mokétoju, pasikeicia jo veikla ir pan.).

Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio poky¢io (indeksavimas).

Tuo atveju, kai Darby vykdymo trukme yra 6 ménesiai ir ilgesné, Sutarties kaina gali buti perZiirima del
kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy radytiniu pra§ymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai
perziiiréti Sutarties kaing gavimo diena. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos
negali biiti perskaiciuojamos.

Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo: (a) pastaty remonto sgnaudy elementy
kainy indekso reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai
pagal Sutartj vykdomi pastato remonto darbai; arba (b) statybos sagnaudy elementy kainy indekso, labiausiai
atitinkancio Objekto riisj, reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais
kitais atvejais, negu nurodytasis §io punkto (a) dalyje. Indeksai, nurodyti Siame punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

Sutarties kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycCio, pagal Sutart]j neiSpirkty Statybos darby verte
padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule: K = IPb
/ IPr , kur K — Indekso pokycio koeficientas, IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje; IPb — Indekso
reikSmé laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu
pasiiilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby
akto pagal Sutartj sudarymo diena. Atliekant pirmg perzilirg (indeksavima) laikotarpio pradzios diena
laikytina pasitilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena.

Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies praymo
kitai Saliai perskaiGiuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos arba per 10 darbo dieny nuo IPb paskelbimo
dienos, kai prasymo pateikimo dieng IPb dar néra paskelbtas. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo
data, Indekso pokycio koeficients, perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiCiuotus fiksuotus
ikainius, perskaiciuotg Pradinés sutarties vertg.

Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina (jkainiai)
taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo. Jeigu
deél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢
arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaic¢iavima atlikti
kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos
(ikainiai).

Pirmoji Sutarties kainos perzitra atlickama ne anksc¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius, skai¢iuojant §j terming nuo paskutinio
patenkinto Salies prasymo dél kainos perzidros pateikimo dienos. Vélesnis kainy arba jkainiy
perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratgsimg, uzdelsty
statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso poky¢io koeficientas
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yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas
yra mazesnis nei 0,95).

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas darbus priima etapais kiekvieng ménesj, pagal pasiraSoma tarpinj Darby perdavimo priémimo
akta ir Rangovui atlikus visus darbus pagal Sutartj, pagal pasiraSoma galutinj Darby perdavimo-priémimo
akta. Rangovas tarpinius ir galutinj Darby perdavimo priémimo aktus (toliau kartu vadinami Darby
perdavimo-priémimo aktas) teikia Uzsakovui. Tarpinius Darby atlikimo aktus Rangovas turi pateikti
Uzsakovui kas ménesj, taciau ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Galutini Darby perdavimo
priémimo aktg Rangovas pateikia uzbaigus visus Darbus pagal Sutartj. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina Darby perdavimo-priémimo akte
nurodyty darby atitikima faktiSkai atliktiems Darbams ir, nenustaCius neatitikimy, Darby trikumy ir/ar
defekty, pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta.

Uzsakovui nustacius Darby perdavimo-priémimo akto ir faktiSskai atlikty Darby neatitikimg ar Darby
kokybés trikumy, UZzsakovas perdavimo-priémimo akto nepasiraso ir apie nustatytus neatitikimus ar
trakumus informuoja Rangova. Uzsakovui motyvuotai atsisakius pasirasyti Darby perdavimo-priémimo
akta, suraSomas dokumentas, kuriame jvardijami motyvai dél akto nepasira§ymo ir nurodomas protingas, bet
ne ilgesnis kaip 7 darbo dieny terminas, nurodytiems Darby trikumams ir/ar defektams pasalinti. Uzsakovo
nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo saskaita.

Rangovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo).
Darby galutinio perdavimo UZsakovui metu patalpos turi biiti §varios ir sutvarkytos.

Uz tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
tarpinio ar galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo bei PVM saskaitos-faktiiros gavimo
dienos.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo dokumentuose, UZsakovui atlikus mokéjimus pagal
Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksc¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj,
antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), treCigja eile — palikanoms
apmokeéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie atlikty
Darby trikumai, kuriy objektyviai nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu; (2) po
Darby perdavimo-priémimo paaiskéja, kad Uzsakovui dél Rangovo kaltés padaryti nuostoliai; (3)
Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy arba tampa akivaizdu, kad tinkami nejvykdys bet kurio Sutartyje
nurodyto jsipareigojimo.

Rangovas pagal Sig Sutartj teikiamg saskaita faktirg privalo UZsakovui pateikti elektroniniu budu.
Elektroninés saskaitos fakttiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Elektroniné sgskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe¢ ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
budu. Visos elektroninés paslaugos ,,E. saskaita i§laidos tenka Rangovui.

Rangovo iSraSytoje uz atliktus Darbus saskaitoje fakttiroje turi biiti aiSkiai nurodyta (iSskirta), kokie Darbai
laikytini statybos darbais pagal LR statybos jstatymo 2 straipsnio 90 punkta ir kuriems taikomas atvirkstinis
apmokestinimas pagal LR pridétinés vertés jstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 punta.

Kartu su saskaita faktiira Rangovas ,,E. sgskaita® sistemoje privalo pateikti ir Sutarties Saliy pasirasyta
Atlikty darby aktg (ar Darby perdavimo aktg) (jy elektronines versijas arba kopijas). Rangovui nepateikus
visy nurodyty dokumenty per 2 darbo dienas po pirmojo Uzsakovo pareikalavimo (pranesimo) dél jy
pateikimo, Rangovui gali biti taikoma 50 Eur bauda uz kiekvieng nepateikimo atvejj.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI
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Darbuy atlikimo terminas — 30 (trisdeSimt) kalendorinés dienos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
Darby trukumai ir / ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirasSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Dél zemiau i§vardyty aplinkybiy, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas turi teis¢ ] Darby terminy
pratesimg tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

dél nejprastai nepalankiy klimato salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo tokiy salygy);

dél vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba tretiesiems asmenims (Rangovo
tiekéjy / partneriy netinkamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas néra pagrindas Darby atlikimo termino
pratesimui);

dél naujy teisés akty, turinCiy jtakos Sutartyje numatyty Darby atlikimui, priémimo, pasikeitimo ar
panaikinimo;

deél Sutarties pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties ar teisés akty nuostatomis.
dél kity aplinkybiy, kuriy Sutarties sudarymo metu Salys negaléjo numatyti.

Nekokybiskai atlikti Darbai, jy trikumy ar / ir defekty Salinimas negali biiti priezastimi Darby atlikimo
termino pratesimui.

Rangovas, manydamas, jog jis turi teis¢ j terminy pratesima, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne véliau
kaip pries 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, pranesa Uzsakovui, praneSime nurodydamas, kokiam
laikui turi buti pratgsiamas terminas, aplinkybes, kurios 1émé poreikj pratesti terming, laikg, kurj truko Sios
aplinkybés, bei pateikia nurodyta informacijg pagrindziancius dokumentus. Uzsakovas priima sprendimg dél
Rangovo prasymo pratesti terming tenkinimo/netenkinimo per 4 (keturias) darbo dienas nuo tokio praSymo
ir visy pagrindzian¢iy dokumenty (ar informacijos) gavimo dienos.

Darby ar jy dalies vykdymas gali buiti sustabdomas, jei atsiranda toliau nurodytos aplinkybés, dél kuriy visy
Darby ar jy dalies vykdymas néra galimas: (1) sustabdytas finansavimas arba yra finansavimo triikkumas; (2)
valstybés ar savivaldos institucijy neveikimas, nesant Saliy kaltés (pvz.: per nustatyta termina nepateikti
atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar dokumentai, butini SutarCiai
igyvendinti); (3) biitinybé atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyringjimus, kurie nebuvo numatyti
Techningje specifikacijoje ir (ar) projektinéje dokumentacijoje; (4) aplinkybés, susijusios su projektinés
dokumentacijos jgyvendinimo sprendiniais ir kitos su Sutarties jgyvendinimu susijusios aplinkybés, kuriy i§
anksto nei viena i Sutarties Saliy negaléjo numatyti ar protingai kontroliuoti ir su kuriomis biity susidiires
bet kuris kitas vieSojo pirkimo konkursg laiméj¢s rangovas.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu dél Sutarties 4.6 punkte nurodyty priezas¢iy rastu nurodyti Rangovui
stabdyti Darbus. Darby vykdymas tokiu atveju gali biti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 ménesiams bendrai per
visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei pasibaigus Siam terminui, aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas
Darby vykdymas nei$nyko ir néra galimybés atnaujinti Darby vykdyma, Sutartis vienos i§ Saliy iniciatyva
gali biiti nutraukiama.

Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus apie tai nedelsdamas prane$a UZsakovui, praneSime
nurodydamas, kokiam laikui turi biiti stabdomi Darbai, aplinkybes, kurios 1émé poreikj stabdyti Darbus,
laikotarpj, kuriam reikés stabdyti Darbus, bei pateikia nurodyta informacija pagrindzian¢ius dokumentus.
Uzsakovas, gaves Rangovo pranes§ima, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iSnagrinéja Rangovo pateikta
informacija, priima sprendima dél Darby stabdymo ir apie jj rastu praneSa Rangovui. Uzsakovas, atmesdamas
Rangovo prasyma stabdyti Darbus, nurodo atmetimo prieZastis. Darbai stabdomi Salims pasirasant susitarima
del Daby stabdymo, kurio projekta parengia Rangovas.

Darby sustabdymo terminas néra jskaic¢iuojamas j Darby atlikimo termina.

Sutarties sustabdymo metu visus Darbus arba dalj jy Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei Darby vykdymas buvo sustabdytas dél nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, UZsakovas nejsipareigoja atlyginti Rangovui jokiy iSlaidy ar nuostoliy (tiesioginiy ar
netiesioginiy) susijusiy su Darby sustabdymu.

SALIU TEISES IR PAREIGOS
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Rangovas jsipareigoja:

Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj, Darbus atliekant profesionaliai, riipestingai, efektyviai, kokybiskai,
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (jskaitant, kai Darbai atlickami etapais, pagal Darby vykdymo
grafika), savo rizika ir sgskaita, laikantis Sutarties ir (ar) teisés akty nustatyty reikalavimy, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal visuotinai pripazjstamus profesinius standartus bei praktika, taip pat
atsizvelgti | Sutarties vykdymo metu UzZsakovo pateiktas pastabas, papildomg informacija;

Tinkamai uzbaigus Darbus, perduoti UZzsakovui Sutarties ir teisés akty reikalavimus atitinkantj Darby
rezultata, iStaisyti visus ir bet kokius trukumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés
garantijos terming;

Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninéje specifikacijoje, taip pat, UZsakovo reikalavimu, pateikti
visg informacijg ir dokumentacijg, susijusig su Darby atlikimu (jy rezultatais), Darby eiga ir Sutartyje
nurodyty reikalavimy laikymysi, konsultuoti UZsakova visais su Darby atlikimu susijusiais klausimais.

Sudarius Sutartj, jeigu to pageidauja Uzsakovas, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Darby
vykdymo grafikg darbams, aprasytiems techninéje specifikacijoje, jvykdyti per Sutarties 4.1. punkte
nustatytg terming. Grafikas turi buiti pakankamai detalus, t. y. leidziantis jvertinti ne tik Darby trukme, bet ir
darbuotojy, technikos, medziagy transportavimo terminus;

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta
veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

nedelsdamas raStu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Rangovui
tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais;

vykdant Sutartj bendradarbiauti su UZsakovu ir jo nurodytais specialistais ar kitais asmenimis;
vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus;

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas darby vykdymui. Darby vykdymo metu patalpose ir pastaty prieigose,
kuriose rangos darbai néra vykdomi, turi biiti palaikoma §vara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami
patalpy naudotojy ir Rangovo, administracinés patalpos, aptvérimai Salia pastaty ir pan.);

Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus Statybvietéje ir privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir
Priemonés neperzengty statybvietés riby ir neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas;

Rangovas atsako prie§ Uzsakovg ir treCiuosius asmenis uz tai, jog neuztikrino, kad j Statybviete neteisétai
nepatekty asmenys;

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama jrangg ir medziagas pagal
Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranes¢s Uzsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui;

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimga ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, medziagos arba Darby
kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas gali atmesti jranga, medziagas
arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti medziagas ar jranga, kad Sie atitikty Techninéje specifikacijoje
nustatytus reikalavimus;
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Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél Rangovo veiksmy
vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu, taip pat su bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai)
nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems Darbams bus
iSduotas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, medziagoms ar jrangai padaroma
zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai,
medziagos ar jranga atitikty Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

Rangovo pateikiamos medziagy ar jrangos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai
i$samios, kad UZsakovas galéty tinkamai naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu
turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga jrengiama);

skirti atsakingg asmenj uz Sutarties vykdyma;

Darby vykdymo metu nepazeisti Salia Darby zonos esanc¢iy komunikacijy, pastato konstrukcijy, apdailos bei
patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas pazeides komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailg bei patalpose
esancius jrenginius, per terming, kurj rastu suderina su UzZsakovu, turi atstatyti savo 1éSomis. Rangovas taip
pat jsipareigoja uztikrinti greta statyby aikstelés ir joje esanciy Zmoniy apsaugg nuo Darby keliamy pavojy
bei atsakyti uz juos;

Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje (objekte) reikalavimy laikymasi, taip pat atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma;

uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy;

laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy ir reikalavimy, vykdyti
savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrimg ir apskaita. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto
vidaus tvarkos taisykliy, apie kurias informuoja UZsakovas;

Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Uzsakovui apie susitikimo poreikj informuoja Rangovo atstova
vieng darbo dieng prie§ numatomg susitikimg. Uzsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali biiti kvieciami
dalyvauti ir susitikimuose su i$orés institucijomis, sprendziant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;

uzbaiges Darbus, iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo, iSgabenti po darby likusias statybines
atliekas, iSvalyti teritorija, langus bei patalpas, kuriose dirbo.

Atlieky tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybiniy $iuksliy i§vezimas pagal LR aplinkos ministro
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles. Statybos proceso metu statybinés atliekos riisiuojamos
1 a) atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkanciai organizacijai leidus, galima panaudoti statybos
metu; b) atliekas, tinkamas perdirbti (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos, metalas),
pristatomas ] perdirbimo gamyklas; c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas. Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma
kitu teisés aktais nustatytu biidu;

Uzsakovui, garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir rastu informavus apie tai Rangova, Rangovas
isipareigoja juos savo saskaita paSalinti per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming nuo praneSimo apie
defektus gavimo dienos;

visas su skaidriai dirbangio asmens identifikavimo kodu susijusias prievoles jgyvendina Rangovas. Siy
prievoliy netinkamo jgyvendinimo pasekmes prisiima Rangovas (taikoma jei Sutarties galiojimo metu
aktualu);

vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Sutarties dokumentuose, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

Rangovas turi teise:

reikalauti priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Sutartyje nustatyta tvarka;
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gauti Sutartyje nurodytg apmokéjimg uz tinkamai atliktus Darbus;

gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subrangovus Sios Sutarties nustatyta tvarka;

Rangovas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose numatytas teises.
UZsakovo jsipareigoja:

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj, teikiant Sutarties vykdymui pagristai reikalinga informacija;
sudaryti visas biitinas salygas Rangovui vykdyti Sutartyje numatytus Darbus;

atsiskaityti su Rangovu uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

skirti uz Sutarties vykdyma atsakinga asmen;j;

perduoti Rangovui statybviete grafike nurodytu laiku. Jeigu grafike néra nurodytas terminas perduoti
Rangovui statybvietg, UZzsakovas privalo perduoti statybviete Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo.

vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
UZsakovas turi teise:.

bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, medziagy naudojima, o
pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus,
nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
UZzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg termina trikumams pasSalinti, o jeigu Rangovas per
nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

Rastu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdancio asmens pakeitimo, jei mano,
kad Sis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo jsipareigojimus pagal Sutart] ir (ar) teisés aktus ar yra pagrindo
manyti, kad minéti jsipareigojimai ateityje nebus vykdomi

organizuoti Uzsakovo ir Rangovo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;
atsisakyti priimti Sutarties reikalavimy neatitinkanciy Darby;

Fotofiksacijos biidu uzfiksuoti patalpas ar teritorijg kur bus vykdomi Darbai ir sudaryti laisvos formos
raSytinj aplinkybiy fiksavimo aktg kurj pasiraso Rangovo ir UZsakovo atstovai. Prie aplinkybiy fiksavimo
akto pridedama fotofiksacijos medziaga. Aplinkybiy fiksavimo akto suraSymg ir fotofiksacijos atlikimag
UZsakovas gali pavesti atlikti Rangovui.

Uzsakovas turi visas Sutartyje bei galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

SALIU ATSAKOMYBE IR GARANTIJOS

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti Sia sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymas uztikrinamas netesybomis.

Rangovui véluojant tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti Sutartyje nustatytus jsipareigojimus per Sutartyje
nurodyta galutinj Darby atlikimo terming arba, jeigu tai atskirai nurodoma Sutarties dokumentuose, Darby
dalies (ar etapo) termina, Uzsakovas jgyja teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty 10,00 Eur baudg uz
kiekvieng pavéluota kalendoring dieng. Maksimali tokiy vélavimo netesyby suma negali virSyti 15 proc.
Pradinés sutarties vertés (be PVM). Sutarties nutraukimo atveju Sutarties 9.3 punkte nurodytais pagrindais,
UZsakovas jgyja teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty 10 proc. baudg nuo Pradinés sutarties vertés (be
PVM), kuri laikoma minimaliais, teisingais, sgziningais ir negin¢ijamais UZsakovo nuostoliais.

Uzsakovui laiku neatsiskai¢ius su Rangovu, UzZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydzio
delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg kalendoring diena.
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Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.
Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo,
mokéjimo.

Uzsakovas priskai¢iuota delspinigiy sumg arba Sutarties 6.3 p. ir 6.8 p. nurodyta bauda turi teise iSskai¢iuoti
i§ Rangovui mokétinos sumos arba reikalauti Rangovo sumokéti netesybas j Uzsakovo reikalavime nurodyta
saskaitg ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo dienos.

Esminiu Rangovo Sutarties pazeidimu bus laikomas Rangovo netinkamas Darby vykdymas arba Darby
nejvykdymas Sutartyje nustatytu terminu, salygomis ir tvarka.

Rangovas, padargs esminj Sutarties pazeidima, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 10 proc. bauda
nuo pradinés sutarties vertés ir atlygina kitas Uzsakovo iSlaidas ar nuostolius, kurie vir§ija nurodytos baudos
dydi.

Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis, s3Zziningomis,
protingomis bei proporcingomis ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievoles yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad netesyby dydis yra laikomas minimalia neginCijama
nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél
Sutarties pazeidimo, nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu, jeigu to
priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure). Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél
nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir
kitais galiojanCiais teisés aktais, reglamentuojanciais atleidimg nuo atsakomybés nenugalimos jégos atveju.
Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy Sutarties
tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms paSalinti, bei jsipareigojimo pratgsti
Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos klititys. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria d¢l Sutarties salygy pakeitimo ar visi§ko jos nutraukimo.

Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas salygas, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte, arba
tinkamumg jprastam naudojimui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije¢
su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
Isipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas prisiima atsakomybe padengti visus nuostolius patirtus dél jo veiksmy treciyjy asmeny atzvilgiu.

SUBRANGOVU KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Siuos subrangovus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra zinomi):
néra.

Sudarius Sutartj, taiau ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios, Rangovas privalo Uzsakovui pranesti
subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas
ketina pasitelkti véliau.

Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai i§ anksto nepranesus Uzsakovui. Subrangovai gali
buti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasitilyme Rangovas numaté pasitelkti
subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti
subrangova biitina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma.

Subrangovams pageidaujant, UzZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie $ia galimyb¢ Uzsakovas
subrangovg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie
pasitelkiamg subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subrangovas turi apie tai raStu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti UZsakova. Tokiu atveju su
Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo
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tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams. TriSalés Sutarties dél
tiesioginioatsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekeic¢ia Rangovo atsakomybés del Sutarties jvykdymo.
Rangovas atsako uz savo subrangovy veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma bei aplaidumg taip, lyg Siuos
veiksmus atlikty ar Sutarties jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus buty jis pats. UZzsakovo sutikimas, kad
kuri nors Sioje Sutartyje nurodyty isipareigojimy dalis biity vykdoma pagal subrangos sutartj, neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal §ig Sutart] jvykdymo.

Uzsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo
motyvus. Subrangovas gali biiti keiCiamas S$iais atvejais: (1) kai subrangovas bankrutuoja ar yra
likviduojamas; (2) kai subrangovas dél objektyviy priezas¢iy (nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu,
subrangovui atsisakius atlikti darbus, teikti paslaugas ir pan.) nebegali atlikti visy ar dalies Sutartyje ir jos
prieduose nurodyty darby ir (ar) paslaugy;

Rangovas nauja subrangova gali pasitelkti, jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad dél treciyjy asmeny
kaltés, Rangovas negali tinkamai tegsti Sutarties vykdymo, kol nebus pasitelktas naujas specialistas,
subrangovas.

Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg specialista, turi rastu informuoti UZsakova pries 3 (tris)
darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikimg. Naujas (keiCiamas) specialistas, privalo pateikti visus
atitinkamam specialistui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriy atitikt]
jrodancius dokumentus Rangovas privalo pateikti Uzsakovui, tam kad gauty UZsakovo pritarima. Uzsakovui
sutikus su specialisto pakeitimu ar naujo specialisto pasitelkimu, Uzsakovas kartu su Rangovo rastu sudaro
susitarima dél specialisto pakeitimo ar naujo specialisto pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg subrangova, turi rastu informuoti UZsakova prie$ 3 (tris)
darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikimg. Naujas (keiCiamas) subrangovas privalo atitikti visus
atitinkamam subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas privalo
pateikti kvalifikacijos atitiktj ir pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus UZsakovui, tam
kad gauty UZsakovo pritarima. Uzsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu,
Uzsakovas kartu su Rangovu raStu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo
pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutikimas duodamas tik dél konkretaus subrangovo pakeitimo apibrézZta subrangos apimtimi ir tik jvardijus
numatoma subrangova. Uzsakovas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo praneSimo apie numatoma
sudaryti subrangovo pakeitimg i§ Rangovo gavimo dienos turi pranesti Rangovui savo sprendima.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas
licencijas, leidimus, saugos darbe pazymeéjimus taip pat visa reikiamg kompetencija jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Subrangovo(-y) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis ir
atsizvelgdamas ] butinybe, pagal $ia Sutartj turi teise¢ jsigyti papildomy darby arba neatlikti (atsisakyti) kai
kuriy Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, virSijancios pradinés Sutarties vert¢. Neatlickami (atsisakomi) darbai — statybos darbai, kurie
Sutartyje buvo numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio statybos darby
vykdymas netikslingas. Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais,
laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeiciantys darbai yra papildomi
darbai. Susitarimai dél kiekiy (apimties) keitimo turi bati jforminami rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy
suderinti ir yra laikomi sudétine Sutarties dalimi.

Darby kiekiy (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami $iais atvejais:

kai projektingje (techningje) dokumentacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projektinés (techninéje)
dokumentacijos korekcijy tampa nebereikalingi;
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kai projektinéje (techninéje) dokumentacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Sios
dokumentacijos klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

deél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dé¢l tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

kai atsiranda butinybé jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
Uzsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybés dél objekto bukleés;

dél pagrjsty treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZineriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai Sutarties vykdymo metu nustatomas objektyvus ir pagristas Uzsakovo ar statinio naudotojo poreikis
isigyti papildomus Darbus, jy atsisakyti ar pakeisti (keiCiant arba nekeiciant projektiniy sprendiniy), jeigu
papildoma tokio poreikio jgyvendinimo verté nevirsija 30 procenty Pradinés Sutarties vertés sumos.

Atskiry pakeitimy verté negali virSyti 50 procenty pradinés Sutarties vertés (iSskyrus 8.2.8 punkte nurodyto
pakeitimo atveju). Pakeitimo verte laikoma papildomai jsigyjamy darby suma, nustatyta atlikus atsisakomy
darby jskaityma.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Techning specifikacija,
objekto vizualing apzilira, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita viesai
prieinamg informacija, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita;

Papildomy ir (ar) neatlieckamy (atsisakomy) darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu
suderintas su Uzsakovu. Motyvuota sitilymg dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby biitinybés ir ji
pagrindzianc¢ius dokumentus UzZsakovo atstovui rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy ir

v —

Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskaic¢iuojamos vadovaujantis aktualios VieSyjy
pirkimy tarnybos jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos redakcijos nuostatomis.

Uzsakovas turi teise atsisakyti iki 10 procenty Pradinés sutarties vertés Darby dél bet kokiy priezasciy. Darby
atsisakymas jforminamas rasytiniu susitarimu.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja, kai ja pasirago abiejy Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo, Uzsakovas, nesikreipdamas j
teisma, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu
pranesdamas Rangovui, jeigu:

Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojimg ar
atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba vykdo Sutartyje numatytas Darbus taip létai, kad jy tampa nejmanoma
pabaigti laiku;

Darby vykdymo metu tampa akivaizdu, kad Darbai atlickami ne pagal teisés akty reikalavimus ir/ar
Rangovas laiku nepasalino trikumy pagal Uzsakovo rastu i§sakytus pasitilymus ir pastebéjimus;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Rangovas nepateikia ar nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinés atsakomybés draudimo
galiojimo (jeigu taikoma);
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paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo buti pasalintas i§ pirkimo procediros pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

Sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas
procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

paaiskéjo Viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje
nurodytos aplinkybés.

Rangovas pazeidzia Sutarties sglygas, kurios yra laikomos esminémis ir per Uzsakovo nurodytg terming
nepasalina nurodyto(-y) Sutarties vykdymo pazeidimo(-y).

Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dé¢l Sutarties pazeidimo, Rangovas, nesikreipdamas |
teisma, turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj pries 15 (penkiolika) dieny rastu pranesdamas Uzsakovui,
jeigu Uzsakovas i§ esmés pazeidzia Sutartj (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.).

Salis gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartj, praneSdama apie tai kitai Sutarties 3aliai rastu prie§ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, jeigu kita Salis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
nejvykdymo

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENU APSAUGA

Visa bet kokia forma ar biidu perduota informacija, net jei ji néra pazyméta kaip konfidenciali, kurig
atskleidzia viena Salis kitai Saliai, susijusi su Sios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma
konfidencialia informacija, iSskyrus informacija, kuri privalo buti paskelbta VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés
aktais, negali biiti laikoma konfidencialia arba kurios teisés akty nustatyta tvarka pareikalauja teisésaugos,
kontrolés (audito) ir valstybés institucijos.

Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visa i§ kitos Salies gauta konfidencialia informacija, taip pat
jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant
pagrjstoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-
ys) Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.

Rangovas jsipareigoja vykdant Sutart] gautus ir suzinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m.
balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,,Dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)® ir kity teisés akty reikalavimy.

Rangovas padeda Uzsakovui vykdyti istatymines pareigas asmens duomeny apsaugos srityje, numatytas
galiojanciuose teisés aktuose, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo kaip duomeny valdytojo pareigg atsakyti
] asmeny praSymus pasinaudoti teise susipazinti su apie juos turima informacija bei prasyti asmens duomenis
iStaisyti, iStrinti ar apriboti jy tvarkyma.

Rangovas jsipareigoja jgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomeny apsaugos
priemones (toliau — priemonés) ir uztikrinti asmens duomeny tinkama tvarkyma ir sauguma. Priemonés turi
biti tokios, kad biity uztikrintas iskilusig rizikg atitinkantis saugumo lygis. Uzsakovui paprasSius, Rangovas
turi pateikti Siy priemoniy apraSymus ir jy jgyvendinimg jrodancius dokumentus.

Rangovas nedelsdamas informuoja UZsakova, jei néra nurodymy dél asmens duomeny tvarkymo konkrecioje
situacijoje, arba, jei nurodymai pazeidzia Sutartj ar taikomus duomeny apsaugos teisés aktus.

Rangovas, suzinojgs apie bet kokig neleisting prieiga prie asmens duomeny ar kitg saugumo incidentg
(duomeny saugumo pazeidima), turi imtis visy reikalingy veiksmy ir nepagrjstai nedelsdamas, taciau ne
véliau kaip per 48 valandas nuo suzinojimo apie pazeidima, pranesti apie tai Uzsakovui, pateikdamas visa su
pazeidimu susijusig informacijg.
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Rangovas neturi teisés pasitelkti savo pareigy vykdymui kity duomeny tvarkytojy, nebent dél to yra gautas
iSankstinis rasytinis Uzsakovo sutikimas. Rangovas islieka visiSkai atsakingas Uzsakovui, jeigu naujai
pasitelktas duomeny tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomeny apsaugos prievoles.

I8kilus poreikiui, siekdamas jsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomeny apsaugos reikalavimai,
Uzsakovas turi teis¢ praSyti Rangovo pateikti iSsamig ataskaita apie atliktus veiksmus ar priemones,
susijusias su asmens duomeny tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas institucijas apie esamg ir
(arba) galimg asmens duomeny tvarkymo pazeidima, arba savo sgskaita atlikti asmens duomeny tvarkymo
audita.

Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis uztikrins jy konfidencialuma. Turéti prieiga prie
asmens duomeny ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomeny yra
bitina siekiant tinkamai vykdyti $ig Sutartj bei, kurie yra jpareigoj¢ laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek
to reikia Rangovo jsipareigojimams pagal $ig Sutart], jskaitant jos priedus bei visus kitus ja detalizuojancius
susitarimus, vykdymui.

Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos treciosios Salys Rangovo praso informacijos
apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja UZsakova apie tokj prasyma ir laukia
Uzsakovo nurodymy dél tolesnio tokiy asmens duomeny tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar bet kuriuo
kitu budu atskleisti asmens duomeny ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomeny tvarkymu,
treciosioms Salims, be Uzsakovo iSankstinio sutikimo (leidimo).

Rangovas jsipareigoja neatlikti jokiy kity veiksmy, kuriais galéty biti pazeidziamos Sios Sutarties nuostatos
ar kiti duomeny apsaugg reglamentuojantys teisés aktai.

Be iSankstinio rastisSko Uzsakovo sutikimo Rangovas neturi teisés panaudoti jokiy Uzsakovo Rangovui
pateikty asmens duomeny, jskaitant ir paties Uzsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

Sio Sutarties skyriaus nuostatos licka galioti neterminuotai po §ios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Siai Sutarciai taikoma ir ji aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

Visi gincai, susije su §ia Sutartimi, sprendziami Saliy susitarimu. Salims nesusitarus, gin¢ai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vietg Vilniuje.

Sutartis gali buti kei¢iama VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada
yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy. Visi Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Vykdydamos §ig Sutartj Salys vadovaujasi joje nurodytais Saliy pavadinimais, adresais bei kitais jmonés
rekvizitais. Jei keiiasi $ioje Sutartyje nurodyti Saliy pavadinimai, adresai bei kiti jmonés ir saskaity
rekvizitai, apie tai Salys privalo kuo skubiau informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi §io reikalavimo, negali
reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jei prieSingos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus,
neatitinka Sios Sutarties salygy arba jog ji negavo praneSimuy, siysty pagal tuos rekvizitus.

Uzsakovas skiria
atsakingu asmeniu Sutarties vykdymo
klausimais ir jgalioja jj pasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta.

Rangovas skiria atsakingu uz Sutarties vykdyma

UZsakovo atstovas, atsakingas uZ tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai buity paskelbti VieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyta tvarka: =~ = - SR S E :

Sutartis, sutarties pakeitimai, siun¢iami raStai ir kiti dokumentai sutarties vykdymo metu pasirasomi
kvalifikuotais Saliy elektroniniais parasais, atitinkan¢iais Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23
d. reglamentg (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73).

Sutarties priedai:
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1. Techniné specifikacija su priedais.
2. Rangovo pasiiilymas.
3. Detaliis samatiniai skai¢iavimai (pateikiami po sutarties pasiraSymo).
4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikiamas po sutarties pasiraS§ymo).
SALIU REKVIZITALI:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Valstybés jimoné Turto bankas UAB ,,Avestris“
Kestucio g. 45, LT-08124 Vilnius Reg. buveiné: Klaipédos g. 112-100, LT-37364 Panevézys
Juridinio asmens kodas 112021042 Biuro adresas: Azuoly g. 32, LT- 35114 Panevézys
PVM mokeétojo kodas LT120210411 Juridinio asmens kodas 302329684
tel. (8~5) 278 09 00 PVM mokétojo kodas LT100004641010
El. pastas info@turtas.|t tel. +370 656 41621; +370 610 17547
A.s.: LT51 7044 0600 0044 3925 El. pastas dainius@avestris.|t
AB SEB bankas A.s.: LT77 73000101 3016 3649

Bankas ,,Swedbank*, AB
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1 priedas

VP-1490 A. SMETONOS G. 19, PANEVEZYS PAPRASTOJO REMONTO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

1. Rangovas, vadovaudamasis Sioje techninéje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, privalo per 30
kalendoriniy dieny nuo su juo pasiraSytos Statybos rangos sutarties (toliau — sutartis) jsigaliojimo atlikti
administraciniy patalpy, esan¢iy A. Smetonos g. 19, PanevéZyje (unikalus numeris 2791-0000-1019), paprastojo
remonto darbus (toliau — Darbus). Darbai turi biiti atlieckami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais
jstatymais, norminiais teisés aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normy reikalavimais ir
kitais susijusiais dokumentais.

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo jrankiais, mechanizmais ir medziagomis. Visos Darby
metu naudojamos medZziagos, jrengiama jranga bei gaminiai turi biiti nauji ir nenaudoti.

3. Rangovas privalo Darby vykdymo metu nepazeisti Salia Darby zonos esan¢iy komunikacijy, pastato
konstrukcijy, apdailos bei patalpose esanciy jrenginiy. Rangovas, pazeidgs komunikacijas, pastato konstrukcijas,
apdaila bei patalpose esancius jrenginius, per termina, kurj rastu suderina su Uzsakovu, turés atstatyti savo 1éSomis.

4. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty bei
uztikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima,
jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikyty jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy.

5. Rangovas privalo laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy, saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy ir
reikalavimy, vykdyti savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe tyrima ir apskaita.

6. Rangovas privalo j kaing jsivertinti grindy, langy, dury uzdengima, demontuojamo statybinio lauzo
iSnesima, iSvezimg ir utilizavima, reikiamos projektinés dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimy i§émimo,
patalpy iSvalyma po dienos Darby, naujy medziagy ir jrangos iSlaidas ir kitas i§laidas susijusias su Darby atlikimu.

7. Rangovas, atlikes Darbus, jsipareigoja iki Darby perdavimo - priémimo akto pasirasymo, iSgabenti po
Darby likusias statybines atliekas, atlikti generalinj langy, ir patalpy valyma.

8. Biitina, kad Tiekéjas atlikty tikslius darby ir medZiagy pamatavimus vietoje ir jvertinty galimus netikslumus
bei darby sudétinguma t. y. potencialus Teikéjas savo atsakomybe, kastais bei rizika gali apziuréti objekta, kas gali
buti reikalinga rengiant pasiiilyma. | Prekiy kaing turi biti jskaiCiuoti visi mokesciai, medziagos, darbo sanaudos ir
transportavimo iSlaidos. Prie§ atvykstant butina atvykimo laikg ir datg i§ anksto suderinti su

9. Sudarius sutartj, ta¢iau ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui pateikti detalius samatinius skai¢iavimus (toliau — Lokaliné samata), techningje
specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokaliné samata turi buiti pateikta .pdf arba .xIsx (arba lygiaverciais)
formatais, atsizvelgiant | V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (jregistruotus) darby, medziagy ir
mechanizmy sanaudy statyboje normatyvus (pagal UAB ,,Sistela® ar lygiaver¢iy rinkiniy struktiirg). Lokalinés
samatos forma pridedama kaip Techninés specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinés samatos
sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas jgyja teis¢ sulaikyti mokéjimus iki kol Rangovas tinkamai jvykdys minéta
prievole.

10.Jeigu statybos darby vykdymo metu Tiekéjui reikalinga naudotis esamomis inzinerinémis
komunikacijomis/tinklais (resursais) — Tiekéjas turi jsirengti laikinus inzinerinius tinklus/jvadus pries tai susiderings
su Uzsakovu ir pastaty naudotoju ir/arba tokiy komunikacijy savininku dél komunikacijy prisijungimo viety ir salygy.

11.Uzsakovo ir/arba pastato naudotojo rasytiniu sutikimu, Tiekéjas gali prisijungti prie Uzsakovo esamy
inzineriniy komunikacijy. Tiekéjas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui uz faktiSkai suvartoto resurso (elektros
energijos, vandens tiekimo, nuoteky iSleidimo arba kt.) kiekj per 15 (penkiolika) dieny nuo kalendorinio ménesio
pabaigos pagal Uzsakovo pateikta mokéjimo dokumenta.

12.Tieké&jo faktiskai suvartoto resurso kiekis nustatomas pagal Tiekéjo jrengtus apskaitos prietaisus, kurie turi
atitikti teisés aktuose nustatytus metrologinés patikros reikalavimus

13. Uzsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridéta Technine specifikacija ir
Lokaline samata bei pasiraSydamas atlikty darby perdavimo - priémimo akta, kuriame turi biiti nurodyti faktiSkai
atlikty darby kiekiai.

14. Rangovas turi Uzsakovui parengti ir perduoti darby metu jrengty jrenginiy pasus, varzy matavimus,
prieziiiros instrukcijas, vartotojo vadovus ir kt. skaitmeniniame formate: .pdf, .jpg.

15. Rangovas atlikes statybos darbus atlieka postatybinj valyma ir generalinj patalpy valyma.



I1. Darby sarasas:

1 lentelé.

Eil.
Nr.

Darby apraSymas I — ame pastato aukste

Mato vnt.

Kiekis

Sieny dazymas patalpose, kuriy indeksai 1-4, 1-5, 1-7. Pazeistos sieny vietos
tvarkomos, kur reikia lokaliai glaistoma ir perdazomas visas plotas du kartus
matiniais emulsiniais daZzais, pirmos atsparumo klasés. Spalva derinti su
Uzsakovu vietoje.

M2

~200

Patalpose, kurios indeksai 1-11 jrengiama nauja kiliminé grindy danga.
Atsparumo klasé ne mazesné kaip 33. Kiliminé danga klojama ant esamos grindy
dangos. Pries uzsakant danga butina susiderinti su Uzsakovu.

M2

~50

Pastate darbo vietai skirty elektros ir elektroniniy rySiy instaliacija yra veikianti.
Patikrinti visuose kabinetuose elektros ir elektroniniy rySiy instaliacija, jei
reikalinga numatyti esamy lizdy ir laidy sutvarkyma (pvz. esamy laidy
paslépimas | plastikinius lovelius, lizdy pritvirtinimg prie esamy sieny
konstrukcijy).

Vienai darbo vietai jrengti po 3 elektros ir 1 kompiuterinio tinklo lizdus. Nauji
laidai, atsizvelgus j esamy sieny konstrukcija, montuojami arba j plastikinius
lovelius arba slepiami gipso konstrukcijos sienoje. Elektros kabelis kiStukiniams
lizdams turi bati 3 x2,5 mm?, kompiuterinio rySio kabelis ne mazesnés kaip Cat5
kategorijos, RJ45 kistukiniai lizdai. Visi kabeliai privalo biiti prijungti prie
pastato tinkly ir pilnai funkcionuoti.

Komplektas

Patalpoje, kurios indeksas 1-7 jrengti papildoma kompiuterizuota darbo vieta,
patalpoje 1-11 jrengti tris papildomas kompiuterizuotas darbo vietas. Patalpoje
1-23 jrengti 3 kompiuterinio rysio lizdus, skirtas spausdintuvams ir jas pajungti
1 bendra tinkla.

Vnt.

~10

Vidinés pertvaros su durimis jrengimas patalpoje, kurios indeksas 1-6. Pertvara
jrengiama i§ viengubo gipso, profilis 10 cm su izoliacine medziaga. Pertvara
glaistoma ir dazoma emulsiniais dazais du kartus. Dury spalvg ir
medziagiSkuma derinti prie pastate esamy vidiniy dury.

M2

13

Berémio stiklo pertvaros su durimis jrengimas, patalpoje, kurios indeksas 1-3. |
pasitilymo kaing turi buti jskaiCiuota stiklo matinimas plévele.

M2

~10

Patalpoje, kurios indeksas 1-6, vietoje esamo tualeto jrengti duso kabing 90x90
cm su akriliniu duSo padéklu. | komplekta taip pat turi jeiti vandens mais§ytuvas,
duso zarng su galvute, duSo Zarnos laikiklis ant sienos reguliuojamu auksciu.
Jungiama prie esamy V/N tinkly. Pastatyti vaiky vystymo stalg.

Komplektas

IS patalpos, kurios indeksas 1-11 esanciy dokumenty bei esamy
iSrenkamy/surenkamy metaliniy stelazy perkraustymas j Panevézio mieste
Uzsakovo nurodytu adresu.

Komplektas

Lauko terasos laipty remontas. Plyteliy danga nuardoma ir ant iSlyginto ir
paruosto pagrindo jrengiama nauja plyteliy danga. Spalva ir medziagiSkuma
priderinti prie esamos lauko terasos dangos.

M2

10.

Esamy plastikiniy langy sureguliavimas, susidévéjusiy tarpiniy keitimas,
mechanizmy sutepimas, langy su sienomis ir palangémis uZsandarinimas
silikonu.

Vnt.

16

Eil.
Nr.

Darby aprasSymas Il-ame aukste

Mato vnt.

Kiekis

Sieny dazymas patalpose, kuriy indeksai 1-14, 1-16, 1-17, 1-18, 1-21, 1-22.
Pazeistos sieny vietos tvarkomos, kur reikia lokaliai glaistoma ir perdazomas
visas plotas du kartus matiniais emulsiniais dazais, pirmos atsparumo klasés.
Spalva derinti su Uzsakovu vietoje.

M2

~360




Pastate darbo vietai skirty elektros ir elektroniniy rysiy instaliacija yra veikianti. | Komplektas
Patikrinti visuose kabinetuose elektros ir elektroniniy rySiy instaliacija, jei
reikalinga numatyti esamy lizdy ir laidy sutvarkyma (pvz. esamy laidy
paslépimas | plastikinius lovelius, lizdy pritvirtinimg prie esamy sieny
konstrukcijy).

2. | Vienai darbo vietai jrengti po 3 elektros ir 1 kompiuterinio tinklo lizdus. Nauji
laidai, atsizvelgus j esamy sieny konstrukcija, montuojami arba j plastikinius
lovelius arba slepiami gipso konstrukcijos sienoje. Elektros kabelis kistukiniams
lizdams turi biti 3 x2,5 mm?, kompiuterinio ry$io kabelis ne mazesnés kaip Cat5
kategorijos, RJ45 kiStukiniai lizdai. Visi kabeliai privalo bti prijungti prie
pastato tinkly ir pilnai funkcionuoti.

Patalpoje, kurios indeksas 1-16 jrengti papildoma kompiuterizuotg darbo viets. Vnt.
3. | Patalpoje 1-33 jrengti 1 kompiuterinio rySio bei 1 elektros kiStukinius lizdus,
skirtus spausdintuvui ir juos pajungti j bendrg tinkla.

4. | Patalpose, kuriy indeksai 1-19 ir 1-20 perklijuoti grindy plyteles. M2

5 Vidinio kondicionieriaus bei iSorinio kondicionieriaus bloko demontavimas Vnt.
" | patalpoje, kurios indeksas 1-14.

Kondicionavimo sistemos jrengimas patalpose, kuriy indeksai ir Saldymo galia: Vnt.

1-14 = 5,5 kW, 1-16 — 3,5 kW, 1-17 - 3,5 kW, 1-21 — 2,5 kW, 1-22 — 2,5 kW.
Jrengti "Multi Split Inverter ,,oro kondicionavimo sistemg pajungiant
komunikacijas, sumontuojant kondensato nuvedimo siurbliukus /pajungiant
kondensato drenaza prie esamo pastato nuoteky stovo arba nuvedant prie iSorinio
bloko. Naujai jrengiamai kondicionavimo sistemai pajungti atvedama nauja
elektros instaliacija, prijungiant prie pastato elektros tinklo. Visos
komunikacijos matomose vietose montuojamos tam skirtuose specialiuose
kanaluose. Esant galimybei jungti kelis vidinius blokus prie vieno iSorinio bloko,
siekiant maksimaliai sumazinti iSorinés jrangos kiekj. | paslaugos kaing turi bti
6. | iskaiciuota projektinés dokumentacijos parengimas, suderinimas su Uzsakovu,
bei leidimy, jei tokie reikalingi, i§ atitinkamy institucijy gavimas jrenginiy
montavimui.

Kiekvieno i8 jrenginiy techninés charakteristikos ne prastesnés nei:

SEER - 6,5;

SCOP —4,5;

Vésina prie °C — +40;

Sildo prie °C — -15;

Veikimo programavimas — savaitinis;

Vidinis blokas — sieninis;

Garantija — nemaziau 36 mén.

Esamy plastikiniy langy sureguliavimas, susidévéjusiy tarpiniy keitimas, Vnt.
7. | mechanizmy sutepimas, langy su sienomis ir palangémis uZsandarinimas
silikonu.
PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Objekto nuotraukos;
TS priedas Nr. 2. Patalpy planai.
TS priedas Nr. 3. Lokalinés samatos pavyzdys, 1 lapas;



TS priedas Nr. 1.
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Valstybés jmonés Registry ceatro Pancvidio flialas
e Licencijos Nr.24G-502, isducts 2002-12-18
TS priedas Nr. 3.
SUDERINTA: Eurai TVIRTINU: Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. _ D.
LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023 -__ kainas
SAMATA
Statiniy grupé
Statinys
Ziniarastis
Suma Ziniarasciui
Eur
Lapas 1
| Darbo kodas | Mato vnt. Kiekis Kaina Eur




Samatos Darbo ir Vieneto IS viso
eiluté iSlaidy kaina
aprasymai
Skyriuje 1

Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21,00 %

IS viso Ziniarastyje

Sudareé:

(vardas, pavardé)
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"AVESTRIS

UAB AVESTRIS

Imonés kodas 302329684, PVM kodas LT100004641010
Reg. adresas: Klaipédos g. 112-100, Paneve2ys
Buveinés adresas.: AZuoly g. 32, PanevéZys
1el.+37065641621, el. p. dainius@avestris. |t
Registro tvarkytojas — V] Registry centro PancvéZio filialas

Valstybés yjmonei Turto bankui
I’ASIGLYT\!AS
DEL VP-1490 A. SMETONOS G, 19, PANEVEZYJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO
2023-07-31
(Data)
Panevézys
(Vieta)
1. INFORMACLIA APIE TIEKEJA*
Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai) UAB , Avestris* ]
Tiekéjo arba tiekéjy grupes nariy adresas (-ai) Aruoly g. 32, Panevézys

Tickéjo arba tickejo grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) (o | 302329684
arveju, jei paraisky reikia fizinis asmuo - versio pazyméjimo Nr. ar \

pan.)

Tiekeéjo arba tickéjo grupés nariy PVM moketojo kodas (-ai) LT100004641010

Tiekéjo/ Ukio subjekty grupes atsakingo partnerio saskaitos numeris, AB Swed bankas, banko k. 73000
banko pavadinimas ir banko kodas (-a1) A/s LT77 7300 0101 3016 3649
Uz pasitilymg atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardé Direktorius Dainius Ciranka

Uz pasitilymg atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pasto | 8 656 41621, dainius@avestris.lt
adresas
Tickéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, pasirasancio sutarti | Direktorius Dainius Ciranka
asmens vardas, pavardé, pareigos
Tiekéjo/ Ukio subjekty grupés, laiméjimo atveju, uZ sutarties | Direktorius Dainius Ciranka

vykdyma atsakingo asmens vardas, pavardeé, telefono numeris, | 8 656 41621, dainius@avestris. It
clektroninio pasto adresas

“prasoma wipildyti visas lawkus
2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS IR (AR) KITUS UKIO
SUBJEKTUS
Informacija apie iikio swbjektus, kuriy pajégumais remiamasi sickiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
N:‘(:::;l;k::;:’lq Perduodama vykdyti
Eil. Pavadinimas, kodas ir reikalavi i pirkimo sutarties Pateikiamy jrodymy
Nr. adresas perrnsiiomn b dalis (procentais) ir pavadinimas'
atitikti remiamasi PR
subjekto pajégumais il

! Kai tické&jas pageidauja remiis kity Gkio subjekty pajégumais, jis privalo jrodyti, kad tikio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi, iStekliai jam
bus pricinami (pvz. sutartis, ketinimy protokolas ir kt.).



Karm su pasiilymu pateikiama kiekvieno subliekejo ir (ar) ikio subjekto, kurio pajégumals remiamasi, laisvos formos
deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikima dalyveuti Siame pirkime, EBVPD ir jrodymai, kad vykdant sutartj
tiekejui bus prieinami lenieléje murodviy tikio subjekty pajégumai.

Informacija apie subtiekéjus’, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
siekiant autikti kvalifikacijos reikalavimus:

= Subtiekéjui perduodamos o '

Eil, . Subtiekéjui perduodama vykdyt
Pavadinimas. kodas ir adresas vykdyti pirkimo objekto .

Nr. fallcs spralymaas® pirkimo objekto dalis (procentais) |

Kartu su pasiilymu pateikiama kiekvieno subtiekéjo laisvos ﬁ»rmmv dekiaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimg
dalyvauti Siame pirkime.

Informacija apic specialistus®, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tadiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo
pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

1 Specialisto pajégumais remiamasi
Eil. Vs o Specialisto dabartiné sickiant atitikti kvalifikacijos
Nr. | . darbovieté reikalavimus
(Taip/Ne)

Kartu su pasifilymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimq bari
idarbintu laiméjimo arveju. Tieckéjas, pateikdamas savo uzpildytq ir pasirasytg EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkii specialistai
atitinka specialistui keliamus reikalavimus.

3. INFORMACHOS ANKSCIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

B Patvirtiname, kad anks&iau pirkimo vykdytojui misy teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija yra
nepasikeitusi.

[J Ankséiau pirkimo vykdytojui misy teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujinty EBVPD
teikiame kartu su Siuo konkreiu pasiilymu.

4. PASIULYMO KAINA
Sifilomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes sifilome Siuos darbus (kaina
nurodoma dviejy skaiéiy po kablelio tikslumu): | lentele
Eil. Pasiiilymo kaina, Eur be PVYM
N Darby pavadinimas (bendra statybos darby kaina, Eur be
r.
PVM)
Administracinio pastato, esan¢io adresu A, Smetonos g.,
1. | PanevéZyje, paprastojo remonto darbai (pagal fechning 32870,00
specifikacijq)
PVM suma, EUR*; 6902,70
Pasiiilymo kaina, EUR su PYM*: 39772,70

-

! Nurodomas konkretus subtickéjo pavadinimas, jei jis Zinomas pasiilymy pateikimo mefu. Jei ketinama pasitelkti, tadian konkretus
pavadinimas néra Zinomas, nurodoma ,neZinomas™.

' Toks perdavimas nckeitia pagrindinio tickéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti sutarties jvykdymo.

* Pildoma, kai tickéjas ketina sidlyti specialistus, kurie laiméjimo atveju bus tickéjo ar subtickéjo jdarbinti. Kai tickéjas ketina sidlyu
specialistus, kurie néra jo arba jo subtickéjo darbuotojai ir laiméjimo atveju nebus jdarbinami tickéjo arba subtiekéjo, tie tretieji asmenys turéty
biti traktuojami kaip fikio subjektai ir nurodomi tikio subjeky lenteléje.



* Tais atvejais, kai pagal galivjancius teisés akius tiekéjui nereikia moketi PVM, iy lentelés skilciy tiekejas nepildo ir murodo
priezastis, del kuriy PVM nemokamas: 5

| auki¢iau nurodyta kaing jeina visos islaidos ir visi mokeséiai ir visos tickéjo patinamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

5. KITA INFORMACLIA

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

EiL pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
Nr.

Nurodytos kenfidencialios informacijos

Dokumenty (ar ju daliy) pavadinimai nurodytas dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialiis)

Pildyti twomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali merodya, kad konfidenciali yra pastilymo kaina
arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus. Informacija, kuriq viesai skelbni jpareigoja Lietuvos Respublikos istatymai, negali
biiti tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekéjui nenurodSius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitifyme néra.

Vadovaujantis Viesyjy pirkima jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkancioji organizacija laimeéjusio tiekéja pasiilymg, iSskyrus
informacijq kurios atskieidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga regulivojantiems reisés aktams arba visuomenes
interesams, paeisty feisétus konkretavs tickéjo komercinius inferesus arba turéty neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai,
paskelbs CVP IS.

PasiraSydamas §j pasililyma, tvirtinu, kad:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jy papildymuose,
paaiskinimuose.

dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

sutinkame, jog vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, CVP IS biity
paskelbtas pasiiilymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
jsiparcigojame perkandiajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.
pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

pasitilymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti vieSojo pirkimo sutartj ar jos nepasirasius per perkanciosios
organizacijos nustatylg terming, sutinkame sumokéti perkanéiajai organizacijai § (penkiy) proc. pasialymo
kainos Eur be PYM dvd¥io baudg bei padengti perkandiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek ju
nepadengia auk3¢iau nurodyta bauda. P

Direktorius Damius Ciranka

(Tickejo arba jo jgalioto asmens (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)
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