STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. S5 29GP

Siauliai

2023 m. {ef,’?iﬁ-'ﬁ/‘O £ 4 nr.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos Mero
patar¢jo, vykdan¢io Administractjos direktoriaus pareigas Vinco Urbonavifiaus, veikian¢io pagal
Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Eirta*,
atstovaujama direktoriaus Tomo Bal¢itino, veikianCio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Darby kiekiy ziniaras¢iuose ir kiti darbai bei kitos biitinos
Sutar€iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo Uzsakovui,
atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius
Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraiomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. papunkéiu.

1.4, Darby pradzia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 10
darbo dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j
dieny skai¢iy néra pasira8ytas.

1.5. Darby pabaiga— momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasiraytas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

1.6. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiestoginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).
1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dal;.

1.10. Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo
darby pirkimo saglygas.

1.11. Rangovo personalas - visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.12. Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*
nustatyta tvarka sudarytos statybos uZzbaigimo komisijos suradytas dokumentas,
patvirtinantis, kad darbai atlikti pagal sutartyje numatytus sprendinius.

1.13. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg, vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. papunkéiu.



1.14.

1.15.

L.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

2.1.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiulyme-jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu
sutartai darby daliai vykdyti.

Susitarimas — tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy klausimy,

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz latku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Sutarties galiojimas — Sutartis galioja iki visiko Sutartyje numatyty jsipareigojimu
jvykdymo.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sara¥as — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siGlomomis Darby
kainomis. Veikly saralas nurodo pagrindines Darby, kurty apimtis apibrézta darby
techningje specifikacijoje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Ziniaraitiai (Darby jkainiy sarafai ar lokalinés samatos) — Darby grupiy (etapy)
Zziniaradtis, uZpildytas Rangovo silllomomis Darby kainomis. Ziniaradtis nurodo
pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta darby kiekiy ZiniaraStyje, veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
1gyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti J. Janonio pastato, esangio Til#és g. 137, Siauliuose,
stogo remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje, idtaisyti nustatytus defektus ir perduoti $iuos
Darbus Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti, Sufartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultat ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, [statymy
igyvendinamie;ji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kuric turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 3ios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby kiekiy Ziniarastis;

3.2.3. Veikly sarasas,

3.2.4. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis

sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5. Subrangovy sara$as;
3.2.6. kiti Sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti keitiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas . Punktas _: Duomenys ir sqlygos



4.1.

4.2.

4.3.

44,

3.4.1. Sutarties kaina

1.22.

3.42. PVM

25.000,00 Eur (dvidesimt penki

5.250,00 Eur (peki tukstandiai, du $§imtai

: penkiasde$imt eury ir 00 ct)
3.4.3. Sutarties kaina su PYM :
' 30.250,00 Eur (trisdesimt tikstanéiy, du

3.44. Uzsakovo skiriamas 4.4. Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn.

asmwo i ... specialistas Lukas Bajalis
3.4.5. Darby atlikimo terminas 6.1. 2 meénesiai nuo darby pradZios

3.4.6. Bauda dél Sutarties 12.3. Rangovui del jo kaltés nutraukus
nutraukimo ' . sutart] taikoma 2.000,00 (dviejy

. tikstanciy cury ir 00 cf) bauda.
3.4.7. Delspinigiai dél Darby L 6.6.

' 0,02 % Sutarties kainos su PVM per
NEIAYIMO v oo idieng
3.4.8. Garantinio laikotarpio . 81. 5 proc. nuo statinio statybos kainos
prievoliy jvykdymo Draudimo bendrovés laidavimas,

18duotas kartu su laidavimo draudimo
apmokéjima jrodancia dokumento
: kopija, arba banko garantija, arba
. piniginis  uZstatas 1.512,50 Eur
i (vienas tukstantis, penki Simtai
. dvylika eury ir penkiasde$imt euro

uztikrinimo dokumentas

eenty)
3.4.9. Mokéjimy terminas ' 9.6 ! Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny
: . nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
i gavimo dienos.
3.4.10. Delspinigiai dél 9.8, 0,02 % laiku neapmokétos sumos per

_véluojan¢io mokéjime . dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 5 d. d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos, Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®
nustatyta tvarka.

UZzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyms, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZzsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, i§skyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj;

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.



j.18.

5.15.

2.20.
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6.1.

6.2

6.3.
6.4.

6.5.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti priva¢ia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i8ankstinio UZzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane§ti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarade (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranefima ir
ivertings Rangovo silillyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bilsimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus ir
dokumentus, jrodan¢ius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad bisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo(jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas sipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Darby kiekiy Ziniaratyje ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo
pateiktt Uzsakovui Veiklos Ziniaraitio detalizacija samatiniais skai¢iavimais ir pagal
Veiklos Ziniarastj parengta Darby vykdymo grafika.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir
defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikty vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo
terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti praneSima, Kkonstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu greigiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé
priemoniy |sipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg prane$ima, gali
nutraukti Sutartj pagal 12.3.3 papunkéio sglygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél
priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas negali biiti pratestas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
6.5.1. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
jstaigos ir pan.);
6.5.2. tre¢iyjy Saliy jtaka;
6.5.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
6.5.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;



4.5.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 punkte numatyty uZ sutartiniy
jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teisc atlikti
i3skai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutarties 3.4. punkte nurodytg termina,
laikydamasis Veiklos sarade pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy,
istatymus jgyvendinanCiyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti J. Janonio pastato esancio Tilzés g.
137 Siauliuose, stogo remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje, i§taisyti nustatytus defektus
ir perduoti 3iuos Darbus Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata
ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisring sauga statybos objekte visg Darby vykdymo
laikotarpj.

Rangovas prie$ pradédamas darbus privalo vietoje susipaZinti su esama situacija, patikslinti
planuojamus atlikti darbus bei jy kiekius ir ragtikai supazindinti Uzsakova.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui, jskaitant blitinus Sutariai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine i3raiska iki 15 procenty, skai¢iuojant nuo
Pradines sutarties vertés, orientaciniams kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sarase ar
Darby jkainiy Ziniarastyje — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtis finansine iraiska neatitinka (maZéja arba didéja) daugiau kaip 15
procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties,
visi darbai, vir§jjantys 15 procenty riba, gali biiti atimami savo verte i pradinés sutarties
vertés (maz¢jant Darby apiméiai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apiméiai) taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlieckama analogi$kai kaip pagal Pakeitimy
procediirg, nurodyta 10 skyniuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir jo
atsiveZtuose ir pastatytuose numatytoje ir suderintoje su uzsakovu vietoje statybiniuose
vagonéliuose.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

Vicsyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (VieSyjy pirkimy tamybos dircktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (toliau -

Metodika).
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2.140.

5.11.

5.12.

5513.

5.14.

5.16.

5.17.

5.10.2 sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.10.3. valyti ir prizidréti patekimo | Statybviete kelius, laiptines ir aplinka nuo $iuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Rangovas turi biiti atsakingas u bet kokj iy patalpy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar §alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokéti statinio naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas ar
statinio naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiillyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas.

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo paskirta atsakinga asmenj, kuris patikrina, apziari ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezuitatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranedgs UZsakovo paskirtam atsakingam asmeniui, tai, UZsakovo
atsakingam asmeniui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui,

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomie;ji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos, kadastriniy matavimy byla ir
Jos kompiutering laikmeng (jei batina) bei kiti dokumentai pateikiami UZsakovo paskirtam
atsakingam asmeniui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas,
kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, statinio teising registracijg (jei
biitina).

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trokumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo gali atmesti tg [ranga, MedZiagas arba
Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir nurodydamas priezastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZziagas ar [ranga,
kad §ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
nejrengé statybos aikitelés aptvérimo, neuztikrino darby, gaisrinés ar aplinkos saugos
objekte ir/ar kitu budu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybeés trediyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbat
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiliirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZz t3 praradima
nepriskirtina UzZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar
Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.
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6.5.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gjj pirkima;

6.5.6. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

6.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyr¢s Rangovas
nebilty galéjes tikétis;

6.5.9. fizinés klintys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygu Rangovas nebiity galéjes
pagrijstai numatyti;

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atlieckami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
Irenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir i3vengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su sgmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas
{nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I§laidy
apmokéjimg.

Rangovas neuzbaiggs Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikgs UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavimg moka UZsakovui netesybas - 3.4 punkte nurodyto dydzio delspinigius.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZzsakovas perima Darbus:
7.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutarty, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir i$taisyti visi nustatyti Darby defektai,
7.1.2 kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs Darbus, bel, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pra§ymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés
prieziuros vadova kartu pateikdamas (1) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akig
ir (i) uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti del
Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i$laidy apmokéjima Uzsakovui.
Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
turi buiti i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali buti at§aukiamas;
—suma turi buti ne mazesne kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 ir 7.4 papunkéiy reikalavimais, privalo i§taisyti defektus
(jei reikia), kad bty galima suradyti Statybos uZbaigimo dokumenta.

Uzsakovo paskirtas atsakingas asmuo, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1 papunktj, per 10
darbo dieny:

7.2.1 kartu su Rangovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinimg, parengty
Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao Rangovas ir
UZzsakovo paskirtas atsakingas asmuo arba
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7.2.2 radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraiomas Darby perdavimo-
priécmimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Rangovas iki darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likustus Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Statinys turi baiti §varus ir sutvarkytas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraytas Statybos uzbaigimo dokumentas bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sgrade, Darby jkainiy Ziniarastyje, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly sarade nurodytos fiksuotos Darby grupiy {etapy) kainos.

Veikly sarale nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunk¢iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sara$e numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. PVM sgskaitos faktiros teikiamos per
informacing sistemg ,,E. saskaita” po to kai pasira§omas atlikty darby aktas. UZsakovas,
gaves Stame punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I8laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

8.4.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokétt suma yra teisinga.
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Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikymga. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 darbo dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento i3davimo su salyga, kad prievolés idmokeéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng
Rangovas bus i3taisgs visus nustatytus defektus ir pateikgs garantinio laikotarpio
isipareigojimy garantija/laidavimo rasta. Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar)
nesuradius statybos uzbaigimo dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui
Uzsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu sumg kuri liko atskai¢ius defekty
taisymo suma.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas. Statybos uzbaigimo dokumentas
galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam
nustatytg terming ir del to Statybos uzbaigimo dokumentas nesurafomas per Statybos
uzbaigimo terming.
Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:
Rangovui istaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzbaigimo dokumenta -
visg, arba
— Rangovui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius Statybos uzbaigimo
dokumento ir pasibaigus defekty itaisymo terminui — sumga likusia, atskai¢ius defekty
taisymo suma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty
mokeéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 3.4 papunktyje nurodytu terminu, tai
1 turi teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

8.9.1. pagal 9.2 papunkt] jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos
Zemiau pateikiamais budais, nustatant auk§¢iau esancio bido taikymo prioriteta, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj blida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— 13skai¢iuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

— prtaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

b)jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy
apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas.

9. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
9.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedzZiagas.
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Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, ar kitais
dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, bei radtu suderinti su UZsakovu —
suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg Ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu).

Pakeitimai gali biiti atliekami vadovaujantis VP] 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimas
iforminamas susitarimu, kuris turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo samata, koreguojama Sutarties kaina;
9.2.2. je1 Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, bei siiilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai pagal Sutartj nenumatyti Darbai ir (ar) pagal Sutartj numatyty
Darby apimtys, vir§ijanios |5 procenty pradinés Sutarties vertés riba. Jei
biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilyma dél papildomy
Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 8.9.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursat, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos darby kiekiy Ziniaradtyje, gali biti kei¢iamos tik
Uzsakovo sutikimu.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj tritkuma
Rangos darby techninéje specifikacijoje ar kito dokumento, kuriuo vadovaujantis
Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti
UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo pateikti Rangovui triikstama
informacijg, tinkamus paaigkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima,

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia
baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

10.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
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pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus
ir pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
Isipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
i3laidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty $alinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
latkotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

11.SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutarties uztikrinimas nereikalaujamas, ta¢iau Rangovui nutraukus sutartj tatkoma 2.000,00
(dviejy tikstanéiy eury ir 00 ct) bauda.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 papunktj, trunka ilgiau nei 91
kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
21 darbo dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Uzsakovo paskirtas atsakingas asmuo rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
darbo dieng apie tai prane$gs Rangovui, nutraukti Sutart] ir paalinti Rangova 1§ Statybvietés
del 81y esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 11.2 papunktyje nurodyty Uzsakovo paskirto atsakingo
asmens nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
11.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

11.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade nurodyta grafikg ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 11.3 papunki):

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
18saugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy jvykdymo ir
statybvietés sutvarkymo.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius, baudas ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
i3laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties nutraukimo. Jei pareiskiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, baudos jskaitomos | nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visa likusia Rangovui mokeéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pried 10 darbo dieny apie tai rastu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.
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11.8.

12.1
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13.2.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 10 darbo
dieny apie tai rastu praneSgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél ¥iy esminiy sutarties
pazeidimy:

11.7.1. per 42 kalendorines dienas nuo Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

11.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.2 papunktj trunka ilgiau nei
kalendoriniy 112 kalendoriniy dieny;

11.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta:

11.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
del turto, atlikty darby i$saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais darbais bei
dokumentg, kuriuo uztikrinamas atltkty darby garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokeéjima Uzsakovui. Uztikrinimo suma turi biiti ne maZzesné kaip 5
proc. atlikty Darby kainos.

11.8.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 11.8.1. punkto reikalavimus, uZ juos
sumoketi. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Ilaidas, susijusias su defekty idtaisymu ir sulaikyti 1é3as (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty 3alinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu,
nurodytas 11.8.1 p.). UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i$mokéti Rangovui.

12.GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
ra§tu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma
gindg spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Ginéas turi
biiti 18sprestas per ne ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
ginZo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma
gin&y spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ ginéai, kuriy nepavyksta i$spresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais,

13.NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjustos jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
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Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14.ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai -
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens
duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutaréiai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas biitinybe jvykdyti Sutart} arba bitinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan¢iomis teisémis. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja
duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny
saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti
pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir
apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali buti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys (i) vardas, pavardé: (ii) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (iii) uzimamos pareigos;
(iv) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (v) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susiraSinéjimas, ar kiti duomenys suformucjami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry3iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZiiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitirétojai; (iii) mokes¢iy inspekcija; (iv) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
sustje su Sutarties vykdymu,

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis {darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir kitus
atstovus), kurie bus pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys
bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo
tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais
susipazinti. Salys paZymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarciai su Salimis
vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikimg.

Salys 8iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

15.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susijg prane$imai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas
turi biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo



15.2,

15.3.

15.4.

L

dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties
15.5.papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso. Salys sutaria, kad sutarties
Isigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo pateikimo su lydras¢iu UZzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo,
kuriuo yra patvirtinamas piniginio u¥stato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomgjg saskaity, data. Rangovui nepateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo per Sutartyje nurodytus terminus, bus laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. Tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis nejsigaliojo, o UZsakovas jgijo teise parengti
nauja Sutart] ir teikti ja pasiraSyti UZzsakovui, kurio pasiilymas uZémé kit vietg pagal
patvirtintg vieSojo pirkimo konkurso eile.

Prie Sutarties pridedama:

15.3.1. Atlikty darby akto forma, Sutarties | priedas;

15.3.2. Statybvietés perdavimo - priémimo akto forma, Sutarties 2 priedas;
15.3.3. Darby perdavimo- priémimo akto forma, Sutarties 3 priedas.
15.3.4. Veikly saradas, Sutarties 4 priedas.

15.3.5. Lokalinés samatos, Sutarties 5 priedas.

15.3.6. Pasiiilymo forma, Sutarties 6 priedas.

15.3.7. Techniné specifikactja, Sutarties 7 priedas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutartie
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiai:
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasira$é. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybeés UAB , Eirta“
administracija Liejyklos g. 5B, Siauliai
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai 300588300

Kodas 188771865 LT100002536814

A.s.Nr. LT 857300 01009151 1042
Swedbank, AB, b. k. 73000

tel.: 8-41 59 63 14,

faksas: 8-41 52 41 09

el. pastas: rastine(a@siauliai.lt

Pasira$anciojo vardas, pavardé

Mero pataréjas, vykdantis
Administracijos direktoriaus pareigas
Vincas Urbonavidius

Parasas

.....................................................

Registro tvarkytojas V] Registry
centras

A, s. Nr. LT477290000009467735
Bankas AS ,,Citadele banka* Lietuvos
filialas, banko kodas 72900

tel.: 8-41 547581

el. pastas: eirta.statybaf@lgmail.com

Pasiraganciojo vardas, pavardé
Direktorius

Tomas Bal¢itinas

Parasas

.....................................................



