Priedas Nr. 3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DA - 292
Dimitriskés, 2023-12-20

Zarasy profesiné mokykla, atstovaujama direktorés Olgos Mazniovos, veikian&ios pagal Zarasy
profesinés mokyklos jstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2023 m. spalio 19 d. isakymu Nr. P1-141 (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Daunidkis® ir KO,
atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiangio pagal uZdarosios akcinés bendrovés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — salimi, sudaré $ig

Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninés specifikacijos-uzduoties sprendimuose ir kiti
darbai bei biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki
Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priémé Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
papunkéiu.

1.4 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.

1.5 Techninés specifikacija-uZduotis - dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami
remonto tikslai. Techning specifikacijg-uzduotj sudaro dokumenty visuma: apraSymai,
bréZiniai, planai bei sgnaudy kiekiy Ziniara$&iai ir visi $iy dokumenty papildymai bei
pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie$ojo pirkimo metu iki pasililymy pateikimo
termino pabaigos.

1.6  Techninés specifikacijos-uZduoties klaida — reikalavimai (y visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsizvelgiant I normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus
kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy.

1.7 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i8laidas negali biti
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Jrangg).

1.10  Pakeitimas — Technines specifikacijos-uZduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.

LI Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti udaryti
Darbus ar jy dalj.

1.12 Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir viesojo darby pirkimo metu ateikti
dok tai, Kyriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytag(vie$ojo
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darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — vis; Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus,

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, 1 kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis Isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir galioja iki
visi§ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy ivykdymo.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo igalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo

personalg.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Zarasy profesinés mokyklos
praktinio mokymo centro (Elingo) statinio stogo dangos ir Kitus remonto darbus
pagal technine specifikacijg-uZduotj (toliau — Techniné specifikacija-uZduotis), kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos Istatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai

dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné specifikacija-uZduotis;

3.2.3. Rangovo pasiiilymas.

3.2.4. Rangovo pasiiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su sitlomy darby jkainiais;

3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatyme nustafytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygypagrindiniai duomenys:
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' '
............................................ L..-...---..--.L--..-.._--..-...--..-..-...-

UzZsakovo skiriamas asmuo 1 4.3 | Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos
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..................................................................................................................

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise¢ praSyti Darby
atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3. papunkt;.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

lo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo person

air—

UZsgkovas pyt
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atitinkqmus Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius deél
Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4:5.1. _Uisakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, 1§sl§yms kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techningje specifikacijoje-uzduotyje, kaip
nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rvangove}s privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, Techningje specifikacijoje-
ugduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgraSe pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, jstatymy igyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy,.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutaréiai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
biiti nustatyti Veikly sarade ar projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$&iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis.

5.9.2. atlieky apskaita vykdyti Vieningoje gaminiy, pakuo&iy ir atlieky apskaitos
informacingje sistemoje.

5.9.3. sandgliugti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Ran
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jrengimus;

5.9.4. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugus, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
ats.ail(kingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
itakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudegs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei keiiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Techninéje specifikacijoje-uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo $ios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai
atitikty Sutartj.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba

techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane§ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo
metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj
prane§img ir jvertings Rangovo sitlyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu
protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jeigu Techninéje specifikacijoje-uZzduotyje ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretiis
modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy|

parametry ir kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikiqlo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas kalendoriniy dieny skai&ius nuo
Darbo pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sarae. Darby vykdymo metu
neppeéta.raujapt UZsakovui, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali
buti koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiiant Darby atlikimo
termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgraSe pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavimg, UZsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma
su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane§img, nesiémeé
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikgs antrg pranesimg, gali
nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunke&io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZas¢iy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas vieng karta, o Darby vykdymo grafikas gali
bati koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebity galéjes tikeétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis Sutarties sglygy 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UzZsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

. tre¢iyjy Saliy jtaka;

. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesgjj pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity galéjes
tikétis;

9. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurqflan
rastu Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atn?ujlqu
Darby vykdymg Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs ik

sustabdymo.
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7.1.

7.2

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiaréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokeéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DELSPINIGIAI

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais):

7.1.1. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
prieZastiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su
praS§ymu del Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis j Uzsakova kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasymg pagal 8.1 punktg, per 5 dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZiiira ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Rangovo, MedzZiagy,
[rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sara8g. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai
turi bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas istaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-

priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UZzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai is
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo i$duotas paskutine to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams
apZiureti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija ir jrenginiy eksploatacijai reikiamus leidimus.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasira§o UZsakovas ir Rangovas. Defekty neitais

per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teise pa
iStaisyti defektus ir (arba) i3skaiCiuoti defekty taisymo idlaidy suma i§ gal




8.6.

9.1.

9.2,
93.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

mokéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus itaisyti defektai (jei reikia) bei
Uzsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo
saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Veikly sgrade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkéiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, Uzsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo
sutartj turés biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos »E. sgskaita® priemonémis.
Jeigu Rangovas nepateiks sgskaitos ,,E. sgskaita® priemonémis, UZsakovas turés teise
neatlikti mokéjimy. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg, i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei UZsakovui
gavus visus dokumentus, nurodytus 8.6 p.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui Sutartyje nurodyta sumg per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali biiti kei¢iama. Bet koks kiekis, kuris gali
biti nustatytas Veikly sarae ar sgnaudy kiekiy Ziniarad&iuose — yra orientacinis

(projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darbu, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu. ;J



9.9,

10.1.

10.2.

e e

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas radtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui ra$tu pateikus pra$ymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant i pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai atlickami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir dél kity
aplinkybiy.

Sutartis dél Pakeitimy kuriy bendra verté virdija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali buti kei¢iama tik dél Pakeitimy, biting Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytoms salygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirdija 15 procenty pradinés Sutarties
vertés, gali biti kei¢iama nevertinant auk$&iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsizvelgiant j jy vertg, negali biiti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobudis, kaip gali biiti numatyta
Lietuvos Respublikos jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo bei ratu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg. Toks susitarimas ar protokolas turi bati
patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti $iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1.jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas prie tai suderina pakeitimg su UZsakovu.

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sililymg dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling sgmatg, pritaikant Sutartyje nurodytus darby jkainius ir, Uzsgkovui
jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11 1% (8

11.2.

Pakeitimai gali biti atlickami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i3
anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai
gali bti atlieckama, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobidis; arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakeiCiama ekonominé¢ pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami §iomis aplinkybémis:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZas&iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg
i8laidy dubliavimg; arba

10.4.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techningje specifikacijoje-uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninéje
specifikacijoje-uzduotyje esandia klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo pateikti Rangovui
trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy priezaséiy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
Jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet Kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jejgu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i$taisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikg.

UzZsakovas privalo bet kuriuo iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés
dél 8iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél
to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg grafikg ir
tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
Uzsakovo i3laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstanéig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai
radtu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. i8laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo

nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai

prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai radtu praneS$¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties
paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (i$skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj; .
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei

dieny;
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikifno

terpnino ir ilgiau kaip 112 dieny.
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12.7.

13:1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkcius, jam turi biti
suteikta teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda,
prilygstanéia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UzZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.
13.  GINCAI

Sutarties Salys visus gin€us stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys
ra§tu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginCo sprendimg. Gavusi pasiiilyma
gin€y spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bati
i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gingo i§spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiilymg ginég spresti
derybomis, kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta i§spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos jstatymais.
14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliGtj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikan€ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar
susira§ingjimas turi bati siunéiami ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis arba
pasira8ytinai per pasto paslaugos teikéjg ar kitg tinkamag veZéjg). Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip pger 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. [§ali

rekvizitai nurodyti §ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta /2] (/dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai gdliai.




153.

Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties
igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrautj lietuviy
kalba.

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutart] suprato ir, kaip visiskai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasirage.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Zarasy profesiné mokykla UAB ,,Daunigkis“ ir KO

Kodas 190808954 Kodas 184263588

PVM mokétojo kodas LT908089515 PVM mokétojo kodas LT84263581 1

Saltiniq g. 46, Dimitrikiy k., Zarasyr. Metalo g. 9b, Utena

A.s. Nr. LT107300010133003560 A.s. Nr. LT517044060003051576

tel.: (8 385) 30 502 tel.: (8 389) 69 715

el. pastas: info@zarasupm. It el. pastas: administracija@dauniskis. ]t

Pasira$an¢iojo vardas, pavardé Pasira3an¢iojo vardas, pavardé
Alvydas Rudokas

Pareigos direktori

RESPUR,




Priedas Nr. 2

DEL ZARASU PROFESINES MOKYKLOS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO
(ELINGO) STATINIO STOGO DANGOS IR KITY REMONTO DARBU

TECHNINE SPECIFIKACIJA-UZDUOTIS

LBendra informacija apie statinj:

Adresas — Stelmués g.1, Laukesos k., Zarasyr.

Paskirtis- Pagalbinio akio

Unikalus Nr. 4398-6002-9048

Statinio statybos riigis — paprastasis remontas.

Il. Perkamy darby apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos pateikiami
duomenys:
Darby apimtis — nurodoma darby techninéje specifikacijoje-uzduotyje.

Darby trukmé — iki 2023-12-29.

III. Reikalavimai darbams:

, Darbams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai — Lietuvos
Respublikos statybos Istatymas, Statybos techniniai reglamentai, reglamentuojantys atliekamus

darbus.

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
istatymo nuostatomis, Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis ir Aplinkos ministro 2011-05-03 isakymu Nr.D1-368 patvirtintomis
- Atlieky tvarkymo taisyklémis. Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas,
vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas Ju kiekis, teikiamos
atlieky apskaitos Vieningoje gaminiy, pakuotiy ir atlieky apskaitos informacinéje sistemoje.
Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky i§veZimg jra3omi statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi buti i§rasiuotos ir atskiraj laikinai laikomos susidaranéios:

- komunalinés atliekos — maisto likugiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios

savo pobudZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti

tinkamos i atlieky gautos medZiagos;

pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, ésdinanéios, toksiskos, sukelian&ios korozijg ar turingios kity savybiy, galingiy

neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikats;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

- 8rtsiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turindioms teis¢ tvarkyti tokias
atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir $alinimo.

Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai pirkimo dokumentuose yra nustatyti
Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Pirkimas yra
laikomas ,,Zalivoju® pirkimu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr. D1-401 patvirtintg
~ »Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprafo“ 4.3
papunktj.
IV.  MedZiagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniarastis

Mato Kiekis | Pastabos
vnt.

]
100m2 | 4,98 1

’ Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos

‘ L ] Darbai ir remonto darbai
L I. |Stogy i banguoty ir pusiau banguoty

asbestcementiniy lapy iSardymas




Slaitiniy stogy , keiiant esamg dangg beasbesgio
Siferio danga (m2 stogo dangos)

m2

498,0

Cokolio  dalies,nejgilintos | gruntg,Siltinimas
150mm st. polistiren.putplaséio pl.ir apdail.cokolio
apdailos plokstémis

m2

30,0

Sieny $iltinimas min.vatos plokstémis, jrengiant
metalinj karkasa ir aptaisant statybinémis
plokstémis (apsilt. pav.)

m2

354,0

Lietaus  nuvedimo  sistemos lietvamzdZiy
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy

21,0

Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky
montavimas, dirbant nuo kopégiy arba kilnojamy
pastoliy

72,0

Plastiko langai varstomi su palangémis (m2 bloko)

m2

30,0

Sarvuotos durys

vnt.

10,0

Statybiniy Siuksliy i$veZimas 10 km atstumu
automobiliais-savivardiais, pakraunant rankiniu
biadu

3,0

10.

Statybiniy Siuksliy i§veZimas 10 km atstumu
automobiliais-savivaréiais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaugais

8,0

I1.

Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=50.000

11,0

12.

Savartino varty mokestis

11,0

13.

Kondicianeriy Oras -Oras jrenginiy montavimas

vnt.

2,0

14.

Perdangy garo izoliacijos jrengimas, klojant
izoliacing plévele i§ apagios

100m2

2,8

15.

Mediniy perdangy $iltinimas i% virSaus, klojant tarp
mediniy sijy , naudojant universalias mineralinés
vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150

mm

100m2

2,8

et Sk Gl L

16.

Mediniy perdangy $iltinimas i§ virSaus, klojant tarp
mediniy sijy , naudojant universalias mineralinés
vatos plokstes ir papild. 30mm storio pl., kai
izoliacijos sluoksnio storis 150 mm

100m2

2,8

17.

"Amstrong" akustiniy pakabinamy luby su metalo
konstrukcija ir plokstémis 600x600 mm jrengimas

2343




18. | Karkaso jrengimas i§ mediniy 25x50 mm taSeliy, | m3 2.5
tvirtinant prie medinio pagrindo
19. | Karkaso sieny vienos pusés apkalimas obliuotomis m2 109,2
lentomis horizontaliai
20. | Karkasiniy sieny apkalimas OSB plokstémis m2 284,80 —!
21. | Statybiniy $iuk3liy i§veZimas 10 km atstumu t 3
automobiliais-savivar&iais, pakraunant rankiniu
biidu
22. | Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 3

papildomg kilometrg pridéti k4=50.000
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE »DAUNISKIS* IR KO
UZdaroji akciné bendmvé, Metalo g. 9 B, 28217 Utena tel. (8-389) 697 15, faks,(8-389) 69373,
.d' p. ii : iskis. I, interneto svetaing www i
Duomenys kaupiami Ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 184263588, PVM mok. k. LT842635811
a5 LTS 7044060003051576. AB SEB bankas, Utenos £, kodas 70440

Priedas Nr.1

Zarasy profesinei mokyklai
Saltiniy g. 46, Dimitrigkiy k.
32100 Zarasy .

| P
DEL ZARASU PROFESINES MOKYKLOS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO (ELINGO)
STATINIO STOGO DANGOS IR KITY REMONTO DARBU

2023-12-18 Nr. S/5

(Data)
Utena
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas Meigu dalyvayja ukio subjekty | UAB »Daunigkis“ ir KO
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas/Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy adresai/ Metalo g.9b, Utena
Tiekgjo kodas (jeigu yra) 184263588
| UZ pasitlyms atsakingo asmens vardas, pavards Direktorius Alvydas Rudokas
Telefono numeris 8-389-69715
Fakso numeris 8-389-69373
EL pasto adresas .adminisu'aciﬁ@gauniskis.lt
Siuo pasiilymu paZymime, kad:

1. Mes i¥analizavome ir visiskai sutinkame su Sio pirkimo skelbimo apie pirkima bei pirkimo
dokumenty turiniu, ir be jokiy islygy ar apribojimy sutinkame su visomis Ju nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi Apklausos ir Yemiau nurodytomis sglygomis bei terminais, be Jjokiy i§lygy ar
apribojimy, mes sifilome atlikti Zarasy profesinés mokyklos praktinio mokymo centro (Elingo)
g0s ir kitus darbus pagal Techning specifikacijg-u¥duotj bei iStaisyti defektus (jei

statinio stogo dan
tokie bus nustatyti).
3. Miisy pasiiilymo kaina: ,
Eil. Darby pavadinimas Kainabe | PVM* <27 Kaina su
Nr. PVM, Eur | proc.>, Eur PVM, Eur
1 2 3 4 S
1. | Zarasy profesiné mokyklos praktinio mokymo 138687,12 | 29124,30 167811,42
centro (Elingo) statinio stogo dangos ir kiti
remonto drabai
"Kaina Eur su PVM %odZiais: <Vienas Simtas SeSiasdeSimt septyni tikstanciai astuoni Simiai
vienuolika eury 42 cr.>
*Tais atvejais, kai pagal galiojan&ius teisés akfus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil&iy

nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka. . y
Pridétines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus

bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu,



Teikdami §j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad i misy sidlom
sutarties vykdymo iSlaidos ir visj mokestiai, jskaitant i¥laidas teikian
sistemg ,,E. saskaita®, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, k
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome j

urias,

8 kaing jskaitinotos visos
t saskaity per inform
teikdami Pasiiillymg ir
skaitiuoti j pasitilymo

acine

kaing,
4. Informacija apie kiekvieno tkio subjekty grupes partuerio darby dalies verte (pildoma, kai

pasiillyma patiekia iikio subjekty grupe):

Eil. . = Partnerio darby dalies verte

Nr Partnerio pavadinimas ir adresas Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje be PVM,

) Eur
L 1.|UAB , Lavitas* Kondicionieriaus 2769,80 EUR b
montavimas

=

5.**Vykdant sutartj pasitelksime iuos subteikéjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodingjant tickéjo kvalifikacija

| ir vykdant sutartj, tafiau jie néra tiekéjo arba tickéjo pasitelkiamo (-y)

subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) darbuotojai pasiiilymo
ikimo metu, bet laiméjimo atveju bity jdarbinti

Isipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus
isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us) ar
subteikéjg (-us)

** Pildyti tuomer, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), Subtiekéjq

(-us), subteikéjg (-us) ar

specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant Sutartj, taciau pasialymo
pateikimo metu jie néra tiekéjo arba tiekéjo pasitelkiamo (~y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)

darbuotojai, tatiau laiméjimo atveju bus jdarbinti

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir

apima viska, ko reikia visi$kam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

6. Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai;
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. i¢ius
I. | EBVPD 16 psl.
2, Lokaliné sgmata 2 psl,
3. | RC pa¥ymos 3 psl.
4, Jmonés atestatas 1 psl.
o Specialisty saraias ir atestatai 5 psl.
6. Sutar€iy sgrasas ir pridavimo dokumentaj 43 psl.
7. | GPAIS sutartis 1 psl.
8. | ISO dokumentai 3 psl.
9. | Subrangovy dokumentai 6 psl.

7. ***Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas

¥ (pildyti tuomer,

Jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodtius, kokia informacija yra
Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra

konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasialyme néra, ‘ ali y
4 Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrésia

posiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus.
VPI20str. 2 d



*  Nesame pateike jokio kito pasilymo siam pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo

jame formos,
®  Neéra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti Siame pirkime ar pasiradyti

Alvydas Rudokas
\ (Vardas ir pavardé)




SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D.

EUR.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

SAMATA
Statiniy 2023-15 Zarasy profesiné mokykia
grupé
Statinys 1 Praktinio mokymo centro {Elingo) statinio stogo dangos ir kity remonto darbai
Ziniarastis 1 Remonto darbai
2023.12.15 Suma Ziniaraséiui 167811.42 EUR Lapas 1
1 Darbo N T Kaina EUR
o kgg;s Darbo ir islaidy aprasymai vlr:;?as Kiekis T T
11
1 N46-156 Stogy i§ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 4.980 196.61 979.12
asbestcementiniy lapy i8ardymas
2 R61P-3109 Slaitiniy stogy, keiiant esamg dangg m2 498.000 66.86  33206.28
nauja danga (beasbestio $iferio) (m2
stogo dangos
3 F60-8-10 Cokolio dalies, nejgilintos j m2 30.000 154.92 4647.60
gruntg,Siltinimas 150mm st.
polistiren.putplaséio pl.ir apdail.cokolio
apdailos plokstemis
4 R61P-3211 Sieny Siltinimas min. vatos plokstemis, mz2 354.000 102.41 36251.68
frengiant metalinj karkasg ir aptaisant
statybinémis plokstémis (apsilt, pav.)
5 R62P-6610 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m 21.000 28.47 597.87
montavimas, dirbant nuo kopégiy arba
kilnojamy pastoliy
6 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m 72.000 25.22 1815.84
' lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
7 F10-3-6 Plastiko langai varstomi su palangémis  m2 30.000 317.50 9525.00
(m2 bloko)
8 F10-4-9 Sarvuotos durys vat. 10.000 1045.82  10458.20
9 R23-62 Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km t 3.000 47.36 142.08
’ atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu bldu
10 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 8.000 27.10 216.80
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kau$ais
11 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz  t 11.000 41.79 459.69
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=50.000
1214 Sagvartino varty mokestis t 11.000 96.45 1060.95
13 N20P-0801 Kondicionieriy oras-oras jrenginiy vnt. 2,000 1384.90 2769.80
montavimas
14 N10P-0705 Perdangy garo izoliacijos jrengimas, 100m2 2.800 280.92 786.58
klojant izoliacine plevele i§ apadios
15 N26P-1104 Mediniy perdangy $iltinimas i§ virSaus,  100m2 2.800 1264.95 3541.86
klojant tarp mediniy sijy , naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos slucksnio storis 150 mm
2.800 1842.88 §160.06

16 N26P-1104

Mediniy perdangy siltinimas i§ viraus,  100m2



2023.12.15 Statiniy grupe 2023-15 Statinys 1 Ziniarastis1 Lapas 2
. Darbo £l ek . Mato L Kaina Eur
- Darbo ir iSlaidy aprasymai vienetas|  <oKIS Vieneto kaina | 1 viso
klojant tarp mediniy sijy , haudojant
universalias mineralinés vatos plokstes ir
papild. 30mm storio pl., kai izoliacijos
sluoksnio storis 150 mm
17 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby su m2 234.300 55.48 12998.96
metalo konstrukcija ir plok&temis 600x600
mm jrengimas
18 N10-220 Karkaso jrengimas i§ mediniy 25x50 mm m3 2,500 1787.60 4469.00
taseliy, tvirtinant prie medinio pagrindo
19 N10-16 Karkaso sieny vienos pusés apkalimas m2 109.200 20.28 221458
obliuotomis lentomis horizontaliai
20 N10-20 Karkasiniy sieny apkalimas OSB m2 284.800 23.66 6738.37
plokstémis
21 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 3.000 143.81 431.43
atstumu automobiliais-savivaréiais,
pakraunant rankiniu bidu
22 R23-86 Transportuojant statybines Siuksles uz ¢ 3.000 41.79 125.37
kiekvieng papildomg kilometrg prideti
k4=50.000
Skyriuje 1 138687.12
Ziniarastyje , 1 138687.12
29124.30

Pridétines verles mokestis 21.00%

167811.42



