STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. F2-164

2023 m. lapkricio 10 d.
Siauliai

Siauliy Ragainés progimnazija. atstovaujama direktores Dinaros Vilkuvienés. veikiandios pagal Siauliy
Raguines progimnazijos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir Adeso, UAR, atstovaujama Direkloriaus Mariaus
Zabaro, veikianéio (-ivs) pagal jmones jstatus (toliau — Rangovas), ir tolian kartu vadinami Salimis. o
kickvienas atskirai — Salimi, sudare sia Statvbos rangaos sukarj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS ;
Darbai - visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projekiavimas bei
Kitos bitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra). kurivosdpagal Sutartj privilo atlikti Rangovas,
Darbas — sudétine Darby dalis.
Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiskinamuosiuose rastuose ir
breZiniuose) iSreikSty sprendiniy visuma. apimanti visus tickgjui biitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais alvejais darby apimlj gali
apibrézti ir darbu kiekis.
Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darbuy perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeign taikoma). kuriy rezultatai yra lelgiami. ir pasiraSivs Darby
perdavimo-priesmime akla.
Darby perdavimo-pri¢emimo aktas — dokumentas, patvirlinantis, kad Rangovas perdave. o
UZsakovas prieme Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salyey 8.2 p. | pries surasant baigto
statyli (rekonstruoti } statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.
Darby pradzia — Statybvietes perdavimo-priemimo aklo pasirasymo data .
Darby pabaiga - Darbu perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.
Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangove liesiogines ir netiesiogines
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bt jskai¢iuojamos negaulos
pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.
MedZiages — visa tai, kas turi sudarvii Darbus ar ju dalj (isskyrus Jrangg).
Pakeitimas — Suderintas su Uzsakovu Techninio projekto sprendiniy. apibidinandiy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai tari biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. projekio ekspertize™
reikalavimais.
Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pateikiami statytojo sumanylio statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiciavimai, bréiniai),
skirty statyba Ieidzianéiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms
atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
I.12.1. statinio techninis projektas (loliau — Techninis projekias) - Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projckias
parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir vra 3ios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui su visais vicSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo dokumenty patikslinimais,
paaifkinimais ir pataisymais.
I.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekio antrasis etapas. Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atfiekami stalybos
darbai. Darbo projekty rengia Rangovas. Darbo projeklas gali bili pateiktas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biti parengri pried numatomao atliki
darbo prad?ig,
Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kit daikiai. reikalingi
Darbams vykdyti. uibaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangove frengimams nepriskiriama
franga. MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudarvti Darbus ar ju dalj.
Rangove personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuctojai ir kit
asmenys. padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés priezifiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti statinio
statybos techning priezilirg. kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekiy, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygu, lietuvos Respublikos teises akn. normatyviniy statvbos
techniniu dokumenty. narmatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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Statinio projekto vvkdymo prieziiros vadovas — architckias, statybos inzinicrius, vadovaujantis
Techninio projekio daliy vykdymo prieziiiros vadovams ir priziirintis Techninio projekto sprendiniy
igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uibaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos  normatyvinio dokumento,
reglamentuojanéio statybos uzbaigima. nustatyta tvarka surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad

slatinys pastatytas, rekonstruolas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bi pristatoma [ranga bei Medziagos. ir

kurtos ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo eise, vadovaujantis
Sutarties sglygy 4,1 p-

Subrangovas - subjektas, Rangovo pasifilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai

darby daliai vykdyti,

Susitarimas- raitiskas Saliy susitarimas dél vyvkdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy dalyky

Sutarties kaina — Sutartics 9| p. nurodyta suma, kuri muri biiti sumokéta Rangovui uz laiku, tinkamai

athiktus Darbus pagal Sutart].

Pradinés sutarties verté - Suiarties verte lygi laiméjusio tickéjo pasiilymo kainai be PVM.

nurodytai uz visy perkamy darby apimtj. Sutarties verté perzitrima pagal sulartyje nwodytas kainy

perziliros salygas. Pradines sutarties verte gal bin koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutariis Jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutart} ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties ivvkdymo uztikrinima. Sutartis galioja 1ki visisko Sutartyje numatyty Isipareigojimy
Ivykdymo. bet neilgiau nei iki termino, nuradyto 6.1 p.

Ziniaras&iai [Darby ikainiy sgrasai ar sgmatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] — dokumentai,
uzpildyti Rangovo sitilomais Darby [kainiais.

Techninio projekto klaida - Techninio projekio (visy jo atskiny daliy ir dokumenty) sprendiniai

(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgvvending:

a} atsizvelgiant | normatyviniu statybos techniniy dokwmenty ir normatyviniy statinio saugos bei

paskirties dokumentu nuostatas

ir {arha)

b) nepazeidus kurio nors is i, kai abejojama dél Sutarties salygy, taéiau jvertinus aktualios redakeijos

statybos technmiame reglamente., reglamentugjandiame statinio projektavimy, nustalyta dokurmenty

virsenybe del Teehninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravi g,

UZsakovo personalas - visi Uszsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgaliot asmenys, laip pat kit

asmenys, apie kurivos UZsakovas pranesc Rangovui kaip apie UZsakovo personals.

Veikly saragas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sifilomomis Darby kainomis.

Veikly sarafas nurodo pagrindines  Darby, kuriy apimtis apibrezia Projekte (jo techningse
specilikacijose, aiskinamuosiuose rastuose. bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtings sumas.

Darby trikumai — neatlikis Darby dalis arba netinkamai athkty Darby detektar.

Kitos varojamos sgvokos atitinka savokas, varnojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiras Istatyme ir Lietuvos

Respublikos viedyjy pirkimy istatyme ir susijusiuose Istatymy jgyvendinamuosiunse teisés aktuose.

1. SUTARTIES DALYKAS

Sia  Sutartimi Rungovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis  salygomis, vadovaujantis Mokslo paskirties pastato.  Tilzés g 85, Siauliai,
rekonstravimo (iSorinio keltuvo irengimas) Techniniu projekiu Nr. 22012 ir pagal jj parengu Darho
projektu atliku, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Siauliy Ragainés progimnacijos pastato (TilZés g.
85, Siauliai) rekonstravimo (iSorinio keltuvo irengimo) Darbus, Laip numatvia Projekte ir
Sutartyje bei istaisyti defoktus, Iskaitant. bet neapsiribojant paslaugy, biltinu tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir Statybos 1statymo
aktualia redakcija, o UZsakovas Isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salvgas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti inkamai atlikty Darbu rezultary ir sumoken Rangovai Sutarties
kaina Sutartyjc numatytomis salvgomis it tvarka,

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisty it pareigll pagrindas yra Sutartis, Liefyvos Ruspublikos jstatyma, Istatymy jgyvendinamicyi
teises aktai, slatvhos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte patcikiami Sutartj sudarantys dokumentai. kurie Turi bt suprantami kaip paaitkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaitkinimai-
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3.2.2. Pasitilymas su Pasitlymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projekias. Techninio projekto dokumenty pirmumo eijlé:
a} technines specitikacijos,
b) aiskinamieji rastai,
¢) bréziniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniaradéiai:
3.2.5. Veikly syragas:
3.2.6. Rangovo pasitlymo samatiniai skaiiavimal su pagrindinémis techninémis sililomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangovy saragas,
Sutartis gali bati keitiama tik Tietuvos Respublikos vieSyju pirkimy Istatymo (loliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant natjos pirkimo procediros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti wri biti vwkdomas atskiras pirkimas, . y. nauja pirkimo procedira pagal VPJ
reikalavimus,
Sulirties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas : Punktas | Duomenys ir salvgos _
34.1. Pradinés sutarties P22, i 99106.68 rdevyniasdesimz devymi mikstandiai Simias Sesi
yerle _I e ii“.!‘f“?{_ﬁ"‘.’f e, e

342 PVM T " PYM 21 proc. 14059,85 eury (ieniriolia rikstanciy

| penkigsdesimi devyni evrai, 85 cu)
- PVM 5 proc. 1607,75 WY (Vienas tiakstantiv $eii fimtai

3.4.3. Pradinés  sutarties i | 114774,28 cury (iimtas ketriolite r:fk_v?c:rnff_a_:-;f;:{f;ai_
verte su PVM | Simtai septoniasdesimt ket T B
344, Uzsakovo skiriamas | 4.4, - Darby vadové Lina Kazlauskicné
asmuo AR SN Y ) |
3.4.5. Darby atlikimo E6:L, 17 ménesiy nuo  darby pradzios, (alimas sutarties
_lerminas | | vykdymo pratesimo terminas | ményo, -
3.4.6. Bauda dél Sutarties ' 12.6. | 10 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
nutraukimo i ] T A
3.4.7. Delspmigiai deél A5, | 0.02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM per diena

Darby vélavimo _ : _ _ _
3.4.8. Sutarties jvwkdymo | 7.1 10 proc. nuo Pradinés Sularties vertes sy PVM Banko
uztikrinimas | i arba kitos kredito jstaigos besalveiné garantija, arba
draudimo  staigos besglyginis  ir  nearfaukiamas
e e et | loidavimas, arba piniginis wistatas 11777.00 eurai
3.4.9. Garantinio E 5 proc. nuo statinio statybos kainos Draudimo bendrovés
laikotarpio prievoliy ' laidavimas, iSduotas kartu su laidavimo draudimo
wykdymo uztikrinimo | apmokéjima jrodanéia dokumento kopija. arba banko

dokumentas : ) I garantija, arba piniginis uzstatas 5739.00 curai __
3.4.10. Mokéjimy terminas | ' Ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesime) * dieny nuo tinkamy
o ) : | mokgjimo dokumenty gavimo dienos
3.4.11. Sulatkoma suma ' 3 proc. nuo ataskaitiniu latkotarpiu atlikty Darby vertes
o o ePVMW)
3.4.12. Delspinigiai dél L 0.9, | 0.02 proc, nua laiku neapmoketos sumos per dieny

veluojancio mokdjimo

programos valdvtafos Lietwvos Respublikos Svietimo, mokslo i sporte ministersjos Svietimo plétros programos paiangas
priemone Nr. [2-003-03-01-0f , Ieyvendinti , Takstanimecin mokvkly " programg " Sinansuojameg Ekoromikos gaivinimno
ir atsparumo didimmo priemongs (EGADP) hei Lictuvas Respublibos valstvbes bivdzets 185omis (projekio kodas — 10-
0L 1-P-0001). todél atsiskaitymas Bali witruka ki 60 dieny
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4. UZSAKOVO TEISI::S, PAREIGOS IR ATSAKOMYRFE
UZsakovas privalo perduan Rangovui Statybviete ir jos valdymo te1s¢ ne veliau nei per 14 d. d. nuo
sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priczidros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakeijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby techning priezidra,
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UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos technings prieitiros vadovui. Uzsakavas taip
pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekts ir vykdant Darbus. organizuoti Statybos
uzbaigimo procediira. teikti reikiamus pranesimus, paraiskas bei dalyvauti posédzivose. Uzsakovas
privalo apsaugoti ir uztikninti. kad Rangovas nepatiry nuostolin dél sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymao,

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad 10 personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
sauges reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutartics vykdyma,
Sutartics ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatas,
¥Ta nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty Isipareigojimy (ar jy dalies) arba 1vykdé juos netinkamai
IT arvejais numatylais Sutartics 12.2 ir 12.6 p. Ir nesumoka netesyby, numaiytl uZ sutartiniy
isipareigojimy nevykdyma ar netinkamyg vykdyma., Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutartics
ivikdymo uztikrinimu arba atlikti iSskaiiavimus i Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty
nuoestoliy.

3. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekiy, sutcikti Darbams atlikii ir uzbaigti biitinas inZinerines
paslaugas [kadasiriniy matavimy atlikimas, energinio naudinguma  sertifikavimas, vkdymo
dukumentacijos, kadastriniy matavime bvly parengimas, Pastaivto statinio ar nutiesty mIineringy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines paslawgas, matavimai ir
handvmai, reikalingi stalvbos procesui ar statvhos uzbaigimo procedivoms (kad bitty surasvias
reikiamas statvbos uzbaigima dokumentas), organizuoti statybas uzbaigimo procediiras ir vhjekio
uzbaigimui  reikalingus vrimus  hei bandymus] vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj.
vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose. aiskinamuosiuose radtuose, bréziniuose)
numatylais sprendiniais, laikvdamasis Darby vykdymo graliko, nurodylo Veikly sarase, Lerminy,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Istatymy igyvendinanyjy teisés akty, normatyviniy
slatybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo projektas turi biitj parenglas ir suderintas taip, kad
Darbai biity atliku Veikly sarase nustatytais terminais, Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo pateikti Uzsakovui Veiklos zimaraséio detalizacija -
samalinius skai¢iavimus (lokalines sgmatas) ir pagal Veiklos 7iniaradl] parengta Darby vykdymo
grafika.
Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, verkiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus. kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti ioje
Sutarlyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis. Rangovas privalo
vztikrinti, kad visi statybvicteje csantys ir statybos darbus atliekantys 7monés turety skaidriai
dirbanéiy asmeny identifikavimo kodus arba Juose uZfifruotus  duomenis pagrindFiantius
dokumentus, jeigu kodas negali bl suformuotas, Rangovas atsakingas uz statybvictéje esanéiyg
asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanéiy asmeny identifikavinm SUSIJLSLAS,
pareigas ir atsakomybe,
Rangovas atsakingas u? popierinio statybos zumalo pildymg ir jo prieinamumg visiems statybos
dalyviams, o arvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai.
Statinio statybos priefiura” 4 priede 11 p ir uz elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildyma ir jo
pricimamumy visiems statvbos dalyviams, Papierinis Statybos darby Zurnalo originalas ir clektroninio
statybos Zurnalo kopija perduodama Uszsakovui karty su statybos uzbaigimo dokumentais
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir stalybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg ir pricsgaisring sauga statvbos objekte visy Darby vvkdymo laikotarp. Rangovas
Isipareigoja savo l&Somis frengti laikinus aprvérimus (Jei reikia).
Darbo projekty tri rengti kvalifikuoti projektuotojai, inFinicriai. lurintys atitinkama waliojantj
kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos projekto vykdymo pric#itiros
vadovui patvirtint, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:
5.4.1. praneiti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyt, kas neatitinka). Netinkami

sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai perif.ai, arba
3.4.2. pranesti Rangovin, kad Darbo projektas patvirtintas.
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Rangovas privalo pataisyti Darbo projekio sprendinius pagal Uzsakove pateiktas pastabas, Rangovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentény ir nepatirty nuostoliy déi sioje pastraipoje
minimy reikalavimy Rangovui nevykdyma,

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyvta tvarka
arestuotly statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jicms nustalytas pareigas, numatytas
nonnatyvinivose statybos techniminose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei jj suderinti su
UZsakovu,

Rangovas. dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojuy veiksmus arbsy neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad ¥ra gaves visa biiting informacija. kurig Rangovas, panaudodamas visas
S4V0 Finias ir rapestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéy itakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Parvirtina, kad jis atliko
visy dokumenty analize, Jam yra aiski Uzsakovo uzduotis. Jis turéjo galimybe numatyti ir jvertint
visus esminius Darbus, kuric turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio
proiekio sprendiniams ir kad 3iuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rungovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitma tinkamam Darhy
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo liesiogiai
nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turgjo ir galejo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos (i3 Iy ir Darby apiméiy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 P
Jvertinimas).

Faktiniy Darby apiméiy ar kiekiy padidéjimas ir neantikimas finansine idraiska iki 15 procenty,
skai€iucjant nuo Pradinés sutarties veriés be PVM. orientaciniams kickiams. kuric nurodyti Veikly
sqrase ar Projekto dokumentuose priskinamas Rangovo atsakomvbei bei rizikai ir nelaikomi
papildomais Darbais ar Darbny apimtimis, o Darby apiméiy ar kickiu suma#éjimas finansine 18raidks
iki 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. ir neatitikimas orientaciniams
kickiams, kuric nurodyti Veikly sarase ar Projekio dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar
Darby apimtimis,

Sis punkias netaikomas naujoms apimtims ir darbams. kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkeines ar kokybines savybes ir Uzsakovo pripazjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vvkdydamas Darbus privalo apsaugoti Uzsakove nuo nuostol iy del UZsakovo irar trediujy
asmeny - sveikatos pazeidimo. wrio sugadinimo ar sunaikinimo, ir kuric atsirado dél Rangovo
veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitmy atsargumo priemoniy, kad Rangovo
frengimai ir personalas b tik Statybvicigje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmems.
Rangovas privalo atsizvelgti. kad Darbai bus ykdomi pastate, kuriame yra veikianéios Istaigos i
turt uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebity trukdoma istaigy veikla.
Numatomos priemonés muri biiti suderintos su istaigy, kuriy patalpos bus susietos su vykdomais
statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1.  savo saskaita pagalint i3 Statybvietés visas statybines atlickas ir $iuksles:

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo irenginius;
3113, wvalyti ir priziréti patekimo Starybvietg kelius ir aplinka nuo Siukslay, dulkiy ar kiflg
lersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui I Statybviete naudojami keliai turi bati sangiis,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangowvas turi biiti atsakingas uz bet kokj 5iy keliu remonta, kurio gali prireikii deél Rangove veiksmu,
Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu silumos, elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikét, kiekiu. kokj saugiai. be neigiamos jtakos Uszsakovui galima gauti
Statyhvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo rengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio naudotoju
u7 sunaudotus resursus rinkos kainomis. kurias Uzsakovas ar statinio naudotojas moka energetiniy
istekliy tickimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas ruri biti kvalifikuotas, 1gudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdynmi.
Ulsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personals, kuris nckompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas. nesugeba laikytis Sutarties salygy arba sava elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangove pasinlyme,
tuomet bisimojo Rangovo personalo hvalifikacija turi biiti ne prastesnd, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
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Rangovas privalo naudoti 1k Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir Medziagas
pagal Projekie nurodvius reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne velian
kaip pried vieng diena. privale mformuoti Statinio statybos techninés prieitiros vadovg, kuris
patikrina, apZiiri ir, jeigu reikia, prima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas
ar statybos darbus apic tai nepraneses Statinio statvbos technings prieziliros vadowvui, tai, Statinio
statybos technings prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo 13 Darba atidengti
patikomimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vélian uZdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais. darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentys (ispildomicji atlikiy Darby
bréziniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiutering laikmeng (jei biitina) bei kiti dokumeniai
patetkiami Statinio statybos technines prieziiros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranciti Statinio statvhos technines priezifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikt bandymus
ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikil. kai Ju rezultatus patvirtina
Stalinio slatybos lechninés priczitiros vadovas,

Jeigu. atlikus patikrinimy, matavima ar bandynus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos arba
Darby kokvbé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip ncatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezidros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Jranga, Medriagas
arba Darby kokvbe atitinkamaj apie tal raftu praneidamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiju
atveju Rangovas privalo i$taisyti trakumus. defektus ar pakeisti Med#iagas ar Jranga, kad Fie atitikiy
Sutari].

Rangovas atsako u? nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél 1o, kad Rangovas neugtikrino
saugos objekte irar kit biidu pareids Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybes treciyjy
asmeny atzvilgiu, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo alstovams bei Statinio statybos techninés pricziros ir
Statinio projekto vyvkdvmao prieZiliros vadovams lankytis statybos objckte bei susipaint su visa
Darbu dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimi visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakowvui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma #ala arba Jie prarandami, kai uz jy
prieZifirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz 13 praradima nepriskirtina Uzsakowvui, tai Rangovas save
rizika ir saskaila privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip. kad Darbai. MedZiagos ar Jranga atitikiy
Sutart].

Ringovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros nstrukcijos turi biiti pakankamal iSsamios, kuad
UZsakovas galéty naudoti, prizitre, 1imontuoti, perrinkti, suderinii ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buti aprasyta visa mechaniné ir elekrine iranga, tiekta arba jrengta pagal 14 Sutartj. Kartu turi
biiti paleikti minétos jrangos techninjai pasal. sertitikatai ir kit bitini dokurnentai. Jei e, aukitiau
nurodyti. dokumentai parengti ne hietuviy kalba, wri bat pridedamas vertimas j lctuviy kalba.
Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikt Uzsakovui irodymg, kad Rangovas ir Jo projektuotojai
vra apdraud¢ savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyla Lictuvos Respublikos statyhos
1statyme, bei pateikti draudimo ludijimuy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turl galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos,

Rangovas Sutarties informacija privalo latkyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
prievolems pagal Sutartj atlikli arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iZankstinio
Uzsakovo sutikimo. neturi skelbti. leisti. kad buty paskelhia arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors kamerciniame arba rechniniame dokumente ar kaip nors kitaip,

Rangovas jsiparcigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir u
alstovus  Subrangovy sarade (3.2.7 papunktis). taip pat jsipareigoja informuoti apie minctos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriues jis
ketina pasitelkti véliaw. Sutarties vykdymo metu Rangovas gal pakeisti Subrangovus informuodamas
Uzsakovy. Gavgs tokj pranesima ir jvertings Rangovo siilymy, Uzsakovas rastu sutinka, arba
nesutinka. Jei Uzsakovas nesutinka, raste Rangovui turi biti nuredomos nesutikimo priezasrys,

Je1 pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacinia reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangon as
pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindsanéius dokumentus ir dokumentus. jrodanéius,
kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas. pries patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad bisimas
Subrangovas juos atitinka.
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Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teises verstis atiinkama veikla nebyvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas 1sipareigoja Uzsakovui, kad Sutantj vvkdys tik
tokia teisg turintys asmenys. '
Jeign Techniniame projekte ar Veikhy sgrade vra nurodyti konkretus modeliai. konkrerus procesas ar
prekes Fenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jrangs ar Mechanizmai.
galima naudoti analogiskus, ne prastesniu parametry ir kokybes Medziagas, Jranga ar Mechanizmus,
Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda. vadovaudamasis Statybos
jstatymu,

Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laitkotarp; ustikring kvali [ikacijos atitiktj. nustaryty pirkimo
metu  kvalifikacinivose  reikalavimuose, iskaitant ir  Aplinkos apsaugos  reikalavimus,  Po
kvalifikaciniy dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galigjime pratesimo informuoti Ussakova ir
pateikti atnaujinmy dokumenty kopijas.

Uzsakovas, sickdamas uztikrinti. kad Rangovo kvalifikacija vra tinkama visa Sutarties vykdvmo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties  vykdymo metu, papraiyti pateikt. tai jrodancius
dokumentus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bundymus (jeigu taikoma) it delckty pasalinimy.
Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terming. t. v. -€lucja atlikti bet
kokia Darby grupe nuradyty Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia Uzsakowvui pagristy
rodymu, pateisinanéiy Darby vélavima. Uzsakovas gali jteikti Rangovui pranesimg, konstatuodamas
isipareigojimu nevykdyma su reikalavimu greidiau ivykdyli Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj
pranciima, nesiima priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jicikes antra pranefima,
gali mutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunkdio salygas,
Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Veikly sgradas ir pateiktas Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali biiti stabdoms
(esant reikalui) Darbai ar ju dalis -
1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikei:
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projeka), be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties:
véluojama perduoti dali statybvietes (rekonstruojamame pastate dar veikia Istaigos ir pan.);
tre¢iyjy faliy jtaka:
sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimao;
laiku neatlaisvinta Darby victa:
bitinas papildomas laikas wykdyti papildomy Darby viesajl pirkima;
laiku nepateikta jranga. kuria privalo paterkti Uzsakovas:
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;
0. fizines klititys arba kitos nei klimatings fizines salygos, su kuriomis vvkdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir vy kliaiéiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
I'l. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;
12, kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdyimo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas;
13. dél pasikeirusiy aplinkybiu, kai del 14 negalima testi Darby ir, kai jos taimpa Fingmos po Sutarties
sudarymo ir., kai Rangovas nebuvo prisiémes ju atsiradimo rizikos.
14. bet kokio vélavimo, klingiy ar trukdymy, sukelty arba priskidamu UZsakovui arba Usakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.
Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rasiy
Darbai atnaujinami isnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Ataujinus darby vvkdyma
darbai atliekami per jiems likusj latkotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziaréti, sandélivoti. saugotl nuo
sugadinimo. praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
slabimio konstrukeijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei renginius nuo  Falingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti smoniy saugg Statybvietéje ir idvengti aplinkos tarsos.
Statimio  konservavimo  datbams  atlikti reikalingas  konservavimo  projektas  su samatiniais
skaifiavimais arba konservavime darby aprafymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy 13laidy apmokéjima,
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Rangovas dél suvo kaltés neuzby 1ges Darby iki nustatyio Darby atlikimo termino, nurodylo Sutarties
3.4.5 p., pabaigos ir nepaicikes Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vilavimg 1r (arba)
nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p.. sumoka Uzsakovui netesybas - 3.4.7 p. nurodyto
dydzio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymo uztikrinima (besalygine ir nealsaukiamg banko garantija arba kitos kredito
1staigos besglyging garantija, arba draudimo 1staigos besalyging ir neatsaukiama laidavima arba
pimigini uzstata, kuris pervedamas | Siauliy Ragainés progimnazijos atsiskaitomajg saskaita Nr,
LT627300010178043022: bankas AR Swedbank) Rangovas privalo patcikti Uzsakovui ne vélian kaip
per 10 dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutaryy
pasiraso abi sularties Salys ir tai laikoma Sutarties salies, kuri pasivasé Sutarij paskuting — data,
Pasirasant sutart kiekviena salis privale aiskial nurodyti Sutarties pasirasymo daty, tai yra kada
konkreciai pasiraso Sutaryi). Uztikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per 5 laikotary
Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia. laikoma. kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj ir
Uzsakovui alitenka pasitilymo galiojimo uztikrinimas. Sutartics ivvkdymo uztikrinimas isigalioja jo
18davimo (ar piniginio uzstato 163y pervedimo j uzsakovo saskaitg ) dicna ir jo galiojimas turi 30 dieny
VIESY sutartyje numatyty Darby atlikimo pabaigos termina. Joi Darby atlikimo tenminas yra
pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas veluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi bt
pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.
Sutarties pvkdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus sumoketa nustatyta pinigu suma
ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to. kad Rangovas nejvykdé jsipareigoj imy pagal Sutartj ar vykde
Juos netinkamai.
UZsakovui pasinaudojus Sutarties ivykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas. sickdamas toliau
vykdyti Sutarties siparcigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti naujg
Lietuvoje ar uzsicnvje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties vykdyma
uztikrinimo biidg - pinigin uzstata ir Uzsakoyui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba
Jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 {desimt} darbo dieny
privalo  Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio ufstate  skirtumo dali i Siauliy Ragainés
progimnazijos atsiskaitomajy saskaity, Rangovui nejvykdzius Siy jsipareigojimy, Ursakovas i teisy
vienasaliskai nutraukti Sutarfj be atskiro rastisko Rangovo ispejimo apic numatoma Sutarties
nutraukima.
Jei Sutarties vykdymo metu nZtikrinima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isiparcigojimy,
Uzsakovas rast wr parcikalauti Rangovo per 10 dieny patcikti naujy uztikrimma.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas  Rangovui  po Statybos  uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj. jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai vra
teigiami, ir i3taisyti visi nustatyti Darby defckuai;

8.1.2. kai pasirafomas Darbny perdavimu-prigmimo akras:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei_ jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus. su pragymu dél Darbwy
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiplis | Statinio statybos technings pricziiiros vadova kartu
pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akts ir uztikrinimo dokuments, kurino
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliu jvvkdymas pagal Sutartj. tokios formos ir i§ tokios
treciosios Salies, kaip nurodyia 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangove nemokumeo ar bankroto
atveju turi uztikring dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty salinimo islaidy apmioké; ima Uzsakovui.
Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- tun bati i3duotas ne trumpesiam nei prrnigjy 3 mety laikotarpivi ir galiojime latkotarpiu negali

biiti atsaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.
Statybos uzbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priemimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo 1staisyli defektus (jei reikia). kad bty galima
surasyti Statybos uzbaigimo dokuments.
Uzsakovas uztikring, kad Statinio statybos techninés priezilros viadovas, gaves Rangovo prasyma
pagal 8.1 p.. per 14 dieny:
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8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikiy Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés pricziiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priemimo akta
Jjame nurodydamas, kad Darbaj buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-prigmimo akta
pasiraio Rangovas ir Statinio statybos techninés priezidiros vadovas arba
8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kurines
Rangovas privalo atlikti. kad galéty bati pasiratomas Darby perdavimo-priemimo aktas ir
{arba) praneity, kad nepateikias 8.1 p. nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali
biiti perimt.
Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutartics salygy 8.2 p. nustatytam LeTTinud,
kai Darbai turéjo bati perimii pagal Sutarty, ir Jeigu Darbai is csmés atitinka Sutartics reikalavimus,
tai turi bt laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo akias buvo 13duotas paskuting to laitkotarpio
dieng,
Pasirasius Darby perdavimo-priemimo akiy Uzsakovas arba 10 jgaliotas Statinio statybos techninés
priezifiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dicnas kreiptis | Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekeija dél Statybos uzbaigimo procediirns pradéjimo (naujos statybos,
rckonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju, kad kuo greiciau,
bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, bty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir
suraSytas Slatybos uzbaigimo dokurmentas arba Uzsakovui pateikii privalomicji nurodymai (jei reikia
pasalinti neatitikdiy sgrage nurodytus trikumus (defektus) arba atliky retkalingus bandymus,
matavimus, ardvmo darbus ar kitus veiksmus).
Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i Statybvietes visus
dar likusius Rangovo irenginius, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys twei bati $varus ir sulvarkylas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezidiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apiziaréti,
skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga. pateikti statinio statybos dokumentacija.
Teign Uzsakovui yra pateikti statybos uZzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyiy terming,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodyvtus bandymus ir igtaisyti
komisijos nustatytus defekius. Defekny neiitaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui
suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikei bandymus ir (arba)
isskaiciuoti defekty taisvmao ir bandymuy atlikimo islaidy sumy if galutinio mokéjimo Rangowui,
Statybos uZbaigimo terminas néra pralgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis, virgijantis
8.4 p. nuslatytg 35 dieny lerming ir (arba) 8.5 p. nustatytg 28 dicnuy terming ir nepriklausantis nuo
Saliu, i bendrg Sutarties trukme nejskaiciuojamas.
Jeigu Uzsakovas praleidzia & 4 p. jam nustatyty Lerming kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos mspekceijq. ir dél 1o Rangovui nesutcikiamas 8.5 p- nustatylas laikas, 1ai neatleidzia Rangovo
nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir
1itaisyti nustatvtus defekius.
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Stalybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos privalo saugoti Ursakovas ir
Rangovas pagal Uzsakovo jgaliojima atliks statinio teising registracija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma Kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiCiavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bert koks kickis, kuris gali biti nustatytas Veikly sarase
ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Zinarai&ivose, jeigu jie patcikiami, — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi bilti laikomas faktiniy ir tiksliv Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kickiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas oricntaciniams (projektmiams) kiekiams, kuric gali
biiti nustatyti Veikly sarade ar Techninio projekto dokumentuose — synaudy kickiy Zimaraiémose —
priskiriamas Rangovo atsakomvbei ir rizikai

Apmokéjimo uz tinkamai pagal sutarty athiktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
sgrase nurodylos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. o
Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui dalm_us
atsizvelgiant j faktiskai atlikty to Darbo grupés ( clapo) dalj, 9.4 11 9.6 p. numatyta tvarka. Tokiu atveju,
Rangovo prafymu, UZsakovo atsiovas — Siatinio statybos techninis prizitirétojas, patikrindamas
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dalinai atlikio Darbo grupes (etapo} apimt, turi ivertinti, kokia Veikly sarade numalyto Darbo ETUpGs
(elapo) dalis procentais yra faktizkai atlikta ir prancsti Rangoyur
Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakoyui atlikty darby akto du egrempliorius
it PVM saskaita faktiirg. PVM sgskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistema k. sgskaita® po
to kai pasiraSomas atlikmy darby aktas.
Kickvieno tarpinio molkéjimo suma sumazinama atémus 3 proe. sulaikyma. Bendra sulaikymy suma,
sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento igdavimo su salyga, kad
pricvolés ismokét sulaikyta sumg atsiradimo diena Uzsakovas netures Rangovui jokiy pretenziju dal
Darby tritkumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio Isiparcigojimy garantija’ laidavimo raita.
Rangovui per Uzsakovo nurodyta lerming nepasalinus Uzsakovo nurodyly Darby tritkumy
UZsakovas, ivertings/paskaiciaves Darby tritkumams pasalinti reikalingg suma, per protinga terming
nuo Uzsakovo nustatyto Darby trukumy pasalinimo termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra
sulaikymu suma, kuri liko atskaicius Darby tritkumy pasalinimui paskaiCiuoty suma. Jei Darby
trikumai pasalinti. tacian Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio Istpareigojimy  garantijos/
laidavimo rasto ar piniginio wsstato, UZzsakovas turi leis¢ visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti
sulaikymg™ ir nudoti jj defekiy taisymui, Pragjus 3 metams, uZsakovas wsulaikyma®™ arba jo likutj)
privalo grazinti rangovui,

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atliky

darby akta i8skyrus atvejus. jeigu:

9.6.1 koks nars Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uszsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo 15taisymo 1$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dyd#iu; ir (arba)

9.6.2  Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsiparcigojimo, apic
Kuri jam atitinkamai buvo prancses UZzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateiku pakoreguolus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjima suma 1o Darbo arba isiparcigojimo verte,

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta lerming Rangovo pateikny mokéjimo dokumenty

nepatvirting ir nepateikia nepatvirtinimo priczas¢iy. wri bati laikoma, kad Rangovo prasoma

apmoketi suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodylo statinio statybos

pabaigos momenio .

Uzsakovas privalo mokit Rangovui:  sumg, patvirtintg Rangovo  pateiktuose mokéjimo

dokumentuose per 3.4 p, nurodyty dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |

delspinigius. Delspinigiy dél veluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutartics kaina Sutartics galiojimo metu nekeiiama, isskyrus Siame ir 10.2 p, nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitimy Sutarties kaina gali biti koreguojama (jei reikia)
papildomy/ keiiamy’ nevvkdomuy Darby sumomis sudarant susitarima deél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomw/ keiCiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos  Zemiau
pateikiamais budais, nustatant auk3diau esandio bido tatkymo prioriteta, 1. y. tik nesant
galimybés laikyti auksciau esantj biidy, gali b taikomas zemiay esantis biidas:

a} pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediy darty
ikainiai), jei jmanoma:

= pritaikant Sutartyje nurodyly darby jkainius, arba

— isskaiCiuojant kainos dalj is Sutartyje numatyto jkainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius, Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti
Lizsakowvas.

b) Ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesdio i SU jue susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno)
islaidas pagal Metodikos priedo T lesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisvkles™
nuostatas,

9.10.2, padidéjus arba sumazéjus pridétines vertés mokescio (PVM) rarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaidiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kurivo keitiamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiciamas (maZinamas ar didinamas) pagal
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Lietuvos Respublikos teisés aktus, Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio Istalymo pakeitimo, kuriuo keifiamas Sio
mokeséio tarifas. nurodyios tarifo Isigaliojimo dienos,

Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

(S5 = A) T,

(1+—

Sy=A+-—_
(=)
100
Sy - Perskaitiuota Sutartics kaina {su PVM)
S - Sutarties kaing (su PVM ) iki perskaitiavimo
A — Atliky darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T; - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sularties kaina dél Valstybes duomeny agentiiros skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy
indekso (toliau Indeksas) pokyéio perZiirima ne ankséiau nei po 3 méresiy, laikotarpio,
skai¢iuojant nuo Sutartics isigaliojimo ir véliau gali bati perZidrima ne daznesniu nei 3
menesiy laikotarpio dazmumu. Kiekvienos sckangios persiiros laikotarpio pradzios Tndekso
reikme yra paskutinés (ankstesnés) perzitros laikotarpio pabaigos Indekso reikéme.
Atliekant perzigra. pagal Zemiau nurodyta formulg jvertinamas Indekso pokytis per 3
meénesiy laikotarpi**, nustatomas Indckso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu ir
patvirtinamas abiejy Saliy parasais.

K=1Ip / Ips.

Ko

K — Indekso pokyéio koeficientas:

lir — Indekso reikime laikotarpio pradzioje;

lew — Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keifiama. jei laikotarpio pradzioje buves Indeksas per 3 menesiy  latkotarpj
padideja/sumaziia daugiau nei 2.5 proc. Sutarties kaina perskaiiuojama iki perskai¢iavimo pagal
Sutart] neatlikny ir neapmokeéty Darby vertg padauginant i3 Indekso pokytio koeficiento. i
Susitarimas padidinti‘sumaZinti Sutarties kaina jsigalioja suradius jj rasw ir abejoms Salims
patviriinus jj parasais.
Jeign Darbai véluoja dél priczasciy., dél kuriy Rangovas neygyja teisés | Darby termimyg pratesima.
perzilirinl Sutarlj uzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél kainy Ivgie kilimo bet turi biti
perskaifiuojama dél kainy ly gio krtimo,

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatvias Swarties 9.10.3 punkie arba pagal Sio punkto

HUOSIATas tarp Sal iy sudarytame Papildomame susitarime.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apic tai Uzsakovas radty

informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subransovui ragty

pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. sudaroma trisalé sutartis tarp

Vzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo. nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,

atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Rangovas turi teisg pricStarauti nepagristiems mokejimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta

tvarka. Trigaliy susitarimy sudarymas negali buti laikomas Uzsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMALI

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1, bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lveiy,
pozicijy ir {arba) matmeny pakitimus:

10.1.2. bel kuriy Darby alsisakymg arba Darby apimties sumazinima ar Darbay apimtics padidinima
arba Darby papildyma:

10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurias Med#ziagas ir Jranga.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepazeidziant VPL 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios sutartics

nuostatomis it forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais
(jskaitant Projekio korektiira.) ar kitais dokumentais], kuric turi bali patvirtinii Rangove,
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statinio statybos technines prieZiiros vadovo ir projektuctojo ir (ar) statinio projekio
vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Ussakovy — surasomas proiokolas
del darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus. kickius, techninius sprendinius
(specifikacijas. bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg
(vadovaujantis 9.10.1 papunkéin),

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar papildomais pagal
5.9 p. nuostatas. Pakeitimai. didinantys arba mazinantys Darby apimtis ar Darby kiekius ir
virsijantys 5.9 p. nurodyta nbg papildomai jforminami Susitarimu, kurs tur biti patvirtintas
bei pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone biitina 'tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, Rangovas patcikia atsisakomy Darby lokaling samata, kurioj¢ nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskailiuotas pagal 9.10,1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus Uzsakovui jvertinus Rangove samata bei 5.0 p. nuostata, Darby
atsisakoma ir korcgunjama Sutarties kaina (jei reikia)

10.24. jei pagal Sutartj numatvias Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar juy dali) biitina/likslinga
keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samala. kurioje nurodo
nevykdyting Darby apimtis, kiekj ir kaj nas, apskaiéinotas pagal 9,10, 1 papunktyjc nurodytus
Darby kainy nustarymo bidus, bei siulyma del kity Darby, t. y, vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atliki Darby lokaling symata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir
kainas, sudaryta pagal 9.10.]. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatvmo hiidus,
UZsakovui pvertinus ir suderinus Darby apimény ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiciantiei Darbai atlickami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutartics kaina (jei
reikia).

10.2.5. Jei biitina'tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas paleikia
papildomy Darby lokaline samata. sudaryty pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darhy kainy
nustatymo biidus. Jei Uzsakovui jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal 3.9 p,
nuostatas Darbai  pripazjstami papildomais Darbais, darbai isigyiami Viesujy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia),

Atlikiy darby aktai turi atitnkti atlikmus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai. technines specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bt keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tick, kick toks
keitimas neprieftarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikaciju, aiskinamujy radty, bréziniu)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
lechnini tritkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyli Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranciti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo pateikti Rangovui
trukstamg mformacija. tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Techninio
projekio klaida ar dokumento techninis trikumas turi bt patvirtintas Techninj projekta rengusio
projektuotojo,

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasirasymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie 1ai privalo nedelsdamas. bet ne véliau kaip
per 5 dienas pranedti Uzsakowui. detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél siame punkte
minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy. tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiu papildomy 18laidy apmokajime, kurios jam
priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negalgjo numartyti, Uzsakovui pranesé per Siame punkte
nustatyta terming.

I1. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nue Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jel tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyli perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naidojimo metu). taip pat, jei jie buvo Rangovo tvéia paslépti, privalo
apie juos raslu pranesu Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantimo laikolarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliot atstava dalyvautt nustatant defektus, Jy pasalimimo terminus ir pasirasvti
defekting akty. kurio pagrindu atlikti visus defektu arba zalos istaisymo Darbus, Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tic Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis
Med?iagomis. netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
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tiriant defektus ir jy atsiradimo priezasiis nustatoma, kad defekty atsiradimo priczastis yra netinkamas
statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioty atstovo patirty
transporto ir kitokiy {jei tokiy baty) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikiy statyvhos darby perdavimo UzZsakovui aktu tug pateikii dokumenty,
kunuo uztikrinamas  garantinio laj Kotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$via Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikeinti dal Rangowy kaltés awsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo 15laidy apmokéjimy
UzZsakovui. Defekty salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi hiiti ne
mazesnc kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart). ta

Statinio statybos techninés pric¥idros vadovas rasm gali Rangovui nurodyti jvykdyti 1sipareigojimus

arba istaisyti netinkamai atlikius Darbus per pagristai tinkama Laika.

UZsakovas turi teise bet kurivo Siame punkic iSvardintu atveju arba aphinkybems, prics 14 dieny apic

tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutarij ir pasalinti Rangova i3 Statybvictes dél S1y esminiy sutarties

paZzeidimy, jei Rangovas;

12.2.1. nevvkdo Sutarties sylvey 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
nurodymy ir dél to Uzsakovas i% esmes negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.2.2, nepateikia Sutarties Ivykdymo ustikrinimo pagal 7.1 p.-nuostatas arba visais pagristais atvejais
nepratgsia Sutarties jvykdymeo uztikrinimo waliojimo:

12.2.3. nepradeda laiku vykdyii Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg nelesti save jsipareigoiimy
pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa ir nurodyty grafika ir tampa aidku. kad
Iuos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 yu )

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto issaugojimo, dél
Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo ir statvbvictés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovai mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius. baudas ir papildomas T2laidas. susijusias su defekty istaisymu, kitas Uzsakovo
islaidas. alsiradusias dél Sios Sularties nutraukimo. Jei pareiskiamas reikalavimas deal
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma 1 nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitvmus,
visy likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi Rangovui,

Uzsakovas, jspéigs Rangova pries 14 ( keturiolika) kalendoriniy dicny. gali vienasaliskai nutraukti

Sutart] ir kitais pagrindais nurodytais Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo 90 siraipsnio

nuostatose,

Rangovas gali bet kuriuo Zame punkie igvardini atveju arba aplinkybéms. pries 14 dieny apie tai

rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj del SIY esminiy sutartics pazeidimu:

12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso apmaoké&jimo;

12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino. bet ne

trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikoma Darby vykdymo
sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 2.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal

12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Uzsakovui 10 proc. Sutarties kainos dydZio bands

ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo,

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punktg:

12.7.1. Rangovas per Uzsakovo nuredyts terming privalo jvvkdyti Uzsakovo nuradymus dél turto.
atlikty Darby iSsaugojimo, statybyietes sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei
pateikti visus dokumentus, SUS1jUSIuS su jo ir subringovy) vykdytars Darbais,

12.7.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinags sumas u# tinkamai atlikms, bet
neapmokétus Darbus i, Rangovui jvvkdzius 12.7.1. papunktyje nurodytus reikalavimus, uz
Juos sumokéti. Tadiau Uzsakovas Rangovo sgskarta gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas islaidas. susijusias su defekny uaisvimu. Uzsakovas. padares tokius atskaitymus.
visg likusig Rangovui mokeéting suma privalo ismoketi Rangovui,
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13. GINCAL

Sutarties Salys visus ginéus stenguasi i3spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutartics Salys rastu isdésio
savo nuomone Kitai Saliaji ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitlving ginda spresti derybomis,
Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi bitj 13sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti dervbomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
1 pastiilymg gincy spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apic tai kity Salj, perciti pric kito
ginéy sprendimo procediiros elapo. Su Sutarlimi susije gincai, kuriy nepavvksta isspresti deryby keliu.
sprendziami leisme pagal Uzsakovo buveinés viety, vadovaujaniis Lictuvos Respublikos jstatymais.

I4. NENUGALIMA JEGA
Salis gali bati visiskai ar 15 dalies atleidziama nuo alsakomybes uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, hei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civi lin} kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranede kitai Saliai apie kKlint] bei jos poveiky jsiparcigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majewre) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy  finansiniy isteklng arba Salics kontrahentai piazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Sahies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos instiluctjy  sprendimai, sukélg bet kurios i5 Saliy reOrganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitimg. stabdvma (trukdyma). kitos aplinkvhés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,
Sutartis baigiusi kitos Salies reikalavimy, kai Ja tvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
Vykdydamos Sutart] Salys Isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, taikydamosi 2016
m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir T arybos reglamento (ES) 2016679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimoe ir kurino panaikinama
Direklyva 9546/TB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomeny leisings
apsaugos jstatymo (toliau — Jstatymas) ir Kity teiscs akuy, reglamentojanéiy asmens duomeny
tvarkyma,
Siekiant aiskumo, alys susitaria. kad Siame skyriuje vartojamos sgvokos suprantamos laip, kaip jos
apibréziamos Reglamente, Jstatyme.
Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos. kurios tvarke savi darbuotoju asmens duomenis teiscto
inlcreso ir sudarvios darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateikius jos darbuotojy,
jgalioty asmeny, subrangowvy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys
Sutarties vykdymo, teiséto intereso. siekiant pareikit ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity reikalavimy
taip pal siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teises akluose numatytas teisines prievoles, tikslais bei
Juos atitinkandiais teisiniais pagrindais,
Salys isiparcigaja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinanéias tvarkomy
asmens duomeny apsauga, Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo neteisétos prieigos
prie jy. nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo. pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny
tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uitikrinti iskilusia rizika atitinkantj saugumo lyg.
Kiekvicna Salis jsiparcigoja prieiga prie asmens duomeny suteikii tik tiems savo darbuotojams,
kuriems priciga biitina siekiant uftikrintj pareigy pagal Sutartj vykdymui.
Kiekviena Salis atsakinga uz savo teikiamy asmens
duomeny tikslumg. Salys susitaria, kad Salis, iStaisiusi ar papildziusi ankséiau siustus asmens
duomenis, nedelsiant informuoja kita Salj apie tokius pataisymus ar papildymus.
Salis. nustadiusi, kad kita Salis tvarko pagal $ia Sutaryj tvarkomus asmens duomenis nesilaikvdama
teiscs aktuose nustatyty reikalavimy, apie tai informuoja netinkamai asmens duomenis tvarkanéig Salj
Ir turi teisg sustabdyti keitimasi asmens duornenimis iki tol, kol bus pasalinti pazeidimai. Pagalinusi
pazeidimus, Salis informuoja asmens duomenis paleikusig Salj apie pasirengimg toliau tnkamai
vykdyti Sutart], Keitimgsi asmens duomenimis nutraukusi Salis, jvertinusi i3 kitos Salies gauts
informacija, gali atnaujinti asmens duomeny teikima.
Kiekviena Salis 1siparcigoja nedelsdama mformuot kitg Sali jvykus asmens duomeny saugumao
pazeidimui (bet kokiam pazeidimui, kai Salies pagal Suarts tvarkomi asmens duomenys atsitiktina
ar neteisélai  sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakci¢iami. be leidimo atskleidXami.
perduodami, saugojami ar Kitaip tvarkomi), kai toks pazeidimas gali turéti poveikj Sutarties vykdymui
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ar kitos Salies atliekamoms duomeny tvarkymao operacijoms. Tokiu atveju Salys pagristai praioma
apimtimi bendradarbiauja tarpusavyie vykdydamos taikytinuose teises akluose nustatytas su duomeny
saugumo pazeidimu susijusias pareigas,

Jeigu viena Salis i$ asmens, kurio asmens duomenys vra tvarkomi pagal 5ig Sutartj ar priekiory
vykdancios institucijos gauna skunda, prancsima ar rasly, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijes su
kitos Salies kaip duomeny valdytojo vykdomu asmens duomeny tvarkymu, 11 Salis operatyviai
persiundia tok] skundy, praneiimg ar rasta kitai Saliai ir pagrisiai bendradarbiauja su kita Salimj bei
suteikia Kitai Saliai pagrista pagalba.

Salys susitaria bendradarbiauti, sickdamos uztikrinti, kad taikytinuose asmens duomeny teisine
apsaugy reglamentuojanéiuose teiscs aktuose, jskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36 slraipsnius,
kiek tai susijg su kaip duomeny valdytojas veikianios Salies atlickamu tvarkymu ir asmens duomeny
perdavimuy kitai Saliai.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teiscs
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny SAUZOJIMAs. Asmens duomenys turi biti saugomi
tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kick tai reikalinga Saliy teisétioms
inleresams jgyvendinti ir apsaugoli. Nebercikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotoyy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (1) vardas, pavardé; (1I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris. darbo
elektroninis pastas, durbovietés adresas: (IT) einamos pareigos; (IV) 1galiojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant aistovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susiradingjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo mety,

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bendradarbiavimg
ir ryfiy palaikymg, taip pat vykdantys huhalterings apskaitos. informaciniy sistemy priefiiros
funkeijas; (1) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio saniykiams valdyti, teikéjai ir
priziuretojai; (1) mokeséiy mspekeija: (IV) bankai: (V) Saliy pasitclkiami kit ASIIENYS, susije su
Sutarties vykdymu,

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai
mformacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad tolcsnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos palius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos & Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima,

Kiekviena 3alis jsiparcigoja tinkamai informuoti save darbuotejus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti, apic jy asmens duomeny tvarkymg, vvkdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, patcikdama visg Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodyta
informacijy. Informuojancioji Salis su  ank3&iau nurodyta informacija privalo supazindinti
pasirasylinai arba ¢l. pasiu (jci pagal elektrominio paito adresa imanoma identifikuoti Zuvéja),
18saugotl su tuo susijusia informacija ir. kitai Saliai pareikalavus, 18 nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sularties nutraukimo ar pasibaigimo Jos sunaikins arba grazins visus
joms patiketus (varkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos Sujungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sutartis Jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai Japasirado ir Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uitikrinima. Salys sutaria, kad sutartics Isigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko i3duoto Sutarties ivykdymo uztikrinimo pateikimo su Iydraséiu Uzsakovui diena arba
mokéjimo pavedimo. kuriuo yra patvirtinamas  piniginio u?stato pervedimas i Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomajy saskaita, data. Surartis galioga iki visisko Sutartyje numatyn)
1sipareigojimy jvykdymo.,
Prie sutarties pridedama:
16.2.1. kainotas Veikly saradas, Sutarties | priedas:
16.2.2 Statybvictés perdavimo — priemimo akto (forma), Sutartics 2 priedas;
16.2.3. Darby perdavimo - pricmimo akio ( torma), Sutarties 3 priedas;
16.2.4. Adlikiy darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemphoriais liehniy kalba, po vieng kiekvienai Saliai, Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisines galios. Visais su Sutarties jgvvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasineti ir bendraut hetuviy kalba,
Salys g Sutart] perskaité. joms buvo i%aitkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutar suprato ir.
kaip visifkat atitinkanéia ju vahia ir ketinimus. pasiraie,



Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Sianliy Ragainés progimnazija
Tilzés g 83, Siauligi

Kodas 190531756

A. 5. Nr. LT6273000101 78043022
AB Swedbank bankas, b. k. 73000
tel. B65272300

¢l pastas: ragainespmiisplius. it

Dinara Vitkuviena

RANGOVAS

Adeso, UAB

Kodas 305539271

PVM mokeétojo kodas LT1000] 3 104215
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Metalisty g. 10, Siauliai

A s Nr LT627300010162187208

AB Swedbank bankas,_ b, k. 73000

tel: 4370 671 64687

el. pastas: infofadeso. It

Marius Zabaras

ANV,

Sutarties kuratorius - Siauliy Ragaincs progimnazijos darby vadové Lina Kazlauskienc, 865778010
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