UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,MOLETU SILUMA¥

UZdaroji akciné bendroveé ,,Moléty §iluma®, Mechanizatoriy g. 7, LT-33114 Molétai, tel.: (8 - 383) 5 19 62, faks.: (8-383) 516 98,
el. p. ms@moletusiluma.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167610175

RANGOS SUTARTIS NR. 24/01
2024 m. sausio 29 d.

Molétai

UZdaroji akciné bendrové , Moléty Siluma“, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Grainio, veikian¢io pagal bendrovés istatus (toliau — ,,UZsakovas*), ir UAB ,, Caterva“, pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 300566446,
kurios registruota buveiné yra Dariau ir Giréno g. 82, Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Romualdo Chaninoviciaus,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — , Rangovas*), toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme $ia sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose.

1.2, Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma“ vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2023.12.20 d. 14:47, CVP IS,
pirkimo Nr. 703088 , pirkimo komisijos 2024 m. sausio 17 d., protokolo Nr. 3 posédZio rezultatais.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginc¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymu Nr. I-1491 (toliau —VieSyju pirkimy jstatymas), kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja

atlikti Silumos tinkly jvado j pastatq Vilniaus g. 52 Molétuose projektavimo ir statybos rangos
darbus, nustatytus Konkurso salygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikta Rangovo




pasitilymg ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais
ir tvarka.

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas atlieka
tokius darbus:

2.2.1. parengia Silumos tinkly jvado techninj-darbo (kapitalinio remonto) projekta pagal
kapitalinio remonto projektavimo uZduoti (priedas Nr.7), i kurj jeina statinio bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonominés charakteristikos visoms
statinio projekto dalims; techninés specifikacijos; statybos darby kiekiy Ziniara¢iai; kiti reikalingi
projektiniai sprendiniai (aiSkinamasis rastas, skai¢iavimai, bréZiniai) tokios apimties, kad ji biity
pakankama projekto paskirciai jgyvendinti.

2.2.2. suderina techninj darbo projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;
2.2.3. pateikia techninj - darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.2.4. atlieka projekte numatytus Silumos tinkly jvado montavimo darbus;

2.2.5. sutvarko gerbiivj;

2.2.6. atlieka kitus biitinus darbus;

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad § Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
prieziliros sutartis. Salys aiSkiai susitaria, kad uZmokestis uZ Siame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskaiCiuotas | Sutarties kaina ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas;

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal Sig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus;

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 33 663,25 (trisdesimt trys tiikstanciai Sesi Simtai SeSiasdeSimt trys
eurai ir 25 euro centai) ir PVM 7 069,28 (septyni titkstanciai SeSiasdeSimt devyni eurai ir 28 euro
centai). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo
pateiktam pasifilymui vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. UZ Sia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte, ]
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai (t.t. mokesCiai uZ
Zemés kasimo, medZiy kirtimo leidimus), draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techninj-darbo
projekta ir kitus dokumentus, projektine dokumentacija, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai
ivykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.




3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
mokesciy dydi (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikeicia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianciy mokesciy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:
4.1.1. Darby pradzZia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Silumos tinkly jvado (kapitalinio remonto) techninio ir darbo projekto parengimas — iki
60 darbo dieny.

4.1.3. Darby pabaiga — 2024 m. rugpjticio 01 d.
4.2. Vamzdyny montavimo darby pabaiga - 2024 m. liepos 01 d.

4.3. Darby metu bendras Silumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prieS tai su
uzsakovu suderintus terminus.

4.4, Darby pradZia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, istaisyti defektai ir pasiraSyti darby
priemimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uzbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
UzZsakovui perduoti visi statinio statybos uzbaigimo pripazinimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas dél akivaizdziy Darby trilkkumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datq, raStiSkai suderinus su
UZsakovu.

4.9. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (ju dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas /glateikia UzZsakovui  pasiraSyti  perdavimo—priémimo akta. UZsakovas §j
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perdavimo—priémimo akta per 5 darbo dienas privalo pasirasyti ir grazinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyts terming privalo pateikti Rangovui motyvuota
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j termina UZsakovas nepateikia jokiu pastaby ir nenurodo, kad
jam bitinas papildomas susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su Sia
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (juy dalj) ir nepasira$ius perdavimo—priémimo akto,
Salys sura$o Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti,
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita,

5.3. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.5. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.6. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 darbo
dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
Darby priémima ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per
sekanCias 5 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia
radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas,
jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.8. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
iSsiunciamas registruotu pastu.

5.9. UZsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél juy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas deél iSaiskéjusio atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sacskalta
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius. f
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5.10. Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statinj statybos uZbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda UZsakovui komisijos
pasirasSyta akta ir visa iSpildomajq technine dokumentacijg.

5.11. Kadastriniy matavimy bylos parengimo iSlaidas apmoka UZsakovas.

6. GARANTIJOS
6.1.Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1.5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty€ia paslépty defekty;

6.1.4. darbo metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali bti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZzinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako u¥ isaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami Sios Sutarties 4 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidq bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantija 10 (deSimt) procenty nuo visos pasililymo sumos (be PVM). Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties galiojimo
laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas - Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko arba draudimo bendroves garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas $aliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendroves garantija.

7.3. Visos §iame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
jstaigos pagal suderintaysu Uzsakovu formg ir teksta.
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8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iraSo PVM saskaitas
— faktdras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraS§ymo
dienos.

8.2. UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiras per 5 (penkias) darbo dienas. PerkanCioji organizacija su rangovu atsiskaito tarpiniais
mokéjimais: 1. atlikus projektavimo darbus 80% atlikty darby vertés; 2. atlikus $ilumos tinkly
vamzdyno montavimo darbus 80% atlikty darby vertés; 3. galutinai uzbaigus darbus.

8.3. UZsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, iskaitant ir defektu, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys para3ais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akta .

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontrolivoti ir prizitreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

ikainotus darby kiekiy ZiniaraS¢ius, aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, 3aliy
patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemoketi uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba
pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i esmés nekeitian¢ius Statinio projektiniy
sprendimuy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi.

9.2. UZsakovas isipareigoja:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo salygu sgvado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalinggs gokumeptus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
i ;
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Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas, rastu
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. IS Rangovo gaves praneSima apie pasirengima perduoti UZsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar viena i$ ju daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos iS jy daliy priémima.

9.2.5. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.7. UZtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti { Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby technine prieZilirg. Technine prieZiiira vykdo
U#Zsakovo paskirtas techninis prizidrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti

Techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus, prieS tai praneSdamas

tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutart}) ar juridinj asmenj.
9.2.9. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiSka
UzZsakovo sutikimg.

9.3.3. Gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZifiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Kapitalinio remonto Projektavimo darby uZduotj, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy
duomeny nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uZduoties Rangovas gali nukrypti tik
jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu.

9.4.2. Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta

tvarka ir terminais., Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminal,
T &
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Rangovas privalo raStiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias
prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje
nustatyty terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio techninj-darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio techninio - darbo
projekto trukumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinCius reikiamag kvalifikacija ir veikiancius pagal
reglamenta STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®; Rangovo paskirtas projekto vadovas
privalo uZtikrinti, kad nebfity nesutapimy tarp techninio projekto architektiirinés, konstruktyvinés ir
kity techninio bei darbo projekty daliu.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laikmenoje bei 2 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.7. Pradéti darbus tik po to, kai {sigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis ir prie§ 3 (tris) darbo
dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne
patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme.

9.4.8. UZtikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, visas privalomas, paruoti visq dokumentacija. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby
derinimo klausimus rangovas privalo iSspresti savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy
ribose. Si sutarties salyga yra esminé.

9.4.9. Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiuy priémima, organizuoti
ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojimga. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

9.4.10. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima.

9.4.11. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis darbo
objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija,

9.4.12. Informuoti UZsakova apie objekte dirbancius subrangovus. Jy sgraSas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

9.4.13. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichc/)}rgpiniq medZiagy.
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9.4.14. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

9.4.15. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp juy ir islaidas, susijusias su
atitinkamy trilkumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jel paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

9.4.16. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby triikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidZio jie neturi biiti paSalinti
anksciau.

9.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto iSvezima i tam specialiai skirtas vietas.

9.4.18. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19. Uztikrinti, kad | renovuojamus objektus, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.20. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita.

9.4.21. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.22. Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

9.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto priezitiros vykdytoju rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties ivykdymo
garantijos davéjas sumokeés UZsakovui sumg, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai
moka UZsakovui 0,02 (dviejy Simtujy) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti

defektai. . /




10.3. UZzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Jel Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
garantija Rangovui negrgzinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui
sumg, nurodyta Sioje garantijoje.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydzio sumai.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir ioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo i$laidas.
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
12.1. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo

grazZinti visas sumokétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus, i§skyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartq jas paZeidZia.

12.2. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
sgskaitos faktiiros iSrafymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus $ioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jg%u SuEgrtis nutraukiama dél Rangovo kaltés.




12.4. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3é kitai Saliai apie
klitit bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél
atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Sali, pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§
dalies bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas lcvykdytl Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZzeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneS§imo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdes§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks€iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos )Ij}g:tuvoszespubhkos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
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15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali baiti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu
isaiskéja, kad jie neatitinka faktiSky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo
rastisku sutarimu.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZiiiros ir techninés
prieZitros vadovai rastu — jraSais statybos darby zurnale,

15.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao ir Rangovas pateiké
UzZsakovui Sutarties 7 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas

15.6. VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos
aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties
salygu keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo
sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kitg Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vieSai Zinoma.

15.8. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

15.9. Kiekviena %ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sia Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunciami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeniSkai Saliai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneS$imas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

/
£ {f/’




16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
17. SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

17.1.1. Tiekéjo pasitlymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios organizacijos
praSymai paaiSkinti pasiiilyma bei tiekéjo pasitilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros
metu (jei jy bus), bei siilomy darbuotojuy, atsakingy uz atitinkamos sutarties jvykdyma, sqrasas ir jy
kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2. Pirkimo vykdymo salygos su priedais.

17.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Moléty Siluma“ UAB ,,Caterva“

Kodas 167610175 Kodas 300566446

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokétojo kodas LT 100002418811
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,L.T-33114, Molétai Dariaus ir Giréno g. 82, .T-02187, Vilnius
A.s. Nr. 1.7924010045500070222 A.s. Nr. LT854010049501202202
Luminor Bank AB bankas Luminor Bank Lietuvos skyrius, AS

tel. 8 383 51962 tel.+370 655 92007

faksas. 8 383 51698 elektroninis pastas:info@caterva.lt

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt

Salys ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutarti suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia juy valia ir ketinimus, pasirasé:

Uisakovas /7 / Rangovas
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é ALMA,BASHIR
Data: 2024-01-15 09:09:54

AIERVA

STATYBOS BENDROVE

UAB ,,CATERVA”

UZdaroji akciné bendrové "Moléty Siluma"

SILUMOS TINKLU | PASTATA VILNIAUS G. 52, M OLETUOSE PROJEKTAVIMO IR STATYBOS
RANGOS DARBU, PASTULYMAS
2024 — 01 — 15 Nr. 24015-01

_Vilnius__
Tiekéjo pavadinimas UAB , CATERVA“
Tiekéjo adresas Dariau ir Giréno g.82, Vilnius
Uz pasililyma atsakingo asmens vardas, pavardé Projekty vadové Alma Bashir
Telefono numeris +370 664 273 42
Fakso numeris -
El. pasto adresas infol@caterva.lt

1. Stuo pasitilymu pa%ymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasiradydamas pasitityma saugiu elektroniniu para3u, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra

tikros.
Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Miisy sifiloma
kaina:
}1311 Pavadinimas K;l;n}&)l{/l;;u PVM K:Iin;{,l;}u
| SILUMOS TINKLU ] PASTATA VILNIAUS G. 33 663,25 7 069,28 40 732,53
52, MOLETUOSE PROJEKTAVIMO IR
STATYBOS RANGOS DARBAI
Pasialymo kaina be PYM: 33 663,25(trisdesimt trys tikstanciai Sesi
Simtai SeSiasdeSimt trys eurai ir 25 euro
centai)
PYM: 7 069,28 (septyni titkstanciai SeSiasdeSimt
devyni eurai ir 28 euro centai)
Bendra pasiiilymo kaina (su PYM): 40 732,53 (keturiasdeSimt titkstanciy septyni
Simtai trisdeSimt du eurai 53 euro centai)
Pateikiame sifilomy darby kokybés kriterijy aprasyma:
Kartu su pasililymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

1 | Pirkimo salygy 4 priedas (Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy | 2
deklaracija)

2 Pasitlymy galiojima uZtikrinantis dokumentas 1

3 UZpildyta EBVPD 14

4 Pirkimo salygy 2 priedas (Deklaracija) 1

5 lgaliojimas 1
Dariaus ir Giréno g. 82 Tel. +370 655 92007 PVM kodas: LT 100002418811
LT-02187 Vilnius El pastas: info@caterva.lt A/s LT854010049501202202

Im. kodas: 300566446 Luminor Bank Lietuvos skyrius, AS
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STATYBOS BENDROVE

UAB ,,CATERVA”

6 Pirkimo sglygy 4 priedas (Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy | 1
deklaracija)

Informuoju, kad vykdant sutart] pasitelksiu §iuos subrangovus®:

Sutarties dalis, kuria
Subrangovo . . .
. G Darbai, kuriuos atliks subrangovas vykdys subrangovas,
Nr. pavadinimas <o
procentais (%)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinandius,
subrangovus jpareigojantius, dokumentus (subrangos sutarties kopijq arba kitg subrangovq jpareigojantj
dokumentq). Jei tiekéjas nenurodys subrangovy, Jgaliotoji organizacija laikys, kad tiekéjas subrangovy nepasitelks.

Pasinlymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame 1000,00 Eury dydZio uzstatas, pervestas |
_UAB ,.Moléty &iluma“ sgskaitg Luminor Bank AB , a/s 1.T924010045500070222, mokestinis pavedimas
5 (Nurodyti uztikrinimo btida, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)
Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija®:
glll.' Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas

1 Igaliojimas Igaliojmas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas
pasitlymas yra konfidencialus.

Projekty vadove Alma Bashir

(Vardas ir pavarde***)

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy (ParaSas***)
pavadinimas®**¥)

***Pastaba. Jeigu perkancioji organizacija pirkima atliecka CVP IS priemonémis, §is dokumentas
teikiamas pasiradytas saugiu elektroniniu para¥u. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad
visas pasitilymas pasiraSomas saugiu elektroniniu para3u, $io dokumento atskirai pasiragyti neprivaloma.

Dariaus ir Giréno g. 82 Tel. +370 655 92007 PVM kodas: LT 100002418811
LT-02187 Vilnius El pastas: info(@caterva.lt A/s LT854010049501202202

Im. kodas: 300566446 Luminor Bank Lietuvos skyrius, AS




