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1. SAVOKOS

Sutartyje, i8skyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reik8meés, toliau nurodytos sgvokos turi tokias
reikSmes:

1.1. Sutartis — rangos darby su projektavimu vieSojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti i§ Sutarties
bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jy priedais ir su visais esamais ir bisimais jy sglygy
pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis — Sis dokumentas, kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
bendrgsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Uzsakovo teises, pareigas bei atsakomybe. Toliau tekste nuorodos |
Sutarties punktus reiSkia nuorodas j jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sglygos, taikomos
UZsakovui ir Rangovui.

1.4. Salis — Rangovas arba UZsakovas kiekvienas atskirai. Salys — Rangovas ir UZsakovas abu kartu.

1.5. Rangovas —asmuo ar asmeny grupe, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis Sutartyje
nurodytus darbus UZsakovui.

1.6. Uzsakovas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus darbus i Rangovo.

1.7. Tredioji $alis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.8. Pasitulymas — UZsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma darbams
pagal Sutartj vykdyti.

1.9. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kuriy Rangovas
privalo laikytis.

1.10. Projektas — Rangovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas pagal UZsakovo
pateiktg technine specifikacijg (bei kitus UZzsakovo pateiktus dokumentus);

1.11. Pasiulymas — UZsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma darbams
pagal sutartj vykdyti.

1.12. Projekto prieziiira — Rangovo vykdomos Projekto vykdymo priezitros paslaugos.
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1.13. Darbai — Sutartyje nurodyti Projekto parengimo/derinimo darbai, rangos darbai ir/ar atliekamos paslaugos
(jrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, jrenginiy pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje
nustatytais terminais ir sglygomis.

1.14. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi Darby rezultato
trikumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirasytas galutinis Darby priémimo-perdavimo aktas
ir gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry
jvykdyma.

1.15. E. saskaita — V| Registry centro informaciné sistema ,E. saskaita“.
1.16. Tarpiniai etapai — Darby vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.17. Grafikas — atsizvelgiant j Konkurso salygy ir / ar Sutarties nuostatas, UZsakovo ir Rangovo suderintas ir
pasiraSytas Darby vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo etapus, numatytus
Techninéje specifikacijoje.

1.18. PVM — Pridétinés vertés mokestis.

1.19. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — besglyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto)
arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties
salygas.

1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka | Sios Sutarties
apimtj, ta€iau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir batini sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai, kurie
atitinka |statymo 97 str. numatytas sglygas.

1.21. |statymas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymas.

1.22. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais, savo rizika, jégomis, priemonémis ir
medziagomis Rangovas jsipareigoja pagal Uzsakovo pateiktg Technine specifikacijg ir kitus Uzsakovo pateiktus
dokumentus parengti Projekta, suderinti jj su UZsakovu, gauti statybg leidziantj dokumentg, vykdyti Projekto
priezilra, pagal parengtg Projektg atlikti Darbus ir perduoti juos UZsakovui bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus ir jvykdyti visus kitus jsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus, apmokeéti uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Sutarties kaina
3.1. Sutarties kaina (toliau — Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Salys susitaré, kad Kaina yra negalinti iSaugti pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis
uz visy Rangovo Darby, tame tarpe visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy/jsipareigojimy tinkamag
jvykdyma, jskaitant, Projekto parengimg, Projekto priezilrg Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medZziagas,
jrenginius, priemones, reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidziamas visas turtines autorines teises j
Projektg bei Darby rezultate sukurtus bet kokius autoriy teisiy produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo
patiriamus kastus Darbams atlikti, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesgius, rinkliavas, muitus,
akcizus, atlyginimus, honorarus, uzmokescius, Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy iSlaidas, visas kitas
Rangovo i$ anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokétinas sumas (kastus).

3.3. Rangovas pareiskia, kad yra visiSkai susipazines su Projektu, Darby atlikimo vieta ir visa kita informacija,
reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir uzZtikrina, kad atliks visus Darbus uZ Sioje Sutartyje nurodytg
fiksuotg Kaing. Tuo atveju, jeigu Darby atlikimo metu paaiSkéty, jog reikalinga atlikti darbus, kuriy Rangovas pagal
pateikta medziagg nenumate, nors galéjo ir turéjo numatyti, tokie darbai atliekami Rangovo sgskaita. Rangovas
prisiima visg rizikg dél tokiy darby atsiradimo. Taip pat jei paaiSkéja, jog pateiktose sgmatose (ar atitinkamuose
skai¢iavimuose) néra numatytos tam tikros Darby sudétinés dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas
Sig Darby dal;j atliks savo sgskaita ir tai nesuteiks teisés Rangovui j papildomg apmokejima.

3.4. Rangovas prisiima visg rizikg, jei dél ne nuo UZsakovo priklausanCiy aplinkybiy ir kaltés padidés su
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis bei Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios UZzsakovas neapmoka. |sipareigojimy vykdymo kainos padidéjimas
nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties Siuo pagrindu.

3.5. Salys susitaria, kad Kaina gali biti perzidrima (kei¢iama) tik Siais atvejais:
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3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sglygy keitimas ir pasiraSomas
papildomas susitarimas;

3.5.2.pasikeitus valstybés nustatytam PVM tarifui. Perskai€iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo tik ty Darbuy,
kurie pagal Sutartj atliekami po PVM pasikeitimo. Dél kity mokesciy pasikeitimo kaina neperskaiciuojama;

3.5.3. Indeksuojant Kaing Zzemiau numatyta tvarka:

3.5.3.1. Sutarties kainos perskaic¢iavimas (dél indeksavimo) inicijuojamas rasytiniu bet kurios Salies prasymu.
Sutarties kaina pirmgkart gali bati perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) ne anksciau kaip praéjus 12
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali bati perskaiCiuojama ne dazniau nei kas 12
ménesiy skaiCiuojant §j laikotarpj nuo paskutinio Sutarties kainos perskai¢iavimo (indeksavimo).
3.5.3.2. Sutarties kaina (be PVM) yra perskaiiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento
skelbiamais statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau - SSKI) poky€io duomenimis, kurie skelbiami
internete adresu: https://osp.stat.gov.It/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ (arba atitinkama jo
atitiktimi  ateityje) pasirenkant ,lentelés parinktys®, toliau renkantis duomeny rinkinj ,statiniy pagal tipg
klasifikatorius®. Indeksy pokycio palyginimui naudojamy duomeny i$ lentelés eiluté yra nurodyta Sutarties spec.
dalyje. Atlikdamos perskai¢iavimg Salys vadovaujasi auk$&iau nurodytu rodikliu i$ kitos Salies nereikalaudamos
pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.
3.5.3.3. PerskaiCiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskai€iavimo (jforminimo raSytiniu
Salies susitarimu), yra faktiSkai atlikti ir / ar perduoti UZsakovui (3alims pasirasant tarpinius atlikty darby priémimo-
perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsizvelgiant j tai ar uz Siuos darbus yra sumokéta / nesumokéta.
3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskaic¢iuojama pagal formule:

al=a+(k/100%qa)
— perskaiCiuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a — Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiCiuota, tai po paskutinio
perskaiciavimo) atimant atlikty ir tarpiniais pri€mimo-perdavimo aktais UZsakovui perduoty darby verte (be PVM).

k — SSKI pokytis (%) skaiCiuojamas pagal formule: k =Ind. naujausias/Ind.pradziax100-100 proc.
Ind. naujausias — prasymo dél kainos perskai€iavimo gavimo dieng paskutinis paskelbtas ménesinis SSKI.

Ind. pradzia — prie$ 12 ménesiy buves ménesinis SSKI (12 ménesiy terminas skaifiuojamas nuo prasymo dél
kainos perskaiciavimo gavimo dieng paskutinio SSKI paskelbimo ménesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskaiciuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar neigiamas)
yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skai¢iuojama trijy skaiciy po kabelio tikslumu.

3.5.3.6. Perskaiciuota Sutarties kaina jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu Sutarties pakeitimu. Sutarties
pakeitime turi bdti nurodyta: Kainos perskai¢iavimo pagrindas, likusi atlikty ir priemimo-perdavimo aktais
UzZsakovui neperduoty Darby verté (be PVM), perskaiCiuojamoji kaina, perskaiciavimo koeficientas (reikSme),
perskaiciuota kaina.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog Salys susitaré dél Kainos keitimo, tik abiems Salims pasiraSius papildomag
susitarima.

4. Darby atlikimo terminai
4.1. Projekto parengimo, suderinimo su UZsakovu terminas bei galutinis Darby atlikimo terminas yra nurodytas
Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darby atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo datos, pateikti Grafikg
UzZsakovo derinimui. Grafikas privalo bdti detalus, jame fiksuojama Projekto parengimas, derinimas, Darby
pradzia, atskiry darby rdsiy tarpiniai atlikimo terminai, ir Darby pabaiga. Darby pabaiga turi bati atitikti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytg terming. Grafikg UZzsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo
dienos arba pateikia pagristas pastabas dél Grafiko netinkamumo. Rangovas jsipareigoja atlikti Grafiko
korekcijas, atsizvelgiant | pateiktas pastabas, ir pakartotinai pateikti UZzsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas
nuo pastaby gavimo dienos. UZsakovui suderinus Projektg Rangovas (esant poreikiui) privalo per 5 d. d. parengti
patikslintg Grafikg ir pateikti UZzsakovo derinimui. Patikslintas Grafikas derinamas auk&¢iau nurodyta tvarka.

4.3. Projekto rengimo darbai pradedami suderinus ir Salims pasirasius Grafikg. Rangos darbai pradedami
UZsakovui perdavus statybviete, Salims pasirasant statybvietés priémimo — perdavimo akta.

4.4, Sutarties spec. dalyje ir Grafike numatyti terminai gali biti keiCiami tik Zzemiau iSvardintais atvejais, jei:
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4.4 1.Salys susitaria dél Sutarties sglygy keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas jtakoja darby
atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Salims pasiraius papildoma susitarima ir pakoreguotg Grafika;
4.4.2. Sustabdzius Darby atlikimg Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.4.3. paaiSkéja aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Sutarties pasiraSymo metu, kurios yra nepriklausancios nuo
Rangovo ir kurias UZsakovas pripaZjsta svarbiomis. Tokiu atveju Darby terminai yra koreguojami Salims
pasirasant naujg Grafika.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis bei Darby uzZbaigimas
nurodytu terminu yra viena i$ esminiy Sios Sutarties saglyguy.

4.6. Darbai gali bati stabdomi Zemiau nurodytais atvejais:

4.6.1.Uzsakovas, dél naujai paaiskéjusiy ar pasikeitusiy aplinkybiy ir kurios tapo Zinomos po Sutarties sudarymo,
gali, bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar dalies Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis ar tikslig datg.Toks darby stabdymo terminas negali bati ilgesnis nei 6 men.

4.6.2. Uzsakovas turi teise stabdyti Darby atlikimg dél grubiy darby saugos, sveikatos ir/ar prieSgaisrinés
apsaugos ar kity pazeidimy, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo Projekto ar kity techniniy dokumenty arba
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybiniy susirinkimy protokoluose nurodyty
uzduodiy, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus iki Sie pazeidimai bus pa3alinti. Tokiu atveju Darby
atlikimo terminai néra pratesiami;

4.6.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj jei UZzsakovas ne dél Rangovo kaltés uzdelsia pagal
Sutartj mokétiny sumy apmokéjima ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos.

4.7. Darby vykdymo sustabdymo laikotarpiu atlikty Darby rezultatg savo sgskaita Rangovas privalo prizidréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 meénesiy visy Darby
sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas,
inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti
Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos (kaip numatyta STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra®“.

4.8. Darby vykdymas atnaujinamas rasytiniu UZsakovo praneSimu Rangovui.

4.9.Salys turi teise susaukti susirinkimg Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas i$spresti, apie susirinkima
informuojant kitg Salj ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos. Susirinkimg organizuojanti
Salis sudaro darbotvarke ir apie jg supaZzindina kitg Salj. | darbotvarke gali bti jtraukiami iki susirinkimo dienos
pateikti kitos Salies pasitlyti klausimai. Susirinkimg protokoluoja ir protokolg susipazinimui ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia UZsakovas, nebent Salys susirinkimo metu susitarty
kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu, jeigu kita Salis nepareiské argumentuoty pastaby rastu per 2
(dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Saliy dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpiniy Darby perdavimo - priémimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiskai ir tinkamai atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus Uzsakovui teikia kiekvieng
meénesj ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Kartu su atlikty Darby aktu turi bati pateikta visa lydin€ioji
dokumentacija: iSpildomosios nuotraukos, jrengty sistemy bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatai, paslépty
Darby aktai, panaudoty medziagy ir jrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek
jie susije su perduodamu Darby rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuviy kalba. Taip pat akty teikimo
metu privalo bati tinkamai uZpildytas statybos darby Zurnalas.

5.2. Prie$ pateikiant tarpinj atlikty Darby aktg UZsakovui, Rangovas privalo Atlikty Darby aktg kartu su visais

Atlikty Darby aktg ir/ar nemokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji reikalavimai nebus jvykdyti.

5.3.Uzsakovas, gaves Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas nuo akto gavimo dienos pasirasSyti atlikty Darby aktg arba atsisakyti jj pasiradyti. UZsakovas
atsisakydamas pasirasyti nurodo pagrjstas atsisakymo pasira8yti atlikty Darby aktg priezastis.

5.4.Uzsakovas turi teise nepasirasyti akty jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus netinkamas/nekokybiskas
medZiagas, neatitinka Projekto sprendiniy, techniniy ar kity normatyvy, yra netinkamai uzpildytas statybos darby

kity perduodamy Darby trakumy.

5.5. Rangovas, istaises trikumus, pakartotinai teikia atlikty Darby aktus kitg kalendorinj ménesj. UZzsakovas juos
priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priemimo aktai pasiraSomi iSimtinai tik apmokéjimo tikslais ir tokiy akty
pasiraSymas nelaikomas atlikty Darby kokybes patikrinimu ar atlikty Darby perdavimu UzZsakovui. UZzsakovui yra



5/18

reikalingas visas galutinis Darby rezultatas. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél visy atlikty
Darby kokybés iki Galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo dienos.

6. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

6.1.Salims pasirasius tarpinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaitg-faktirg. PVM
sgskaita faktdra teikiama per E. sgskaitg. Jeigu PVM sgskaita faktura bus pateikta ne per E. sgskaitg, UZsakovas
laikys, kad PVM saskaita faktdra néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skaiciuojami tik nuo to momento, kai ji
bus gauta per E. sgskaita.

6.2.PVM saskaita faktira apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo (j E. sgskaitg)
dienos. Jeigu PVM sgskaita-faktira j E. sgskaita sistemg pateikiama anksc&iau nei yra pasiraSomas tarpinis atlikty
darby priémimo-perdavimo aktas UZsakovas neturi prievolés jos apmokeéti. Jei priémimo-perdavimo aktas yra
pasiraSsomas véliau nei pateikta sgskaita yra laikoma, jog PVM sgskaita-faktira yra pateikta pri€mimo-perdavimo
akto pasiraSymo dieng.

6.3. PVM saskaita-faktira yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (desimt) proc. nuo
kiekvienos Rangovo pateiktos apmokeéjimui PVM saskaitos faktiiros sumos (be PVM). Tarpinése PVM sgskaitose
faktlrose privalo badti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (deSimties) proc. mokétinos
sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (deSimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny jvykdzius
Sias sglygas: Saliy pasirasytas Galutinis atlikty Darby priémimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka;
Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovés laidavimg ar banko garantinj radtg kaip numatyta
Sutartyje bei gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / paZzyma apie statybos uzbaigimo
procediry jvykdyma.

6.5. Uzsakovas turi teise papildomai sulaikyti bet kokius mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo /
netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus arba yra pagrjstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai jsipareigojimai
nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokéjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas
jvykdys sutartinius jsipareigojimus tinkamai.

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties salygos gali bati keiCiamos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — Jstatymas) numatytais pagrindais.

7.2. Sutarties sglygos taip pat gali bati kei€iamos:

7.2.1. Jei UZsakovui atsiranda papildomy darby poreikis ir toks Sutarties keitimas nepazeidzia |statymo 97 str.
nurodyty salygy. UZzsakovas teikia pra8ymg Rangovui dél papildomy darby atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per
5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo praneSimo apie papildomus darbus gavimo dienos pateikia darby lokaline
sgmata, kurioje nurodyti papildomai atliekamy darby kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomy darby lokalinés
sgmatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo bdti sudarytos vadovaujantis statiniy statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
bei UAB ,Sistela” statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Uzsakovo praneSimo gavimo
dienos terminu). Susitarta dél papildomy darby atlikimo yra laikoma tik Salims pasirasius papildoma susitarima.
Salys aiskiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka j Projekto ir Sutarties
apimtj. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali bati laikomi papildomais darbais bei uz juos negali bati mokama
papildomai.

7.2.2. abipusiu Saliy susitarimu ($alims pasiradant papildoma susitarimg), kai pakeitimas néra esminis. Esminiu
pakeitimu yra laikomos |statymo 97 str. 4 p. nurodytos sglygos.

7.2.3. Uzsakovui atsiranda poreikis keisti Rangovo parengto ir jau su UZsakovu suderinto ir patvirtinto Projekto
sprendinius. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia darby lokaline sgmatg, kurioje nurodyti naujai
atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokiy yra). Tokiy darby lokalinés sgmatos (darby kiekiai
bei jkainiai) privalo bGti sudarytos vadovaujantis statiniy statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ bei UAB
~Sistela” statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB ,Sistela“ jkainiai imami Uzsakovo
prane$imo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Salys pasirago papildoma susitarimg
(kuriame nurodoma kei¢iamy (atsisakomy ir naujai atliekamy) darby apimtis).

7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darby (ar mazinti jy apimtj) UZsakovas teikia Rangovui pranesima
nurodydamas atsisakomy darby apimtj. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesSimo
gavimo dienos privalo pateikti darby lokaline sgmatg, kurioje nurodyti atsisakomi darbai bei jy verté (darby verté
apskaiciuojama vadovaujantis UAB ,Sistela“ statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis).
Salys pasirado papildomg susitarimg,kuriama nurodoma atsisakomi darbai bei kei¢iama Sutarties kaina.
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7.3. Rangovas, UzZsakovui pateikus pranesSimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teise atsisakyti atlikti darbus
(pagrjsdamas rastu), tik jeigu jy néra jmanoma jgyvendinti techniskai, praSomi atlikti darbai priestarauja teisés
akty reikalavimams, ar Siy darby jgyvendinimas galéty pagrjstai kelti pavojy saugai ir patikimumui. Uzsakovui
nesutikus, kad egzistuoja aplinkybeés, suteikianios Rangovui teise atsisakyti jgyvendinti papildomus darbus,
UZsakovas turi teise kreiptis j nepriklausomg ekspertg ir paprasyti jvertinti, ar Siy darby galima atsisakyti dél
anksc&iau minéty priezasc€iy. Jeigu ekspertas nustato, kad galima jgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra
jpareigojamas juos jgyvendinti ir privalo atlyginti eksperto iSlaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamy darby atlikimo pradzios privalo bati jforminami
abiem Salims pasiragant papildomg susitarimg. Rangovas turi teise vykdyti papildomus darbus arba nevykdyti
atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro (pasiraso) papildoma susitarima. Prie$ingu atveju yra laikoma,
jog Rangovas 8iuos darbus atliko savo rizika bei sgskaita.

7.5. Dél objektyviy priezasc¢iy negalint vykdyti Darby (jy dalies) pagal Projektg, Uzsakovas savo nuoziira turi teise
skaidyti anks€iau suderintg Projektg j etapus.

7.6.Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas inicijuoja papildomo susitarimo sudaryma, Rangovo
vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarimg sudaro pagrindg UzZsakovui sustabdyti
mokeéjimus Rangovui iki 20 % nuo Sutarties kainos.

8.Subranga ir jungtiné veikla
8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsiZzvelgiant j tai,
kokie teisiniai rysiai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiangiais Rangovo vardu. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias palias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

8.2. Rangovas turi teise pasiradyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasitlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasitlyme ir kuriy kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik Zzemiau
nurodytomis sglygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turinias jmones ar
jstaigas, atitinkancias Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali bati Zemesnés
kvalifikacijos nei kei€iami subrangovai;

8.3.2. Rangovas prie$ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakovg apie numatomg subrangovo pasitelkimg /
keitima, pasitelkimo ar keitimo prieZastis, pateikia dokumentus, patvirtinandius tokio pasitelkimo ar keitimo
bdtinuma bei Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangovg (subrangovas turi atitikti Konkurso
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy
sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

8.3.3. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg del subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartiniy jsipareigojimy vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kuriy kvalifikacija nesiremia, ir
kurie nebuvo nurodyti Konkurso salygose tik gaves Uzsakovo patvirtinimg (el. pastu arba rastu).

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trec€iuosius asmenis darby atlikimui tik
gave Uzsakovo patvirtinimg (el. pastu arba rastu). Rangovas jsipareigoja perkelti $ig sglyga j sutartis sudaromas
tarp Rangovo ir subrangovy.

8.6. Jei Uzsakovas turi pagrjsty jtarimy, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nu$alinti nurodytg asmenj nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio
pranesimo gavimo dienos. Toks keitimas negali jtakoti atliekamy draby terminy.

8.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti
asmenys) baty sudare galiojand&ias darbo ir (ar) kitas sutartis.

8.8. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo sutar€iy pagrindu ar kitokiu
bddu, jei tai néra rastu suderinta su UZsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty, atstovy,
brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bity pazeistos tokiy specialisty
profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciujy subjekty, jstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tiesiogine
atsiskaitymo galimybe, teikia praSymg UZsakovui. UZsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasiraso tridalj
susitarima, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j Sioje sutartyje nustatytus
terminus bei tvarkg bei suteikiant Rangovui teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams.
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8.11. Jungtinés veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik Siuo atveju, kai dél pradinio
tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktlrizavimo ar bankroto procediiros naujas tiekéjas, atitinkantis
ankscCiau nustatytus reikalavimus, visiSkai arba i$ dalies perima pradinio tiekéjo teises ir pareigas. Tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai privalo pateikti UZzsakovui Siuos dokumentus:

8.11.1. pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praS8yma dél jungtinés veiklos partnerio(-iy) keitimo;
8.11.2. pasitraukian€io(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praS8yma pasitraukti i5 JVS partneriy ir perduoti visus
jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekan€iam(-iams) jungtinés veiklos partneriui(-iams);

8.11.3. naujojo(-yjy) / pasiliekangio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiSkg sutikima(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiancio(-iy) jungtinés veiklos
partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ujy) / pasiliekangio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy)
kvalifikacijg pagrindzZiantys dokumentai (jei taikoma);

8.11.4. Rangovas turi jrodyti Uzsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy)
patikimumg ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas.

8.11.5. Rangovas turi gauti Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

8.11.6. Rangovas turi pateikti Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopijg, kurioje pasiliekanciojo(-iyjy)
jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir ankstesnéje JVS, o naujasis(-ieji) /
pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukianciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-
iy) jsipareigojimus pagal ankstesne JVS.

8.12. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

9. Darby sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas uz tai, kad visi statybvietéje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo darbuotojai,
subrangovai, jy samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekancios su Rangovu susijusios treCiosios Salys) ar
j ja, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytysi darby saugos, prieSgaisrinés saugos, higienos
normy, aplinkosaugos reikalavimy, nepazeisty oro, vandens, dirvoZzemio tarsos ir triukSmo normuy.

9.2. Rangovas jsipareigoja paskirti ir Uzsakovui nurodyti (el. pastu) uz darby saugg atsakingg asmenj bei nurodyti
jo varda, pavarde, telefong ir elektroninj pastg prie$ Darby pradzia.

9.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi statybvietéje naudojami jrankiai, jranga, mechanizmai yra tinkamos
baklés, atitinka nustatytus teisés aktuose reikalavimus bei gali bati saugiai naudojami.

9.4. Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad statybvieté baty jrengta pagal teisés akty reikalavimus. Rangovas,
atliekant Darbus, privalo uztikrinti Zemés sklypy ir statybvietés teritorijos, o taip pat Salia jos esancios teritorijos,
jose gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujanciy ar esanciy asmenuy, turto bei transporto priemoniy apsaugg nuo pavojy
ir rizikos, kuriuos gali saglygoti atliekami Darbai, o taip pat uztikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu badu nebuty
pazeistos treCiyjy asmeny teisés ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant UZsakovui, atlikti statybvietéje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg ir jy
apskaitg. Rangovas yra atsakingas uz dél jo ar jo samdyto asmens kaltés jvykusias avarijas, suzeidimus, Zutis
statyby aiksteléje bei privalo atlyginti visg zalg ir nuostolius Uzsakovui ir / ar tretiesiems asmenims, iSskyrus
atvejus, kai zala atsirado iSimtinai ne dél Rangovo ir/ar jo samdyty asmeny kaltés.

9.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus atliekantys asmenys
bty blaivas (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése - 0,00 promilés) nebaty
apsvaige nuo vaisty, narkotiniy medziagy ar kitokiy psichika veikian€iy medziagy. Siekiant jsitikinti Sios sutartinés
prievolés vykdymu UZsakovas turi teise bet kuriuo metu statybvietéje esancius Rangovo ar jo samdomy tre€iujy
asmeny (subrangovy) darbuotojus patikrinti alkotesteriu ar kitais budais. Rangovas |sipareigoja suteikti ar gauti
visus batinus asmens sutikimus tokiy procedary atlikimui.

9.7. Rangovas pries atlikdamas Darbus jsipareigoja susipaZinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros, telefono,
Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) iSsidéstymu, jvertinti galimus marsrutus ir kelius privaziavimui
prie statybvietés, jy tinkamuma, bikle ir naudojimo sglygas bei kastus ir (esant poreikiui) jrengti privaziavimo
kelius. Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, padarytg esamiems keliams, keliy dangoms, kitoms dangoms,
inZineriniams tinklams, tran$éjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt., bei privalo iStaisyti padarytg Zalg savo sgskaita
iki Galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo (jeigu pagal Zalos pobidj néra bdtina jg iStaisyti
greiciau).

9.8. UZsakovas turi teise sustabdyti Darby atlikima, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir prieSgaisrinés apsaugos
ar kiti reikalavimy pazeidimai (pvz., jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos,
reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny, darbuotojai neturi asmeniniy
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apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos aplinkybés, kurios kelia grésme zZmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki
pazeidimai bus pasalinti.

9.9. Visos iSlaidos susijusios su darby saugos, aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés saugos, higienos ar Kkity
reikalavimy laikymusi yra jtrauktos j Sutartyje nurodyta kaing.

9.10. pateikti savivaldybés institucijoms informacijg pagal LR triuk8§mo valdymo jstatymo 14 str. numatytus
reikalavimus (jei tai priklauso pagal darby pobudj). Taip pat pateikti visus kitus pranedimus, pradymus ar gauti
leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisés akty reikalavimus. To nepadarius, Rangovas |sipareigoja
sumokeéti valstybiniy institucijy paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo susijusias islaidas.

9.11. Rangovas jsipareigoja prie$ pradedant vykdyti statybos darbus statybvietéje, pagal LR Statybos jstatymo
22" straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbancio asmens identifikavimo ir kontrolés tvarkg statybvietéje bei
uztikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo, subrangovo darbuotojai, bei Kkiti
statybvietéje dirbantys bei esantys asmenys) turéty suformuotus skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodus
(kai jiems kodas negali biti suformuotas, — kode uzSifruojamus duomenis pagrindzian€ius dokumentus) ir juos
pateikti LR Statybos jstatymo 22" straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti nustatyty skaidriai dirbancio asmens identifikavimo ir kontrolés tvarkos
reikalavimy laikymasi statybvietéje.

9.13. Rangovas privalo UZsakovo darbuotojams, jo jgaliotiems asmenims, ar valstybinéms institucijoms,
kontroliuojan€ioms jstatymy laikymasi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirban&iojo asmens dokumentus.

9.14. UZsakovo darbuotojams ar jo jgaliotiems asmenims nustacius Sutarties 9.11-9.13 punktuose numatyty
jsipareigojimy pazeidimus, apie tokius paZeidimus rastu informuojamas Rangovas, o asmuo, neturintis skaidriai
dirbanciojo asmens patvirtinan&iy dokumenty, pazeidimo fakto nustatymo metu Salinamas i$ statybvietés.

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos jstatymo 22' straipsnyje nustatyty ir jam perleisty vykdyti pareigy,
prisiima visg atsakomybe jstatymy nustatyta tvarka bei sumoka Uzsakovui 500 (penkiy Simty) Eur baudg uz
kiekvieng Uzsakovo (jo jgalioty asmeny) ar valstybiniy institucijy nustatytg pazeidimo atvejj.

SALIY |SIPAREIGOJIMAI IR TEISES
10.1.UZsakovas jsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengta ir pateiktg Darby Grafikg (taip pat po Projekto parengimo patikslintg Grafika)
arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografine nuotraukg, nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasg (-
us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darby zong prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki rangos Darby atlikimo pradzios,
pasirasant statybvietés perdavimo—priémimo aktg;

10.1.4. pranesti Rangovui, kas vykdys technine priezilrg likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki
Darby pradzios;

10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodg, kuris bus naudojamas visuose Darby dokumentuose (rastuose, aktuose,
sgskaitose-faktlrose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

10.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Projektui per 15 (penkiolika) darbo dieny. Pirma kartg
pateikto Projekto derinimo laikas j darby trukme nejskaiiuojamas;

10.1.7. priimti i Rangovo kokybiSkai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatytais terminais;

10.1.8. i8duoti jgaliojimg Rangovui statybos uZbaigimo proceddry vykdymui bei kity Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymui UZsakovo vardu ;

10.1.9. savo l1éSomis parengti Sutartyje nurodyty statiniy kadastro bylg per 20 darbo dieny;

10.1.10. atlikti Projekto ekspertize ir pateikti pastabas arba pateikti teigiamag ekspertizés iSvadg per 20 (dvideSimt)
darbo dieny nuo Rangovo pilnai paruosto ir su UZsakovu pilnai suderinto Projekto pateikimo.

10.1.11. Rangovui paruosus ir su UzZsakovu suderinus Projektg iSduoti jgaliojimg Rangovui statybos leidimo
gavimui, statybos uzbaigimo Darby pridavimo proceddry atlikimui bei kitiems reikalingiems veiksmams.
UZsakovas jgaliojimg iSduoda per 5 d. d. nuo rangovo praSymo pateikimo dienos.

10.1.12.dél objektyviy priezas€iy negalint vykdyti Darby (ar jy dalies), Uzsakovas turi teise skaidyti anksciau
suderintg Projektg j etapus

10.1.13. vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
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10.2.Rangovas jsipareigoja:

10.2.1. Uzsakovo pateiktg Projekto koda, naudoti visuose Darby dokumentuose (rastuose, aktuose, saskaitose-
faktdrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. parengti Projektg, jj suderinti su Uzsakovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atlikti Projekto
korekcijas, pagal UZsakovo pateiktas pastabas per UzZsakovo nustatytg protingg terming be papildomo
apmokejimo. Projektas pateikiamas UZsakovui elektroninéje versijoje, patvirtintas elektroniniu parasu ir dviem
Projekto popierinés versijos egzemplioriais. Projektas pateikiamas skaitmeninéje laikmenoje adoc formatu
pasira8ytas kvalifikuotu elektroniniu parasu ir originaliais formatais (pdf, dwg, word, exel ar kitais koreguojamais
formatais skaitmeninéje laikmenoje).

10.2.3 uztikrinti, jog Projektas buty parengtas, vadovaujantis LR statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,statinio
projektavimas, projekto ekspertizé€® bei kitais galiojanciais teisés aktais.

10.2.4.Savo sgskaita pataisyti Projektg pagal Uzsakovo ar ekspertizés pateiktas privalomagsias pastabas. Toks
Projekto trkumy pagal ekspertizés pastabas taisymas negali biti pagrindu terminy pratesimui (grafiko keitimui).

10.2.5. Nekeisti su Uzsakovu suderinto Projekto sprendiniy be rastiSko Uzsakovo sutikimo.

10.2.6.Rangovas Sia Sutartimi perduoda Projekto bei kity Sutarties apimtyje sukurty autoriy teisiy produkty visas
turtines autorines teises Uzsakovui. UZsakovas turi teise be atskiro Rangovo sutikimo keisti, koreguoti, (re)
transliuoti ir t.t. Projektg, perduoti 8iy funkcijy atlikimg tretiesiems asmenims ir pan. Pasibaigus Sutardiai ar
Sutarties nutraukimo atveju yra laikoma, jog Rangovas davé UZsakovui sutikimg numatytg STR 1.04.04:2017
»statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 9 p., 41p., 13 priedo 6 p.

10.2.7. gavus teigiamg ekspertizés iSvadg organizuoti statybg leidZian¢io dokumento gavimo procediras ir gauti
statybg leidziantj dokumentg LR teisés aktuose nustatytais terminais

10.2.8.ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradzios pateikti UZsakovo atsakingam darbuotojui
Rangovo darbuotojy sgrasa, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes, pareigas bei Rangovo
transporto priemones ir vairuotojus, jei reikés patekti j UZsakovo teritorija.

10.2.9. nepradéti Darby, kol UZsakovas neperdavé statybvietés Salims pasiradant statybvietés / Darby zonos
perdavimo—priémimo aktg pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra®“.

10.2.10. uztikrinti jog Darbams bty naudojamos tik naujos medziagos, kurios atitinka techninéje specifikacijoje ir
Projekte nurodytus reikalavimus.

10.2.11. savo sgskaita paSalinti trdkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per UZsakovo
nurodytg protingg (technologiSkai jmanoma) terming (pasalines trikumus ar defektus — gauti i UZzsakovo pazymag
apie trakumy iStaisyma);

10.2.12. turéti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus (patvirtintus) leidimus,
suteikiandCius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik turédamas visus reikiamus
Leidimus Darbams ir jsitikines, kad jie yra galiojantys bei teiséti. Rangovas visiSkai atsako uz tai, kad Darbai baty
pradéti ir vykdomi tik turint visus jiems pradeti bei vykdyti reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas
bei jgaliojimus. Taip pat Rangovas jsipareigoja savo léSomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus i$
institucijy. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo
leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos
leidimai ir kt.; taip pat savo sagskaita gauti Zemés sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus
Darbams vykdyti;

10.2.13. savo saskaita jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens bei kity
resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus prie elektros, vandens ir kity
resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie iy resursy tinkly / jvady bei sudaryti atitinkamus susitarimus
(jei jie reikalingi) su 8iy tinkly / jvady savininkais / valdytojais. Laikiny elektros jrenginiy medZiagos, jranga ir
instaliavimas turi atitikti elektros energijg tiekianc€ios jmonés iSduotas technines salygas;

10.2.14. jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objektg valstybinéms institucijoms ir Uzsakovo priémimo
komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavimg).

10.2.15. vykdant Darbus, Rangovas uztikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje bity sutvarkyta Darby vykdymo
zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo Siame punkte numatyty jsipareigojimy ir per 2 (dvi) darbo dienas po
UZsakovo pareikalavimo neistaiso trikumy, UZsakovas turi teise savo jégomis ar pasitelkus tre€iuosius asmenis
Rangovo sagskaita sutvarkyti teritorijg / Darby vykdymo zong, i8veZzti SiukSles bei atlikti kitus batinus darbus, o
Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas UZsakovo iSlaidas. Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu
susidarancias atliekas tvarkyti laikantis Techninéje specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimy;
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10.2.16. visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis (,pasléptus darbus®), jei tokiy bus,

dienas, bei jforminti paslépty darby aktg;

10.2.17. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suzinojimo dienos,
informuoti UZzsakovg apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas Sutartj ir kurios
objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais, jskaitant, bet
neapsiribojant, reikalingy dokumenty trikumg, Uzsakovo ar kity statybos proceso dalyviy pateikty dokumenty
netikslumus, Sutarties tinkamam jvykdymui trukdyti galinCius valstybés institucijy ar kity tre€iyjy asmeny
veiksmus, kt. Rangovas privalo bati aktyvus ir déti visas protingas pastangas tam, kad kile nesklandumai baty
pasalinti ekonomiskai ir racionaliai pateisinamu bddu bei sprendimais ir nesukelty grésmés Sutarties jvykdymui.
Siame punkte nurodytu terminu nepraneses UZsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas
prisiima visg iS to kylancig rizikg ir pasekmes;

10.2.18. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UzZsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos, pateikti iSsamig
Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildomag su Darby atlikimu susijusig,
UzZsakovo prasoma, informacija;

10.2.19. imtis visy priemoniy Uzsakovo jam perduotos Statybvietés/Darby zonos, medziagy, zaliavy ir kity daikty,
priklausanCiy UZsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui uztikrinti. Rangovui tenka visa Siy
medziaguy, Zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, Zuvimo rizika iki UZsakovas priims Darbus, kuriems atlikti buvo
panaudotos atitinkamos medZiagos, Zaliavos ar daiktai, arba priims $io turto likucius;

10.2.20. Visas materialines vertybes (metalo lauzg, vamzdzius (nuvalytus nuo izoliacijy ir apvalkaly), metalines
jungtis ir kt.) po atlikty demontavimo ar kity darby, transportuoti j UZzsakovo nurodytg vietg ir perduoti UZsakovui.
Perdavimas turi bati jforminamas Saliy atsakingiems asmenims pasiraSant krovinio gabenimo vaztarastj ar kitg
jam prilyginamg aktg. Vienas aktas paliekamas pas UZsakovg, kitas lieka Rangovui.

10.2.21. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovg nuo bet kokiy pretenzijy, kurios susijusios su Rangovo Darbais ir
ju rezultatu pagal Sig Sutartj. Jeigu yra pareiksta pretenzija, dél bet kokiy darby ir/ar jsipareigojimy netinkamo
vykdymo ar nevykdymo Sios Sutarties pagrindu, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo savo sgskaita vesti
derybas dél pretenzijos iSsprendimo. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, bet
kokius papildomus nuostolius pagal pareik$tas pretenzijas patiria UZsakovas, Rangovas jsipareigoja juos
kompensuoti UZsakovui;

11. Draudimai

11.1. Rangovas jsipareigoja apsidrausti ir UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, privalomajj civilinés
atsakomybés draudimg, statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima, garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta/garantijg (toliau visi kartu vadinami Prievoliy jvykdymo uztikrinimai)
Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais.

11.2. Visi Sutartyje nurodyty Prievoliy jvykdymo uztikrinimo turiniai (draudimo polisy, laidavimo, garantiniy rasty
turiniai) bei juos iSduodancio draudiko ar kredito jstaigos kandidatdra turi bdti suderinti su Uzsakovu (rastu arba
el. pastu) iki jy iSdavimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurj Sutartyje nurodytg Prievoliy jvykdymo uZtikrinimg Rangovas kartu privalo pateikti jmokos
uz jj apmokéjimg patvirtinanc¢io dokumento kopija.

11.4.Visos Prievoliy jvykdymo uztikrinimo iSlaidos yra jtrauktos j Sutarties kaing ir Rangovas neturi teisés
papildomai reikalauti tokiy iSlaidy kompensavimo i§ Uzsakovo.

11.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos jsipareigoja pateikti
UzZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM
(nebent spec. dalyje yra nurodyta kitaip), galiojantj nepertraukiamai visu Sutarties galiojimo terminu (laikotarpiu).
Uztikrinime turi bati nurodyta, kad UZtikrinimo davéjas besalygiSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumoketi
UZsakovui UZtikrinime nurodytg sumg per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pirmo rastiSko Uzsakovo pranesimo
UZtikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidima, dalinj ar visiSka jy nevykdymg ar netinkama
vykdyma. UZztikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavimg. UZsakovas
praneSime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar
visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZzeidé Sutartj. UZzsakovas nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty
nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Uztikrinimg, patvirtina, kad UzZztikrinimo suma
laikytina minimaliais negin€ijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu Uztikrinimg iSdaves draudikas ar kredito jstaiga negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (deSimt) dieny nuo Uzsakovo rasto gavimo dienos
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(Sis terminas gali bati trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15 (penkiolika) dieny) pateikti
naujg UZztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

11.7. Rangovas privalo bati apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki
Darby pradzZios UZsakovui turi pateikti nurodyto privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j
draudimo polisg apmokéjimo dokumento kopijg. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turtg
maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél
kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje
numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisés akty reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas privalo buti
apsidarudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR Statybos jstatymo 43
str, statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomyjy draudimo taisykliy bei kity teisés akty reikalavimus;

11.8. Uzsakovui pateikus pazymg apie tinkamai atliktus Darbus, Rangovas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo
dieny pateikti Uzsakovui deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Uzsakovui
priimtinos formos banko garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantijg ar draudimo bendrovés
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rastg. Garantijos/laidavimo suma — 5 % nuo Sutarties kainos su
PVM. UZztikrinimo suma negali keistis ir privalo i$likti ta pati visg garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo laikotarpj.
Garantijos/laidavimo dalykas — Rangovo kokybés garantijos laikotarpio prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiSkas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas. Garantija/laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui nepateikus
garantijos/laidavimo Siame punkte numatytais terminais Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 5 (penkis) proc.
nuo bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg. Tokio paties dydZio baudg Rangovas privalo mokéti
UZsakovui, jei UZzsakovas pasinaudos (pilnai, ar dalinai) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimu ar garantija,
ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nepateiks Uzsakovui naujos garantijos ar laidavimo analogiSkomis sglygomis
likusiam laikotarpiui (iki 3 (trijy) mety pabaigos).

12. Galutinis atlikty darby pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei jvykdzius visus kitus jsipareigojimus pagal Sutartj Rangovas
perduoda Darbus UZsakovui Salims sudarant Galutinj priémimo-perdavimo aktg (toliau — Galutinis aktas). Galutin;
aktg ruosia ir Darby priémimg - perdavimg organizuoja Rangovas. Apie numatomg Darby perdavimg UZsakovui
Rangovas prane$a rastu arba el. pastu (toliau — PraneSimas) ne véliau kaip pries 7 (septynias) darbo dieny iki
perdavimo.

12.2.Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautg kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvadg
| aktg / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry jvykdymg, garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo
rasta/garantijg, tinkamai uzpildytg statybos Zurnalg,visy medziagy ir jrenginmy sertifikatus/atitikties deklaracijas,
techninius pasus (tokiems esant), iSpildomajg ir visg kitg privalomajg lydinig dokumentacija.

12.3. Prie§ pasirasant Galutinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas grgzina (pasirasant perdavimo aktg)
statybviete UZsakovui. Statybvieté UZsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, iSvalius, pasalinus i$ jos visus
laikinus statinius, statybines SiukSles bei Rangovui priklausanc€ius, Darbams naudotus jrengimus bei darbo
priemones, statybiniy medzZiagy liku€ius atstaCius visas reikiamas dangas.

12.4. Iki Galutinio akto pasiraSymo dienos Rangovas jsipareigoja (esant poreikiui) apmokyti UZsakovo personalg
tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir prizitréti sumontuotus jrenginius bei
gaminius, perduoti brézZinius, instrukcijas, kt. susijusia dokumentacijg, prisijungimus, valdymo teises,
slaptazodzius (jei tokie yra).

12.5. Salys susitaria, kad prie$ pateikiant Galutinj aktg UZsakovui, Rangovas privalo Galutinj aktg kartu su visais

kelia kokybines abejones, jis patvirtina rastu tik kokybiSkai vertinamus Darbus, o dél nevertinamy Darby suraso
ir perduoda pretenzijg Rangovui dél jy iStaisymo.

12.6. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny pasiraSo Galutinj aktg arba suraSo defekty sgrasg (aktq), nurodant
esminius ir neesminius defektus/trikumus. Siame akte yra nurodomi visi Uzsakovo pastebéti Statybos darby
defektai ir trikumai suteikty paslaugy trkumai bei nustatomas protingas terminas tokiems trikumams pasalinti.

12.7.Darby, statybvietéje esancio turto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Galutinio akto
pasirasymo bei Statybvietés perdavimo (gragzinimo) akto pasiraSymo dienos.
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13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, medziagoms, jrangai, jrenginiams ar bet kurioms jy dalims taikomas 5 mety garantinis
terminas. Pasléptiems darbams, vamzdynams, pasléptoms konstrukcijoms ir pan. taikomas 10 mety garantijos
terminas. Esant tyCia paslépty defekty — taikomas 20 mety garantinis terminas. Garantiniai terminai pradedami
skai€iuoti nuo Galutinio akto pasiradymo dienos.

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gaves praneSimg apie Darby defektus Rangovas privalo ne véliau kaip per
12 (dvylika) valandy nuo pranesimo apie defektus gavimo momento (jei Salys nesusitaré kitaip) atvykti j objektg
ir jvertinti defektus. Rangovas jsipareigoja defektus pasalinti ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo pranesimo apie defektg gavimo momento, jeigu susiklos&iusios aplinkybés nereikalauja pasSalinti defekto per
trumpesn;j laikotarpj. Jei Rangovas jvertines defektg nustato, kad defekto objektyviai negalés pasSalinti per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo pranesSimo apie defektg gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai
pranesti Uzsakovui, nurodant argumentus, bei su Uzsakovu rastu suderinti kitg defekto pasalinimo terming.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto jsipareigojimo (-y), UZzsakovas garantinius Darbus atlieka
pats arba jy atlikimui pasamdo treCiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas iSlaidas ir
UzZsakovo nuostolius, susijusius su garantiniy trikumy / defekty Salinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiS8ko defekty pasalinimo
dienos. Po visi8ko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama
garantinio aptarnavimo bidu, naujai detalei garantijos terminas skai€iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo dienos.

14. Saliy atsakomybé

14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius LR teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai
vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.

14.2. Salys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas véluoja parengti Projekta, atlikti Projekto korekcijg pagal
UzZsakovo arba ekspertizés pateiktas pastabas ar uzbaigti Darbus (galutiniu terminu) ar atlikti/uzbaigti tarpinius
Darby etapus, numatytus Darby grafike, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiyjy sglygy punkte
nurodyto dydZio netesybas uz kiekvieng véluojamg uzbaigti visus darbus (ar atitinkamg darby etapg) diena.
Pazeidus tarpinio darby etapo jvykdymo (numatoma grafike) terminus delspinigiai skai¢iuojami nuo spec. dalyje
numatytos tarpinio etapo darby vertés (be PVM). Uz galutinj darby termino pazZeidimg delspinigiai skaiciuojami
nuo spec. dalyje nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM). Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dél tokio
vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutartj
priskaiCiuoty delspinigiy dydis negali virSyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM).

14.3. Rangovui uzdelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievoliy jvykdymo
uztikrinimus Rangovas moka Uzsakovui baudg, lygig 200 Eur (dviem Simtams eury) uz kiekvieng kalendorine
dieng tol, kol trikumas bus iStaisytas ir Prievoliy jvykdymo uztikrinimas (-ai) bus pateiktas (ar pateiktas tinkamas).
Jei Rangovas nepateikia UZtikrinimo ir sutartis nejsigalioja UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas privalo
sumokéti 10 000 Eur (deSimties tikstanc&iy eury) baudg bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostoliy nepadengia
bauda.

14.4. Uz laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Projekto trdkumy, Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus,
Rangovas moka UZsakovui 300 Eur (trijy Simty eury) baudg uz kiekvieng tokio pazeidimo dieng ir kompensuoja
visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

14.5. Uz kiekvieng Darby vykdymo teritorijoje nustatytg girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo ar
pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejj Rangovas uz savo darbuotojus ir Darby atlikimui pasitelktus
asmenis moka 3000 Eur (trijy tikstancCiy eury) baudg. Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo
Darby atlikimui pasitelkti asmenys Darby vykdymo teritorijoje buty blaivis, t.y. etilo alkoholio koncentracija
kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése yra 0,00 promilés, bei yra neapsvaige nuo narkotiniy ar toksiniy
medZiagy.

14.6. Uzsakovo atstovui nusta€ius Rangovo darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos,
civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius paZzeidimus, Rangovas moka 3 000 Eur
(trijy tokstanciy eury) baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj.

14.7. Rangovas, pradéjes Darbus be pasirasyto statybvietés / Darby zonos perdavimo—priémimo akto sumoka
500 Eur (penkiy Simty eury) bauda.

14.8. UZsakovas, laiku nesumokéjes mokétiny sumy, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja Rangovui mokeéti
0,1 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos be PVM uz kiekvieng uzdelstg diena.
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14.9. Rangovas, vienasaliSkai nutraukes Sutartj nesant Uzsakovo kaltés (t. y. nesant Sutarties 15.6 p. nurodyty
salygy), arba Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka Uzsakovui 10 (deSimt) proc. dydzio baudg
nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia bauda.

14.10. Rangovas pakeites ar pasitelkes subrangova (ar subrangovas pakeites ar pasitelkes subsubrangovg) ir
laiku apie tai nepraneses, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negaves UZsakovo sutikimo sudaryti tokias sutartis
moka 1 000 Eur (vieno tikstancio eury) baudg uz kiekvieng pazeidimg. UZzsakovas véliau turi teise suteikti
sutikimg dél Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, tagiau toks sutikimas neatleidZia Rangovo nuo Siame
punkte nustatytos baudos sumokéjimo.

14.11. Rangovui véluojant uzbaigti Darbus (jskaitant, bet neapsiribojant Projekto parengimu), uZbaigti tarpinio
etapo Darbus ar atlikti Projekto korekcijas pagal UZsakovo (ar ekspertizés) pateiktas pastabas ilgiau kaip 10
(deSimt) darbo dieny, Uzsakovas apie tai praneSes Rangovui rastu, turi teise samdyti treCigjg $alj, kuri atlikty
véluojamus darbus Rangovo sagskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas i$laidas, kurios virSija sutartg su
Rangovu Darby atlikimo kaing, moka 10 proc. baudg nuo véluojamy atlikti darby vertés (be PVM) bei atlygina
kitus nuostolius jei jy nepadengia bauda. Rangovas netenka teisés j tg Sutarties kainos dalj, kuri bdty mokama
uz tuos Darbus (Darby dalj), kuriuos vietoj Rangovo atliko trecioji Salis (ar Uzsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikes Grafiko ar laiku nepakoregaves Grafiko pagal UZzsakovo pastabas moka 50
Eur (penkiasdeSimties eury) baudg uz kiekvieng praleistg pateikti ar pakoreguoti Grafikg diena.

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodyty jsipareigojimy UZsakovas turi teise taikyti 1 000
(vieno tokstancio) eury baudg uz kiekvieng pazeidimo atvejj.

14.14. Netinkamai vykdant ar nevykdant Projekto priezidros - 500 (penki Simtai) eury uz kiekvieng pazeisima.

14.15. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus. Nei
viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treCiajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy, atsirandangéiy i$ Sutarties,
be rastisko kitos Sutarties Salies sutikimo. Sio reikalavimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma jsigaliojusia abiem Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus Uztikrinimg. Rangovui
nepasirasius Sutarties ar nepateikus UZztikrinimo nustatytais terminais Sutartis nejsigalioja. PasiraSius Sutartj ir
pateikus Uztikrinimg Sutarties jsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasiraSymo data. Jeigu Salys Sutart]
pasirao ne vienu metu, Sutartis laikoma jsigaliojusia tg dieng, kai Sutartj pasiraso paskutinioji Salis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Salims jg nutraukus
(Sutartyje ar teisés aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Saliy prisiimti
jsipareigojimai pagal Sutartj susije su atsakomybe, atsiskaitymu, Zalos (nuostoliy) atlyginimu, galioja iki visiSko
Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

15.4. Uzsakovas, jspéjes Rangovg apie tai rastu prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, turi teise vienaSaliskai,
nesikreipdamas | teismg, nutraukti Sutartj jei Rangovas pazeidzia jg iS esmés. Esminiu Sutarties pazeidimu yra
laikomi Sie atvejai:

15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Projekto parengimo darby (sutartyje ir grafike nustatytu terminu) ar rangos
darby (pagal parengtg Projekta grafike nustatytu terminu) ilgiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny ir po atskiro
UZsakovo praneSimo Sio trdkumo neistaiso per 5 (penkias) darbo dienas;

15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpiniy (-io) terminy (-o0) daugiau nei 10 (de8imt) darbo dieny ir
per 10 (deSimt) darbo dieny po UZsakovo jspéjimo dél Grafiko paZeidimo gavimo Rangovas $io trikumo neistaiso
(su Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty tarpiniy terminy);

15.4.3. jeigu Rangovas veluoja uzbaigti visus (galutinis darby atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny;

15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy ir/ar teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy ir per papildomai nustatytg 10 (deSimt) darbo dieny terming Siy pazeidimy neistaiso;
15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) ir per 10 (deSimt) darbo dienas nuo
UZsakovo pranesimo gavimo dienos Sio trakumo neistaiso;

15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktirizavimo bylos
iSkélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy;
15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas véluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemones (jy apmokéjima patvirtinan€ius dokumentus) ar vieng i$ jy ar nepratesia
laiku jy galiojimo ar nesuderina su UZsakovu prievoliy uztikrinimo priemoniy teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su Uzsakovu samdomy asmeny (subrangovy) kandidatdry taip kaip numatyta
sutartyje;
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15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming dél Rangovo kaltés, t. y.
Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming ar neatlieka korekcijy, pagal Uzsakovo
pastabas; Rangovo darby grafike numatyti darby tarpiniai terminai yra nelogiski ar neatitinka Sutarties
specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kity trikumy ar neatitikimy.

15.4.10. jeigu Rangovas neatlieka Projekto korekcijy (ar neistaiso trikumy/defekty) per nustatytg laikg ar néra
gaunama teigiama ekspertizés iSvada ir per 10 (deSimt) darbo dieny Rangovas Siy trikumy neistaiso.

15.5. Uzsakovui nutraukus Sutartj 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra nutraukta del
Rangovo kaltés (laikoma, jog Rangovas Sutartj pazeidé i5 esmés) ir Rangovas privalo sumokéti Sutarties
bendryjy salygy 14.9. punkte nurodyto dydzio baudg, taip pat atlyginti UZzsakovo nuostolius, kuriy nepadengia
bauda. UZsakovas turi teise $ig baudg i$skaidiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy. Salys susitaria, kad minétos
baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo, protingumo, sgziningumo principais ir atitinka UZsakovo
minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dyd;.

15.6.Rangovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, jspejes Uzsakovg apie tai rastu prie$ 10 (deSimt)
darbo dieny nutraukti Sutartj Siais atvejais:

15.6.1. jeigu UZsakovui iSkeliama bankroto, restruktdrizavimo byla arba jei UZsakovas pats rastu pareiskia, kad
jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty Sutartyje ir nepateikia realiy garantijy apie tokiy
jsipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

15.6.2.jeigu UZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny iSimtinai dél savo kaltés véluoja mokéti uz Sutartyje
numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rasytinio raginimo 8io pazeidimo nepa3alina.
15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tesiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius ménesius.

15.7. Uzsakovas taip pat turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig sutartj Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1
dalyje nurodytais atvejais, rastu jspéjant Rangovg prieS 10 (deSimt) darbo dieny, laikantis Sio jstatymo 98
straipsnio 2 dalyje numatyty reikalavimy.

15.8. Nutraukus Sig Sutartj Rangovas visais atvejais turi teise gauti atlyginimg uz visus iki Sutarties nutraukimo
Rangovo tinkamai atliktus ir UZzsakovui perduotus Darbus.

15.9. Nutraukus Sutartj Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims
pasiradant perdavimo — priémimo aktg, perduoti statybviete bei visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant atliktus
Darbus lydin€igja dokumentacija. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos darby Zurnalas, iSpildomosios
nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri jos dalis nebuvo perduota Uzsakovui, negali biiti laikoma, kad Rangovas tinkamai
atliko atitinkamus Darbus ir todél negali pretenduoti j pilng tokiy Darby apmokeéjima.

15.10. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz tinkamai atliktus Darbus,
Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg (atlyginima).

15.11. Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartj jis moka Sutarties bendrosios dalies 14.9.
punkte nurodyto dydzio baudg ir privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostoliy nepadengia
bauda).Sis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartj vienaSaliSkai nutraukia 15.6. punkte numatytais
pagrindais.

15.12. Salis turi teise vienasalikai, jspéjusi kitg Salj prie$ 10 (desimt) darbo dieny, nutraukti Sutarties galiojimg
Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jéga (force majeure)

16.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

16.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu arba rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSime
iSdéstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdzios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy
iSdavimo tvarkos apraso patvirtinimo®.
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16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo kitai Saliai
momento. Jeigu Salis laiku nei§siungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig
Si patyreé dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Sutardiai ir visoms i§ Sutarties atsirandan€ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai, ginCai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i$ Sutarties ar susije su Sutartimi
sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo, gin€ai tarp Saliy sprendzZiami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo registruotos buveinés
adresa.

18. Saliy pareiskimai ir garantijos

18.1.Kiekviena i Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
18.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

18.1.2. Salis atliko visus veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty bei turi visus teisés
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa
apimtimi, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Sio Rangovo
jsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties salygy paZeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj;

18.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé jg kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirasé tinkamai
jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prie§ pasiraSant Sutartj susipazino su aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant rengiamas Projektas ir
bus atliekami Darbai, su visa Projekto parengimui ir Darby vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokiy
pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka
ir sglygomis;

18.4.2. gerai iSanalizavo ir suprato Projektui keliamus reikalavimus, Darby pobudj bei jy apimtj pagal Rangovui
pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bokle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus,
medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medzZiagas, priemones, jrenginius, paslaugas, kuriy
Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra batini Sutar¢iai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo |éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing;

18.4.3. prie$ pasirasant Sutartj jis, bldamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo, patikrino techninéje
dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UzZsakovui.

18.5. Rangovas jsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST
EN ISO 14001:2015 arba lygiavercio standarto reikalavimy bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28 jsakymu
Nr. D1-508 patvirtinto ,,dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,
sgraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios apraso patvirtinimo*
(toliau — Apra$as) nurodyty aplinkosauginiy principy. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu baty sunaudojama kuo
maziau gamtos istekliy, bei laikantis Apraso 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas jsipareigoja mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebatino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Esant batinybei spausdinti naudojamas
perdirbtas popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AprasSe nurodytus reikalavimus.

18.6.Uzsakovas turi teise bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte nurodyty
jsipareigojimy, t. y. UZsakovas turi teise reikalauti pateikti paaiSkinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitg
informacijg, o Rangovas, gaves tokj praSymg jsipareigoja pateikti praSomg informacijg/dokumentus per 3 d. d.
Taip pat Uzsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties

18.5. p. nurodyty reikalavimy, turi teise atvykti j statybviete, o Rangovas privalo uztikrinti UZzsakovui patekimg j
statybviete ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais bei Sutarties
nuostatomis.
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19.2. Salys privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie rekvizity, ar atsakingy
asmeny ir (ar) ju kontaktiniy duomeny pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny /
rekvizity pasikeitima, neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimuy, jei kita Salis juos siunté pagal
paskutinius jai Zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikéti pretenzijas dél sutartinio
jsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra bitina, netinkamo jvykdymo.

19.3. Sutarties Salys sipareigoja neatskleisti treciosioms $alims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos
vykdymu (i8skyrus tag, kuri ir taip yra vie$a) be rastisko isankstinio kitos Salies sutikimo visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas bty privalomas pagal Lietuvos Respublikos jstatymus arba
badtinas tam, kad baty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitg Salj. Kitos Salies sutikimas taip pat nereikalingas,
teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar
finansiniy ataskaity auditg bei Salies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir
dokumentus, susijusius su Salies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui batini
vykdant kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

19.4. Rangovas neprieStarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
salygos buty paskelbtos Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos
atskleidimas nepaZzeis teiséty jo komerciniy interesy.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZines su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir
jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ privatumo politika, kuri
vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty ta
apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti.

19.7. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo
metu, Salys sudaro papildoma (-us) susitarimg (-us) ir/ar priedg (-us) prie Sutarties, toks susitarimas i$ Uzsakovo
pusés, yra pasiraSomas generalinio direktoriaus (ar jj pavaduojancio asmens).

19.8. Pranesimai ir kitas Saliy susirasingjimas pagal Sutartj jteikiamas arba pasiradytinai, arba siungiant
registruotu laisku pastu, elektroniniu pastu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais.
Salies pranesimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Salies gautais: [1] jteikimo diena, jeigu jteikta
pasirasytinai; [2] penktg dieng po iSsiuntimo, jeigu siysta registruotu pastu; [3] iSsiuntimo dieng, jeigu siysta
elektroniniu pastu iki 13:00 val.; [4] kitg darbo dieng po iSsiuntimo, jeigu iSsiysta elektroniniu pastu véliau nei 13:00
val.

19.9. Pateikiant informacijg / dokumentus rastu, Salys teiks prioriteta jy pateikimui elektroniniu pastu, nebent kitokj
informacijos / dokumenty pateikimo bldg lemty informacijos pobddis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybés.

19.10. Sig Sutartj sudaro $ios Sutarties sglygos ir jy priedai. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas
kitg paaiSkina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties saglygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas Siam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to —
Pasitlymui.

19.11. Sutartis sudaryta Salims jg pasirasant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasiradyti sutarties elektronine
versijg kvalifikuotu elektroniniu parasu, kuris pagal LR ir Europos Sajungos teisés akty nuostatas yra prilyginamas
raSytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotg elektroninio parado sertifikatg ir kvalifikuotus parado kadrimo
jrenginius, atitinkan&ius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 del
elektroninés atpaZinties ir elektroniniy operacijy patikimumo uZtikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento
reikalavimus (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj elektroniniais para$ais).

19.12. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty prieStaravimy -
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sglygomis.

19.13. Visi dokumentai ir Saliy susirasinéjimas turi bditi lietuviy kalba.



20. Sutarties priedai

Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.

Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas

AB ,,Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokétojo kodas LT350148314

A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011

El. Pastas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavicius

Vardas pavarde, pareigos

Data:

Rangovas

UAB ,,Go Energy LT*

Juridinio asmens kodas 303042623

Adresas Savanoriy pr. 347, 49423 Kaunas
PVM mokeétojo kodas LT100013514117

A.s LT417300010135224787, AB Swedbank
Tel. Nr. inffo@goenergy.lt

El. Pastas +370 611 23761

Direktorius
Rokas Vaitiekus

Vardas pavarde, pareigos

Data:
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