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Pirkimo sutartis CPO201984-20192-1
{vertinimo kriterjjus - kaina)
Silutés Silumos tinklai, UAB,
atstovaufama

(vardas, pavarda ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Aestas, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos «Daugiabutiy namy atnaujinimo (modemizavima) ranges
darby be/su prajektavimu uZsakymai per CPO LT elektraninj katalogg* Nr. CP0O291984 pagrindu jvykusiu rangos darby be proektavimo
paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome $ig statybos ranges darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudcjamos sgvokas:

1.1.1. CPO LT — Vie3qji jstaiga CPO LT, atlickanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkandiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2, Elektroninis katalogas — CPO LT valdama ir tvarkoma informaciné sistema, kurigie vykdomi uZzsakymai. Internetinis adresas
http:/Amww.cpo.lt.

1.1.3 Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be prgektavimo paslaugy pagal pateikta suderintg techninj darbo prejekts,
ir statybg leidZiantj dokuments (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradiia ~ diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuctas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, I5dudtas statyba leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria technini priZiretda.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbal, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatal ir atiiktdes deklaracijos, kita iSpildomqji dekumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas Ir
TIEKEJO atlikiy darbt%psrdavl mo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudt visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dakumentai, kurluos
teisetal turi saugati UZSAKOVAS,

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétines vertés mokeséio (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimosutarties priede Nr.2 uZ visq perkamy Darby apiméj,

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u? visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kalnal su PV, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8 valstybés paramg administrucjanti institucija — Daugiabuély namy atnaujinimo (madernizavimo) programos jgyvendinimag
administrugjanti institucija.

1.1.9. Parai$ka — TIEKEJO pateikia paraiZka CPO LT vykdamam pirkimui Nr. 580201 «Daugiabuéiy namy atnau)inimo (modernizavimao)
rangos darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO {Jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir spediallsty) kvalifikadija.

1.2, UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkima sutart] su TIEKEJU, patvirtina kad turf teise bei visus reikelingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEIU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo trefiyjy asmeny nuosavybgje ir intervendijos | ja tiek, kiek taj yra bat

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigda UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikia
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS [sipareigga priimti tinkamai (kokyhiskai) atliktus Darbus ir sumokétl uz
jues Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atfikimovieta — staiyhos dbjekto adresas nuradytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1, Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZidra kainodarcs sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutariies kaina su perzidra talkoma
visiems perkamiems Darbams.
32. Pirkimo sutarties kaina sumckama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutarlyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems patelktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami ik pasiraSius rastiska susitarimg su UZSAKOW.
33 | Pirkimo sutaries kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medgiagy kaina, mokesiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos u2balgimo komisijai parengimo i€laides, (i$pildomdji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumental) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bel Pirkimo sutartj priklausanéics iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nars ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuase ir Pirkimo sutartyje, bet yra hitini Pirkimo sutar&iai
jvykdyti, 0 TIEKEJAS turgjoir galéjojucs numatyti ir jvertintf dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.
34. ] Pirkimo sutarties kaina jrauktas visas uZ Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy,
virSijan&iy Pirkimo sutarties kaing , jeigu del tonebuvo atskiro raSytinio Sally susitarimo.
35. PVYM mckamas pagal galidantius Lietuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
36. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiziugiama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZejus) PVM tarifui. RaStidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atiinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
~priemimo akto pasiraSymo diencs, perskaigiugami tik ty Darby kaina, kuriems turejo jtakes pasikeites PVM tarifas ir ik pasikeitusio
mokeséiodydZiu.
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3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicjuda TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas kankretius skalGiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kalnai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima d&l pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusic) PVM tarifo.

38 Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas fiorminamas Saliy pasiraomu protokdu/susitarimu, kuriame uZfiksucjama perskaidiuda
Pirkimosutarties kaina ir Sio perskal&iavimoijsigaligjimo salygos.

39. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas del kity mokestiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikctarpiu (Jel Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ligesnis nel vieneri metai), vieng
karta metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perskaitiugjama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
pokytio. Pirkimosutarties kainas ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzidros del kainy lygio pokyiio tvarka:

3101. Pirkimo sutarties kaina perskaitiucjama kiekvieny mety kovo menesj, ne véllau kaip kovo 3L d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buve perzidreta ~ nuo Pirkimo sutarties kainos paskutines perZidros, statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybes patvirtintgje daugiabugiy namy ataujinimo (mademizavima)
programdje ir preliminarial aiikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskaitiavimq Darby suma virsija investicijy plane ir
Valstybés paramos dauglabugiams namams amaujinti (modernizudti) teikimo sutartyje numatyts Darby suma, kainos perskaitiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3102, Perskaitiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaina dauginant I8 perskaitiavimo koeficiento, gauto
pradjusiy mety gruod¥io ménesio kainy indeksa dalijant i5 kainy indekso Pirkimo sutarties Isigaligiimo dieng, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvoperZitréta — i8 paskutinioindeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamal perzidrima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
310.. Pirkimo sutarties kaincs, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas fforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3104, Perskaitiucta Pirkimo sutarties kaina pradedama talkyti nuo papildomo susitarimo isipaliciimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokejimams pagal Pirkimo sutartj u? atliktus poindeksavimo Darbus nuobalandZio ménesic;

310.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiGiavima del kainy lyglo pekycio gall inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi d&l Pirkimo sutarties keainos perZitros, pateikia konkregius skaitiavimus dé) pasikeitusio kainy lygio poky€lo akes
Pirkimosutarties kainai;

311. Jei kiekvienu perskai&iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy priezasgiy néra pasiraSomas
iki kovo 31 diencs, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, atliktus po einamujjy mety kovo menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis 1ki
to mamento galigiusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby prad¥ics.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkle, ra¥tisku Saliy susitarimu gali boti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dé! kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kd
i3nyks 8ics aplinkybes. Darby atlikimo termina pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykda Pirkimo sutartimi jam nustatytus [sipareiggimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i% dalles arba pilnai (kaip humatyta Pirkimosutarties 82.1, 8.2.2, 8.2.3, 82.6, 82.7 ir 82.8 punktuase), arba

4.2.2, UZSAKOVO TIEKEJUI patetkiaml nurodymai turl jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kal siekiama apginti treiyjy asmeny
ir (as) pastato savininky Ir (ar) naudotgy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijal, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudatgiams ir pastata namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3 i%skirtinai nepalankios klimato salypos techndoginiam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiamis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy velksmal arba bet koks uzdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems trefiesiems asmenims TIEKEIUI trukdo laiku atlikd Darbus; arba

4.2.5. sigyjamos papildamos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado abjekiyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarlies 4.2 punkte, pratest Ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo raStu per 2 darbo dienas nuo ykio ar aplinkybiy atsiradimo praneti UZSAKOVUI, nurodydamas
fvyk} arba aplinkybes, dé! ko TIEKEJAS negali vykdyt ar tinkamai vykdy#i Darby pagal Pirkimo sutart}.

44. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikq (priedas Nr.4), kuris gali boti Saliy rastiZku susitarimu
detalizugamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir {ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEIO ra3ytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimotermina, atitinkamai koregucjamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. ki Darby pradZics TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (Ickalines samatas, kusicse numatytos
sumos pagrindZia ir aitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby wr0kumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby aflikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareitkia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildamy
pretenzjy pareiSkimas del akivaizd¥iy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gall atsisaky#i priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 men.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankstiau sutartotermino.

5. Atikw Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo warka

5.1. Darbal pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal aflikty Darhy akta (-us) (tdiau - Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties piiede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kal UZSAKOVAS pasiraSo dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turl nurodyti Darby
pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo proekie) jvardintl atlikty Darby procents bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji § % (penki procentai) sumckami po galutinio Akto ir TIEKEIO atlikyy Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymogarantiniu laiktarpiu uztikrinima.

5.3 Taspiniai atlikiy Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, afliktus per vieng menes|, o atlikus visus Darbus -
priducdamas visas uZbaigtas statinys. ) Akius Jraukiamos viscs TIEKEJU) pagel Pirkimo sutarties nuastatas mokeétinos sumas. Aktg
pasiraSo: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgalictas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZiorétdas ir
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UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dé jy nebuvo
susitarta raStu I¥ anksto.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamgjo meénesio paskutinés darbo diencs. UZSAKOVAS per 5 {penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo diencs prilma Darbus ir pasiraSo pateiktus Akius, tuo patiu terminu graZindamas ji TIEKEJUI, arba tuo
patiu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir parei3kia ra&tu Pirkimo sutarties nucstatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.
5.5. Galutinls Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus Ir Pirkimo sutartimi bei teises akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomajq dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranega
UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiraSyta Akta ir TIEKEJO aflikty Darby perdavimo
UZSAKOWUI akta. UZSAKOVAS organizugia galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienes ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirasoAkta ir TIEKEIO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba
1uo patiu terminu pereitkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis paprjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizucios informacijos apie afliktus Darbus ar naudotas med¥iagas. I5taisius
Darhy defektus, Darbaj nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius «pasléptus Darbus"), pateikt
UZSAKOVO priemimui, ispéjes jj apie tal maZiausiai prie$ dvi darbodienas, bei tinkamai iforminti paslépty Darby akia.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atfikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudoos prastesnes kokybes medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikadijos ar projekto ir kity Darhy
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jraSais statybos darby Jumale bel sudaromas ahiejy Saliy
pasira¥omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristal atsisakius pasirafyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiradamas UZSAKOVO viena3aliskal ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSylinai arba i¥siun&iamas registuctu paStu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TMEKEJO nepriklausantiy sprendimy, ar kity
istatymuase numatyty atsakomybe Salinangiy aplinkyhiy.
5.8 UZSAKOVAS turi teisg nepasirasyti Akhy ir neatlikti mokejimy, ko TIEKEJAS savo saskaita nepadalina nustatyty Statybos defekiy
akte nurodyty trokumy ir nekompensucdia nuostdiy, jei tokie atsirasty arba kd Salys nesusitaria (raStu) del jy kompensavimo tvarkos,
UZSAKOVAS turi teise pareikdti TIEKEIU) pretenzijas de! i3alSkejusiy atlikty Darby trakumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado d&l
TIEKEJO kaltgs, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegalidant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEIAS iStaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per pratinga UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trdkumy neiStaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalautl, kad TIEKEJAS kompensucty patirtus nuestdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).
5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderints, laikotarpj paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus frakumus.
Trikumy iStaisymo laikatarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZbaigimo kemisijos nustatytg trikumy iStaisymo
laikatarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trokumy paalinimui ir jy atlikimo laikctarpis.
5.10. Sgskaity fakiiira TIEKEJAS gali iraSyt tik po to, kai abi Zalys pasiraSe Aktg (galutiniam mokejimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitge faktirgje turi
biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie sgskaitos faktiros turi boti pridétas ablejy Saliy pasiraSytas Aktas (galutiniam
mokejimui ~ galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaltofe faktirge Galutiniam apmokéjimui turi nurodyli ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumos.
5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamoAkio pasirasymo per 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendariniy dieny po Akts, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akio pasiraSymo ir Defekty
itaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti makéjimy terminal, susieti su finansavimu,
gaunamu i treCiyjy Saliy, gali bt pratest, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jayia fik tuo atveju, jei jis MEKEJIUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimo i$ tre€iyjy Saliy velavima.
5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinames Sia tvarka:
5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir inicijugja trifalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne veliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu). Sidje sutartyje nurodama TIEKEJO teise prieStarauti nepagristiems mokeéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikas Vyriausybes patvirtintge daugiabutiy namy amaujinimo {modernizavimo) programdje, Si triSalé sutartis
turi bti suderinta su Valstybés parama administrucjanéia institudija.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie3 pateikdamas saskaity faktlrg UZSAKOVUI, turi ja suderint su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) ISradyty saskaity faktlrg radtu patvirtina atsakingas TIEKEIO atstovas, kuris yra
nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimal subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas faktoras atitinkamal
maZina suma, kuria UZSAKOVAS turl sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties sglygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamal | jas nejraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogini UZSAKOWVUI pateikiy ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktlry sumy.
5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo joprisiimty jsipareiggjimy pagal sudarytg Pirkimo
sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytas teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui {subrangovui),
5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekeéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendariniy dieny nuo tinkamos saskaites faktires
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminal, susieti su finansavimu, gaunamu is tre€iyjy Saliy, gali bdti pratest,
tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SesiasdeSimt) dieny. Nuradyiu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS gyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinantius apie finansavimo i§ tretiyjy Saliy
vélavima.
5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekeju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyts kainodarg,
Atsiskaitymai su subtiekéju {(subrangovu) atliekami triZaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangove) nurodyti
faktiniaf kiekiai / apimtys / mokétinos sumes, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEIU! ir neatitkimai paSalinami TIEKEJO saskaita.
5.13 Sgskaita faki(ra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesiio istatymo Ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.
5.14. Jei fakti3kai atlikty menesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta menesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atiikty Darby apimtimis.
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5.15. Sgskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvas Respublikes pridétinés vertés makeséio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuaostatomis.

5.16. Wkdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaites faktires, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiames tik elektroniniu bidu. Elektroninés sgskaitos faktdros, atiinkangios Europes elektraniniy
saskaity faktiry standarta, kurio nuaroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jayvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d&l nuarodos
| Europos elekironiniy seskaity faktdry standartg ir sintaksiy sarao paskelbimo pagal Eurcpos Parlamento ir Tarybos direktyva
2M4/55ES (OL 2017 L 268, p. 19) (toiau ~ Eurgpos elektroniniy saskaity faktlry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkan&ics elektranines saskaitos faktiiros gali boti teikiamos tik
nauddgiantis infarmacinés sistemas ,E. sgskaita® priemonémis. Perkanéidi organizadija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdargja
naudodamasi informacinés sistemos E. sgskaita® priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtkrinimas

6.1. Statiniui galicja Civiliniame kadekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantudja, kad statybos uZbalgimo metu jo atlikii Darbai afitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
praektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty relkalavimus, jie bus atliki be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.2 TIEKEJAS Lietuvos Respublikes divilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiSkéjusius atliky Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje spedifikadijgje, techniniame darbo prgjekte / techniniame ir darbo prgjektucse
ir Pirkimo sutartyje humatytas satygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelslant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinal pakeisty nekdkybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3 neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinal i3taisyty netinkamal atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trokumy Salinimo i$laidas.

7. UZiikrinimali ir draudimal

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimosutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verte ne mazesné kaip 10% (de3imt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertes (u2tikrinimo verté yra fiksudta visam uZtikrinimao
laikotarpiui — ji negali buti mazinama proporcingal jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai i§dudta (-as) Lietuvge
ar uZsienyje registrudto banko garantija arba draudimo bendravés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaitg.
UZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visitko TIEKEJO [sipareigdimy UZSAKOVU! jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus stitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nuradytas 7.7 punkte, ta€iau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeZimtos) kalendarinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto veliausio TEKEJO sutarfiniy jsipareigaimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metal, TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertes Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinima dalimis,
ne frumpesniam nei mety laikatarpiui. Tekiu atveju, naujg Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiciimas.

7.2, Salims raStiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo diencs privalo pateikii
UZSAKOVUI 8iy Darby ivykdymo uZtikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesné kaip 10% (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3 Jeigu Darbai buvo pratesti/ sustabdyti Saliy ra$tiSku susitarimu, ir Darby vykdymas prateslamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galidimas per 5 (penkias) darbo dienas turi biti pratesiamas ir turi galioti Iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikctarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kd bus pateiktas Pirkimosutarties 7.1., 7.2, ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, iSskei&iudi (sulaikyt) i¥ TIEKEIO mokeétiny sum.

7.5. MEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybas rangos darby praZios privalamai apdraud?la statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galicjantj
draudimo liudijina UZSAKOVUI.

7.6. MEKEJO civiling atsakamybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentugjanéiucse teiseés aktucse nustatyta tvarka.
TEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos ranpos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu lalkotarpiu uZtikrinima - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i8duata Lietuvdie ar uZsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendroves laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo suterties vertes. Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu
uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atfikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo diencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybas jstatyme nurodytais terminais.

7.8 Jei Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantijq ar draudimo bendrovés laidavimo radta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo [sipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis pagiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir parcigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:

81.1. kontrdiudti ir priZidréti, ar atliekamy Darby atlikima eiga, kiekis, kaina, medZiagy kdkybé atitinka techninj darbo prajekta, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniara5&ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél
vyzkdcmu Darby gali pateikti prgekio vykdymo prieZiros, techninés prieZiores vadoval restu — jaSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir lalkydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo prgekts, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
namatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo praickducse nurodyty ir TIEKE3O prislimty jsipareigginy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Zalinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamal atliktus Darbus
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Iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinime arba paSalinti trakumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

8.1.3 duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eiggje atsiliekama nuo Kalenderinio Darby vykdymo grafiko ar

pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimal;

8.1 4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

81.5. pradyti TIEKEJOQ pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie frodyty Darby atitikima Pirkimo sutarties 84.36, reikalavimams.

81.6. nusiatius, kad vykdant Darbus nauddgamos medziages, jrenginiai neatitinka Pirkima sutarties 84.96. punkio nuostaty, reikalaut

TIEKEJO pekeisti jas (-ucs) ] atitinkangias (-us).

8.2, UZSAKOVAS jsipareigoja:

B2.1. per 10 (deSimt) dieny po raSytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, [galidiimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikd kaip UZSAKOVO jgalictas asmyovisose kampetentingose institucijose

ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbals;

82.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo

pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingf Kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigda aple tai jspét

UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreélaj kokiy dokumenty jam reikia ir kekia farma jie

turéty bt pateikti;

82.3 TIEKEJU ir (ar) kitoms suinteresuctoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo prdekie ir kituosse UZSAKOVO pateiktuose

dokumentuose, arganizuoti techninio darbo prajektoir kity UZsakovo pateikty dokumenty, iStaisyma savo léSomis;

82.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutart;

8.2.5. sumadieti TIEKEJUI u2 tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

82.6. uztikrinti TIEKEIUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieitra. Darby techning prieZitra vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis

prizidrétgas. UZSAKOVAS turi telse Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZiirétga arba pasitelkti dar kelis techninius

priZiorétgjus, pried tai prane¥damas TIEKEJUL. Techniniu prizigrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbudtdg arba tam tikslui

samdyti kita fizinj (pagal darbo sutart)) ar juridinj asmenj;

82.8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

82.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priirti i$ TIEKEJO tinkamai afliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijes apie TIEKEJO pasitelkius (pakeistus) subtieké&jus (subrangovus) gavimo dienos rastu

informudti Sivos subtiekejus (subrangovus) dé! galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

82.11. Netaikoma.

8.3. TEKEJAS turi teisg:

831. naudatis Lietuves Respublikes statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuves Respublikos jstatymucse

numatytomis TIEKEJQ (Rangova) teisémis;

832. gauti UZSAKOVO apmokéjimag uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

833 naudatis kitomis teisés akiuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis,

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne veliau kalp per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirayma dienos, paskirti TEKEJO atstovg ir suteikti jam visus

Igalidiimus, biinus TIEKEIC vardu veikti pagal Pirkimo sutarti, TEKEJO atstovas ipyja teise Pirkimo sutarties tikslais velkti TIEKEJQ

vardu nuomomento, kel TIEKEJAS prane3a UZSAKOVU! apie o paskirta atstova;

84.2. ne veliau kalp per 10 (degimt) dieny nuo Pirkimo sutarties isipaligimo dienos:

84.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir ra%tu suderinti jisu UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu chjektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtinte daugiabu®iy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje patelkti uZpildyta bendros pasitlymo kainos isskaidymo pagal priemones, atinkan&ias numatytoms joyvendinti kenkretaus

objektoinvesticijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi biti virSijamos Sias UZSAKOVO nurodytes sumos:

84.2.2.1 Statyhes darby, tenkanéiy energijos efektyvuma didinan&iams priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokestiais

529889.93, i§ jy Statybos darby tenkang&iy individualioms investicijoms, kurios iZskirtos i% energinj efektyvumg didinangiy priemoniy

maksimali kaina Eur su visais mokestiais 85251.43

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimall kaina Eur su visals mokesgiais 22759.13

84.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po afitinkamy aplinkybiy atsiradimo/pasiskejimo rastu informuoti UZsakovg apie

atsiradima aplinkybiy, galingiy trukdyti pradéti, tefkti ir {arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,

duomeny, dokumenty triikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomudju dekumentu, istatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuota siatinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota asmenj, atsakingg uZ elektros 0kj ir

darby saugg ir paskyrimo dokumenty kapijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai aftitikti,

skiriami ir keiiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuastatamis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby aflikimo terminus, rastikal apie

tai infomuoli UZSAKOVA, nuradant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paeidimo pa3alinimo priemones;

84.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikii visus veiksmus, kuriues turi atlikti TIEKEJAS, kad bty inkamai paructa ir pateikta Statybos

uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos

uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti diicialiose procedorose;

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemaniy, kurios priklauso nuo jo valias, tam, kad bany pasalinti bet kokie

esami ir (arba) potencials trikumai, dél kuriy nebaty iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie boty nurcdyti Statybos uZbaigimo

akte, Statybos uZbaigimo komisijos protckduose ir (arba) kituose su Ziuo procesu susijusiuose dokumentucse. Wkdydamas Siame

punkte numatytas prievdes, teikii nemokamas kansuitacijas ir sprendinius, kurly pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo

prdekio defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo

priedai;

84.B. savo jegomis bei sgskaita, gavus I8 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldes institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus

TIEKEJAS privaloiSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligimy ribose.

84.9. savo jégomis bel sgskaita gauti pagal galigjan¢ius teisés akius Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i treSiyjy 3aliy,

fforminti reikalingg vykdomaja dokumentadija ir perducti ja UZSAKOVUI;

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo prejekia, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akny, reglamentuganciy

statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garaniuati, kad Darby priemimo metu jie afitiks techniniame darbo projekte nustatytas

savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg
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techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikt, laiku uZbaigti ir perdudi UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVU! ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.12. savarankizkai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektingje dekumentacijgje jiems nustatytus reikalavimus, naudti Lietuvos Respublikos
[statymais nustatyta tvarka sertifikuctas medziages ir gaminius, garantucti tinkamg, statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priemima,
organizudi jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordeniniy salygy poveik ir taupy naudgjima.
Garantuati tinkamq, statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy afitikties dokumentus ir teikt juos techninés prieziires vadovui,
arganizuoli jy sandéliavimg bei apsauga;

84.13 jeigu dbjektas dalyvauja Lietuves Respublikes Vyriausybes patvirtintoje daugiabuciy namy amaujinimo (modernizavimo)
programaje, iSariniy sieny ir cokdlio darbams turi birti naudojama iSariné termaizoliacing sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
paZenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati supraiektuctos
naudgant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

84.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildymg Ir taisymg, tik gavus UZSAKOVO raitiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir finkamai informucti UZSAKOVA apie atlikius Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei peteikti
UZSAKOWUI Aktus ir TIEKEJOQ atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSra¥yti saskaitas faktoras, kita nomatyviniy statybas
dokumenty nuredyta statybes Darby atiikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranest apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninia darbo praekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

B4.16. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétgjui, praekto vykdymo priefiires vadovui bei valstybiniy
kontrdiugian€iy institucijy atstovams lankytis Darby chjekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantudti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkes apsaugs bei darbo higieng statybos teritorijje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbanéiy, palsiaujantiy ir judaniiy Zmoniy apsauga nuo afliekamy
Darby sukeliamy pavdy. TIEKEIAS utikrina, kad jo pasamdyti darbucigjai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebtty apsvaige nuo alkahdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medZiagy;

84.18. saugdli atlikius Darbus ir reikmenls nue sugadinimo ir vagystes, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurige atlickaml Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimopriemimo akiy pasirasymo;

84.19. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkemai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bel
projektinés dokumentadijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaidkejusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
ra3tiSka pretenzija, per pratinga terming, suderintg su UZSAKOWU, jeigu dél defekto pobid2lojie neturi bati pasalinti ankséiau;

84.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikas teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas mediagas, taip pat atitinkan&ius
jiems kefiamus Lietuvos Respublikos standartus ir narmas;

84.21. atlikii Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompakiiskai laikyt statybos atliekas bei iveZus jas i§ teritorijos pateikii
UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybiniolauZo, grunto iSveZima j tam spedialiai skirtas vietas;

84.22. esant bltinybei, nustatyia ivarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geadezines nuatravkas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84.23 esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjanéiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.24. pagal statybvietiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus jucs iSardyti ir sutvarkyti
statybvietés teritorijg; . )

84.25. uZtikrint, kad j medZiagy saugdimo aik3teles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo prdekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie3 pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikotarplu.
I1Svezii savo statybines atliekas ir statybinj lau2a savo saskaita;

84.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.28 atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

84.29. suraZant Statybos uZbaigimo akty, pateikti visus reikiamus paaidkinimus, namatyviniucse dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo prdekiuose nustatyts iSpildomaig praekting dokumentacij, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

84.30. savo saskaita sumckéti uZ suvartota elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujangius Pirkimo sutarlies nuocstatoms re3tigkus UZSAKOVO nurodymus;

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, tafiau ne veliau negu ji pradedama vykdyti, praneti tuo metu Zinamy subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS infarmuaty apie minétos infarmacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriucs jis ketina pasitelkti veliau;

84.33 atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

84.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél telses verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS [sipareigcja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuves Respublikos statybos jstatymo 221 stralpsniu, uZtikrinti, ked visi statybvietéje esantys asmenys hiity
identfikucti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

84.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mabilizacijos, karo, nepaprastasios padéties metu ar kaj Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mabilizacija, jvesta karo ar nepaprastdi padetis, kelia grésmeg nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima dé! VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmés Salis yra is valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viefujy pirkim jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9, Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy [sipareigdimy, t. y. vélugantis apmadketi u% atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéludy diena nuo vélugamos sumcketi sumes. )
9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statyhos rangos darbus (pasiraSyli Aktus ir graZinti jucs Tiekejui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
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netinkama statybos rangos darby atlikima), moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng paveéluda diena nua velugamy priimti statybes
rangos darby kainos.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikima} TIEKEIJO
patirtus nuastolius.

9.4. Pirkimo sutar] nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJU)
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkime sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJU) negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumdkama suma, nurodyta §lame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradejus taisyti defekty pagal technines arba prajekto vykdymo priezidros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atiikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technoogidkai biting laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas Ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyly per garantinj laikg, jis atlygina
UZSAKOVO iglaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2, 7.3 punktucse nustatytais terminais ir salygamis nepatelkus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinangio
dokumento, TIEKEJUI talkoma 0,08 procento delspinigiy u2 kiekvieng pavéluct dieng pateikii Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 84.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluata dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. MEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyts Darby aflikimo terming ar juos atlikus nekdkybilkai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dé! TIEKEJO kaliés, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigly uZ kiekvieng pradelsts
diena nuoPradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nucstdius, atsirandanéius dal islpareigdimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisélus interesus, gali iSskaitiudti netesybas ir kitus dé! TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i& TIEKEJUI moketiny sumy, pries tai ra$tu informaves TIEKEJA, ’

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

101, Pirkimo sutartis jos galiciimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediires, gali bati keigiama joie nustatytomis salygamis ir
tvarka:

101.1. Darby affikimo terminai gall bati keitiami vadwvaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali b0t kei&iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punkiu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jelgu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje,

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bel juos salyggjusios aplinkybes forminami atskiru raSytiniu Saliy sutasimu, Jeigu dbjektas
dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybés patvirtintge daugiabu€iy namy atnaujinimo (modemizavimao) programde, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie3 jucs pasiradant derinami su Valstybés parama administrugantia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prieg terming

11.1, UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie protinga termina, o Siam suéjus ir papildamai jspéjus pried 10 (deSimt)
dieny, vienaZaliSkal (be teismd) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sics Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sics sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadavaudamasis
vieSucsius pirkimus reglamentugantiy teisés akwy nustatyla tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraSs. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEIO pusés bus lalkami paZeidimai:

11.1.1. kai ligiau kaip 1 men. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendarinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltes,
i&skyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk8¢&iai pazeid¥iama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant gresme statyhos procesodalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai:

11.1.8. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyts Darby atiikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigas TIEKEJUI neuzbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimosutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktucse nustatytals atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutrauki Pirkimo sutart] ir (ar) sutartj, kuria keigiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TEKEJU) i¥keliama bankroto byta;

11.2.2. porastidko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybas ranges darby kekybes uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspejimo jas dar kartg paZeidZia; Sis galéty biti prie esminiy

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nucstatas, reglamentudangias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2 4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3 TIEKEJAS turi teise viena$aliskal nutraukti Pirkimosutartjir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezastiy veluga apmoketi ilgiau kalp 20 (dvide3imt) kalendariniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12, 5.13ir 5.14 punktuose nuradyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prie2as¢iy neatlieka nuo jo priklausaniy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalenderiniy dieny % eilés.

11.4. Jeigu Darbal sustabdomi ilgiat nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Zalis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkimosutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai ra3tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVU! arba TIEKEJUI vienaSalikai nutraukus Pirkimo sutartf TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
dates afliktus Darbus, Salims pasiraSant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i% mokeétiny sumy i$skaifiugant netesybas ir nuostadius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1, Salis gali biti visidkai ar i$ dalies atleidZziama nuo atsakemybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytes pagal Lietuvos Respublikos civilinf kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranege
kitai Salial apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigdimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savcka apibréziama ir Saliy teises, parelges ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvas Respublikos civillnio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Afleidimo nuo atsakamybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéems taisyklése” (1996 m, liepos 15 d. Lietuves Respublikos Vyrlausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms talsykliy patvirtinima®).

12.3 Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigdimy, ji nedelsdama (ne véliau kalp per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) Informugja apie tai kita Salj, praneidama apie aplinkybly pobldj, galima trukme ir tikéting poveik. Jei UZSAKOVAS radtu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanama, ir ieSko alternatyviy bady savo
isipareigdimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4, TIEKEJAS patvirting, kad jis neZino apie nenugalimes jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkal ar I3 dalies bity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isiparelgdimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimas jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudgjo visas reikiamas priemones, kad 8i Pirkimo sutartis bty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas vykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigdimy nebus traktugamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakemybés
atsiranda nuo nenugalimes jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo
mamento. Laiku nepranedusi aple nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuaostdiy, kuriy priefingu atveju baty buve i¥vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas altuoniasdesimt) kalendaoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutartles Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspedama apie tai kita Salj prie¥ 20 (trisdeSimt) kalendariniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikatarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo sutariies vykdymao.

13. Ginty sprendimas

131. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj 2i¥kinti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bel
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuganéiais teisés aktais.

132, Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i¥ Pirkimo sutarfies ar su ja susijes, turi bati
sprendZiamas deryby bldu. Jeigu ankstiau nurodyti ginZai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendariniy dieny, tal Salys susitaria spresti juos Lietuves Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvas Respublikes
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligia nuo $aliy Pirkimo sutarties pasirafymo diencs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI relkalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg. TIEKEJUI per S darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visi8ko Pirkimo sutarties Saliy jsiparelggimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.
14.3 Jeigu kuries nors Pirkima sutarties sglygos paskelbiamos negaligandiomis, kitos Pirkimo sutarties sglygos lieka ir toiau galioti,

jeigu jy nepaligiimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.
15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nurodyius:

1 lentele
Subtiekéjus, kuriy kvalifikaclja remiasi dekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraikos tikrinimo metu
Jmonés pavadinimas imonés kodas Kvalifikacljos
reikalavimo ellés Nr.*

* Kvalifikadjos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nuradymai dalyviams® 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS {eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus ikl Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

|monés pavadinimas | Imonés kadas




15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3 Sudarius Pirkimo sutart) tatlau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigda UZSAKOVUI pranesti
uo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kantaktinius duomenis ir Ju atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informucty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kurluos jis
ketina pasitelkti véliau,

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekejy, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEIAS, pakeites Siucs subtiekélus be UZSAKOVO ra¥tiSko sutikimo, privalo sumoketi
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikamas esminiu Pirkimosutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nuradytus Irfar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keitiantysis
subtiekéjas, kuriuo fickéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi netureti paSalinimo pagrindy bei atitikii Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, Apie keigiamus Irfar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijal atitiki, TIEKEJAS wri infomucti U¥sakova radtu nurodant subtiekejo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikadja (jef
informacija apie kvalifikacijg néra prieinama viesai) bel pagalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan€ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
raSytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekéjy (kuriais Jis nesiréme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitefkii véliay. Nustagius
vieSucsius pirkimus reglamentugantiuose teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planucjamo pasitelkti subtiekejo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pa3alinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikelauja Tiekejo per protingg terming tokj subtiekeja pakeist kitu,
15.6. Jel UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtickéjas nekampetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali refkalauti, kad
Tiekejas ‘surasty kitg subtieké]a, kuris neturéty pagalinimo pagrindy Ir wrew kvalifikacia, atiinkaniag Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémesi subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS radtisku prasymu kreipiasi j IEKEJIA dél &io subtiekejo pakeitima, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO praSymg dél TIEKEIO subtickejo pakeitimo, turi pareigg per protinga termina, bet ne ligesnj kaip 14 (keturidika) dieny,
pasiQlytl kitg subtiekejg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarimg dél subtiekejo pakeitimo, kur| pasirao abi Pirkimo sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltes per vieng meénesj nuo tos diencs, kai pasidkeja, kad subtiek€éjas nekampetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, | jo viets nepaskiria kito subtiekejo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikama esminiu Pirkimo sutarties
paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise viena3ali¥kai nuwraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemanes.

15.8. Subtickejams pageidaujant, UZSAKOVAS su jals atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka,

16. Pirkimo sutarties vykdymu| paskirty darbu otojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasifilyme nurodyti:

Darbuotojai (speciallstal), kuriy kvelifikecija remiasi iekéjas ir ku riy kvalifikacija patikrinta Parai$kos tikrinimo metu

Specialisto vardas ir pavardé** Atestato numerls Kvalifikacijos reikalavimoeilé_s Nr*
! Vasilijus Malko Nr. 24400 5
| Algis Simaniokstis 30336 5

* Kvalifikadijos reikalavimai CPQ LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurcdymai dalyviams®, Nuoroda j dokumentus:
[ evi jipirkimai

**jel tucs pafius kvalifikacljos reikalavimus atitinka keli speciatistai, TIEKEJAS turi ra&tu Informuct UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teises keisti savo pasitlyme nurodyty darbuolgy (specialisty) be UZSAKOVO rastiko sutikimo, TIEKEJAS,
pakeites Siuas darbuddus (specialistus) be UZSAKOVO raitidko sutikimo, privalo sumokeéti UZsakavui 500 Eur bauds. Pakartatinis Sio
Pirkimo sutarties punktonesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3 Apie taj, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctcjas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privale infomucti ne véliau kaip kita darho diena po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keléiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatyty
kvalifikacijg. Apie siDioma kandidata | keitiamo darbuatgjo (spedalisto) vieta Tiekejas UZSAKOVA informudia rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindzian&lus dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekejui paskirti nauja darbuctgig (specialists)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teisg Inicijucti darbuatojo (specialisto), kurls netinkamai atlieka Pirkimo sutarlyje numatytas pareigas. pakeitimg,
nurodydamas tokio praSymo motyvus, TIEKEJAS, gaves Slame Pirkimo sutarifes punkte nuradytg UZSAKOVO praSyma deél paskirto
darbuatgjo (specialisto) pakeitima, turi pareiga per pratinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuctdia (specialista) ar uZtikrint, kad subfiekeéjas paskirty kit darbuatda (specialists) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikiy
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskiriant naujg darbuctgig (specialista),
TIEKEJAS turi informucti UZsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikt Jo kvalifikacija patvirtinangius dokumentus. UZSAKOVAS sutikimg
TIEKEJUI paskirti nauja darbuctoja (specialista) patvirtina ragtu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vienq ménesj nuo tos diencs, kal paaiskeja, kad darbuctcjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties,  jo vieta nepaskiria kito asmens su tokla pat kvalifikadija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pa¥eidimu,
ir UZSAKOVAS turi teisg vienaSaliZkai nutraukti Pirkimo sutart] ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17, Balgiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kantrahento darbo veikios principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkima sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i infarmacija yra vie$a arba turi but atskleista jstatymy numatytais atvejais.
17.2. Salys viena kitai patvirtinta, ked vykdydamos Pirkimo sutarfj ir jos pagrindu prislimius Isipareiggiimus, laikesi visy Europos
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Sajungos ir Lietuvos Respublikos teiseés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugoes.

17.3 Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susiraingjimas yra siungiami elektroniniu pa3ty,
kiekvienam i$ Jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu e!. pasto adresu. Siystas pransSimas laikamas gautu jo gavimo diena, Lalkoma,
kad sluntimoe ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu padtu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu paStu (popierinial dokumenty egz.) jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenitkal ar
siunciant registructu ar kurjeriniu paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (ris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informudia kita Salj. Kd apie pasikeitus] adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimaj yra laikami gautais. .

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimosutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kddius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumoes, kuries gauna TIEKEJAS arbs UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumaketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudarama 2 (dviem) vienodg juriding galig turintiais egzemplicriais — po vieng kiekvienai i Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biii vedama taip, kad hoty galima fvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma,. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumental turi boti saugami 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirklmo sutarties pridedami 3ie priedal, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokurnentas turi Zemesne teising galig nei prieX jj nurodytas dokumentas:

181.1.  Priedas Nr. 1 - Pirkimo dokumenty B dalis «Daugiabuiiy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos darby be prgektavimo
paslaugy technine specifikadija®.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasidlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties prajekte).

181.3. Priedas Nr. 3— Techninls darbo prgektas ir statybg leidziantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

181.4. Priedas Nr. 4 - Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5= Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumental.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudima pdisai.

181.7. Priedas Nr. 7 —Afllkty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8 Priedas Nr. 8— Bendros pasiGilymo kainos i¥skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizital ir para3al

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

$ilutes Silumos inklal, UAB Aest UAB

Adress: Verdo g. 12, 99116 Silute, Klaipédos apskritis Adresss Rygos g. 46-89, LT-03502 Vilnius, Vilnians apskritis

Kodas, 177217875 Kodas 303197883

PVM kodas LT 772178716 PVM kodzs IT100012010117

A. s Nr.: LT517300010002583218 A, s Nr.: LT497300010169514434

Bankas AB Swedbank Bankas Swedbank AB

Td.: +370 62144 Td.: +37067464074

El patas H. pa¥tac info@aestaslt

Atskingss asm/asnenys

Dircktoriaus pavadnotojas namj renovacijai Vygantas Kamerauskss, t.

868609575, d. p. Vygantas kameranscas@ silutess Yt Arsskingas asmuo/asmenys
Direktorius Vislijus Malko

UZ Pirkino sitartiesfjos pakeitimy pascelbing stsakingas asmo:
Vilyjy pirkiny  pedalité Gra¥ina Mikdaddené, d p.

pirkimai@ shress It

. Atsovajantis aamo;
Atstovanantis asyo;
Vardss Pavarde: Vardss Paverde:
Paréigns Pareigos
Pardas Paratas;
Data Data-

(Atstovaufaniio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiradymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0O291984.20192-1 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI

202403465 17:26:27

UZsakymo sglygos

UZsakovas:

Silutés Silumes tinklal, UAB

Ar abjektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausyhés
patvirtintgje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoe?

Talp

Pasidlyrmy vertinimo kriterijus:

Pagal meZiausiq kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turl uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys blty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotqjai,
savarankika veikla vykdantys asmenys bei kit statybvietéje esantys
asmenys, neatlickantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangoves privalo pildyti statybos vykdymo ddkumentadija nauddantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageldaujamas sutarties vykdymo uZtikrinimas:

Lietuvde ar uZsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis (proc.): 10%
Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie¥ | Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elekraniniame kataloge, jis jsitiking, kad avansui
sumcketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba fis turi kity le5y)?
Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesgials: 552649.06 Eur
Konfidenciali informadija:
Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSuyjy pirkimy dokumente {EBVPD)
nuradyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraika DPS, yra Taip
nepasikeitusi.
Objekto duomenys
Pastato paskirtis: Daugiabutis gyvenamas namas
Statybos chjekio adresas; vily g. 15, Silute
Pastato kadastrobylos Nr.: £8399-0001-8010
Investicijy plano IP numeris.: MJS 80310K
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiek&jul prisijungimus elektros Ne
energijai?
Ar uZzsakovas sutelks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uZsakovas suteiks tiekgjui prisijungimus nuotekoms? Ne
As tiekéjas turl rengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, prajekto vykdymo prieZidres, 12 mén
statybos rangas darby) atiikimoterminas {mén.): .




UZsakovo nuru:ma{ . 21%PVM  |Tiekéjo pasiGilymo
Statybos objektas Nr. 1 maksimall kaina “ﬁ';f#;p(gfa':“’ kaina (Eur su
(Eur su PVM) PVM) PVM)
D (d1+d2) -rangos darby maksimali kalna Eur 552649.06 402121.21 84445.45 486566.66
Su visais mokeséials:
di- Statybos dartwy, tenkangiy energijos 529880.93
efektyvurng didinand&ioms priemonémis
(programas 1&30s, finansugjamos APVA)
maksimali kaina Eur su visals mokesgiais:
dl.1- Statybos darby, tenkandjy energinj 8525143
efektyvuma didinanéiy priemoniy
individualioms Investicijoms, maksimali kaina
Eur su visals mokesdiais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina 22759.13

Eur su visais mokes¢iais:
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