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DARBU VI SOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R., MAISIAGALOS SEN., QIEDRAITIgKIU K.V. MELIORACIJOS GRIOVIU
PRIEZIUROS DARBAI

2024 m. kovo mén.___ d.

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direkforiaus
Vladislavo Kondratovidiaus, veikianc¢io pagal Vilniaus rajono savivaldybés administracijos nuostatus
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,.Bebrusai®, juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota
buveiné yra Vilniaus g. 102, 33114 Molétai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Valiulio, veikian¢io (-10s)
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby vieSojo pirkimo-pardavimo
sutartyje vadinami _Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, vadovaujantis VieSyjy pirkimy
{statymy sudaré §ig darby vie3ojo pirkimo-pardavimo sutarti, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré
deél toliau i§vardyty salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., MaiSiagalos sen., GiedraitiSkiy k.v. melioracijos grioviy
priezifiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje nustatytg
termina atlikti Vilniaus r., Mai$iagalos sen., Giedraitiskiy k.v. melioracijos grioviy prieziiiros darbus
nurodytus Darby kiekiy Ziniara$tyje ir perduoti Sio darbo rezultata UZsakovui, o UZsakovas
isipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uZ jj sumokéti sutartyje nustatytg kaing.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 709133 rezultatus ir yra
34977,49 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 6070,47 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutart
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uZzmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo i8laidas privalo prisiimti rizika deél $iy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties apim¢iy
mazinimas galimas tik i§imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasciu, esant Zemiau
i§vardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraSymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus bitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagristam poreikiui sutartyje numatytg darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasililyme nurodytas medZiagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10 p.).

2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uzbaigti, gali bti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios Techniniame



projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padeties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais blidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty pana8iy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §;
papildomy darby ikainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
iSskaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai¢iavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaitiuojamaja kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi bati vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus, UZsakovas juos
isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i8skyrus tuos atvejus, kai
pasikeite rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biiti perskai¢iuojama, kai dél Salies jstatymy pakeitimy (jskaitant naujy
jstatymy jsigaliojimg ir galiojandiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeicia pridetines
vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaifiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

Sy = u x(1+ Ty &y

T 100
4 IOO)

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaiéiuotos kainos taikomos po perskaiiavimo atliekamiems darbams apmokeéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties $aliy pasirasytu protokolu arba dvisaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Sutarties kaina gali biti perzitrima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy ragytiniu
pras§ymu. PerZifiros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzifireti Sutarties kaing gavimo diena,
atsizvelgiant | 2.14.3 punkto nuostatas. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz



statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos
sumos negali biti perskaitiuojamos. Rangovui mokétinos sumos uZ statybos darbus gali buti
perskaitiuojamos jeigu Valstybés duomeny agentiiros (https://vda.lrv.lt) skelbiamo kas ménesj
statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas), labiausiai atitinkanc¢io Objekto rasj,
reikmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties kaina
perskai¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutartj neiSpirkty statybos darby verte padauginant iS
Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokyc¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradZzioje;
IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo diena,
pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutartj sudarymo
diena.

2.14.1. Susitarimas dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, jsigalioja suraSius jj raStu ir abiem
Salims patvirtinus paraais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reik3me laikotarpio pradzioje
ir jos nustatymo datg, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio
koeficienta, perskai¢iuota fiksuotos kainos suma arba perskai¢iuotus fiksuotus jkainius (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus jkainius), perskaifiuota Pradinés
sutarties verte.

2.14.2. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (ikainjq) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji
kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti
kaina (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby
akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiCiuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty
darby akto pateikima iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

2.14.3. Pirmoji Sutarties kainos perZitira gali buti atliekama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti perzilirima ne daZniau negu kas 6 ménesius.

2.14.4. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.

2.14.5. Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokyéio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biti perskai¢iuojama del kainy lygio
kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato salygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas j Uzsakovo sgskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.2.2.uZstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas UZsakovo saskaitoje,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;



3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo radtiSkg pradyma graZina uZzstatg per 10 (de$imt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdZzius jsipareigojimus pagal $ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos ivykdymo terming, nustatyta $ioje Sutartyje, nepasiradius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauda. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba pasinaudojima uzstatu UZsakovas informuoja Rangovg raStu arba el. paStu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstaty,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uzstato, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutart.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo metu
dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél tre¢iujy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy
papildomy darby 1 (vieng) karta gali buti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip
1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) Sie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikii;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasirayta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4, Sutarties vykdymo terminas iki 2024 m. rugséjo 10 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anks¢iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 10

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos UZsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeidia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uz
faktiskai atliktus darbus remiantis $aliy pasiraSytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktura.
Apmokeéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
ispildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus buty galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i$vardinty
darby sudeéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti blitinus darby rasj ir
apimtj patvirtinan¢ius skaitiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaita faktlirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetaine
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZidirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy kokybes
ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki §io dokumento pateikimo pasiraSyti Uzsakovui.



5.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pa8alinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepa8alinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimu;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumentu;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekty ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autoring priezifira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktidkai atliktus darbus, pagal pateikts atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams paSalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty darby
akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prizidirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta
nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti Salinti
trikumus, nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol trikumai bus
pasalinti.

6.1.5. pareikalauti 3alinti trikumus, nemokéti uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nue sutarties pasiraymo i8duoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy darby eiga ir kokybe,
darby grafiko laikymagsi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, UZsakovo perduodamy medZiagy ar
objekty naudojima. Jgyvendindamas $ia teise¢ UZsakovas neturi teisés kiStis | Rangovo komercing
tkine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei nenukrypstant
nuo galiojanéiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus ra8tiskg Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apriipinti statybg reikalingomis medZziagomis, jrenginiais, komplektuojan¢iomis detalémis
ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy ty medZiagy
ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybes;

7.1.4. skirti asmen] ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bel atsiskaityti uz juos
su UZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisrine saugg ir aplinkos apsauga bei darby higiena objekte,
nepazeisti treiyjy asmeny interesu;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZius, Uzsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;



7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakovg apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laika ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu, paSalinimo
terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
UzZsakovas tuos darbus atlicka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo 1éSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg praradgs,
privalo savo léSomis ja atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiradymo iSduoti UZsakovui garantinj rasta gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro salygy
ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraSymo;

7.1.16. viena savaite iki paskutinés saskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir i3pildomaja nuotrauka. MedZiagy sertifikatuose
turi biiti para$yta, kad medZiagos (ju kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal Sutart;

7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaudamasis Melioracijos darbus vykdanciy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Zemés Gikio ministro 2009 m. lapkric¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél Melioracijos
darbus vykdangiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotoju interesy suderinimo taisykliy
patvirtinimo®;

7.1.18. melioracijos statybos veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés™
(toliau— LST EN ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (toliau
— EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais
jrodymais.

7.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

7.2.1.statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens
identifikavimo koda (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo
turéti Kode uZ8ifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 8 dalyje, pagrindZian¢ius dokumentus;

7.2.2. biity nustatyta kity statybvietéje esanéiy asmeny, kurie nenurodyti 7.2.1. p., identifikavimo
priemone, prireikus — jos i¥davimo tvarka, registruojami $iy asmeny buvimo statybvieteje pradzios ir
pabaigos laikas ir prieZastys;

7.2.3. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali buti
suformuotas — kode uZiifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba identifikavimo
priemone ir ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

7.3. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas bty
kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus: uZtikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty laikymasi ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus. Jeigu paaiSkéja, kad Rangovas arba
Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka nustatyty reikalavimy, arba Rangovas,
Subrangovai neatitinka nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties
dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovas
neatitinka nustatyty reikalavimy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo



pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 dieny terming. Jeigu per nustatyts terming
Rangovas neatitikimy nepagalina, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju UZsakovas
igyja teise vienaaliskai nutraukti sutart].

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliticiy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutart], kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos pnklausancm protingy priemoniy
toms klititims padalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty del
atitinkamy kliGéiy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i8skyrus tuos atvejus,
kai igkyla grésmeé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uz savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomone, tadiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZzsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti | trukdanéias aplinkybes tik
tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranestl kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybines ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu per
jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikStelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali padalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia

realizavimo i$laidas).
9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1 Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
i§braukti) $ie Subrangovai:

Eil. Subrangovo Vertiné Procentiné Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur | iSraiSka pavadinimas
I viso: o =
I§ viso: %
Eur

9.2 Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma
susitarima dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamu/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre€ius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo paalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus
(kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovuy, ju atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdymga ar aplaiduma taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas blty
Rangovo, jo atstovy ar darbuotoju.

9.4 Uzsakovui nustadius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teises aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitimg | kitg,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki
Subrangovui.



9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutaréiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
irengimus, Siomis sglygomis:

9.6.1. Tri8aliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo isigytas medziagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) ir i$laidy apmokeéjimo dokumentus.

9.6.3. Jeigu Uzsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biliti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. UZsakovas ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra Zinomi Subrangovai), arba nuo
informacijos apie Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, raStu informuoja Subrangovus apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu
pateikia UzZsakovui praSyma ir Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam.
Subrangovui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali biiti atliekamas
tik po to, kai UZsakovas priims Darbus. Kilus ginéui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie gintus sprendZia
savarankiSkai, UZsakovui nedalyvaujant. Subrangovui iSmokéty sumy dydZiu yra maZinamos
Rangovui mokétinos sumos.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Kvalifikacijos
atestatas

Eil. Specialistas

Nr. (vardas, pavardé) Pareigos

9.8. Rangovas turi teise keisti nurodytus specialistus i§ anksto ra$tu suderines su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinanc¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranesti Uzsakovui. Neinformaves UZsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti | trukdandias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdanioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biti
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan¢ioms aplinkybéms i$nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teise bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
pranesime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutarti neigijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo ra8ytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo



nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Utzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy del jmanomo $iy isipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasiraSius arba pratesus
sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezasc¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastiskai pareikalavus ir Uzsakovas per 30 (trisdesimt)
dieny, skai¢iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti Rangovas privalo
Uzsakova raStiskai pradyti leidimo pratesti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus Sio leidimo
Rangovas gali pareikalauti sutart] nutraukti.

10.8. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uz darbus ir yra jam jsiskolines,
jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie galimybe
juos vykdyti.

10.9. Uzsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutarti, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus
ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius Salinant darby defektus, jeigu Rangovo
darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy prieZasciy, Uzsakovas turi teise¢ bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginima uz atliktg darbo dalj ir atlygina jam nuostolius,
padarytus $ig sutart] nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teise dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, ta¢iau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i8skyrus atvejus, kai Salys turi teise jg nutraukti vienaSaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimg organizuoja UZsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apZitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis
ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius aktg su
pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, del kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant Darby
jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg. Pataisyta atlikty Darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui
datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali bliti atidétas iki jy pasalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), Siuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis



laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i8duoda paZyma, patvirtinan¢ia apie iStaisytus paZzeidimus.
Nepaisant i3duotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uz tolesng jo
apsauga, technine bikle bei naudojima.

12. GARANTILIOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantinj laikg jo darbai afitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg jprastam arba sutartyje numatytam
panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantin] terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokes¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams iStaisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasSalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui $iy darby defekty Salinimo i$laidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimuy, taip pat uz tai, kad nepasieké §iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uz statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darbu, privalo sumokeéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

13.3. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokeéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, taciau tik tg suma,
kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokeéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudsg, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui, todél
Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga isbraukti) apdrausti atlickamy darby
objekta, medziagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo civiline
atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltes,
turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudZiamoji atsakomybé
uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj laika.

13.9. Vieng savaite iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir i§pildomaja nuotrauka. Medziagy sertifikatuose
turi biti paraSyta, kad medziagos (Jy kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal Sutart.



13.10. Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodZzio 16 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraso patvirtinimo* ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu
Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir kriimai, augantys ne misky tikio paskirties zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medZziy ir krimy priskyrimo saugotiniems®.

13.11. Rangovui tenka atsakomybé uz Sutarties 7.2 p. numatyty pareigy nevykdyma arba
netinkamg jy vykdyma.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobidZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras ragytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius ginéus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose, konsultacijose
arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti gin€o per vieng meénesj
nepavyksta, gincas sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA
17.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

UZzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Pavardé Regina Dzilbo Jonas Repecka
Adresas Rinktinés g. 50, Vilnius, 503 kab. Vilniaus g. 102
Telefonas +370 52401181 +370 614 03365
El pastas regina.dzilbo@vrsa.lt bebrusai@gisnet.It
18. KITOS SALYGOS

18.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, i8skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokiag informacijg gauti.
18.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienodg juridine galig.
18.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné sgmata.



19. SALHJ ADRESAT IR REKVIZITAI

19.1. Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie $iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma

tinkamai jteikta.

RANGOVAS*

UAB ""Bebrusai”

Imoneés kodas 167535580

Vilniaus g. 102., LT-33114 Molétai
Tel. +370 614 03369

A/s: LT064010045500080209

AB Luminor bank , banko kodas 40100

Direktorius
Rolandas Valiulis

AV,

AV.

UZSAKOVAS#

Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Istaigos kodas 188708224

Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

Tel. (8 5) 275 1961

A/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank , banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovié



UAB "Bebrusai’

Lokalinésgmata Nr.
Sudaryta 2023.10 kainy lygiu.

Kompleksas: 2024 m. Vilniaus r., MaiSiagalos sen., Giedraitiskiy k. v. melioracijos grioviy priefiiros
Objehtas: Vi‘lniz‘lus r.. I\jl‘giﬁiagalos s.en., Giedraitiskiy k. v. melioracijos
grioviy prieZiiros darbai
Ziniarastis: Melioracijos grioviy prieziiiros darbai (3,502 km) ]34 977,49 €I
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis Vieneto I8 viso
Nr.| kodas apraSymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Karvio o, Skridieny k. ir
Giedraitiskiy k. melioracijos grioviy
o ___prieZiliros darbai N )
1 MN7TP- gEDirbtiniq klii¢iy iSardymas vienakaus$iais m3 36 9,89 356,04
0306 Zekskavatoriais
2 MN7P- Kriimy ant grioviy $laity pjovimas rankiniu biidu, 100 m2| 15,853 18,13 287,41
0120-1  kai kriimai reti , 7
3 MN7P- Kriimy ant grioviy Slaity pjovimas rankiniu biidu,: 100 m2: 42,556 25,68 1092,84
0120-2 kai kriimai vidutinio tankumo
4 | MN7P- Krimy ant grioviy $laity pjovimas rankiniu biidu, 100 m2. 67,253 56,93 3828,71
. 0120-3 kaikrimaitankds S S
5 R61P-  Supjaustytos medienos i§veZimas, pakraunant ir + 100 m3 1,16 144265 1673,47
0311-1 | iSkraunant rankiniu biidu, kai medienos
o pakrovimas ir transportavimas 1 km atstumu
6 MN7P-  Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais, 100 m 4,51 192,27 867,14
0101-1 kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m
, griovio)
7 MN7P- | Grioviy valymas vienakaus$iais ekskavatoriais, 100 m | 24,38 269,18 6562,61
0101-2 ' kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m
. griovio)
8 MN7P- Grioviy valymas vienakauS$iais ekskavatoriais, 100 m 7,13 307,63 2193,46
0101-3 kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100
M griovio) )
9 | MN7P-  Abipusis grioviy valymas vir§ 0,4 m atstatant 100 m 3 461,44 1384,32
0101-3 i8laity hidraulinius paranetrus
(K4=1,5) o
10 | MNA4P- Kelmy pasalinimas i§ griovio dugno 10 vnt. 4 103,57 414,28
0115-3
11 N57P- ' Kelmy surinkimas | krlivas, pakrovimas ir 10 m3 0,4 228,54 91,42
0118-1 'iSveZimas
12 | MM7P- §laitq atstatymas 100 m2 1,8 481,21 866,18
0128
13 . MNIP- Supilto grupés grunto sklaidymas 1000 m3, 2,48 1075,08 2666,20
0303-2
14 . MN7P- Pagrioviy lékiCiavimas iSkasty sanaSy 100m | 5,853 164,12 960,59
0102 smulkinimui (2 kartus)
(K4=2)
15 | MN3P- Ziog&iy atstatymas plastikinémis Ziotimis, Kai vnt. 3 259,41 778,23
0303-2 Zioc¢iy skersmuo 150/177 mm
16 i MN7P- Zioéiq i8valymas rankiniu badu m3 9,5 48,46 460,37
T 0106.-4
17 ¢ MN7P- Pralaidy i$valymas nuo sanady m3 30 52,61 1578,30
0212




UAB "Bebrusai"

Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis Vieneto IS viso
Nr.| kodas aprasymai vnt kaina
1 2 3 4 5 6 7
18 | MNI1P- |Pralaidos vamzdzZiy atkasimas vienakauSiais 1000 m3, 0,01 2252,28 22.52
0104-2 |ekskavatoriais o
19 | MNIP- |Pralaidy atkasimas rankiniu biidu 100 m3 0,01 3200,19 32,00
S— 0506-2 RS — VIR —
20 | MN7P- |Tarpy tarp gelzbetoniniy pralaidy vamzdZiy vnt. 2 119,95 239,90
| 0213 uztaisymas betono miiniu o I R R R
21 | MNIP- |Pralaidy uzvertimas buldozeriu 1000 m3[ 0,01 245,90 2,46
) 0305-4 | i S
22 | MNIP- |Pralaidy vamzdzZiy uZvertimas rankiniu biidu 100 m3, 0,05 2713, 71 135,69
| 0502-2 - - -
23 | NS57P- |Signaliniy stulpeliy pastatymas, kai stulpeliai vnt. 8 21,70 173,60
' 5111-2 |plastikiniai
24 | MN7P- |Grioviy $laity, pakraséiy ir dugno Sienavimas 100 m2| 20,463 14,41 294,87
0113 |rankine Zoliapjove
25 | MN7TP- |Mechanizuotas melioracijos grioviy $laity su 1 m| ha 2,599 723,15 1879,47
0111 |juosta Sienavimas
26 | KP6-1-1 |Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, 100 m2 5 13,00 65,00
~|pakrovimas ir i§veZimas o i -
I8 viso uz skyriy Karvio k., Skradieny k. ir 28907,02
GiedraitiSkiy k. melioracijos grioviny
prieziiiros darbai
IS viso #1 28 907,02 €
PVM 21% 6070,47 €
IS viso #2 34 977,49 €

-

Sudaré:




