STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 7

[UZSAKOVO pavadinimas], Uzdaroji akciné bendrové ,,Druskininky buty tkis®, atstovaujama direktorés Vladzes
Prunskienés (toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas], Uzdaroji akciné bendrové ,.Crystal project”, atstovaujama direktoriaus Albert Sidlovski
(toliau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi jvykusiu daugiabu¢io gyvenamojo namo Liepy g. 6, Druskininkai,
atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darby pirkimu Nr.706730 (toliau — Pirkimas),

sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj
darbo projekta ir statyba leidziantj dokumenta (priedas Nr. 2).

1.1.2. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, isduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés
perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizitirétoja.

1.1.3. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir
pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.4. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi
TIEKEJO pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitilymo kainai su PVM,
(197 237,38 Vienas imtas devyniasde3imt septyni tiikstanciai du Simtai trisde$imt septyni eurai 38 centai su PVM)
nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

1.1.6. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
igyvendinima administruojanti institucija.

1.1.7. Pasinalymas — TIEKEJO Pirkimui pateiktas pasitilymas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus
sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai
yra bitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal
UZSAKOVO pateikta suderinta techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai
(kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy
neatitikimas projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami
tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. ] Pirkimo sutarties kaina ieina darbo jégos, mechanizmy ir medZziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i8pildomoji dokumentacija ir (ar) Kiti
reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo
sutartj priklausangios ilaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir gal¢jo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
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3.4. ] Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i3laidy, vir§ijan¢iy Pirkimo sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su
Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaléluOJama (didinama ar mazinama) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iuojami tik ty Darby kaina,
kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja
TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo
itakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima del
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu tik viena karta per Sutarties galiojimo laikotarpj ir ne anks¢iau kaip pragjus

12 mén. nuo Darby pradzios (stabdymas ir pratesimas nejskai¢iuojami) Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verte

gali buti perskmémqama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Suinteresuotos Sutarties Salies
prasymu Sutarties kainos ir pradinés Sutarties vertés gali biti perzitrétos dél kainy lygio poky¢io tokia tvarka:

3.8.1. Sutarties kaina dél kainy lygio poky¢io gali biti perskai¢iuojama tik viena kartg per Sutarties galiojimo
laikotarpj ir perskai¢iuojama gali biiti ne anks¢iau kaip praéjus 12 mén. nuo Darby pradzios, jeigu Valstybes
duomeny agentiiros (www.stat.gov.lIt) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso (statiniy

tipas — Gyvenamieji pastatai) reikSmeé pakinta daugiau kaip 5 proc.;

3.8.2. Neatlikty darby kaina gali buti perskai¢iuojama tik uz Darbus;

3.8.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i3 Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal

toliau nurodyta formule:

K =1Pb/ Ipr

Kur:

K — Indekso pokyc¢io koeficientas;

Ipr — Indekso reikdmé laikotarpio pradZioje (pradzia 12 ménesiy nuo Darby pradzios);

Ipb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje (pabaiga paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo
diena).

3.8.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iu arba dél kainy lygio poky¢io pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo jsigalioja nuo pasirafymo dienos ir
pradedamas taikyti nuo Susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos, atlikty darby kaina dauginant i§ Indekso
poky¢io koeficiento;

3.8.5. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje ir preliminariai atlikus Sutarties Siame punkte numatyta perskai¢iavima Darby

suma virsija investicijy plane ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskai¢iavimas priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto
daugumos sprendimo pagrindu;

3.8.6. Sutarties Salis, kreipdamasi dél Sutarties kainos perzitros, pateikia konkre¢ius skai¢iavimus dél
pasikeitusio kainy lygio pokyc¢io jtakos Sutarties kainai.

3.9. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaic¢iavimas del kity mokesciy
pasikeitimo nebus atliekamas.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 15 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti sustabdomas
esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol i¥nyks Sios
aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atveju:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.7 ir
8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama
apginti tre¢iyjy asmeny ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai,
iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis
nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba
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4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba
priskirtini UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti
Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar)
stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo
pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti
Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastidku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas,
kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darbu kaing ir Kkitus reikalingus
dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareidkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai
vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria
remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bti ilgesnis kaip 5 ménesiai.

4.9. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma
pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Akta.
Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte)
jvardinti atlikty Darby procenta bei juy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdedimt penki procentai)
atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima.

5.3. Tarpiniai atlikty Darbuy perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus
Darbus — priduodamas visas uzbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Akta pasira3o: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i$
UZSAKOVO pusés — Techninis prizitrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas
Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus.
UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta radtu i3
anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos.
UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos prnma Darbus ir pasiralo pateiktus Aktus, tuo
paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu
Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie3 10 (de$imt) darbo dieny iki
numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI ratu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus pateikdamas
pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby
priémima ne veéliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane3imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paciu terminu pareiskia
radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus pasleptl kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti
paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZziagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiradomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrijstai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas
TIEKEJUI pasiradytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos




eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan¢iy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiy. _

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty
Statybos defekty akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu)
dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaidkéjusiy atlikty Darby
trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina nurodyty trikumy neistaiso arba at§isako juos
istaisyti, UZSAKOVAS turi teise¢ reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO
savo lésomis jgyvendinty statybos darby, kuriais istaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pa3alinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus trikumus. Trikumy istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo
komisijos nustatyta trikumy istaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos
darbai trikumy pa3alinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktira TIEKEJAS gali i3radyti tik po to, kai abi 3alys pasira3¢ Akta (galutiniam mokejimui — galutinj
Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktdiroje turi biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos
faktdiros turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje
faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokeétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira3ymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dienu.
Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimo dokumento
pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy 3aliy, gali biti
pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS ijgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia
tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir
inicijuoja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki
pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé¢ priestarauti
nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, i trifalé sutartis turi bati
suderinta su Valstybés parama administruojancia institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaita faktiira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyta saskaita faktiira raStu patvirtina atsakingas
TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui)
pagal jo pateiktas saskaitas faktdras atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal
Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS. iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI,
atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity
faktliry sumuy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI
Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos
saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i§ tre€iyjy Saliy, gali buti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui
(subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlieckami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatytg kainodara. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne
didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo
(subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir
neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.
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5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokes¢io jstatymo ir jo
igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktidkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta ménesio Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokejimai atlickami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby
apimtimis.

5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo
igyvendinamujy teisés akty nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktdros, jskaitant Aktus,
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktury standarta ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau
— Europos elektroniniy saskaity fakttry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkan¢ios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,.E. saskaita* priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir
apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai. Tiekéjui sitlant papildomo
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo termina, Civiliniame kodekse nurodytas Statinio 5 mety
garantinis terminas prilyginamas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo terminui (nurodytam Sutarties
7.7 punkte).

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte /
techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius
atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo i3laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne mazesne kaip 5 % (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verte
yra fiksuota visam uztikrinimo laikotarpiui — ji negali bliti mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama
(-as) UZSAKOVO naudai i3duota (-as) Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés
laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas j UZSAKOVO saskaita. Uztikrinimas turi buti besalyginis ir
neat3aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimus
atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo termino pabaigos.

7.2. Salims rasti¥kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo
dienos privalo pateikti UZSAKOVUI 3iy Darby jvykdymo uztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté
ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.3. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas per 5 (penkias) darbo dienas turi buti pratgsiamas ir turi galioti iki bus
pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. Iki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uztikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, i$skai&iuoti (sulaikyti) i§ TIEKEJO
mokeétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos rangos darby praZzios privalomai apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUIL.
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7.6. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta
tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybeés draudimo fakta
jrodanc¢ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektu
itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija / draudimo bendroves laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be
PVM (jskaitant papildomus Darbus, jei tokie buvo uzsakyti) Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi
biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais
terminais.

7.8. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta isdaves juridinis
asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima tomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo
projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, saskaitas fakturas, UZSAKOVO pateikty
medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés prieziliros
vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darbu vykdymo
protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus,
nepriimti nekokybigkai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty
paalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo Kalendorinio Darby
vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir
(ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu
nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta¢ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose
UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty
iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiira. Darby techning prieziira vykdo UZSAKOVO

........

UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj
asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias
problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo
dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.3. TIEKEJAS turi teis¢:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.
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8.4. TIEKEJAS jsipareigoja: .

8.4.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TI]EKEJO atstovas jgyja teise
Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta
atstova,

8.4.2. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir rastu suderinti ji su UZSAKOVU (4 priedas).

8.4.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje pateikti uzpildyta bendros pasitilymo kainos isskaidymo pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virSijamos
Investiciju plane arba Investicijy didinimo paketo 7 lenteléje (jeigu investicijy suma buvo didinta) nurodytos sumos
208 056,31 (du dimtai adtuoni tikstan¢iai penkiasdesimt 3e3i eurai 31 centas su PVM):

8.4.2.2.1 Statybos darby, tenkanéiy energijos efektyvuma didinancioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais
mokesciais 200 549,70 (du Simtai tikstan¢iy penki Simtai keturiasdesimt devyni eurai 70 centy su PVM), i8 ju Statybos
darby tenkan¢iy individualioms investicijoms, kurios i$skirtos i energinj efektyvuma didinan¢iy priemoniy maksimali
kaina Eur su visais mokesciais 41 650,16 (keturiasdesimt vienas tikstantis 3e3i Simtai penkiasde3imt eury 16 centy su
PVM)

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokesciais 7 506,61 (septyni tikstanciai penki
Simtai $e3i eurai 61 centas su PVM)

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaidkéjimo raStu
informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiu, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (iskaitant
ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia
grésme Darby kokybei, ju atlikimo terminams);

8.4.4. pried 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymu
nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuota
asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai,
kuriy pajégumais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti, skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16
skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darbuy atlikimo
terminus, raitiskai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkretias priezastis bei Darby atlikimo terminu
pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruosta ir
pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedurose. TIEKEJAS,
atlikes darbus, iki statinio uzbaigimo, savo léSomis turés parengti ir pateikti UZSAKOVUI ir Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikalinga dokumentacija (energinio naudingumo sertifikata, i¥pildomaja dokumentacija, kadastring byla
(byla Tiekéjas savo léSomis turi jregistruoti V] Registry centre), pastato sandarumo bandymo protokola, sumontuotos
inZinerinés jrangos pridavimo VERT ir kitoms kontroliuojan€ioms instancijoms, statybos uzbaigimo procedarai
ivykdyti ar kitus reikiamus dokumentus bitinus statybos uzbaigimo komisijai). TIEKEJAS privalo sukelti visa reikiama
dokumentacija statybos uzbaigimui j informacing sistema ,INFOSTATYBA* ir UZSAKOVUI pateikti statinio
uzbaigimo akta;

8.4.7. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniu, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad butu
pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts trikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba)
kurie bity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu baty 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos
trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby
atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankikai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.
8.4.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i8
tre¢iuju 3aliu, jforminti reikalinga vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI
visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per
garantinj laikotarpij;
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8.4.12. savarankitkai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanCius projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respubhkos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medZziagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadmlmo iskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojimg. Garantuoti tinkama statybos produkty ir
jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti ju
sandéliavima bei apsauga;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programoje. iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi buti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema,
turinti Europos techninij jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo,
arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos
produktus;

8.4.14. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o
Kalendorinj Darby vykdymo grafika, pasiradant papildomus susitarimus;

8.4.15. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo
data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSrasyti saskaitas faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darbq atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projektu vykdymu susijusia informacija;

8.4.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priziarétojui, projekto vykdymo prieziiiros vadovui bei
valstybiniy kontroliuojan¢iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;
8.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judanciy
zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniu salygu poveikio iki
galutinio objekto perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;
8.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir
defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio
garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga terming, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobidzio jie neturi bati pasalinti anks¢iau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat
atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i¥vezima j tam specialiai skirtas vietas;
8.4.22. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti
ju parengimo i$laidas;

8.4.23. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
veikian¢iy inzineriniy tinklu perjungima;

8.4.24. pagal statybvieciy irengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti
ir sutvarkyti statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekéju (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

8.4.29. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy
ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprietaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms raitiskus UZSAKOVO nurodymus;
8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba
buvo tikrinama ne visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22" straipsniu, uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys
asmenys biity identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotojai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei Kkiti
statybvietéje esantys asmenys. neatliekantys statybos darby.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos
priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena paveluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS, véluojantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti
radtu pretenzijas dél netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiu uz kiekvieng pavéluota
diena nuo véluojamy priimti statybos rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmuy
(neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytoju radtidkus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO
argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

9.8. TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties
ivykdyma uztikrinané¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng pateikti
Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumentg nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina ar juos atlikus
nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento
delspinigiuy uz kiekvieng pradelsta diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.10. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkte nurodyty
dokumenty dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant
Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekviena pradelsta diena nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.13. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanc¢ius dél jsipareigojimy
nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

9.14. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali isskaiGiuoti netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés
patirtus nuostolius i§ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA.

9.15. TIEKEJAS visa sutarties laikotarpj privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones taip kaip buvo
reikalaujama Konkurso salygose.

9.16. Sutarties vykdymo metu TIEKEJAS nesilaikantis reikalavimy nurodyty 9.15. punkte, UZSAKOVUI moka 1000
Eur bauda uz kiekviena tokj nustatyta pazeidima.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlieckant naujos pirkimo procediros, gali bati kei¢iama joje
nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir
tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje
nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesujy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas
nenumatytas Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.
Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo
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(modernizavimo) programoje, visi Pirkimo sutarties pakeitimai prie§ juos pasiraSant derinami su Valstybés parama
administruojancia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie§ protinga termina, o 3iam suéjus ir papildomai jspéjus
prie3 10 (desimt) dienuy, vienasalikai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios
Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio Sios sutarties
pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka,
itraukia TIEKEJA i Nepatikimy tiekéjy sarada. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i$ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) dél
TIEKEJO kaltés, i¥skyrus galutinj Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurk3¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai
reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai; .

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo termina dél TIEKEJO kaltés
ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuzbaigus Darby.

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip
reikalaujama Pirkimo sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienadalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis,
jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ijspéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybeés
uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidzia;
Sis galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesujuy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojanéias sutarties
pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais ir pagrindais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu nuo
Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby
daugiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai
nutraukti Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai 3aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutart; TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo
sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta.
UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés
12.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplmkybes bei juy poveikj j 151pare1gopmu vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy ji
negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar suzinojimo apie Jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Sal;, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galima
trukme ir tikéting poveikij. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties
Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir deél kuriy visiskai ar i§ dalies bity nejmanoma vykdyti
Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZzinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo visas reikiamas
priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkim
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sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku
nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali
bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj
pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos
jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj
taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutart] aidkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pirkimo sutarties ar su ja susijes,
turi bati sprendziamas derybu badu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti
deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujama Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties
nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir
toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Subtiekeéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia $iuos savo pasitilyme nurodytus:

1 lentelé
Subtiekéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasialymo tikrinimo metu

!monés' pavadinimas monés kodas Perduodami darbai Darby procentas
] [0 [

Iy’iébl

2 lentelé
Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus, kuriy kvalifikacija TIEKEJAS nesi

Imonés pavadinimas onés kodas

15.2. TIEKEJAS atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus
pasitelkiami subtiekejai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareigoja
UZSAKOVUI pranesti tuo metu Zinomy subtiekéju pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZSAKOVAS
taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS
rémeési kvalifikacijai atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites 3iuos subtiekéjus be UZSAKOVO

2




radtisko sutikimo, privalo sumokéti UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis 3io Pirkimo sutarties punkto
nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus
subtiekéjus. Keitiantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei
atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZsakova rastu
nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacija (jei mformacua apie kvalifikacijg néra prieinama
v1esa1) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti UZSAKOVO radytinj sutikima.
UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekeju (kuriais jis nesireme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Nusta¢ius vie3uosius pirkimus reglamentuojan¢iuose teisés aktuose numatytus Tlekejo pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo
per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali
reikalauti, kad Tiekéjas surasty kita subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési
subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi j TIEKEJA dél Sio
subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves UZSAKOVO prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo
pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dienu, pasiiilyti kitg subtiekéja Pirkimo
sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo pakeitimu,
UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira3o abi Pirkimo sutarties
salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaidkéja, kad subtiekéjas
nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, i jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne zemesne kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiu gynimo priemones.

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12 punkte nustatyta
tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasiiilyme nurodyti:
Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Pasil
tikrinimo metu

__gecmllsto vardas ir pavardé Atestato numeris l%liﬁkacijos reikalavimas

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasiiilyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO rastisko
sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokeéti
Uzsakovui 500 Eur bauda. Pakartotinis 3io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (dél ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.)
negali vykdyti Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informuoti ne véliau kaip kita darbo diena po
to, kai tai suzino. Naujai pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas turi turéti ne Zemesne; nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte
atitinkamam specialistui nustatyta kvalifikacija. Apie sitiloma kandidata j kei¢iamo darbuotojo (specialisto) vieta
Tiekéjas UZSAKOVA informuoja rastu, kartu pateikdamas reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindzian&ius
dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas
pareigas, pakeitima, nurodydamas tokio praSymo motyvus. TIEKEJAS, gaves siame Pirkimo sutarties punkte nurodyta
UZSAKOVO pradyma dél paskirto darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesnj
kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti kita darbuotoja (specialista) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita
darbuotoja (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie§ paskiriant nauja darbuotoja (specialista), TIEKEJAS turi informuoti
Uzsakova apie ji bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti nauja darbuotoja (specialista) patvirtina rastu.
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16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO Kkaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotojas
(specialistas) negah vykdyti Pirkimo sutarties, | jo vieta nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus
laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir
taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie3a arba turi bati atskleista jstatymy
numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi
visy Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunciami
elektroniniu pastu, kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas praneSimas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas
elektroniniu paétu Dokumentai, kurie negali buti pateikiami elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami
pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties
sudarymu, Pirkimo sutarties pasira¥ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS
Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galia turin¢iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3
Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj
saskaity faktiiry teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi baiti saugomi
10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

18.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi zemesng teising galia nei pries ji
nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Konkurso salygos (bus jrasyta nuoroda j CVP IS viesai skelbiamas salygas).

18.1.2. Priedas Nr. 2 — TIEKEJO pasitilymas pirkimui.

18.1.3. Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas ir statyba leidziantj dokumentas.

18.1.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (bus pridétas TIEKEJUI jj pateikus).

18.1.5. Priedas Nr. 5 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai (bus pridedami juos pateikus).

18.1.7. Priedas Nr. 7 — Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama).

18.1.8. Priedas Nr. 8 — Bendros pasiiilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo
sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Uzdaroji akciné bendrove ,,Druskininky buty tikis™

Adresas: Ligoninés g.12, Druskininkai Uzdaroji akciné bendrové ,,Crystal Project™
Kodas: 152007157 Adresas: Perkiinkiemio g. 13-91, Vilnius

PVM mokétojo kodas: LT520071515 Kodas: 306256237

A.s. LT497300010002221444, AB Swedbank PVM mokétojo kodas: LT100016009710

Tel.: 8 313 52100 A.s. LT634010051005675993, Luminor Bank AS
Faks.: 8 313 51827 Tel.: +370 673 96877

El. pastas: admin@dbukis.t El. pastas: albertas@crystalproject.lt
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Uz Pirkimo sutart}'es/jos pakemmq paskelbima atsaki
asmuo: c

Vardas, pavarde paxelgos.; /)

Atstovau_|antls asmuO' \,mé ﬂﬁfg‘::kic“é
Vardas, Pavardé: -

Pareigos:

ParaSas:

Data%@%?wpy

Pareigos:

(kai sutartis pasirasoma fiziniu parasu, atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pa
privaloma)

Atstovaujantis asmuo Albe.rt Sidlovski
Vardas, Pavardé: RESPU,
° *
= & 0‘;“5 7
S = / = ~'(ysm\ pto'\ect
;s C <
Data: /,[)Z// ﬁ%’ QV \ \ D f
BLic of % Hedyt



Pirkimo sutarties priedas Nr. 8

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES,
ATITINKANCIAS NUMATYTOMS [GYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO
INVESTICIJU PLANE FORMA

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios programos léSoms)

<Uzsakyta energinio efektyvumo>*

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné>*

VISO

Energinio efektyvumo priemonés
(tenkancios individualioms investicijoms)

<Uzsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

<UZzsakyta energinio efektyvumo
priemoné >*

VISO | .
VISO [ ] ]
KITOS PRIEMONES
e b - vie  Tae | saPVM

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo
priemoné >

VISO

SUVESTINE LENTELE

.s

VISO (Eur be PVM);

PVM (21 proc.):

VISO (Eur su PVM):

* Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkancia pagal konkreéig energinj efektyvumg
didinancia priemone, palikite reikiamg kiekj eilu¢iy

.

\




** Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkancia pagal konkrec¢ias kitas priemones, palikite
reikiamg kiekj eiluciy;

UZSAKOVAS TIEKEJAS
» * G “ EE& 2
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Vardas,
Pavardé: Pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Pastabos:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZ bendros pasiilymo kainos, atitinkancios
Pirkimo sutarties, iSskaidymg.

2. Valstybés remiamos daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje.




Pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasitlymo forma*

PASIULYMAS
DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU DRUSKININKUOSE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBU PIRKIMUI

2024.02.12 Nr.

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelé. Informacija apie tiekéja (pildo tickéjas)

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)
(Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy pavadinimai)

UAB crystal project

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiilymq teikia fizinis

asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Im.k. 306256237
PVM kodas LT100016009710
Perkiinkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis grupei (pildoma,
Jjei pasiiilymgq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkaqéiqjq organizacija,
kontaktiné informacija (vardas, pavarde, tel., el. p.
adresas) . , .

Albert Sidlovski
Crystalproject.lt@gmail.com
+37067396877

(1) Tiekéjo/tiekéjy grupés nariy, (2) iikio subjekty,
kuriy pajégumais (kvalifikacija) remiamasi:
kolegialaus prieZitiros organo (Stebétojy tarybos) ir (ar)
kolegialaus valdymo organo (Valdybos) nariy sarasas
(jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teis¢ atstovauti
tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima,
sudaryti sandorj (faikoma, kai pirkimo dokumentuose
nustatyti pasalinimo pagrindar)

(Nurodomi nariai/asmenys, jeigu tokie yra;
Jeigu tokiy nariy/asmeny néra, aiskiai ZodZiais
nurodyti, kad tokiy asmeny néra:

- del ukio subjekty, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi (jeigu pasitelkiami)).

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis skelbime apie
pirkima ir pirkimo dokumentuose bei jy paaiskinimuose, papildymuose.

Patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska,
ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Masy sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j miisy sitilomy darby kaing jskaiiuoti visi mokeséiai
ir tiekéjo iSlaidos.

Patvirtiname, kad jei pasiilyme nenurodyti tiekéjo/tiekéjy grupés/ ikio subjekty, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priczidros/valdymo organy nariai ir (ar) asmenys, turintys
teis¢ atstovauti tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandori, Sie organai
juridiniuose asmenyse néra sudaryti/tokiy asmeny néra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti




pasalinimo pagrindai).

2 lentelé. Mes siiilome Siuos darbus:

Eil. Nr.

- Pavadinimas

PaZymeéti
TAIP, jeigu

pasiilymas |

tiekimas ir
NE jeigu

Kaina be

| PVM (Eur).
neteikiamas |

PVM (Eur)

Kaina, su PVM
(Eur)*

2

3

4

1 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
Taikos g. 5, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimas ir statybos rangos
darbai i$ jy:

1.1.

Projektavimas  ir
vykdymo prieZiiira

projekto

1:2:

Statybos rangos darbai

Taip

79774,04

16752,55

96526,59

5549,30

1165,35

6714,65

74224,74

15587,20

89811,94

2 pirkimo objekto dalis —
Daugiabucio gyvenamojo namo
Antakalnio g. 16, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
projektavimo ir statybos rangos
darbai i$ jy:

2.1

Projektavimas ir
vykdymo prieziiira

projekto

22

Statybos rangos darbai

taip

224131,47

47067,61

271199,08

18052,78

3791,08

21843,87

206078,69

43276,52

249355,21

3 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo
Aléjos g. 67, Leipalingio mistl.,
Druskininky  sav., atnaujinimo
(modernizavimo) statybos rangos
darbai.

taip

108926,72

22874,61

131801,33

4  pirkimo
Daugiabucio

objekto  dalis -
gyvenamojo namo
Gardino g. 29, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

NE

5 pirkimo objekto dalis —
Daugiabuc¢io gyvenamojo namo
Antakalnio g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

taip

172974,39

36324,62

209200,02

6 pirkimo objekto dalis -
Daugiabuéio gyvenamojo namo

taip

154812,40

32510,60

187323,00




Liepu g. 4, Druskininkai
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai.

7 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo

g8 Liepu g. 6, Druskininkai | taip 163006,10 34231,28
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 197237,38

8 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo

8. Mizary 14, Druskininkai | taip 137714,67 28920,08
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 166634,75

9 pirkimo objekto dalis -
Daugiabucio gyvenamojo namo Sv.

9. Jokubo g. 15, Druskininkai | taip 184834,17 38815,18
atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbai. 223649,34

*pasililymai vertinami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

| pasiilymo kaing jskaityti visi tieckéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos.

Visos kainos ir visi jkainiai visuose pasitlymo dokumentuose turi biiti jraSomos eurais, apvalinant dviem
skaitmenimis po kablelio. Jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio
palickamas koks yra, jei treCias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname
vienu vienetu.

Sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3 lentelé. Informacija apie Gikio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
perkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai/kvazisubrangovai (specialistai) — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti
pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity ikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, IraSyti abi reikalaujamas reikSmes: Kuriai
Nr. juridinio asmens kodas, 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti | pirkimo
adresas iikio subjektui, apraSymas . objekto
2. Ukio subjektui perduodama pirkimo sutarties |  daliai
dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje (nurodyti
1-9)
1. UAB "Plétros partneriai" Projektavimas ir projekto vykdymo priezitra 7% i s
im.k.302813895 Projektavimas ir projekto vykdymo prieziira 8% 2.1.
2.

4 lentelé. Informacija apie Zinomus subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kad atitikty
perkantiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekéjas nesiremia, ir jiems
perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus/subrangovus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas
nesiremia)
| Eil | Subtiekéjo/subrangovo ] Irasyti abi reikalaujamas reik§mes: | Kuriai |




Nr. |  pavadinimas, juridinio 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos |  pirkimo
| asmenskodas, adresas | vykdyti subtiekéjui/subrangovui, aprasymas |  objekto
_ ‘ | 2.Subtiekeéjui/subrangovui perduodama pirkimo daliai
sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje | (nurodyti 1-
1.
2
S lentelé. Misy pasiilyme konfidencialig informacija sudaro:
Eil. Dokumenty (ar jy daliy) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)
Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacija, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20
straipsnio 2 dalies nuostatomis bei VieSyjy pirkimy tarnybos paaiskinimais, paskelbtais informaciniame
leidinyje ,,Konfidencialumas vieSuosiuose pirkimuose® (http.//www.vpt.lrv.1t).

2. Dalyvis pilnai atsako uZ tai, kad jo patciktame pasifilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba
komercing (gamybing) paslaptj turinti informacija nepazeidzia VieSyjy pirkimy Istatyme jtvirtinty
skaidrumo principy, draudZian¢iy nepagristai riboti teis¢ susipaZinti su nekonfidencialia vie$ojo pirkimo
informacija.
3. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,konfidencialu®,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios informacijos.

6 lentelé. Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil.
Nr.

Dokumenty pavadinimai

UZztikrindami pasialymo galiojimg pateikiame

(nurodyti uztikrinimo budg, dvdj, dokumentus ir garantq)

Pasinlymas galioja Pirkimo salygose nurodyta laikotarpi.

Albert Sidlovski Direktorius




Dalyvio arba jo jgalioto asmens pareigos parasas vardas ir pavardé



