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PRELIMINARIOJI SUTARTIS 2024-06-10 Nr. 53-102

DEL LAZDIJU SEN., KALNU G. (LZ7011) BAJORISKIU K. KAPITALINIO REMONTO
DARBU SUTARTIES SUDARYMO

Si preliminarioji sutartis sudaryta 2024 mety birzelio ménesio septinta diena tarp Lazdijy
rajono savivaldybés administracijos, kodas 188714992 (toliau — Uzsakovas), atstovaujamos
administracijos direktorés Sarinés Dumbliauskienés

ir UAB , Medinita“, imonés kodas 302644484, (toliau — Rangovas), atstovaujamos direktorés
Ramunés Radzvilavicienés,

toliau kartu vadinami (-os) ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, atsizvelgdamos j tai, kad
apie pirkima buvo paskelbta 2024-03-22 Lazdijy sen., Kalny g. (LZ7011) BajoriSkiy k. kapitalinio
remonto darby konkurso skelbime paskelbtame Centrinégje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje
interneto adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-666762 (pirkimo numeris
713893) ir jvykus Lazdijy sen., Kalny g. (LZ7011) Bajoriskiy k. kapitalinio remonto darby
pitkimui, sudaré Lazdijy sen., Kalny g. (LZ7011) Bajoriskiy k. kapitalinio remonto darby
preliminarigjg sutarti (toliau — ,,Preliminarioji sutartis®).

1. Preliminariosios sutarties dalykas

1.1. Preliminarigja sutartimi Salys susitaria nustatyti salygas, taikomas Preliminariosios
sutarties pagrindu ateityje Lazdijy sen., Kalny g. (LZ7011) Bajoriskiy k. kapitalinio remonto darby
pirkimo sutaréiai (toliau — Pagrindiné sutartis), kuri gali bati sudaroma tarp Saliy per Sios
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpi. Pagrindiné sutartis sudaroma salygomis nustatytomis
Pagrindinés sutarties projekte (Sutarties priedas Nr. 2 - Pagrindinés sutarties projektas), Konkurso
dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje.

1.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Saliy santykiams, susijusiems su Lazdijy sen.,
Kalny g. (LZ7011) Bajoriskiy k. kapitalinio remonto darby atlikimu bei kitais jsipareigojimais,
numatytais Konkurso dokumentuose ir Pagrindinés sutarties projekte (Priedas Nr. 2), (toliau —
,,Darbai®) .

2. Darbai
2.1. Rangovas isipareigoja laikytis Konkurso salygy.

2.2. Rangovas siiilo atlikti Darbus nurodytus Rangovo Konkurso pasitilyme (Preliminariosios
sutarties 7.1. punktas).

2.3. Rangovas Sios sutarties galiojimo laikotarpiu turi iSlaikyti organizacinj ir techninj
gebéjima atlikti Konkurso salygy reikalavimus atitinkanc¢ius Darbus.

3. Pagrindinés sutarties sudarymo procediira

3.1. Uzsakovas, neatnaujindamas rangovy varzymosi, iSsiuncia kvietimg raStu sudaryti
Pagrinding sutart] dél Darby atlikimo Konkurso laimétojui Preliminarios sutarties pagrindu.
Uzsakovas Pagrindine sutarti gali sudaryti (bet neprivalo) atsizvelgdamas 1 Uzsakovo poreikius ir
turimg finansavima.

3.2. Rangovas sudaryti Pagrinding sutart] turi per kvietime nurodyta terming. Rangovui
nesudarius (atsisakius, neatvykus sudaryti ir pan.) Pagrindinés sutarties kvietime nurodytu terminu,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Preliminariosios sutarties uztikrinimu.



4. Darby kaina Elektroninio dokumento nuoraSas
4.1. Rangovo pasiiilyta Darby galutiné kaina nustatyta Rangd@¢6-ORdARNrsd-Pdsitilyme ir
sudaro be PVM — 170000,00 Eur (vienas Simtas septyniasdeSimt tikstanciy eury), PVM — 35700,00
Eur (trisdeSimt penki tukstanc¢iai septyni Simtai eury), 1§ viso su PVM — 205700,00 Eur (du Simtai
penki tikstanciai septyni §imtai eury).Sutarciai nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2. Rangovas patvirtina, kad i Darby galutine kaing iskaiCiuotos visos susijusios iSlaidos,
neapsiribojant, bet iskaitant iSlaidas susijusias su technologijos (darby vykdymo) projekto bei
iSpildomosios dokumentacijos parengimu, visomis Darbams reikalingomis medziagomis,
reikalingiems draudimams, kitos Darby atlikimo iSlaidos reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinés
sutarties salygas, visa galima rizika susijusi su kainy svyravimais, visi susij¢ mokesciai.

S. Preliminarios sutarties galiojimas

5.1. Preliminarioji sutartis jsigalioja sutarties Salims pasirasius Preliminariaja sutartj ir
Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima. Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika)
ménesiy, jei ji néra nutraukiama. Preliminariosios sutarties pratgsimas nenumatytas.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijg arba Lietuvos respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo rasta) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo. Jei Rangovas per $§j laikotarpi Sutarties ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutarti. Uztikrinimo suma — 3% nuo Darby vertés be PVM, nurodytos
konkursiniam pasiiilyme. Sutarties jvykdymo wuztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti ne trumpiau, nei 12 (dvylika)
ménesiy.

5.3 Sutarties ivykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas atsisaké sudaryti Pagrinding sutarti.

5.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali ivykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

5.5. Sutarties ivykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Pagrindinés
sutarties sudarymo dienos.

5.6. Uzsakovas prie§S 5 kalendorines dienas informaves rastu Rangova gali nutraukti Sig
Preliminarigjg sutartj esant bent vienai 1§ $iy aplinkybiy:

5.6.1. Rangovas atsisaké sudaryti Pagrinding sutarti;

5.6.2. Uzsakovas nustato, kad Rangovas neatitinka Konkurso salygose nustatyty tiekéjy
pasSalinimo pagrindy nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimy.

6. Baigiamosios salygos

6.1. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Salims ar jy
atstovams pasiraSytinai, iSsiysti registruotu laiSku adresais, nurodytais Sioje sutartyje.

6.2. Salys isipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie savo buveinés (verslo vykdymo
vietos) adreso, pavadinimo ar banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

6.3. Siai Preliminariajai sutarciai ir visoms i$ $ios Preliminariosios sutarties atsirandanc¢ioms

teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta ir turi
buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.



6.4. Pagrindinés sutarties projekto salygos negali biiti kei¢iampgiRealiiastiasios swaies
galiojimo laikotarpiu ir kitaip, nei nustato Lietuvos Respublikos vied§fd-Perked¥g 33tdBfmas ir kiti
teisés aktai.

6.5. Salys susitaria, kad visi su $ia Preliminarigja sutartimi susije ar dél jos vykdymo,
pazeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kile gincai, pretenzijos, nesutarimai sprendziami deryby
budu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, gincai yra sprendziami Lietuvos Respublikos
teisme Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka, pagal Uzsakovo buveinés vietg.

6.6. Uzsakovas rastu pateikta laiméjusio dalyvio pasitlyma (iSskyrus atvejus, kai pirkimo
sutartis sudaroma zodziu), rastu sudaryta pirkimo sutartj, preliminarigja sutart] ir Siy sutarCiy
pakeitimus, 1§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus tiekéjo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveik] tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau
kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ji pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi
paskelbti Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje.

6.7. Si Preliminarioji sutartis pasirasyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais
vienoda teisine galia — po viena kiekvienai Saliai.

6.8. Salys patvirtina, kad Preliminariaja sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes,
priémé ja kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirasé pirmiau nurodyta data.

7. Preliminariosios sutarties priedai:
7.1. Priedas Nr. 1- Rangovo pasitlymas;

7.2. Priedas Nr. 2 - Pagrindinés sutarties projektas.

Uzsakovas:

Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. 1

67106 Lazdijai

Istaigos kodas 188714992

Telefonas: +370 318 66 141

El. pastas: info@lazdijai.lt

A.s. LT594010042200010051

Luminor Bank, AB

Banko kodas 40100

Administracijos direktoré
Sartiné Dumbliauskiené

2024-06-

Rangovas:

UAB , Medinita“

Kelmijos sody 57-0j1 g. 13

Vilnius

Imonés kodas 302644484

Telefonas + 370 620 58798

El. pastas:medinitamedinita@gmail.com
A.s.LT9573000101 3443 1034
Swedbank, AB

Banko kodas 73000

UAB , Medinita“ direktoré
Ramuné Radzvilaviciené

2024-06-

AV.

A.V.
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Specialiyjy pirkimo salygy 5 priedas
,,Pasitilymo forma*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,MEDINITA“

Reg. Adresas: Kelmijos sody 57-0ji g. 13, Vilnius
Korespondencijos adresas: Stracidny k. Leipalingio sen. Druskininky sav, LT-67267
Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybés jmonés Registry centre Vilniaus filiale
Jmonés kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJAI

PASIULYMAS

DEL LAZDIJU SEN., KALNU G. (LZ7011) BAJORISKIU K. KAPITALINIO
REMONTO DARBU PIRKIMO

2024-04-05 Vilnius
(Data) (Vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja tkio UAB ,,MEDINITA,,
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai
Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja tikio subjekty Kelmijos sody 57-0j1 g. 13, Vilnius
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai
Tiekéjo juridinio asmens kodas 302644484
Asmens, pasirasiusio pasiulyma saugiu Direktoré Ramuné Radzvilaviciené
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos
Telefono numeris +370 620 58798
El. pasto adresas

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1.1. supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy
Jstatymo nustatyta tvarka;
1.2. supaprastinto pirkimo atviro konkurso budu sglygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasitlymuy pateikimo termino pabaigos.
3. Teikdamas pasiulyma patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonémis pateikti duomenys yra tikri.
4. Mes siulome Siuos darbus ir patvirtiname, kad musy sialomi darbai atitinka visus pirkimo
salygose nurodytus reikalavimus:
Lazdiju sen., Kalny g. (LZ7011) Bajoriskiu k. kapitalinio remonto darbai:
Eil. Darbn, pavedinioas Kaina, Eur be PVM Kaina, Eur su
Nr. PVM PVM

1 2 3 4 5
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Lazdyjy sen, Kalny g
1 (LZ7011) Bajoriskiy k. 170000,00 35700,00 205700,00
kapitalinio remonto darbai
Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos matematiskai apvalinant iki dviejy skai¢iy po kablelio.

Siilomi atlikti Darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemokamas )

5. Teikdami $j pasitilyma, patvirtiname, kad 1 miisy siiloma kaing jskaiciuotos visos islaidos
ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitalymg ir
laikydamiesi Uzsakovo reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasialymo kaing.

6. Taip pat patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

7. Kartu su pasiulymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
1 EBVPD 16
7 ISO
3 Draudimo dokumentai — draudimo rastas, polisas, saskaita ir | 5
apmokéjimas

8 *Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

Partnerio darby dalies verté

Eil. Partnerio et ) pasiulymo kainoje (iSreiksta
Nr. pavadinimas At et i procentais (%) arba konkrecia pinigy
suma (Eur be PVM)

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupée.

9. *Pasitelksime Siuos iikio subjektus, kuriu pajégumais remsimés:

Eil. Ukio subjekto Kvalifikacijos Isipareigojimy | Nurodyti konkrecius pagal
Nr. | pavadinimas, jmonés reikalavimo dalis % pirkimo sutart] prisiimamus
kodas, adresas reikSmé isipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti iikio
subjekta (-us)

*Pastaba. Pildoma, jei tickéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajegumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi,
kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.
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10. *Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus, kuriu pajégumais remsimés:
Eil. Pareigos vykdant sutartj Specialisto vardas, pavardé Darbovieté

*Pastaba. Jei kvalifikacija yra grindziama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtines veiklos partnerio
(-iy) ar subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vvkdymo metu, tokiu atveju specialistas
turi biti iSvieSintas pasiilyme.

11. *Pasitelksime Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:
Eil. Subtiekéjo pavadinimas, Isipareigojimy Nurodyti konkrecius pagal pirkimo sutart]
Nr. imonés kodas, adresas dalis % prisiitmamus jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-
us)/subtiekéja (-us)

*Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj.

12. *Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikto dokumento ,,Konfidencialu* Argumentai, kodél informacija laikytina
Nr. pavadinimas konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiilymo kaina arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitlyme néra.

2. Pasiulymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas Sia formg tiekéjas turi pateikti visa auksciau prasomg informacija.
Tiekéjui iSbraukus formoje esancias nuostatas, jo pasiilymas bus atmestas, iSskyrus 8, 9, 10,
11 ir 12 punktus. 8, 9, 10, 11 ir 12 punkty tiekéjas gali nepildyti arba juos isbraukti. Jei
tiekéjas 8, 9,10, 11 ir 12 punkty neuzpildo arba juos iSbraukia, laikoma, kad pasiilyma
pateikia ne tiekéju grupé/ kad tiekéjas nepasitelks uikio subjekty, kuriy pajégumais remsis /
kad tiekéjas nepasitelks kvazisubtiekéju, kuriy pajégumais remsis / kad tiekéjas nepasitelks
iikio subjektuy, kuriy pajégumais nesirems / kad pasiulyme konfidencialios informacijos
néra.

Direktoré Ramuné Radzvilaviciené

(Tiekéjo arba jo 1galioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties projektas
RANGOS SUTARTIS

T Wi it i d. Nr.
Lazdijai

Lazdijuy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios
registruota buveiné Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Sarinés Dumbliauskienés,
veikiancios pagal Lazdijy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijy rajono
savivaldybés tarybos 2017 m vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-763 , Dél Lazdijy rajono savivaldybés
administracijos nuostaty patvirtinimo*, toliau vadinama Uzsakovu, ir

UAB ,,Medinita“, juridinio asmens kodas 302644484, kurios registruota buveiné yra Kelmijos
sody 57—0ji g. 13, Vilnius, duomenys apie imong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktorés Ramunés RadzvilaviCienés, veikiancios pagal imonés jstatus
(toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos sutartj, toliau
vadinamag Sutartimi.

1. SAVOKOS

1.1
Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,

projektavimas bei kitos buitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutarti
privalo atlikti Rangovas.

1.2
Darbuy pradzia — Statybvietés perdavimo—priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14

dieny, kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—priémimo aktas per §i dieny
skaiCiy néra pasirasytas.

1.3
Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo—priémimo akta.

1.4
Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,

o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkc¢iu,
pries surasant baigto statyti (kapitaliSkai remontuoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5
ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties darby kainos dalis,

kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui 1§ anksto (avansu), iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui.

1.6
ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
1skaiciuojamos negautos pajamos.

1.7
Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.9
Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibtuidinan¢iy Darbus, keitimas,

Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi
buti iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

1.10
Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio

Rangovo pasiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkti (jeigu
taikoma) vertés sumai.
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Projektas: statinio kapitalinio remonto aprasas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas. Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo
pagrindu parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viesojo
pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi buiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo pasialymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kuri Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning priezitrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, projektuotojas,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizitrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 , Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy Salinimas‘
nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo—
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby
perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo
procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, 1 kurias turi buiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

1.20
Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.

1.21 .
Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty isipareigojimy ivykdymo.

1.22
Sutarties darby kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta

Rangovui vz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.23
Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)

sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti



1.24
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1.26

2.1

&
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(1) atsizvelgiant ] normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(11) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sgraSas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme ir susijusiuose istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti Lazdijuy sen., Kalnuy g. (LZ7011) Bajoriskiu k.
kapitalinio remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir
perduoti Siuos Darbus Uzsakovui, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir
sumokéti Rangovui Sutarties darby kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Uz atliktus Darbus, Uzsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atlikty Darby aktus
(forma F-2) bei Akcinés bendrovés Lietuvos VIA Lietuva patvirtintos formos atlikty Darby
ir iSlaidy apmokéjimo pazymas (forma F-3) ir jy pagrindu pateiktas PVM saskaitas —
fakturas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(1)  techniné specifikacijos,
(1))  aiSkinamieji rastai,
(ii1)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy ziniaras¢iai (jeigu pateikiami)
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3.2.3. Veikly sarasas;

3.2.4. Rangovo pasitilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
sitlomy darby charakteristikomis ir darby ikainiais (Darby kiekiy
ziniarasciai);

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. Techniné specifikacija (jeigu yra);

3.2.7. kiti Sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné sutarties verté (be PVM) | 1.10 170000,00 Eur (vienas Simtas
septyniasdeSimt tikstanciy eury)

Uz sutarties vykdyma atsakingas
Lazdijy rajono savivaldybés
administracijos Infrastruktiiros plétros
skyriaus vyresn. specialistas Virginijus
Blazauskas, tel. +370 614 96 076, el.
pastas: virginijus.blazauskas @lazdijai.lt.
Uz sutarties ir pakeitimy paskelbima,
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas, atsakinga Lazdijy rajono
savivaldybés administracijos Teisés ir
personalo skyriaus vyr. specialisté
Gerda Daugélaité tel. +370 613 82 248,
el. pastas: gerda.daugelaite(@lazdijai.lt
5 ménesiai

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4

Darby atlikimo terminas 6.1 L ) )
Prie$ pasiraSant sutart], Rangovas turi

pateikti jkainotg Darby kiekio ziniarast]
ir su UZsakovu suderintg Veikly sarasa.

Darby atlikimo termino pratesimas | 6.4 3 ménesiai

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,02 % Sutarties darby kainos per
dieng (su PVM)

Bauda uz Veikly sarase nustatyty | 6.8 5 proc. nuo véluojamy atlikti darby
terminy nesilaikyma vertés (su PVM).

Uztikrinimo suma 7.1 10 % nuo Sutarties darby kainos be
PVM - 17000,00 (septyniolika
tikstan¢iy eury)

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 Laidavimas (kartu su laidavimo
1vykdymo uztikrinimo draudimo apmokéjimg irodancia
dokumentas dokumento kopija), iSduotas
draudimo bendrovés, arba

- Garantija, i1Sduota kredito istaigos.

Sutarties darby kaina, 9.1 205700,00 Eur (du Simtai penki
tokstanciai septyni Simtai eury)




4.1.

4.2.

43.

4.4.

45.

4.6.
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1§ kuriy PVM sudaro 9.1 35700,00 Eur (trisdeSimt penki
tikstanciai septyni Simtai eury)
ISankstinio mokéjimo suma (gavus | 9.3 netaikoma
finansavima)
Atskaitymai nuo kiekvieno 93 netaikoma

tarpinio mokéjimo

[Sankstinio mokéjimo terminas g 71 netaikoma

Kity mokéjimy terminas 9.7.2 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
Delspinigiai dél véluojancio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokéjimo dieng (su PVM)

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo—priémimo akta STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo
termino pratesimo pagal 6.4.3 papunkti.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys
Darby techning prieziiira. Statinio statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali baiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidziant] dokumenta (jeigu privaloma) bei perduoti ji Rangovui. Uzsakovas taip
pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira,
teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo
Uzsakovui dienos, 1§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutart;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trilkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23
papunktyje, iSskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.



4.7.
4.8.

5.1

5.2.

3.3.

54.

.

5.6.

6 Elektroninio dokumento nuorasas

2024-06-10 Nr. 53-102

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties tinkamai atlikty
darby kaing.

Rangovas prie§ Sutarties pasiraSyma, privalo pateikti su Uzsakovu suderintg Veikly sarasa
ir ikainuota Darby kiekiy ziniarasti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy istatymy, istatymy igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Rangovas privalo parengti statinio, inZineriniy
tinkly (tvarkomo objekto) suderintas iSpildomasias nuotraukas (popierini egzemplioriy ir
CD laikmena, kurioje bréziniy informacija biity pateikta dwg ir pdf formatais), statinio,
inzineriniy tinkly ir zemés sklypo kadastriniy matavimy bylas. Parengus kadastriniy
matavimy bylas uzpildyti deklaracija apie statybos uzbaigimg ir perduoti ja Uzsakovui.
ISpildomasias geodezines nuotraukas sutvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
zemeés tkio ministro 2018 m. geguzés 8 d. jsakymu Nr. 3D-286 , Dél Savivaldybés
erdviniy duomeny rinkinio specifikacijos patvirtinimo pakeitimo* aktualia redakcija.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo isipareigojimy
pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dal; Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti itakos Sutarties darby kainai arba Darbams, iskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo isipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, iskaitant butinus Sutarciai ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir ivertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 5 procentus, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 5 procenty riba, turi buti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
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Metodikos® III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

5.7 Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas
ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus
Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir priziréti patekimo ] Statybviete kelius, koridorius,
laiptines ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos
tokios patekimui i Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
saugls, pazenklinti ispéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet koki
Sty patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos itakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandeni
bei elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

510, Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties saglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.13. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai
pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prieS atliekant bandymus),
eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi

1 Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).
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buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti [rangg, Medziagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trokumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Iranga, kad Sie atitikty Sutart;.

5185, Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutarti, ir atleidzia Uzsakova nuo §ios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treCiyjy asmeny atzvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis remontuojamam
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutarti.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

5.19. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui irodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

5.20. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems istatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente
ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat isipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves toki prane§img ir
vertings Rangovo sitilyma, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu iformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia blsimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas toki keitimg, isitikina, kad biuisimas
Subrangovas juos atitinka.
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Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja Uzsakovui, kad
Sutarti vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5.22. Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkrettis modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, [ranga ar Mechanizmus.

523, Rangovas visg darby vykdymo laikotarpi turi turéti idiegta ir veikiancig aplinkos apsaugos
vadybos sistemg pagal standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra
patvirtinusios sertifikavimo istaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba
tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais.

5.24. Darby vykdymo metu, nepriklausomoms jstaigoms ar institucijoms, pripazinus Rangovo
1diegta aplinkos apsaugos vadybos sistemg negaliojancia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemoje nustatyty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sig
Sutartj.

Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty

5.25, TE g iy B & 3 : ; ;
galiojant] skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda.

(Statybos jstatymo 22! straipsnis. Statybvietéje esanciy asmeny identifikavimas.: ,, 1. Statybvietéje statybos
darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojanti Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje
nustatyta tvarka suformuotq skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — kodas), o tais atvejais,
kai jiems kodas negali biiti suformuotas, privalo turéti kode uZsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius dokumentus (foliau — kode
uZzSifruojamus duomenis pagrindziantys dokumentai) ir pateikti ji (juos): <...> 3) prie§ patenkant j
statybviete ir statybvietéje pareikalavus statytojui (uzZsakovui) ar jo vienam jgaliotam rangovui ar jy
igaliotiems asmenims. 2. Statybvietéje gali biiti asmenys, kurie: 1) turi kodq arba, kai jiems kodas negali
biiti suformuotas, — kode uZsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus, arba 2) statytojo (uZsakovo)
ar jo vieno jgalioto rangovo nustatyta tvarka uZregistravo atvykimo j statybviete pradzios laikq ir prieZastj
ir turi statytojo (uzsakovo) ar jo vieno jgalioto rangovo nustatytq identifikavimo priemone. 3. Statytojas
(uzsakovas) ar jo vienas jgaliotas rangovas nustato kity statybvietéje esanciy asmeny, kurie nenurodyti Sio
straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemone, prireikus — jos isdavimo tvarkq, registruoja Siy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laikq ir prieZasti. 4. Statytojas (uZsakovas) arba jo vienas jgaliotas
rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas
negali biiti suformuotas, — kode uZsifruojamus duomenis pagrindZiancius dokumentus) arba identifikavimo
priemoneg ir ji (jg) pateikty Sio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 5. Statytojas (uZsakovas)
ar jo jgaliotas rangovas, nevykdantis Sio straipsnio 4 dalyje nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis,
atsako Sio jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka. *)

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skai¢ius nuo Darbo
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). Siame Sutarties punkte nustatytas
darby atlikimo terminas esminé Sutarties sglyga, o Rangovo isipareigojimas atlikti Darbus
per Siame punkte nustatyta terming yra esminis Rangovo isipareigojimas. Darby atlikimo
termino nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.
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Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu
nepriestaraujant Uzsakovui grafikas gali biiti koreguojamas keiciant Darby vykdymo seka,
bet nekeiciant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
saraSe pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinanc¢iy Darby
vélavimg, Uzsakovas gali iteikti praneSima, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves toki pranesimg, nesiémé
priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, iteikes antrg praneSimg, gali
nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei veluojama deél
priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui
arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo—priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
Istaigos ir pan.);

4. treciyjy Saliy itaka;
5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. butinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;
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8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusi laikotarp; (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlieckami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei
irenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skaiciavimais arba konservavimo darby apraSymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunkti, Uzsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Jeigu Rangovas nesilaiko Veikly sgrase nustatyty terminy ir véluoja daugiau negu 10
dieny, Rangovui taikoma 5 proc. bauda, nuo véluojamy atlikti darby vertés su PVM.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
raStag) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasirasymo. Jei Rangovas per §i laikotarpi Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
latkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas isigalioja banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto iSdavimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos, iskaitant laikotarpi statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas neivykdé isipareigojimy pagal Sutarti ar vykdé juos
netinkamai.
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Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jeigu vykdant Sutarti Sutarties kaina tampa
didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné, negu Sutarties 3.4 punkte nurodytas procentinis
dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinan¢ius dokumentus Uzsakovui
per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma
kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali ivykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rasStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinimg.

Sutarties ivykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, iskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo—priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo—priémimo raStu privalo kreiptis 1 Statinio statybos techninés
prieziiiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta
ir (i1) uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir 1§ tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i§laidy apmokéjimg Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi buiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali buti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo—priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo istaisyti defektus
(jei reikia), kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo akta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunkti, per 14 dieny:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo—priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo
projekto, Medziagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sagrasa. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas
ir nurodoma iki kada defektai turi buiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté
neturi virSyti 2,5 proc. su PVM Sutarties darby kainos ir laikas iStaisyti defektus
neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos.
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Darby perdavimo—priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo—
priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam istaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo
iSlaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo—
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laitkoma, kad Darby perdavimo—priémimo
aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio dieng.

Pasirasius Darby perdavimo—priémimo aktg Uzsakovas arba jo igaliotas Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis 1
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip
per 35 dienas po kreipimosi, buty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas
Statybos uzbaigimo aktas arba Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia
pasSalinti neatitikCiy sgraSe nurodytus trokumus (defektus) arba atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti buiting reikalingg transporta
bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodyta terming, atsizvelgiant ] tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §i terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty
taisymo ir bandymy atlikimo islaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros
laikotarpis, virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje
nustatyta 28 dieny termina ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme
nejskai¢iuojamas.

Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis 1 Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5
papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teise reikalauti sumokéti visg sulaikyma
kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy
sumos pagal 8.5 papunkti, taciau visais atvejais atsizvelgiant i 8.2.1 papunkcio nuostatas.
Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos
organizuoti statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus
defektus.
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9. SUTARTIES DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties Darby kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos
zodziais, teisinga laikoma suma zodziais. Saskaitos apmokamos ne véliau kaip per30
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros pateikimo dienos. Rangovas pateikia
Uzsakovui atlikty darby akta (forma F-2), Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma (forma F-
3) pasirasSyta techninio prizitrétojo (toliau — Aktai) ir PVM saskaitg — faktiira.

Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 22 dienos, o jei
§i diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos einancig darbo diena.

Einamyjy mety gruodzio ménesi Rangovas pateikia Aktus iki gruodzio 3 dienos, o jei $i
diena yra ne darbo diena — kitg po jos einancig darbo dieng, PVM saskaita — faktiira
pateikiama ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Akty pasiraSymo dienos.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sarase ar techninéje specifikacijoje— sgnaudy kiekiy ziniarasciuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu iraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buti grazintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol,
kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali baiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas —
Statinio statybos techninis prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip kas ménes;j iki einamojo
ménesio 22 d. pateikti Uzsakovui pazyma (forma F3) 3 egzempliorius ir atlikty darby akto
3 egzempliorius. Mokéjimui skirti dokumentai turi buti vizuoti ir pasiraSyti techninio
priziturétojo. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSgs Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.

Darby perdavimo ir priémimo dokumentai turi buti detalizuoti, aiSkas ir parengti
pagal Uzsakovo reikalavimus. Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama
darby perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.
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Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma,
kad Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinus toki defekty iStaisyma bei kai suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas ar Statybos uzbaigimo deklaracija.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.18ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skaiCiy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis moké&jimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2.suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise 1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Véluojant finansavimui, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui.

Véluojant finansavimui Uzsakovas delspinigiy nemoka.

Sutarties Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunkt; iforminus Pakeitima Sutarties darby kaina gali buti
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties darby kainos koregavimo. Papildomy/ keiiamy/
nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais buidais, nustatant
auksciau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau
esantj buda, gali buiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkrec¢iy darby ikainiai), jei imanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby ikainius, arba
—  18skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus
turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
,,Tlesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties darby

kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaifiavimas atlieckamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io istatymo pakeitimui, kuriuo
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keic¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

§y=a+ 8= D q, Iy
Iy 100

I+ )

100

S - PerskaiCiuota Sutarties darby kaina (su PVM)

S'¢ - Sutarties darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. dél kainy lygio pokycio Sutarties kaina perzitirima (perskai¢iuojama) tokiomis
salygomis:

9.9.3.1. Sutarties kaina gali biiti perziiirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy
raSytiniu prasymu;

9.9.3.2. perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzidréti Sutarties kaina
gavimo diena;

9.9.3.3. gali buti perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o
uz kitus darbus (projektavimg ir kt. inzinerines paslaugas) mokétinos sumos
neperskaiciuojamos;

9.9.3.4. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaic¢iuojamos, jeigu
Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo statybos
sanaudy elementy kainy indekso statiniy tipui ,keliai ir gatvés* (toliau — Indeksas)
reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kuri Darby vykdymo laikotarpi;

9.9.3.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty
Statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1Pb/IPr

kur:

K — Indekso pokycio koeficientas,

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje,

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo pirkime, kuri jvykdzius sudaryta Si Sutartis, termino pabaigos diena,
pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutarti sudarymo
diena;

9.9.3.6. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskaiciuota Sutarties kaina SP = SA+((SK — SA)*K) + KD

kur:

SA — iki kainos perskai¢iavimo atlikty Statybos darby kaina Eur su PVM;
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SK — perskaiciavimo metu galiojanti Statybos darby kaina su PVM;
K — Indekso pokycio koeficientas;

KD - kitos, neperskai¢iuojamos, Sutarties kainos dalys (Projekto parengimas, kitos
inzinerinés paslaugos);

9.9.3.7. Salys privalo sudaryti Susitarima_dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo
dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir
jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data,
Indekso pokyc¢io koeficient, perskaiiuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaiciuotus fiksuotus ikainius (iskaitant Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos
ziniaraStyje nurodytus jkainius), perskaiiuota Pradinés sutarties verte,
perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi buti didinama
pagal Sutarties 7.2 punkta), perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi biiti padauginamos i$
Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskaic¢iavimui reikSminga informacija;

9.9.3.8. po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo, perskaiéiuotoji
kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra itraukiami 1 Atlikty darby aktus (kaip
per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo
kitai Saliai perskaiiuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba
(a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskaiciavima
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima
iki bus perskai€iuotos kainos;

9.9.3.9. Sutarties kainos perziiiros daznumas néra ribojamas;

9.9.3.10. Sutarties kainos perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas;

9.9.3.11. jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés 1 Darby
terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina neperskaiiuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi bati
perskaiiuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra
mazesnis nei 0,95).

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant 1 pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

Vykdant sutarti, pridétinés vertés mokesCio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir
nepaprastosios padéties atvejais dél , E. saskaita™ sistemos pazeidimy saskaity pateikti per
sistemg negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma zodziu. Visas iSlaidas susijusias su
dokumenty pateikimu per , E. sgskaita“ sistemg apmoka Rangovas.

9.11.

10. PAKEITIMAI
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10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kuri papildoma Darbg, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (isk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi buiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas iforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaic¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunk¢iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties darby kaina;

10.2.2.jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, bei siilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal
9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui
vertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties darby kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 5 procentus Pradinés sutarties vertés. Jei
butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, Uzsakovui ivertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties darby kaina.
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10.3. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant i jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties, objekto
pakeitimg, i§ anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos
pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis,
pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikeicia
Darby pobudis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta
daugiau tiekéjy), arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties,
gali buti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams
uzbaigti, tac¢iau nebuvo itraukti i pradini pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas
negaléjo numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobid] ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyki
rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §1 punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés (be PVM), gali buiti atliekami neatsizvelgiant i aplinkybes, jeigu
1S esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

10.6. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Statinio statybos techninés priezitiros vadovo, Statinio
projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir Uzsakovo nurodymus, atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

10.7. Rangovo pasitilyme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir

pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keiiamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy raSty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaidg arba techninj tritkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki
prane$ima, privalo pateikti Rangovui trilkstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) iforminti Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis
trokumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.



10.9.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2

2.3,

20 Elektroninio dokumento nuorasas

2024-06-10 Nr. 53-102

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos su PVM.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutarti. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
1vykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama
laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés dél
$iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas 1§ esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunkcio nuostatas
arba visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties ivykdymo uztikrinimo
galiojimo;
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12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
Isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodytg grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutarti pagal 12.3 papunkti:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties,
ar bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei (su PVM) Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,
bauda iskaitoma i nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutarti ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui isigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i Iranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutart] dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutart;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkti trunka ilgiau nei
112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutarti neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanc¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutarti pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi biiti suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstanc¢ia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei (su PVM).
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12.7. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesni Darba, iSskyrus toki, kuri buitina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

12.8. Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais
ir tvarka vienasSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gino sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Istatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiiti bei jos poveikj
1sipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

151 Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas
turi buiti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkama vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
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pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties
15.3 papunktyje. Saskaitos faktiiros ir kiti mokéjimo dokumentai teikiami per sistema
www.esaskaita.eu.

15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

183 Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

15.4. Sutarties priedai:

15.4.1. Tiekéjo pasitilymas.

15.4.2. Jkainotas Darby kiekiy ziniarastis.
15.4.3. Veikly sarasas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas: Rangovas:
Lazdijy rajono savivaldybés administracija UAB , Medinita“
Vilniaus g. 1 Kelmijos sody 57-0ji g. 13
67106 Lazdijai Vilnius
Istaigos kodas 188714992 Imonés kodas 302644484
Telefonas: +370 318 66 141 Telefonas + 370 620 58798
El. pastas: info@lazdijai.lt El. pastas:medinitamedinita@gmail.com
A.s. LT594010042200010051 A.s. LT95 7300 0101 3443 1034
Luminor Bank, AB Swedbank, AB
Banko kodas 40100 Banko kodas 73000
Administracijos direktoré UAB , Medinita“ direktoré
Sartiné Dumbliauskiené Ramuné Radzvilavi¢iené
202 - - 202 - -

AV. A.V.



