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Supaprastintas statinio statybos projektas TDP.23.1-PVA

Reguliuojamos péséiujy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 PanevéZio mieste, statybos techninis darbo projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINE DALIS:

Eil. < Lapy Psl.
N Pavadinimas Zymuo sKaitius NE.
1. | Projekto sudéties Ziniarastis TDP.23.1-PVA-PSZ 1 2
2. | Bendrieji techniniai rodikliai TDP.23.1-PVA-BTR 1 3
3. | AiSkinamasis rastas TDP.23.1-PVA-AR 11 4-14
4. | Techninés specifikacijos TDP.23.1-PVA-TS 15 15-29
5. | Techniniy darby specifikacijos TDP.23.1-PVA-TDS 2 30-31
6. | Pasirengimas statybai ir darby organizavimas TDP.23.1-PVA-PSDO 16 32-47
7. | Sanaudy kiekiy Ziniarasciai TDP.23.1-PVA-SKZ 2 48-49
8 SkaiCiuojamosios kainos nustatymas TDP.23.1-PVA-SKN 2 50-51
GRAFINE DALIS:
Elrl Brézinio pavadinimas Zymuo s:aaiz;:s ilsrl
1. | InZineriniy tinkly planas M 1:500 TDP.23.1-PVA-BR1 1 52
2 Atrama TDP.23.1-PVA-BR2 1 53
3. | Valdymo struktdriné schema TDP.23.1-PVA-BR3 1 54
4 Principiné schema TDP.23.1-PVA-BR4 1 55
PRIDEDAMUJY DOKUMENTU DALIS
Eil. <
i Pavadinimas Zymuo Lapy skai€ius
i. Reguliuojamos pésgiyjy peréjos $viesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje i 5
ties Nr. 79 Panevézio mieste projektavimo uzduotis
% Reguliuojamos pésc&iujy peréjos Sviesofory postas (SVS-53) Nemuno gatvéje .
ties Nr. 79 Panevézio mieste. Eismo sistemos inZineriniai sprendiniai
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DOK. UAB “EISMO VALDYMO SISTEMOS" POST_O_ (SVS-53) NEMUNO GATVEJE TIES NR. 79
NR. J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevézys PANEVEZIO MIESTE, STATYBOS TECHNINIS DARBO
. PROJEKTAS
20942 | SPDV | | I Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
| PROCESY VALDYMO IR
AUTOMATIZACIJOS DALIES 0
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
LT Panevézio miesto savivaldybés administracija TDP.23.1-PVA-PSZ 1 1
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Reguliuojamos pésciyjy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 PanevéZio mieste, statybos techninis darbo projektas

BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Mato
Techninis rodiklis Kiekis
Nr. vnt.
1 El. energijos patikimumo kategorija ]
2 | |tampa (vienfaze) vV 230, +15%/-10%
3 Instaliuota galia (vienam objektui) kW 0,5
4 | Tinklo jtampa (vienam objektui) kV 0,23
5 | El energijos tiekimo linijos ilgis (maitinimo kabelis) m 40,0
Projektuojamas elektros kabeliy kanalizacijos ilgis (bendras kabeliy
6 | m 140,0 (225,0)
ilgis)
Numatomas objekty (Sviesofory posty) bendras metinis el. energijos
7 . jekty ¢ U posty) o kwh 1620, +10%
sunaudojimas
8 | Transportiniai Sviesoforai, LED tipo (Sviesos diodai) vnt. 4,0
9 Pésciyjy Sviesoforai, LED tipo (Sviesos diodai) vnt. 4,0
10 | Pésciujy mygtukai vnt. 4.0
11 | Valdymo spinta vnt. 1,0
12 | Atramos $viesoforams vnt. 2,0
13 | Vaizdo stebéjimo kamera vnt. 1,0
0 2023-05
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— Statinio projekto pavadinimas
PATV. =\ REGULIUOJAMOS PESCIYJY PEREJOS SVIESOFORY
DOK. UAB “EISMO VALDYMO SISTEMOS" POSTO (SVS-53) NEMUNO GATVEJE TIES NR. 79
NR. J. Janonio g. 1, LT-35101 PanevéZys PANEVEZIO MIESTE, STATYBOS TECHNINIS DARBO
) U PROJEKTAS
20942 | SPDV Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
PROCESU VALDYMO IR
AUTOMATIZACIJOS DALIES 0
BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas Lapy
LT
Panevézio miesto savivaldybés administracija | TDP.23.1-PVA-BTR 1 1
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Supaprastintas statinio statybos projektas TDP.23.1-PVA
Reguliucjamos péséiyjy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 PanevéZio mieste, statybos techninis darbo projektas

AISKINAMASIS RASTAS

I. Bendrieji duomenys

Il. Esama situacija

Ill. Eismo srauty intensyvumo analizé

IV. Projektiniai sprendiniai

1. Elektros energijos tiekimo sprendiniai

2. Inzineriniai-technologiniai sprendiniai

2.1. Eismo valdymo organizavimo projektiniai sprendiniai:
2.2. Komunikacijy projektiniai sprendiniai:

3. Kiti sprendiniai

V. Normatyviniai dokumentai

VI. Naudojamos programinés jrangos sgrasas

|. Bendrieji duomenys

Reguliuojamos péséiyjy peréjos viesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 PanevéZio mieste,
statybos techninis darbo projektas (toliau - projektas) parengtas vadovaujantis suderintais su Panevézio miesto
savivaldybés administracijos Miesto infrastruktiros skyriaus atsakingais specialistais ,Reguliuojamos pésciujy
peréjos $viesofory postas (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio mieste. Eismo sistemos inZineriniai
sprendiniai”, kurie parengti atsizvelgiant j Panevézio miesto savivaldybés administracijos pateiktg ,Reguliuojamos
pésciyjy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 PanevéZio mieste projektavimo uzduotj"
siekiant pagerinti eismo salygas ir uztikrinti saugy eisma Sioje vietoje (zr. 1 paveikslg).

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp
UzZsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biti primamas Uzsakovo.

Naudojamos medziagos, produktai ir tiekiami jrengimai turi bati sertifikuoti ir turéti atitinkamus dokumentus.

Statybos montavimo darbai turi biti atliekami atestuoty organizacijy ir statybos darby vadovy.

0 2023-05
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL.

PATV. =\VTEs REGULIUOJAMOS PESCIYJY PEREJOS SVIESOFORY
DOK. | UAB EISHG VALDYMO SISTEMOS® POSTO (SVS-53) NEMUNO GATVEJE TIES NR. 79

NR. ; 5 s PANEVEZIO MIESTE, STATYBOS TECHNINIS DARBO
J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevézys PROJEKTAS
20942 | SPDV D. Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
PROCESY VALDYMO IR
AUTOMATIZACIJOS DALIES 0
AISKINAMASIS RASTAS
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
LT Panevézio miesto savivaldybés administracija TDP.23.1-PVA-AR
o 1 11
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3 Supaprastintas statinio statybos projektas TDP.23.1-PVA
Reguliuojamos pésciyjy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio mieste, statybos techninis darbo projektas

1 paveikslas. Nereguliuojama pésciuju peréja Nemuno g. ties Nr. 79 (esama situacija)

Parengtas projektas derinamas su PanevéZio miesto savivaldybés administracijos Miesto infrastruktdros
skyriumi bei atsizvelgiant | technologijas ir techniniy komunikacijy sprendinius, jy prisijungima prie inzineriniy tinkly
derinamas su jy valdytojais ir (arba) paslaugy teikéjais.

Siame projekte, techninése specifikacijose nurodyti ir_teiktini konkretiis modeliai_ar $altiniai,

konkretiis procesai ar prekés zZenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba suderinus su Uzsakovu gali
bati kei¢iami lygiaverciais.

Statybos produktai bei jy techninés, funkcinés charakteristikos, savybés, parametrai, numatyti projekte,

detalizuojami Sio projekto techniniy specifikacijy skyriuje ir grafinés dalies bréZiniuose.

Il. Esama situacija

Nuolat veikianti eismo organizavimo darbo grupé prie Panevézio miesto eismo saugumo komisijos 2017 -
01-09 atlikusi esamy nereguliuojamy pésciyjy peréjy patikra, vadovaudamasi ,Pésciyjy peréjimo per kelius ir
gatves organizavimo taisykliy PPOT 16" patvirtinty 2016-11-24 Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-682, punkte 23 nurodytomis sglygomis, 1 priede nustatytais
reikalavimais, atsiZvelgdama, kad esama nereguliuojama pés€iyjy peréja: ,yra arCiau kaip 100 m atstumu

Sviesoforais reguliuojamos peréjos” - nustaté, kad pésCiyjy peréja ties Nemuno g. Nr. 79 neatitinka eismo saugos

kriterijaus, numatyto auk$ciau minéty taisykliy 23.11 papunktyje, todél ji néra tinkama naudoti bei peréja privaloma

panaikinti arba turi bati taikoma kita peréjimo organizavimo priemoné. Panevézio miesto eismo saugumo komisijos

2019 mety gruodZio mén. sprendimu, patvirtinanciu ,Panevézio miesto nereguliuojamy pés€iyjy peréjy ir nezyméty
pésciujy peréjy atnaujinimo/panaikinimo/jrengimo plang” - numatyta iki 2025 mety ties Nemuno g. Nr. 79 jrengti
reguliuojama pésciyjy peréjg. Atsizvelgiant | auk3Ciau iSdéstytas aplinkybes, vietoje nereguliuojamos pésciujy
peréjos ties Nemuno g. Nr. 79 jrengiama reguliuojama pésciujy peréja (toliau - Sviesoforo postas).

Nemuno gatves kategorija - C. Projektinis greitis 50 km/h, leidziamas greitis 50 km/h.

Reguliuojamos pésciujy peréjos plotas apie 80 kv. m.,

Projektuojamo Sviesoforo posto koordinatés LKS sistemoje X: 6177384, Y: 521449.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
TDP.23.1-PVA-AR 2 | =l 4
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3 Supaprastintas statinio statybos projektas TDP.23.1-PVA
Reguliuojamos pésciyjy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio mieste, statybos techninis darbo projektas

Nemuno gatvé ties projektuojamu Sviesoforu postu yra keturiy eismo juosty gatvé po dvi eismo juostas,
kuriy plotis 3,50 m, kiekviena kryptimi, kurias skiria skiriamoji juosta. Priegos, suteikiancios galimybe pereiti gatve,
péstiesiems yra jrengtos.

Salia projektuojamo 3$viesoforo posto (pietvakariy puséje) jrengta vieSojo transporto stotelé. Ties
nereguliuojama pésciyju peréja sumontuotos inZinerinés saugos priemonés: padidinto atspindzio geltoname fone
kelio zenklais Nr. 533, 534 ,Pesciyjy peréja“, kryptinis peréjos apSvietimas.

Pagal 2019-2022 mety jskaitiniy eismo jvykiy statistinius duomenis Sioje vietoje jvyko 6 jskaitiniai eismo

jvykiai (zr. 2 paveikslg).

M |skaitiniy eismo jvykiy skai€ius

2 2
I | I |
2019 2020 2021 2022
Metai

2 paveikslas. |skaitiniy eismo jvykiy grafikas ties nereguliuojama pésc€iujy peréja Nemuno g. ties Nr. 79

Nereguliuojama pésciyjy peréja Nemuno g. ties Nr. 79 yra jtraukta | Panevézio miesto ,Juodyjy démiy”
sgrasg

Sviesoforo postui (valdymo pultui) suteikiamas Nr. SVS-53.

lll. Eismo srauty intensyvumo analizé

Eismo srauty ties projektuojama peésciujy peréja Nemuno g. ties Nr. 79 tyrimas vizualiu stebéjimo metodu
atliktas 2023 mety geguzés 10 d., panaudojant mobiliajg aplikacijg Counter UX.

Atlikus eismo srauty paskirstymo ir intensyvumo ties projektuojamu Sviesofory postu Rytinio piko (7.30-
8.30 val.), Vakarinio piko (16.30-17.30 val.) analize, nustatytas bendras projektuojamos pésc¢iyjy peréjos apkrovimo
lygis: Rytinio piko (7.30-8.30 val.) — 1385 aut./val. ir 172 Zm./val., Vakarinio piko (16.30-17.30 val.) - 1552 aut./val.
ir 204 Zm./val.

Eismo srauty intensyvumo ir sudéties analizé duomenys pateikti schemose Zemiau.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
TDP.23.1-PVA-AR ¥ |l o

© 2023. UAB “Eismo valdymo sistemos”. Visos teisés saugomos.
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Eismo srauty intensyvumo analizé atlikta 2023-05-10 vakarinio piko (16.30-17.30) metu
. - ] |

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

‘E" Pestiyjuir dviratininky eismo intensyvumas (mfval ) ir
srauto kryptis
S15ILB18 Tra'nspt_lm eismo inlensy\u-_n§s ir smmnhyp’as L464
4— (lengvais {lengvief ki35t
motocikial ir mopedai aut/val.). S28 (sunkiasvoris
i nuo 3,58, i

Eismo srau

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

<L"’ Pestigjuir dviratininky eismo intensyvumas (Zm.fval ) ir
srauto kryptis
S28/L464 “I"la'nsp«ho eismo mensy\umas umhﬁ;_:&
motocikiai ir mopedai aut fval.), 528 (sunhasvuts
{ ining nuo 3,5, i

aut fval.
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IV. Projektiniai sprendiniai

1. Elektros energijos tiekimo sprendiniai
Nauja Sviesofory valdymo spinta prijungiama nauju variniu jégos kabeliu 3x6 kv. mm, jj prijungus prie

esamos $viesoforo posto (5VS-41) apskaitos spintos ties Nemuno g. Nr. 58.

2. Inzineriniai-technologiniai sprendiniai

Atliekant Sviesoforo posto statybos darbus, numatoma (tipiniai sprendiniai):

. pakloti kabeliy apsauginius vamzdzius tran$éjose PE d75 mm:;

. panaudoti uzdaro peréjimo per gatves jrengimag kryptinio grezimo bddu jveriant HDPE d110 mm

kabeliy apsauginius vamzdZzius;

. pakloti maitinimo kabelj kabeliy linijoje 3x6 kv. mm;

. pakloti signalinius kabelius kabeliy linijose 14x1,5 kv. mm;

. pakloti signalinius kabelius vaizdo stebéjimo sistemai ir duomeny perdavimui | eismo valdymo
centrg (EVC): 3x1,5 kv. mm ir FTP 4x2x0,5 kv. mm;

. Sviesoforams, pésciyjy mygtukams, vaizdo stebéjimo kamerai, kelio Zenklams tvirtinti sumontuoti

cinkuotas atramas H-4,0 m su jdétiniais pamatais;
. Sviesoforams, pésciyjy mygtukams, kelio Zenklams tvirtinti panaudoti esamas cinkuotas atramas

(H-6,0 m) su esamu kryptiniu apSvietimu jrengtas skiriamojoje juostoje;

. j cinkuotas atramas jverti Sviesofory signalinius varinius kabelius 5x1,5 kv. mm;
. ant cinkuoty atramy sumontuoti LED d 200 mm transportinius bei pésciyjy Sviesoforus;
. jrengti Sviesofory valdiklj (ne maziau 3 grupiy) su valdymo spinta.

Atliekant Sviesoforo posto statinio statybos darbus numatoma demontuoti esamus kelio zenklus Nr. 533,
534 "Pésciyjy peréja" su atramomis bei jrengti naujus kelio Zenklus Nr. 533, 534 "Pesciuyjy peréja" (sumontuojant
juos ant atramy Sviesoforams).

Horizontalus kelio (gatvés) dangy zenklinimas (Sviesoforo posto prieigose) kei€iamas pagal Siame projekte
pateiktus sprendinius, Zenklinant kelio dazais su stiklo rutuliukais.

Atliekant Sviesoforo posto statybos darbus numatoma papildomai jdiegti (intelektinés transporto sistemos
(ITS) sprendiniai):

. sensorinius pésciyjy signalo iSkvietimo mygtukus;
. garsinius signalus akliesiems;
. nuotolinj Sviesofory ir su jais susijusiy jrenginiy stebéjima, valdyma ir jo pajungima j virtualy eismo

valdymo centrg (EVC, kurio programos vizualizacija pateikta Zemiau), panaudojant GSM duomeny ir rySio
perdavimui-palaikymui su Sviesofory valdikliu 4G mobily mardrutizatoriy (su integruotu modemu) ir vaizdo

stebéjimo IP kamera.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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2.1. Eismo valdymo organizavimo projektiniai sprendiniai

Eismo valdymo infrastruktlros sistemg ties Siuo postu sudaro eismo valdymo spinta su 4G mobiliu

marSrutizatoriumi (toliau - valdiklis), Sviesoforai, pésc€iyjy signalo iSkvietimo mygtukai (toliau — pésciyjy pulteliai),

garsiniai signalai akliesiems, esamas kryptinis peréjos apSvietimas, vaizdo stebéjimo IP kamera, eismo valdymo

programa ir papildomi elementai: kelio zenklai, kelio dangos horizontalus Zzenklinimas;

. projektuojamas valdiklis 3 signaliniy grupiy, procesorinis, veikiantis sutinkamai su jdiegta

programa, integruota LINUX operaciné sistema su internetine sasaja. Valdiklis atitinka Lietuvos standarto LST EN

12675:2017 ,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai“ [2.3.] keliamus techninius reikalavimus.
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Valdiklio techniné specifikacija pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje, o signaliniy kabeliy pajungimas
nurodytas grafinés dalies bréZiniuose;

. projektuojamas 4G marSrutizatorius leidzia pasijungti prie valdiklio nuotolinio rySio GSM prieiga,

operatyviai nuotoliniu badu valdyti ir keisti parametrus, gauti informacijg apie valdiklio bdkle, nustatyti ir Salinti
gedimus. Sis inZinerinis-technologinis sprendimas uztikrina Sviesofory ir su jais susijusiy jrenginiy (3viesofory
valdiklis, Sviesoforai, pésc€iyjy pulteliy, vaizdo stebéjimo kamera) nuotolinj stebéjimg, kontrole, valdyma bei jy
pajungimg j EVC. Valdiklyje instaliuojamas GSM/GPRS modemas perduoda duomenis j naudotojo kompiuterj
(serverj) laisvu TCP/IP protokolu. Tokio tipo rySys nereikalauja papildomos programinés jrangos ar mokamy
licenciju, rySys yra atviras naujy iSoriniy jrenginiy prijungimui. Duomeny perdavimo saugumo uztikrinamas:
GSM/GPRS modeme esanti SIM kortelé turi fiksuota nekintantj (statinj) IP adresg ir yra sukonfigiruojama
privatiame sistemos naudotojo APN tinkle. Duomenys perduodami per saugius duomeny perdavimo tunelius
IP/sec arba VPN. MarSrutizatoriaus techniné specifikacija pateikta projekto techniniy specifikaciju skyriuje, o

signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés dalies bréziniuose;

. projektuojama lanksti (adaptyvi) eismo valdymo programa. Lankstus (adaptyvus) Sviesofory
valdymo principas - darbo rezimo funkcionavimas pagal nustatytas logines diagramas (loginiy veiksmy sekas),
kurios nurodo Sviesofory signalus sekundes intervalu. Laiko ir loginés salygos kei¢iamos bei optimizuojamos per
parametry reikSmes. Valdymas pagrjstas i§ anksto numatytomis fazémis, kuriy keitimas, vadovaujantis loginése
diagramose nustatytais veiksmais, vyksta pagal i§ anksto numatytus faziy peréjimus. Siy faziy peréjimuose
nurodyti signaliniy grupiy iSjungimo/jjungimo komandos atsizvelgiant | saugos laikus (intergreen) ir kitus eismo
inZinerinius parametrus. Faziy peréjimas paleidZziamas tg paCig sekunde, kurioje yra iSpildyta loginé salyga,
lemianti faziy peréjimo paleidimg. Projektuojama galimybé paleisti kelis skirtingus pagal logine seka galimus faziy
peréjimus. Loginés sekos turi papildomas diagramas, kuriose nustatyti veiksmai vykdomi tg pacig sekunde prie$
arba po pagrindinés loginés sekos, o jose gautas rezultatas panaudojamas pagrindinéje loginéje sekoje. Tinkamg
lankstaus (adaptyvaus) Sviesofory valdymg uztikrina programiniai moduliai: "laiko tarpas" (time gap) tusciy tarpy
eismo sraute valdymas, kai eismo jutiklis, nustatytai eismo srauto krypc€iai, negauna signalo apie eismo srautg per
numatytg laiko trukme, kuri yra laisvai programuojama per parametry reikSmes; pareikalavimas leidZziamam
signalui, kai nuo kiekvieno pareikalavimo eismo jutiklio gaunamas signalas apie eismo srautg, laukiancio zalio
Sviesoforo signalo (3is programinis modulis grjzta j laukimo (pirmine) blsena priskirtai signalinei grupei jjungus
zalig Sviesoforo signalg); eismo jutiklio blsena uzimtas/laisvas (,yra“-,néra“), taip pat Sios basenos trukmé. Eismo
valdymo programa detalizuojama grafinés dalies bréziniuose, schemose, diagramose;

e projektuojamos _Sviesofory atramos. Sviesofory, péséiujy pulteliy, kelio Zenkly tvirtinimui

naudojamos cinkuotos atramos A1-A4 su jdétiniais pamatais. Sviesofory tvirtinimo aukstis parinktas, atsizvelgiant j
numatytus reikalavimus pagal ,Keliy Sviesofory jrengimo taisykles® [3.1.]. Atramose yra numatytos apzidros
durelés. Kabeliy prijungimui atramos viduje naudojami instaliaciniai gnybtai. Atramose turi bati jzeminimo gnybtas.
Atramos detalizuotos ir signaliniy kabeliy pajungimas atramose nurodytas grafinés dalies bréZiniuose;

. projektuojami $viesoforai: 4 vnt. transporto, 4 vnt. péséiujy. Sviesofory moduliy optika sudaryta i$

LED elementy. Kiekviena eismo kryptimi matomi ne maZiau du $viesofory transportui signalai. Sviesoforai

jrengiami pagal ,Keliy Sviesofory jrengimo taisykles® [3.1.] ir atitinka Lietuvos standarto LST EN 12368:2015 ,Eismo
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reguliavimo jranga. Sviesoforai® [2.2.] keliamus techninius reikalavimus. Sviesofory techniné specifikacija pateikta
projekto techniniy specifikacijy skyriuje, Sviesoforai detalizuoti ir signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés
dalies bréziniuose;

. projektuojami peésc€iyjy pulteliai: 4 vnt., sensoriniai, montuojami ant Sviesofory atramy. Pésciyju

pulteliai skirti perduoti signalui j valdiklj, kai péstieji nori pereiti gatve. Pésciyjy pulteliai tvirtinami 1,05 m aukstyje
vir§ Saligatvio ant Sviesofory atramy A1-A2. Pesciyjy pulteliy techniné specifikacija pateikta projekto techniniy
specifikacijy skyriuje, pésciyjy pulteliai detalizuoti ir signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés dalies
brézZiniuose;

. projektuojami garsiniai signalai akliesiems: 4 vnt. instaliuojami pésciuyju Sviesofory Zalio modulio

viduje. Garsinis signalas akliesiems skirtas perduoti garsinj signalg regéjimo negalig turin€iam pésciajam, kai jam
uzsidega Zzalias Sviesoforo signalas. Garsinis signalas akliesiems montuojamas zalio pésciyjy Sviesoforo korpuso
viduje. Garsinio signalo akliesiems techniné specifikacija ir montavimo schema pateikta projekto techniniy
specifikacijy skyriuje, garsiniai signalai akliesiems detalizuoti ir signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés
dalies bréziniuose;

. atsizvelgiant j aplinkybe, kad kryptinis ap$vietimas jau yra jrengtas, jis papildomai néra

projektuojamas; tai yra paliekamas esamas;

. projektuojama vaizdo stebéjimo IP kamera: 1 vnt. Panaudojus §j inzinerinj-technologinj sprendimg j

EVC perduodamas tiesioginis vaizdas i§ sankryzos, o taip pat yra kaupiamas paskutiniy 30 dieny vaizdo
medziagos archyvas. Vaizdo kamera jrengiama ant cinkuotos atramos A1. Vaizdo stebéjimo IP kameros techniné
specifikacija pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje, o signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafines
dalies bréZiniuose.

. projektuojamas horizontalus kelio Zzenklinimas. Horizontalaus kelio Zenklinimo sprendiniai pateikti

grafinés dalies bréZiniuose ir jis atliekamas pagal ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles” [3.3.] ir atitinka ,Keliy
Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA ZM 12* [3.9] bei ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12¢ [3.10.] keliamus techninius reikalavimus;

. projektuojami kelio Zenklai Nr. 533 ,PéscCiyjy pereja“ (4 vnt.), sumontuojant juos ant atramy

Sviesoforams A1-A4 ir Nr. 534 ,Pésciyjy peréja“ (2 vnt.) sumontuojant juos ant atramy Sviesoforams A1, A4. Kelio
Zenklai jrengiami pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles® [3.2.] ir ,PéscCiujy peréjimo per

kelius ir gatves organizavimo taisykles PPOT 16" “ [3.8.].

2.2. Komunikacijy projektiniai sprendiniai

Kabeliy iSdéstymas sankryZoje yra atliekamas kabelinéje kanalizacijoje. Kabeliy kanalizacija 3aligatvio ir
zalios vejos zonose atliekama jveriant juos | naujus d75 mm POL vamzdzius. Peréjimas per gatve atliekamas
kryptinio greZzimo bddu naudojant HDPE d110 mm vamzdj.

El. energijos tiekimui nuo esamos $viesoforo posto (S5VS-41) apskaitos spintos ties Nemuno g. Nr. 58 iki
valdiklio tran$éjoje naujai klojamas kabeliy apsauginis vamzdis d75 mm, | kurj jveriamas maitinimo 3x6 kv. mm
kabelis, peréjimas per privaZziavimg prie sklypo Nemuno g. Nr. 58 atliekamas atliekamas kryptinio greZimo budu

naudojant HDPE d110 mm vamzdj, jveriant maitinimo 3x6 kv. mm kabelj.
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Signaliniy grupiy valdymui nuo valdiklio iki Sviesofory atramos A1 peréjimas per pésciyjy-dviratininky takg
atliekamas kryptinio grezimo badu naudojant HDPE d110 mm vamzdj, jveriant signalinj varinj kabelj 14x1,5 kv. mm.
Nuo Sviesofory atramos A1 iki Sviesofory atramos A2 peréjimas per gatve atliekamas kryptinio grezimo bidu
naudojant HDPE d110 mm vamzdj, jveriant signalinj varinj kabelj 14x1,5 kv. mm. Nuo Sviesofory atramos A2 iki
Sviesofory atramos A3 tran$éjoje naujai klojamas kabeliy apsauginis vamzdis d75 mm, j kurj jveriamas signalinis
varinis kabelis 14x1,5 kv. mm. Nuo Sviesofory atramos A3 iki Sviesofory atramos A4 peréjimas per gatve
atliekamas kryptinio grezimo biadu naudojant HDPE d110 mm vamzdj, jveriant signalinj varinj kabelj 14x1,5 kv. mm.

Sviesofory pajungimui j $viesofory atramas jveriami signaliniai variniai kabeliai 5x1,5 kv. mm.

Vaizdo stebeéjimo sistemos valdymui nuo valdiklio iki vaizdo stebéjimo kameros (atrama A1) | kabeliy
apsauginj vamzdj d75 mm jveriamas signalinis varinis kabelis 3x1,5 kv. mm ir FTP 4x2x0,5 kv. mm signalinis
kabelis.

Kabelinés kanalizacijos iSdéstymas ir signaliniy kabeliy pajungimo schema pateikiami grafinés dalies
bréZiniuose. Kabeliy specifikacija yra pateikta projekto techniniy specifikaciju skyriuje.

3. Kiti sprendiniai

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais montavimo, klojimo, Zemés bei kity darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprasyti Siame projekte
arba nurodyti bréziniuose ar ne. Baigus visus montavimo darbus atliekamas pilnas ir kokybiSkas dangy jrengimas,
zaliyjy ploty atstatymas, jei tai yra batina.

Visi elektros jrenginiy montavimo ir jZeminimo darbai atliekami pagal ,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy* [3.4.] reikalavimus. Sviesofory valdymo spinta jZeminama taip, kad vartotojo jZeminimo varza bty ne
didesné kaip 10Q.

V. Normatyviniai dokumentai

Normos ir standartai:
Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp

Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati primamas Uzsakovo.

1. Organizaciniai tvarkomieji reglamentai:

1.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (TAR, 2018-01-23, Nr. 1007);

1.2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (TAR, 2017-11-14, Nr. 17966);

1.3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (TAR, 2017-11-28, Nr. 18807).;

1.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (TAR, 2017-11-14, Nr. 17968);

1.5. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (TAR, 2016-12-29, Nr. 29846);
1.6. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (TAR, 2017-11-28, Nr. 18808);

1.7. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas (TAR, 2017-12-29, Nr. 21733);
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1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010-09-29 nutarimas Nr. 1415 ,Dél Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo jgyvendinimo (TAR, 2016-12-01, Nr. 27974);

1.9. STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* (TAR, 2016-10-11, Nr. 24939);

1.10. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas” (TAR, 2017-11-30, Nr. 19072);

1.11. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687);

1.12. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas” (TAR, 2017-09-19, Nr. 14814);

1.13. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228);

1.14. STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156)

1.15. STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas* (Zin.,
2005, Nr. 115-4195);

1.16. STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Zin., 2002, Nr. 96-4233);

1.17. STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga® (Zin.,
2002, Nr. 106-4776);

1.18. STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“ (Zin., 2008, Nr. 1-34);

1.19. STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukdmo* (Zin., 2008, Nr. 35-
1256);

1.20. STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”
(Zin., 2008, Nr. 35-1255);

1.21. STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai” (TAR, 2016-06-28, Nr. 17743);

1.22. STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai“ (TAR, 2017-07-25, Nr. 12607).

2.LST galiojancios standartizacijos normos:

2.1. LST EN 12352:2006 ,Eismo reguliavimo jranga. |spéjamieji ir saugos Sviesos jtaisai’;

2.2. LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai“;

2.3. LST EN 12675:2017 ,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai®;

2.4. LST EN 50293:2013 ,Keliy eismo signalinés sistemos. Elektromagnetinis suderinamumas®;

2.5. LST EN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio bandymas®;

2.6. LST EN 60068-2-30:2006 ,Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas.
Drégnasis ciklinis kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005)";

2.7. LST EN 60529:1999/AC:2017 ,Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)"

2.8. LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas.
Placiajuosté atsitiktiné vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008);

2.9. LST EN 50556:2011. ,Signalinés keliy eismo sistemos*;

2.10. LST EN 13201-2:2016 ,Keliy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai";

2.11. LST EN 13201-3:2016 ,Keliy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skaiiavimas";
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212. LST EN 13201-4:2016 ,Keliy apSvietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy charakteristiky
matavimo metodai”;

2.13. LST EN 62262:2004 ,Elektrinés jrangos gaubty sudaromos apsaugos nuo iSoriniy mechaniniy
poveikiy laipsniai®;

2.14. LST EN 60065:2015 ,Garso, vaizdo ir panaSios paskirties elektroniniai aparatai. Saugos
reikalavimai“;

2.15. LST 1516:1998 "Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”;

2.16. LST 1569:2012 "Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai";

2.17. R 16-00 “Statinio projekto sudétis”;

2.18. R 18-00 "Projektavimo darby organizavimo taisykliy sudétis”;

3.Lietuvos taisykles:

3.1. ,Keliy §viesofory jrengimo taisyklés®, (Zin. 2012-02-14, Nr. 20-911);

3.2. ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés®, (Zin. 2012-02-14, Nr. 20-914);

3.3. ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®, (Zin. 2012-02-14, Nr. 20-913).

3.4. ,Elektros jrenginiy jrengimo bendosios taisyklés”, (Zin. 2012-02-09, Nr. 18-816);

3.5. ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés®, (TAR, 2015-11-12, Nr. 17969);

3.6. ,Elektros tinkly apsaugos taisyklés®, (Zin. 2012-12-15, Nr. 147-7584).

3.7. ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, (Zin. 2011-06-28, Nr. 77-3785).

3.8. ,Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles PPOT 16“, (TAR, 2016-11-24, Nr.
27382).

3.9. ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai®, (Zin. 2007-11-29, Nr.
123-5055).

VI. Naudojamos programinés jrangos sgrasas

Rengiant projektg naudota i programiné jranga:
e Microsoft Office 2007;
e Autodesk AutoCad LT 2017,
e [TC-PC 7.13.0.1 UK eismo modeliavimo programa;
e Samatos Expert V5.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

I. Bendri techniniai reikalavimai

Il. Techninés specifikacijos lauko elektros jrengimams

1. Technines specifikacijos (reikalavimai) zeméje klojamiems kabeliy apsaugos vamzdziams
2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) kabeliams

3. Techninés specifikacijos (reikalavimai) signalinei juostai "KABELIS"

4. Techninés specifikacijos (reikalavimai) valdikliui

4.1. Reikalavimai eismo srauty valdymo planavimui (reikalavimai valdiklio programavimui)
5. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesofory atramoms

6. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesoforams

7. Techninés specifikacijos (reikalavimai) pésciyjy pulteliams

8. Techninés specifikacijos (reikalavimai) vaizdo IP kamerai

9. Techninés specifikacijos (reikalavimai) jzeminimo kontarui

Ill. Techninés specifikacijos kitiems elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) 4G mobiliam marSrutizatoriui

2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) garsiniam signalui akliesiems

|. Bendri techniniai reikalavimai

Visi projekte numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, susije su jiems keliamais elektrotechniniais
reikalavimais, jy montavimas, iSbandymas ir eksploatacija atitinka Zemiau pateikiamiems normatyviniams ir
teisiniams dokumentams:

- Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés [3.4.];

- Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés [3.5.];

- Elektros tinkly apsaugos taisyklés [3.6.].

Taip pat visi jrenginiai, gaminiai ir medzZiagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte atitinka Europos

Sajungos normas ir standartus, jiems yra iSduotos eksploataciniy savybiy deklaracijos.
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Il. Techninés specifikacijos lauko elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) zeméje klojamiems kabeliy apsaugos vamzdziams

Vamzdziai elektros kanalizacijai plastmasiniai POL standis arba gofruoti.

Atliekant peréjimus per gatve (kelig) naudojami

HDPE kabeliy apsaugos vamzdziai. Klojant vamzdziai

neturi persilenkti arba susiploti. Sujungimai atliekami plastmasinémis movomis.

:l: Charakteristika Techniniai duomenys
1 Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i$ plastiko HDPE (PE-HD)
3 Vamzdziy matmenys Nustatomi uzsakant
Nustatoma uZsakant:
4 VamzdZzio iSoriné sienelé * lygi;
« gofruota.
5 Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6 VamzdzZio vidinio skersmens ir kabelio su 15
daugiavielémis gyslomis skersmens santykis
Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielémis
! gyslomis skersmens santykis 2
8 Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
8.1 | Tankis 940-960 kg/m3
8.2 | Elastingumo modulis Ne maziau 800 Mpa
8.3 | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.4 | Siluminio plétimosi koeficientas Ne didesnis nei (1,5+0,5)x10-6 1/C
8.5 | Darbo temperatira -30 = +75°C
8.6 | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparts daugumai rigsciy ir Sarmy
Tarnavimo laikas Ne maziau 40 metu
10 | Garantinis laikas Ne maziau 10 mety
ISorinis vamzdzio | Vamzdzio ilgis, Vamzazio
skersmuo. mm 0 sienelés Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm
storis, mm
50 6* 4 40
63 6* 5 52
75 6* 6 63
110 6* 7,5 94

Lapas | Lapy | Laida
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160 6 10,5

135

232 6 16

200

*lankstls vamzdziai pateikiami ritése suvynioti, netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

izoliacija atspari UV poveikiui. Gyslos vienvielés.

2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) kabeliams

Jégos kabeliai variniai tinkami naudoti atvirame ore, Zeméje, vidaus instaliacijoje, kabeliy kanaluose. PVC

identifikavimas - spalvinis.

Izoliacijos elektros varza -> 100 MQ. Izoliuoty laidy

Eil.
” Charakteristika Techniniai duomenys
r.
1. | Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europoje akredituotoje Pateikti
ateikti:
laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija — laikoma . . ) L o
— akredituotos sertifikavimo jstaigos gaminio
tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos )
2. o o ] sertifikata;
akreditacijos organizacijos (European cooperation for
L L . L L — pilnus atlikty (pagal standarto aktualigjg
Accreditation) pripazjstamoje akreditacijos jstaigoje
. o redakcijg) tipiniy bandymy protokoly kopijas.
bandymy (testing) srityje.
3. | Vardiné jtampa UO/U =20,6/1 kV
4. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo sglygos patalpose; zemeje; atvirame ore;
7. | Aplinkos temperatira -35++35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
Nustatoma uZsakant:
3
8.1. | Laidininky skaiCius
o4
o5
Laidininkas turi biti pagamintas iS atkaitinto
vario arba atkaitinto aliuminio Nurodoma
8.2. | Laidininkas uzsakant:
» Atkaitintas aliuminis;
» Atkaitintas varis
1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228
8.3. | Laidininko tipas
standarta.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
. . . Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC
8.5. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas -
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Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba
8.6. | ISorinis apvalkalas UV  spinduliams atsparus nepalaikantis
degimo PE
Nustatoma uZsakant:
- Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio | e uZpildas;
"~ | apvalkalo * visos gyslos apsuktos tampria izoliacine
juosta
9. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatdra +90°C
Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam
10. + 250 °C
jungimui (5 s)
. . -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
11. | Zemiausia klojimo temperattra ) i ) )
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
<12xD
12. | Minimalus lenkimo spindulys
D — iSorinis kabelio skersmuo
13. | Tarnavimo laikas > 40 mety
14. | Garantinis laikas Ne maziau 10 mety

Kontroliniai kabeliai variniai mink$ti daugiagysliai skirti vidaus ir lauko instaliacijai sausoje, drégnoje, ir

Slapioje aplinkoje klojami kanaluose atsparis vidutiniam mechaniniam poveikiui. Aplinkos temperattra -40°C -

+60°C. Kabelio gyslos identifikuojamos skaitmeninis.

Ry3iy kabeliai variniai ekranuoti, gyslos suvytos poromis.

Kabeliy prijungimui prie kontaktiniy kaladéliy, gnybty, sujungimy jung€iy kabeliy gysly galai nuvalomi nuo

izoliacijos specialiais jrankiais.

il: Charakteristika Techniniai duomenys
1 Izoliacija PVC
2 | Naudojimas Klojamas patalpose, klojamas j zeme
. L-e'i(I:IZiama auksciausia gyslos temperatara ilgalaikiame 6 T0
rézime
4 | Minimalus kabelio lenkimo diametras 8 x kabelio iSorinio diametro
5 | Minimali kabelio klojimo temperatira ne >-15°C
6 | Darbiné jtampa ne < 450/750 V
7 | Gyslos medziaga Varis
8 | Gysly skaiCius 1-32
9 | Gysly diametras 0,75 -2,5 mm2

3. Techninés specifikacijos (reikalavimai) signalinei juostai "KABELIS"
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zI: Charakteristika Techniniai duomenys
1 Pagaminta i polietileno PE
2 | Spalva Geltona
3 | Skirta naudoti Zeméje
4 | Apsauginés juostos storis 20,5mm
5 | Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uZsakant (100+310 mm)
6 | Antjuostos turi biti juodos spalvos uzrasas: “Kabelis”
7 | Pakavimo kiekis 250m
8 | Aplinkos temperatira -35°C +35°C
9 | Tarnavimo laikas Ne maziau 40 mety
10 | Garantinis laikas Ne maZiau 5 mety
4. Techninés specifikacijos (reikalavimai) valdikliui

Eil.

i Charakteristika Techniniai duomenys
Valdiklis montuojamas apsaugotoje nuo korozijos spintoje ant pamato,
atsparumas smugiams — ne blogesnis nei IK10, apsaugos klasé — ne

1 Spinta maziau IP54. Spinta turi bdti rakinama, raktai pateikiami perkanciai
organizacijai, valdiklio dokumentai ir sankryZos bréziniai turi bati palikti
valdiklio spintoje esancioje specialioje jmauteje
Duomenys valdiklyje, nuo kuriy priklauso eismo saugumas (saugos
laikai, minimalios Zalio signalo trukmeés ir t.t.), yra patikimai apsaugoti

2 Duomeny saugumas nuo nepageidaujamy pakeitimy, t.y. neteisingy ar sugadinty duomeny
naudojimo, pvz., neteisingai aptarnaujant, jvykus jrangos/sisteminei
klaidai, dingus jtampai

. Funkcing sauga Atitinka LST EN 12675:2017 ,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai
saugos reikalavimai“ [2.3.]

4 |rangos bandymas Atitinka LST EN 50556:2011 ,Signalinés keliy eismo sistemos [2.9.]
Apsauga nuo Zzaibo ir virS jtampiy jgyvendinama elektros jrenginj
montuojant vadovaujantis ,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy

5 Apsauga nuo zaibo taisykliy® [3.4.] VIII skyriaus ,Elektros jrenginiy jZeminimas ir apsauga
nuo virs jtampiy" reikalavimais. Jrenginys Siai apsaugai pagerinti turi
specialius komponentus (vir$ jtampiy ribotuvus ir pan.)

6 Elekiromagnetinis naSumas Tiekiamo jrenginio komponentai atitinka LST EN 50293:2013 ,Keliy
eismo signalinés sistemos Elektromagnetinis suderinamumas” [2.4.]

7 |rangos atsparumas | Jrangos darbo aplinkos temperatdros intervalas nuo -40 iki +60 °C,

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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temperatarai ir Sviesai Staigls temperatdry svyravimai (pvz., atidarius valdiklio duris ar pan.)
neturi jtakos jrangos darbui ir néra galimy trik&iy priezastimi
8 Maitinimo jtampa AC 230 V -/+15% 50 Hz £10%
5 i anpa AC 230 V -/+15% 50 Hz +10%. Atitinkantis LST EN 12675:2017 ,Eismo
signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai“ [2.3.]
10 | ISéjimo grandinés Kiekvienas iSéjimas apsaugomas individualiu saugikliu
Ne maziau 3 valdomy grupiy. Valdiklis turi galimybe atskirai valdyti
11 Valdomy grupiy skaicius signalines grupes ir turi atskirus pajungimo gnybtus kiekvienai signalinei
grupei
11 Pa-piid.oma maitinimo . rozete Yra. Apsaugota atskiru kirtikliu
spintoje
13 Laikrodis Yra
14 Skystyjy kristaly ekranas vra
(LCD)
RS232, RS485 ar pan., TCP/IP, integruota operaciné sistema su
15 | Rysiai internetine sgsaja leidzianti pasijungti prie valdiklio internetine prieiga,
operatyviai nuotoliniu budu valdyti ir keisti parametrus, gauti informacija
apie valdiklio bukle, nustatyti ir Salinti gedimus, triktis
Eismo jutikliy sistema dirba indukcinés kilpos detektoriy pagrindu. 1
16 | Detekcija modulis leidzia pajungti iki 8 indukciniy kilpy. Galima ir vaizdo detekcijos
sistema. Gali bati jdiegti Autoscope, Rackvision, TrafiCam arba Atlas
sistemy moduliai
Yra 8 (galimybé iSplésti iki 60, priklausomai nuo diegiamos sistemos
17 ISoriniai j&jimai
konfigdracijos)
18 ISoriniai iSéjimai Nuo 0 iki 30, priklausomai nuo diegiamos sistemos konfigdracijos
19 | Atmintis Valdiklis turi galimybe kaupti atmintyje jvykius, bei jutikliy parodymus
Logine sistema kontroliuoja visy signaliniy grupiy konflikty matricg. CPU
(centrinis procesorius) kontroliuoja: visas S$viesoforo spalvas ir
Jzalia/zalia® konfliktus, signaly sekas, visy signaly minimalius ir
maksimalius laikus, mirksin€io signalo rézimg, koordinuoty signaly
minimalias ir maksimalias ciklo trukmes, geltono signalo (laukimo)
20 | Signalizacijos sauga trukme, minimalias ir maksimalias raudonos, geltonos ir Zalios signaly
Saltiniy apkrovas, minimalias ir maksimalias pagrindinés maitinimo
jtampos reikS8mes saugiam eksploatavimui, minimalias ir maksimalias
maitinimo srovés reikSmes, maksimaly maitinimo jtampos kritimg prie$
i5 naujo paleidziant. Perdegus bet kuriai, bet kurios spalvos signalo
Saltiniui yra galimybé SMS arba elektroninio praneSimo iSsiuntimui EVC
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- Nepertraukiamo maitinimo | Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi galimybe iSsiysti praneSima |
sistema EVC naudodamas vidinj rezervinio maitinimo Saltinj (pvz. akumuliatoriy)
) _ .| Visos valdiklio aptarnavimo funkcijos yra vykdomos per standartines
SasajalJungtys valdiklio ] ] . ] T o
22 sgsajas su jprastu nesiojamuoju kompiuteriu ir (arba) nuotoliniu badu,
techniniam aptarnavimui
panaudojant interneting sasajg
Sviesofory valdiklyje yra jungtys atvesto elektros maitinimo galios
- Maitinimo  kabeliy jungtys | kabelio faziniam (L), nuliniam (N) ir apsauginiam (PE) laidui prijungti.
elektros maitinimui I1Soriniy jrenginiy (pvz. Sviesofory, jutikliy ir pan.) N ir PE laidai
prijungiami atskirose tam skirtose Synose
- I13oriniai (periferiniai) | Valdiklis gali valdyti optinius, akustinius ir nuo prisilietimo veikian&ius
irenginiai, jutikliai iSorinius jrenginius, jutiklius
Neveikiant bet kurios signalinés grupés visiems raudonos 3Sviesos
L ) Saltiniams ar jvykus kitoms sisteminéms klaidoms, friktims (pvz.,
25 | Reakcija j gedimus o o o o ]
valdikliy komponenty gedimai), valdiklis pereina j avarinés bisenos
reZimag, t.y. geltong mirksintj signalg
Visi iSoriniai kabeliai jvedami per valdiklio spintos dugne esancias
specialias tam skirtas angas. Jei angos su specialiomis kabel]
aptempianciomis gumomis, jvedus kabelius jos uzsandarinamos, kad |
. _ .| valdiklj nepatekty vabzdZiai ir maZi gyvunai bei drégmé i§ Zemés. Visos
Kabeliy iSdéstymas, valdiklio i . L o .
26 i dalys ir kontaktai, prie kuriy jungiami iSoriniai kabeliai numatomi i$
montavimas
neradijanciy medZiagy ir lengvai prieinamos. Valdiklis sumontuojamas
ant specialiai jam skirto (patiekia gamintojas) jkasto arba islieto pamato,
nuo kurio jj baty galima nuimti. Elektrai laidZios valdiklio konstrukcinés ir
korpuso dalys tinkamai jZemintos
27 | Garantinis laikas Ne maziau 2 mety

4.1. Reikalavimai eismo srauty valdymo planavimui (reikalavimai valdiklio programavimui)

Rekomenduojama skaiciuojant Sviesofory darbo rezimo ciklo trukme naudoti formule:

To= (My+Mo+Ms+Mp+Mpo+M,s)/k

(T, - time cycle (optimalus Sviesofory darbo reZzimo ciklo laikas sekundémis); My, M, M; - moving

(automobiliy 1-3 eismo srauty krypCiy intensyvumas aut./h); My, My, Mgz - moving pedestrian (pésciyjy 1-3 eismo

srauty krypciy intensyvumas Zzm./h); k - empirinis koeficientas, kurio reikSme lygi 14.

Rekomenduojama skaiCiuojant Sviesofory darbo rezimo Zzalio signalo trukme signalineéms transporto

grupéms atskiroms eismo kryptims naudoti formule:

T,= ((t-q)+ T.*m*q)/3600

(T, - time green (Sviesofory darbo reZimo Zalio signalo trukme sekundemis); t, - time orientation (vairuotojo

reakcijos laikas sekundémis (skaiCiuojamoji reikSmeé 1-2 s)); q - intervalas tarp vaziuojanc¢iy automobiliy
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(skaiCiuojamoji reikSmé 2-5 s)); T. - time cycle (optimalus Sviesofory darbo reZzimo ciklo laikas sekundémis); m -
moving (automobiliy eismo srauto krypties intensyvumas aut./h); 3600 - empiriné skaiCiuojamoji reikSme.

Pésciyjy srautai valdomi pésciujy pulteliy pagalba — juos aktyvuojant ir transporto srautus raudonu signalu
stabdant signaliniy grupiy konflikty matricoje nurodytomis kryptimis, zalio signalo péstiesiems laikas - fiksuotas.
Zalio signalo péstiesiems laikg (sekundémis) rekomenduojama apskaiciuoti pagal formule:

T,=5+B/V,

(T, - time pedestrian (laikas péstiesiems sekundémis); 5 - empiriné saugos koeficiento reik§mé
(sekundémis); B - vaZiuojamosios dalies plotis, kurj pestieji pereina per vieng ciklg; V, - pésciyjy eismo greitis
(m/s), skaiCiuojamoji reikSme 1,3 m/s).

Esant galimybei pereinant iS vienos fazeés | kita, nekonfliktuojanciy signaliniy grupiy zalio signalo laikas turi
bati pratesamas iki atitinkamos fazés pabaigos.

Transporto zalio signalo pabaigos (Zalias mirksintis) 3s, daznumas 1Hz. Pésciujy Zalio signalo pabaigos
(zalias mirksintis) 5s, daznumas 1Hz. Mirksintys Zali signalai turi bati jskaiciuoti j bendrg Zalio signalo trukme.

Eismo srautams valdyti pagal Zzemiau pateiktas signaliniy valdymo grupiy konflikty matricas, "intergreen"
laikus, maksimalius, minimalius Zalio signalo laikus parengti: Pagrindiné fazé (suteikiamas Zalio Sviesoforo signalo
prioritetas (1, 2 signalinés valdymo grupés) transporto srautams, judantiems J. Janonio gatve abejomis kryptimis
tiesiai, tolesné valdiklio darbo rezimo seka (ciklai) vykdoma pagal pés€iyjy pulteliy pareikalavima, atsizvelgiant j

konfliktiniy signaliniy grupiy matricg ir eismo valdymo programos diagrama.

RP 40 50 60

1 27 34
GOT: 1 FZG

R '
G02 G2 PG

% 50
G03: P3 L
O LR Ly T T T T T TR T LT T |

0 10 20 RF 40 50 60

Sviesofory valdiklio darbo reZzimas

GOl GO2  GO3

G1 G2 | P
Outgoing : GOT /&1 40
Outgoing : GOZ2 /G2 4.0

COutgoing : GO3 /F1 40 40

Konfliktiniy signaliniy grupiy matrica ir Zalio signalo saugos laikas ("intergreen”,

Privaloma parengti alternatyvig Fiksuoto laiko rezimo programa: | fazé: Zalio signalo laikas 1, 2 grupéms

34s. Il fazé: zalio signalo laikas 3 grupei 17s. Ciklo trukmé 55 s.
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Sviesofory valdiklio fiksuotas darbo reZzimas

Eismo valdymo programy diagramos, loginés schemos, parengtos /TC-PC eismo modeliavimo programa,
atsizvelgiant j auk$c¢iau pateiktus skaiCiavimus.

Kiti sprendiniai, susije su valdiklio programavimu, nurodyti priede ,Eismo sistemos inZineriniai sprendiniai".

5. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesofory atramoms

Sviesoforams montuoti 3alia gatvés naudojamos cinkuotos plieninio vamzdzio atramos (plieno marké
S235JRH pagal EN 10210-1:2006), sumontuojant jas esamuose jdétiniuose pamatuose. Atramose turi bdti
sandarios apZzidros durelés, numatytos gnybty rinkelés ir jZeminimo varztas.

Atramy atsparumas véjo apkrovai - 27 m/s, taip pat konstrukcijos turi bati atsparios gravitacijos, sunkio
jégoms, jvertinant ant ju montuojamy jrenginiy matmenys, svorj bei atsparios sniego, apledéjimo, krituliy poveikiui.
Pilnai apkrautos atarmos svyravimo nuokrypis privalo nekelti pavojaus aplinkai.

Atramos surenkamos statybos vietoje i§ cinkuoty plieniniy vertikaliy ir horizontaliy elementy. Atramy
elementai yra unifikuoti ir gali bati panaudoti skirtingy tipy atramoms. Priklausomai nuo gamybos ir montavimo
ypatumy, didelio ilgio elementai gali bati montuojami i§ trumpesniy segmenty. Visy elementy (segmenty)
sujungimai statybos vietoje - varztais. Plieniniy konstrukcijy elementy (segmenty), gaminamy gamykloje, mazgai ir
sanddros suvirinami.

Atramy konstrukcijos gamyba ir montavimas atliekami vadovaujantis Siame projekte ir normatyviniuose
dokumentuose nurodyty reikalavimy. Deformuoti elementai, neturintys jtrikimy iStaisomi terminiu arba terminiu
mechaniniu metodais vadovaujantis tai reglamentuojanciy normatyvy reikalavimy. Visi taisymai atliekami iki
konstrukcijy montavimo. Atramy plieniniy konstrukcijy elementai (segmentai) statybos vietoje sujungiami varztais.
Varzty klasé, skersmenys ir ilgiai nurodyti bréziniuose. Varztai, verzZlés ir poverzlés turi atitikti Sio projekto ir
atitinkamy standarty reikalavimus. Varztai komplektuojami su verzle ir dviem poverzlémis

Atramy plieninés konstrukcijos turi biti cinkuojamos. Cinko dangos storis ne maziau 70 mikrony.

Atramy pamatai jrengiami pagal didziausius galimus poveikius (jégas) | pamatg ir grunto stiprio
parametrus.

Prie atramy prijungiami kabeliy apsaugos vamzdziai. Atramose turi biti sandarios apzitros durelés,
numatytos gnybty rinkelés ir jZeminimo varztas. Kabeliy prijungimui atramos viduje naudojamos kontaktinés

kaladéles, gnybtai, sujungimy jungtys.
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6. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesoforams

Sviesoforus ant atramy montuoti vadovaujantis ,Keliy §viesofory jrengimo taisyklémis® [3.1.]. Sviesofory

tvirtinimo aukstis turi atitikti numatytus reikalavimus.

Eil.
" Charakteristika Techniniai duomenys
r.
Atitinka LST EN 12675:2017 ,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos
1 Sauga ) o
reikalavimai® [2.3.]
Ne maziau IP55, pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,Gaubty sudaromos
) Apsauga nuo vandens ir | apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)" [2.7.]; atitinka IV klase
dulkiy pagal atitikti LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai*
[2.2]
Sviesofory korpusai moduliniai, sudaryti i§ atskiry sekcijy (kamery su
durelémis ir stogeliu nuo saulés), Sviesofory sekcijos pagamintos i$
medziagy, atspariy atmosferiniams veiksniams (lietui, UV-spinduliams ir t.t.)
) ] ~ | ir senéjimui - Siy poveikiy Zala neturi iSry8kéti per 10 mety), Sviesofory
Bendri reikalavimai i ) )
3 L. ) korpusas juodos spalvos, Sviesofory diametras d210 mm, kartu
Sviesofory korpusui ] . o ) )
sumontuotos Sviesofory sekcijos apsaugotos nuo persisukimo viena kitos
atzvilgiu, visos Sviesofory metalinés dalys (pvz., varZtai, verzlés ir kt.)
pagamintos i§ antikoroziniy medziagy, stogelis prie Sviesoforo sekcijos
tvirtinamas taip, kad jj uzkliudzius, likusi sekcijos dalis nenukentéty.
Sviesoforo 3viesos S$altinis jmontuotas S$viesoforo sekcijos durelése,
Sviesoforo sekcijos durelés atidaromos nesukant varzty, jos yra nesunkiai
iSimamos ir kei¢iamos, Sviesofory Sviesos $altiniy iSorinés linzés atsparios
Bendri reikalavimai LED
4 - atmosferiniams veiksniams ir senéjimui, Sviesofory optika sudaryta iS5 LED
moduliui
elementy, kiekvienos spalvos Sviesoforo iSoriné linzeé gali bati patiekta su
pésciyjy, péscCiyjy-dviratininky, dviratininky simboliais, rodyklémis ir (arba)
be jy
5 Sviesos vienodumas Atitinka LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai* [2.2.]
N d200 mm - >200 cd, d300 mm - >300 cd., LST EN 12368:2015 ,Eismo
6 Sviesos intensyvumas .
reguliavimo jranga. Sviesoforai® [2.2.]
Sviesos  paskirstymas, .
7 . ) Atitinka LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai“ [2.2.]
veikimo lygis
Raudonas 613,5 — 631 mm
8 Spalva Geltonas 585 — 579 mm
Zalias 498,5 — 508 mm
Darbiné jtampa 230V AC - 10/+15%
10 | Daznis 50 Hz+/- 10%
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11 Energijos suvartojimas Ne daugiau 12W
-40° C iki +60° C, atitinka LST EN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio
12 | Temperatlra
bandymas” [2.5.]
. _ . | Atitinka LST EN 60068-2-30:2006 ,Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis.
Drégnasis ciklinis
13 . Bandymai. Db bandymas. Drégnasis ciklinis kaitinimas (12 h + 12 h ciklas)
kaitinimas
(IEC 60068-2-30:2005)" [2.6.]
Ne maZiau IP65 pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,Gaubty sudaromos
14 | Korpuso klasé
apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)" [2.7.]
Atitinka LST EN 60068-2-64:2008 , Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis.
15 | Atsparumas vibracijai Bandymai. Fh bandymas. PlaCiajuosté atsitiktiné vibracija ir nurodymai (IEC
60068-2-64:2008)" [2.8.]
IR pagal LST EN 60598-1:2009 ,Sviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir
Lesiy atsparumas
16 . bandymai“ [2.14.]; atitinka IR 3 klase pagal LST EN 12368:2015 ,Eismo
smigiams o L )
reguliavimo jranga. Sviesoforai® [2.2.]
iz Elektromagnetinis Atitinka LST EN 50293:2013 ,Keliy eismo signalinés sistemos
nasumas Elektromagnetinis suderinamumas” [2.4.]
18 | lliuzinis efektas Ne maziau 5
Yra pagal LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai*
19 | CE sertifikavimas
[2.2.]
20 | Garantinis laikas Ne maZiau 2 mety.
Sviesoforas prie stulpo tvirtinamas specialiais laikikliais, nerdijangiy
51 Bendri reikalavimai | kontakty kaladélé atskiry sekcijy maitinimo ir i§ iSorés ateinantiems
montavimui kabeliams sujungti jrengta apatingje Sviesoforo sekcijoje, i8 iSorés ateinantis
signalinis kabelis jvedamas per apatinj Sviesoforo laikiklj
7. Techninés specifikacijos (reikalavimai) pés¢iuju pulteliams
Eil.
" Charakteristika Techniniai duomenys
r.
1 Produkto bandymas pagal LST EN 50556:2011 ,Signalinés keliy eismo sistemos [2.9.]
. ] (IP55) pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,Gaubty sudaromos
2 Apsauga nuo vandens ir dulkiy o
apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)" [2.7.]
o pagal LST EN 50293:2013 ,Keliy eismo signalinés sistemos
3 Elektromagnetinis naSumas
Elektromagnetinis suderinamumas” [2.4.]
4 Elektromagnetinis suderinamumas | Atitinka 89/336 CCE direktyvg
5 Zemos jtampos charakteristikos Atitinka 73/23 CEE direktyva
6 Salyginé dregme <95%
7 | Temperatiira nuo — 40 iki + 70°C
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8 Maitinimo jtampa 230215V
9 Garantinis laikas Ne maziau 2 mety.
8. Techninés specifikacijos (reikalavimai) vaizdo IP kamerai
Eil. Nr. Charakteristika Techniniai duomenys
. o IP panoraminé kamera, skirta tiek laukui, tiek vidaus patalpoms. Kameroje
1 Bendrieji reikalavimai ] ) ) ] ]
integruotas mikrofonas ir garsiakalbis
2 Jutiklis 1/1.8" Progressive Scan CMOS
0.047 lux @ (F2.6, AGC ON)
Minimalus
3 . 0.0047 lux @ (F2.6, AGC ON)
apsSviestumas
0 Lux kai jjungtas IR LED pa3vietimas
4 Diafragmos greitis 1s - 1/100,000s
5 Léta ekspozicija palaikoma
6 Objektyvas 1.27 mm @F2.6, matymo kampas: 360°
i Objektyvo tvirtinimas M12
Skaitmeninis triukSmy
8 3D DNR
slopinimas
Platus dinaminis
9 skaitmeninis
diapazonas (WDR)
10 Vaizdo kompresija H.264 /| MJPEG
11 H.264 kodeko profilis bazinis, pagrindinis, aukstas
12 Duomeny srautas 32 Kbps — 16 Mbps
Audio duomeny
13 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.726) / 32-160 Kbps (MP212)
srautas
14 Maksimali rezoliucija 3072 x 2048
50Hz: 25fps (3072 x2048, 2048 x 2048, 1280 x 1280)
15 Kadry skaicius
60Hz: 35fps (3072 x2048, 2048 x 2048, 1280 x 1280)
) ) Sodrumas, rySkumas, kontrastas (reguliuojami per programine jrangg arba
16 Vaizdo nustatymai .
narSykléje)
Foninio apSvietimo
17 ) palaikoma
kompensavimas
Ryskios Sviesos )
18 i palaikoma
kompensavimas
Judesio aptikimas, tamperis, tinklo atjungimas, IP adresy konfliktas,
19 Aliarmo sukélimas
talpyklos pasalinimas, talpyklos klaida
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
20 Protokolai RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, Qos, IPv6,
Bonjour
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Sistemos
21 ONVIF, ISAPI
suderinamumas
22 Apsauga Vartotojo autentifikavimas, apsauga nuo mirgéjimo, vandenzenklis
23 RySio sasaja 1 RJ45 10M/100M/1000M tinklo sasaja
24 Vidiné talpykla Micro SD/SDXC korteliy lizdas (iki 256 GB), privaloma
25 | Darbiné temperatira | nuo - 40° iki +60° C
26 Aplinkos drégmé 95%, be kondensacijos
27 Maitinimo jtampa 12VDC+20% / PoE
El. energijos
28 ne daugiau11 W
suvartojimas
29 IR pasvietimas ne maziau 15 m
atitinka LST EN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio bandymas® [2.5] ir LST
Aplinkos poveikio ) .
30 N ) EN 50102+A1:1998 ,Elektros jrangos atitvary apsaugos nuo iSorinio
an ai
A mechaninio poveikio laipsniai (IK kodas), IK10 (-V) [2.18]
31 Svoris ne daugiau 1,5 kg
Apsauga nuo vandens
32 P67
ir dulkiy
33 Garantija Ne maziau 2 mety

9. Techninés specifikacijos (reikalavimai) jzeminimo kontdrui

|Zzeminimas yra jrengiamas 3alia Sviesofory valdymo spintos ir atramy Sviesoforams. JZzeminimui jrengti

naudojami plieniniai variuoti strypai. Variuoti strypai d17,2 mm po 1,5 m ilgio (strypas padengtas ne plonesniu kaip

0,25 mm storio variu bei atsparus tempimui 600 N/kv. mm, sukimui, kalimui) kalami vertikaliai | Zeme sujungiant

juos movomis. Kontarui jrengti kalami keli strypai, atstumas tarp kuriy apie 3-4 m. Strypai kalami transéjoje 0,5 m

gylio.

Tarp saves strypai sujungiami cinkuota juosta 40x4 mm, kuri naudojama kaip horizontalus elektrodas.

Plieninis antgalis d17,2 mm palengvina strypo jkalimg kietame grunte. Jkalimo galvuté i$ sustiprinto d17,2 mm

plieno. |Zeminimo varza pastoviai matuojama. |Zeminimas jrengtas, kai varza pasiekiama < 10 Q. Prie valdymo

spintos jzeminimas prijungiamas cinkuota juosta. Tran$éja uzpilama Zemémis ir sutankinama.

lll. Techninés specifikacijos kitiems elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) 4G mobiliam marSrutizatoriui

Eil.
Nr.

Charakteristika

Techniniai duomenys

1 Bendri reikalavimai

4G mobilus

montuojamas Sviesofory valdiklio spintos viduje. Yra iSoriné antena,

marsrutizatorius su  integruotu modemu

marsrutizatoriaus perkrovimas ir bisenos funkcija SMS Zinute, porty
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peradresavimas, IP ir MAC filtrai, 4 Ethernet portalai, integruotos

OpenVPN ir DynamicDNS funkcijos

2 Korpusas Aliuminis
3 Maitinimo jtampa 100-240 VAC -> 9 VDC (su kintamosios srovés adapteriu)
4 Aplinkos temperatira Nuo -20 iki +70 °C
5 Salyginé dregmé Nuo 10% iki 90% be kondensacijos
6 Energijos suvartojimas Ne daugiau 7W
7 Rysio suderinamumas IEEE 802.16e-2005 (Mobile WiMAX), WiMAX Wave 2
8 Rysio sgsaja 10/100 Base-T (Ethernet), integruotas DHCP serveris
9 Duomeny perdavimo technologija | 2Tx technologija su 2T-CLD algoritmu
10 | Duomeny perdavimo greitis Iki 150Mbps
Palaiko HARQ category 7 (iki 40 mb/s), MIMO Matrix A ir B geresnei
11 | Greitaveika
greitaveikai
12 | Siystuvo galingumas 2x25dBm
13 | Dazniy ruozai 2.5-2.7 GHz arba 3.3-3.6 GHz
14 | Bisenos indikacija LED
Atitinka LST EN 60950-1:2006 ,Informaciniy technologijy jranga.
15 | Sauga Sauga. 1 dalis. Bendrigji reikalavimai (IEC 60950-1:2005,
modifikuotas)* [2.19.]
Atitinka LST EN 61000-4-2:2009 ,Elektromagnetinis suderinamumas
Poveikis elektrostatiniams ] ) ) ]
16 | ) (EMS). 4-2 dalis. Bandymo ir matavimo bddai. Atsparumo
iSlydZiams L o
elektrostatiniam iSlydZiui bandymas (IEC 61000-4-2:2008)" [2.22.]
Atitinka LST EN 61000-3-2:2014 ,Elektromagnetinis suderinamumas
(EMS). 3-2 dalis. Ribinés spinduliavimo vertés. Ribinés harmoniniy
sroviy spinduliucjamos energijos vertés (jrenginiy maitinimo vienos
fazés srové ne stipresné kaip 16 A) (IEC 61000-3-2:2005" [2.20.],
atitinka LST EN 61000-3-3:2009 ,Elektromagnetinis suderinamumas
(EMS). 3-3 dalis. Ribinés vertés. Ribinés jrenginiy, kuriems netaikomi
o salyginio sujungimo reikalavimai ir kuriy vardiné vienos fazes srove <
Elektromagnetinis ) o ) ) i )
17 =16 A, bendryjy Zzemosios jtampos tinkly jtampos poky€iy, svyravimo

suderinamumas

ir mirgéjimo vertés (IEC 61000-3-3:2008)" [2.21.], atitinka LST EN
61000-4-4:2013 ,Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis.
Bandymo ir matavimo bidai. Atsparumo elektriniam sparciajam
pereinamajam vyksmui arba impulsy vorai bandymas (IEC 61000-4-
4:2012)° [2.24.], atitinka LST EN 61000-4-5:2014 ,Elektromagnetinis
suderinamumas (EMS). 4-5 dalis. Bandymy ir matavimo priemonés.
Atsparumas virSjtampiams (IEC 61000-4-5:2005)* [2.25.], atitinka
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LST EN 61000-4-6:2014 ,Elektromagnetinis suderinamumas (EMS).
4-6 dalis. Bandymy ir matavimo budai. Atsparumas radijo daZniy
lauky indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdziams (IEC 61000-
4-6:2008)" [2.26.]

Atitinka LST EN 61000-4-11:2007 ~Elektromagnetinis
) ] suderinamumas (EMS). 4-11 dalis. Bandymy ir matavimo badai.
18 | Atsparumas jtampos svyravimams ) . o ) ) .
Atsparumo jtampos kryCiams, trumpiesiems trdkiams ir pokyCiams

bandymai (IEC 61000-4-11:2004)" [2.27.]

Atitinka LST EN 61000-4-3:2006 ,Elektromagnetinis suderinamumas

- Atsparumas spinduliuojamam | (EMS). 4-3 dalis. Bandymy ir matavimo baddai. Atsparumo

elektromagnetiniam radijo dazniui | spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo dazniy laukui bandymas
(IEC 61000-4-3:2006)" [2.23.]

20 | Matmenys Ne daugiau 105x90x40 mm

21 | Svoris Ne daugiau 260 g

22 | Garantinis laikas Ne maziau 2 mety
2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) garsiniam signalui akliesiems

Eil.

N Charakteristika Techniniai duomenys

1 Bendrieji reikalavimai Montuojamas pésciyju Sviesoforo Zalio signalo viduje

Produkto sauga nuo elektrotechninio gaminio . ) )
2 ) ) Atitinka Europos sajungos direktyvg 2006/95EC
keliamo pavojaus

Produkto sauga nuo pavojaus, galin¢io Kilti

3 déel iSorinio poveikio elektromechaniniam | Atitinka Europos sgjungos direktyvg 2006/95EC

gaminiui
Elektromagnetinis suderinamumas Atitinka Europos sgjungos direktyvg 2004/108EC
Garantinis laikas Ne maziau 2 mety.
3 /,\ 026.03Nm )
$.~ i e 2.3-2.7 Ib.in : From
E 0.89in I<8mA (+) L
/ \ ~ < 1,5mm?
V AWG 18-14

2 -
1-10 mm -
0.04-04in

Garsinio signalo akliesiems montavimo $viesoforo korpuse schema
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TECHNINIY DARBUY SPECIFIKACIJOS

Techninémis darby specifikacijomis nustatomi Sie reikalavimai:

v Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, prie$ rengiant projekto dalies darbo projekta, sarasai
atliekamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, nuorodos |
normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrigji reikalavimai.

v Reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruo$iamiesiems, Zemés kasimo, pagrindy
jrengimo, vamzdyny, jrenginiy montavimo, iSbandymo, antikorozinio padengimo, izoliavimo ir kitiems darbams, jy
kokybés kontrolei, (taip pat leistini nuokrypiai, jvertinimo metodai ir rodikliai).

v' reikalavimai statybos produktams (medZiagoms, gaminiams), jrenginiams, komplektiniams
jrenginiams, vamzdziams, izoliacinéms medziagoms ir kt.

Atliekamy bandymuy, paslépty darby, kuriy priemime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai:

v Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turin€iuose jtakos
esminiams statybos ir naudojimo reikalavimams uZztikrinti.

v Paslépti darbai. Paslépty darby patikrinimo aktai pasirasomi tik tada, kai darbai uzbaigiami visame
objekte. Jeigu darbus butina atlikti dalimis, statytojo (uZsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitros (kai
suraSant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg
jra8g Statybos darby zurnale. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby
patikrinimo aktas.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sgrasas:

v' Statybos darbai:

. statiniy ir jrenginiy nuZzyméjimas vietoje;

. tran$éjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

. pamaty apZzidréjimas prie$ uzpilant gruntu;

. metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

v' Statinio inZinerinés sistemos ir jrenginiai:

. vamzdziy tiesimas réziuose ir kitose dengtose vietose;
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. priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;
o jZeminimo kontary apZiaréjimas;

. Zaibosaugos jrenginio apzZiuréjimas.
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PASIRENGIMAS STATYBAI IR DARBY ORGANIZAVIMAS

Statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniai:

|. Statybvietés iSbandymas.
1.Bendroji dalis.
2.Bandymai montavimo metu.

3. Darbuotojy veiksmai prie$ pradedant dirbti.

4. Darbuotojo veiksmai baigus darbg ir darbo vietos atstatymo tvarka.

5. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai.

6. Elektrinio suvirinimo darbai.

7.Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés. Jrankiai ir jy naudojimo tvarka.

8.Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais.

1. Zemés darbai.

. Geodezinis nuZzyméjimas.
. Tran&éjy kasimas.
. Kabeliy klojimas.

. Tran3éjy uzpylimas.

D O AW N =

. Kabeliy klojimas uzdaru badu.
11l. Montavimo darbai

V. Saugos reikalavimai montavimo darbams.

. Statybvietés iSbandymas

1. Bendroji dalis.

. Bendrieji reikalavimai organizuojant Zzemés darbus.
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Papildomai prie kity, Sioje projekto dalyje numatyty, bandymuy, turi bati laikomasi Siy bendryjy salygy.
Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti iS dviejy
nepriklausomy atskaitos tasky. Uzbaiges atskiras darbo dalis, Rangovas privalo atlikti vietinius bandymus visose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui ir Uzsakovo atstovui.

Rangovas savo léSomis pasirtipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta, kaip visuma, eksploatacijos sglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi darbai ir jranga,
medziagos ir komponentai yra patenkinamos fizinés buoklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi bati
nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

PrieS prasydamas galutinio patikrinimo, Rangovas pateikia Projekto vadovui ir UZzsakovui visus bandymo
duomenis.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

* jrangos kodas ir apraSymas;

* visi vardinés plokstés duomenys;

* bandymy procediros apraSymas;

* techniniai bandymy rezultatai;

* bandymy data;

* bandymuose dalyvaves personalas;

* gedimy apraSymas;

* bandymo jrangos sgrasas.

2. Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinama montavimo
atlikima, atitinkantj sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Uzsakovo atstovas ir Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.

Rangovas privalo pasirGpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir UZsakovo atstovui ar
Projekto vadovui turi bati leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali skaityti esant reikalingu bandymams.

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus.
Visos bandymuose naudojamos priemonés turi bati kalibruotos ne anksciau, kaip prie$ 12 ménesiy iki bandymy

dienos.

3. Darbuotojy veiksmai pries pradedant dirbti
Prie$ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darbg privalo:
- atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos

darbe jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruo$ima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
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metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos
priemones ir naudojimasi jomis;

- darbo nepradeéti tol, kol kiekvienas aiskiai nesupras, ka reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos zona, ribos,
darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).

- Jeigu pasikeiCia darbo sglygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis
tinkamy saugos reikalavimu;

- uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

- nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai ju atlikti negalima, neturima pakankamai
tam darbui tinkamy saugos priemoniy, jrangos, mechanizmy, nezinoma darby atlikimo technologija;

- nutraukti darbus, jeigu meteorologinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.

4. Darbuotojo veiksmai baigus darbg ir darbo vietos atstatymo tvarka

Atlikus darbus ir darby uzbaigima jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymg), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:

- tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;

- iSvedami Zmonés (brigada);

- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;

- nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvaros.

5. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
- veikiantis jrenginys, mechanizmas;

- lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;

- daikty, ruosiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;

- daikty, ruosiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;

- jrenginio, mechanizmo virtimas;

- statinio, jo dalies griatis;

- Zemiy ir kity medziagy gridtis;

- Zmogaus griuvimas dél slidumos;

- Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;

- Zmogaus griuvimas dél kity priezasciy;

- Zzmogaus nukritimas (i§ aukscio, j gyli/nuo pastato, j Sulinj, triumg);
- stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
- jmonés vidaus keliy transporto priemoné;

- keliy transporto priemone;

- transportuojamas krovinys;

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
TDP.23.1-PVA-PSDO IR

© 2023. UAB “Eismo valdymo sistemos”. Visos teisés saugomos.



3 Supaprastintas statinio statybos projektas TDP.23.1-PVA
Reguliuojamos pésciyjy peréjos Sviesofory posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio mieste, statybos techninis darbo projektas

- astris daiktai;

- jrankiai, kitos rankinés darbo priemonés;

- kliuvinys;

- birios medziagos;

- dulkés, aerozoliai;

- pavojingos, kenksmingos medZziagos;

- fiziné perkrova;

- psicho emociné jtampa;

- nuskendimas;

- uztroSkimas;

- elektros srové;

- Zaibas;

- karstis, ugnis;

- sprogimas;

- Saltis;

- fizikiniy reiSkiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;

- stichiné galia;

- gyvuno poveikis;

- augmenijos poveikis;

- mikroorganizmy poveikis;

- smurtas;

- matavimo ir galios transformatoriy, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy
sprogimai;

- nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos ap3vietimas;

- darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai,
perkdnija, véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Esant rikui, sniegui, lietui pradéti
darbus draudZiama, leidZziama baigti pradétg operacija:

- krituliais laikomi rakas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai, plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie
blogina matomumg. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio jtampos ir naudojamy darbo
metody. Esant nezymiems krituliams pradéetus darbus galima baigti;

- rikas laikomas reik8mingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad
asmuo atsakingas uz darbg nebemato kity darbuotojy ir elektros jrenginiy, kuriose arba arti kuriy jie dirba;

- perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir zaibas. Jei kuris nors i$ dirbanCiyjy pastebi Siuos
reiSkinius, tuomet darbus ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina
nutraukti;

- véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo

jrankiy ir jrangos; tokiu atveju darbus batina nutraukti.
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6. Elektrinio suvirinimo darbai
Uzdarose ir sunkiai prieinamose ertmése darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 asmeny, vieno kuriy
kvalifikacija turi bati ne Zemesné kaip VK. Stebétojai turi biti iSoréje ir kontroliuoti atliekamy darby sauguma.

Suvirintojas privalo uzsisegti apraiSus su prie jy pritvirtinta virve, kurios kitg galg turi laikyti vienas i$ stebétojy.

7. Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés. Jrankiai ir jy naudojimo tvarka
Apsaugos priemones, jtaisai ir jrankiai, naudojami eksploatuojant KL ir statinius, turi bGti periodiSkai apzitrimi ir
savalaikiai bandomi. Dirbant su jrankiais bei jtaisais butinai vadovautis Saugos taisyklémis dirbant su jrankiais ir
jtaisais.
gamintojy instrukcijy reikalavimy, taip pat ,Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty®, patvirtinty Socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 ,Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy
nuostaty patvirtinimo” (Valstybés Zinios, 2000, Nr. 3-88), ,Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais tvarkant
krovinius rankomis®, patvirtinty LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2006
m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 ,Dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius
rankomis patvirtinimo® (Valstybés Zinios, 2006, Nr. 116-4417).

Apie visus pastebétus naudojamy masiny, mechanizmy, kolektyviniy ir asmeniniy apsaugos priemoniy,
jtaisy bei jrankiy gedimus, kelianCius pavojy patiems ar Salia esantiems Zmonéms, kiekvienas darbuotojas, pats
negalédamas paZzeidimy pasalinti, privalo nedelsdamas pranesti tiesioginiam, o jeigu jo néra - aukStesniajam
vadovui.

Apsaugos bei darbo priemonés turi bati naudojamos pagal paskirtj ir instrukcijy reikalavimus. Apsaugos
priemonés turi atitikti galiojanciu standarty, o jy naudojimas - Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius
reikalavimus.

Leidziama naudotis tomis apsaugos priemonemis, kurios darbo saugos norminiy akty nustatyta tvarka yra
iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieS naudodamasis apsaugos priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta ir patikrinti,
ar jos paskirtis atitinka naudojimosi salygas.

Privaloma uztikrinti darbo drabuZiy saugojima, dZiovinima, skalbimg, valymg ir taisyma.

8. Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose, nedelsdami turi imtis
priemoniy pavojy kelian¢ioms kligtims paSalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginj darby vadova.

Jvykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmajg pagalbg, iSkviesti gydytoja, iSsaugoti
nepakeistg jvykio vieta (jeigu tai negresia dirban€iyjy ar aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie jvykj

pranesti tiesioginiam darby vadovui.
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Darbai privalo bdti nutraukti, jei aptinkami naudojamy mechanizmy, jtaisy ar prietaisy gedimai, turintys
jtakos zmoniy saugumui, kuriy savo jégomis negalima pasalinti.
Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys apripinty visomis darbui reikalingomis saugos priemonémis

bei techniSkai tvarkingais jrankiais ir jtaisais.

Il. Zemés darbai

1. Bendrieji reikalavimai organizuojant Zzemés darbus

Statytojas arba Zzemés darby vadovas privalo:

. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg zemés darbams, turéti suderintg projekta, statybos darby
zurnalg ir statinio nuzymeéjimo aktg su schema;

. ne veéliau kaip prie$ 2 dienas iki darby pradzios pranesti jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, taip pat keliy policijai, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laika ir pakviesti
jy atstovus | vietg;

. Zzemés darby vietoje pazymeéti esamy pozZeminiy inZineriniy tinkly vietas, nekilnojamy kultGros
vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, Zeldinius nuo galimos Zalos;

. nepradéti Zzemeés darby gatvése, keliuose, privaziavimuose, kol nejrengtos leidime nurodytos
apylankos, apvaZiavimai ir eismo reguliavimo priemonés. Apylankos, apvaZiavimai ir eismo reguliavimo priemones;

. prieS zemés darbus, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti saugos
priemones su juos naudojanciomis jmonémis. Kasti Zeme tik dalyvaujant darby vadovui ir vykdyti jy nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
ISkasos vaziuojamoje dalyje Zeme uzZpilamos priziGrint kelig naudojancios jmonés atstovui. UZpilamas gruntas

sutankinamas. Kelio dangos atstatomos.

2. Geodezinis nuzyméjimas

Geodezinis nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta.

Padaromos atzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus. Nezinant
tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m ploCio skersinés tran$éjos pagal visg
plotj ir gylj); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais. Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir

pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir uZzsakovo techninés priezidros inZinieriui.

3. Transéjy kasimas

Trandéjy kasimas miesto gatvése vykdomas rankiniu bddu, neuZzstatytomis vietomis - vieno kauso,
daugiakauSiais ekskavatoriais arba netrandéjiniu budu kabeliy klotuvais. ISkastas gruntas pilamas ant tran$éjos
Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran3éjos briaunos. I18kasta tranSéja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy.
ParuoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm storio, 0 molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.

Tran3eéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:
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. piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
. priesméliuose iki 1,25 m gylio;
. priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.

Tran&éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:

. vieno kau$o ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
. daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0+1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
. kabeliy klotuvais (netran§éjiniu bidu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smigiy, rankiniu badu.

LeidZziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

. kasant vieno kau$o ekskavatoriais - 15 cm;

. kasant tran$éjiniais ekskavatoriais - 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu: purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba; grunto
atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Siluma po jais; grunto atSildymas elektra, aptverus Sildomajj
plota atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius Zenklus. Draudziama naudoti atvirg ugnj vir$

esamy kabeliy. Galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél].

4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

. Zemos jtampos ir rySiy kabeliai - 0,7 m;
. kabeliai po keliais ir gatvémis - 1,0 m.

Minimalds atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:

. tarp jégos ir kontroliniy kabeliy - 0,10 m;

. tarp kontroliniy kabeliy - nenormuojamas;

. tarp 20 kV ir 10 kV kabelio - 0,25 m;

. tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tran$éjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims jie pazeminami
atviru badu siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis nuleidZiant j esamus griovius arba lietaus kanalizacijos
tinklus.

Transéja apvaloma nuo akmeny, SiukSliy; paruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zzemés 10 cm storio,
molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.

Prie§ kabelio klojimg iSkvieCiamas techninés priezilros inZinierius (uzsakovas) ir kartu su rangovu

patikrina:
. tranSéjos gylj, posikio kampus;
. kabeliy sertifikatus;
. kabeliy bugno patikrinimo aktus;

Kloti kabelius Ziemos metu leidziama:

. kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne Zzemiau 0° C;

. kabelius su plastmasine izoliacija nuo - 7° C iki - 20° C.
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Prie Zemesniy temperattry kabelis prie$ klojimg paSildomas patalpose, prijungiant jj prie elektros tinklo,

Siltnamiuose Sildymo prietaisy pagalba:

. prie temperatdros nuo + 5 iki + 10 - 72 val;
. prie temperatdros nuo + 10 iki + 25 - 24 val;
. prie temperatiros nuo + 25 iki + 40 - 18 val.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos
stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu j lauko puse nuo trasos, posikiuose, movy sujungimo vietose, i$

abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady j pastata ir kas 100 m lygioje trasoje.

5. TranSéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

. priemoliuose - sméliu;

. smeliuose, priesméliuose - gruntu iSkastu i$ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliy.

Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy - zemos jtampos kabeliai 0,35+0,70 m gylyje ir
dazny kasingjimy vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis 0,5 mm. Apsauginés juostos klojamos 0,3 m gylyje
nuo zemes pavirSiaus su uzrasu "Kabelis". UZpilant transéjg, signaliné juosta turi bati iSlyginta.

Jrengus kabeliy apsauga, elektros jrenginiy montavimo jmonés ir statybinés organizacijos atstovai kartu su
uzsakovo technine priezilrg vedanciu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20+cm sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama. Peréjimuose per kelius, gatves

tranSéja uzpilama sméliu.

6. Kabeliy klojimas uzdaru bidu

Kabeliy klojimas uzdaru badu vykdomas klojant elektros kabelius po gatvémis, keliais ir kitose vietose,
kur atviras kabeliy klojimas Zymiai padidina statybos-montavimo darby kastus.

Klojant kabelius uzdaru btdu, naudojamas horizontalaus grezimo jrenginys. Taikant § metoda, po
dangomis tam tikrame gylyje jrengiamas futliaras (auksto slégio polietileno vamzdis) kabeliy pratraukimui.

Horizontalaus grezimo jrenginys susideda i3:

. greZimo jrangos;

. grezimo skys€iy maisyklés;

. auksto spaudimo siurblio;

. grezimo padéties nustatymo jrenginio.

GreZimo jranga suka grezimo jtaisg, pritvirtintg prie specialiy jungiamujy spyruoklinio plieno strypy ir
formuoja tunelj. Strypy ilgis nuo 600 mm iki 4500 mm, skersmuo nuo 34 mm iki 92 mm. Strypai tarpusavyje

jungiami srieginiais sujungimais.
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Grezimo skysCio maiSyklé ir aukSto spaudimo siurblys reikalingi grezimo skys€io paruoSimui ir jo
padavimui j formuojama tunelj.

Grezimo skystis per jungiamuyjy strypy vidy paduodamas j grezimo jtaisg. Grezimo skyscio paskirtis:

. atSaldyti grazta ir signaly perdavimo sistemag, kuri yra grezimo jtaise;

. suminkstinti ir iSjudinti grunto daleles;

. pasalinti gruntg i$ formuojamo tunelio;

. stabilizuoti formuojamo tunelio sieneles;

. sumazinti trinties jégas tarp suformuoto tunelio sieneliy ir jtraukiamo vamzdzio.

Grezimo padéties nustatymo jrenginys reikalingas grezimo trajektorijos planavimui ir kontrolei. Grezimas
pradedamas tam tikru kampu j Zemes pavirSiy, po to vykdomas horizontalus grezimas ir iSvedimas kampu j Zzemes
pavirSiy. Esant reikalui galimas tik horizontalus grezimas, iSkasant abiejose pusése prieduobes.

Vamzdziy paklojimo ilgis priklauso nuo jrenginio galingumo, klojamy vamzdziy skersmens ir grunto
geologinés struktaros.

Horizontalaus greZimo jrenginj aptarnauja trijy Zmoniy grandis. Operatorius turi bati specialiai apmokytas
ir turéti gerus jgudzius, sugebéti operatyviai spresti iSkilusias problemas. Jis privalo suplanuoti grezimo trajektorija,
uztikrinti, kad visos jrenginio dalys bity paruostos ir nustatytos reikiama kryptimi, patikrinti grezimo jtaiso ir atgalinio
traukimo jrenginiy tinkamuma konkreciomis grunto sglygomis, parinkti tinkamas greZzimo skyscio savybes.

Horizontalaus grezimo procesas vykdomas dviem etapais:

e pradinio tunelio formavimas;

e tunelio iSplatinimas ir vamzdZio jtraukimas.

Pradinio tunelio formavimas.

Pradinis tunelis, kurio skersmuo 48+125 mm, greziamas nuo pradinio tasSko iki galutinio, pagal nustatytos
trajektorijos centrg. Minimalus grezinio trajektorijos posdkio spindulys priklauso nuo grezimo strypy skersmens ir
gali bati nuo 24 iki 65 mm. Grezimo metu j grezimo jtaisg pumpuojamas grezimo skystis. Greziant, dalis grunto
pasalinama kartu su grezimo skysciu, kita dalis - lieka grezimo skysCio miSinyje ir stabilizuoja gruntg ir mazai ar
visai nepaveikia grunto struktiiros. Zemés pavir$iuje gali atsirasti iskilimy, kai vamzdZiai klojami negiliai, vamzdziy
skersmuo yra didelis. Priimta, kad kiekvienam vamzdzio skersmens centimetrui, vamzdzio paklojimo gylis turi bati
10,0 cm. Jungiamaisiais strypais sukamas grezimo jtaisas ir tuo paciu metu stumiamas pirmyn. Pradinio tunelio
formavimas yra kontroliuojamas specialia jranga, kuri perduoda informacijg apie greZzimo jtaiso padétj, nuolydj,
orientacija ir temperatdra.

Tunelio i8platinimo ir vamzdZio jtraukimas.

Vykdant tunelio iSplatinimg, klojamas vamzdis pritvirtinamas prie grezimo strypo kartu su reikiamo
skersmens iSplétimo jtaisu, kuris montuojamas vietoje grezimo jtaiso. ISplétimo jtaisas padidina pradinio tunelio
skersmen; iki reikiamo dydzio. Tarp iSplétimo jtaiso ir vamzdzio montuojamas specialus suktukas, neleidziantis
vamzdziui suktis tunelyje

Labai didele jtakg atgalinio traukimo - iSplétimo procese turi grezimo skysciai. Skirtingam gruntui reikia
skirtingy priedy ruosiant grezimo skystj. Teisingas priedy parinkimas uztikrina gerg vamzdziy jtraukima, iSvengiant

ju deformacijos ir mechaniniy pazeidimy.
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Uzdaru budu jrengus vamzdzius, elektros jrenginiy montavimo jmonés ir statybinés organizacijos
atstovai, kartu su uzsakovo technine priezilrg vedanciu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby aktg.

Sustatant dengty darby akta, pateikiami Sie dokumentai:

* darbo bréZiniai;

* padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

* panaudoty gaminiy pasai ir kiti techniniai duomenys;

* panaudoty medziagy sertifikatai arba atitinkami dokumentai;

* iSpildomoji nuotrauka;

* darby vykdymo Zurnalas;

* suvirintojy kvalifikacijos pazymejimy kopijos.

Ill. Montavimo darbai

Gelzbetoniniy konstrukcijy (pamatai, Suliniy ziedai, kiti surenkami elementai) montavimo darbams kélimo
mechanizmy pagalba turi vadovauti atestuotas krany darbo vadovas.

Kélimo mechanizmy veikimo zong bdtina pazyméti jspéjamaisiais Zenklais. Tokiose zonose pa$aliniams
asmenims bati draudziama. Gelzbetoninés konstrukcijos turi biiti pervezamos masSinomis su bortais vertikalioje
arba horizontalioje padétyje. Tokiu atveju gelZbetoninés konstrukcijos, kad neriedéty, tvirtinamos mediniais
tarpikliais. I8kraunant, vertikalioje padétyje esanti gelzbetoniné konstrukcija kabinama uz dviejy montavimo kilpy,
kurios yra konstrukcijos virSuje, horizontalioje padétyje - naudojant Sakinj griebtuva arba universaly kobinj. Pries
montuojant nuo gelzbetoninés konstrukcijos batina nuvalyti purvag, sniegg, apledéjimg ir pan. Perkeliamos
gelzbetoninés konstrukcijos turi bati ne mazesniame kaip 0,5 m aukstyje virS daikty, esanciyjy kelyje. Pakelta ir
perkelta gelzbetoniné konstrukcija nuleidziama virS jos padéjimo vietos iki 0,3 m aukcio, jg montuotojai nukreipia ir
pastato | projektine padétj. Pakabinty ir pakelty gelzbetoniniy konstrukcijy palikti be priezidros negalima. Atkabinti
kobinj leidZiama tik patikimai ir tvirtai pastacius gelzbetonine konstrukcijg bei jg sutvirtinus.

Kroviniams uzkabinti ar atkabinti, kai to negali atlikti kélimo mechanizmo masinistas ar tai netikslinga pagal
darby pobadj turi bdti skiriamas kroviniy kabinétojas. Jeigu kélimo mechanizmo masinistas negali matyti viso
perkeliamo krovinio kelio tiesiogiai ar su papildoma jranga, turi bati imtasi visy atsargumo priemoniy ir paskirtas
atsakingas asmuo signalininkas, kuris privalo palaikyti rySj su kelimo mechanizmo masinistu ir tiksliai nukreipti
krovinj. Siuo asmeniu gali biti kroviniy kabinétojas, jeigu jis gerai mato visg krovinio kelig, o j | mato kélimo
mechanizmo masinistas. Atestuotas krany darbo vadovas turi nustatyti tarp kroviniy kabinétojy ir kélimo
mechanizmo masinisto pasikeitimo signalais tvarka (ranky gestai, Zodinis, telefono, radijo rySys ar pan.). Dirbant
savaeigiais stréliniais kranais, kuriy strélé ne ilgesné kaip 10 m, leidziama naudotis Zodiniais signalais.

Atliekant darbus dujiniais degikliais, batina patikrinti degikliy sujungimus, degimo ertme, dujy tiekimo Zarny
bikle (ar néra jtrikimy, 1Gziy), Zarny sujungimo su baliono reduktoriumi ir degikliu bikle. Kaitinant dujy degikliais,
darbuotojas turi stovéti taip, kad véjas pisty j nugarg ar Song. Atstumas nuo dujy baliony ir skysto kuro indy iki
Sildymo vietos turi bati ne mazesnis kaip 10 m. Balionai turi bdti pastatyti taip, kad nevirsty, laikant juos

horizontalioje padeétyje. VirSutiné baliony dalis turi bati Siek tiek pakelta, jie turi bati paremti, kad neriedéty. Balionai
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turi bati apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Draudziama Sildyti dujy balionus atvira ugnimi. DraudzZiama
nukreipti ugnies fakelg j Zmones. Draudziama veikiantj ar neatvésusj degiklj déti ant medinio pagrindo, atremti |
degias konstrukcijas. Draudziama remontuoti ir valyti degiklj neiSjungus dujy. Draudziama bdti su veikianciu
degikliu Salia dujy baliono.

DraudzZiama ugnimi tikrinti Zarny jung€iy sandarumg. DraudZiama dirbti su nesandariomis jungtimis ir
zarnomis.

Atliekant kelio statiniy (kelio Zenkly, kelio atitvary, horizontalaus kelio Zenklinimo, Sviesofory, kity saugaus
eismo priemoniy) montavimo, demontavimo darbus, darbuotojy saugai uztikrinti, eismui apriboti, darbo vieta
aptveriama ir iSstatomi laikini kelio Zzenklai. Darby metu eismui apriboti ir reguliuoti, darbo vietai aptverti naudojami
kelio Zenklai, kelio Zenklinimas, aptvarai, atitvarai ir kitos techninés eismo reguliavimo priemonés turi atitikti
galiojancius standartus, taisykles, jie iSstatomi vadovaujantis galiojanciomis taisyklémis, instrukcijomis. Laikini kelio
Zenklai ir aptvérimai turi bati perkeliami keiciantis darby vietai.

Jeigu kelio plocio neuztenka uZtikrinti eismo srauty judéjimg dvejomis prieSingo eismo krypties juostomis,
eismo reguliavimui darby ruoze pastatomi du reguliuotojai, raudonos-zalios spalvos Zenklais nurodantys leidziamo
eismo kryptj (arba Sviesoforas). Tarp reguliuotojy turi bati abipusis vizualinis ar radijo-telefoninis rySys. Esant
netipinéms darby situacijoms, suderinus su uzsakovu, sudaromas papildomo apstatymo ir apylanky darby
organizavimo projektas.

Atliekant kelio Zenkly, Sviesofory demontavimo-montavimo darbus turi bati naudojamos tvarkingos
inventorinés paaukstinimo priemonés: kopécios, surenkami pastoliai, keltuvai, auto boksteliai.

Maksimalus statybinio bokstelio aukstis neturi virSyti 8 m. Bokstelio viduje turi bdti jrengtos ir patikimai
pritvirtintos kopécios. Boksteliy perstimimo ratukai turi bati su patikimais stabdziais, darbo metu ratukas turi bati
uzfiksuotas padétyje ,stabdis®. Puciant stipriam véjui, daugiau kaip 10m/s, bei baigus darbg, bokstelis turi bati
pritvirtintas nuo galimo apsivertimo. Draudziama darbuotojui bati ant mobilaus boksStelio jo perstimimo metu.

Prie lopSio turi bdti pritvirtinta lentelé, kurioje nurodytas lopSio tipas, gamintojas, didziausias leistinas
pakélimo aukstis, keliamoji galia. LopSio valdymas turi bati vykdomas i$ lopSio. LopSiy gervése turi bati jrengti dveji
vienas nuo kito nepriklausantys stabdziai, automatiSkai suveikiantys atjungus elektros variklj. LopSiai privalo turéti
gaudytuvus, kurie, esant reikalui, turi suveikti neleisdami lopSiui kristi daugiau kaip 0,15m. Pagal visg perimetrg
lopSiai privalo turéti aptvarus. LopSyje turi bati rankiné avariné nuleidimo pavara. Draudziama dirbti lopSiuose: be
paskyros-leidimo, neprisisegus saugos dirzo, uzlipus ant lopSio aptvérimo; perkrauti lopsj kroviniu, virSijanciu jo
leisting keliamajg galig. Draudziama dirbti su neiSbandytu lopSiu arba kai jo bandymo terminas praéjes. Jei lopSys
pakeltas j 6 m auk$tj, dirbti galima tik tada, kai véjo greitis nevirSija 10-12 m/s. Dirbant auks¢iau - véjo greitis neturi
virSyti 5,5-7,5 m/s.

Valdyti keltuva gali specialiai apmokyti asmenys, turintys ne Zemesne kaip PK elektros saugos kvalifikacija.
Keltuvas turi bati statomas ant tvirto pagrindo. Keltuvas j elektros tinklg turi bati jjungiamas per apsauginj atjungimo
jrenginj. Keltuvas turi bati jZemintas. Keltuvg bitina apziGréti kiekviena dieng prieS darbo pradzig. Draudziama

dirbti keltuvu esant blogam matomumui, taip pat, kai véjo greitis virSija 15 m/s. Draudziama lipti keltuvo stiebu.
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Prie$ pradedant darbg visi auto bokstelio mechanizmai turi bati iSbandyti tus€ia eiga. Dirbantieji turi bati su
saugos dirzais, pritvirtintais prie auto boksStelio lop3io turékly. Dirbti galima, kai yra patikimas rySys tarp auto
bokstelio vairuotojo ir dirbanciojo lopSyje.

Visus signalus gali duoti tik dirbantis lopSyje, iSskyrus signalg ,Stop", kurj gali duoti bet kuris asmuo,
pastebéjes pavojy. Draudziama dirbti auto bokstelyje lyjant, kai véjo greitis didesnis kaip 10m/s. Draudziama auto
bokstelio operatoriui vaziuoti, jei strélé yra ne transportinéje padétyje ir neuzfiksuota, jeigu lopSyje yra Zmonés.
Draudziama darbo pertrauky metu palikti auto bokstelj su pakeltu lopSiu.

Atliekant montavimo darbus rankiniais jrankiais (atsuktuvai, replés, plaktukai, verzliarakciai), jie turi bati
neapgadintais galais. |rankiy rankenos pagamintos iS kieto valkaus medzio. Verzliy raktai turi atitikti verzliy
matmenis. Dildés turi bati tvirtai jleistos j rankenas, suverziamas metaliniais Ziedais.

Dirbant su kirstukais ir kitais jrankiais metalui ar kitoms medZiagoms kirsti batina akis apsaugoti akiniais su
neddZtandiais stiklais.

Tvirtinant, atverZiant ar uzverZiant sriegio tipo sujungimus, verZliarak€ius reikia parinkti pagal tvirtinimo
detaliy galvu€iy dydj. Verzliaraktis ant galvutés turi bati dedamas taisyklingai, ant visos verzlés. Negalima verzti
staigiais pasukimais (smugiuojant). Didesnio numerio verzliaraktj naudoti tvirtinimo detaléms priverzti ar atlaisvinti,
kai j tarpg dedamas tarpiklis, neleistina. UZterStiems ar uZradijusiems sriegio tipo sujungimams atverzti negalima
naudoti verzliarak&iy, kuriy petys padidintas, naudojant strypg, vamzdj ir kt. Draudziama atsukinéti ir uzsukinéti
verzles didesniy matmeny raktu, tarp rakto ir verzlés jdéjus metalines ploksteles, pailginti rakta prijungiant prie jo
kitg raktg arba vamzdj, taip pat atsukant verzlés raktg kalti plaktuku.

Kelio statiniy valymui panaudotos medziagos ir jy likuciai (skudurai, benzinas, skiediklis, tirpiklis) turi bati
surinkti ir iSvezti j jy surinkimo vietas.

Surenkant SiukSles ir atsitiktinius daiktus draudziama darbuotojams vaikscCioti kelio dalyje, kurioje vyksta
eismas. Privaloma vaikSCioti tik skiriamgja juosta arba kelkrasCiu. DraudZiama palikti maiSus su SiukSlémis
skiriamojoje juostoje arba kelkraStyje, kad nuo véjo gsiy jie neatsidurty vaziuojamoje kelio dalyje.

ISardytos sijos, santvaros, stambios konstrukcijy nuolauzos nuleidZiamos kélimo mechanizmais.
Konstrukcijas ardyti ir pjaustyti galima tik saugiai jrengtose darbo aiksStelése. Pjaustant konstrukcijas atvira ugnimi
reikia stebeti, kad krentancCios atliekos ir iSlydyto metalo purslai nesuZeisty Zemiau dirbanciuju ir nesukelty gaisro.

Darbo vietoje privalo buti gesintuvas.

IV. Saugos reikalavimai montavimo darbams

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projektg, kuriame turi bti
numatyti darbuotojy saugos ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienai bendrovei, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris
privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teise rengti saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus;

- Siame plane turi bati numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés.
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Prie§ statybos darby pradzig statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar
gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai, turi
bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zzmonéms, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Vykdant
zemés darbus gyvenvieCiy teritorijose, duobés, tran$éjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar
pésciujy judéjimas, turi bati aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. Peréjimo vietose per iSkasas turi bati ne
siauresni kaip 1m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo. Suliniai, Surfai ir kitos panasios iskasos
turi bati uzdengti dangciais, skydais ar aptverti.

I1Skasos $laite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biti pasalinti.

NatGralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su

vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

@ 1,0 m- piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
. 1,25 m - priesmélio gruntuose;
. 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomy kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virS8aus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas
medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auk3¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie
pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudZiama:

. dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanéiy daliy ir transporteriy;
. naudoti rankines elektros masinas ar parankinj jrankj;

. virinti dujomis ar elektra;

. tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales

Siuos darbus leidZziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones. Pries naudojimg ir
naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5
mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
|rengiant arba ardant kaip kolektyvineés saugos priemonés turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie
specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m auks$tyje nuo Zemes
pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirzas,
darbuotojas privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg. Prie$ statybos darby pradzig jrengti laikinas buitines patalpas,
kurios atitikty saugos ir sveikatos darbe bendruosius minimalius reikalavimus darbovieciy jrengimui statybvietése.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija: elektros instaliacijos turi bati suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty
gaisro arba sprogimo pavojus; asmenys turi bati atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél
tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Gaisriné sauga - privalo bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

Tualetai ir praustuvai - darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo bati jrengtas tualetas ir praustuvas.

Kiti reikalavimai statybvieCiy jrengimui ir saugumui uztikrinti statyboje:

. statybvietés supancios aplinkos ribos privalo bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos;
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. darbuotojai privalo bati aprapinti geriamuoju vandeniu;
@ darbo vietos turi biti gerai apSviestos;
. statybvietése darbuotojams turi bdti sudarytos galimybés tinkamos sglygos pavalgyti, prireikus

privalo bati priemonés valgiui pasigaminti;

. pavojingos zonos privalo bati paZzymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais gerai matomais
Zenklais.

Vykdant statybos darbus Zmogaus apsaugai nuo elektros srovés, statinés elektros, elektromagnetiniy
lauky ir elektros lanko poveikio turi biti vykdomos organizacinés bei techninés priemonés, kurios atitikty , Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykles” [3.5.].

Oro linijoms:

- vykdant darbus oro linijy apsauginése zonose su kélimo kranais ir savaeigiais keltuvais Zmonéms kelti
neiSjungus jtampos, bitina darby vadovo priezitra. Minéty mechanizmy operatorius privalo turéti PK, bati specialiai
apmokytas ir atestuotas, darbus leidZiama vykdyti tik pagal nurodyma;

- dirbant Siose zonose masinomis ir mechanizmais, leidziama prie jtampg turin€iy daliy priartéti atstumais,
ne mazesniais, kaip nurodyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” [3.5.];

- dirbant Siose zonose nei§jungus jtampos, mas8iny ir mechanizmy ant pneumatiniy raty srovei laidds
korpusai turi bati jzeminti.

Kabeliy linijjoms:

- darbuotojy, dirban€iy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti, batina kabelj atjungti (iSjungti), ir
jZeminti atjungimo (i§jungimo) vietose i visy pusiuy, i§ kur gali bdti jjungta jtampa. Kabelius, iSeinancius
(pereinancius) j oro linijas, reikia papildomai jzeminti i$ oro linijos pusés, nes jose dél jvairiy priezas€iy gali atsirasti
jtampa;

- kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kdjy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5 m iki kabeliy.
Ziema, at$ildant grunta, Silumos $altinis negali priartéti prie kabeliy aréiau kaip 15 cm;

- prie$ leidziant dirbti kabeliy linijose, batina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje jj
pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, i$ kuriy vienas turi bati ne Zemesnés kaip VK,
o antras - PK kategorijos. Prie$ leidziant dirbti orinéje kabeliy linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas,
patikrinus jtampos indikatoriumi jtampos nebuvimg kabeliniy atSaky prijungimo vietose arba darbo vietoje -
specialiu jtampos indikatoriumi. Esant linijoje jrengtiems specialiems jZeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga
uzdéti kilnojamajj jzemiklj arba trumpiklj;

- Zzemeés kasimo darbai turi bati atliekami laikantis ,Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje* [3.7.]
reikalavimy;

- Zemeés kasimo darbai prie esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose turi bati vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciu jmoniy atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés (apsaugos priemones):

Apsauginés priemonés skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros
sroveés, elektrostatiniy, elektromagnetinio lauky ir elektros lanko bei jo degimo produkty poveikio, kritimo i$ auk&cio

ir pan.
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Apripinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonémis reikia vadovautis ,Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais® [3.8.].

Prie apsauginiy priemoniy priskiriama:

* izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojanCios replés, jtampos indikatoriai;

* jtampos nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai;

* izoliuojan€ios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

* izoliuojancios kopécios, izoliuojanCios aikStelés, izoliuojanCios traukés, griebtuvai ir jrankiai su
izoliuojan€iomis rankenomis;

* guminés dielektrinés pirstinés, batai, kalioSai, kiliméliai, izoliuojantys pastovai;

* kilnojamieji jzemikliai;

* ekranuojantys komplektai;

* laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtukai;

* apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirStinés, dujokaukés, respiratoriai,
apsaugos dirzai, apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemonés turi atitikti galiojancius standartus, o jy naudojimas - 3iy taisykliy reikalavimus.
Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy“ [3.5.]
reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi bdti maZesné uZ jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampg. LeidZziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieS naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta, néra
pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtj Apsauginés priemonés turi bati naudojamos pagal
gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti Sias priemones kitiems tikslams draudZiama. DraudZiama darbo metu liesti
apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj virS ribojamojo Ziedo ar atramos. PaZeidus izoliuojancios apsaugines
priemonés izoliacine dangg arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudZziama. DraudZiama naudotis
apsaugos nuo elektros apsauginémis priemonémis esant rikui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

Darbuotojui draudziama:

* dirbti nepastacius perspéjamuju kelio Zenkly bei reikiamy aptvérimy;

* iSeiti uz aptvérimy j vaziuojamajg dalj, kur vyksta eismas;

*sedéti ar guléti ant kelio vaZiuojamosios dalies, kelkrasc¢io ar arti mechanizmy ir transporto judéjimo viety;

* Sildyti jrankius lauzuose;

* lipti ant dirban€iy mechanizmy pakopuy, j kabinas, dirbti tarp judangiy mechanizmu;

* stovéti po kroviniu, keliamu ar transportuojamu kélimo kranais, telferiais ir kitais kélimo jrenginiais;

* deginti Siuksles ar jvairias medzio bei kity medziagy atliekas be darby vadovo leidimo ir lauzavietés vietos
nurodymo;

* prikabinéti bei atkabinéti krovinius, jeigu specialiai tam neapmokytas;

* savarankiSkai jjungti bei iSjungti jrengimus, bandyti vairuoti transporto priemones bei pakrovimo ir

iSkrovimo mechanizmus;
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* bati automobilio, traktoriaus kabinoje ar kébule, kai atliekami pakrovimo ir iSkrovimo darbai.
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SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

Kaina
Eil. - . o . " Mato o .
Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis . Viso
Nr. vnt. vieneto Kieki
iekio
MEDZIAGU ZINIARASTIS:
1 ﬁt;%n;a Sviesoforams su jdétiniu pamatu cinkuota H-4,0 (A1, A2) | kompl. 2.0
2. Signalinis kabelis (atramose) I.TS2 5x1,5 kv. mm, varinis m 35,0
3. Signalinis kabelis I1.TS2 14x1,5 kv. mm, varinis m 60,0
4 ﬁlgr;azlmls kabelis (vaizdo stebéjimui) T s - 15,0
5. Signalinis kabelis (jvadinis) 11.TS2 3x6,0 kv. mm, varinis m 100,0
6. FTP kabelis (lauko salygoms) I1.TS2 4x2x0,5 kv. mm m 15,0
7. PE vamzdis II.TS1 d75 mm m 115,0
8. HDPE vamazdis I.TS1 d110 mm m 25,0
9. Kabeliy apsaugos juosta Il.TS3 m 115,0
10. |Zeminimo strypas I1.TS11 d14,2 mm; I-1,5m vnt. 7.0
11. Sujungimo galvuté I.TS11 vnt. 11,0
12. Jkalimo galvuté 11.TS11 vnt. 3,0
13. KryZminé jungtis 1.TS11 vnt. 3,0
14. Jzeminimo juosta I.TS11 40x4 mm m 5,0
15. Antgalis ILTS11 vnt. 3,0
16 Sviesofory valdiklis su valdymo spinta ir T . — 10
- | modemu IL.TS4, lI.TS1 gnaliniy grupiy Pl ’
17. Sviesoforas, transportinis Il.TS6 LED, d200x3 mm vnt. 4,0
18. Sviesoforas, péséiyjy I.TS6 LED, d200x2 mm vnt. 4,0
(pésciujy simboliai)
19. IP vaizdo stebéjimo kamera 1.TS8 vnt. 1,0
20. Pésciyjy pultelis IL.TS7 sensorinis vnt. 4,0
21. Garsinis signalas silpnaregiams ll.TS2 vnt. 4,0
Nr. 533 "Pésciujy
22. Kelio zenklas pergja", Ref1, 700X700 vnt. 4.0
mm
Nr. 534 "Pésciuju
23. Kelio Zzenklas pergja", Ref1, 700X700 vnt. 2,0
mm
0 2023-05
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KVAL Statinio projekto pavadinimas
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24. | Kitos medZiagos (statybinés) | kompl. 1,0
DARBU SANAUDU ZINIARASTIS:
1 Betono _plytellq Saligatvio dangos T— 50
ardymas ir atstatymas
o Tt:ansgjq kabeliams  kasimas ir - 115,0
uZkasimas
3. Vejos atstatymas kv.m | 110,0
4. Polietileniniy vamzdZiy paklojimas m 115,0
5. Signalinés juostos paklojimas m 115,0
6. UZzdaro peréjimo jrengimas m 25,0
7. Atramy su jdétiniu pamatu montavimas kompl. 20
8. Kabeliy jvérimas vamzdZiuose m 180,0
9. Kabeliy jvérimas atramose m 45,0
10. Trijy sgkcuq Sviesofory ant atramy vnt. 40
montavimas
1. Dviejy _sekcuq Sviesofory ant atramy ait. 40
montavimas
12. Vaizdo stebéjimo kameros montavimas vnt. 1,0
13. Pésciyjy pultelio montavimas vnt. 4,0
14, Garsmlc_J signalo silpnaregiams il 40
montavimas
15. |Zemintuvy jrengimas kompl. 3,0
Sviesoforo valdiklio jrengimas,
16. derinimas, paleidimas, pajungimas | kompl. 1,0
EVC
HORIZONTALUS ZENKLINIMAS DAZAIS:
1. Linija 1.1 m 40,0
2. Linija 1.11 m 14,0
3. Linija 1.13.3 m 28,0
VERTIKALUS ZENKLINIMAS:
1. | Kelio Zzenkly demontavimas vnt. 6,0
2. | Atramy kelio Zenklams demontavimas vnt. 4.0
3. Kelio Zenkly montavimas ant esamy arit. 6.0
atramy
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SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS

Projekto jgyvendinimo skaicCiuojamoji kaina nustatyta vadovaujantis Statybos bei remonto darby kainos
apskaiciavimo ir sgmatinés dokumentacijos rengimo rekomendacijomis pagal skai¢iuojamasias rinkos kainas (2023
mety balandzio mén.), naudojant sgmaty skaiciavimo programg "Sgmatos Expert". Rekomendacijos registruojamos
ir skelbiamos vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2006-12-19 jsakymu Nr.B-010
patvirtintu dokumentu ,Statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijuy registravimo, kaupimo
bei informavimo tvarka“ jkainiais. O taip pat LR Valstybinio socialinio draudimo 2018 m. birZelio 28 d. jstatymo Nr.
Xll1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsniy pakeitimo jstatymu; LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudZeto
2019 mety rodikliy patvirtinimo 2018 m. gruodzio 11 d. jstatymu Nr. XIlI-1719 bei atsiZzvelgiant | Techniniame darbo
projekte pateiktus pagrindiniy zaliavy ir darby sanaudy kiekius (ziniarascius), brézinius, technines specifikacijas.

Lokalinése samatose taikomi statybos skai€iuojamuyjy kainy bendrieji ekonominiai normatyvai:

v statybvietés iSlaidos 9 proc. nuo statinio statybos darby i$laidy;

v' pridétinés iSlaidos 20,9 proc. nuo darbo uzmokescio;

v socialinio draudimo i$laidos 1,79 proc. nuo darbo uzmokescio ir kity darbo uzmokescio priskaitymuy;
v" pelnas 5 proc. nuo tiesioginiy ir pridétiniy iSlaidy sumos;
v

pridetinés vertés mokestis 21 proc.

Projekto jgyvendinimo suvestinis statybos kainos apskaiCiavimas su lokalinémis sgmatomis pateiktas atskiru

pridedamu dokumentu ir yra skirtas tik Statytojui ir (arba) uZzsakovui (projekto jgyvendinimo biudZeto formavimui).

Pastaba: statybos skaiCiuojamoji kaina gali bati perskaiCiuota ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus
(http://www.stat.gov.It), jeigu nuo Siame tome pateiktos statybos skaiCiuojamosios kainos paskutinio indeksavimo

statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.
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Supaprastintas statinio statybos projektas TDP.23.1-PVA
Reguliucjamos péséiyjy peréjos viesofory postas (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio mieste, statybos techninis darbo projektas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS (forma)
Sudaryta 2023.04 kainy lygiu

Statiniy grupé: Reguliuojama péséiyjy peréja Sviesofory postas (SVS-53) Nemuno gatvéje ties Nr. 79
Panevézio mieste

Kaina, Eur
Be PVM | PVM | 15 viso

Statybos darbai

I. Projektavimo darbai
Il. Statybos darbai

1. Zemés darbai

Zemés ir uolienos kasimo ir uZpylimo darbai, pamaty duobés
irengimo, vamzdyny, liuky, Suliniy ir drenazo jrengimo poZeminéje
dalyje darbai, vandens pazeminimo, grunto stabilizavimo ir kt.
pozeminéje dalyje atliekami darbai

2. Statybiniy konstrukcijy jrengimo darbai

Pamaty (jskaitant pagrindus)

3. Mechanikos darbai

Atramy, valdymo, maitinimo spinty jrengimo darbai

4. Elektrotechnikos darbai

Vidutinés ir Zemos jtampos jrenginiy, autonominiy elektros energijos
tiekimo jrenginiu, Zemos jtampos paskirstymo jrenginiy montavimo
darbai, instaliaciniy kanaly, laidy, kabeliy, skirstytuvy, instaliaciniy
prietaisu, apSvietimo, jZeminimo sistemy, Zaibolaidziy jrengimo ir kiti
elektrotechnikos darbai

5. Informaciniy sistemy jrengimo darbai

Telekomunikaciju, paieSkos ir signaliniy sistemuy, automatizuoty
sistemy, laiko, akustiniy, pavojaus skelbimo, apsaugos ir sekimo
sistemuy, tinkly ir anteny jrengimo ir kiti darbai

6. Statinio baigiamieji (apdailos) darbai

Paleidimo, derinimo darbai

7. Aplinkos tvarkymo darbai

Aplinkos tvarkymo konstrukcijy jrengimo, sklypo apzZeldinimo darbai
lll. Projekto vykdymo priezZidra

IS viso:

Samatiné kaina su PVM (Eur)
Samatiné
Statybos objekty, darby ir iSlaidy apraSymas Statybps .. . . Kitos kaina su
montavimo Medziagos Mechanizmai iSlaid PVM (Eur)
darbai iSlaldos
| Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
Reguliuojamos péséiyjy peréjos $viesofory postas (SVS-53)
Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio mieste, statyba
Vsl
Il Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projektavimo darbai
Projekto vykdymo priezira
Visolt:
B Y e e et eSS SRR
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
TDP.23.1-PVA-SKN = 1 2 1| &
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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1. Maitinimo kabelis 3x1,5mm? - 15m

2. UTP 4x2x0,5mm? (lauko sglygomis) - 15m.

Nuo §viesofory valdymo spintos (SVS-S1} iki Sviesofory valdymo spintos
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el o b :

[
E
)
el
&>
=

PASTABOS:
Sviesoforams atramy viduje, nuo komutacinés dézutés, klojamas 5x1,5mm?

montazinis kabelis.
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R

4200
N i

PASTABOS:
1.VISI KABELIAI KLOJAMI ESAMUOSE VAMZDZIUOSE, PO VAZIUGIAMAIA DALIM - HDPE @110
2. NESANT REZERVINIU VAMZDZIU, VISI KABELIAI PO VAZIUOJAMAJA DALIMI KLOJAMI UZDARU BODU.
3. 15ARDYTA SALIGATVIO DANGA ATSTATOMA VISU PLOCIU, VEJA APSEJAMA ZOLE.
4 KASIMO DARBAI ATLIEKAMI RANKINIU BUDU.
5. ATLIEKANT KASIMO DARBUS UZTIKRINTI SAUGU PRAEJIMA PESTIESIEMS,
6. ATLIEKANT UZDARUS PRAEJIMUS PO KELIU, TURI DALYVAUTI TU ZINYBU ATSTOVAL SU KURIOM
SUSIKERTA TRASOS.
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2 priedas

REGULIUOJAMOS PESCIUJU PEREJOS SVIESOFORU POSTO ($VS-53)
NEMUNO GATVEJE TIES NR. 79 PANEVEZIO MIESTE
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Reguliuojamos pésciyjy peréjos Sviesofory posto Nemuno gatvéje ties Nr. 79 Panevézio
mieste iSdéstyma projektuoti vadovaujantis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro isakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo, Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis (2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-
81; 2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-83; 2012 m. sausio 31 d. Nr. 3-82). Pasikeitus pirkimo
dokumentuose  bei jy prieduose  minimiems teisés  aktams  ir  normatyviniams
dokumentams, taikomos aktualios ty akty redakcijy nuostatos.

Gauti i§ Energijos skirstymo operatorius, AB objekto elektros jrenginiy prisijungimo
salygas, parengti darby zonos topografing nuotrauka.

Minétoje vietoje suprojektuoti §viesofory iSdéstyma, signalines valdymo grupes, fizines ir
logines signaliniy valdymo grupiy konflikty matricas su biitinais ,.infergreen time™ laiky
skai¢iavimais. Visoms programoms turi buti numatyti cikly bei faziy laikai ir pateiktos jy
diagramos.

Suprojektuoti kabelius polichlorviniliniuose vamzdziuose, numatant kabelines linijas
skersai gatvés per vaziuojamajg dalj kloti uzdaru prastimimo biidu arba kryptinio grezimo budu.

Suprojektuoti stovus, gembines atramas ir (arba) santvarines rémines konstrukcijas
Sviesoforams ir su jais susijusiems jrenginiams.

Suprojektuoti LED Sviesoforus, atitinkancius Lietuvos standarto LST EN 12368 ,,Eismo
reguliavimo jranga. Sviesoforai* keliamus reikalavimus. Maitinimo jtampa 230V aplinkos darbiné
temperatiira nuo -40°C iki +60°C; Sviesofory antifantominé (,,iliuzinis efektas®) klasé ne zemesné
kaip 5.

Suprojektuoti kryptinj regulivojamos pés¢iyjy peréjos apsvietima, leidziant] péstiesiems
saugiai pereiti gatve.

Suprojektuoti sensorinius pésciyjy signalo iSkvietimo mygtukus; garsinius signalus
silpnaregiams.

Suprojektuoti Sviesofory valdiklj, atitinkanti Lietuvos standarto 12675 ,,Eismo signaly
reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai® keliamus techninius reikalavimus. Maitinimo jtampa
230V; aplinkos darbiné temperatiira nuo -40°C iki +60°C; korpuso apsaugos lygis turi biiti ne
zemesnis kaip [P54; numatomi reguliavimo rezimai — automatinis ir distancinis; valdymo programy

perjungimg numatyti pagal uzduotg programa. Parengti tiek Sviesofory darbo rezimy programy su



veikimo laikais ir valdymo reguliavimo galimybémis, kad biity uztikrintas maksimalus sankryzos
pralaidumas.

Projektuojant Sviesofory ir su jais susijusiy jrenginiy valdymo jrangos komunikacijos
techninius sprendinius - taikyti atviro rySio sgsajos protokola TCP/IP ar kitus atvirus duomeny
perdavimo protokolus.

Parinkti optimaliausig eismo organizavimo variantg, kelio zenkly iSdéstyma, zenklinima,
suprojektuojant lanksty (adaptyvy) eismo srauty valdyma sankryzoje.

Suprojektuoti reguliuojamos pésciyjy peréjos vaizdo steb&jima, ji pajungiant i Panevézio
miesto Sviesofory ir su jais susijusiy jrenginiy nuotolinio steb¢jimo ir valdymo sistema (EVC).

Sviesoforai ir su jais susij¢ jrenginiai turi veikti Panevézio miesto $viesofory ir su jais
susijusiy jrenginiy nuotolinio steb&jimo ir valdymo sistemoje (EVC). Valdymo jranga turi uztikrinti
visy spalvy atskiry $viesofory LED moduliy kontrole bei turi perduoti sistemai informacija apie
valdiklio ir kity reguliavimo elementy (Sviesofory, eismo jutikliy ir t.t.) biikkle, jrenginio sutrikimus,
informacija 1§ eismo jutikliy ir komandas veikimo programoms pakeisti.

Pastaba: Parengtg projektg derinti su Panevézio miesto savivaldybés administracijos
Miesto infrastruktiivos skyriumi, bei atsizvelgiant j technologijas ir techniniy komunikacijy
sprendinius, jy prisijungimqg prie inZineriniy tinkly suderinti su inZinieriniy tinkly savininkais ar jy
valdytojais ir paslaugy teikéjais.

Teikéjas suteikgs Paslaugas pateikia Pirkéjui Techninj darbo projekta kompiuteringje
laikmenoje. Taip pat ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés

aktus.
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EISMO SISTEMOS INZINERINIAI SPRENDINIAI

SANKRYZOS SPECIFIKACIJA

1.1. Jzanga

Siame dokumente apra$yta reguliuojamos péséiujy peréjos Sviesoforo posto (SVS-53) Nemuno gatvéje ties
Nr. 79, Panevézio m. eismo sistemos (Sviesofory valdiklis, Sviesoforai, eismo jutikliai (pésciyjy mygtukai),
kryptinis apSvietimas, vaizdo stebéjimo sistema) inZineriniai diegimo sprendiniai, parengti panaudojant /TC-

PC 7.13.0.1 UK eismo modeliavimo programa.

1.2. Sankryzos vietos ir situacijos planas

© 2023. UAB ,Eismo valdymo sistemos”. Visos teisés saugomos.



EISMO SISTEMOS INZINERINIAI SPRENDINIAI

2. EISMO VALDIKLIO ITC-3 TECHNINE CHARAKTERISTIKA
Valdiklio tipas: ITC-3
Aplinkos specifikacijos
Temperatira: -40 °C — +70 °C
Veikimo aplinka Drégme: 0 — 99% (nesikondensuojanti)
TarSos klasé: 2
Temperatira: 0 °C — 40 °C
Saugojimo aplinka: . o
Drégme: 10-80 % (nesikondensuojanti)
Korpuso saugos klasé | IP 54
Elektros specifikacijos
Maitinimas 110-260 V AC — 20 % / +15%, 45-65 Hz
JZeminimas JZeminimas prie atskiro metalinio strypo (min. 10 omy) Min. 4 mm? PE jungtis
s PFI pertraukiklis, dvigubai izoliuoti laidai iki valdiklio HPFI pertraukiklio ir dvigubai
auga
. izoliuoti laidai iki techninés priezidros jvesties
Maks. trumpo sujungimo srové 10 kA
Maitinimo Saltinis . L
Min. trumpo sujungimo srové 5 x In
Energijos sunaudojimas | ]prastinis valdiklis < 30 W, maks. bendra apkrova 2,3 kVA,
Fizinés specifikacijos (valdymo spinta)
Plotis: ne daugiau 660 mm
Matmenys: Gylis: ne daugiau 320 mm
Aukstis: ne daugiau 820 mm (neskaiciuojant pamato)
Svoris: Ne daugiau 40 kg (neskaiciuojant pamato)
Korpuso medziagos: Plastikas, hermetiSka
3. EISMO SIGNALINIY VALDYMO GRUPIY SARAéAS
Signalinés grupés . LED leSiy
Eil. Nr. L. Signalinés grupés tipas Sviesoforai (tipas, kiekis)
pavadinimas skersmuo [mm]
1 G1(G01) TRANSPORTAS LED, 3X200 (2) 200
2 G2 (G02) TRANSPORTAS LED, 3X200 (2) 200
P3 (GO03) PESTIEJI LED, 2X200 (4) 200
4, EISMO JUTIKLIY (DETEKTORIY) SARAéAS
8 | g g
Eil. o . . £ E 5 o E Susieta su
Jutiklio pavadinimas Tipas Tarpas [s] s m ® E 2 . .
Nr. = g, 9 5’ o signaline grupe:
X £ a T
un < x
1 DL1 (mygtukas) digital input 0.0 X X P3 (G03)
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5. “INTERGREEN” LAIKY MATRICA (FIZINIAI IR LOGINIAI EISMO SIGNALINIY VALDYMO
GRUPIY KONFLIKTAI)

5.1. Eismo signaliniy valdymo grupiy konflikty matrica

Col Ccoz
Outgoing : GO1 /G1 03
Outgoing : GO2 /G2 03
Outgoing : GO3 /P1 0 o2

5.2. Fiziniai eismo signaliniy valdymo grupiy konfliktai ir "intergreen” laiky matrica
GOl GODZ GO3
Gl BEZ| P3
Outgoing : GO1 /G1 5.0
Outgoing : GO2 /G2 5.0

Outgoing : GO3 /F3 K0 |50

5.3. Fiziniai ir loginiai eismo signaliniy valdymo grupiy konfliktai ir "intergreen” laiky matrica
Co1 Coz co3
Dutgoing : GOT /G1 03
Outgoing : GO2 /G2
Outgoing : GO3 /P3

6. FAZIY SEKOS IR JY DIAGRAMA
GO01 G02 G03
G1 G2 P3
Faze 0 1 1 1
Faze 1
Fazé 2
“Ttaze 2faze
i
< t Gl - G3

ft

Gl

G3 - G3
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7.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

DARBO REZIMAI

Darbo rezimo (Sviesofory signaly) jjungimo seka

Startup Sequence Get max intergreen time
Interval 1 (001-025)  Interval 2 (001-025) Intesval 3 (001-025)

Nr.  Name: Signal start-up type: sl 5] 08.0 | [s]

1 [] 6t [2 VEUCLE-FASHING YELOW int 1, YELLOW it 2and RED t3 Y OO ) —

2 [J 62 |2 VBHICLE - FLASHING YELLOW int 1, YELLOW int 2and RED int3 v| [T |

3 [0 73 [3 PSRN -REDnstrtepinienal 1+2+3 O] O S

Eismo signaliniy valdymo grupiy minimali darbo rezimo (Sviesofory signaly) seka

Signal Groups (name, type, min sequences)

[ IO D O T I I I I B | T

0 10 20 RP

Planas Nr.2

MNr: Signal group name: Signal group type: Min group sequences: Ring No.:
10 [& | [1. VEHICLE (allowed signal sequence = R-RY-G-GFY-R) v|= =
2 O [&2 | [1. VEHICLE (sllowed signal sequence = R-RY-G-GF-Y-R) v|u A [ 2
30 IPS | |3.Padeshian-red2urutputactivewhengrwpiedmdhasarequat v| l. _ 1 i
Planas Nr.1
T I I O I I IO T Y M Y B ¢ IS e R R IR IO RO Y I O O |
1 27 34
G01: G1 ‘Tl %
G02: G2 ‘Hl 26
G03: P3 R

v

40 50 &0

0 10 | 30 40
Tttt enrnd
1 17 24
G01: G1 = 1]
R

1
G02: G2 H——4 [ A

2 40

oo P rww%:_“m
v i o s :
0 10 RP 30 40

Planas Nr.3
10 20 40 50
1l Frretr | [ I | I [ B}
1 26
GO01: G1 H——4 ]
e
G02: G2 =y [ [/
Fr e e
G03: P3 . [y 000
A —————— ————_—
i] 10 20 RP 40 50
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7.6. Plany darbo grafikas savaités dienomis ir valandomis

Plan switching Time Table / Daylight saving time

() Situations mode Set Plan & v| | Setsoft input :,201 |
Day of week / Time T tale 1 Time uble 1 Vs b 3 Time w3k 4 Time tbw 5
table No. Pan 5 . Pan 5 . P -2 3 Pan 5 - Pan SF
el ] o] ] o] EE]
Monday 0120 {[Plan: 2 [8n3 Pan 12 [Pan2 Plan: 3
1 v w0 4 ! !
Tuesday 200 E | |
7 = wa ! !
s < 1 b
Wednesday = i |
1 ~ ] =] T — e
Thursday ns.-:uo:”h"2 jjm—ed Pan: 2 [Pan:z
1 = B ) . 1
1000 (Plant 2 Plan 12 = |
Friday uas | e |
2 bl 100 4 i
= DR | |
3 T 14:00 : 9 1
e [eo-me |
Smiy e ]
4 - 1700 +[Plan: 2
e W T e
= e | Plor 2 i
== swmn | |
2 e | 7100 - 6008 Pon:2
200 Ban:3 Bani2 R
ne 4 CE
000
8. EISMO SIGNALINIY VALDYMO GRUPIY NUSTATYMAI

8.1. Eismo signaliniy valdymo grupiy parametry (eismo jutikliy pareikalavimas, pratesimas, zalio
signalo pabaiga) nustatymas. Fiksuotas laikas planas Nr. 1

fized time... vehicle actuated... 1 2 3

Group skipping mode (requesting green)

- permanent request
- by detectors
- with stage or fand by detector

Extending green mode
- max min green fixed v o v
- max min green extendible by the detectors

-max green fixed ¥ v v
- max green extendible by the detectors

- countdown starts on conflicting requests
- countdown starts without conflicting requests v v v

Changing to red mode (ending green)
- after max green extension o v v

- after max green extension and passive green
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8.2. Eismo signaliniy valdymo grupiy parametry (eismo jutikliy pareikalavimas, pratesimas, zalio

signalo pabaiga) nustatymas. Esant pareikalavimui Planai Nr. 1, 2, 3

fived time... 1 =z 3
Gl 2 m
Group skipping mode (requesting green)
- permanent request v v
- by detectors v
- with stage or/and by detector

Extending green mode
-max min green fixed v v v
- max min green extendible by the detectors

-max green fixed v v v
- max green extendible by the detectors

- countdown starts on conflicting requests i v
- countdown starts without conflicting requests S

Changing to red mode (ending green)

- after max green extension ~
- after max green extension and passive green ~ v

9. SIGNALINIY KABELIY IR SUSIJUSIOS |JRANGOS PAJUNGIMAS

9.1. Principiné kabeliy pajungimo schema

Sviesofory ir su jais susijusiy jrenginiy signaliniai ir valdymo kabeliai jungiami pagal Zemiau pateiktg

principine schema.
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9.2. Signaliniy kabeliy pajungimas atramose

Signaliniai kabeliai atramose jungiami pagal Zemiau pateiktg schemg. Schemoje naudojami zyméjimai:
8VS - eismo valdiklio ITC-3 spinta;

A1-A2 - atramy numeracija pagal skyriuje 1.2 pateiktg paveiksla;

4 - pésciyjy mygtuko priskirimas atitinkamai signalinei grupei;

N - "nulis";

PE - "jzeminimas".

Svs- A1, A2, A3, A4
Gyslos Nr. Funkcija Grupés Nr.

G3(P1)

9.3. Pésciujy mygtuky pajungimas

Pésciyjy mygtukai su Sviesofory valdikliu susijiejami pagal 9.1 skyriuje pateiktg principine kabeliy pajungimo
schema.

Pastaba: niekada neprijunkite tiesioginés jtampos be apkrovos tiesiai prie mygtuko iSvesties. Kaip ir visy
mechaniSkai sujungty kontakty atveju, tai sukelty trumpajj jungimg ir padaryty Zalg jrenginiui. Bipolininis
jutiklio mygtukas privalo bati prijungtas kaip jprastas jungiklio kontaktas.
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9.4. Garsinio signalo akliesiems montavimas

Garsinis signalas akliesiems montuojamas pesciujy zalio signalo Sviesoforo korpuso viduje ir pajungiamas

prie pésciyjy zalio signalo kontakty pagal Zemiau pateiktas schemas ir 9.1 skyriuje pateiktg principine

kabeliy pajungimo schema.

©22,5mm IP 65
0.89in | <8 mA
V4

- -~
1-10 mm >
0.04-04in

0,26.03 Nm }
2.3-2.7 Ib.in e
1
< 1,5mm?
AWG 18-14
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