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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

(naujos statybos ar rekonstravimo darbams, kai statybos darbai perkami pagal UZsakovo parengta techninj
projekta, darbo projekta rengia Rangovas ir taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai)

2016 m. geguzés 03 d. Nr. §S- AL A4
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 188719391, atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojo Algirdo Bucio, veikiandio pagal Akmenés rajono savivaldybés tarybos 2015-04-
30 sprendimu Nr. T-106 (E) suteiktus jgaliojimus, (toliau — UZsakovas) ir V] ,.Siauliy regiono keliai®,
atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiancio pagal pareigas, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1.  SAVOKOS

1.1  Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uZbaigimo akto
pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (feigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, (jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasirasymg)

1.4 Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus [ranga).

1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau ~ Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo proejektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami statybos
darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti

darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybes techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo /o‘r’fgam_‘,gmﬁ statinio
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1.19

2.1

3.1

3.2,
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statybos techning prieZifirg, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZiliros vadovams ir priZidirintis Techninio projekto sprendiniy
igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina —~ Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz savalaiki,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

UZzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniarastis (V. eikly sgrasas) — Darby grupiy (etapuy) sgrasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Naujosios
Akmenés miesto teritorijos tarp Ramugiy ir Respublikos daugiabuc¢iy gyvenamyjy namy kvartaly
apZeldinimo ir sutvarkymo VII etapo darbus pagal techninj projekta ,Naujosios Akmenés miesto
teritorijos tarp Ramuciy ir Respublikos daugiabudiy gyvenamyjy namy kvartaly apzeldinimo ir
sutvarkymo techninio projekto keitimas (etapy iSskirstymas)®, parengti Darbo projekta, atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy/pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis projektas; =
3.2.3. Ziniaratis (Veikly sarasas); &%



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Techniniame projekte nurodyty konkrefiy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo,
patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy galima naudoti analogiSkas, ne prastesniy
parametry ir kokybés medZiagas.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama galims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
§iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti
UzZsakovui, kad negali pradéti Darby. Priimdamas statybviet¢ Rangovas privalo pateikti UZsakovui
suderintg su UZsakovu Darby atlikimo grafika.

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,.Statinio statybos techniné priezitira® vykdys Darby techning prieZitra.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bliti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus prane$imus,
paraiskas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo
akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

U#Zsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darbu dalimi iki Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, i$skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.




4.6.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tickiamy MedzZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus tritkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga
terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming §io reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis pateikto Darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymuy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo parengti Darbo
projekta. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas®™ keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali biiti rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius,
biitinus statinio statybai pradeéti, o kitus — statybos metu). Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu, jis turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieziliros vadovui patvirtinti
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 20 (dvide§imt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiama
ekspertizés iSvada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita i§taisyti ir pateikti pakartotinai perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés
pateiktas pastabas. Rangovas pnvalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentetx; ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo. '

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

Rangovas dali Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme konkursui, gali biti pakeisti kitais
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5.8.

59.

5.10.

5.1L

5.12.

5.13.

5.14.

subrangovais tik gavus rasytinj UZzsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo
tikinés veiklos, arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uZtikrinti,
kad naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso sglygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestingumag, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta deél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirlipinti reikiamais
materialiniais i§tekliais ir uz juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.

5.10.3. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;

5.10.4. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.10.5. savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (iSpildomyjy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

5.10.6. savo saskaita atlikti prisijungimo sglygas i$davusiy institucijy reikalavimy vykdyma.

Prie§ pradedant kasimo ar kitus pana$ius darbus, galin¢ius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas
privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros linijos ir
stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams padaryta Zala,
drenaZo transéju, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazZeidimus, kurivos padaré jis arba jo
subrangovas (-ai) atliekant Zemes kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sgskaita bei laiku
uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirtipina vandeniu ir elektra, ir laikosi visy atitinkamos valdZios
instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias i$laidas.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZiGri ir, jeigu reikia,
priima bandymu rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
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5.15.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo prane$ti Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai
turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors ranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Iranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo i8taisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad §ie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezilros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi
biti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal §iag Sutartj. Kartu turi biti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi galioti iki
Statybos uZbaigimo akto iSdavimo.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasiradymo dienos
be islygy privalo pateikti Uzsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal
Sutartj jvykdymo uztikrinima (banko, kredito unijos arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 5
(penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos
uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas
objekto garantinio laikotarpio metu.

Rangovas privalo informuoti Pirkéja apie Paslaugy teikéjo restruktiirizavimo arba bankroto bylos
i8kélima. ;
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 7 (septyni) ménesiai nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su UZsakovu suderintg Darby atlikimo grafikg. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. Darby
grafiko laikymasis yra esminé Sutarties salyga.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal su Uzsakovu suderinta
Darby atlikimo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Rangovas moka Uzsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uz
kiekvieng praleista termino dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminui prat¢simas nenumatomas.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo arba Statybos uZbaigimo aktas, ir
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
Jju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi
buti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi
teise | pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besalygiska, pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per § laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
Uztikrinimo suma ~ 5 (penki) proc. nuo Pagrindinés sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto isdavimo dieng ir
turi galioti visa Sutarties laika.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2 kai pasirasomi Darby perdavimo—priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis |

Statinio statybos techninés priezitiros vadova. e
ﬂ/
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Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo
pradyma pagal 8.1. punkta, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrada. Tokiame sarade
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasira$o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas. Pasirasius Darby
perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas kartu su UZsakovu privalo
kreiptis | Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo; arba

8.2.2.raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo—priémimo aktas bei
pradéta Statybos uZzbaigimo procediira.

NS

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo, ir
jeigu Darbai 18 esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bfiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitréti,
skirti biitina reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 108 374,34 eury (vienas Simtas aStuoni tiikstanciai trys Simtai septyniasde$imt
keturi eurai 34 ct), i§ kuriy PVM sudaro 18 808,77 eury (aStuoniolika tikstanciy a$tuoni §imtai a$tuoni
eurai 77 ct). Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Ziniarastyje
(Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos sumokamos uz atlikta to
Darbo grupés (etapo) dali, 9.4 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka. Rangovo pradymu, UZsakovo
atstovas — Statinio statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj,
turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaitg faktlirg. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
suma tokio netinkamo Darbo i$taisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj

e ’
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jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokeéti
suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktg (jei baigti etapo Darbai) bei Rangovas itaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per
diena.

Uzsakovas turi teisg sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal $ig Sutart tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai
pasalinti.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiam, iSskyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta iforminus pakeitima
Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty,
bet papildomu, Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais badas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos SISTELA duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiéiavimo

programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c)  jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte
nurodyta sgmaty skai¢iavimo programa, papildomuy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti
didesnés uz bendra viduting rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esantiy iikio subjekty darby kainas,
i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis
ne-didesni nei 5 % tiesioginiy ilaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = A+ 8= A gy Ty
: T 100
I+ )
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
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S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiCiavimas vykdomas po priimto jstatymo, keitiantio PVM mokes¢io dydj, paskelbimo Teisés
akty registre. Perskai¢iuota kaina jforminama Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios
Sutarties dalis, ir taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmoketi.

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama arba maZinama,
jei Sutarties trukmé frunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskaifiuojama (didinama
arba mazinama) ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja S proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/mazinimas atlickamas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy
lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su
Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neismokéta
Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kit Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vynausybes raSta apie kainy pokyt]. Susitarimas
padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura$ius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

1. Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyﬁ bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly. /
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Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1 punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindZziamos aplinkybés, salygojantios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaifiuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus bei sililyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.9.1 punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir bitini Sutarliai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo,
InZinieriaus ir projektuotojo paradais bei radtu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®“ (Zin., 2005, Nr.85-
3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skai¢iuojamg kaing,
nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trlikumg
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UzZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti
tritkstamg informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas — prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte
minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi
teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
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atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves toki pranes$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo praneSimg dél paaiskéjusiy Darby kokybés,
atsiradusiy triikkumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius triikumus per UZsakovo nurodytg terming arba
technologiskai trumpiausia jmanoma terminag. Jeigu i§ susiklosCiusiy aplinkybiy tampa ai$ku, kad
trikumy nebus galima paSalinti per UZsakovo nurodyta laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5
(penkias) dienas nuo prane§imo i§ UZsakovo gavimo, privalo prane§ti UZzsakovui apie negalimuma
ivykdyti prane$ime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél
jsipareigojimy jvykdymo labiausiai Uzsakovo interesus atitinkanéiu ir jam priimtinu btidu. Rangovo
prane$imas turi biti pagristas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3 p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting veiksmy
planag, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti,
arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis
iStaisyti Rangovo atlikty Darby trikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UzZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias i§laidas. UZsakovas taip pat turi teise¢ pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba
i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiliros

vadovo nurodymuy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;
M
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12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal su Uzsakovu suderintg Darby grafika ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

12.3.4. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus deél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.4.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tafiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo idmokéti
Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip
prie$ 20 dieny apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I18laidos uZz Jranga ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokejus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 kalendoriniy
dieny apie tai rastu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto

i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu i¥désto
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Sav0 nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginéa sprc;sti derybomis, Salis
privalo | jj atsakyti per 30 dieny. GinCas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gin¢o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasmlyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, ;spedama apie tai Iutq Salj, perem prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus juy
i§spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija V] ,.Siauliy regiono keliai*
Kodas 188719391 Kodas 144082929

PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas
L. Petravi¢iaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmené

A.s. Nr. LT094010043300010060

Bankas: AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133

Faksas: (8 425) 56 594

El pastas: info@akmene.lt

...................

’16-05-03

AV,

PVM mokéjimo kodas 1.T440829219
Tilzés g. 86,

LT-78114 Siauliai

A.s. Nr. LT327180000000345902
Bankas: Siauliy bankas

Tel. (841) 523575
Faksas: (841) 523573

El pastas: srk@siauliurk.lt

Piotras Bakanovas
Direktorius
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