Projektas:
ST ilgis, m
darbo laikas (mén.)

Statinio statybos techninés prieZitros laiko skaic¢iavimas

Kaminkeélio g. 23

173

STR 1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT) ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
9 INZINERINIU TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. NR. PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDU SKAICIUS PASTABOS
1 I?mJ ekto nagringjimas (vieno kilometro ilgio inZinerinis 18 311
tinklas)
2 InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40 6.92
3 Inzinerinio tinklo bandymai 8 8.00
Dokumenta.m.]o; tvarkymas (paslépti darb~a1, statybos 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia
4 produkty atitikties dokumenty, statybos Zzurnaly 12 e X L 96.00
- dauginti i statyby trukmeés (ménesiais)
tvarkymas, akty pasiraSymas)
5 _Ge_odezmes nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro 12 2.08
ilgio)
6 Uzbaigimo komisija 24 24.00

val.



