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RANGOS SUTARTIS NR. MS-

2024m. 0¥ 4
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios

registruota buveiné yra Laisvés g. 8, Mazeikiai, atstovaujama MaZeikiy rajono savivaldybés
administracijos (toliau — Administracija) direktoriaus pavaduotojo, pavaduojan¢io Administracijos
direktoriy Arvydo Pociaus, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB
»Hidrotechniniai statiniai“, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveiné yra
Melioratoriy g. 1-1, Mazeikiai, atstovaujama direktoriaus Henriko Baranausko, veikiancio pagal
bendrovés jstatus (toliau— Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - ., Salimi*,
sudaréme $ig Sutartj, kurioje susitariame:

2.1.

2.2

2.3.
2.4.

3.1
3.2

3.3.
3.4.

3.5,

3.6.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymuose.
Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutart], taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti
PavirSinio vandens (lietaus surinkimo) tinkly sutvarkymo MaZeikiy seniiinijose darbus
(toliau — Darbai), pasitilyme nurodytais jkainiais, pagal UZsakovo pateiktus uzsakymus, ir
perduoti Darby rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka,
o Uzsakovas jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti Techninéje
specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajonas.
Bendras Darby vykdymo laikotarpis - 6 (Se$i) ménesiai, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darbai uzsakomi pagal UZsakovo ra$tu Rangovui pateikta UZsakyma (Sutarties 3
priedas), per UZsakyme nurodytg darby atlikimo terming.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
Si sutartis yra fiksuoto jkainio kainodaros sutartis.
Pradiné¢ Sutarties verte negali virSyti —41322,31 Eur (keturiasdesimt vienas tiikstantis trys $imtai
dvideSimt du eurai 31 ct) be PVM. Sutarties kaina — 50 000,00 Eur (penkiasdesimt tikstaniy
Eur 00 ct) su PVM. Tai yra maksimali 1éSy suma, kuria planuojama skirti 2.1 punkte nurodyty
darby jsigijimui. Sutarties kaina, kurig UZsakovas turés mokéti Rangovui priklausys nuo vykdant
Sutartj faktiSkai ir tinkamai atlikty darby apimties, kuri apskai¢iuojama pagal Rangovo
pasitilyme nurodytus jkainius.
Darby jkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr.2 ,,Rangovo pasiiilymas®.
Uzsakovo pirkimo dokumentuose nurodytas darby kiekis yra preliminarus, todél UZsakovas
nejsipareigoja nupirkti viso Darby kiekio ir/arba sumokéti visos sutarties kainos, numatytos $ios
Sutarties 3.2. punkte bei Rangovo pasiilyme. Vykdant Sutartj preliminari darby apimtis gali
kisti, taCiau jsigyjant minétus Darbus Sutarties verté negali biiti vir§ijama.
Rangovas Darbus atliecka tik gavegs UZsakovo pateikta raStiskg UZsakymg. Mokéjimai bus
atliekami uz faktiskai atliktus Darbus, nevirSijant Bendros Sutarties vertés.
Tuo atveju, kai mokesc€ius reguliuojanciy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta
tvarka UZsakovas pats turi sumokéti pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM) j valstybés
biudZetg uz suteiktas paslaugas (jsigyta pirkimo objekta), j pasiiilymo kaina/sgnaudas jskaitytas
PVM sudarant §ig Sutartj ISSkaICINQJ;?{%S@qas
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3.7.

3.8.
3.9.

2
I Darby jkainius yra jskaiCiuotos visos Darby jkainio sudedamosios dalys, visos Rangovo
patiriamos iSlaidos ir mokes¢iai. Jokios papildomos Rangovo iSlaidos nebus apmokamos ar
kompensuojamos.
Sutarties Darby jkainiy perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io perskai¢iuojami nebus.
Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél mokes¢iy pakeitimo:

3.9.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) dydj arba mokéjimo

tvarkg, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms Pazymoms apie atlikty darby verte ir PVM
saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy
Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeiéiama

3..9.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanéiy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

perziureti Sutarties jkainiy.

UZsakovas uz faktiSkai laiku ir kokybiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita faktiira
Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo-priémimo aktu, kuris
pasiraSomas Rangovo ir Uzsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby priémimo — perdavimo tvarka
apraSyta Sios Sutarties 4 skyriuje.

Saskaita faktira pagal Sig Sutart] turi bati teikiama naudojantis platformos ,,Saskaity
administravimo bendroji informaciné sistema“ (toliau — SABIS) priemonémis. Esant
clektroninés paslaugos sutrikimams, Rangovas sgskaita faktiirg teikia UZsakovui kitu su
UZsakovu suderintu biidu.

Saskaita faktiira turi biiti pateikiama ne ankséiau nei abiejy Saliy suderintas ir pasirasytas
priémimo-perdavimo aktas be trikumy/pastaby (t. y. kai pasalinti visi trikumai ar pastabos,
nurodytos ankstesniuose priémimo-perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

UZsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaitg.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
Darby kokybé patikrinama Darby priémimo-perdavimo metu, Salims pasiragant Darby
priémimo-perdavimo aktg, kurj rengia Rangovas. Priémimo-perdavimo akte turi biiti galimybé
jraSyti darby trikumus ar kitas pastabas, susijusias su atliekamais Darbais.

Uzsakovas, patikrings ir jsitikings, kad Rangovas atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus ir kad yra jvykdyti visi kiti Rangovo jsipareigojimai pagal Sutartj, ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo Darby priémimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktus
Darbus ir pasiraSyti Darby priémimo-perdavimo aktg.

Jeigu UZsakovas priemimo perdavimo metu turi pastaby dél suteikty darby kiekio ir/arba
kokybeés ir/arba nustatomi suteikty darby kokybés triikumai ir/arba neatitikimai techninés
specifikacijos (sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai rastu nurodomi
darby priémimo — perdavimo akte ir perdavimo — priémimo aktas pasira§omas.

UZzsakovas, atsiZvelgdamas | trikumy pobidj, kiekj bei sudétingumg, priémimo — perdavimo
akte nurodo Rangovui protingg terming pasalinti Darby trikumus nuo rastisky pastaby pateikimo
dienos. Rangovui paSalinus per Uzsakovo nurodyts protingg terming darby
trikumus/neatitikimus, numatytus priémimo-perdavimo akte, Salys pasira$o naujg pri¢mimo-
perdavimo aktg.

Terminas, skirtas Uzsakovui priimti darbus bei patikrinti jy atitikimg nustatytiems
reikalavimams ir Uzsakovo nurodytas protingas triikumy/pastaby, iSvardinty priémimo-
perdavimo akte, paSalinimo terminas néra jskaiiuojami j bendrg darby atlikimo terming,
numatytg Sutarties 2.4 punkte.

Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas 2 (dviem) vienodg teising galig turindiais
egzemplioriais.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI
Rangovas jsipareigoja:
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5.1.10.

5.1.11.

5.1.12

5.1.13.
5.1.14.

5.1.15.
5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

3
atlikti Darbus pagal §ia Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
Iskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus
profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias;
atlikti Darbus kokybiskai, laikantis STR ir MTR normy ir taisykliy, standarty ir pagal
Uzsakovo pateikta Techning specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1), $ioje Sutartyje nurodytais
terminais ir sglygomis;
Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties Uzsakovo
uzsakyme nurodytg terming;
jeigu pagal teisés aktus Darbams atlikti reikalinga parengti projekting dokumentacija — savo
léSomis  parengti visa reikiama dokumentacija ir jg suderinti su kompetentingomis
institucijomis bei jeigu pagal teisés aktus Darbams atlikti reikalinga gauti statybg leidZiandius
dokumentus — tokius dokumentus gauti ir padengti visas su tuo susijusias i$laidas;

~atlikti visus lokalinése samatose numatytus Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius,

kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiskos ir atitinka
Uzsakovo reikalavimus;
pagal galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytg tvarka, paskirti
kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa
jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus specialisty skai¢ius ir Rangovo
specialistai turéty reikiamga kvalifikacijg ir patirtj;
tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik
tokia teis¢ turintys asmenys;
vykdydamas Darbus, laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty
prieSgaisrinés, civilinés ir darby saugos, aplinkos apsaugos ir kity reikalavimy. Darby vykdymo
zonoje atsakyti uz darby sauga, gamybing¢ sanitarija, prieSgaisring apsauga ir aplinkos
ekologing apsauga. Atsakomybé uZ nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;
perduodamas atliktus Darbus Uzsakovui rastiskai supaZindinti UZsakova su Darby rezultato
naudojimo salygomis ir pranesti UZsakovui reikalavimus, kuriy biitina laikytis naudojant Darby
rezultatg bei galimas tokiy reikalavimy nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal Darby
priémimo-perdavimo aktg perduoti UzZsakovui;
Pirkéjui nurodzius priémimo—perdavimo akte atlikty darby trikumus / neatitikimus / pastabas,
1Staisyti juos savo saskaita per Pirkéjo nurodytg protingg termina;
1vykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo 1éSomis paalinti
Darby metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo 1é3omis;
savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas,
kurios buvo biitinos Darbams vykdyti;
PVM saskaitg faktiirg pateikti elektroniniu bidu, naudojant platformos SABIS priemones;
uztikrinti 1§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsaugg;
vykdyti Uzsakovo rastiskus teisétus nurodymus, susijusius su Sios Sutarties vykdymu;
nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti Darby atlikima $ioje Sutartyje nustatytais terminais;
pasitelkti subteikéjais, kurie nurodyti Pasitilyme, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami: néra.
Rangovas pradéjes vykdyti Sutartj jsipareigoja pranesti UZsakovui tuo metu Zinomy subteikéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas subteikéjus gali keisti tik pateikes
UzZsakovui rastiska tokio pakeitimo pagrindima ir gaves rastiskg Uzsakovo sutikimg. Jeigu
Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subteikéjus, kurie nebuvo nurodyti
Rangovo pasiiilyme, jis privalo apie tai ra$tu informuoti UZsakova bei kartu su informacija apie
naujus subtiekéjus pateikti ir subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius
dokumentus ir dokumentus, patvirtinan¢ius kvalifikacijos reikalavimy atitikimg (jeigu tokie
buvo keliami).
prisiimti atsakomybe uz subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu
Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal §ig Sutartj jvykdyti;
tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose,
taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i3 $ios Sutarties;
NuoraSag tikras/
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5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.
5.3.

53.1.
3:3.2,
54.

5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.44.

5.4.5.

4
uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty galiojantj Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15! straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbandio asmens
identifikavimo koda (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali biiti suformuotas,
privalo turéti kode uzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo
Jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindzian¢ius dokumentus (toliau — kode uzSifruojamus
duomenis pagrindziantys dokumentai) arba identifikavimo priemong ir jj (ja) pateikty Statybos
jstatymo 22! straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;
nustatyti kity statybvietéje esanciy asmeny, kurie nenurodyti Sios Sutarties 5.1.20. punkte,
identifikavimo priemone, prireikus — jos i§davimo tvarkg, registruoti $iy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laika ir priezastj.
Uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu naudojami statybos produktai (jei tokie naudojami)
atitinka visus Siems produktams keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijy reikalavimus
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
2 priedo XIII skyriaus ,,Statybinés medziagos 17 -21 punktuose.
Rangovas vykdant Sutartj privalo uztikrinti, kad Rangos darbai, biity vykdomi taikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemg EMAS arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistema, jdiegta pagal
standartg LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus
atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo
Jstaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius
sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo
priemones;
UzZsakovui praSant nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinan¢ius, kad Rangovas vykdydamas
darbus taiko 5.1.22 ir 5.1.23 papunkéiuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus
ir aplinkos apsaugos vadybos sistemag EMAS arba kitg aplinkos apsaugos vadybos sistema,
Jdiegta pagal standarta LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

Rangovas turi teise:
gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus §ioje Sutartyje numatytus
]sipareigojimus;
naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis;
jei UZsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéjais galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
subteikéjams;
UZsakovas jsipareigoja:
laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ jas atsiskaityti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka,;
Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
UZsakovas turi teise:
kontroliuoti ir prizifireti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Rangovo parengta kiekiy Ziniaratj, aktus, PVM sgskaitas faktiras;
reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy;
jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasirasyti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokéti
uz suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepasalins nustatyty trikumy pagal pareiks$ta pretenzija;
tiesiogiai atsiskaityti su subteikéjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma triSaléje sutartyje,
kurig sudaro UZzsakovas, Rangovas ir jo subteikéjas (-ai)(LR VieSyjy pirkimy jstatymo 88
straipsnio 2 punktas).
reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas,
nesilaikes normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyts
protingg terming:

54.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

54.5.2.
5.4.53.

neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
NuoraSas t}kras/
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5454, atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i§laidas.

5.5.

5.6.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
atveju nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.
UZzsakovas turi teisé sustabdyti darbus jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 5.1.24 papunktyje nurodyto

reikalavimo iki tol kol §is reikalavimas bus jvykdytas.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA

6. 1. Objekto garantinis terminas, skai¢iuojant nuo objekto pripaZinimo tinkamu naudotidienos ir

yra:
5 (penkeri) metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
10 (deSimt) mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1. 1.
6.1.2.
6. 1. 3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyc¢ia paslépty defekty;
6.5. R

angovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby
defektai fiksuojami Defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybeg Salinanciy aplinkybiy.

6. 6. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privaloatlyginti visus

T.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydamas Zala, jskaitant
UZsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo |sipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy 1vykdyma.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uZtikrinamas netesybomis — 5 proc. (penki
procentai) bauda nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Uzsakovui del Rangovo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekes,
kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiiilymg pirkimui ir
vykdydamas Sutartj, atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius §ios Sutarties paZeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokeéti Sutarties 7.2 punkte numatyto procentinio dydzio bauda. Prie§
pateikdamas reikalavima sumokeéti bauda, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél
kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia $j reikalavima bei
nurodo protinga terming trikumams pasalinti.
Del Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo $ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo
radtiSku pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku
neapmokétos sumos, uz kiekvieng pradelstg dieng.
Rangovas nepagrjstai uzdels¢s darby atlikimg pagal per UZzsakovo UZsakyme nurodytg Darby
atlikimo terming, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 % delspinigius nuo neatlikty
darby uZ kiekviena uzdelsta diena. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumokéti 10,00 Eur (deSimties)
eury baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng iki bus kol bus atlikti uZdelsti Darbai.
UZsakovui sustabdzius darbus Sutarties 5.6 punkte nurodytu pagrindu, Rangovas moka
Uzsakovui 0,02 % delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2 punktas) uz
kiekvieng sustabdymo diena;
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, o Rangovas gaves UZzsakovo reikalavimg, privalo sumokéti
5000,00 Eur (penkiy tikstan¢iy eury) dydzio baudg ir padengti visus UZsakovo dél to patirtas
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iSlaidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda, esant bent vienai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

7.8.1.Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t. y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo

ketinima nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

7.8.2.Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés.

7.9,

7.10.

T:11,

7.12.

7.13.

7.14.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Jei Rangovas nekokybiSkai atlicka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teise suraSyti
Sutarties pazeidimo akta (Sutarties priedas Nr. 4). Sio akto pagrindu Uzsakovas turi teise taikyti
Rangovui 0,5 (pusés procento) proc. dydzio baudg nuo bendros Sutarties kainas su PVM uz
kiekvieng pazeidimo atvejj. Nustatytus pazeidimus Rangovas privalo pasalinti savo sgskaita.
Uzsakovas reikalavimg sumokeéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba
delspinigius) pagal §ig Sutarties nuostatg sumoketi j Sioje Sutartyje nurodytg UZsakovo saskaita
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti pateikimo
dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami,
Uzsakovas iSskaiciuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy.
UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos mokéti
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby kokybé bus istaisyta.

Salys pareiskia ir pripazjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas
minimalia negin¢ijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi
kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant
nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

Salys susitaria, kad i3kilus vienos i $ios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés
visiSkai atlyginti nuostoliy padengimo, iSieskojimo, gin¢y sprendimo ir teismy i$laidas.
Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas
negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms
(pavyzdziui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi
jtakos Sios Sutarties vykdymui,; Uzsakovui batinas papildomas laikas atlikti papildomq pirkimg,
ne del Uzsakovo kaltés véluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai
Sutarciai, vykdymas, kitos aplinkybés, kurios nebuvo zZinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris kitas UZsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo
Isipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali biiti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas
apie tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacijg ir dokumentus,
Jrodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo
Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus,
sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdeSimt) dieny, praéjus 60
(SeSiasdeSimt) dieny Rangovas gali rasytiniu prane$imu Uzsakovo pareikalauti atnaujinti
Sutarties vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart;.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratgsiant vykdymo terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes
iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo
sustabdytas.

e
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8.6.

8.7.

9.1

9.2,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

112,

11,3,

7

UZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam
pagrjstai kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy
Darby kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo
dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas §ios Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose
nustatyta tvarka. UZsakovo galimybé pasinaudoti Sia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios
ar biiti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti
rastiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo termina, bei pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra).

9. PAPILDOMI DARBAI

Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1¢Sas, Sutarties objektui jgyvendinti bitina jsigyti papildomus darbus, kurie UZzsakovo
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, Rangovas pateikia papildomy darby lokaling sgmatg,
kurioje nurodo papildomy darby kainas ir jas suderina su UZsakovu. Papildomy Darby kainos
samatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela” rinkiniuose, UAB
,»oistela® rinkiniuose nesant papildomy darby (medZiagy) jkainio, Rangovas pateikia darby ir/ar
medziagy kainas patvirtinan¢iy dokumenty kopijas. Papildomi Darbai jforminamas papildomu
susitarimu, vadovaujantis LR Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

Salims sutarus dél darby papildomy darby biitinybés, motyvuota sitilyma dél papildomy darby
butinybés ir ji pagrindZianc¢ius dokumentus Uzsakovo atsakingam uz sutarties vykdymga
asmeniui pateikia Rangovas. Rangovo atstovas rastu pateikia praS§ymg dél papildomy darby
pagristumo bei papildomy darby bitinybe pagrindzianéius dokumentus, nurodo papildomy
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy
darby biitinybe, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg. UZsakovo
atsakingas uz sutarties vykdyma asmuo, i$nagrinéja papildomy darby biitinybe pagrindzianciy
dokumenty pagrjstuma. Jei UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdyma asmuo pateiktuose
dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam Rangovui.
Susitarimas dél papildomy darby jforminamas papildomus susitarimu prie Sutarties, kuris
pasiraSomas abiejy Saliy. Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél papildomy darby, Rangovas gali
pradeti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties
dalimi.

10. SUTARTIES GALIOJIMSA IR PAKEITIMAI
Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja 7 (septynis) ménesius, skai¢iuojant nuo
jos jsigaliojimo datos. Sutarciai pasibaigus, licka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo,
netesyby, nuostoliy atlyginimo bei ginéy, kylanéiy i§ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.
Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu UZsakovas i$naudoja visa
bendra Sutarties kaing nurodyta Sutarties 3.2 punkte.
Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
pra§yma bei jj pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavus tokj prasyma, privalo j J1 18nagrinéti per
5 (penkias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo
atveju sprendimo teisé priklauso Uzsakovui.
Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasirasytas abiejy Saliy.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis gali biiti nutraukiama LR vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.
UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, raStu jspéj¢s Rangova
prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, §iais atvejais:

11.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
11.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;
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11.3.3. kai Rangovas Darbus atlicka nekokybiskai ir per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo

UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius
]sipareigojimus;

11.3.4. kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be Uzsakovo Zinios;
11.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai UZsakovui, jeigu Uzsakovas nevykdo savo
Jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per
Rangovo nustatyta protingg terming neiStaiso prane§Sime nurodyty Sutarties
nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumuy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Uzsakovas sumoka
Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél
sutarties nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
pazeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus
nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai iSieSkomi i$skai¢iuojant juos i§ Uzsakovo Rangovui
mokeétiny sumy. Taip pat Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties 7.7 punkte nustatytomis
netesybomis.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikti Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg UZsakovui ir
Uzsakovo skolg Rangovui.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip
pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties
nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad biity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties
objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo sglygos ir tvarkos, Darby
kokybes, Darby atlikimo terminy, subteikéjo/specialisto keitimo tvarkos, Sutarties 5.1.24
papunktyje nurodyto reikalavimo nevykdymas - laikomi esminiais ir jy pazeidimas laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata neapriboja galimybeés kity Sutartyje (jos prieduose ir
i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visi§kg ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sutarties $alis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
raStu informuoti apie tai kitg Salj. PraneSime i§déstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingo
valdZios organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybeés uzsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys
tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutart;.

Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

13. KITOS SALYGOS

Vykdydamos $ios sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi 18kilg gincai sprendziami $aliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i$
sutarties Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu budu nepavyksta jy iSspresti, ginas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés viets.
Salys negali be rastisko kitos 3alies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty Sia
sutartimi, tre¢iosioms $alims.
Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
stunCiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kitg tinkamg vezéja). Sutarties
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Salys jsipareigoja nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity
pasikeitima.

13.5. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Salys gauna
viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo
jos neatskleisti tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg privaloma
atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta
kitos Salies.

13.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar
1§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.7. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardé | Stasys Dainius Henrikas Baranauskas
Adresas Laisvés g.8, MaZeikiai Melioratoriy g. 1-1, MaZeikiai
Telefonas, faksas +370 443 98208 +370 687 49607
El. pastas stasys.dainius@mazeikiai.lt uab.hts@gmail.com

13.8. Asmeny, atsakingy uz Sutarties vykdyma, keitimas atlickamas ra$tu prane$ant kitai Saliai naujai
paskirto asmens, atsakingo uz Sutarties vykdyma, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Salies
naujai paskirtas uz Sutarties vykdymg atsakingas asmuo i§ Sutarties kylancias teises ir pareigas
pradeda vykdyti nuo pranesimo i$siuntimo kitai Saliai dienos.

13.9. Uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas UZsakovo paskirtas darbuotojas.

13.10. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, turinéiais vienoda juriding galia,
po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Sutartis gali biiti sudaroma ir pasiraant elektronine
forma (kvalifikuotu elektroniniu parasu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama
raSytinei formai.

13.11. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas Saliy
tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais.

14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
14.1.1. Priedas Nr. 1 —Techniné specifikacija.
14.1.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo pasiiilymas su lokalinémis sgmatomis.
14.1.3. Priedas Nr. 3 — Uzsakymas Nr. Pavir§inio vandens (lietaus surinkimo) tinkly
sutvarkymas Mazeikiy rajono senitinijose remonto darbams atlikti (forma).

15. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai‘
Kodas 167371234 Kodas 166636338
Laisvés g.8, LT-89223 Mazeikiai PVM mokeétojo kodas LT666363314
A.s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 Melioratoriy g. 1-1, LT-89145 Mazeikiai
Luminor bank AS Lietuvos skyrius A.s. Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
Tel. (+370 443) 98 204 AB Swedbank bankas
el. p. administracija@mazeikiai.lt tel. +370 687 49607

el. pastas uab.hts@gmail.com
UZsakovas Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Direktorius
direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Henrikas Baranauskas

Administracijos direktoriy Arvydas Pocius

(pareigos, vardas, pavardé, para$as)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas) A V.
A V.
Nuoraé%t_ikr'as
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PavirSinio vandens (lietaus surinkimo) tinkly
sutvarkymas Mazeikiy rajono senilinijose
rangos sutarties Nr. 3 priedas

UZSAKYMASNr.

PavirSinio vandens (lietaus surinkimo) tinkly sutvarkymas MazZeikiy rajono seniiinijose
remonto darbams atlikti

2024 m. meén. d.

1. Rangovas:
2. Uzsakovas: Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
3. Su

tarties pavadinimas: Rangos sutartis (toliau — Sutartis)
4. Sutarties Nr. MS-
5. Sutarties pasira§ymo data:
6. Vadovaujantis pasiraSytos Sutarties Nr. salveomis, praSome atlikti pavirSinio vandens
lietaus surinkimo) tinkly sutvarkymas Mazeikiuy rajono remonto darbus (toliau — Darbai

Eil. | Statiniy avarinio UzZsakomy Darby aprasymas Mato vnt. Kiekis
Nr. | gedimo vieta
(seniiinija, kaimas,
kadastro vietove ir
sklypo kadastrinis Nr.

irkt.)*
7. Darby atlikimo pradzia: 2024 m. meén. d.
8. Darby atlikimo pabaiga: 2024 m. meén. d.
9. Darby kaina nustatoma pagal 2024 m. d. Sutarties Nr. MS-  Sutarties priede Nr.2

,»2Rangovo pasiiilymas‘ nurodytus jkainius. ] Darby jkainius yra jskaiéiuotos visos Darby jkainio
sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir mokesciai. Jokios papildomos Rangovo
i8laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

10. Visi klausimai, iSkylantys dél $iame UZsakyme nurodyty remonto darby atlikimo, sprendziami
vadovaujantis 2024 m. d. statybos rangos darby Sutarties Nr. MS-  nustatyta tvarka.

11. Sis Uzsakymas isigalioja nuo jo pasira$ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
Isipareigojimus.

UZSAKOVO QESTOVAS ..o e e e e e

RANGOVO QESIOVAS ......oeuiiiiiiieiieiiie ettt enieeeseeseesteseasaeseeseesess e sesseneenseneaseasensessessasessanesaneesensanes
(atstovo pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

/
NUOI aSaS t]kl aS -
/
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Pirkimo salygy 2 priedas

) TECHNINE SPECIFIKACIJA
PAVIRSINIO VANDENS (LIETAUS SURINKIMO) TINKLU SUTVARKYMYMAS
MAiEIKIU RAJONO SENIUNIJOSE

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. UZsakovas (Statytojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.
Istaigos kodas 167371234 tel.: (8 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vie$aji pirkimg laiméjes
Tiekejas, turintis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos i§duotg arba pripaZintg kvalifikacinj
atestatg, suteikiantj teisg verstis konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Melioracijos statiniy remonto darbai.

2.2. Pirkimo objektas — PavirSinio vandens (lietaus surinkimo) tinkly sutvarkymas Mazeikiy
rajono senilinijose (toliau — Darbai).

2.3. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono savivaldybés teritorija.

2.4. Darby apimtys.
2.4.1. Preliminariis darby kiekiai
Eil. Darby pavadinimas Mato Preliminarus
Nr. vienetas kiekis
1 2 3 4
1 | DrenaZo rinktuvy i§ 80 mm skersmens polietileniniy vamzdziy 100 m 13

remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
tranS¢jas vienakausSiais ekskavatoriais

2 | DrenaZo rinktuvy i§ 113 mm skersmens polietileniniy vamzdZziy | 100 m 2.5
remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
tranS¢jas vienakausiais ekskavatoriais

3 | Drenazo rinktuvy i§ 145 mm skersmens polietileniniy vamzdZiy | 100 m 2,1
remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
tran$éjas vienakausiais

4 | DrenaZo rinktuvy i§ 180 mm skersmens polietileniniy vamzdziy | 100 m 1,5
remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
tran§éjas vienakauSiais ekskavatoriais

5 | Drenazo rinktuvy i§ 200 mm skersmens polietileniniy vamzdziy | 100 m 1,5
remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
tran$éjas vienakausiais ekskavatoriais

6 | Drenazo rinktuvy i§ 250 mm skersmens polietileniniy vamzdziy | 100 m 0,9
remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
trans¢jas vienakausSiais ekskavatoriais

7 | DrenaZo sausintuvy jrengimas mineraliniame grunte, pagal 100 m 1,2
schemg D-2P i polietileniniy gofruoty 63 mm skersmens
vamzdziy, apvynioty filtracine medZiaga,vienakausiais

ekskavatoriais

8 | Esamy drenazo sausintuvy prijungimas prie naujy rinktuvy vnt. 15

9 | Laikino filtro jrengimas ir iSardymas vandens i§leidimui i§ vnt. 6,0
lomy drenazo remonto metu

10 | Drenazo linijy ieSkojimas vienakausiais ekskavatoriais iki 0,4 100 m? 1,5
m?® talpos kausais

11 | Drenazo remontas rankiniu biidu, kasant duobes 100 m 0,3
ekskavatoriumi

. //



12 | Remontuojamy drenazo ZioCiy pakeitimas 110 mm skersmens vnt. 3,0
polietileninémis Ziotimis

13 | Remontuojamy drenazo zZio¢iy pakeitimas 160 mm skersmens vnt. 3,0
polietileninémis Ziotimis

14 | Remontuojamy drenazo zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens vnt. 3,0
polietileninémis Ziotimis

15 | Grunto kasimas rankiniu buidu 10 m3 0,9

16 | DrenaZo $uliniy i§valymas 1 m? 3,0

17 | Pavir§inio vandens nuleistuvo jrengimas lomoje vnt. 3

18 | DrenaZo, kanalizacijos vamzdZiy valymas hidrauliniu biidu 10 m 6,0

19 | Zvyro dangos jrengimas 100 m? 0,4

20 | 10 cm storio skaldos sluoksnio jrengimas 100 m? 0,3

21 | Tankiy krimy pa$alinimas 100 m? 0,3

22 | Grioviy valymas vienakauSiais ekskavatoriais, kai valomo 100 m 0,3
sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m

23 | Grioviy valymas vienakausiais ekskavatoriais, kai valomo 100 m 0,3
sluoksnio storis iki 0,4 m

24 | Grioviy kasimas vienakausiais ekskavatoriais t. m? 0,15

25 | Supilto grunto sklaidymas buldozeriais t. m3 0,03

26 | Plastikiniy lietaus surinkimo $uliniy montavimas, kai $uliniy vnt. 3,0
skersmuo 425 mm ar didesni

27 | Plastikiniy drenaZo Suliniy montavimas, kai Suliniy skersmuo vnt. 3,0
daugiau 400 mm iki 500 mm

28 | Asfaltbetonio dangos iSardymas 100 m? 0,03

29 | 5 cm storio dangos jrengimas i§ asfaltbetonio misinio 100 m?2 0,3

30 | Saligatvio i§ betoniniy plyteliy iSardymas 100 m? 0,15

31 | Saligatvio atstatymas, papildant pagrinda naujomis 100 m? 0,15
medZiagomis ir klojant naudotus Saligatvio bordilirus ir plyteles

32 | Plieniniy groteliy jrengimas su nudaZymu vnt.

33 | Mechanizuotas sgnasy, grunto ir kity atlieky pakrovimas ir m? 15
iSveZimas

34 | Apséjimas daugiametémis Zolémis rankiniu biidu 100 m? 1

35 | Apséjimas daugiametémis zolémis rankiniu biidu, uZpilant 100 m? 1
juodZemiu

2.4.2. Uzsakovas nejsipareigoja pirkti visy techninés specifikacijos 2.4.1. punkto lenteléje nurodyty
Darby ar jy kiekiy. Darbai uZsakomi pagal poreikj, vadovaujantis statiniy biuklés vertinimo
defektiniais aktais.

2.4.3. Kiekvienam darby uzsakymui bus sudaromos lokalinés samatos pagal Rangovo pasiiilyme
pateiktus jkainius.

2.4.4. Rangovas sililomuose jkainiuose turi jvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medziagas,
gaminius, mechanizmus, darbo sgnaudas, kitas tiesiogines ir pridétines i§laidas bei mokescius ir
PVM, kurie yra susij¢ su sutarties jvykdymu.

2.4.5. Uz Darby jvykdymo iSpildomosios (kontrolinés geodezinés) nuotraukos parengima patirtas
iSlaidas Rangovas turi jsivertinti siillomame darbo jkainyje.

2.5. Reikalavimai Darby vykdymui

2.5.1. Darbai atlieckami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 , Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais
ir taisyklémis, technine specifikacija.

P
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2.5.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerijos nustatyta tvarka

atestuotas statybos darby vadovas:

2.5.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo skirti atestuotg statybos
darby vadovg ir pateikti Uzsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo
teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti $io asmens kontaktinius duomenis. Statybos
darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais
atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
pateisinamy prieZasCiy statybos darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

2.5.2.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiama kvalifikacijg ir patirtj,
reikalingg Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderines su UZsakovu:
2.5.2.2.1. apie keiCiamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakova, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;

2.5.2.2.2. Rangovas pateikia naujo siilomo statybos darby vadovo kvalifikacijg patvirtinanéius
dokumentus. Kei¢iamas specialistas (statybos darby vadovas) turi biiti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kurj Rangovas sialé teikdamas Pasitilyma.

2.5.3. Rangovas privalo uztikrinti darbo sauguma, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo teritorijos
gyvenanciy, dirban€iy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai.

2.5.4. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo iSpildomoji dokumentacija. Rangovas privalo
kompiuterinéje laikmenoje pateikti suremontuoty statiniy i$pildomasias nuotraukas. I$pildomoji
(kontroliné geodeziné) nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento
GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai zZenklai“ aktualia redakcija. UZ i$pildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumg atsakingas
Rangovas.

2.6. Darby derinimas

2.6.1. Darbai derinami su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai, Zemés
sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2.7. Darby atlikimo terminas

2.7.1. Darbai uZsakomi pagal Uzsakovo raStu Rangovui pateikta UZsakymg ir atlickami per
UzZsakyme nurodyta Darby atlikimo terming. Darbai pradedami ne véliau kaip per 3 dienos po
UzZsakymo pasira§ymo, baigiami ne véliau kaip per 1 mén. laikotarpj.

2.7.2. Darby uZzbaigimo terminu laikoma Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti ir prieZiiiros darby atlikimo akto pasirasymo data. Iki $io termino turi bati
uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai.

’/ﬂ
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Pirkimo salygy 1 priedas

==

Uzdaroji akciné bendrové “HIDROTECHNINIAI STATINIAI“
Imonés kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratoriy g. 1, LT-89145 MazZeikiai, mob. tel.
137068749607, elektroninis pastas uab.hts@gmail.com

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL PAVIRSINIO VANDENS (LIETAUS SURINKIMO) TINKLU
SUTVARKYMYMO MAZEIKIU RAJONO SENIUNIJOSE

2024-07-02 Nr. 16
(Data)
Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekeéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB ,,Hidrotechniniai statiniai
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraSiusio pasitilyma saugiu Direktorius Henrikas Baranauskas
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris +37068749607

Fakso numeris

El pasto adresas uab.hts@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjq (-us), subtiekéjg (-us) subtiekéjq (-us) ar
kvazisubtiekéjq (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir
vykdant sutartj, taciau pasitilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subtiekéjo(y),
subtiekéjo(y), subtiekéjy(y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti):

Subtiekéjo (-u) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys
ir fiziniai asmenys, kuriy tiekéjas neketina jdarbinti)

Subtiekéjo (-y) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (nurodant konkredius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus), kuriai
ketinama pasitelkti subtiekéja (-us)

Kvazisubtiekéjo (-y) vardas (-ai), pavarde (-€s)
(Specialistas (-ai), kurivo (-iais) yra grindZiama tiekéjo
kvalifikacija, kuris (-ie) néra tiekéjo, jungtinés veiklos
partnerio (-iy) ar subtiekéjo (-y) darbuotojas (-ai),
taciau yra ketinamas (-i) jdarbinti sutarties vykdymo
meli)

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) apklausos sglygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Rangovas pagal pateikta darby kiekiy Ziniarastj privalo parengti lokaline samatg ir pateikti
kartu su pasiiilymu. Pasiiilymo kainos apskai¢iavimas turi atitikti melioracijos normatyviniy

dokumenty reikalavimus. .
Nuorasas‘ﬁlﬁ
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Pirkimo salyguy 1 priedas

*Pirkimo dokumentuose nurodytas darby kiekis yra preliminarus, todél Perkancioji organizacija
nejsipareigoja nupirkti visy techninés specifikacijos 2.4.1. papunkéio lenteléje nurodyty darby ar
Ju kiekiy. Darbai uZsakomi pagal poreikj, vadovaujantis melioracijos statiniy bitklés vertinimo
defektiniais aktais.

Tiekéjas siiilomuose jkainiuose turi jvertinti tam darbui atlikti reikalingas medZiagas, gaminius,
mechanizmus, darbo sqnaudas, kitas tiesiogines ir pridétines islaidas bei mokescius ir PVM, kurie
yra susije su sutarties jvykdymu. Siiilomo jkainio apskailiavimas turi atitikti melioracijos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Bendra pasiilymo kaina bus naudojama tik pasiiilymy
eilei sudaryti ir nugalétojui nustatyti.

Jei nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas,
konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad Salia minéty apibidinimy yra jrasytas Zodis ,,lygiavertis“ ir
ruosiant pasialymus gali biiti siiilomi tokie pat arba lygiaveréiai.

Dalyvis pasiiilyme privalo i§viesinti ikio subjektus ir subtiekéjus, kuriy pajégumais remiasi ir
nurodyti juos pasiiilymo formoje.

Informacija apie kiekvieno tkio subjekty grupés partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei
dalyvauja tikio subjekty grupé/:

Eil. r . Partnerio numatomi atlikti darbai
N Partnerio pavadinimas s
r. procentais
Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime §iuos subtiekéjus:
Eil. Subtiekéjo (-y) Subtiekéjo pajégumais remiamasi Numatomi pavesti
Nr. pavadinimas (-ai), siekiant atitikti kvalifikacijos konkretiis dabai/paslaugos/
adresas (-ai) ir kodas reikalavimus (Taip/Ne) ir jy verté procentais

Pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjg (-us)

Informacija apie kitus tikio subjektus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir
vykdant sutartj:

Kito tikio subjekto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Eil. Kito akio subjekto pavadinimas, kodas
Nr. ir adresas

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacija
ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y)
darbuotojai pasifilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bity jdarbinti):

Specialisto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Eil. . y Specialisto ir eksperto
Nr. Vardua ir pavarde dabartiné darbovieté

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti konfidenciali Konfidencialios informacijos
Eil. | Pateikio dokumento mform.acua (nurf)doma. dokumento pagrmdm?as ('paalskmama, kuo
Nr pavadinimas dalis / puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
) konfidenciali informacija)* dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialus)*

Nuora$as tikras”
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Pirkimo sglygy 1 priedas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasililymo kaina. Jei dalyvis $ios lentelés neuzpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo ,,konfidencialu, ,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. ; 5 3 Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas dleaiing
1. Lokalin¢ sagmata 2

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Direktorius ,,Q‘L Henrikas Baranauskas
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Para/if’és) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas)
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SUDERINTA: TUKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

; 1 LA _
202aM. 07 MEN.

2024 M. MEN. D. 25 o/

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 24-07-01 Pavirginio vandens (lietaus sutinkimo) tinkly sutvarkymas Mazeikiy rajono seniiinijose

Statinys 1 Pavir§inio vandens (lietaus surinkimo) tinkly sutvarkymas MazZelkiy rajono senianijose

Ziniarastis 1 Pavirginio vandens (lietaus surinkimo) tinkly sutvarkymas Mazeikiy rajono senidnijose

Suma Zinlaras&iui 47510.75 EUR

Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina | 15 viso
1
1 MN7P-0203  Drenazo rinktuvy i§ 80 mm skersmens 100m 1.3

polietileniniy vamzdziy remontas molio,
priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant

transeéias vienakaus$iais ekskavatoriais
2 MN7P-0203  Drenazo rinktuvy i$ 113 mm skersmens 100m 25

polietileniniy vamzdziy remontas molio,
priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant

tran3eias vienakausiais ekskavatoriais
3 MN7P-0203  Drenazo rinktuvy i§ 145 mm skersmens 100m 2.1

polietileniniy vamzdziy remontas molio,
priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant

tranSéias vienakausiais ekskavatoriais
4 MN7P-0203  Drenazo rinktuvy i§ 180 mm skersmens 100m 1.5

polietileniniy vamzdzZiy remontas molio,
priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
trandéias vienakausiais ekskavatoriais
5 MN7P-0203  Drenazo rinktuvy i§ 200 mm skersmens 100m 1.5
polietileniniy vamzdziy remontas molio,
priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant
traneias vienakausiais ekskavatoriais
6 MN7P-0203  DrenaZo rinktuvy i§ 250 mm skersmens 100m 0.9
polietileniniy vamzdziy remontas molio,
priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant

transéias vienakausiais ekskavatoriais
7 MN3-164-2P  Drenazo sausintuvy jrengimas mineraliniame 100m 1.2

grunte, pagal schemg D-2P i§ polietileniniy
gofruoty 63mm skersmens vamzdziy, apvynioty
filtracine medziaaa, vienkausiais ekskavatoriais

8 MN3P-0710  Esamy drenazo sausintuvy prijungimas prie vnt. 15.0
naujy rinktuvy
9 MN3-194 Laikino filtro jrengimas ir iSardymas vandens vnt. 6.0
iSleidimui i8 lomy drenaZo remonto metu
10 MN7-35 Drenazo linijy ieskojimas vienakausiais 100m3 1.5
ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kausais
11 MN7-36 Drenazo remontas rankiniu badu, kasant duobes 100m 03
ekskavatoriumi
12 MN3-174-110 Remontuojamy drenazo Ziogiy pakeitimas 110  vnt. 3.0
mm skersmens polietileninémis Ziotimis
13 MN3-174-160 Remontuojamy drenaZo Zio&iy pakeitimas 160  vnt. 3.0 '
mm skersmens polietileninémis Ziotimis
14 MN3-174-200 Remontuojamy drenazo Zio&iy pakeitimas 200  vnt. 3.0
mm skersmens polietileninémis Ziotimis
15 F1-2-1 Grunto kagimas rankiniu biidu m3 0.9
16 MN7-46 Drenazo $uliniy iSvalymas m3 3.0 »d
~
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Sam. Darbo Darby Ir iSlaidy Mato o Kaina EUR
Kiekis " -
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina | 13 viso
17 MN3P-0404  Pavirsinio vandens nuleistuvo jrengimas lomoje  vnt. 3.0 T
18 HP4-3-3 Drenazo, kanalizacijos vamzdziy valymas 10m 6.0
hidrauliniu badu
19 MN5-28 Zvyro dangos jrengimas 100m3 0.4
20 MN8-176 10 cm storio skaldos sluoksnio jrengimas 100m2 0.3
21 MN7-31 Tankiy kramy pasalinimas 100m2 0.3
22 MN7-3 Grioviy valymas jranga vienakausiais 100m 03
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais, kai
valomo sluoksnio storis didesnis kaip
23 MN7-2 Grioviy valymas jranga vienakausiais 100m 03
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais, kai
valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
24 MN1P-0101  Grioviy kasimas vienakausiais ekskavatoriais  t. m3 015
25 MN1-46 Supilto grunto sklaidymas buldozeriais t. m3 0.03
26 N23P-0307  Plastikiniy lietaus surinkimo Suliniy montavimas , vnt. 3.0
kai Suliniy skersmuo 425 mm ar didesni
27 N23P-0307  Plastikiniy drenaZo $uliniy montavimas , kal vnt. 3.0
Suliniy skersmuo dagiau 400 mm iki 500 mm
28 R27P-1-2 Asfaltbetonio dangos i3ardymas 100m3 0.03
29 H20K-40 5 cm storio dangos jrengimas i§ asfaltbetonio 100 m2 03
misinio
30 N27-40 Saligatviy i§ betoniniy plyteliy i$ardymas 100m2 0.15
31 F27-12-8 Saligatvio atstatymas, papildant pagrindg 100m2 0.1
naujomis medZiagomis ir klojant naudotus
$aligatvio borditrus ir plvteles
32 N23P-0708  Plieniniy groteliy jrengimas su nudazymu vnt. 3.0
33 F1-1-2 Mechanizuotas sgnasy, grunto ir kity atlieky m3 15.0
pakrovimas ir i$veZimas
34 N57P-2204  Apsejimas daugiametemis zolémis rankiniu badu 100m2 1.0
35 MN2-14 Apsséjimas daugiametémis Zolémis rankiniu 100m2 1.0
bldu, uzpilant juodzemiu
Skyriuje 1
Zinlarastyje 1 39265.08
Pridétines vertés mokestis 21.00% 824567
I8 viso Zinlarastyje 1 47510.75
Sudare :



