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AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES, PRIVAZIAVIMO KELIU IR
TAKU ATEITIES G., BUTRIMONIU MST., BUTRIMONIU SEN., ALYTAUS
R. PAPRASTOJO REMONTO DARBU, PARENGIANT PAPRASTOJO
REMONTO APRASA, SUTARTIS

2024 m. liepos 8 d. Nr. SUT -0
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, buveinés adresas: Pulko g. 21, 62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus
Vyto Arbadiausko, veikiandio pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB ,Iresta, jmonés
kodas 304585166 atstovaujama direktoriaus Regimanto Buikaus, veikiandio pagal jmonés
nuostatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré ir pasira$é $ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

I.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyta terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti automobiliy stovéjimo aikStelés, privaZiavimo
keliy ir taky Ateities g., Butrimoniy mstl., Butrimoniy sen., Alytaus r. paprastojo remonto,
parengiant paprastojo remonto apraSg, darbus (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus
Darbus ir Rangovui sumokéti Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

I.2. Darbai atlickami pagal pateikiama projektavimo uZduotj, kuri yra Sutarties Priedas Nr. 2
ir technine specifikacijg, kuri yra Sutarties Nr. 1, toliau visi nurodyti dokumentai kartu vadinami
Sutartimi.

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymuy, teisés akty, statybos techniniy reglamenty
reikalavimus. Perkanéioji organizacija Siame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty reikalavimus, vykdo Zaligjj pirkima, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* pagal 4 punkto 4.3. papunktj ,,perkamam darbui
Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001
,,Aplinkos vadybos sistemos* arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (toliau —
EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais
lygiaverciais jrodymais.

L.4. Darby atlikimo vieta — Ateities g., Butrimoniy mstl., Butrimoniy sen., Alytaus r.

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Pradinés Sutarties verté yra 129752,07 Eur, (vienas Simtas dvidesimt devyni tikstanciai
septyni Simtai penkiasdeSimt du Eur. 07 ct.) be pridétinés vertés mokesc¢io (toliau — PVM). PVM
sudaro 27247,93 Eur, (dvideSimt septyni tikstanciai du Simtai keturiasdeSimt septyni Eur. 93 ct.).
Sutarties kaina yra 157000,00 Eur, (vienas Simtas penkiasdesimt septyni titkstanciai Eur. 00 ct.) su
PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby jvykdymui, jy uzbaigimui. | kaing
jskaitiuojama visi mokeséiai, rinkliavos ir visos i§laidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios butinos visy Sutartyje nurodyty darby
atlikimui. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti



nustatytas techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢ivose, jeigu jie pateikiami —
yra orientacinis (projektinis) ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina uZ atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasililyme pirkimui. Darby apimtis nurodyta Sutartyje (jos prieduose).
Atsizvelgiant j taikomg kainodaros bidg ir tai, jog Rangovas, kaip rinkos profesionalas, privaléjo
tinkamai apskai&iuoti pasitilymo kaina, Rangovas uZ vieng jo pasiiilyme nurodyta kaing privalo
atlikti visus Pirkimo salygose ir Sutartyje (jos prieduose) nurodytus Darbus, neatsizvelgiant }
apim&iy pasikeitimus ir Sutarties vykdymo metu paai¥kéjusius susijusius darbus, prekes ir paslaugas
bei papildomus kastus, kurie biitini Sutartimi jsigyjamy Darby atlikimui ir perdavimui UZsakovui.

2.4. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo
numatyti arba yra biitini pagal darby technologija, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas
pasifilyma pirkimui turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Papildomas apmokéjimas uZ papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté, nors privaléjo numatyti, nebus atlickamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kuriy néra susitarta Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti keiiama, iSskyrus Siais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti
koreguojama papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg deél Sutarties
kainos koregavimo, nekeitiant kity Sutarties salygy ir apimties. UZsakovas, apskaiciuodamas
atsisakomy ar jsigyjamy papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko
Yemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybei taikyti auk$¢iau esantj buda,
gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba;

— i¥skaiGiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba;

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

2.5.2 jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno)
i§laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S8-95, priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiéiavimo taisyklés* nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
rasti§kai patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiskai ir kokybiskai atliktus darbus UZsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
informacinés sistemos ,,E-saskaita* priemonémis pateikta saskaita faktiira per 30 kalendoriniy dieny
nuo darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

3.3. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Subrangovas,
norédamas, kad UZsakovas atsiskaityty tiesiogiai su juo pateikia pra§yma UZsakovui. Subrangovui
raStu pateikus UZsakovui pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale
sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinés triSalés sutarties sglygos:



3.5.1. Subrangovas prie§ teikdamas mokéjimo dokumentus UZsakovui pateikia Rangovo
pasira§ymui ir patvirtinimui tinkamai jformintus Sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorius) atlikty darby akta. '

3.5.2. Uyzsakovas ir Rangovas susitaria, jog Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo
dokumentai laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta
informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty jforminimas
atitinka Sutarties salygas.

3.5.3. Rangovas gaves Sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatgs, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai
atitinka Sutarties salygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio dokumenty gavimo dienos:

3.5.3.1. pasira$o ir patvirtina atlikty darby akta;

3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus UZsakovui.

3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai
jforminti, pateikti ne visi Sutarties vykdymo iSlaidas pateisinantys dokumentai, atlikti darbai
neatitinka Sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, raStu informuoti Subrangova,
nurodydamas triikumus ir nustatydamas protinga terming trikumams paSalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatyta terming Subrangovui paSalinus trikumus, Rangovas nustatyta
tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasiraSytus ir patvirtintus dokumentus
Uzsakovui.

3.5.6. Ursakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties vykdymo
dokumenty gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra
tinkamai jforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti
darbai atitinka Sutarties salygas, pasiraso atlikty darby akta ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei
pateikia pasirasytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7. Jeigu Uzsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti
arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo islaidas pagrindZiantys dokumentai arba Sutarties salygy ar
esant kitiems neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo
priémimo dienos, ra§tu informuoja Rangova, nurodydamas triikumus ir nustatydamas protinga
terming trikumams pasSalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gaves be iSlaidy visy Saliy suderintg ir pasiradyts atlikty darby akta,
suformuoja elektroning sgskaitg-faktiira / PVM saskaita-faktiirg (toliau — Elektroniné saskaita) ir per
sistema ,,E. Sgskaita“ pateikia ja Uzsakovui.

3.5.9. Visi trifalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryt1 rastu ir pasiragyti Saliy
igalioty atstovy. Tokie trisalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama triSalés sutarties dalis.

3.5.10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal gahOJancms Lietuvos Respublikos teisés aktus,
Sig triSale sutart] ir kitus su Sios sutarties vykdymu susuusms dokumentus. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimti §ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kurias galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.5.11. Rangovas atsako UZsakovui uz Subrangovo prievoliy nejvykdyms ar netinkamg
jvykdyma, o Subrangovui — uz UZsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma.

3.5.12 Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reik$ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutaréiy, kiekvieno i$ jy sudaryty su Rangovu, paZeidimu.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Numatomas projektavimo paslaugy atlikimo terminas yra 1 mén. nuo sutarties
pasiraSymo datos. Darby atlikimo terminas 2 mén.

4.2. Darby atlikimo terminas dél nenumatyty aplinkybiy ar kity svarbiy prieZasCiy gali biti
pratestas 1 (vieng) karta ne ilgiau kaip 1 mén. laikotarpiui.



4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal Sios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés prieZiiirg,

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZzbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokybi¥kai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
i$taisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepagalina per nurodyts laikotarpj, ir darbo defektus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka
defekty Salinimo i§laidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg jrangg ir medziagas;

5.2.3. pateikti U¥sakovui medZiagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus (jeigu tokiy yra);

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prie§gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. buti atsakingu uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.2.7. valyti ir prizifiréti patekimo  statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet koki 8iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.9. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.),
veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar
kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
Sutartiniy jsipareigojimy dalis; ‘

5.2.10. biiti atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima;

5.2.11. sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija;

5.2.12. turéti visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias it
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant butinus
Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.13. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikimg orientaciniams
(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi
biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 18-95 III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira
atliekama analogi$kai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta Sutarties 13 skyriuje.



5.2.14. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.15. savo saskaita $alinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.17. ispéti UZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlickamy darby kokybei;

5.2.18. laiku praneiti U¥sakovui apie kitas aplinkybes, kenkian&ias darby kokybei, atlikimo
terminui.

6. SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti vienkartinio
patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai paSalinti nurodytus
trilkumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming.

6.2. Rangovas turi teisg vietoj UZsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy pasalinimo
atlikti Darbus i§ naujo.

6.3. Rangovas neturi teisés be rafytinio UZsakovo sutikimo naudoti UZsakovo simboliy,
pavadinimo ir Zenklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis UZsakovo sukurtais intelektiniais
veiklos rezultatais. PaZeidus reikalavimga, Paslaugy teikéjui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo
Sutarties kainos be PVM.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo
bti navji, i¥skyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) UZsakovo pateiktos medZiagos,
statybos produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaidiuoti nuo darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo.

7.3. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas ra$tu pranesa UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

8.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kurino UZsakovas
patvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai. :



8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo saskaita tuos triikumus pasalinti. Pafalinus minétus triikumus, Darby priémimas vykdomas i8
naujo Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4. Darby perdavimo-priémimo aktas pasirafomas tik tuo atveju, jei buvo paalinti visi
triakumai ir neatitikimai.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Zliva arba ne dél §aliy kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.
9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél UZsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginimg uZ Darbus.

10. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas (toliau - uZtikrinimas) Siais budais:

10.1.1.Sutartyje nustatytomis netesybomis — bauda ir delspinigiais, kuriy dydis nurodytas
Sutartyje.

10.1.2. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasira§ymo pateikia uZsakovui
sutarties jvykdymo uZtikrinimg — banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavima (kartu turi
biiti pateiktas ir pasirasytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, jrodantis, kad draudimo
jmoka uZ iSduota laidavimg yra sumokéta) (toliau — sutarties uZtikrinimas), kuris turi buti
savarankiskas reikalavimas. Sutarties uZtikrinimo verté turi biti ne maZesné kaip 10 (deSimt)
procenty sutarties kainos, nurodytos sutarties 2.1 punkte. Jei Rangovas nepateikia sutarties
uztikrinimo per §iame punkte nurodyta laikotarpj, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

10.1.3. Sutarties uZtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiSkai
jsipareigoti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo rastisko prane§imo 18
ursakovo gavimo apie rangovo sutartyje nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar visiskg ju
nevykdyma arba netinkama vykdyma, sumokéti uZsakovui sutarties uztikrinimo suma, pinigus
pervesdamas j uzsakovo nurodyta saskaitg. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako
tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad uZsakovas
pagristy savo reikalavimg. UZsakovas pranefime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties
uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties ir
(arba) ji buvo nutraukta dél rangovo kaltés. Sutarties uZtikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

10.1.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranesimo, kad UZsakovas
pasinaudojo sutarties uZtikrinimu, gavimo pateikti naujg sutarties uZtikrinimg Siame Sutarties
skyriuje nurodytai sumai. ;

10.1.5. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo galutinis terminas. Jei iki Darby atlikimo termino yra likg
daugiau kaip 1 (vieneri) metai, rangovas gali pateikti uZtikrinima galiojantj 1 (vienerius) metus, jei
likus ne daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny iki pateikto uZztikrinimo galiojimo pabaigos
bus pateikiamas naujas arba pratestas uZtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Siuo
atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratesto uZtikrinimo, UZsakovas,
ispéjes rangova prie§ 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja uZtikrintojo sumokéti pagal galiojant]
sutarties uZtikrinima, kadangi Rangovas laikomas nejvykdziusiu Siame punkte nurodyto savo
isipareigojimo.

10.1.6. Jeigu Sutartyje nustatytomis salygomis yra pratgsiamas darby atlikimo terminas,
rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dél Darby atlikimo termino pratgsimo
pasira§ymo privalo UZsakovui pateikti nauja arba pratestg uztikrinimg 1 (vienu) ménesiu ilgesniam



nei pratgsiamam darby atlikimo laikotarpiui. Susitarimas dél Darby atlikimo termino pratgsimo
isigalioja tik pateikus nauja uztikrinimg (arba jo pratgsima).

10.1.7. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, uZsakovas gali ra$tu pareikalauti Rangovo per 10
(desimt) darbo dieny pateikti nauja sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis paiomis salygomis
kaip ir ankstesnysis.

10.1.8. Uztikrinimo teisiy atsisakoma, kai atliki visos apimties Darbai ir abi Salys pasiraSo
priémimo—perdavimo dokument (jei reikalinga).

10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui pnklausanmas sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 proc. (penkias Simtasias procento)
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

10.3. NejvykdZius sutartiniy jsipareigojimo iki sutarties 4.1. punkte numatyty terminy,
Rangovas moka 100 eury dydZio baudg uZ kiekvieng uzdelstg kalendoring dieng. Bauda negali bt
i$reikalaujama, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausomy nuo Rangovo. Bauda i§skai¢iuojama i§
Rangovui mokamos sumos.

10.4. Sutarties Vykdymo metu Rangovas, pasitelkes subrangovus, kuriy nebuvo iSvieSings
pasiiilymy vertinimo metu ir kurie nenumatyti $ios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkgs papildomus
subrangovus, ar sukeites Sioje Sutartyje numatyta subrangovg su kitu Sutartyje nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepranei¢s Uzsakovui, moka 1000,00 eury bauda uZ kiekvieng tokj
pazeidima.

10.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis Zaliyjy reikalavimy nurodyty 1.3
punkte UZsakovui, moka 500,00 eury baudg uz kiekvieng tokj pazeidima

10.6. Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.7. Rangovas neatleid¥iamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taciau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis vykstant statybos
darbams ir pan.

10.8. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zala.

10.9. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis .gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveiki i 151parelg031mut vykdymui.

11.2. Nenugahma jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pas1ta1kan01os
aplinkybeés, sglygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZiy pakeitima, stabdymg (trukdymg),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles.



11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30
kalendoriniy diemy. Jei pasibaigus $iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja ja pasiradius ir Rangovui pateikus tinkamg sutarties jvykdymo
urtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus
nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visi§kai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai$kiai nurodyta, i¥lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi ilikti galioti, kad biity
visi§kai jvykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Sios Sutarties salygos negali biiti keifiamos, i§skyrus tokias pirkimo sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viefuyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo buitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

13.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darby vadovaudamasis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose, jeigu jie vir§ija 15 procenty sutarties vertes.

13.3. Papildomy darby biitinumas turi biti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg siiilymg dél papildomy darby biitinybés ir ji pagrindZianCius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, i8nagrin€jes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nustatyty

salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant nauja pirkimo procediirg.

13.5. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtj sumaZinti
vadovaujantis tokia tvarka:

13.5.1. jei biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina;

13.5.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaidinotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei siiilyma
dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta
pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

13.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy



nustatymo pagrindima ir skaifiavimg (vadovau]antls Sutarties 2.5.1 papunkdiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
dieny apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties paZeidimuy:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios Sutarties arba darbus atlicka taip 1étai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aigkiai nejmanoma;

14.1.2. darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkami atlikti;

14.1.3. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti §ioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.5. po rastisko UZzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybes ar nevykdo kity
$ios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

14.2. Uzsakovui vienagaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai ra$tu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties paZeidimuy:

14.3.1. UZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanéiy Uzsakovo teisiy.

14.5. Uzsakovas turi teise Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka nutraukti Sutart].

14.6. Sutartis nutraukiama rastisku Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta Salims pasiragius
susitarimag;

14.7. Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity jstatymy
ir Sioje sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

15.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas pasitelks Siuos subrangovus:
subrangovai nepasitelkiami.

15.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ra§tu kreipgsis | UZzsakova ir gaves rastiSkg jos
sutikima, gali keisti subrangova (-us), nurodytus §ios Sutarties 15.1 punkte, tafiau naujy subrangovy
kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus pasalinimo pagrindy nebuvo ir
kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipési i UZsakova dél leidimo keisti
subrangova.

15.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per
5 darbo dienas nuo UZsakovo rastiSko sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.

15.4. Rangovas negali vienaSali¥kai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy, apie tai
neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformines susitarimu dél sutarties pakeitimo. Jei
pasitelkto esamo subrangovo, kurio pajégumais Rangovas remiasi ar pakeisto subrangovo, kurio
pajégumais remiasi, padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj
nustatytg paalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nurodyts terming
pakeisty minéta subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

16. GINCU SPRENDIMAS



16.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gino i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasifilymg gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés viets,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Vykdydamos &g sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami aukSCiau nurodyty
teisés akty nustatyta tvarka.

17.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant ra§tu pranesti kitai Saliai.

17.3. Visi $ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

17.4. i sntartis sudarvta lietuviu kalba.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®“, 2 lapai.
18.2. Priedas Nr. 2 ,,Statinio projektavimo uzduotis®, 3 lapai.
18.3. Priedas Nr. 3 ,,Lokalinés sgmatos®, 3 lapai.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS

Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB ,IRESTA“
Kodas 188718528 Imonés kodas: 304585166



TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Automobiliy stovéjimo aikstelés, privaZiavimo keliy ir taky Ateities g., Butrimoniy mstl.,
Butrimoniy sen., Alytaus r. paprastasis remontas, parengiant paprastojo remonto aprasa.

2. UZSAKOVAS:
2.1. Alytaus rajono savivaldybés administracija (téliau — Savivaldybé).
3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMALI:

3.1. Automobiliy stovéjimo aik3telés, privaZiavimo keliy ir taky Ateities g., Butrimoniy mstl.,
Butrimoniy sen., Alytaus r. paprastasis remontas apima projektavimo ir statybos darbus (toliau —
darbai).

3.2. Projektavimas atlickamas vadovaujantis projektavimo uzduotimi.
3.3. Projektavimas apima apra§o parengima.

3.4. Rangovas per 1 sav. nuo aprafo parengimo dienos Savivaldybei turi pateikti apraSe numatyty
darby kiekiy Ziniarastj su detalizuotais statybos produkty ar jrenginiy kiekiais ir jkainiais.

3.5. Statybos darbai apima visus su projekto jgyvendinimu susijusius statybos darbus.

3.6. Darbai turi biiti atlickami laikantis galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty, statybos
techniniy reglamenty, taisykliy ir kity galiojanciy normatyviniy dokumenty.

3.7. Darbai turi biiti atlikti kokybiSkai, laikantis esamy normy, taisykliy ir standarty.
3.8. Atlickami darbai derinami vietoje su atsakingais Savivaldybés darbuotojais.

4. PRELIMINARUS DARBU KIEKIATI:

4.1. Preliminariis statybos darby kiekiai nurodyti projektavimo uzduotyje.

4.2. Rangos darbai atlickami pagal parengta projekta.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINALI:

5.1. Projektavimo pradZia laikoma sutarties pasiraS§ymo diena.

5.2. Projektavimo terminas jskaitant apraso suderinimg su Savivaldybe — iki 1 mén.
5.3. Darby atlikimo terminas — 2 mén.

5.4. Darby atlikimo terminas dél nenumatyty aplinkybiy ar kity svarbiy priezasciy gali biiti pratestas
1 (vieng) kartg ne ilgiau kaip 1 mén. laikotarpiui.

5.5. Darby pabaiga laikoma, kai rangovas pateikia galutinj atlikty darby akta.
PRIEDAS. Projektavimo uzduotis, 3 lapai.

Parengg, |

Komunalinio tikio ir architektiiros skyriaus vyriausioji specialisté

Jolanta Baléiuviené



STATINIO PROJEKTO UZDUOTIS

2024 m. birZelio 20 d.

Alytus

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21,
62133 Alytus, telefonas +370 315 55 530

2. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Automobiliy stovéjimo aikstelés, privaZiavimo keliy ir taky
Ateities g., Butrimoniy mstl., Butrimoniy sen., Alytaus r.
paprastasis remontas, parengiant paprastojo remonto aprasg

3. PROJEKTO PARENGIMO
ETAPAS:

Paprastojo remonto aprasas

4. STATINIO KATEGORIJA:

Kiti transporto statiniai — Nesudétingieji II gr. inZineriniai
statiniai

5. STATYBOS RUSIS:

Paprastasis remontas (tikslia statybos rii§} nustato
projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos risys*)

6. PROJEKTO DARBU APIMTYS:

1. Bendras automobiliy stovéjimo aikstelés, privaziavimo
keliy ir taky plotas apie 2000 m? (tikslinti projektavimo
metu).

1.1. Automobiliy stovéjimo aikstelé.

- Automobiliy stovéjimo vietos (tikslinti projektavimo
metu).

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 8 cm storio i$
asfaltbetonio miSinio AC 16 PD;

- Skaldos pagrindo sluoksnis iki 20 cm (pagal poreikj ir
galiojandius  normatyvinius ~ dokumentus,  tikslinti
projektavimo metu);

- Apsauginis 3alliui atsparus sluoksnis iki 30 cm storio
(pagal poreikj ir galiojanéius normatyvinius dokumentus,
tikslinti projektavimo metu).

1.2. Takai.

- Betoniniy trinkeliy danga — 6 cm storio;

- Dolomitiniy atsijy pasluoksnis — 3 cm storio;

- Skaldos pagrindo sluoksnis iki 15 cm storio (pagal poreik]
ir galiojandius normatyvinius dokumentus, tikslinti
projektavimo metu).

1.3. Privaziavimo keliai.

- [§lyginamasis sluoksnis i§ asfaltbetonio miSiniy.

1.4. Teritorijos apSvietimas.

- Sviestuvy skaicius iki 4 vat. (tikslinti projektavimo metu);
- Sviestuvo atrama cinkuota;

- LED 8viestuvo galia — 40W.

2. I8spresti lietaus vandens nuvedimg, teritorijos
sutvarkymag.

3. Uztikrinti Zmoniy su negalia sklandy judéjima.

4. Eismo organizavimg numatyti vertikaliais kelio Zenklais
ir horizontalivoju Zenklinimu.

5. Kur yra galimybé, po asfaltbetonio ir betoniniy trinkeliy
dangomis iSsaugoti esamus pagrindus (nekeiciant naujais, o
juos, jei reikia, tik pastiprinant.

7. RENGIANT PROJEKTA
VADOVAUTIS SIAIS

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®;




DOKUMENTAIS:

3. LST1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai®;

4. STR1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

5. STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos
priezidira®;

6. STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®;
7. KTR 1.01:2008,, Automobiliy keliai*;

8. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reik§mes keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

9. R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos*;

10. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17;

11. Mineralinéms medZiagoms taikomi technmniy
reikalavimy projekto TRA UZPILDAI 19 ir TRA APM 10
reikalavimai;

12. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés T SBR 19;

13. Automobiliy keliy dangos i§ minkStojo asfalto
sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15;

14. Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisyklés KPT VNS 16;

15. JT ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®;

16. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

17. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy Kkartotiniai konstrukciniai
sprendiniai®;

18. ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklés®;

19. InZineriniy eismo sauga gerinaniy priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10;

20. Darbo viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija
TDVAER 12.

21. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas keliy bitumas
turi atitikti standarto LST EN 12591 ir projekto TRA
BITUMAS 08/14 reikalavimus

22. Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy
naudojamy sluoksniams be riSikliy techniniy

reikalavimy projektas TRA SBR 19.

8. NURODYMAI SPRENDINIU
DERINIMUIL, JU PRITARIMUI IR
PAN.

Projektuotojas pries teikdamas UZzsakovui tvirtinti aprasa,
pristato parengtg aprasa UZsakovui, pakomentuoja
pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo apraSo
sprendiniy atitikt] projektavimo uzduodiai.

9.REIKALAVIMAI PROJEKTO
RENGIMO DOKUMENTU KAILBAI

Aprasas rengiamas valstybine kalba.

10. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIA
IR TRUKME

ApraSo rengimo, skaiiuojant nuo sutarties pasiraSymo
datos, trukmé — 1 mén.




11. STATINIO BENDROJI
EKSPERTIZE

Neprivaloma.

12. KELIU SAUGUMO AUDITAS:

Neprivaloma.

13. PATEIKIAMU PROJEKTO
EGZEMPLIORIU SKAICIUS;

Statytojui projektuotojas pateikia 1 (viena) parengto apraso
egzemplioriy ir elektroning apraSo versijg CD formatu.

14. PAPILDOMA INFORMACIJA:

Ivertinti komunikacijy, kabeliy apsaugojimo darbus. Gauti
(pagal poreikj) reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus.




Statiniy grupé

LOKALINE SAMATA
Sudavia pagal 2023.04 kainas

Automobiliy stovélimo alkételds, privaZiavime keliy ir taky Atelties g., Butrimoniy mstl,,
Butrimoniy sen., Alytaus r. paprastasis remontas, parengiant paprastojo remonto aprass

Statinys 1 Susisiekimo komunikacijos
Ziniaradtis 1 Susisiekimo komunikacijos
2024.07.28 Suma Hnlaraddiul BUR
Sam. Darbo Darby ir Blaidy Mato Kiekd Kaina EUR
KIS
et kodas apradymai Wit Vieneto kaina i3 viso
1 Pargosiamisl] darbail
1 N57P-0126 e s
5 Kehc( adinés linfjos ir kelio juostos nuZymeéjimas o 0,30 125356 370,07
frasoie
2 N27-34 i i i i
?gﬁt?ztamo dangos 8ardymas mechanizuotal 100ma 0,57 340,00 193,80
3 R23-65 Statybiniy Siuk&ly iSveZimas 10 km atstumu
automobiliais-savivardials, pakraunant t 63,00 8,00 378,00
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaudais
A4 MN27-40 i iy i ini iy is =1,
Saligatviy i$ betoniniy plyteliy iSardymas k&=1.15 100m2 7.36 150,00 1104,00
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iBvedimas 10 km atstumu
automobilisis-savivardiais, pakraunant t 74,00 6,00 444,00
ekskavatoriais 0,28 m3 talpos kaudais
6 N27-41 Bordifiry, sudaty ant betorinio pagrindo,
igardymas k8=1.09,k0=1.15 m 266,00 2.50 665,00
8 R23-65 Slatybiniy Siukéliy iSveimas 10 km atstumu
auiomobilisis-savivarfials, pakraunant t 27,00 8,00 162,00
ekskavatoriais 0,25 m3 alpos kaudais
11 R16-108 Sulinio angos paaulkdlinimas g/b Fedals
k8=1.05 k9=1.15 it 1,08 85,00 85,00
Skyriule 1
2 Zombs darbal
1 HOBK-1 Dirvozemio padalinimas, perstumiant jj 55 kW
buldozeriais iki 50 m k9=1.15 Lm3 b.10 5000,00 496,50
2 N57P-1112  Grunto kasimas 0,65 m3 kaufio taipos
ekskavatorials, pakraunant grunta |
autosavivaréius, kai gruntas | grupés kb=1.15 Lm3 0,10 4500,00 450,00
3 NSTPATI0 I8kasto grunto transportavimas 10 ¢
autosavivarfiais, pakraunant 0,85 m3 kaudo telpos b 010 1500.00 450.00
ekskavatoriumi {gruntas | grupés, transportavimo - : ! ’
atstumas 1 km)
4 NE7P-1112  Grunto kasimas 0,65 m3 kauso talpos
ekskavatoriais, pakraunant grunts ,
aultosavivarfius, kai grunias H grupés kB=1.15 tm3 0,10 3500,00 350,00
5 N&7P-1710  8kasto grunio iransportavimas 10t
autosavivaréials, pakraunant 0,65 m3 kauso talpos 3 610 1500.00
ekskavatoriumi {gruntas [ grupés, transporiavimo m ! e 150,00
atstumas 1lan}
6 H10K-3 Staity planiravimas mechanizuotu bidu pylimuose,
kal gruntas 2 grupés k8=1.15 Lm2 0.03 1150,00 34.80
7 H10K-13 Sankasos viraus ir $laity planiravimas rankiniu
bidu, kai gruntas 2 grupés kB=1.15 tm2 0,09 800,00 81,00
8 H11K-2 30em storlo grunto sluckenio sutankinimas
- g 100m3 2,70 92,00 248,40

nelaistant vandeniu k8=1.15




g H10K-2 Slaity planiravimas mechanizuotu biidu iSkasoss,
kal gruntas 2 grupés kB=1.15
10 HioK2 Griovio dugno ir Slaity planiravimas rankiniu bidy,
kal gruntas 2 grupés k8=1.18
11 H1ZK7 Siafty tvirfinimas 6 om dirvoZemio sluoksniu,
paskieidZiant gruntg ir paséjant Zoles 100 m2 2,66 120,00 319,20
mechanizuotu biidu k8=1.15
12 NB7P-1112  Grunio kasimas 0,65 m3 kaugo talpos
ekskavatorials, pakraunant grunig |
‘autosavivardius, Kal gruntas | grupss
[atsiveZimas] k8=1.15
13 NE7P-1710  iSkasto grunto transportevimas 101
autosavivarfials, pakraunant 0,85 m3 kauso talpos
ekskavatoriumi {gruntas | grupés, ransporiavimo
atstumas 1 ki)atsiveZimas
Skyrivje 2 L igmBBEn. -
3 Dangos konstrukcljos rengimas pastiprinant esamus pagrindus

tm2 0.80 300,00 270,64

tm2 080 150,00 135,00

tm3 0,02 5000.00 85,00

m3 0,02 4500,00 at,00

1 N27P-11-3  Skaldos pagrindo ar dangos jrengimas papildant
esamus pagrindus sklada k9=1.15 100m2 8,71 700,00 4867.00

2 H18K-181B 8 om storio dangos jrengimas, panaudaoiant
asfalthetonio kiotuvg su automal. a.regulid 100 m2 8,71 2100,00 14091,00
asfaltbet.mid. AC 16 PD k8=1,17,k8=1.15

3 HIBK-1818  [8lyginam{jy slucksniy dangos jrengimas,
panaudojant asfaltbetonio klotuva su automat.

a.regulis asfaltbet.mis. AC 11 VN ! 70,00 96,00 850,00
k8=1.17 k9=1.15

4 Dangos gruntavimas pried asfaltavimg mz 608,00 3,60 182700
Skyriufe 3 ' 500 -
4 Dangos konstrukcijos jrengimas

1 Hi6K-1818 8 om storio dangos jrengimas, panaudojant
asfaltbetonio kiotuvg su automat. a.regulid 100 m2 8,80 2100,00 18060,00
asfaltbel.mi. AC 16 PD k8=1.17 k9=1.15

3 NE7P-11-3  Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos jrengimas (storis

1
20 cm , dvisluoksnis) k@=1.15 100mz 800 160000 1440000
4 NE7P-3101  Apsauginly Saldiul atspariy kelio pagrirido
sluokaniy jrengimas, naudojant savaelgius
plentvolivs | kai pagrindas smélio, autogreiderio 100m3 3,540 2200.00 7788,00
galia 96 kKW (130 AG) k8=1.15
5 N57P-3235  Asfaltbstonio dangos technologiniy sibliy
apdorojimas bitumo emuisiia k8=1.17 k8=1.15 100m 3,20 250,60 800,00
6 N27P-24-5  Belono bordiliry jrengimas ant 200 mm betono
pagrindo |, kal bordifiral 150x300 mm k8=1,15 100m 2,70 4145,00 11181,50
7 NETPWT307  Sandiros tarp bordilirg ir gatves dangos
uZtaisymas amorlizacing (sandarinimo) juosta 100m 270 350,00 945,00
8 NOTP-8107  Asfallo armavimo dengiamasis plotas k8=1.15
100m2 0,12 230,00 27.60

Blyrivje 4

o

Zaligatviy dangos konstrukeijos frengimas

1 N27P-22-2  Befono frinkelly jrengimas k9=1.15 1002 543 2800,00 15204,00

2 NE7P-3502  Saligatvio pasiucksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
stugksnio storis 3 om) k8=1.15

3 N27TP-27-2  Bkaldo Saligatvic pagrindo jrengimas (sluoksnio

storiz 18 om) k8=1.15

100mz2 543 250,00 1367.50

100m2 543 800,00 4887,00



4 NBTP-3101  Apsauginiy Saidiul atspariy kelio pagrindo
slucksniy frengimas, naudojant savasigius

plentvolius |, kel pagfindas smelio, aulogrsiderio 10om3 171 100,00 356100
galia 86 KW (130 AG) k=115
& N27P-22-2  Beiono trinkeliy jrengimas k8=1.15 100m2 0,02 3400,00 68,00
6 N27P-22-2  Belono trinkeliy jrengimas k=118 H0m2 0,03 3400,00 102,00
7 N27P-24-8  Betono bordiliny jrengimas ant 200 mm betono
pagrindo | kal bordidiral 80x200 mm k8=1.18 100m 3,10 1400,00 4340,00
Skyrife 6 2054950
7 Eismuo organizavimasKelio fenidai, daZymas
1 Hi8K-25 Kelio Zenkly vienstiebly melaliniy atramy
{d=76mm) ant monolitiniy betoninly pamaty 78 2,00 135,00 270,00
pastatyrnas k9=1.18
2 H18K-80 oz i i@ vi iehi
Kelio z&ngiq) sakydq montavimas prie vienstiebiy ant. 2.00 127.00 254,00
atramy rankiniu budy
3 NE7P-5113  Kelio dangos Zenklinimas fermoplastu su stikdo
rutufiukais rankiniu biidu | kal linfjog, Zenklo plotas m2 165,00 2200 3630,00
i 0,5 m2 k9=1.15
Skyriujfe 7 - aiBann

8 Apdvietimo jrengimas

1 HiEK-374  Automobiliy stvéjimo alkStelés apSvietimas vit. 4,00 1200,00 4800,00
Skyriufe B 4800,00
$ Balgiamie} darbal
1 Hi2K-7 Brojekiing i&pi " o -
rojekiing, iBpildomuo}i statybiné dokumentaciia komgl. 1.00 4500,00 4500.00
Skyriuje 9 o b
Zinjaradtvie ) 129752,07
Pridetings verfes mokestis 21.00% 2724793
i$ viso Zinlavailyje 1 157000,00
Sudaré:

fpavardel



Pirkimo salygy 6
priedas
,.Pasiilymo
forma“

Alytaus rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES, PRIVAZIAVIMO KELIU IR
TAKU ATEITIES G., BUTRIMONIU MSTL., BUTRIMONIU SEN., ALYTAUS R.
PAPRASTOJO REMONTO DARBU, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRASA,
PIRKIMO
2024 m. liepos 15 d.

(Data)

Alytus

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja UAB IRESTA i.k. 304585166
itkio subjekty grupe, veikianti jungtinés veiklos
pagrindu, suraSomi visi partneriy pavadinimai ir
kodai)

Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja tikio
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos
pagrindu)

Tiekéjo adresas (jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu,
jrasomas atsakingo partnerio adresas)

Dalyvio asmuo, jgaliotas pasirasyti pasiiilyma

Dalyvio asmuo, jgaliotas bendrauti pateikto
pasiiilymo klausimais, jo el. paSto adresas,
telefonas

1. Siuo pasifilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

2. Patvirtiname, kad pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia norint
tinkamai jvykdyti sutartj, kaina apskai¢iuota vadovaujantis pirkimo dokumenty nuostatomis.

3. Isipareigojame, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.
4. Sitlome $ig pirkimo objekto kaing:




Automobiliy stovéjimo aikStelés, privaziavimo keliy ir taky Ateities g., 129752,07
1. | Butrimoniy mstl., Butrimoniy sen., Alytaus r. paprastojo remonto darbai,
parengiant paprastojo remonto aprasa, kaina, EUR be PVM:

2. | PVM* suma 2724793

3. | Bendra pasiiilymo kaina su PVM (1+2) 157000,00

* Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:

5. Pasitelksime Siuos tikio subjektus, kurig pajégumais remsimés:

Eil. Ukio subjekto Kvalifikacijos Jsipareigojimy | Nurodyti konkrecius pagal
Nr. | pavadinimas, jmonés reikalavimo dalis % pirkimo sutartj prisiimamus
kodas, adresas reikSmeé jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti fikio
subjekta (-us)
1.
2.

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio
pajégumais remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treCiasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus®, kuriy pajégumais remsimés:

Eil. Pareigos vykdant sutart] Specialisto vardas, pavardé Darbovieté
Nr.

1.

“jei kvalifikacija yra grindiama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-
iy) ar subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju
specialistas turi biiti i§vieintas pasiilyme.

7. Pasitelksime Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:

Eil. Subtiekéjo pavadinimas, Isipareigojimy | Nurodyti konkrecius pagal pirkimo sutart]
Nr. jmonés kodas, adresas dalis % prisiimamus jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti subtiekéjg (-us)

/Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy
pajégumais nesivemiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj./

8. Kartu su pasililymu pateikiami $ie dokumentai:




]I%II_‘: - Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
1. | Pasitlymas 3

2. | EBVPD 15

3. |ISO 1

4. | Atsiliepimas 1

9.  Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
Eil. . | konfidenciali informacija pagrindimas (paaiSkinama,
Pateikto gi;im ento (nurodoma dokumento dalis / kuo remiantis nurodytas
Nr. pava as puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialis)
L.
2.

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei dalyvis Sios lentelés
neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,, konfidencialu“, perkancioji organizacija laiko, kad jo
pateiktame pasiitlyme néra konfidencialios informacijos./

Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

PasiraS8ydamas CVP IS priemonémis pateikts pasitilyma, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

S













