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Pirkime dalyvaujantiems Tiekéjams
CVP IS priemonémis 2024-10-08

DEL PIRKIMO SALYGY PAAISKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimy komisija (toliau — Komisija) atviro konkuro badu vykdo 110 kV EPL GriSkonys -
Varéna statybos projekto projektiniy pasitilymy parengimo paslaugos pirkimg (toliau — Pirkimas),
kuriame gauti klausimai, j kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas: 4 priedas. BIM-2 forma. 3 lentelé. Taikymo atvejis ,Statinio informacinio modeliavimo
projekto etapy planavimas”. PraSome patikslinti ar Sio BIM taikymo atvejo S3 stadijoje reikalavimas reiskia,
kad Tiekéjas turés parengti 4D modelj (t.y. BIM modelis su elementy iSdéstymu laike pagal kalendorinj grafikg)?

Atsakymas: Tiekéjas neturi parengti 4D modelio, bet turi bdti pateikta informacija, kokiais etapais ir
kokiais terminais yra planuojamas techninio projekto kdrimas. Tokia informacija bus reikalinga sudarant BEP.

2 klausimas: 4 priedas. BIM-2 forma. 3 lentelé. Taikymo atvejai ,Zemés sklypo analizé” ir “Esamy
salygy modeliavimas” néra nurodyti kaip privalomi, bet 11 lenteléje nurodoma, kad rengiamas BIM modelis
projekto daliai “Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP) — LOD200”. PraSome patikslinti, kokie elementai
turéty bati modeliuojami Sioje projekto dalyje?

Atsakymas: ACil uz pastebéjima, reikalavimas suformuluotas neteisingai, neturi bati modeliuojama
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.

3 klausimas: Kadangi bus projektuojama 110kV kabeliné linija po Merkio upe ir Varénos | tv. bei
rengiamas Siy KL BIM modelis, ar pasillyme reikia jsivertinti upés bei tvenkinio dugno tyrinéjimus?

Atsakymas:

Modelio parengimui turi bati iSmatuotos Merkio upés ir Varénos | tv. dugno altitudés (gylis).
Atsizvelgiant | tai, jog kabeliai bus klojami ne vandens telkiniy dugnu, o kryptinio grezimo bidais, jgilinant |
normatyvinius gylius — dugno tyrinéjimy atlikti nebatina, nebent tokj poreikj numato teisés akty reikalavimai.

4 klausimas: PU 8.15, 8.16 PraSome tiksliau nusakyti / detalizuoti, kuriuose vietose reikés atlikti
zvalgomuosius archeologinius tyringjimus? Kiek zvalgomyjy archeologiniy tyrinéjimy reikés atlikti per visg
trasg?

Atsakymas:

Sie punktai yra perkelti i Atrankos dél PAV i$vados (gauta i§ Aplinkos Apsaugos Agentiiros 2022-03-
28).

Pacioje Atrankoje dél PAV (punktas 4.1.9. Poveikis nekilnojamoms kultiros vertybéms) yra aprasyta
kaZkiek detaliau (Zemiau iStrauka i$ Atrankos dél PAV), ta€iau be konkreciy apimciy:

“Naujos 110 kV EPL Griskonys-Varéna trasa numatoma suplanuota taip, kad nepatekty j registruoty
nekilnojamy kultaros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

POV jgyvendinimo metu galimas poveikis neregistruotam kultaros paveldui, jei toks baty aptiktas
Zemeés judinimo darby metu atramy jrengimo vietos, privaZiavimo Keliy ar technikos sandéliavimo aikSteliy
jrengimo vietose.

Techninio projekto rengimo metu (projektiniy pasialymy stadijoje) atramy statybos vietose biitina atlikti
archeologinius Zvalgymus apimandius vizualinj elektros perdavimo linijos ir apsaugos zonos jvertinima,
nustatant ar numatomoje teritorijoje néra archeologinio paveldo objekty turinCiy kraStovaizdine reikSme
(piliakalniy, pilkapiy, senovés gynybiniy jtvirtinimy ir pan.). Archeologiniy Zvalgymu metu aptikus tokius
objektus, techninio projekto rengimo metu iSnaudoti natdralias reljefo ypatybes, gamtines uZdangas bei
technines priemones, siekiant sumaZinti elektros perdavimo oro linijos ir jos atramy vizualine iSraiskg
minétiems objektams.

Jrengiant elektros linijg, vykdant Zemés kasimo darbus, iSlieka tikimybé aptikti dar nefiksuoty
archeologiniy vertybiy. Nustacius, kad Zemeés darby vietose, yra iSlikes archeologinis (kultdrinis) sluoksnis ar
archeologiniai radiniai, techninis projektas turi bati koreguojamas taip, kad toks sluoksnis baty issaugotas in
situ (radimo vietoje), o jeigu néra tam techniniy galimybiy — atlikti tokios vietos detaliuosius archeologinius
tyrimus, iSskyrus atvejus, kai teisés akty nustatyta tvarka nustatoma, kad archeologiniy tyrimy metu aptiktos
statiniy liekanos yra vertingosios savybés ir jas privaloma iSsaugoti radimo vietoje (in situ).”

EPL nepatenka j registruoty nekilnojamy kultdros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas, todél Siame
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etape archeologiniy zvalgymy apimtys néra zZinomos. Dél archeologiniy zvalgymy apimciy ir tikslingumo
techninio projekto rengimo metu reikéty kreiptis j tokius Zvalgymus atliekancias organizacijas ir véliau jy
iSvadas/pazymas pateikti derinti Kultiros paveldo departamentui. Neatmestina ir tai, kad gali bati iSvada jog
archeologiniai Zvalgymai Siai EPL yra netikslingi.

5 klausimas: PUG6.3- Kai dél sitlomy techniniy sprendiniy esamos apsaugos zonos yra iSple¢iamos
ir treCiosios Salys nesutinka su iSpleCiamomis apsaugos zonomis. PraSome atsakyti kaip spesime Sitokias
situacijas?

Atsakymas: TU numatyta darbus vykdyti teritorijy planavimo dokumente suplanuotos teritorijos/
inzinerinés infrastruktros koridoriaus ribose ir nustatytoje apsaugos zonoje, jei dél sidlomy techniniy
sprendiniy inzineriniai tinklai projektuojami, statomi, rekonstruojami uz teritorijy planavimo dokumente
suplanuotos teritorijos/ inzinerinés infrastruktdros koridoriaus riby ir (ar) PSO valdomo zemés sklypo riby, ir
(ar) esamos apsaugos zonos yra iSpleCiamos, atlikti TU nurodytus veiksmus.

6 klausimas: PU 5.27 ar visos ESO (0,4 kV-10 kV OL) sankirtos turi bati sukabeliuotos? Ar ESO
sankirty kabeliavimo projekty kaina yra Sio pirkimo apimties dalis?
Atsakymas: Sankirty kabeliavimo projekty parengimo kastai turi bati jvertinti teikiant pasidlyma.

7 _klausimas: Pirkimo apimtys yra 110 OL ir KL projektiniy pasitGlymy rengimas, kur yra nurodyta
kokiame projekte ar projektavimo uzduotyje yra priimti pastoc€iy iSplétimo sprendiniai.

Atsakymas: GriSkoniy TP iSplétimo sprendiniai yra nurodyti Griskoniy TP TU (kitas projektas)
uzduotyje. Varénos TP pastoté yra paruosta KL prijungimui. Varénos TP teritorijoje suprojektuoti KL galiniy
movy bei vir§jtampiy ribotuvy tvirtinimo konstrukcijas. Varénos TP suprojektuoti laidy jrengimo darbus nuo KL
galiniy movy iki skyriklio.

8 klausimas: Ar rengiant PP reikés suderinti projekto sprendinius su institucijomis (Via Lietuva, NZT,
Kultdros paveldo departamentas ir t.t)
Atsakymas: Taip, prieSingu atveju nebus galima gauti SLD.

9 klausimas: "Remiantis PU 8.6 "Zonose kur EPL trasa kerta drégny pievy Buveines, nejrengti
privaziavimo keliy, techniniy aikSteliy, naujy atramy lokalizacijos viety” taciau jei Salimais statosi tarpiné ar
inkariné atrama ir kity galimybiy privaziuoti néra ar galimas laikino kelio jrengimas panaudojant kilnojamas
plokstes?"

Atsakymas: PU 8.6 punktas yra perkeltas i$ Atrankos dél PAV iSvados (gauta i$ Aplinkos Apsaugos
Agentiros 2022-03-28) kaip poveikio aplinkai mazinimo priemoné ir tai yra kaip viena i§ Atrankos dél PAV
suderinimo salygy. Ar galimas Sios salygos keitimas t.y. laikino kelio jrengimas panaudojant kilnojamas
plokstes reikéty rastu atsiklausti (suderinti) su Valstybine saugomy teritorijy tarnyba.

Vadovaujantis Bendryjy Pirkimo salygy 15.2 punktu, pasiulymy pateikimo terminas
pratesiamas iki 2024 m. spalio 15 d. 10:00 val.

Rugilé Endzinaité, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite @litgrid.eu
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