SIMNO GIMNAZIJOS TUALETO ZMONEMS SU NEGALIA IRENGIMO
DARBU SUTARTIS

2024m. {*  ménwd Nr. SUT -,
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Arbaliausko, veikiantio pagal
administracijos nuostatus, ir UAB Iresta”, im. k. 304585166, atstovaujama direktoriaus Rytauto
Jakulio veikianCios pagal jmonés nuostatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ir pasira$é §ia sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

I.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytg termina ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti laipty jrengimo darbus, pagal pridedamg darby
kiekiy Ziniara$tj (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokéti
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Simno gimnazija Vytauto g. 83, Simno m., Simno sen., Alytaus r..

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinés Sutarties verté yra 13 516,71 Eur,
(trylika titkstanciy penki Simtai SeSiolika eury 71 ct.) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).
PVM sudaro 2 838,51 Eur, (du tiukstanciai astuoni Simtai trisdeSimt astuoni eurai 51 ct.). Sutarties
kaina yra 16 355,22 Eur, (Sesiolika tukstanciy trys Simtai penkiasdeSimt penki eurai 22 ct.) su PVM.
Sioje Sutartyje.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby jvykdymui, jy uZbaigimui. | kaing
jskai¢iuojama visi mokes¢iai, rinkliavos ir visos i$laidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medzZziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty darby
atlikimui. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, jeigu jie pateikiami, —
yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina uz atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasiiilyme pirkimui.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo
numatyti arba yra bfitini pagal darby technologija, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas
pasiiilyma pirkimui turéjo ir galé¢jo juos numatyti ir jie yra biitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo sgskaita. Papildomas apmokéjimas uz papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumat¢, nors privaléjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kuriy néra susitarta Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, i§skyrus Siais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti
koreguojama papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. UZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy ar jsigyjamy papildomy darby kainas



pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybei taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba;

— iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba;

— pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

2.5.2 jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) i8laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy
i§laidy apskaiciavimo taisyklés‘ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraio Darby perdavimo-pricmimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
rastiSkai patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus Uzsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
Saskaity administravimo bendrojoje informacingje sistemoje (toliau — SABIS) pateiktg saskaita
faktiira per 30 kalendoriniy dieny nuo darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

3.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepalalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Subrangovas,
norédamas, kad Uzsakovas atsiskaityty tiesiogiai su juo pateikia praS§yma Uzsakovui. Subrangovui
rastu pateikus UZsakovui praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinés triSalés sutarties salygos:

3.5.1. Subrangovas prie§ teikdamas mokéjimo dokumentus Uzsakovui pateikia Rangovo
pasiraS§ymui ir patvirtinimui tinkamai jformintus Sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorius) atlikty darby akta.

3.5.2. Uzsakovas ir Rangovas susitaria, jog Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo
dokumentai laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta
informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty jforminimas
atitinka Sutarties salygas.

3.5.3. Rangovas gaves Sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatgs, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai
atitinka Sutarties sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio dokumenty gavimo dienos:

3.5.3.1. pasira8o ir patvirtina atlikty darby akta;

3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus UZsakovui.

3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai
iforminti, pateikti ne visi Sutarties vykdymo iSlaidas pateisinantys dokumentai, atlikti darbai
neatitinka Sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, raStu informuoti Subrangova,
nurodydamas triitkumus ir nustatydamas protinga terming trilkumams paSalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatyta terming Subrangovui paSalinus trikumus, Rangovas nustatyta
tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasiraSytus ir patvirtintus dokumentus



Uzsakovui.

3.5.6. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties vykdymo
dokumenty gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra
tinkamai jforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti
darbai atitinka Sutarties salygas, pasira$o atlikty darby akta ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei
pateikia pasiraSytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7. Jeigu UZsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti
arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo i8laidas pagrindziantys dokumentai arba Sutarties salygy ar
esant kitiems neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo
priémimo dienos, ra$tu informuoja Rangova, nurodydamas triikumus ir nustatydamas protingg
terming trikumams paSalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gaves be ilaidy visy Saliy suderintg ir pasiradyta atlikty darby akta,
suformuoja elektroning saskaita-faktiirg / PVM saskaita-faktiirg (toliau — Elektroniné saskaita) ir per
SABIS pateikia jg Uzsakovui.

3.5.9. Visi trialés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti radtu ir pasira$yti Saliy
jgalioty atstovy. Tokie triSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama trisalés sutarties dalis.

3.5.10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teis¢s aktus,
$ig triSale sutartj ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimti §ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kurias galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.5.11. Rangovas atsako Uzsakovui uZz Subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
jvykdyma, o Subrangovui — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

3.5.12 Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reikSti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutar¢iy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Rangovu, pazeidimu.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi biti atlikti iki 2024 m. gruodzio 20 d., termino prat¢simas nenumatytas.
4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal §ios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés prieziiirg;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokybiSkai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
istaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepaSalina per nurodytg laikotarpi, ir darbo defektus $alina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka
defekty alinimo i8laidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg jrangg ir medZiagas;

5.2.3. pateikti UZsakovui medZziagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus (jeigu tokiy yra);

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. buti atsakingu uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu;



5.2.6. padalinti 1§ statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.2.7. valyti ir prizifiréti patekimo | statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonts, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimu;

5.2.9. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu,
yra gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartiniy jsipareigojimy
dalis;

5.2.10. buti atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.2.11. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija;

5.2.12. turéti visg biting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus
SutarCiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy patetkimo termino pabaigos;

5.2.13. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikima orientaciniams
(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi
biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 I skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties 13 skyriuje.

5.2.14. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.15. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.17. jspéti UzZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokyber;

5.2.18. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei, atlikimo
terminui.

5.2.19. Atliekant darbus laikytis $iy aplinkosaugos reikalavimy:

5.2.19.1. mazinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir
spausdinimo, rengiama dokumentacija, darby perdavimo—priémimo aktai Uzsakovui turi buti
pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi biiti pasiraSoma, turi bliti pasiraSoma
elektroniniu parasu;

5.2.19.2. esant bitinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Zaliojo
pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzZelio 28 d.
jsakyme Nr. D1-508 ,.Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgra8o, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apralo
patvirtinimo* (toliau — AM jsakymas Nr. D1-508);

5.2.19.3. siekti, kad Rangovo specialistai, atvykimui j Darby atlikimo vieta pasirinkty
optimaly marSrutg.

6. SALIU TEISES



6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybeés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti vienkartinio
patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai paSalinti nurodytus
trikumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato triikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming.

6.2. Rangovas turi teisg vietoj Uzsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby triikumy pasalinimo
atlikti Darbus i§ naujo.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo
biti nauji, iSskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Uzsakovo pateiktos medziagos,
statybos produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiGiuoti nuo darby perdavimo-priemimo akto
pasira§ymo.

7.3. UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo blti nustatyti perimant Darba
(paslepti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas ra$tu pranesa UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

8.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kurivo Uzsakovas
patvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas surajomas dviem egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty triikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo saskaita tuos trikumus paSalinti. PaSalinus minétus trikumus, Darby priémimas vykdomas i§
naujo $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4. Darby perdavimo-priémimo aktas pasiraSomas tik tuo atveju, jei buvo paSalinti visi
trikumai ir neatitikimai.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai ztiva arba ne dél $aliy kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uZ Darbus.
9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél UZsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginimg uz Darbus.

10. SALIU ATSAKOMYBE



10.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. (dvi §imtgsias procento) delspinigiy uz kiekviena
pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

10.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkes Subrangovus, kuriy nebuvo iSviesings
pasitilymy vertinimo metu ir kurie nenumatyti §ios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkes papildomus
Subrangovus, ar sukeites Sioje Sutartyje numatyta subrangova su kitu Sutartyje nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepraneS¢s Uzsakovui, moka 1000,00 eury bauda uz kiekvieng tokj
pazeidima. Si bauda Saliy sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, sqZiningais ir
nekvestionuojamais UZzsakovo nuostoliais.

10.3. Rangovas, pradelsgs Sutarties 4.1. p. nustatyta darby atlikimo termina, moka Uzsakovui
50,00 eury dydZio delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng, iki kol jvykdomos prievolés.
Delspinigiai bus iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

10.3. Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidzia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.5. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés d¢l sipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tadiau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis vykstant statybos
darbams ir pan.

10.6. Jei de¢l Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma 7ala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zala.

10.7. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo {sipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy 1vykdyma.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
klinitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikanéios
aplinkybeés, salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidziy pakeitima, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS



12.1. Sutartis jsigalioja sutarties $alims pasiraSius sutartj ir galioja iki visigko sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo. Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus darbus per atlikimo
terming, kuris nurodytas Sutarties 4.1 punkte.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visi¥kai ar i§ dalies negaliojanéia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad bity
visi§kai jvykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Sios Sutarties salygos negali biti kei¢iamos, i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

13.2. UZzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darby vadovaudamasis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose, jeigu jie virSija 15 procenty sutarties vertés.

13.3. Papildomy darby biitinumas turi blti pagrjstas dokumentais ir ra$tu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota sililyma dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZzsakovas, i$nagrinéjgs pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzianius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nustatyty
salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediirg.

13.5. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtj sumaZinti
vadovaujantis tokia tvarka:

13.5.1. jei bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina;

13.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) biitina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg
dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta
pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

13.6. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkciu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo $§iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries§ 15
dieny apie tai prane$¢s Rangowvui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy:



Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Istatymais bei Kkitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami auks$¢iau nurodyty
teisés akty nustatyta tvarka.

17.2. Salvs isivareigoia apie rekvizitu pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai 3aliai.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Priedas Nr. 1 ,,Darby kiekiy ziniarastis*, 3 lapas;
18.2. Rangovo pasiiilymas, 3 lapai.

20. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB ,Iresta*

Kodas 188718528 Kodas: 304585166



Herbas arba prekiy Zenklas

UAB ,.Iresta®

(Tialradin »waxn A

Alytaus rajono savivaldybés administracijai

i)

PASIULYMAS
DEL SIMNO GIMNAZIJOS TUALETO ZMONEMS SU NEGALIA JRENGIMO DARBU
PIRKIMO
2024-10-23

(Data)

Alytaus rajonas

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu,
surasomi visi partneriy pavadinimai ir kodai)

Atsakingas partneris (Jeigu dalyvauja ukio subjekty
grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu)

Tiekéjo adresas (jeigu dalyvauja itkio subjekty grupé,

veikianti  jungtinés veiklos pagrindu, jraSomas

atsakingo partnerio adresas)

Dalyvio asmuo, jgaliotas pasirasyti pasitilyma

Dalyvio asmuo, jgaliotas bendrauti pateikto pasiGlymo
klausimais, jo el. pasto adresas, telefonas

UAB , Iresta®
304585166

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

2. Patvirtiname, kad pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia norint tinkamai jvykdyti

sutartj, kaina apskai¢iuota vadovaujantis pirkimo dokumenty nuostatomis.

3. Isipareigojame, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.



4. Sitlome $ig pirkimo objekto kaina:

. Simno gimnazijos tualeto jrengimas Zmonéms su negalia, Vytauto g. 83, 13516,71
Simno m., Simno sen., Alytaus r.., EUR be PVM:
PVM* suma 2838,51
Bendra pasiiillymo kaina su PVM (1+2) 16355,22

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis,
dél kuriy PVM nemokamas:

5. Pasitelksime §iuos Tikio subjektus, kuriy pajégumais remsimés

Eil. | Ukio subjekto | Kvalifikacijos Isipareigojimy Nurodyti  konkre¢ius  pagal
Nr. | pavadinimas, imoneés | reikalavimo reik§mé | dalis % pirkimo  sutartj prisiimamus
kodas, adresas jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti kio subjekta
(-us)
1.
2.

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity ikio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas
remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus’, kuriy pajégumais remsimés:

Eil. | Pareigos vykdant sutartj Specialisto vardas, pavardé Darbovieté
Nr.

L.

“iei kvalifikacija yra grindsiama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar
subtiekéjo (jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas
turi biiti iSvieSintas pasiilyme.

7. Pasitelksime $iuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, | Isipareigojimy Nurodyti konkredius pagal pirkimo sutart]

Nr. | imonés kodas, adresas dalis % prisiimamus jsipareigojimus, kuriems ketinama
pasitelkti subtiekéjg (-us)

1.

2.

/Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj./

8. Kartu su pasitlymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil.

N Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
.

L.

9. Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:



Dokumente esanti konfidenciali

. . .. Konfidencialios informacijos
Eil. . informacija (nurodoma oo L
Pateikto dokumento : . | pagrindimas (paaiSkinama, kuo
dini dokumento dalis / puslapis, ot 4 dok .
avadinimas

Nr. P kuriame yra konfidenciali rer.man l,s nurodytas ? umentas
) . ar jo dalis yra konfidencialis)
informacija)

1.

2.

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar)
failo (bylos) pavadinime nenurodo , konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame
pasiiilyme néra konfidencialios informacijos./

Pasitilymas galioja 90 dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

PasiraS§ydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir
elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.




SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

SAMATA
Statiniy grupé
Statinys

Ziniarastis

TUKST. EURY

WEN. D.

Flehbmommnio o

¥

i

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M,

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainag

20240916 Alytaus rajono savivaldybés administracija

1 Simno gimnazija, Vytauto g. 83, Simno m., Alytaus r. sav,

2 Tualetas fmoném su negalia

Suma Ziniarasdéini

16355.23 EUR

MEN. D.

Japas 1

Sam. Darbo
eil. kodas

Darbo ir iSlaidy aprasymai

Mato Kiekis
yienetlas

Kaina EUR

Vieneto kaina I8 viso

1 F15-1-9
2 N15P-0208
3 F15-4-3
1 N46-134

2 N15-92

3 N15P-6301

4 R11-131

5 N13p-0102
6 N15P-0162
7 N16-52

8 N15P-0203
9 N15P-0701

10 N15P-9701

1 N46-1858

1 Lubos

2

3

Luby aptaisymas gipskartonio plok§témis, 100m2
jrengiant metalinj karkasa, uZtaisant ir
glaistant sitiles
Luby pavir$iy pagrindo gruntavimas 100m2
drégme atstumianéiais gruntais voleliu
Paruosty daZymui vidaus pavirSiy gerasis  100m2
daZymas emulsiniais daZais

Skyriuje 1
Sienos
Miiriniy sieny i3ardymas be plyty atrinkimo m3
k1=2.00,k2=0.00k8=1.17
Sieny su angokrasdiais tinkavimas H0m2
kalkiy-cemento skiediniu
k1=1.50,k2=0.00k8=1.09k9=1.15
Sicny vidiniy pavirSiy aptaisymas m2
keraminémis plytelémis, kai sitiliy plotis iki
5 mm, plytelés plotas daugiau 0,012 m2 iki
0,05 m2
Sieny tinko perirynimas, nuvalant dazus =~ o2
arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas
daugiau kaip 5 m2
Sieny vidiniy pavirdiy glaistymas gipsiniais  100m2
glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais 100m2
glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant m2
gipsokartono lakstus plien karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksnials, izoliuojant
Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas100m2
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
Sieny vidiniy pavirdiy daZzymas emulsiniais 100m2
dazais vienu sluoksniu voleliu
Sieny vidiniy pavirSiy daZzymas emulsiniais  100m2
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu
volelin

Skyriuje 2
Durys
Mediniy dury angy uZpildymo iSardymas  100m2
mitro sienose, i$lauZiant mirg

0.0506

0.0508

0.0506

0.258

0.020

25.000

10.000

0.2386

0.2388

13.860

0.2388

0.2386

0.2386

0.014

4495.6358 227

139.1650

~J

677.5605 34.

268.

100.678% 25.

3553.4887 71

64.2578 1606

4.5442 45.

558.8946 133.

348.4110 83.

97,3888 1348

110.4878 26

150.2188 35.

135.3231 32.

3409,

2954 .7376 41

.48

.C4

28

80

77

.07

.45

44

30

.81

.36

84

29

46

.37



Statiniy grupe 20240616 Statinys 1

. Ziniarastis2 Lapas 2
52&? 2232(; Darbo ir i§laidy apradymai vit;{:ittzs Kickis v Kagm EUS{ :
o _— ol feacto kaina ‘ 1§ viso
2 N2P-0304 Mediniy dury bloky montavimas medingse m2 2.000 401.7618 803.52
sienose, kai staktos tradicinés (vidiniy dury
bloky plotas iki 2 m2)
Skyrigje 3 844,89
4 Grindys
1 R5-56 Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuoséiy — 100m2 0.0508 4686.4997 23.60
i8ardymas
2 N46-164 Pagrindo po grindimis i8 betono su Zvyru  m3 0.300 203.1679 80.95
iSardymas k8=1.17
3 N11-178 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0.020 2162.5218 43.25
k8=1.12
4 N11-164 60 mm storio armuoty grindy betonavimas 100m2 0.1416 3007.9845 425.83
’ k8=1.06
5 N11p-9202 Grindy teptinés hidroizoliacijos rengimas, m2 14.180 7.1308 100.97
naudojant mineralinius miSinius, tepant 2
kartus
6 N11P-501 Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimasm? 14.180 60.1252 851.37
ant i8lyginto pagrindo, kai sitilés iki 8mm
plocio, plytelés plotas iki 0,012m2
Skyrinje 4 1506.07
5 Elektros dalis
1 N21-19% Dwvieju-trijy gysly laidy tiesimas sienose ir  100m 0.800 503.1039 361.85
paruostose vagose (po tinku)
2 N21-241 Led $viestuvy montavimas pakabinamy 100vnt 0.010 7546.982¢4 75.47
luby angose
3 R61P-2710 ApSvietimo instaliacijos prietaisy keitimas, vaot. 1.000 20.7200 20.72
kai instaliacija pasiéptoji (jungikliai)
4 R61P-2710 ApSvietimo instaliacijos prietaisy keitimas, vnt. 3.000 20.7200 52.16
kai instaliacija pasléptoji (kiStukinial lizdai)
5 N50-201 Sieninés paskirstymo déZutés montavimas vat 1.000 88.3660 88.37
6 N21-418 Kirtikliy montavimas vat 3.000 45.1883 135.586
Skyrinje § 744.14
6 Sap.mazgo jranga
1 N17-131 Plastikinio trapo, kurio skersmuo S0mm,  kompl 1.000 55,1853 55,19
montavimas
2 R61P-2633 Praustuwy keitimas praustuvais su vandens vnt. 1.000 134.6939 134.69
maifytavais, tvirinamy prie sieny ant
kronsteiny
3 260576 Praustuvas kompl. 1.000 67.3586 67.36
4 N16P-0007 RankSluostiy dZiovintuvy montavimas {2-3 vat. 1.600 £8.7487 58.75
bangy dZiovintuvas)
5 490304 Ranksluosciy dZiovintuvas vnt. 1.000 353.8505 353.65
6 N18-35 Tirinio boilerio, kurio talpumas iki kompl. 1.000 309.1700 309,47
301, numontavimas ir sumontavimas
k8=1.02
7 N17-21-1 Kiozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 1.000 70.1371 70.14
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
8 88002001 Boileris S0L kompl. 1.000 412.5923 412.58
9 88002002 Tualetas kompl. 1.000 294.7088 294 .71
Skyriuje 6 1756.25

7 ZN jrenginiai
1 N16P-1469 Ranktiriy neigaliesiems montavimas, kai  vat. 3.000 100.1767

300.53
varzty skai¢ius 2 vnt
Skyrinje 7 300.53
8§ Vandentiekis ir kanalizacija
1 N16-115 Pastaty vidaus plastikinio sleginio m 27.000 18.3601 495.72

vamzdyno D15-32 mum tiesimas, tvirtinant
prie sienos



Statiniu grupé 20240916 Statinys 1 Ziniara§tis2 Lapas 3
8‘113 : L;gfgi Darbo ir i§laidy apradymai Vii’f}“}‘f , Kiekis ‘ Kafnd EU R :
: 18 netas Vieneto kaina [ I8 viso
2 N16-138 Plast kanalizac.vamzdZiy, kuriy D m 17.000 16.0842 324.80
50-100mm, ticsimas
3 N16-61 Moviniy ventiliy, Claupy, voZtuwy, kuriy D var 5.000 26.2630 131.32
ikt 50mum, prijung.
4 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru  m3 1.200 203.1679 243.80
iSardymas k8=1.17
5 N46-162 Grunto kasimas pastate, keifiant grindy =~ w3 9.000 99.2329 893.10
lygl, kai gruntas ITT grupés
6 N23-212 Isipjovimas moviniu tri§akiu j esama iki 110 vat 1.000 32.8763 32.88
min skersmens savitakos kanalizacijos
plastikinj vamzdyng k9=1.15
7 N23.237 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uZpylimas m3 $.000 39.0393 351.35
sméliu rankiniu biidy, sutankinant k9=1.15
Skyriuje 8 2472.77
9 Siiksliy Salinimas
1 R23-59 Ckiniy $iuksliy valymas i3 patalpu t 18.900 26.6473 503.63
2 R23-62 Statybiniy Siuksliy i$vezimas 10 km atstumu ¢ 18.800 50.3274 951.19
automobiliais-savivardiais, pakraunant
rankiniu biidu
Skyriuje 9 1454 .82
10 Veantiliacija
1 88002003 Lange i8erant stiklo pakety ir jstatant kompl. 1.000 176.8253 176.83
imposta dél ventileciniy groteliy
2 N20-161 Ortakiai i§ 0,Smm cinkuotos skardos, kuriy m2 2.530 29,9532 75,78
D iki 160mm k8==1.01
3 N20-566 {vairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuz vnt 2.000 58.7890 117.58
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m?2 $viesoje,
montavimas k8=1.02
4 N20-938 Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés vnt. 1.000 358.4241 353.42
montavimas apvaliuose ortakivose
5 88002004 Ventiliacines grotelés jduris i§ abiejy pusiy. kompl. 1.000 35.3651 35.37
Skyrigje 10 758,98
Ziniaraityje 2 18516.71
Pridetines vertés mokestis 21.00% 2838.52
13 viso ZiniaraStyje 2 16355.23
Sudareé; Arturas AliSauskas, Atestato Nr. 16816
(Pavarde)
Skaitiavo: Arturas AliSauskas, Atestato Nr. 18816

(Pavardé)



