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1. Bendroji informacija:

Projekto pavadinimas

,Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba“

Projekto numeris PLSV18094
330 kV
Pagrindinés charakteristikos 80,687 km

Projekto rengimo etapas

Techninis projektas ir rangos darbai (“iki rakto”)

Projekto vadovas

Projekto savininkas

Statybos rasis

Nauja statyba/rekonstrukcija

Statiniy kategorija

Ypatingas

Adresas

Nemencinés sen., Bezdoniy sen., Lavoriskiy sen., Micktny
sen., Satrininky sen., Kalveliy sen., Rukainiy sen.,
Marijampolio sen., Pagiriy sen. ir Juodsiliy sen. Vilniaus
rajono savivaldybes teritorija bei Paneriy sen. Vilniaus
miestas teritorija
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIES REIKALAVIMAL:
3.1BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2021-2025 metais planuojama naujos viengrandeés 330 kV elektros perdavimo oro linijos
Vilnius-Neris statyba ir su tuo susije pakeitimai esamoje Neries transformatoriy pastotéje.
Daliai 330 kV OL Vilnius-Neris bus panaudota esama 330 kV oro linija Vilnius-Molodecno (LN
333) ruoze tarp atramy Nr. 1-59. Esama 330 kV oro linija Vilnius-Molodec¢no (LN 333) ruoze
tarp atramy Nr.1-59 bus rekonstruojama, o atkarpa tarp atramy Nr.60-85 turi biti atjungta
ir demontuota.

Bendras planuojamos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) ilgis - 80,687 km: naujai statomos
oro linijos ilgis 57,942 km, rekonstruojamos esamos 330 kV oro linija Vilnius-Molode¢no (LN
333) linijos - 22,745 km. Trasa pagal pridedama Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (1
priedas).

330 kV OL Vilnius-Neris statyba bei esamos 330 kV OL Vilnius-Molodecno (LN 333) ruoze tarp
atramy Nr.1-59 rekonstrukcija bus vykdoma ,,iki rakto“.

Techninis projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Lietuvos
standarta LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“
reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statyba ir projektavima
reglamentuojancéiy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis
salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

Statinio techninis projektas, darbo projektas, bei visi kiti projektuojami sprendiniai ar jy
patikslinimai rengiami statinio informaciniame modelyje, kaip tai apibréziama perdavimo
sistemos operatoriaus LITGRID AB (toliau - PSO) reikalavimuose statinio informacinio modelio
rengimui (EIR) (2 Priedas).

Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis standartiniais techniniais bei kitais, prie
projektavimo uzduoties pridétais reikalavimais.

Rengiant techninj projekta privaloma vadovautis PSO standartiniais techniniais reikalavimais
techninio projekto sudéciai (3 priedas).

Pagrindinés jrangos techninés dokumentacijos pateikimo apimtis suderinimui ir techninio
projekto techniniy specifikacijy lenteliy sudarymas ir struktira turi atitikti PSO pagrindinés
jrangos atitikties Uzsakovo reikalavimams pagrindimo tvarkos ir reikalavimy techninio
projekto techniniy specifikacijy sudarymui pateiktus reikalavimus (4 priedas). Techninio
projekto aiskinamajame raste turi biti numatyta, kad Rangovas teikia uZpildytas techninio
projekto specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindziancia dokumentacija pries
pradedant rengti darbo projekta ir uzsakant Pagrindine jranga. Pries uzsakant Pagrindine
jranga (jrenginius), PSO vertina Rangovo tiekiamos jrangos (jrenginiy) atitikima projektavimo
uzduodiai ir projektiniams sprendiniams pagal jrenginiy standartinius techninius reikalavimus.
Jranga (jrenginiai) uzsakomi gavus PSO pritarima.

Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo biiti parengti kaip atskiri projektai.

. Rangovas atlieka techninio projekto ir darbo projekto parengimo darbus. Techninio projekto

rengéjas (toliau - Projektuotojas) turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su
techninio ir darbo projekto parengimu, jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salyguy,
specialiyjy/architektdriniy salygy gavima, inzineriniy, archeologiniy, geologiniy ir kity
tyrinéjimy atlikimo organizavima/atnaujinima (savo lésomis), atlikti projekto vykdymo
priezilira, statyba leidZianc¢iy dokumenty ir kity darby atlikimui reikalingy leidimy gavima
(neapsiribojant nurodytus projektavimo uzduotyje), birziy atrézimo ir kity dokumenty,
reikalingy leidimy kirsti miska iSémimui, parengima, statybos uzbaigimo darby organizavima
(parengti Objekto ispildomasias geodezines nuotraukas, atlikti Objekto (statiniu) ir Zemés
sklypo, kuriame yra Objektas (statiniai), kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamojo
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daikto kadastro duomeny byla (bylas) ir ja (jas) suderinti su PSO (iki suderinimo su kadastro
tvarkytoju) bei suderinti su kadastro tvarkytoju (atlikti iSankstine patikra). Tekstiniai
duomenys skaitmeninése laikmenose pateikiami Word ir PDF formatais, grafiniai - CAD, PDF,
IFC ir BCF formatais). Techninio projekto sprendinius suderinti su PSO atsakingais
darbuotojais. Derinimas atliekamas per PSO paskirta projekto vadova, jgyvendinant EIR
dokumente nustatytus reikalavimus. Techninio projekto perzitrai pateikti po 2 projekto daliy
egzempliorius, is kuriy po 1 egz. popieriniame variante ir 1 (viena) egzemplioriy
skaitmeninéje versijoje (EIR dokumente nurodytoje BIM duomeny mainy ir projekto
komandos komunikacijos infrastruktiroje (angl. Common Data Environment - CDE).
Parengtas, suderintas, po statinio projekto bendrosios ekspertizés techninis projektas turi
biti pateiktas 4 egzemplioriais, iS kuriy 3 egz. popieriniame variante (vienas su Zyma
,Originalas“ ir originaliais techninj projekta parengusiy projekto daliy vadovy ir projekto
vadovo parasais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir 2 kopijos. 1 egzempliorius
skaitmeninéje versijoje su visais parasais (EIR dokumente nurodytoje BIM duomeny mainy ir
projekto komandos komunikacijos infrastruktiiroje (angl. Common Data Environment - CDE).

Kiekvienos techninio projekto popierinio egzemplioriaus bylos lapai turi buti sunumeruoti
eilés tvarka, projekto bylos dokumenty sudéties Ziniarastyje nurodant projekto bylos
dokumenty lapy numerius (kiekvienoje projekto byloje turi biti bylos turinys).

Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bdti pateikiama *.pdf formate,
kuriame projektinés dokumentacijos sudétis (byly pavadinimai) privalo atitikti popierinio
varianto sudétj, taip pat Microsoft Word formate (*.doc), Excel (*.xls), grafiné informacija
(bréziniai) - AutoCAD (*.dwg) formatuose (su galimybe redaguoti) bei .ifc ir .bcf formatuose.
Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimai, numatyti suderintame
darby vykdymo grafike, bus jtraukti j metinj PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafika.
Nepriklausomai nuo to, po techninio projekto suderinimo (statybos darby organizavimo dalis,
apibrézianti atjungimy apimtis, eiliskuma bei seka), Rangovas privalo parengti ir suderinti
objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafika (detalis reikalavimai pateikiami Zemiau
esanciuose punktuose). Sis grafikas turi atitikti auksciau minéto grafiko terminus,
apibréziancius veikianciy elektros jrenginiy atjungimus ir yra darby vykdymo grafiko dalies
detalizacija.

Detalus reikalavimai, susije su projekto jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita
planavimui bei atjungimy suderinimui reikalinga informacija pateikiami Siy salygy 14-26
punktuose.

PSO dalies techniniame projekte turi bati aprasytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai.
Rangos darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliskumo detalizacija turi bati
tokio lygio, kad bty aiskios reikalingy atjungti perdavimo tinklo dalies veikianciy jrenginiy
apimtys bei preliminarios trukmeés, taip pat nurodytos etapy trukmés. Atjungimy apimtys PSO
elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO.
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacija
apie darby vykdymo eiliskuma, reikalingus veikianciy jrenginiy atjungimus bei preliminarias
atskiry etapy trukmes turi buti perkelta ir j tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos
su treciosiomis Salimis, iSdavusiomis prijungimo/technines salygas. Projektuojant jvertinti
treciyjy Saliy isduotas prijungimo/technines salygas.

Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliskuma vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Terminy jvertinimui
techninio projekto statybos darby organizavimo dalyje turi bati pateiktas ir Zmogiskyjy
resursy bei techniniy pajéegumy grafikas.

Projektuotojas sudarydamas darby vykdymo eiliSkuma, pirmiausia vadovaujasi:

18.1. Negalimas vienalaikis 330kV OL Vilnius-Molodecno (LN 333) ir 330kV OL Vilnius-
Lietuvos E | (LN332) arba 330kV OL Vilnius-Lietuvos E Il (LN533) atjungimas;

18.2. Negalimas vienalaikis 330kV OL Vilnius-Molodecno (LN 333) ir 330kV OL Lietuvos
E-Neris (LN331) atjungimas;

18.3. Negalimas vienalaikis 330kV OL Vilnius-Molodecno (LN 333) ir 330kV OL Neris-
Utena (LN456) atjungimas;

18.4. Negalimas vienalaikis 330kV OL Lietuvos E-Neris (LN 331) ir 330kV OL Neris-Utena
(LN456) atjungimas;

18.5. Negalimas vienalaikis 330/110/10 kV Neries TP isjungimas is 330kV pusés;
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18.6. Darbai sankirtoje su 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) (nauja trasa) ir 110kV
OL Vilnius-Kalveliai (apytiksliai tarp 110 kV OL Vilnius-Kalveliai atramy nr. 19-22) turi
biti suprojektuoti taip, kad suminis 110 kV OL Vilnius-Kalveliai atjungimas nebity
ilgesnis kaip 12 k.d.

18.7. Darbai lygiagreciuose ruozuose su 110kV OL Vilnius-Vilnia | ir 110kV OL Vilnius-
Vilnia Il (dvigrandis) turi bati suprojektuoti taip, kad nebuty reikalingas 110kV OL Vilnius-
Vilnia | ir Vilnius-Vilnia Il atjungimas;

18.8. Darbai lygiagreciuose ruozuose su 110kV OL Vilnius-Jasitnai turi bati suprojektuoti
taip, kad nebity reikalingas 110kV OL Vilnius-JaSitinai atjungimas;
18.9. Darbus projektuoti taip, kad naujos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) statybos

metu, esama 330kV OL Vilnius-Molodec¢no bity darbe. Esamos 330kV OL Vilnius-
Molodecno galimas tik jos rekonstrukcijai nuo 330kV Vilniaus TP iki 330kV OL Vilnius-
Molode¢no (LN 333) atr. Nr. 59 ir apsaugy tarp 330kV Vilniaus ir 330kV Neries TP
suderinimui.

18.10. Atkreiptinas démesys, jog dél PSO vykdomy projekty ,,330/110/10 kV Neries TP
330kV ir 110kV skirstykly rekonstravimas* ir ,,Naujy sinchroniniy kompensatoriy
jrengimas Lietuvos EES“ Sio projekto darby vykdymo eiliskumas ir projektiniai sprendiniai
turés biti suderinti su auksciau isvardintais projektais tarpusavyje (jei sutaps projekty
darby vienalaikiskumas).

Techniniame projekte suplanuoti darby vykdymo apimtis ir seka taip, kad bet kurio darby

igyvendinimo metui buty galima identifikuoti avarinj jrenginio (esamos linijos) jjungimo laika,

t.y. si trukmé turi buti isreiksta konkrecia skaitine reiksme ir negali biti prilyginta visam

statybos laikotarpiui. Techniniame projekte nurodyti avarinj jrenginio (esamos linijos)

jjungimo laika, jei reikia, skirtingus laikus skirtingiems etapams. Siuo atveju avarinis jrenginio
jjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrézia LR Energetikos ministro patvirtinti

Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau - Nuostatai).

. Techniniame projekte nurodyti, kad perdavimo dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz

objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengima bei suderinima su PSO. Detalus
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi buti suderintas ne veliau kaip 90 k. d. iki rangos
darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti
visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén.
Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama (5 priedas).

. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO

atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako
Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei PSO vidaus tvarkos (330 kV
dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjicio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies
jrenginiams - iki einamyjy mety spalio 30 d. kitiems metams).

Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO
atjungimy poreikius kitam kalendoriniam menesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako
Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei PSO vidaus tvarkos (330 kV
dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam meénesiui, 110 kV dalies
jrenginiams - iki einamojo ménesio 10-os dienos kitam ménesiui).

Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t.
y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafiko daty, arba
atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba Rangovas
nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus 16 ir 17 punkty reikalavimus), PSO laiko
nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus
laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés
prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus.
Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti PSO atstovy bei operatyvinio
personalo, atliekancio objekte PSO priklausancios jrangos dalies operatyvinio valdymo
paslaugas, dalyvavimo suorganizavima mokymuose. Mokymai atliekami objekte, jy sesiju
kiekis ir datos nustatomos derinant darby-atjungimy grafika.

Techniniame projekte pazyméti, jog organizuojant darbus perdavimo tinklo oro linijose, kai
reikia atjungti, jzeminti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, siuos darbus vykdantys darbuotojai
(rangovas) sudaro darby vykdymo grafika, kurj pries 20 dieny iki darby pradzios suderina su
PSO ir AB ESO. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave i$ PSO suderinta, patvirtinta grafika ir
paraiska atjungti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, derina su vartotojais (jeigu reikia)
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atjungimo laika. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose, kertamyjy 0,4-35
kV oro linijy jZeminima, laidy nuémima, uzdéjima atliecka AB ESO rangovai. 0,4-35 kV
kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama (6 priedas)

Rekonstruoty ar naujai sumontuoty ijrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtinta
vienkarting jjungimo programa, dalyvaujant Rangovo bei PSO RAA atstovams ir tik darbo
dienomis bei darbo valandomis. |jungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis
suinteresuotomis salimis, derina Rangovas.

Techniniame projekte pazyméti, jog rangovas iki objekto statybos uzbaigimo komisijos arba
pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta detaliame darby-atjungimy grafike) parengia
ir suderina su PSO RAA jrenginiy operatyvinés priezilros instrukcijas ir tipinius perjungimo
lapelius/programas, organizuoja automatizuoty tipiniy perjungimo lapeliy testavima su PSO
DVS. Tipiniai perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems jrenginiams (jungtuvai,
prijunginiai, Synos, pagrindinés prijunginiy ir Syny apsaugos). Tipinés perjungimo programos
sudaromos elektros perdavimo linijoms. Tipiniai perjungimo lapeliai ir programos sudaromos
atskirai atjungimui/isjungimui ir jjungimui. Lapeliy ir programy sarasas derinamas su PSO
atskirai. Parengti ir pasirasytinai su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktdros priezitros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) suderinti
lapeliai bei programos pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame variante (su
parasais) ir *.docx formatu kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba.

Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo
operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir zyméjimo tvarkos apraso reikalavimus (7
priedas). Visy naujy elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzrasai turi bati numatyti ant
atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. AS|, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir
automatiniy jungikliy uzrasai turi bati suderinti su PSO pries pradedant jrenginiy bei jrangos
gamyba. Jei kartu su rekonstrukcija yra keiCiama ar naujai montuojama jranga kitose
pastotése, taip pat galioja reikalavimas, jog Siose pastotése visi naujai montuojamy ar
keic¢iamy jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti su PSO.

Techninio projekto (projekto byly/tomy) sudétj nustato Projektuotojas, jvertines
projektavimo darby, kuriy pagrindu turi bati gautas statyba leidZiantis dokumentas, apimtis
ir suderines su PSO. Techninio projekto sudetyje atskira byla turi buti jforminta:

29.1. |renginiy/medziagy techninés specifikacijos, turi biti parengtos lietuviy ir angly kalba.
Turi bati galimybé technines specifikacijas (lietuviy ir angly kalba) eksportuoti is
statinio informacinio modelio (BIM).

29.2. Sanaudy Ziniarasciai, turi bati sukomplektuoti j viena byla pagal atitinkamose projekto
dalyse parengtus sanaudy ziniarasCius. Sanaudy Ziniarasciai, pateikiami atitinkamose
projekto daliy bylose turi bati uzpildyti pagal LST 1516:1998 priedo D. ,Sanaudy
Ziniarascio forma“ D.1A. pagrindinés lentelés forma, o atskiroje sanaudy ziniarasciy
byloje pateikiami sanaudy ziniarasciai turi bati uzpildyti pagal LST 1516:1998 priedo
D. ,,Sanaudy ziniaras¢io forma* D.1B. pagrindinés lentelés forma. Sanaudy Ziniarasciai
UzZsakovui turi biti pateikti popieriniame variante ir skaitmeninéje versijoje *.xls
(Excel) formatu su galimybe redaguoti. Sioje byloje ir atitinkamose projekto daliy
bylose turi buti nurodyta, kad sanaudy kiekiy ziniarasciai yra pateikti atskirose
projekto daliy bylose, o sanaudy ziniarasciy byloje yra pateikiami suvestiniai projekto
sanaudy duomenys. Turi buti galimybé sanaudy Ziniarascius eksportuoti is statinio
informacinio modelio (BIM).

29.3. Gavus AB ESO technines salygas (salygos elektros tinkly ir jrenginiy perkelimui
(rekonstravimui)), suprojektuoti AB ESO priklausanciy elektros tinkly ir jrenginiy,
patenkanciy j PSO uzstatoma teritorija ir trukdanciy vykdyti statybos darbus iskélimo
techninius  sprendinius. Parengto techninio projekto kiekvienos  (isskyrus
skaiciuojamosios kainos, techniniy specifikacijy ir sanaudy ziniarasc¢iy bylas) projekto
dalies (bylos) sudetyje turi buti PSO atsakingy asmeny suderinimy dokumento kopijos.
Parengto techninio projekto atskiry AB ESO projekto daliy (byly) sudétyje turi biti AB
ESO atsakingy asmeny suderinimy kopijos. Parengta, bei su suinteresuotais asmenimis
suderinta techninj projekta, perduoti atskira byla PSO.

29.4. |vertinti Vilniaus TP ir Neries TP 330 kV skirstykly projektinius sprendinius bei
sumontuotus jrenginius.
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30. Tik techninio projekto Bendrosios dalies (bylos) sudétyje turi biti projektavimo uzZduoties

31.

32.

33.
34.
35.

kopija.

Parengto techninio projekto bendros dalies (bylos), sudétyje turi bati PSO atsakingy asmeny
suderinimy dokumento kopijos.

Pagal elektros oro linijy jrengimo technines galimybes, laidus tvirtinti kuo auksciau atkarpose
tarp atramy ties artimiausia gyvenamaja aplinka. Iki statybos uzbaigimo akto gavimo atlikti
elektriniy lauky matavimus OL apsaugos zonoje esanciy gyvenamyjy namy patalpose.
Nustacius leistiny parametry dydziy virsijima, imtis priemoniy, kuriomis elektrinio lauko
parametry vertés bity sumazintos iki leidziamy verciy (pvz.: stogy jzeminimas, stogo dangos
pakeitimas j plienine ir kt.).

Neries TP 330 kV skirstyklos
schema po rekonstrukcijos

LE Utena
(LN-331) (LN-456) Nauja 330 kV EPL Vilnius-Neris

i Vilniy g———d= = P | Molodetna
Esama 330 kV OL
Molodeéno-Vilnius (LN-333)

330 kV I;’;|
AT-1 é’ AT-2
10kV 110kV 10kV 110kV
SRE-3 SRE-4
30 MVar 30 MVar

Pastaba: Esamos 330 kV Molodecno-Vilnius linijos dalis nuo naujos linijos
prijungimo vietos j Molodecno puse turi biti atjungta, tam kad suformuoti
nauja 330 kV linijg Vilnius-Neris.

1 pav. Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris prijungimo schema

3.2 ELEKTROTECHNIKA

Suprojektuoti ir jrengti 330 kV OL Vilnius - Neris uzvedima j Neries TP 330 kV jrenginius.
Suprojektuoti ir jrengti 330 kV OL Vilnius - Neris uzvedima j Vilniaus TP 330 kV jrenginius.
330 kV OL Vilnius - Neris auksto daznio rysio kanalo jrengimui panaudoti Vilniaus TP esamos
LN 333 (Molodecno) A ir C fazése jrengta auksto daznio pirmine jranga. Numatyti vienos fazés
auksto daznio pirminiy jrenginiy (rysio uztvériklio ir rysio kondensatoriaus) demontavima,
pervezima ir sumontavima Neries TP. 330 kV OL Vilnius - Neris auksto daznio kanalo jrengimo
sprendinius pateikti techniniame projekte. Pries jrenginiy demontavima Vilniaus TP ir po jy
sumontavimo Neries TP atlikti Siy jrenginiy patikrinimus pagal perdavimo tinklo jrenginiy
bandymy reglamento reikalavimus ir pateikti bandymy protokolus. Protokoluose po
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36.

37.

38.

39.

sumontavimo Neries TP pateikti iSmatuoty charakteristiky palyginimg su iSmatuotomis
Vilniaus TP pries demontavima.

Numatyti Vilniaus TP 330 kV skirstyklos esamy sroves transformatoriy ST-333 demontavima ir
perdavima j PSO jrenginiy avarinj rezerva. PrieS demontavima perduodamiems j avarinj
rezerva jrenginiams turi bati atlikti bandymai pagal perdavimo tinklo jrenginiy bandymy
reglamento reikalavimus. Bandymy protokolai pateikiami PSO kartu su | rezerva
perduodamais jrenginiais. Numatyti iSsaugomy jrenginiy pristatyma j IPC Ryty regiono
avarinio rezervo saugojimo vieta. Kartu su jrenginiais iSsaugoti ir IPC personalui perduoti
demontuojamy jrenginiy prijungimo gnybtus.

Suprojektuoti Vilniaus TP skyriklio L-333-0 tiesioginj prijungima prie Syny $-333. Jeigu
tiesioginis prijungimas néra jmanomas, vietoje demontuojamy ST-333 ant esamy metaliniy
konstrukcijy suprojektuoti ir jrengti atraminius izoliatorius vadovaujantis standartiniais
techniniais reikalavimais 400-110 kV atraminiams izoliatoriams, pateikiamais 8 priede.
Atlikus tiesioginj L-333-0 prijungima prie $-333, numatyti ST-333 laikanciy konstrukcijy
demontavima ir saugojima objekte iki jy perdavimo jmonei, su kuria PSO turi sudariusi
sutartj. Metalo atlieky perdavima organizuoja IPC Ryty regiono darbuotojai. Metalo atlieky
saugojimo vieta suderinti su atsakingais IPC darbuotojais.. Numatyti jZeminimo kontdro
sutvarkymo darbus demontavus pamatus.

Protarpyje tarp 330 kV Syny 5-333 ir skyriklio L-333-0 sumontuoti ne mazesnio kaip 1680 A
(viena faze) pralaidumo laidus vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 400-110
kV pastotése naudojamiems lankstiems srovélaidZziams, pateikiamais 9 priede. |rengiami
laidininkai turi bdti vientisi, be sujungimuy.

Naujai projektuojami prijungimo gnybtai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus
pateikiamus 10 priede.

3.3 ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS

40.

41.

42.
43.

44,

45.

46.

47.

48.

Bendriniai reikalavimai:

Suprojektuoti laidy ne mazesnio elektrinés galios pralaidumo kaip 1680 A (viena fazé)
jrengimo darbus. Laidy AL1-382/49-ST1A tipo arba analogisky skaicius fazéje - 2 vnt.
Suprojektuoti 1 vnt. Zaibosaugos troso su Sviesolaidiniu kabeliu (toliau tekste -ZTSK) jrengimo
darbus, vadovaujantis skyriuje ,,Telekomunikacijy priemonés* pateiktomis apimtimis.
Pateikti ZTSK terminio atsparumo trumpyjy jungimy srovéms skaiciavimus ir jy rezultatus;
Suprojektuoti laidy ir ZTSK reguliavimo darbus ir pateikti tempimo jégy ir ilinkiy
montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose skaiciavimy lenteles;

Pateikti laidy ir ZTSK jlinkiy nusistovéjusio reZimo lenteles kiekvienam nauja statomos ir
rekonstruojamos oro linijos (toliau - OL) tarpatramiui, nurodant inkarinio tarpatramio ilgj,
konkretaus tarpatramio ilgj, inkarinio tarpatramio laidy ir ZTSK tempimo jégas, ZTSK jlinkius,
laidy jlinkius ir atstumus iki Zemés pavirsiaus ar inzineriniy statiniy didziausioje laido jlinkio
vietoje, esant Sioms aplinkos salygoms: laido jsilimo temperatiira +80°C, aplinkos
temperatira +35°C, apsalo ir véjo néra ir aplinkos temperatiira -5°C, apsalas ir véjas yra.
Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir ZTSK kiekvienam OL tarpatramyje skaiciavimy
suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskaiciuotas atstumy reikSmes.
Pateikti OL iSilginj profilj, kuriame turi bati pateikti laidy ir ZTSK jlinkiai, atstumai nuo laidy
iki Zemés ir vandens pavirsiy, atstumai sankirty su kita inzinerine infrastruktira vietose,
esant normaliam ir kritiniam (skaiCiuojama aplinkos temperatidra t= +35°C, laido jsilimo
temperatira t= +80°C, véjo greitis v= 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Atstumai nuo OL apatiniy
laidy iki zemés ir vandens pavirsiy, iki automobiliy, gelezinkeliy ir vandens keliy pavirsiy turi
biti projektuojami ne maziau kaip 1,5 m didesni nei nurodyti Elektros linijy instaliacijos ir
jrengimo taisyklése (toliau tekste - ELI|T), esant kritiniam (skaiciuojama aplinkos
temperatira t=+35°C, laido jSilimo temperatira t= +80°C, véjo greitis v= 0,6 m/s) OL darbo
rezimui;

Pateikti OL trasos plana, kuriame galima identifikuoti projektuojamy OL krastiniy laidy ir
esamy krastiniy laidy (330 kV OL Vilnius-Molodecno ruoze nuo atr. Nr. 1 iki atr. Nr. 59) padétj
horizontalioje projekcijoje;

330 kV OL Vilnius - Neris turi biti suprojektuotas vienas pilnas faziy transpozicijos ciklas.
Techninio projekto rengimo metu su PSO turi biti suderintos faziy transpozicijos atlikimo
vietos (atramos).
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Sanaudy Ziniarastyje numatyti laidy ir ZTSK faktiniy tempimo jégy fiksavimo ir maZiausiy
atstumy nuo apatiniy OL laidy iki Zemés ir vandens pavirsiy, bei sankirty su kita inzinerine
infrastruktdra vietose, matavimy ir rezultaty protokoly pateikimo UZsakovui darbus;
Pateikti vibracijos slopintuvy-distanciniy spyriy konkreciy jrengimo viety parinkimo
skaiCiavimus ir jy rezultatus. |vertinti papildomy vibracijos slopintuvy poreikj laidy tvirtinimo
vietose.

Suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés armatdros ir jZeminimo kontdry jrengimo
darbus. Pateikti izoliatoriy girliandy ir linijinés armatdros elektromechaniniy charakteristiky
parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus. Pateikti izoliatoriy girliandy brézinius (gabaritiniai
matmenys, sudétinés dalys).

Atramy jZzeminimo kontdiry varza turi buti ne didesné kaip 10 Q. Turi bati pateikti atramy
jZeminimo kontdry jrengimo bréziniai;

Suprojektuoti nuolatiniy Zenkly jrengimo atramose darbus, vadovaujantis 11 priede pateiktais
reikalavimais.

Jvertinti ,Kliiciy Zenklinimo tvarkos aprasa“, patvirtinta Lietuvos transporto saugos
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus;
Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis 12-25 prieduose pateiktais
reikalavimais.

Projektuojant jvertinti sankirtas su AB ESO elektros tinku.

Reikalavimai Vilnius - Molodecno linijos (tarp atramy Nr. 1 - 59) rekonstravimui:
Suprojektuoti 47 vnt. gelZzbetoniniy (toliau tekste - g/b) tarpiniy atramy keitimo metalinémis
tarpinémis atramomis darbus. Viso: 47 vnt.

Suprojektuoti 7 vnt. g/b tarpiniy-kampiniy atramy keitimo metalinémis inkarinémis
atramomis darbus. Viso: 7 vnt.

Suprojektuoti 5 vnt. metaliniy inkariniy atramy keitimo metalinémis inkarinémis atramomis
darbus. Viso: 5 vnt.

Suprojektuoti metalines gardelines tarpines ir metalines gardelines inkarines atramas,
vadovaujantis skyriuje ,,Statybiniy konstrukcijy dalis® pateiktais reikalavimais.

Galimas OL atramy kiekio mazinimas, projektuojant atramy statyma OL asyje naujose
vietose. Projektuojant atramy statyma naujose vietose turi biti pateikti Zemés savininky,
kuriy Zeméje projektuojami atramy pastatymo darbai, rastiski sutikimai.

Demontuoti 330 kV OL Vilnius - Molodecno ruoza tarp atramy 60 - 85. Esant poreikiui atramoje
Nr. 86 atlikti reikalingus pertvarkymus (sutvirtinimus), siekiant uztikrinti, kad atrama galéty
dirbti vienpusio tempimo salygomis. RuoZas 86 - 93 nedemontuojamas.

Reikalavimai 330 kV OL Vilnius - Neris (LN 519/520) statybai (nuo Neries TP iki 330 kV OL
Vilnius - Molodecno (LN 333) atramos Nr. 59):

Suprojektuoti metalines gardelines tarpines ir metalines gardelines inkarines atramas,
vadovaujantis skyriuje ,,Statybiniy konstrukcijy dalis“ pateiktis reikalavimais.

Nauja 330 kV OL Vilnius - Neris j TP Neris turi bati uzvedama per projekte ,,330-110-10 kV
Neries TP rekonstravimas“ numatyta nauja dvigrande 330 kV OL Utena - Neris (LN-456) atrama
Nr. 1.

Reikalavimai oro linijos trasai:

Naujas atramas parinkti ir pastatyti, neispleciant/nekeic¢iant esamos elektros perdavimo
linijos apsaugos zonos riby (330 kV OL Vilnius - Molodecno) bei inzinerinés infrastruktaros
vystomo plane suplanuoto inzinerinés infrastruktiros koridoriaus riby (nuo Neries TP iki 330
kV OL Vilnius - Molodecno atramos Nr. 59). Paaiskéjus, kad dél sitlomy techniniy
sprendimy esamos apsaugos zony ribos yra pleciamos/keiCiamos ar pleciama/keiciama
suplanuoto inZinerinés infrastruktiros koridoriaus riba, atlikti Siuos veiksmus:

Nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre jregistruoti servituta (-us), suteikiantj (-Cius) teise
tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines/antzemines komunikacijas. Atlikti visus veiksmus,
reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir jregistruoti Nekilnojamojo turto registre (parengti
Zzemés sklypo plana (-us) su jbraiZzytu nustatomu servitutu, organizuoti servituty sutarciy
pasirasyma, sumokéti kompensacijas ir kt.). Derinant techninj projekta pateikti Zemés
sklypo (-y) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsa (-us), patvirtinantj
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67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.

77.

(-Cius) servituto (-y) jregistravima Nekilnojamojo turto registre ir kitus bitinus treciyjy saliy
sutikimus.

Pateikti zemés sklypo/-y savininko/-y, valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio
sutikima del elektros tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu. Bréziniuose nurodyti esamas ir
projektuojamas elektros tinkly apsaugos zonas.

Nustatyti ir Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre jregistruoti
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (elektros tinkly apsaugos
zonas). Atlikti visus veiksmus, reikalingus Sioms teritorijoms jregistruoti Nekilnojamojo turto
kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. Pateikti Zemeés sklypy Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomeny banko israsus, patvirtinancius teritorijy, kurioms taikomos specialiosios
Zemés naudojimo salygos (elektros tinkly apsaugos zony) jregistravima.

Naujos statybos atkarpa (nuo Neries TP iki 330 kV Vilnius - Molodecno atramos Nr. 59)
projektuoti inzinerinés infrastruktiros vystymo plane suplanuotu inzinerinés infrastrukttros
koridoriaus ribose. Teritorijy planavimo dokumento rengimo procesas vykdomas Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.[t, TPD Nr. S-NC-
00-18-500. Naujos statybos trasos atkarpos yra preliminarios, galutinés trasos paaiskés po
inZinerinés infrastruktiros vystymo plano patvirtinimo.

Techniniam projekte turi buti sumodeliuotas reikiamas atramy ir laidy aukstis, kad baty
pasiektas reikiamas rezultatas - visoje j apsaugos zona patenkanciy PAV ataskaitos (1 priedas)
2.8.27 lenteléje nurodyty gyvenamuyjy namy aplinkoje elektrinio lauko stipris nevirsyty 1
kV/m. Jei bitina, parinkti reikiama atramy tipa, atlikti laidy transpozicija ir kitus
sprendinius, suderinus juos su PSO techninio projekto rengimo etape. Turi biti pateikti 330
kV OL sukuriamy elektrinio ir magnetinio lauky stipriy skaic¢iavimai ir jy rezultatai. Pateikta
»Atramy aukscio modeliavimo studija“ (26 ir 27 priedai ) informacinio pobtidzio, uz atlikty
skaic¢iavimy rezultatus bei elektromagnetiniy lauky faktiniy matavimy atitikima skaiciavimy
rezultatams atsako rangovas.

Kai statybvieté patenka | tretiesiems asmenims priklausancius Zemés sklypus ir teritorijas,
Rangovas rastu apie darby atlikima pries 3 mén. turi informuoti jy savininkus ar valdytojus
Informacinis rasto projektas privalo buti suderintas su PSO. Rangovas taip pat turi Zemés
sklypy ir teritorijy savininkams ar valdytojams sumokéti kompensacija uz dél darby vykdymo
metu patirtus nuostolius.

3.4 RELINE APSAUGA IR AUTOMATIKA (RAA)

Bendra dalis:
Atlikti bdtinus skaiciavimus vadovaujantis E||T RAA principy ir jtaisy parinkimui.

Atlikti RAA derinimo, konfigliravimo, nuostaty keitimo darbus bei kompleksinius bandymus,
vadovaujantis PSO perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, E||T, elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisykliy reikalavimais.

RAA jranga turi bati numatoma mikroprocesoriné su savikontrolés sistema, tenkinanti E||T ir
kity techniniy, norminiy dokumenty reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai
mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams pateikiami 28 priede. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinéms reléems ir
valdikliams parenkami techninio projekto rengimo metu;

Suderinus su PSO perdavimo tinklo departamento infrastruktiros priezitros centro Ryty
regiono RAA inzinieriumi Vilniaus TP esanti LN 333 telekomandy perdavimo jranga
perduodama j PSO rezerva.

Nauji RAA ir valdymo jrenginiai turi turéti visas reikiamas rysio trakty ir antriniy grandiniy
prijungimo sasajas, matavimy, apsaugy, automatikos, stebésenos (monitoringo) ir valdymo
funkcijoms ispildyti.

Neries TP ir Vilniaus TP suprojektuoti ir atlikti pakeitimus antrinése grandinése susijusius su
pirminés schemos pasikeitimu ir naujos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) statyba,
suprojektuoti ir jdiegti 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) nauja telekomandy perdavimo
jranga ir isilgine diferencine apsauga ir jy integravima j pastociy RAA grandines .
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78. Vilniaus TP esami linijos LN333 RAA jrenginiai iSsaugomi ir panaudojami naujos 330 kV OL
Vilnius-Neris (LN 519/520) apsaugai.

79. Neries TP issaugomi ir panaudojami jos rekonstrukcijos metu numatomi jrengti naujos 330 kV
OL Vilnius-Neris (LN 519/520) prijunginio apsaugai RAA jranga (telekomandy perdavimo jranga
ir diferenciné apsauga Neries TP rekonstrukcijos metu nejrengiama, turi biti jrengta Siuo
projektu).

80. Sudaryti struktiirines schemas, jvertinant batinus atlikti pakeitimus esamoje RAA strukturoje:

- RAA prijungimo prie matavimo transformatoriy;

- 330 kV RAA jrenginiy funkciniy rysiy ir elementy isdéstymo spintose;

- RAA jrenginiy funkcijy tarpusavio saveikuy;

- RAA jrenginiy prijungimo prie PDT funkciné schema;

- RAA stebéjimo sistemos (monitoringo) funkciné schema;

- su 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) statyba susijusiy RAA ir priesavarinés automatikos
telekomandy perdavimo (perduodamy/ priimamy, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinés) tarp
Perdavimo tinklo skirstykly, elektriniy ir pastociy funkcine/struktiirine schema. Schemoje(-se)
turi buti vaizduojama ir nurodyta visy perduodamy (perduodamy/ priimamy, tiesiogiai arba
tranzitu, rezervinés) komandy paskirtys, kiekiai, perdavimo/priémimo kanaly tipai, iSsaugomi ir
naujai projektuojami telekomandy perdavimo jrenginiai, RAA ir kiti jrenginiai ar jtaisai
dalyvaujantys telekomandy formavime ir perdavime;

- nuolatinés operatyviosios srovés tiekimo RAA jrenginiams.

81. Rengiant RAA struktiirines schemas (tame tarpe ir 330 kV) vadovautis PSO perdavimo
tinklo 110 kV transformatoriy pastociy standartiniy relinés apsaugos ir automatikos funkciniy
schemy iSpildymo techniniuose projektuose aprasu, kuris pateikiamas 29 priede.

82. Reikalavimai priesavarinés automatikos ir RAA telekomandy perdavimo skaitmeniniams
rysio kanalams ir jy jrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijy dalyje. Telekomandy
formavimo principai ir salygos kartu su telekomandy pardavimo jrenginiy poreikiu nustatomas
techninio projekto RAA dalyje.

83. Kiekvienas mikroprocesorinis RAA jrenginys privalo turéti integruota avariniy procesy
registratoriy registruojantj darbo ir avarinio rezimo sroves jtampas ir laisvai parenkamus vidinius
ir isorinius signalus.

84. Kiekvienas mikroprocesorinis RAA jrenginys privalo tureti jvykiy registratoriaus funkcija
fiksuojancia jrenginio visy tipy vidinés logikos (tame tarpe apsaugy ir automatikos) veikimus.
85. RAA terminalai kuriy apsaugy funkcijy ispildymui reikalinga atlikti sroviy sumavima turi
tureti reikiama analoginiy sroviniy jéjimy kiekj, o sroviy sumavimas vykdomas terminaly vidinéje
logikoje.

86. Kiekvienas RAA jrenginys privalo turéti integruota sviesine signalizacija, signalizuojancia
apie jrenginio funkcionalumo sutrikima, funkcijy ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus
pagal poreikj.

87. Numatyti 10-15% rezerva RAA terminaly binariniy jéjimy/iséjimy ir RAA gnybty.

Sasajos ir duomeny manai tarp RAA, ir kity pastotés jrenginiy:
88. duomeny manai tarp RAA jrenginiy ir TSP] turi bati vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu
(vertikali komunikacija) Neries TP, IEC61850 ed.1.0 protokolu (vertikali komunikacija)
Vilniaus TP;

89. Kiekviena RAA jrenginj, atskiromis sasajomis, jungti j du atskirus PDT komutatorius, kad bity
uztikrintas informacijos mainy patikimumas. Dubliuotas duomeny srauty perdavimas per
Siuos dvigubus sujungimus turi biti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu.

90. Sroves ir jtampos transformatoriy antrinés grandinés turi biti jungiamos su relémis variniais
kabeliais;

91. Valdymo, technologiniy signaly antrinés grandinés jungiamos su relémis variniais kabeliais.

92. Antriniy RAA elektros grandiniy kabeliai ir laidai - vario gyslomis, su degimo nepalaikancia
izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinése, sujungiantys skirstyklos pagrindiniy jtaisy
antrines grandines su mikroprocesoriniais jtaisais, turi bati ekranuoti (koncentrinés varines
juostos ekranu) ir numatytas jy potencialy islyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai
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kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos
pirminius jrenginius pateikiami 30 priede, lauko ir vidaus spinty vidinio montazo laidams 31
priede.

93. Atviros skirstyklos auksto daznio pirminius ir PVP 330 kV jrengtus auksto daZnio rysio kanaly
veikianéius telekomandy perdavimo jrenginius jungiantis kabelis turi atitikti techninius
reikalavimus pateiktus 32 priede.

94. RAA duomeny mainuose IEC 61850 ed.2.0 (1.0) protokolu naudojama jranga (kartu su jos
vidinés programines jrangos versija), privalo buti tarpusavyje pilnai suderinama ir tureti tai
patvirtinantj gamintojo dokumenta, kad jrenginys su jo programine jranga isbandytas ir veikia
kaip numatyta IEC 61850 standarte.

330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) telekomandy perdavimo jranga

95. [rengiami du nepriklausomi savarankiski RAA komandy perdavimo/priémimo jrenginiy
komplektai abiems oro linijos galams Neries TP ir Vilniaus TP;

96. Komandy jrenginiai turi biti vienodi abiems oro linijos galams (Neries TP ir Vilniaus TP);

97. Kiekvienas esamas statomos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) apsaugy komplektas
telekomandas turi perduoti/priimti per atskirus telekomandy perdavimo / priémimo
jrenginius. Komandy perdavimo jrenginiai turi veikti per nepriklausomus fizinius rysio kanalus
(vienas rysio kanaly turi bdti per optinj rysj, antras per auksto daznio (AD) rysj);

98. Skirtingais rysio kanalais veikiantys telekomandy perdavimo jrenginiai turi bdti jrengiami
atskirose spintose arba kartu su OL apsaugy komplektu formuojanciy telekomandas. Neries
TP kiekvienam telekomandy perdavimo jrenginiy komplektui projektuoti atskiras RAA spintas.
Vilniaus TP telekomandy perdavimo jrenginiai jrengiami vietose kurios atsilaisvins
demontavus esamus 330 kV Vilnius-Molodecno (LN 333) telekomandy perdavimo jrenginius.
Telekomandy jrengimo vietos turi bati tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

99. Turi biti suprojektuotas ir jrengtas visy ir individualiy, priimamy ir perduodamy telekomandy
valdymas i DVS. Neries TP rekonstrukcijos metu numatytas jdiegti RAA funkcijy valdiklis bei
dvipoziciniy reliy valdiklis kartu su reikiamu kiekiy dvipoziciniy reliy telekomandy valdymui,
papildomas valdiklis projektuojamas tik esant poreikiui. Vilniaus TP telekomandy valdymas
jdiegtas ir turi bdti iSsaugomas diegiant naujus telekomandy perdavimo jrenginius. Techninio
projekto arba darbo projekto rengimo metu Neries TP ir Vilniaus TP jdiegtus sprendimus
reikalinga patikrinti bei suprojektuoti reikalingus pakeitimus juose.

100. Neries TP suprojektuoti ir jrengti AD rysio kanalui visa reikalinga antrine jranga.

101.  Vilniaus TP esami 330 kV Vilnius-Molodecno (LN 333) AD telekomandy perdavimo jrenginiai
demontuojami ir perduodami j PSO avarinj rezerva.

102.  Vilniaus TP esama 330 kV Vilnius-Molodecno (LN 333) ARLA RAA spinta ir joje esanti jranga
nebenaudojama, esamos grandinés ir jranga turi bdti iSjungiamos, paliekamos Vilniaus TP
rezerve atitinkamai pakoreguojant darbo projekta.

103. Kiekvienas naujas projektuojamas telekomandy perdavimo jrenginys turi priimti/
perduoti ne maziau kaip 8 telekomandas.

104. Projektuojami nauji telekomandy perdavimo jrenginiai susieti su reline apsauga ir
automatika turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus 33 priede. Kiti,
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandy perdavimo
jrenginiams susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo
metu.

105. | projekto kastus turi bati jtraukti RAA telekomandy perdavimo auksto daznio rysio kanaly
slopinimo parametry skaic¢iavimai ir bandymai abiejuose naujai statomos 330 kV OL Vilnius-
Neris (LN 519/520) (bandymai vykdomi tiek Vilniaus TP tiek ir Neries TP) galuose (linijoje be
jtampos ir esant jtampai), ir atrinktos geriausios pagal slopinima faziy kombinacijos tarp
linijos galy parinkimas, auksto daznio pirminés ir antrinés jrangos derinimas, tikrinimo
protokoly rengimas.
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330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) diferenciné apsauga:

106. Suprojektuoti ir jrengti viena nepriklausoma isilginés diferencinés apsaugos komplekta
veikiantj optinio rysio kanalu su visa reikiama jranga abiems linijy galams (Vilniaus TP ir
Neries TP).

107. Nauji diferenciniy apsaugy terminalai Vilniaus TP ir Neries TP turi bti to paties gamintojo
lygiaverciai/vienodi, jy tarpusavio duomeny mainai turi vykti sasajomis ir protokolais
numatytais jrenginiy gamintojo.

108. Vilniaus TP isilginés diferencinés apsaugos komplekto jrengima projektuoti esamose 330
kV Vilnius-Molodecno (LN 333) RAA spintose arba projektuoti atskira nauja RAA spinta.

109. Neries TP isilginés diferencinés apsaugos komplekto jrengima projektuoti esamose 330 kV
OL Vilnius-Neris (LN 519/520) RAA spintose arba projektuoti atskira nauja RAA spinta.

110. Isilginés diferencinés apsaugos terminalai turi bati jungiami prie linija maitinanciy dviejy
jungtuvy sroves matavimo transformatoriy antriniy apvijy, tam tikslui terminalai turi tureti
reikiama kiekj srovés matavimo analoginiy jéjimy.

111.  Pagrindinés OL isilginés diferencinés apsaugos funkcijos:
111.1. linijos srovés diferencinés apsaugos funkcija;
111.2. srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;
111.3. pazZeistos fazés isrinkimas ir jos iSjungimas;
111.4. Vilniaus TP ir Neries TP diferenciné apsauga jungiama prie dviejy sroves
transformatoriy;
111.5. galimybé jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes.
111.6. ne maziau 8 sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui.

111.7. avariniy procesy registratoriaus funkcija registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves jtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir iSorinius signalus;

111.8. jvykiy registratoriaus funkcija fiksuojanti jrenginio visy tipy vidinés logikos (tame
tarpe apsaugy ir automatikos) veikimus.

Relinés apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos is RAA jrenginiy ir DVS:
112.  JR| paleidimas j aukstesnés pakopos jrenginius.

113. RAA nuostaty grupiy keitimas.

114. 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) isilginés diferencinés linijos srovés apsaugos
funkcijos valdymas.

115.  Visy ir individualiy, priimamy ir perduodamy telekomandy valdymas.

Reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastociy valdymo patalpose (toliau - vidaus
spintos):

116. Naujy RAA vidaus spinty komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus,
kurie pateikti 34 priede.

117. Kita, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta, pilnai vidaus spinty
komplektacijai reikalinga, jranga parenkama darbo projekto rengimo metu.

118. Uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sarankos RAA vidaus spintose PSO patikrinimo
protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezitros specialisto ir rangovo/spintos
sarankos gamintojo atstovo vizomis) turi biti pridedamas prie spinty gamintojo teikiamy
gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikta 35 priede.

119. RAA elektros grandiniy elektromechaninés relés turi atitikti standartinius techninius
reikalavimus nurodytus 36 priede. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose
nenurodyti reikalavimai RAA elektros grandiniy elektromechaninéms reléms, parenkami
techninio projekto rengimo metu.
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Reikalavimai lauko tarpiniy gnybty spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje
(toliau - lauko spintos):

120. Naujy lauko spinty montuojamy atviroje skirstykloje komplektacija turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikti 37 priede.

121.  Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai tarpiniy gnybty
spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu.

122. Uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sarankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose PSO
patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezitros specialisto ir
rangovo/spintos sarankos gamintojo atstovo vizomis) turi bdti pridedamas prie spinty
gamintojo teikiamy gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikiama
38 priede.

Kitos RAA jrangos jrengimas:

123. Visi AS|] ir VP naujose spintose projektuojami automatiniai jungikliai, naudojami
operatyviniuose perjungimuose turi biti suprojektuoti vietose ne Zemesnése, kaip 1 m nuo
grindy (AS| nuo Zemeés lygio);

124. RAA jrenginiy galiniy reliy valdanciy komutacinius aparatus kontaktai turi sugebéti
nutraukti siy aparaty valdymo riciy srove, esant vardinei jtampai. Skyrikliy ir jZemikliy pavary
valdymui, prijunginiy valdikliuose turi buti integruoti atitinkami kontaktai.

125. Kiekvieno naujo/perkeliamo mikroprocesorinio valdiklio ar apsaugy terminalo binariniy
i€jimy maitinimui ir apsaugai nuo trumpy jungimy antrinése grandinése projektuoti atskirus
automatinius jungiklius.

126. Prie gnybty rinkliy arba jtaisy prijungiami antriniy grandiniy kabeliai, laidai ir kabeliy
laidininkai turi bdti pazenklinti specialiomis Zymémis, kuriose turi biiti nurodyta:

126.1. laidams - abiejy galy, kuriuose jungiamas laidas, gnybty rinklés ir gnybto prie kurio
prijungiama, numeriai, grandinés pavadinimas (pagal DP principinés schemas);

126.2. kabeliy laidininkams - gnybty rinklés ir gnybto prie kurio prijungiama, numeriai,
grandinés pavadinimas (pagal DP principinés schemas) ir kabelio numeris (pagal DP
kabelinj zurnala);

126.3. antriniy grandiniy kabeliams - kabelio tipas, numeris (pagal DP kabelinj Zurnala),
galy prijungimo vietos adresai (is/j), ilgis;

127. Vilniaus TP ir Neries TP 330 kV esamu prijunginiy (RAA lauko ir vidaus spintose,
kabeliniuose kanaluose, pagrindiniy jrenginiy pavarose) antriniy grandiniy kabeliy, jy
laidininky, vidinio montaZo laidy Zymés dél naujos OL prijungimo turi bati pakeistos naujomis
ir atitikti tikrove, atitinkamai pakoreguojant esamus darbo projektus iki lygio atitinkancio
tikrove.

Su pastotés rekonstrukcija susije pakeitimai kituose Perdavimo tinklo objektuose:

128. Techniniame projekte aprasyti ir pateikti skai¢iavimy isvadas reikalingiems RAA
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (330
kV LE TP, Utenos TP, Neries TP, Vilniaus TP).

129. | sio projekto kastus jtraukti su 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) statyba ir uzvedimu
i Vilniaus TP, Neries TP susijusios reikalingos nupirkti papildomos RAA jrangos kastus, kartu
su Sios jrangos diegimo, konfigliravimo, derinimo, nuostaty keitimo, kompleksiniy bandymy
darby kastais.

130. Atlikti reikiamus apsaugy konfiglravimo ir RAA nuostaty pakeitimus, kompleksinius
bandymus ir bandymus darbo srovemis RAA jrenginiuose. Pasikeitusiems prijunginiy
operatyviniams pavadinimams Vilniaus TP, Neries TP, numatyti visy su tuo susijusiy RAA
grandiniy zymiy pakeitima, operatyviniy zyméjimy pakeitima, operatyviniy ir techniniy
instrukcijy atnaujinima, darbo projekty atnaujina iki tikrove atitinkancio lygio.
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131. Numatyti RAA nuostaty pakeitima su 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) linijos statyba
susijusiose minéetose TP.

RAA jrangos stebéjimo sistema (monitoringas):

132. Nauji RAA terminalai integruojami j esama stebéjimo sistema (Vilniaus TP ir Neries TP)
kuri virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos.

133.  Naujo 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) prijunginio RAA terminaluose turi bdti
vykdomas vietinis pastovus prijunginio jrenginiy buklés monitoringas, o informacija apie jy
bikle perduodama j PSO DVS.

134. IS PSO RAA inzinieriy darbo viety turi bdti jdiegta galimybé vykdyti nuotolinj RAA
terminaly monitoringa jy gamintojo numatyta programineés jrangos pagalba. Duomenys turi
biti perduodami per vidinj PSO technologinj marsrutizuojama kompiuterinj tinkla (VPN) i
esamas monitoringo duomeny surinkimo PSO centrinéje bistinéje ir PSO Infrastruktiiros
priezitiros centro eksploatuojancio regiono RAA inzinieriy darbo vietas.

135. Turi bati pateikti naujy RAA terminaly gamintojo numatyti programinés jrangos
komplektai vietiniam/nuotoliniam relinés apsaugos ir valdymo jrenginiy monitoringui vykdyti
(iskaitant gedimy jrasy nuskaityma ir analizavima).

Programiné jranga ir dokumentacija:

136. Kartu su RAA jranga turi buti patiekiama: realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos
technologinés programines jrangos komplektai su licencijomis, kuriy pagalba vartotojas
galéty ispildyti apsaugy algoritmus, apsaugy funkcionavimo registracija ir analize, papildoma
realaus laiko jeinanciy duomeny kontrole. Programinés jrangos pagalba vartotojas jgalinamas
susieti skirtingus darbo variantus su iSoriniais jrenginiais ir objekto RAA rezimais, jjungti
papildomas funkcijas.

137. Licencijos neteikiamos, jeigu licencijy tiekéjo duomenimis Uzsakovas turi jsigijes
pakankama licencijy kiekj tiekiamai jrangai, o jos vidinés programinés jrangos versija yra
suderinama su turima.

138. Turi biti paruosti ir patvirtinti RAA jrenginiy, jtaisy, programinés jrangos vartotojy
aprasymai, vartotojy vadovai, techninio aptarnavimo aprasymai (spausdintame variante ir
*.docx formatu kompiuterineje laikmenoje, lietuviy ir angly kalba), funkcinés, principines,
montazinés ir mikroprocesoriniy jrenginiy vidinés konfiglracijos (nustatymai, logika,
IEC61850 ed.2.0/ed.1.0 signaly priémimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijoje

sarasas), jy konfigiliracinés schemos (spausdintame variante ir *.dwg formatu kompiuterinéje
laikmenoje).

139. RAA dalies bréziniai tiek techniniame tiek darbo projektuose turi biti pateikiami
spausdintame variante ir *.dwg, formatu kompiuterinéje laikmenoje su galimybe vartotojui
eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) bréZzinius.

140. Turi buti pateikiami esamy Vilniaus TP ir Neries TP RAA principiniy, montaziniy schemy
pataisymai ir papildymai atlikti ir pateikti redaguojamu DWG formatu, turi biti pateiktos
atnaujintos popierinés versijos.

141. Numatyti Perdavimo tinklo operatoriaus RAA personalo dalyvavima gamykliniuose RAA
vidaus ir lauko spinty bandymuose.

RAA nuostaty isdavimas ir keitimas.

141.1. Sudarant darby grafika jame numatyti darbo laiko sanaudas reikalingas PSO RAA
nuostaty skaiciavimy uzduociy parengimui.

141.2. |vertinti/atsizvelgti | RAA nuostaty isdavimo terminus sudarant atjungimy grafika.

141.3. RAA Nuostaty skaiciavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindine linijos jranga
pagal parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizée, techninés specifikacijas,
ir turint 330 kV oro linijos Vilnius - Neris (LN 519/520) darbo projekta su linijos atramy tipais
laidy ir jZeminimo trosy issidéstymu bei atstumais tarp laidy jose parametrais.
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141.4. Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iSduodami 5 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés
jrangos suderinimo.

141.5. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam
ar keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iSduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam
etapui iSduodami 5 ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams
isduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 ménesiy laikotarpyje.

141.6. Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotéje ar skirstykloje (vienam ar
keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikiny sujungimy schemoms RAA nuostatai isduodami
3 savaiciy bégyje suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy grafika.

141.7. Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su
statoma ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostaty pakeitimai
vykdomi jjungus rekonstruota ar naujai pastatyta pastote. Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys
isSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotés ar skirstyklos (vieno ar keliy
prijunginiy jose) jjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

3.5 VALDYMAS, SIGNALIZACIJA IR MATAVIMAI VILNIAUS TP IR NERIES TP

142. Neries TP ir Vilniaus TP suprojektuoti naujos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520)
prijunginiy teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pakeitimus, susijusius su
pirminés schemos pasikeitimu ir naujos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) statyba.

143. Neries TP ir Vilniaus TP suprojektuoti naujos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520)
prijunginiy teleinformacija (signalai, valdymas ir matavimai), susijusia su numatomu naujos
330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) telekomandy perdavimo jrangos (TP]) diegimu bei
isilginés diferencinés apsaugos diegimu.

144. Teleinformacijos sarasas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos
nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastociy ir skirstykly
jrangos nuotoliniam valdymui. Dokumentas taip pat pateikiamas 40 priede.

145. Techniniame projekte numatyti poreikj su naujos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 520)
statyba susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (zr. skyriy Reliné apsauga ir
automatika) atlikti operatyviniy pavadinimy pakeitimus ir/ar kitus susijusius darbus (objekty
signaly sarasy parengimas, derinimas su PSO, testavimas, instrukcijy, schemy ir kitos
dokumentacijos pakeitimus). Techniniame projekte isskirti reikalingus atlikti darbus kituose
perdavimo tinklo objektuose pagal kiekviena objekta atskirai. Atliekant pakeitimus kituose
perdavimo tinklo objektuose, Siy objekty signaly sarasai rengiami, derinami su PSO ir
testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu
perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu.

146. PSO pateikia susijusiy perdavimo tinklo objekty (zr. skyriy Reliné apsauga ir automatika)
esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sarasus rangovui. Tolimesnis siy TP
signaly sarasy apimciy pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais
vykdomas pateiktuose teleinformacijos sarasuose. Sarasuose turi biti numatytas atskiras
skyrius naujai projektuojamai bei jtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir
matavimai).

147. Rangovo projektuotojai pateiktuose susijusiy perdavimo tinklo objekty teleinformacijos
sarasuose suzymi visa esama teleinformacija (signalai, valdymas ir matavimai), tiesiogiai
susijusia su 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) prijunginiy apsaugomis, valdymu ir
matavimais. Projektavimo eigoje jvertinamas poreikis dél Sios teleinformacijos (signalai,
valdymas ir matavimai) pavadinimy ar biseny keitimo, jvertinant PSO nuotolinio valdymo
apraso reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, jtraukiama nauja teleinformacija arba
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koreguojami esamy signaly pavadinimai ar blsenos, komandy ar matavimy pavadinimai, o
taip pat ir naikinama esama teleinformacija.

148. Rangovo projektuotojai perziliri visus esamus susijusiy perdavimo tinklo objekty (zr.
skyriy Reliné apsauga ir automatika) teleinformacijos sarasus bei jvertina poreikj dél esamos
teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar néra susijusi su 330 kV OL Vilnius-Neris
(LN 519/520) prijunginiais, keitimo. Esant tokiam poreikiui, turi biiti koreguojami susijusiy
kity perdavimo tinklo objekty (zr. skyriy Reliné apsauga ir automatika) teleinformacijos
sarasai ir atitinkamai atliekami testavimai esamiems signalams, valdymo komandoms ar
matavimams.

149. Susijusiuose perdavimo tinklo objektuose turi bdti iStestuota visa teleinformacija, kuri
tiesiogiai susijusi su 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520) prijunginiy jrenginiais. Taip pat
turi bdti iStestuota esama teleinformacija tose apimtyse, kurioje buvo atlikti pakeitimai
(signalai, valdymas ir matavimai) dél naujai projektuojamy, koreguojamy teleinformacijos
apimciy.

3.6 TELEINFORMACIJOS SURINKIMAS IR PERDAVIMAS

150. Atsizvelgiant | RAA pakeitimus susijusiose transformatoriy pastotése (Vilniaus TP,
Neries TP, 330 kV LE TP, Utenos TP), turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy pakeitimai,
suprojektuoti ir juose atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo
pakeitimai:

151. projektavimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti pilni
TSP] konfiglracijoje esanciy signaly sarasai, jskaitant rekonstruojamos dalies signalus,
rekonstravimo metu naikinamus bei naujus signalus;

152. turi bati atliktas TSP| konfigliravimas papildant naujai projektuojama
teleinformacija, esant nepakankamiems TSP] resursams turi buti atnaujinta ar papildyta TSP|
aparatiné ir programinée jranga.

153. TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfiglravima turi vykdyti jrangos
gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas.
Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

154. TSP] duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus(suderinus)
jranga objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

155. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi bati
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie
pateikti 3 priede.

156.  Turi bati jvertinti 330kV TP Neris rekonstravimo projekto sprendiniai ir terminai.

3.7 TELEKOMUNIKACIJY PRIEMONES

157.  Suprojektuoti sviesolaidinio rysio linija - Zaibosaugos trosa su sviesolaidinémis skaidulomis
(toliau - ZTSK) ant naujai projektuojamos 330 kV OL Vilnius-Neris (LN 519/520):

157.1. sviesolaidiniy skaiduly kiekis - 72;
157.2. rekomendacija sviesolaidinéms skaiduloms - ITU-T G.652D;
157.3. ZTSK montavimo darbai turi biiti vykdomi laikantis kabelio gamintojo instrukcijy;
157.4. ZTSK uzvesti ant portaly, jrengiant ZTSK-SK movas ir ZTSK atsargos suvyniojimo
jrenginius;
157.5. Avarinis rezervas: ZTSK - 2 km, mova - 1 kompl.
157.6. Techniniai reikalavimai ZTSK pateikti 41 priede.
157.7. Techniniai reikalavimai ZTSK movoms pateikti 42 priede.

158.  Suprojektuoti viesolaidiniy kabeliy (toliau - SK) jvadus:
158.1. {330/110/10 kV Neries TP valdymo pulto rysiy aparatine;
158.2. {330/110/10 kV Vilniaus TP administracinio pastato rysiy aparatine;
158.3. siekiant islaikyti nepriklausomus SK uzvedimus, poZeminiai SK tiesiami naujai
projektuojamuose ir jrengiamuose @110 mm HDPE rysiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS)
vamzdziuose;
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158.4. Sviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ZTSK-SK movy iki naujai projektuojamy ir
jrengiamy rysio suliniy suprojektuoti ir jrengti 32mm skersmens HDPE vamzdzius. ISorinis
ir vidinis pavirsius - lygus;

158.5. Suprojektuoti ir jrengti naujus cinkuotus plieninius 50 mm vidinio diametro ne
mazesnio nei 3mm sienelés storio apsauginius vamzdzius sviesolaidiniam kabeliui nuvesti
nuo portaly iki naujai projektuojamy ir jrengiamy rysiy suliniy;

158.6. Techniniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams pateikti 43 priede;

158.7. sviesolaidiniy skaiduly kiekis - 72;

158.8. rekomendacija sviesolaidinéms skaiduloms - ITU-T G.652D;

158.9. rysiy sulinius projektuoti ir jrengti tik pastociy teritorijose;

158.10. Rysiy suliniy tipas - gelzbetoninis RKS-1-3;

158.11. Rysiy suliniy dangdiai turi bati rakinami;

158.12. Tipiniai reikalavimai rysio suliniams pateikti 44 priede;

158.13. SK uZzbaigiami esamose telekomunikacijy spintose naujai projektuojamuose ir
jrengiamuose skaiduly paskirstymo paneliuose (toliau - ODF) su E2000/APC tipo jungtimis;
158.14. Technologines SK atsargas palikti jvadiniuose Suliniuose arba patalpy pusrisyje.
158.15. Techniniai reikalavimai SK pateikti 45 priede.

158.16. Techniniai reikalavimai ODF pateikti 46 priede.

159. 330KV Vilniaus TP naujai projektuojamus RAA jrenginius duomeny perdavimui jungti per
esama pastotés duomeny tinkla (toliau - PDT). PDT turi bati iSpléstas analogiskais
komutatoriais.

160. RAA telekomandy perdavimo antra kanala suprojektuoti ir jdiegti per esama SDH tinkla.
Diferenciniy apsaugy kanala suprojektuoti ir jdiegti per tiesiogines optines skaidulas.

161.  Turi bati jvertinti 330 kV Neries TP rekonstravimo projekto sprendiniai ir terminai.

162. Visi telekomunikacijy jrenginiai Zymimi pagal Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymo ir Zzyméjimo tvarkos aprasa (7 priedas).

163.  Atlikus sviesolaidinio kabelio jrengimo darbus, pateikti visos trasos sviesolaidinj pasa ir
originalias skaiduly reflektogramas *.sor formate.

164. Telekomunikacijy dalis techniniame projekte turi budti pateikta atskirame tome.
Techninio ir darbo projekto medziaga turi blti pateikta popieriniame ir elektroniniame
variantuose. Elektroniniai variantai turi bati du: vienas turi biti su teisémis, leidzianciomis
ji redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg], MS Visio formatais), kitas variantas - turi
biti pateikta autoriné versija, kuri negali buti redaguojama.

3.8 ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA

165. Prijungiant nauja 330 kV Vilnius - Neris (LN 519/520) 330/110/10 kV Vilniaus TP 330 kV
esamos OL Vilnius- Molodecno (LN-333) prijunginyje turi bati atlikti atitinkami pakeitimai
elektros apskaitos ir informacijos perdavimo schemose (elektros apskaitos jrangos
operatyviniai pavadinimai, antriniy grandiniy kabeliy ir laidininky markiruotés ir zyméjimai).
Visi pakeitimai bus derinami projektavimo metu.

166. Prijungiant nauja 330 kV OL Vilnius - Neris (LN 519/520) 330/110/10 kV Vilniaus TP 330
kV esamos OL Molodecno - Vilnius (LN-333) prijunginyje ir demontuojant siame prijunginyje
jrengtus ST-333, lygiagreciai turi biiti demontuota linijos LN-333 komercinés apskaitos jranga,
jrengta 330 kV VP (R17 KAS spintoje) ir komercinés elektros apskaitos antrinés grandinés bei
su komercine elektros apskaita susije jtaisai.

167. Pakeitimy vykdymo metu jrangos, jtaisy griztamasias medziagas ar utilizavimo klausimus
derinti su PSO Infrastruktdros priezitros centro Ryty regionu (330/110/10 kV Vilniaus TP,
Vilnius, TiskevicCiaus g. 72A.).

3.9 STATYBINES KONSTRUKCIJOS

168. Suprojektuoti 330 kV OL Vilnius - Molodecno ruozo tarp atramy 60 - 85 demontavima.
RuoZas 86 - 93 nedemontuojamas.
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169. Esant poreikiui atramoje Nr. 86 atlikti reikalingus pertvarkymus (sutvirtinimus), siekiant
uztikrinti, kad atrama galéty dirbti vienpusio tempimo salygomis (inkariné atrama).

170. 330 kV OL Vilnius-Neris statybai turi bdti panaudotos iS rekonstruojamos 330 kV OL
Jurbarkas - Bitéenai demontuotos metalinés inkarinés-kampines U330-1+9 (1 vnt.), U330-1+14
(5 vnt.) atramos. 330 kV OL Vilnius - Molodecno ruozo tarp atr. 1-59 rekonstrukcijai turi bati
panaudotos i$ rekonstruojamos 330 kV OL Jurbarkas - Biténai demontuotos metalinés tarpinés
P330-3 (15 vnt.) ir P330-3+5 (2 vnt.) atramos. Tarpines atramas montuoti lygiagre¢iame ruoze
su 110 kV OL Vilnius-Vilnia 1,11, pakeiciant jy pastatymo vieta taip, kad nebity isple¢iamos
esamos oro linijy apsaugos zonos. Pritaikant 330 kV OL Jurbarkas - Biténai atramas 330 kV OL
Vilnius-Neris statybai turi buti atsizvelgta | norimy panaudoti atramy projektine
dokumentacija ir jvertinta(perskaiciuota), ar norimy panaudoti atramy mechaninés
charakteristikos yra tinkamos konkretiems tarpatramiams. Demontuoty atramy
dokumentacija pateikiama 47-51 prieduose. Rangovas teikdamas pasitilyma turi jsivertinti
kastus, reikalingus:

e atramy daliniam ar pilnam isrinkimui jy sandeliavimo vietoje;
isrinkty ar dalinai isrinkty atramy transportavimui j objekta (~300 km);

e atramy surinkimui;

e visos varztinés jungtis, kurios yra pazeistos korozijos arba buvo demontuotos ardymo pries
pervezima metu, keiciamos naujomis analogiskomis arba geresniy savybiy.

171. Projektuojant OL atramas numatyti ne daugiau dviejy tipy pagrindinio konstruktyvo
(baziné atrama be paaukstinimo) visai linijai. Naujai projektuojamy tarpiniy ir kampiniy
atramy visi iSoriniai gabaritiniai matmenys (traversy ilgiai, atstumai tarp traversy, laidy
jkabinimo vietos traversose (isskyrus laidy jkabinimo vietas apatinése traversose), atstumai
tarp laidy atramoje, atstumai tarp pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety ir kt.) turi bati
tokie patys kaip pateikti 52-55 prieduose.

172. Rekonstruojamos 330 kV OL Vilnius - Molodecno tarpines ir kampines atramas
suprojektuoti pagal esamos linijos techninius parametrus neprapleciant apsaugos zonos.
Projektuojant viengrandes tarpines OL atramas numatyti ne daugiau dviejy tipy pagrindinio
konstruktyvo (baziné atrama be paaukstinimo) visai linijai. Naujai projektuojamy tarpiniy ir
kampiniy atramy visi iSoriniai gabaritiniai matmenys (traversy ilgiai, atstumai tarp traversy,
laidy jkabinimo vietos traversose (isskyrus laidy jkabinimo vietas apatinése traversose),
atstumai tarp pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety ir kt.) turi biiti tokie patys kaip pateikti
52-55 prieduose. OL tarpinés atramos turi biiti projektuojamos ne daugiau kaip dviejy bazinio
(be paaukstinimy) konstruktyvo tipy. Isimties tvarka, suderinus su PSO, vietose kur
nejmanoma islaikyti norminiy dydziy reikalavimy keliamy elektriniy ir magnetiniy lauky
stipriams su nurodytais priede Nr. 5 atramy parametrais, galimas kitokiy gabaritiniy matmeny
atramy projektavimas. Turi buti pateiktos naujai suprojektuoty atramy charakteristiky
suvestinés lentelés, kuriose turi bati nurodyta: klimatinés salygos (véjo, apsalo rajonai),
leistini maksimalls gabaritinis, véjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamy laidy skaicius
fazéje, diametras, masé, zaibosaugos troso diametras, masé ir leistini jy tempimai (6max.
apkrova, 6t=-400C, 6t=+50C), atramos mase ir kt.

173. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos®.

174.  Oro linijy plieninés konstrukcijos dengiamos cinku karstuoju bidu ir turi atitikti PSO
standartinius techninius reikalavimus nurodytus 56 priede. Visi varztai ir verzlés bei poverzlés
karstai cinkuotos.

175. Projektuojant numatyti ne maziau nei du tiriamuosius grezinius kiekvienai daugiaatramei
OL atramai.

176. Pamatai po metalo konstrukcijomis, priklausomai nuo statybos aikstelés hidrogeologiniy
salygy, iS gamykloje pagaminty standartizuoto tipo monolitinio gelZzbetonio gaminiy ir atitikti
PSO standartinius techninius reikalavimus (57 priedas). G/b gamykliniy ar monolitiniy pamaty
aukstis virs zemés betono dalis turi bati iskilusi ne maziau kaip 20 cm virs Zemés pavirsiaus.
Pamaty inkariniai varztai ir verzlés dengiamos antikorozine danga pagal LST EN 2063
standarto ar analogas nurodytus reikalavimus.

177. Pastaba: Pamaty inkariniy varzty jbetonuojama dalis necinkuojama.

178. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtinta ,,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa*
objekto statyboje naudojami statybos produktai privalo turéti isduotus LR Aplinkos ministro

21 I Projektavimo uzduotis ,, Naujos 330 kV oro linijos Vilnius-Neris statyba“ Nr. PLSV18094



2018 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr.D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus (atitikties
deklaracija, eksploataciniy savybiy deklaracija, bandymy protokolai ir pan.).

179. Atramy pamatai turi bati suprojektuoti gelzbetoniniai standartinio tipo gamykliniai
surenkamieji. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologiniy salygy, gali bati greztiniai
arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos norma RSN 156-94 ,Statybine
klimatologija“; Statybos techninj reglamenta STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“;
Statybos techninj reglamenta STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
Pagrindinés nuostatos“; Statybos techninj reglamenta STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®; Statybos techninj reglamenta STR 1.05.06:2010
n,otatinio projektavimas“; Lietuvos standarta LST EN 1992-1-1:2005 ,Eurokodas 2.
Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés;
Lietuvos standarta LST EN 1993-1-1:2005 ,,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés“; Lietuvos standarta LST EN 1997-1:2005 ,,Eurokodas
7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés*; Lietuvos standarta LST EN
1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai“. Tyrimy minimalus kiekis pastotéje -vienas bandomasis grezinys 20 ary plotui, bet
ne maziau nei du bandomieji greziniai projektuojamose nedidelio ploto pastotése; Lietuvos
standarta LST EN 1536:2011 ,,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai“;
Lietuvos standarta LST EN 12699:2003 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“
bei kitomis LR galiojanciomis normomis.

180. Demontuoty statiniy vietose Zzemés pavirsius islyginamas, reikiamose vietose iskasos
uzpilamos vietiniu arba atveZtiniu gruntu atstatant dangos vientisuma ir sutankinama pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus jei numatyta. Darbai vykdomi vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira* ir ST 121895674.06:2009 "Zemes
ir statybvietés jrengimo darbai”.

181. Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,,Aplinkosaugos dalis“
nurodytus reikalavimus.

Atramos

182. Bendrieji reikalavimai

Atramos turi biiti suprojektuotos viengrandes plieninés gardelines.

Atramos turi bati suprojektuotos taip, jog buty uztikrinta techninés priezilros darby
atlikimo galimybé, jskaitant toliau nurodytus darbus:

e saugus naudojimasis atramy konstrukcijomis;

e izoliatoriy ir armatiiros detaliy pakeitimas;

e laidy ir zaibosaugos trosy techniné priezitra.

Kiti reikalavimai

183. 330 kV jtampos AS jrenginius laikanc¢ias metalo konstrukcijas (portalai ir atramos)
projektuoti is metaliniy profiliy pagal PSO plieniniy konstrukcijy standartinius techninius
reikalavimus nurodytus 58 priede.

184. 330 kV jtampos atviros skirstyklos plieninés konstrukcijos dengiamos cinku karstuoju bidu
ir atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus nurodytus 56 priede. Visi varztai ir verzlés
bei poverzlés karstai cinkuotos.

185. Kabeliai ir jy ekrany potencialy islyginimo laidininkas nuo PVP iki jrenginiy statybiniy
konstrukcijy tiesiami Zzeméje - PVC vamzdziuose arba/ir kabeliniuose kanaluose. Kabeliniai
kanalai - antZeminiai, gelZzbetoniniai, uzdengti g/b plokstémis. Gelzbetoniniai gaminiai turi
atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus
nurodytus 58 priede. Priesgaisriniai smélio uZtvarai g/b kanaluose - pagal E]|T reikalavimus.
Projektuojant kabelinius kanalus - jvertinti esamy kanaly bikle ir talpa. Nuo PVC vamzdziy
iki el. jrenginiy - dengtuose gamyklinio ispildymo karstai cinkuotuose metaliniuose loveliuose.

186. Visy esamy 330 kV jrenginiy, jy statybiniy ir kity technologiniy priklausiniy statybines
konstrukcijas, jskaitant ir inZinerinius tinklus, kurie bus keiCiami rekonstravimo metu ar
rekonstruojamose narveliuose nebus naudojami, demontuoti ir utilizuoti.

187. Vandens nutekéjimo ir drenaZo sistema pagal bdtinuma.
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188. |rengti informacinj aiskinamajj stenda prie pagrindinio jéjimo j statybviete. Stende
pateikiama informacija:
e uzsakovo pavadinimas;

e projektuotojas;
e rangovo pavadinimas;
e statinio statybos vadovo vardas, pavarde, kontaktinis tel.;
e techninés prieziliros vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;
e projekto pradzios ir pabaigos datos.
Stende pateikiama informacija turi bati lengvai jskaitoma is 5 m atstumo.

189. Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi
projekto vykdymo metu, atstatyma j pirmine projektine padet;.

190. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtinta ,,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa*
objekto statyboje naudojami statybos produktai privalo turéti iSduotus LR Aplinkos ministro
2013 m. lapkricio 27 d. jsakymu Nr.D1-871 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

3.10 APLINKOSAUGA, DARBY SAUGA

191. Techniniame projekte numatyti 2020 m. atlikto naujos 330 kV OL Vilnius - Neris statybos
poveikio aplinkai vertinimo (1 priedas) ir Aplinkos apsaugos agentiiros 2020-11-18 Nr. (30.1)-
A4E-10530 ,,Sprendimas dél 330 kV EPL Vilnius - Neris statybos poveikio aplinkai“ (60 priedas)
nurodyty priemoniy jgyvendinima, neapsiribojant nurodytomis Zemiau.

192. Pateikti apskai¢iuotus duomenis apie statybos ir eksploatavimo metu susidarysiancias
pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodyti jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius, jskaitant
demontuojamus PSO reikméms nereikalingus jrenginius (reikalingy palikti jrenginiy sarasa
sudaro IPC Ryty regionas).

193. Siekiant issaugoti derlingajj dirvozemio sluoksnj pries atliekant Zemés kasimo darbus
atramy pamaty aikstelése dirvozemij nukasti ir supilti darby zonos pakrastyje; baigus statybos
darbus nukasta dirvoZzemj panaudoti buvusios biklés atstatymui.

194. Nerstinés migracijos ir nersto metu 330 kV OL Vilnius-Neris statybos darbai, galintys
baidyti zuvis ar drumsti vandenij, Vilnios, Bezdonés ir Taurijos (1 atkarpa) bei Vokeés ir
Rudaminos (2 atkarpa) upése bei arciau kaip 25 m nuo kranto neturi bati vykdomi laikotarpiais
nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d. ir nuo rugséjo 15 d. iki gruodzio 31 d.

195. Nevykdyti misko kirtimo ir istraukimo darby visy grupiy miskuose nuo kovo 15 d. iki
rugpjacio 1 d. (isskyrus IV grupés misky jaunuolynus ir kirtavietes).

196. Nevykdyti misko kirtimo ir istraukimo darby kurtiniy veisimuisi svarbiu periodu nuo vasario
1 d. iki rugpjtcio 1 d. 330 kV OL Vilnius-Neris trasos ruoze (ilgis apie 2,5 km), kuris yra 1km
atstumu nuo Taurijos ornitologinio draustinio riby.

197. Esant galimybei statybos (atramy griovimo, atramy jrengimo, laidy tempimo) darby
miskingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu pauksciy veisimosi periodu, t. y. balandzio
1 d iki liepos 1 d. ménesiais.

198. Siekiant isvengti pauksciy atsitrenkimo j laidus numatyti laidy matomuma didinanciy
priemoniy ,,spiralés“ tipo arba ,,pakabuko* tipo besisukanciy atsvaity jrengima ant ZTSK juos
montuojant atitinkamai kas 7 m ar 6 m ir uzdengiant 60 % ilgj tarp atramy: atkarpoje ties
UAB ,,Arvydai“ zuvininkystés Gkio tvenkiniais, Mickiiny, Satrininky, Rukainiy tvenkiniais.

199.  Atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus naujai statomy atramy vietose, ruozuose iki
200 m atstumu nuo upiy kranty, (zidr.: PAV ataskaitos 2.7.4).

200. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti
technika, medziagas, atliekas pagal jy rasis, jrengti laikinus kelius.

201. Atsizvelgiant | informacija PAV ataskaitoje parengti aplinkos monitoringo plana oro linijos
eksploatavimui 3 mety laikotarpiui. Monitoringo plana suderinti su PSO ir Aplinkos apsaugos
agentura.
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202. Atramas montuoti prisilaikant LR Vyriausybés 1992-05-12 Nutarimo Nr. 343 Dél
specialiyjy zemeés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* XXIX skyriaus ,Vandens telkiniy
apsaugos juosty ir zonos“ nustatyty reikalavimy.

203. Projektavimo metu atlikti elektromagnetinio lauko ir triuksmo lygio matavimus PAV
ataskaitos 2.8.27 lent. nurodyty esamy gyvenamyjy namy sklypuose (matavimo plana
suderinti su uzsakovu) ir pateikti protokolus.

204. Atlikti numatomo elektros ir magnetinio lauky modeliavima j rekonstruojamos oro linijos
apsaugos zong patenkanciy esanciy gyvenamyjy namy sklypams, nurodytiems PAV ataskaitos
2.8.27 lenteléje, jvertinus tose vietose suprojektuoty atramy ir laidy aukstj (ziar.
Projektavimo uzduoties 70 punkta skyriuje “Elektros perdavimo linijos*) .

205. Savo saskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti statybos
metu susidaranciy atlieky apskaita, bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
demontuoty jrenginiy isardyma iki atlieky atskyrimo pagal Atlieky tvarkymo taisyklémis
nustatytas atlieky klasifikavimo rasis, Zenklinima ir perdavima atitinkamiems pagal atlieky
rusj atlieky tvarkytojams;

206. Susidariusias metaly atliekas surinkti ir saugoti objekte iki jy perdavimo jmonei, su kuria
PSO turi sudariusi sutartj; metalo atlieky perdavima organizuoja IPC Ryty regiono
darbuotojai.

207. Vykdyti visy objekte susidariusiy atlieky apskaita Atlieky tvarkymo taisyklémis nustatyta
tvarka GPAI sistemoje. Techninio jvertinimo komisijai pateikti bendra objekte susidariusiy
atlieky ataskaita, turéti atlieky perdavima patvirtinancius dokumentus (perdavimo-priémimo
aktus, pavojingy atlieky lydrascius), dokumentuose turi biti nurodytas statomo objekto
pavadinimas ir adresas.

208. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir apmokestinamyjy gaminiy
apskaita ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo* ir ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky
tvarkymo taisykliy“ nustatyta tvarka, parengti mokesciy deklaracija ir sumokéti mokescius
»Mokescio uz aplinkos tersima jstatymo* nustatyta tvarka.

209. Bandomojo jjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko ir triuksmo lygio matavimus
PAV ataskaitos 2.8.27 lenteléje nurodyty gyvenamyjy namy sklypuose (matavimo plana
suderinti su PSO) ir pateikti protokolus.

3.11 ORO LINIJOS TRASA PER MISKINGA VIETOVE

210. Tuo atveju, jeigu valstybinés Zemés patikétiniy ar privaciy savininky valdomuose zemeés
sklypy dalyse, kurioje nustatyto servituto ribose projektuojama OL, yra miskas, rangovas
teisés akty nustatyta tvarka turi parengti birziy atrézimo dokumentus visiems sklypams,
individualiai kiekvieno sklypo savininko vardu turi gauti leidima kirsti miska, parengti kity
dokumenty, reikalingy misko kirtimo leidimui gauti. ISkirsta mediena rangovas privalo
neatlygintinai perduoti savininkui, paliekant ja savininko valdomo Zemés sklypo ribose.

211. 330 kV OL projektuoti misko teritorijoje vadovaujantis galiojanciy Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimais, jskaitant Zemiau isvardintuosius, bet jais neapsiribojant:

- LR aplinkos apsaugos jstatymas;

- LR Zemés jstatymas;

- LR Vandens jstatymas;

- LR Saugomy teritorijy jstatymas;

- LR Misky jstatymas;

- LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 , Dél Specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo
salygy patvirtinimo”;

- LR Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo”.
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26.

27.

28.

29.

Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris statyba. Poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita, 199 lapai;

UzZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui (EIR), 10 lapy;
LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudéciai, 12 lapy;

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui.
Pagrindinés jrangos atitikties UZsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka, 25 lapai;
Tipiné darby-atjungimy grafiko forma, 1 lapas;

0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma, 1 lapas;

Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir zyméjimo tvarkos
aprasas, 44 lapai;

Standartiniais techniniais reikalavimais 400-110 kV atraminiams izoliatoriams, 3 lapai
Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotése naudojamiems
lankstiems srovélaidziams (laidams), 3 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV pirminiy jrenginiy prijungimo
gnybtams, 4 lapai;

. Reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy atramy Zenklinimui, 3 lapai;
12.

Standartiniai techniniai reikalavimai 330 - 110 kV jtampos oro linijy stikliniy l€kstiniy
izoliatoriy, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy aliumininiy
neizoliuotyjy laidy su plieniniy vijy serdimi, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy atramy jzeminimo
kontiro elementams, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy atramy jzeminimo
kontdro jrengimui, 4 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy laidy ir
Zaibosaugos trosy be Ssviesolaidinio kabelio varztinio tipo tempiamiesiems
gnybtams, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy laidy ir
Zaibosaugos trosy be Sviesolaidinio kabelio presuojamo tipo tempiamiesiems
gnybtams, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy laidy ir
Zaibosaugos trosy be Ssviesolaidinio kabelio pleistinio tipo tempiamiesiems
gnybtams, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330 kV jtampos oro linijy distanciniams
spyriams-vibracijos slopintuvams, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy stikliniy
izoliatoriy girliandy sudéciai, 4 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330 kV jtampos oro linijy izoliatoriy
girliandy apsauginiams Ziedams, 3 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy Zaibosaugos
trosams (be sviesolaidinio kabelio), 3 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy Zaibosaugos
trosui su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK), 3 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos oro linijy vibracijos
slopintuvams (stokbridzo tipo), 3 lapai

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy aliumininius su
plieniniy vijy Serdimi laidus laikantiems gnybtams, 3 lapai;

330 kV jtampos oro linijos laidy erdvinio isdéstymo ir elektromagnetiniy lauky
leistiny parametry modeliavimas, 92 lapai

330 kV jtampos oro linijos laidy erdvinio isdéstymo ir elektromagnetiniy lauky
leistiny parametry modeliavimas priedai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400/330/110/10 kV TP mikroprocesorinéms
relinés apsaugos ir automatikos reléms ir valdikliams, 10 lapuy;

Perdavimo tinklo 110 kV transformatoriy pastociy standartiniy relinés apsaugos ir
automatikos struktiriniy schemy ispildymo techniniuose projektuose aprasas, 24
lapai;
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30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
. Tipiniai reikalavimai rysio suliniams, 2 lapai;
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius jrenginius, 6 lapai;
Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty vidinio montazo
laidams, 2 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai kabeliams jungiantiems auksto daznio
telekomandy perdavimo jrenginius ir atviros skirstyklos pirminius jrenginius, 2
lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai telekomandy perdavimo sistemos jrenginiams
susietiems su reline apsauga ir automatika, 12 lapy;

Standartiniai techniniai reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos vidaus
spintoms, 7 lapai;

Pagrindiniy ir kity jrenginiy sarankos RAA vidaus spintose Uzsakovo patikrinimo
protokolas gamykliniy bandymy metu, 10 lapy;

Standartiniai techniniai reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos elektros
grandiniy elektromechaninéms reléms, 6 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpiniy gnybtyny spintoms, 7 lapai;
Pagrindiniy ir kity jrenginiy sarankos RAA lauko spintose UZsakovo patikrinimo
protokolas gamykliniy bandymy metu, 9 lapai;

Perdavimo tinklo transformatoriy pastocCiy ir skirstykly relinés apsaugos ir
automatikos (RAA) jrangos kompleksiniy bandymy reikalavimy aprasas, 24 lapai;
Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasas, 287 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos oro linijy Zaibosaugos
trosui su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK), 3 lapai;

Tipiniai reikalavimai ZTSK movos projektavimui, 3 lapai;

Techniniai reikalavimai rysiy apsauginiams vamzdziams, 3 lapai;

Tipiniai reikalavimai Sviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai;

Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui, 2 lapai;
19500_1-01-DP-SK1_Laida_A_Taip pastatyta, 55 lapai;

19500_1-01-DP-SK2_Taip pastatyta, 30 lapuy;

19500_1-02-DP-SK1_Laida_A_Taip pastatyta, 46 lapai;

19500_1-02-DP-SK2_Taip pastatyta, 29 lapai;

2017-12-04 DP ekspertizes aktas, 2 lapai;

330 kV jtampos viengrandes tarpinés atramos (su posukio kampu iki 5°) tipinis
projektas, 72 lapai;

330 kV jtampos viengrandes inkarinés atramos (posiikio kampas nuo 31° iki 60°)
tipinis projektas, 25 lapai;

330 kV jtampos viengrandeés inkarinés atramos (posiuikio kampas nuo 61° iki 90°)
tipinis projektas, 71 lapas;

330 kV jtampos viengrandés inkarinés atramos (postikio kampas nuo 6° iki 30°)
tipinis projektas, 70 lapy;

Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastociy, skirstykly jrenginiy ir
oro linijy plieniniy konstrukcijy dengimui cinku karstuoju btdu, 5 lapai;
Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir
atviry skirstykly elektros jrenginiy gamykliniams gelzbetoniniams pamatams, 3 lapai;
Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV jtampos atviry skirstykly elektros
jrenginius laikanciy plieninéms konstrukcijoms, 4 lapai;

Standartiniai techniniai reikalavimai 330-110 kV jtampos transformatoriniy
pastoCiy ir atviry skirstykly gelzbetoniniams antzeminiams kabeliy kanalams, 2
lapai;

Aplinkos apsaugos agenturos 2020-11-18 Nr. (30.1)-A4E-10530 ,,Sprendimas del
330 kV EPL Vilnius - Neris statybos poveikio aplinkai“, 13 lapy.
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