. Pirkimo sutartis CPO315435-23868 / /7, VP@ - M0 1‘/' 5. (# 40.)

Vilniaus Traky Vokés gimnazija,
atstovaujama - -

DIREKLTORES

(vardas, pavardé ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

Elmitra, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
toiau kartu vadinami 3alimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés prgektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg“ Nr. CPO315435 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugamis konkre€iu pirkimu, sudarome $ia statybos rangos darby sutartj (tdiau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudojamos savokos:
1.1.1. CPO LT - Vieddi jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkangiyjy organizacijy
naudai.
1.1.2. Elektroninis katalogas -~ CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http://iwww.cpalt.
1.1.3. Darbai - TIEKEJC pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekio parengimo (jskaitant statyba leidZiangio dokumento gavima, kai
‘aikoma) projekto vykdymo priezidres (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta,
/.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
~ kainai be pridétines vertés mokes&io (tdiau — PVM).
1.15. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei priezidros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.
1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.
1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.
1.1.8. Proektas — vienas i iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastgjo remonto apraSas ar statybos
projektas. Projektas turi biti rengiamas pagal UZsakovo pateikta projektavimo (technine) uZduatj (specifikacija) , privalomuosius statinio
proekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuves Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir Kkitais Lietuvos Respublikge galigandiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentugandiais progjektavimo paslaugy atlikima.
1.1.9. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuaty (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtinta Projekta, isdudta statyba leidZiantj dokumenta, pasiraSyta statybvietés perdavimo ir priémimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZitrétda (kai taikoma).
1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasira8ytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriucs teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip patiSdudtas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).
1.1.11. Gamybos isipareigojimas elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektuata ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
netus. Gamybas jsipareiggjimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

u UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligjimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2.  Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateikige projektavimo (techningje)
uZduotyje (specifikacijoje) nurodyty darby Proekts, jskaitant projektavimo (techningje) uZduayje (specifikacijge) ir/ar statybg ir
projektavimg reglamentugjandiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligjus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statybg leidZian€io dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI jgaliojus) pagal $iy paslaugy
teikimag reglamentugjané&iy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Technineje specifikacijoje ir Sigje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareigga priimti tinkamai (kokybigkai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Trampdlio g. 5, Vilnius.
3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perziora kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme

nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumckama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

prajektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad

atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasira3ius ratiZka susitarima su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZidra), darbo jégos, mechanizmy ir

medziagy kaina, mokeséiai, draudime, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo kamisijai parengimo islaidos,
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(i3pildomaji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausandiaos iSlaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tucs darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutarciai jvykdyti, o TIEEKEJAS turéjoir galgjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jirauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virdijan&iy Darby/Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galigjantius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikatarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciucjama (didinama ar mazinama) pasikeitus {padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Ra3tiZkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar juy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiradymo dienos, perskaiCiugami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokesgio dydziu.

38. Darby ar Paslaugy kainos perskailiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZgjusid) PVM tarifo inicijucja TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiGiavimus del pasikeitusio mokes&io tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskai€iavima dél pasikeitusio (padidéjusic ar sumazéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaiiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame u¥fiksugjama perskaidiucta Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

310. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.
311. Bet kuri Zalis turi teisg inicijucti Paslaugy kainos perskai€iavima po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba mazesné nei -5 (penki) proc, Kaina perskaifiugjama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskaigiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindziangius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikian&iy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiiuota, kai Salys
pasirado susitarimg dé! jos perskaifiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaifiucta kaina taikoma nuo sekanéic
ataskaitinio laikotarpio po perskaiiavimo teikiamoms Paslaugoms.

J

4.  Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 6 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé ir atitinkama projekto ekspertizés atlikimo trukmé j Darby trukme nejskaigiuojamos ir

Darby atlikimoterminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaitiuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZian€io dokumento gavimo trukmé skaiéiugama nuo diencs, kai savivaldybés administracijos jgalictas valstybés

tarnautgjas IS ,Infostatyba” praSyma paZymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikejas automatiskai informucjamas el. padtu apie

statyba leidZian€io dokumento iSdavima,

4.2.2. Projekto ekspertizés trukmé skai¢iugama nuo diencs, kai tiekéjas perdavé parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS

pritare, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés isvados, kad atitinkama projekta rekomenduogjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo

dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per pratinga termina, bet ne ilgiau, kaip

per 20dieny.

4.3 Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ragtisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby

vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol

iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 3iy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti

Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 82.3, 8.2.6.,, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.3.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny

ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir

(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.33. i3skirtinai nepalankios klimato salygos techndoginiam procesui vykdyti (i8skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
“w’limatinés salygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI

ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti

Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,

nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj,

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby saraSe nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy ra$tiSku susitarimu detalizucjami.

4.6.  Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie

Pirkimo sutarties.

4.7. |ki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus

(Projekta, jei batina — lokalines samatas, kuriose humatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir

kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8  Pastebéty Darby trdkumy ar defekiy Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas

pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy

pretenzijy pareiSkimas del akivaizdZiy Darby trakumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus

ir (ar) uz juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3eSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 {trisdegimt)

dieny, otokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai radtu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienocs.

4.12.2. Paslaugy teikimo terminas 5 metai;

4.12 3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.
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5. Atikty Darby ir Paslaugy perdavimoir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderintg Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) byla
elektroningje laikmenagje. Atlikty proektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uzsakovui disponudti kdriniais jo nuczidra ir (arba) kitaip realizudti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomaos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokéti TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises | klrinius (projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perieidimas neribgjamas Lietuvos Respubiikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjimg
visam garantiniam D efekty iStaisymo laikatarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uzhaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i3pildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS prie3 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane3a UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perducii statybos rangos darbus pateikdamas pasiradytg
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizugja galutinj statybos rangos darby priemima
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira3o
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo patiu terminu pareigkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (de3imt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuctos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. I3taisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus pasleépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamucsius ,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie$ vieng darbo dieng, bei tinkamai
iforminti paslépty darby akta.

/5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksudgami jraais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasira$omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienaSaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba i§siunciamas registruotu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokejimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepa3aiina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trikumy. UZSAKOVAS turi teise pareik$ti TIEKEJUI
pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty statybos rangos darby trukumuy, iei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKE1Q kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikctarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus triokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
igyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijes/lUZSAKOVO nustatytus
trokumus. Trokumy i3taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatytg traokumy i3taisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8. Saskaita faktdrg TIEKEJAS gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirasé TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitcje faktiroje turi biti nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi biiti pridétas abiejy
Saliy pasirasytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
lokumentai.

\'}5.9. Apmokéjimas uZ Darbus yra vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiradymo, TIEKEJUI pateikus visus 3ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy Saliy, gali buti pratesti, taiau bet kokiu atveju 3ie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimois treiyjy Saliy vélavima,.

5.10. Uz atliktus Darbus gali bati atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.101. apmokéjimas uZ Projekto parengima (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A") Sios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statyba leidZiantj dokumenta (jei bltinas) ir pasirasSius paslaugy perdavimo-priémimo akta;

5.102. apmokéjimas uz ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") Sios
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristafius Techningje specifikacijoje nurodyta jrangg ir/arba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos jrangos arba dalies atlikty Darby priemimo-perdavimo akta. UZSAKOVAS, pasiraydamas perduodamos
jrangos, atliktos dalies Darby perdavimopriémimo aktg nepatvirtina perduodamas jrangos, atliktos dalies Darby kokybés reikalavimy
atitikimo;

5.10.3 apmokéjimas uZ likusia statybos rangos darby kaing (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B“) atliekamas Sios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perducdamas Salims pasiraSant Perdavimo-priemimo aktg. Salys sulygsta, kad jei tai
aiSkiai nurodyta saskaitoje faktOroje, perdavimo-priemimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalicty asmeny patvirtintg ir pasiraSyts sgskaitg
faktara.

512, TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareiggimus, turi kreiptis | UZSAKOVA del Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiraSymo. UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiradydamas Perdavimo-priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbodienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per $j terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties $alims pasiradius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti saskaitg faktdra, jei saskaita faktdra pagal Pirkimo sutarties 5.11 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

513 UZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiZkai suteiktas Paslaugas Salims pasiragius Paslaugy
perdavimo-priémimo akta ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktdra, ne veliau kaip per 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktdros gavimo dienos.
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma UZSAKOVUI ir
inicijudja tridales sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sigje Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus. :

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaita UZSAKOVUL, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasSyta saskaita rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sagskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUL Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir Kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy 3aliy, gali bati pratesti, taiau bet
kokiu atveju 3Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ tre€iyjy Saliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatyta mokéjimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami tri$aléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumas, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai padalinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Sgskaita — faktOra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikes pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jojgyvendinamyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal 3ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kita TIEKEJO rastu
wurodytg banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides trediajam asmeniui (finansuotgjui) savo piniginj
reikalavima, kylantjis Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiros, TIEKEJQ atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektronineés saskaitos faktiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodes |
Europos elektroniniy saskaity faktry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos fakturos gali buti teikiamos tik
nauddantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Perkanigi organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorga
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita* priemonémis, iSskyrus Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalQs garantiniai terminai bei TIEKEJO pasitlyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3, TIEKEJAS tietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
\J;qugas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVU! statybos rangos darby trikumy Salinimoislaidas.

6.5. TIEKEJAS garantudja saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareigojimo jvykdyma. Suprojektuota ir pastatyta

saules elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktigkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties

priede Nr.1 nurodyta elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitinialaikotarpio Gamyboas jsipareiggimo dydis perskaifiugjamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorclogijos tarnybes duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spinduliucté artimiausige

matavimo vietgje yra daugiau kaip 5 proc. ma¥esné u? 1050 kWh/m2, Tiekéjo Gamybos jsipareigdimas maZinamas procentiniu dydziu

atitinkanc¢iu sumazéjusia saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanfiais Paslaugy teikimo metais Gamybos [sipareigoimas sumaZinamas procentiniu dydZiu

atsiZvelgiant j moduliy efektyvumo garantijg nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta

moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareiggiimo ataskaitinio laikotarpio pradZia — pirmo pilno ménesio pirmgji diena nuo Uzsakovo tapimo

gaminandiu vartotoju dienos. Gamybos sipareiggjimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiiuogjamas pagal AB “Energijos skirstymo

operatorius” (toliau — ESQ) elekiros energijos apskaitos prietaisy parodymus,

7. UzZtikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo vertés dydis — ne maZesnis kaip 5 (penki) procentai nuo Darby kainos be PVM. TIEKEJAS

per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima: pirmo pareikalavimo

UZSAKOVO naudai iSduota Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantija/ draudimo bendroves laidavima/. mokéjima j UZSAKOVO

saskaita. Pirkimo sutarti uZtikrinant banko garantiia ar draudimo bendrovés laidavimu UZSAKOVUI pateikiami dokumentai,
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patvirtinantys banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo iSdavimo fakta. UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neat$aukiamas, jo
galigimas terminas turi bati ne maZiau kaip 60 ($eiasdeSimt) kalendoriniy ilgesnis uZ &ios Pirkimo sutarties 4.1 punkte nurodyts
terming. Salims rastu susitarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo dienos privalo
pateikti UZSAKOVUI papildomy Darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo papildomy Darby
vertés. Tiekéjui nepateikus Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyto tinkamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo bus laikoma, kad
Tiekéjas atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

7.2. TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentugjandiucse teisés aktucse nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL.

7.3. TEKEJO civiliné atsakomybe privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentugjangiucse teisés aktugse nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodané&ius dokumentus,

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaiges privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai idduotg Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendroves laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kaines be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumes. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galicti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvoe ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigdgimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg, tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisésir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir priZioréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka Prgektg, darby

wiekiy Ziniarastius, perdavimo aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty medZiagy nauddima. Pastabas dél vykdomy statybos

“rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieziliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale (jei toks

privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokduose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggimy, UZSAKOVAS turi teise radtu

reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus statybos rangos

darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pagalinimo arba pagalinti traikumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3, duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar

paZeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Projekia pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas

pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. pradyti Tiekéjo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medZiagy, jrenginiy atitikima

Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudgamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti

Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudgjamas medzZiagas, jrenginius j atitinkangias.

82. UZSAKOVAS jsipareigoa:

82.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose

ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriucs pagal jstatymus ar kitus teisés akitus UZSAKOVAS privalo pateikii

TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspet
'QJZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie

turéty buti pateikti;

82.3 organizudi techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS

numates atlikti);

82.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

82.5. sumokeéti TIEKEJUI u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

82.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo viets iki Pirkimo sutarties galigjimo

pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine priezitra. Statybos rangos darby technine prieziara vykdo

UZSAKOVO paskirtas techninis prizidrétgas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigiimo metu keisti techninj priZitrétojg arba

atsakinga darbuotgja arba tam tikslui samdyti kita fizinj ar juridinj asmenyj;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;

82.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu

informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimyhés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

82.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny

nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti;

82.12. apmokéti uz statyba leidzian€io dokumento iSdavima.

83 TIEKEJAS turi teise:

831. nauddis Lietuvos Respublikos statybos [statymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos

jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -;

8.33. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

84. TIEKEJAS [sipareigga:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo diencs, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
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jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj, TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;
84.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadava/projekto dalies (-y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO [sipareiggimus, sarasa, kuriame baty nurodyta
minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacija
patvirtinan€iy dokumenty kopijas;
8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo radtu informucti Uzsakova apie
atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty trokuma, realia tikimybe, kad UZsakavo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;
84.4. pries 3 (iris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuoig asmenj, atsakingg u# elektros tkj ir
darby sauga;
84.5. prie§ pradedamas rengti Projekta, igsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy
jmanomy priemoniy, kad Projektas bity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevir§ijant technines uZducdties reikalavimy ir
vadovaujantis galigjan&iomis teisés akty, reglamentugjanéiy statybos ir projektavimo veikla, normomis;
84.6. ne veliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;
84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZdudties, projekto rengimo dokumentus;
84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo dienos, radtu nurodant kankreéiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;
84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultucti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trakumus ir netikslumus bei i¥spresti visus su tuo
susijusius klausimus;
84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medZiagas;
84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techningje uZduotyje irfar pagal projektavima
reglamentugjantiy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizudti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio
. J‘-;tatybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
““ftakos numatomi statybos darbai, tyrimus);
84.12. prie$ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankstiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastitka UZSAKOVO
pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkreciu pakeitimu;
84.13. iStaisyti Proekig pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartatinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teises akty
reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiclika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienocs,
8.4.14. Po statyba leidZiang&io dokumento iSdavimo, perduati UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1
byla elektroninéje laikmendje.
84.15. statinioprgekto vykdymo prieziuros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietge ne re€iau kaip 1
kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant bitinybei, UZSAKOVO kvietimu;
84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZidros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamajg ataskaita (pateikiama per vieng ménesj nuo statybes uZbaigimo akto suradymo dienocs). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplicriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;
84.17. statinioprgekto vykdymo prieZitros paslaugas (kai taikoma) teikti per visa statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;
84.18. vykdyti statybos ranges darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugang&iy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte
numatytam panaudojimui;
84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradeti, kokybiSkai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;
34.20. savarankiSkai apsirGpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
nauddti tik naujas medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudadti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantudii tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémima, organizucti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudgiima. Garantucti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti jucs techninés priezioros
vadovui, organizuati jy sandéliavima bei apsauga;
84.21. savosagskaita sumokéti uZ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
84.22. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaikinimus, normatyviniucse dokumentuose ir
techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus btinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurics priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paalinti bet kokie esami ir
(arba) potencialGs trikumai, dél kuriy nebity iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nuradyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentucse. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;
84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuctai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;
84.24. savo jégomis bei sgskaita, gavus i35 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldes institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
sgskaita gauti pagal galigantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i tre€iyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomaja
dokumentacija ir perdudti ja UZSAKOVUI. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
iSspresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.
84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamal parucsta ir pateikta
Statybes uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikes teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialicse proceddrose;
84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai
apie tai inforomuati UZSAKOVA, nurodant konkreéias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;
84.27. inicijuoct projektiniy sprendimy keitima, papildyma, ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastitka sutikima, o Darby terminus keisti,
pasirasant papildomus susitarimus;
84.28. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti
6



UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akts, isradyti saskaitas faktoras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu prane3ti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitrétojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontraiugjanéiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantudi saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zongje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujangiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavdy. TIEKEJAS uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretiji asmenys, u? kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atiikimo metu nebaty apsvaige nuo alkohdio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuc meteordoginiy salygy poveikic iki galutinio cbjekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiradymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei proektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trdkumus ir defektus,
i3aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus radtiSka pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobadZio jie neturi biti
pa3alinti ankséiau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritarijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinané&ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto isvezima j tam specialiai skirtas vietas:
84.34. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nucdtraukas ir apmokéti jy parengimo
islaidas;
84.35. esant hatinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjanéiomis organizacijomis veikiangiy
inzineriniy tinkly perjungima;
8.4.36. pagal statybvieiy jrengimo reikalavimus savoléSomis jrengti laikinus aptvérimus, obaigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
8.4.37. uZtikrinti, kad | statybviete ir medziagy saugdgjimo aikSteles ar vietas nepatekty pagaliniai asmenys;

w8438 atsakyti uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;
84.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Pirkimosutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus;
84,40, Pirkimo sutarties galiojimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;
84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;
84.42. uitikrinti i8 UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumag ir apsauga;
84.43. nenaudadti UZSAKOVO pavadinimo jokigje reklamdje, leidiniuase ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;
84.44. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudgjimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.
8.4.45. uZsakovui pareikalavus, mobiiizacijos, karo, nepaprastasios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastdji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2t dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmés 3alis yra i3 valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 punkte.

9. S$aliy atsakomybé

9.1, UZSAKOVAS, vélugantis apmokeéti u atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluctg dieng
nuo vélugjamos sumokéti sumos su PVM.
9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasirayti Aktus ir graZinti juas Tiekejui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

J.a UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.
9.4. Pirkimo sutart1 nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.
9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame u#tikrinime.
9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytoy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVU! pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta diame
uztikrinime.
9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOWU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.
9.8 Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigiimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.
9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galigimas turi bati pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuoSio Saliy susitarimo pasiradyma dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta.
9.10. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Darby kaincs su PVM
9.11. TIEKEJUI véludant pataisyti techninj darbo projekts ar paprastgo remonto aprasa pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelsta dieng nuo Prgekto parengimo paslaugy kainos su PVM.
9.12. TIEKEJO suprojekiuctai ir jrengtai saulés elektrinei faktidkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI bauda uZ nepagaminta energija, kuri
skaiCiuojama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggimas, perskaitiuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv — viduting elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, u? ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;
9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudes, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybas
jsipareigojimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO Kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikatarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
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negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar trediyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandan&ius dél jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;
10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka;
10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;
10.1.4. VieSyjy pirkimy statyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;
10.1.5. Jvertinus visudtinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkre¢iamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali buti keiiami, atsizvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendadijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kita Pirkimo sutarties 3alj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribgjan&ios priemoneés.
102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Kei¢iancigo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzdudties
jvykdymui, keiCiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
jvalifikacija remiamasi). Apie keiGiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuati
“YUZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo irfar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projektg ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangova) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir paSalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvu otai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.
10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keigian&igjo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzdudties jvyykdymui. Apie keiéiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant Saliy papildome susitarimo prie Pirkimo sutarties proekty ir dokumentus, jrodandius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikia, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;
104. UZSAKOVUI nustagius vieduosius pirkimus reglamentuoanéiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéja
(subrangovg) pakeisti kitu.
105, Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salyggusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie$ protinga termina, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
_\J‘iienu, vienaSali3kai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais %ios Pirkimo sutarties 11.2 - 11.4

punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis

vieSucsius pirkimus reglamentuganéiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais

pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélugjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus del TIEKEJO kaltés;

11.1.2, kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk8¢iai paZeidziama darbo sauga ar statybes techniniai reglamentai,

sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadovdl projekto dalies (dy) vadovo
(-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ prgekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei&iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2, porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§ daugiau nei meénesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rasti$ko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg pazeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuocstatas, reglamentucjanéias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir Viedujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3  TIEKEJAS turi teise vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas&iy véluda apmoketi ilgiau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai $aliai radtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.



11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena3aliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u2 tinkamai
atliktus Darbus, i8 mokétiny sumy i§skaiGiugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.
12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjamos Lietuvas Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840, Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima").
12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybeés, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, prane3dama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS radtu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bady savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visikai ar i§ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareiggjimy.
12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudgo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo
sutartis baty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties 3alj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
jranesta, nuo pranelimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggjimy nevykdanti
‘“Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju baty buve i¥vengta, atlyginima.
12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy _aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Giné&y sprendimas

131. Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj ai$kinti vadovaudamosi Lietuves Respublikes civiliniu kodeksu
bei Lietuves Respublikos vieSuasius pirkimus reglamentugjanéiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu anks€iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti isspresti deryby keliu per 20
{dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuves Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
Jykdymo uztikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodytg

lerming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigia iki visi$ko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareiggjimy jvykdymo.

14.3. Jeigu Kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaligjanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galicti,

jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie$a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkimo sutartj, i8skyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.
15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
153 Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siun&iami elektroniniu pastu,
fteikiami pasiradytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registructu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siuntiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informuoja kita 3alj. Ka
apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/pranedimai yra laikomi gautais.
15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Pirkimo sutartj jokiai treciajai $aliai be iSankstinio
ratisko kitos Salies sutikimo, iZskyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su tregiuoju asmeniu (finansuotgu).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylangio i§ Pirkimo sutarties, perleidimas treiajam asmeniui (finansuatojui) nekeitia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.
15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais — povieng kiekvienai i3 Saliy.
15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
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visa apimtimi, TEKEJAS sipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
moké&jimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, irangos isigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezitros paslaugy
techniné specifikacija“.

16.1.2. Pirkimosutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (technine) uzdudtis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo palisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Elmitra, UAB
Vilniaus Traky Vokés gimnazija Adresas: Raudondvario pl. 150, LT47175 Kaunas, Kaunoc
Adresas: Trampdiog. 5, 02232 Vilnius, apskritis
Kodas: 191317260 Kodas: 302497550
PVM kodas: PVM kodas:
A s.Nr: A.s.Nr.:-
Bankas: LUMINOR Bank AS Lietuvas skyrius Bankas: AB SEB bankas
Tel.: ) Tel
Faks.: Faks.:
El. paStas: El. pastas:

Atsakingas asmuo/asmenys:
Direktroaus pavaduotga (kio reikalams llona Bortkevi€iene,
tel, el. p. rastine@vokes.vilnius.im.lt.

U2z Pirkimo sutartiesfjos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo
Direktroders pausductoja Okio reikalams llona Bortkevigiene, Atsakingas asmucdfasmenys:
tek &l, p. rastine@vokes.vilnius.Im.lt. direktorius,

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Para3as:
Data:
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, |JRANGOS |SIGIJIMO, RANGOS DARBY,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektriné) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darba|Jll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saules elektrines projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apra3o ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uZsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojandiais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elekirinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidZzian¢io
dokumento, jei jis privalomas, gavimg (uzsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZitira, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia

«.pasiilyme nurodyta savo jsipareigojima pagaminti hurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaita, parenka bendraja saulés spinduliuotés reikSme,
atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios

reik¥més, kuri yra 1050 kWhim?2, Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios aSies atzvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siilomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uZtikrini ne mazesne kaip 850 kWh/kWp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elekirinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg ir su Uzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidziantj dokumenta (jei privaloma pagal teises akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojané€iais Rangos darby atlikimg. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uzduotyje ir/ar statybg ir
projektavimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimu ir kt), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektring

wtoliau — Saulés elektring) saugiai ir pagal galiojanéius teises aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie Uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas tures jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teises akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose Uzsakovo nurodytg perkama galig, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elekirinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése sglygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsiZvelgiant j Saulés elektrinés galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zzemés,
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveje) ir priskyrima pagal
pozymij (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekejas gali teikti paraiSkg vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlymag
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkreCiame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimt;.

10. Reikiama kvalifikacijg sidlomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo
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sutarties galiojimo laikotarpij.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj keiian¢io teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

ll. REIKALAVIMAI |RANGAI

12. MODULIAL

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaver€iai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios dézutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys 2IP65 apsaugos klasé,

125. Darbinés modulio temperatdros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova 22400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis 210 mety;

129. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 280,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.L. ST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL
13.1. Darbinés aplinkos temperatdros réziai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.3. Apsaugos klasé 2IP65;
13.4. Gamintojo garantija=5 mety;
135. EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)
136. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);
13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);
138. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);
139. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);
13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14, MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:
14.1. Gamintojo garantija 210 mety;
14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antZzeminé sistema horizontaliai;
143. Medziaga turi bati is tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
noveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
‘«‘ﬁerudijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kW;

152. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne maZesnés tikslumo klases kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 KW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine priezidra.
Jvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakovg ir greiCiausiai
techniskai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanciy jrenginiy) veikima;

16.2. nereciau kaip 1 (vieng) karta per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saules elektrinés bei joje esanciy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionaluma;
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16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos paZzeidimy, saulés moduliy
patamséjimy, korozijos zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés saugumag, uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zolé nesiekty saulés moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, butinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezidrai.

165.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis
il Saulés elektriné (iki 30 KW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo
2. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo
3. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygics 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato stogo
4. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo

ypatingojo pastato stogo

5. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo
7 Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9. Saulés elektrine (iki 30 KW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

11. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

12. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

13. Saulés elektriné (iki 30 KW galios) ant Zemeés

14. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant Zzemés

15. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esancio

) kultGros paveldo obijekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,

stogo

16. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

17. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo

ypatingojo pastato, esancio kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultQiros paveldo vietovéje, stogo

18. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulttiros paveldo vietovéje, stogo

19. Saulés elektriné (iki 30 KW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esan&io
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

20. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

21. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultros paveldo vietovéje, stogo

22. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos

zonoje, kultiros paveldo vietovéje, stogo
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23.

Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esancgio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

24.

Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudeétingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo vietovéje,
stogo

25.

Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamaojo
nesudetingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kuitlros paveldo vietoveje, stogo

26.

Saulés elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudetingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

27.

Saulés elektriné (iki 30 kW galios), ant Zemeés, esanti kultliros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

28.

Saulés elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant Zemeés, esanti
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

nl, , .
18skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CPO315435-23868 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidZiantj dokumenta, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekejas (UZsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZzsakovas)
2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaiius 2
3 Kuris subjektas (uZzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas
4 Projekto parengimoterminas 2 meén.
5 Rangos darby atlikimo terminas 4 mén.
Statybos objekto duomenys
6 Statybos ri3is (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)
7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas
8 Ar miestoteritorija Taip
9 Saulés elektrinés galia, kW 136 kW
10 Pastato unikalus Nr. 4196-7024-4017
11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip
12 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip
13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip
14 Ar Tiekeéjas turi jrengti informacinj stendg Ne
JZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus Traky Vokés gimnazija
Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 2760.00
regiaments ir statybos '
~ objekto adresas
i B - Statybos rangos darby kaina
Paprastasis remontas (Eur be PVM) Y ’ ! 58034.00
Statybos objekto adresas: C - Darby kaina (A+B) 50794.00
Trampaliog. 5, Viinius D - Saulés elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaina
priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
322.00 5
1610.00
Tiekéjo pasinfymo kaina (C+D) (Eur be PYM) 62404.00
(E) 21.00 % PVM Iz 13104.84
Tiekéjo pasiilymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) | 75508.84
Tiekéjo sidlomos rodikliy reik8més ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareiggimas (kWh / metus) 132000.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
13 Saulés moduliy gamintgjo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 89.40

by

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objektg (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Direktroiaus
pavaduatga dkio reikalams L tel. . €l. p. rastine@vokes.vilnius.Im.It.

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties vykdymo prieziara atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktroiaus pavaduotoja ukio reikalams tel. el. p. rastine@vokes.vilnius.im.lt.

UZzsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktroiaus pavaductoja Gkio reikalams , tel, el. p. rastine@vokes.vilnius.Im.It.

Pasiilyma pateikgs TIEKEJAS (arba Partheriy grupés pagrindinis partneris): Elmitra, UAB, Raudondvario pl. 150, LT-47175
Kaunas, Kauno apskritis

Pasiiilyma pateikes naudotojas: Elmitra, UAB
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