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Pavadinimas UAB "VILNIAUS ENERGIJA"™
Adresas Jocioniy g. 13, LT-02300 Vilnius
Juridinio kodas 111760831
PVM mokétojo kodas LT117608314
|Sash Nr., bankas, banko kodas LT927044060001583907, AB SEB bankas
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 5 266 7199, faksas +370 5 266 7339
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:  |Vardas, pavardé Ri¢ardas Kalvinskas
Telefonas (8 SJW [ricardas.kalvins vilni ija.
UAB ,Vilniaus energija®, toliau vadinama .UZsakovu", atst j | e. viceprezidento pareigas Ri
A i (pareig rdas, pavardé, atstovavimo pagrindas) Germano, veikiantio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma Nr. 25
Asmuo, atsakingas uZ Sutarties tinkamo vykdymo prieZiiira ir valdyma UAB "Vilniaus energija” (Vardas, Ritardas Kalvinskas, tel. (8 5) 222 7339, el. patas
Pavardé,telefonas, el. pastas) ricardas.kalvinskas @vilniausenergija.it
Pavadinimas AB ,Axis Industries*
Adresas Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
Juridini kodas 165707056
PVM mokétojo kodas LT657070515
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas LT23 7400 0101 9922 3815, .Danske Bank™ A/S Lietuvos filialas
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 37 360 234, faksas +370 37 360 358 , el. pastas info@axis.It
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: Vardas, pavardé Albert Benkevit
Telefonas (85)239 4949 [El. pastas albert benkevic@axis It
AB ,Axis Industries”, toliau vadinama ,Rangovu’, atstovaujama projekty direktoriaus Dariaus Stonkaus, veikiangio
Atstovaujamas (pareigos, vardas, agal Rangovo jstatus.

' Siurbliy, sklendZiy ir vozt pava dymo sistemos remontas

Nurodyta Spedal s3lygu 2 priede "Techninés salygos”.

Projekto dalies pavadinimas |Ku rengia Papildomos pastabos

Techninis projektas Nerengiamas

Darbo projektas Nerengiamas

Techninis darbo projektas Rangovas

Kita (jradyti) |

Techninio (techninio darbo) projekto d termi darbo

|dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo UZsakowvui dienos 20 (dvidesimt) d.d.

Objektiné darby pateikiama per 5 (penkios). d.d. nuo pareikalavimo
Lokaliné darby samata pateik per [10 (deimt). [d.d. nuo pareikalavimo

Sutarties kaina be PVM 59.876,96 Eur (penkiasdesimt devyni tiik Ciai adtuoni imtai septyniasdesimt Sesi eurai, 96 euro ct)
12.572,27 Eur (dvylika tikstanéiy penki $imtai s t du eurai, 27 euro ct)
Sutarties Kaina su PVM ] septynia mt du tﬁnéiai keturi Simtai keturiasde§imt eury, 23 euro ct)

el
| valluty kursy pa o

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti p
Bendryjy salygy 3.1.1 p.

Darby pradzia Darby pabaiga

|Darby trukmé ménesiais (praded kaiéiuoti nuo Sutarties pasiragymo dienos)

|4 men,

Siame punkte numatyti Darby pabaigos terminai gali bti pratesti Bendrujy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratesiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui

kokiam lai ui buvo pratestas Darby atlikimo inas)
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.) Skd.
Grafiko detalumas (11.2 p. savaitinis
okijimy Rangowul g as (11 i s 'Ec"l:;,;'”‘ -;_ = a“:m ™ - m"f
* Usakovo y Prekiy sarasas numdomas Techninése salygose priede Nr. 2 ;
Kitos salygos dél Prekiy pateikimo arfir uzsakymo (5.1., 5.4.)
lanuojamus bandymus/ testavimus UzZsakova ne véliau kaip pries (7.1 p.) 10 (desimt) darbo d.
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Kitos salygos

Rangovo Atlikty darby akty UZsakovui tvirtinti p

salygy p.)
12.2.1.p. |Uzsakovas Rangova apie Darby bdyma jspéja pries 5 (penkios) d. d.
|uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 (penkios) d.d.
12.2.2.p. Darby ymo am atvejui 20 (dvidesimt) d. d.
|Bendras dieny, uz kurias Rangovui néra deng_nrnos prastovos, skaiéius | 20 (dvidedimt) d.d.
1223.p |Rangovas Uzsakova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 (penkios) d.d.
""" [Pagal Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangove nurodymu Uzsak Rangovo nurodytus pazeidimus turi |5 (penkios) d.d.

periodidkumas (13.2 p.)

1 (vienas) ménuo

Uzsakovas Rangovo pateiktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.) 20 (dvidesimt) darbo d.
UZsakovas Gllllﬁn' darby prié - perdavimo aktq patvirtina per (13.11 p.) 10 (desSimt) darbo d.

‘Avansinial moksjimal (A
Eil. Nr.
1-as AM [{ )

Tl”’.ls

Dydis % nuo Kainos/ar jos gshitu AM pateik

o) (DaFwrmdti)

pazyméti)

AM atlikimo

2-as AM ( )

3-as AM [{ )

afale
alale

" i

kéto avanso dydis procentais

akto L

Iki Galutinio darby priémimo - p

Kainos dalis p

(144p.)

90 (devyni Simt)

Po Galutinio darby priémimo -

.

akto sumok Kainos dalis pr

(144p.)

10 (desimt)

1

Prekiy, [rangos minimali garantinio laikotarpio trukmé (15.1 p.)
Prekés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai

Pagal technines sglygas

Garantijos trukmé

garantija (15.2 p.)

2.

=
Greitai besidévintios MedZiagos, Jranga, Priemonés, |
1

Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos

ymo atvejai (15.3 p.)

ISaiskéjusiy trikumy (defekty)

)

inai darbo di '(155'

15 (penkiolika) k.d.

nuo pranesimo gavimo

p

Draudimo suma % nuo Kainos

Rangovo privalomasis civilinés atsakomybés draudimas (jradyti (privalc

|Maksimalus franéizés
dydis vienam

Draudime galiojimo terminas (dr
po Darby pabai

(d.d.) nuo Sutarties

draudiminiam jvykiul

ki) taciau ne maziau kaip 43.400 €

869,00 €

2 (du) metai.

10 (desimt).

Projektuotojo privalomasis civilinés atsakomybés draudimas (jraSyti privalomas/neprivalomas)

Draudimo suma % nuo Kainos

Maksimalus franéizés
n

dydis vienam

" "

galiojimo t
Darby pabaig:

i (draudimo |

(d.d.) nuo Sutarties

pateikti uZtikrinimo pri

iy riidys

Uztikrinimo pri & ki I (pazyméti) Suma % nuo Kainos Pateikimo terminas Bendras galiojimo terminas|
Avansinio mokéjimo (laid. /
intija; T L
Sutarties jvykdymo (laid./ Iki darby uzbaigimo termino
ﬂlrlmllg) teikiama 5 (penki) 10 (desimt) d.d. baigos plius 30 d.d.
Garantinio laikotarpio
laid_/garanti neteikiama
Y heme - n Ty
tar y! o
Statinio projektavi gos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas
Statinio st gos ir sveik darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) |Rangovas

Vizuota el. parasu

107

Administratoré )
Gozena Rj,’mdu’.



Ii galimy p

yti | suma % nuo Kainos (20.13 p.)

20 (dvidesimt)

i nmlmn nmq trikumy (defekty) Salinimo darbus (20.4. p.)

Bendryjy salygy 21.3. p.

10,04 (keturios Simtosios)

R i dydis % nuo Kainos |Bendryjy salygy 21.5. p. numatytas baudos UZsakovui dydis % nuo Kainos

20 (dvidesimt)

0 (nulis)

Subnuomoj

e - - o s Rt Te i 5 oo
[Patalpos (subjnuomuojamospazymet) 000 |n

patalpy ad

|Plotas |

Subnuomojamose patalpose esantis turtas
Subnuomos mokeséio dydis

vas | m‘""“""ﬁ"‘”‘" ?w.

e

LA nistravime
Admlnlomvimo paslaugy jkainis
Kitos salygos
Sutartis papild punktu:
Sutarties nktas keiiamas |:
Priedas Nr. 1 Bendrosios rangos sutarties salygos Pridedama
Priedas Nr. 2 Techninés salygos Prid
Priedas Nr. 3 Techninis projektas Nepridedama
Priedas Nr. 4 Rangovo plﬂﬂymu ir Kainos kalkuliacij Nepridedama
Priedas Nr. § Sub atalpy, jose esanéio turto priémimo - perdavimo_aktas Nepridedama
Priedas Nr. 6 Socialinio luakluumo isipareigojimai [ Nepridedama
Priedas Nr. 7 Socialinio atsakingumo principai tiekéjui Pridedama
Priedas Nr. 8
UZSAKOVAS RANGOVAS
$Saliy parasai

|Rimantas Germanas

L. e. viceprezidento pareigas /-
)

v '-ra ﬁzz&ef/
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Vizuota

BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

: SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

111, Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirayta
ir patvirtinta §i sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialiosios salygos, prie Sios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai ir/ar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tiesiogiai susije su $ia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby
dokumenty savoka,

1.2 Uzsakovas — Specialiujy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.
13. Rangovas - Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.
14, Objektas - Specialiyy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, skaitant visas jy sudétines
dalis, jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos
supantia aplinkg reikalingg iranga, jrengimus, ki, kurio adresas nurodytas
Specialiosiose salygose.

15. Darbai - Specialiosiose salygose nurodyfi ir visi kiti Rangovo turimi
atlikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams {vykdyti, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal Sios
Sutarties salygas.

16. Kaina - Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galutiné pinigy
suma be pridétinio vertés mokeséio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir
salygomis mokama UZsakovo Rangovui uZ tinkama visy Darby bei kity Sutartyje
numatyty Rangovo prievoliy jvykdyma ir perdavimg UZsakovui. Kaina gali biti
keiGiama tik aiSkiai Sutartyje aptartais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertés
mokescio (PVM) tarifas nustatomas ir mokamas galiojanciy teisés akty nustatyta
tvarka.

17, Grafikas — dokumentas, detalizuojantis Darby atlikimo terminus,
jiems nepriestaraujantis ir apimantis, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo
rengiamy Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo
ir kity vykdomy darby pradia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaigg,
Darby pridavimg Uzsakovui. Terminas “Grafikas® apima ir Sutartyje nustatyta
tvarka detalizuotus Darby atlikimo grafikus.

18. Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy faktg
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendrujy salygy priedas
Nr. 1.

19. Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas — visy Rangovo
pagal §ia Sutartj atikty Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvirina
galutinius Darby kiekius, jy atiikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima
Sutarties salygoms ir kurio forma yra pateikta kaip Bendryjy salygy priedas Nr. 1.
1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teises akty
ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
UzZsakovu suderintas Objekto Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® 6.4p.).

1.11. Darbo projektas — pagal Technin projekia teisés akty nustatyta
tvarka parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Darbo
projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekio
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangove parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo vieta /Statybvieté -
vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susije su reikalavimais,
keliamais Darbams, Medziagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susig
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaiGiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibldinantys Objekio statybos/irengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statyba/irengima,
sutvarkyma, pripazinima tinkamu naudoti  bei perdavimg naudoti UZsakovui.
Darby dokumentai rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis
Sutarties salygy, teisés akiy bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy
forma, turinys, apimtis turi bati suderinti su UZzsakovu ir turi bati UZsakovui ir
valdZios bei kontrolés institucijoms priimtinos formos.

1.15. Medziagos - reiskia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal
Sutartj,

1.16. |ranga - reikia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kitg jranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj. Savoka ,|ranga*
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek |ranga, kuri naudojama tam, kad baty galima atlikti Darbus, o juos
atlikus pasalingma i8 Darby vykdymo vietos.

e‘]- 6 2 naTl Y VyKayl

statinio statybos darby

147, Priemonés - reiskia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios risies resursus, iSteklius, informacija, dokumentus,
Finias ir visa kita), kuriy neapima Medziagos irfar [ranga ir kurios yra reikalingos
tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutart].

1.18. Prekés — reikalingos Darbams atlikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios
buitinés (administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose
esanciu turtu (riby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias,
jei tai numatyta Specialiosiose salygose, Uzsakovas subnuomoja arba suteikia
panaudai Rangovui Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms) reikméms
tenkinti vykdant Sutartj.

2. SUTARTIES DALYKAS

24: Rangovas [sipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jegomis is
savo MedZiagy bei naudojant savo |ranga (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose
salygose), Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uZ
Sutartyje numatyta Kaing tinkamai atlikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti
Darby rezultata UZsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangovo isipareigojimus,
numatytus Sutartyje, o UZsakovas [sipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus
Darbus (Darby rezultata) ir uZ juos sumokéti Sutartyje numatytg Kaina.

22 Jei Sioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo
isipareigojimams pagal $ia Sutartj vykdyti Uzsakovas suteikia Rangowui savo
Prekes (MedZiagas, |ranga, Priemones), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy
sarasas nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4.

3.  SUTARTIES KAINA
31 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti,
galutiné ir, iSskyrus aiskiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy
suma, mokeétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uz visy Rangovo Darby ir
visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkamg jvykdyma, iskaitant, bet
neapsiribojant, uz Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes (iSskyrus Prekes,
kurias Rangowui teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengimg, Rangovo
perleidziamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas jsipareigoja uz Darbus bei
kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo
padengti jokiy virSijanciy Kaing islaidy, isskyrus Sutartyje aiSkiai aptartus kainos
koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir
jei  Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra
perskai¢iuojama praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo
Sutarties jsigaliojimo taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés tinklalapyje http:/www.statgov.It skelbiamus vidutinius méenesinius
(palyginti su ankstesniais metais) atitinkamy Specialiosiose salygose numatytos
statybos rodies sanaudy kainy indeksy pokyéius, jeigu kainy pokytis lyginant
einamujy mety ménesio (praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui
nuo Sutarties sigaliojimo) kainas su praéjusiy mety ménesio (nuo Sutarties
isigaliojimo) yra didesnis kaip Specialiosiose salygose numatytas dydis
procentais.
Siuo alveju perskaidiavimas atliekamas lkusig (ki perskaiéiavimo
neatlikty/Uzsakovo neprimty) Darby Kaing dauginant i§ perskaiCiavimo
koeficiento, kuris apskaiéiuojamas einamujy mety paskutinj paskelbta ménesinj
Specialiosiose salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i§
praéjusiy mety to paties ménesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (Zr.
Zemiau pateiktas formules).
T

K
Sioje formuléje:
X - kainos perskaiciavimo koeficientas;
K1 - einamujy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy
indeksas;
K2 - praéjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kain indeksas;

P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaiciuota Sutarties Kaina

C - perskaiCiuojama (likusi) Sutarties Kaina

Perskaiciuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po Kainos
perskaiciavimo.

Perskaitiuota Darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 sir, statybos
darbams (taip, kaip jie apibrézti Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) taikomas
atvirkdtinis PVM apmokestinimo mechanizmas. Uz atliktus statybos darbus,
kuriems taikomas atvirkstinis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir Atvirktinis
PVM), UZsakovas PVM sumoka | biudZetg galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka
ir terminais. Tais atvejais, kai pagal Sutart atliekamiems darbams taikomas
Atvirk§tinis PVM, Sutartyje nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-
faktirose Rangovas privalo jradyti nuoroda ,Atvirkstinis apmokestinimas®.
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3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,afiikti Darbai* Saliy
suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties
nuostatas yra priimti UZsakovo (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai).

32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir
turéjo bati numatyti sudarant $ig Sutart], ir kurie yra batini 3iai Sutaréiai tinkamai
jvykdyti arba kuriuos reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby
vykdymo metodo, bido bei formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Auk3giau jtvirtinta nuostata taikoma ir Sutarciai
ivykdyti batiny, nors ir Rangovo nenumatyty ar netinkamai numatyty MedzZiagy,
|rangos, Priemoniy, paslaugy atzvilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACLJA

41. Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal Uzsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto
projektinius dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu
galiojantius teisés aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai
dokumentai yra detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose.

42 Rangovas pareiskia, kad, bldamas savo srities profesionalu,
apziiréjo Objekta, Statybviete/Darby atiikimo viets, iSsamiai iSanalizavo
Uzsakovo jam pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas
irfar Techninj projekta bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby
pobidj bei jy apimtj, jokiy pastaby irfar neaiSkumy dél Siy dokumenty/jy turinio
bei Objekto ar Statybvietés/Darby atlikimo vietos neturi.

43. Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi
parengti Objekto Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta), tokj projekta
Rangovas rengia pagal Sutarties Specialiujy salygy priede Nr. 2 pateiktas
Technines salygas bei galiojanius teisés aktus. Parengta Technin projektg (ar
Technin| darbo projekta) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka ir gauti Uzsakovo Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) patvirtinima. Jei pagal galiojancius teisés aktus yra
privaloma atlikti Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertize arba
toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose irfar
Techninése salygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo projektas) gali bati
Uzsakovo patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés iSvadas. Jei Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nenustatyta kitaip, Techninio
projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertavima atlieka UZsakovas savo
léSomis. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti arba atmesti Rangovo pateikig
Techninj projektg per Specialiosiose salygose numatyts terming, skaiiuojama
nuo Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekto (Techninio,
Techninio darbo irfar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybeés, atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbo ir/ar darbo)
padaryty klaidy, bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia Uzsakovui.

44 Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nustatyta, kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tokj projekta Rangovas
rengia pagal UZsakovo pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg
Techninj projekta bei galiojancius teisés aktus ir pateikia tvirtinti Uzsakovui. Darbo
projektas turi bati suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas
tvirtinimui teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. Uzsakovas privalo jvertinti
ir patvirtinti Rangovo pateikta Darbo projekta per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
pateikimo ir graZinti vieng Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su Uzsakovo
viza ,Vykdymui®.

45. Jei del Darbo projekto sprendiniy yra batina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasirdpinti tuo savo saskaita, iSskyrus atvejus, kai
toks Techninio projekto keiimas yra bitinas dél UZsakovo kaltés, ir rizika bei
tokiais terminais, kad nesudaryty grésmés tinkamam ir savalaikiam Darby
uzbaigimui.

46. Rangovas isipareigoja visada paruosti ir perduoti UZsakowui
Bendryjy salygy 4.3. - 4.5. punktuose nurodytus Rangove rengiamus
dokumentus ir skaitmeniniame — elektroniniame formate, jy originaliu formatu
(doc, dwg, xIs) ir pdf formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma,
turinys ir apimtys turi biti analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47. Uzsakovui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatytg
terming Rangovas privalo pateikti UZsakovui objekting bei lokaling darby
samatas, pasiradytas Rangovo. Rangovo pateikios samatos yra laikomos
neatskiriama Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirado UZsakovas.

48, Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
yra laikomas perleistu UzZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje,
neatSaukiamai ir besalygiSkai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasira$ymo
dienos. Kartu su Atlikty darby aktu Rangovas jsipareigoja uZantspauduotame
voke pateikti programinés jrangos, jei tokia buvo jdiegta vykdant Darbus, iSeities
teksty, licencijy, paskutines kopijas ir administratoriaus slaptazodzius bei
programuojamy jrenginiy administratoriaus slaptaZodZius. Pakeitus UZsakovui
pateikta slaptaZodj, Rangovas sipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti
Uzsakovui naujg administratoriaus slaptaZodj. Vioka su slaptazodZiu UZsakovas
gali atplésti tik po Darby garantinio laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau Siame
punkte nustatytoms aplinkybéms. Jeigu tai numatyta Specialiosiose salygose,

Vizuofhns!\!ap'aipaguja visa Darby garantinj laikotarpj, UZsakovui pareikalavus,
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teikti UZsakovui programinés jrangos administravimo paslaugas uz Specialiosiose
salygose nurodytg jkain. Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti
programing jranga, Uzsakovas turi teise afplédti Rangovo pateikta voka su
administratoriaus slaptaZodziu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti,
programing jranga,

49. Rangovas utikrina, kad visi vykdant Sutartj Uzsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bidu pas ji pateke
dokumentai bei kita medZiaga, susijusi iSimtinai su Sios Sutarties vykdymu, yra ir
islieka Uzsakovo nuosavybe ir negali bati Rangovo naudojami kitiems tikslams,
nei Sutarties vykdymui, bei turi bati perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka
bei pagal Darby eigg, tadiau ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo -
perdavimo akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

% B Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja savo jégomis ir léSomis isigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas [sipareigoja uZsakinéti/jsigyti tik po statybos leidimo gavimo.

52 Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas,
kokybiskas, atitinkandias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus
reikalavimus Prekes. Auk3&iau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos,
kuri yra ne sudedamoji Darby dalis ir atiikus Darbus nelieka Objekte, o yra
naudojama tam, kad bty galima atlikti Darbus ir juos atlikus pasalinama i$ Darby
atlikimo vietos, atZvilgiu.

53 Rangovas uztikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés
akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus
kokybe jrodangius ir lydin¢iuosius dokumentus bei jsipareigoja juos pateikti
UzZsakovui.

54. Jei pagal Sutarties Specialigsias salygas irlar Technines salygas dal
Prekiy, reikalingy Darby atlikimui, pateikia UZsakovas (UZsakovo pateikiamy
Prekiy sgradas nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ UZsakovo
nurodyto sandélio/vietos pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo
saskaita ir rizika, jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
néra nustatyta kitaip. Rangovas kiekvienu atveju apie norimas pasiimti Uzsakovo
tiekiamas Prekes privalo informuoti UZsakova radtu ne veliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas.

55. Rangovas yra atsakingas uz visy | Darby atlikimo vietg pristatyty
Prekiy saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir
sugadinimo drégmés jtakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai
nuo to, ar Sias Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar
Uzsakovo nurodyma.

5.6. Rangovas Uzsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby
atlikimui pagal Sutarti, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas Uzsakovo
pateiktas Prekes privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir
Rangovo nepanaudotos Prekés privalo biti Rangovo saskaita, rizika ir jégomis
grazintos UZsakovui | UZsakovo nurodytq vietg Lietuvos Respublikos teritorijoje
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo.

5.7. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo saskaita ir
rizika isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo irfar Pardavéjo instrukcijy, taisykliy,
Saliy tarpusavio susitarimy,

5.8. Rangovas isipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekejais bei apmokéti uZ jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais
sudaryty sutar€iy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy
sutargiy su elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra
sudargs UZsakovas, Rangovas uZ Sias paslaugas apmoka UzZsakovui pagal
Uzsakovo pateikias saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz
auk3&iau nurodytas paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali biti didesné nei
juy tiekéjy nustatyta kaina ir (i) UZsakovas atsako uz $iy paslaugy tiekima tiek,
kiek tai priklauso nuo UZsakovo.

59. Rangovas uZtikrina, kad Darbus afliks fiktai visus teisés akty
reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys bating
kvalifikacijg, Zinias bei galiojandius serfifikatus irfar leidimus, irfar licencijas
asmenys. Rangovas sipareigoja apripinti Rangovo darbuotojus visomis
batinomis ar rekomenduotinomis priemonémis, medZiagomis, jranga, uztikrinti jy
atvezimg | Darby vykdymo vieta/Statybviete ir iSveZima i§ jos, apgyvendinima,
higiena, medicining parama, specialia apranga ir sauga darbe.

5.10. Rangovas atsako, kad farp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity
asmeny baty tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar
kitos sutartys, baty priimti reikiami jsakymai ir kt., uztikrinantys tinkama Rangovo
pasitelkty asmeny darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma.

511. Prie$ pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikacijg
patvirtinancius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutartties wvykdymui bity
pasitelkiamas reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bitinas tinkamam
Sutarties jvykdymui.



513. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki
Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui darbuotojy, turinciy teise bati
atsakingais darby vadovais ir vykdytojais bei darbininky sara$a, nurodant juy
pareigas ir kvalifikacija,

6. DARBU KOKYBE

6.1. Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos
MedZiagos, |ranga, Priemonés) visiskai atitiks normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus
nepriekaidtingos, aukiGiausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi
Darbai baty patvirtinti tinkama jy atlikimo, i8bandymo bei tinkamumo naudoti
dokumentacija ir perduoti UZsakowui kartu su juy kokybés, garantiniais, techniniais,
naudojimo bei visais kitais dokumentais, leidZianciais teisétai jais naudotis pagal
Ju paskirt.

6.2. Jeigu Rangowui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity
aplinkybiy, sudaranciy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas
nedelsiant visas abejones privalo pateikti UZsakovui.

6.3. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar ju neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems teisés aktams,
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova.

7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

74 Rangovas [sipareigoja savo MedZiagomis, [ranga, Priemonémis,
léSomis, idskyrus Siame punkie nurodyta iSimtj dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uZbaigimo dienos, dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam
prizidrétojui, esant reikalui - kompetentingos valdZios insfitucijos atstovui,
isbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti renginius, sistemas ir kitus darby rezultatus,
siekiant patikrinti jy tinkama atlikima bei kokybe, ir {forminti tai patvirinancius
protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu
irenginiy, sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi
energetiniai resursai (garas, elektros energija ir ki), Darby grafike numatytam
iSbandymui,  patikrinimui,  suderinimui, paleidimui  3ie  resursai
pateikiami/patiekiami Uzsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo $iame punkte
nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie planuojamus
iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspéti Uzsakova ne
véliau kaip pried Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nurodyty
terming ir radtu suderinti su UZsakovu tikslig jy data. UZ ne dél UZsakovo kaltés
Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame Sutarties punkte
nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar feisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikta UZsakova
saskaita,

7.2 Jeigu UZsakovui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teisg
pareikalauti, kad boty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo
rezultatas iSrySkina bent vieng Darby rezultato trakuma ir/ar neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama ~sistemy
sureguliavima ar bent vieng bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga,
Saliy suderinta termina, padalinti Siuos trikumus, neatitikimus ir jrodyti Siy
trakumy ir/ar neatitikimy padalinima patikimais bandymo rezuitatais.

73. Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad
pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu
nepriklausomi ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato trikumg irfar
neatitikimg teisés akiuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg funkcionavimg,
netinkama sistemy sureguliavima ar bent vieng bet kurj kita defekia, Rangovas
isipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas,
susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais -
testavimais bei visas kitas i8laidas.

8.  UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninj/Technin| darbo
projekta rengia Rangovas, arba per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiradymo, jei Techninis projektas yra pateikiamas UZsakovo, paskiria asmenj,
atsakingg uZ technine prieZiira ir, jei to pageidauja pats Uzsakovas - UZsakovo
jgaliota asmenj-, ir apie tai rastu informuoja Rangova. UZzsakovas uZtikrina, jog
techninis priZidrétojas irfarba UZsakovo jgaliotas asmuo pateiks visus pagristus
Rangovo prasomus suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos
reglamenty reikalavimus bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo pateikimo
(iskaitant ir praSymo pateikimg elektroniniu pastu), taip pat, kad vykdys techning
prieZiira teisés akty nustatyta tvarka.

8.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovo paskirtas techninis prizidrétojas ir
Uzsakovo rastu jgaliotas asmuo, jei tokj asmenj UZsakovas paskiria, turés
prigjima prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZiaréti Darby
rezultatus, MedZiagas, Priemones bei |ranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato,
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imy, Rangovas privalo jas nedelsiant pa3alinti bei savo

VE 107

Administrators

Fana Rynke

leSomis pakeisti jas tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti
salygas Objekto statybos techning prieZidra, vykdantiems asmenims atiikti savo
funkcijas.

8.3. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy
Darby prieZiara ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir
kokybe, UZsakovo pateikty MedZiagy, [rangos naudojima, spresti dél Darby
kokybés atitikimo ios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBUY ATLIKIMO DOKUMENTACLJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka
pildyti statybos darby Zumala kita Darby atiikimo dokumentacija.

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas [sipareigoja dalyvaui UZsakovo organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo Uzsakovas, tokie susirinkimai organizuojami
viena karta per savaitg) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia i$samig
savaiting, jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atikius Darbus, jy
progresq (ataskaitos forma pateikta Bendrujy salygy priede Nr. 3), maksimaliai
detalizuoty ateinanciy dviejy savaitiy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby
grafika, su Darby {vykdymu susijusias problemas/grésmes ir jy Salinimo
priemones, atsako | susirinkimo dalyviy klausimus, dalyvauja sprendZiant visus
kitus klausimus, susijusius su Darby vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves pranesimg apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekantia dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jtraukti
klausimus, kita medZiaga, Taip pat Rangovas turi teise i$ anksto suderings su
Uzsakovu inicijuoti Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems
susirinkimams Rangovas privalo i§ anksto paruodti ir su UZsakovu suderinti
darbotvarke, kita susirinkimo medZiaga.

10.3. Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokolas suraomas ir
visy dalyvaujanéiy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negali buti keiciamos Sutarties salygos. Jeigu
Rangovas | protokola nejra3o motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu,
nepateikia motyvuoto atsisakymo pasirasyti protokolg arba protokolo nepasiraSo,
laikoma, kad Rangovas su protokolo turiniu sutinka.

104. Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuoras visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105. Salys privalo uztikrinti, kad bet kurios & Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai baty informuoti) visi tokiy
susirinkimy metu nagringjamiems  klausimams tinkamai spresti reikalingi
asmenys, 0 taip pat tam baty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei
medziaga.

106. Tai, ka Salys jtraukia | Saliy pasiradyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai rastu pateikta informacija arba pranegimu.

10.7. Esant bitinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj
susirinkima Salys informuoja viena kita ne véliau kaip prie3 1 darbo diena,

10.8. Saliy dalyvavimas aukitiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose
yra privalomas.

11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

11.1. Rangovas [sipareigoja visus Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradeti,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

11.2. Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyty termina,
pradedamg skaiciuoti nuo Sios Sutarties pasiradymo, privalo parengti ir suderinti
su UZsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas
kitaip, Darby vykdymo Grafika, atitinkantj Specialiosiose salygose nurodytus
Darby pradzios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas
salygas, iSskyrus atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Siame
punkte nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose sglygose
nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
(pagal Bendryjy salygy priede Nr. 6 iddéstyta forma) Rangovo planuojamy gauti
mokejimy grafikg (toliau Mokéjimy Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike
iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje numatyty darby priémimo-perdavimo
periodiskuma.

11.3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike,
jie privalo biti atliekami tokiais terminais, kad nebity paZeisti kity Grafike
numatyty Darby atlikimo terminai.

114. Kiekviena i Saliy privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie aplinkybes,
kurios gali jtakoti Grafiko salygy pazeidimus.

115. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas sipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuota Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas
Darby atlikimo progresas.

11.6. Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darby/jy dalies atlikimo
data visais atvejais nelaikytina UZsakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti
Darby/jy dalies atlikimo terminus.

11.7. Uzsakovui nustadius bet kokj vélavimg pagal Grafika ir Rangovui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyta terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), UZsakovas turi teisg
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pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uZmokeséio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZimu - visomis
dienomis (jskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg, bei
Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant paSalintas
atsilikimas nuo Grafiko.

11.8. Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemonés
nepadeda pasalinti atsilikimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuoZilra, atsizvelgiant |
techninj ir ekonominj bitinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato
igyvendinimo, spéjes Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teise
Rangovo saskaita samdyti treciuosius asmenis, perleidziant jiems atitinkamg
(skubiai reikalinga jvykdyti) Darby dalj. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai
bendradarbiauti su UZsakovo pasitelktais treciaisiais asmenimis bei netrukdyti
jiems vykdyti pavesta Darby dali Siame punkte numatyty priemoniy
igyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo
(tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy isipareigojimy, Darby kokybés
uZtikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.), taip pat nepanaikina UZsakovo teisés
pareiksti reikalavimus uZtikrinimo priemones iSdavusioms bendrovems. Tuo
atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis UZsakovo naujai parinkty
rangovy ikainiai/kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje, Rangovas isipareigoja
ne véliau kaip per 3 (fris) darbo dienas nuo atitinkamos UZsakovo saskaitos
gavimo kompensuoti UZsakovui Darby ikainiykainy skitumg. Rangovas
pareiSkia, kad vertino visas aplinkybes, galindias turéti jtakos Darby atlikimo
terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sutikimo, tokios aplinkybés, kaip
nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galinCios turéti jtakos Darby atlikimo
terminams, negali bdti laikomos pagrindu pratesti Grafike ir Sutarties
Specialiosiose salygose numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby terminus.

12. DARBU VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINY, KAINOS
KOREGAVIMAS
12.1. Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys Sios Sutarties vykdymo

mefu koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo
pagrindus, kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy,
kainos korekcijos. Korekcijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis
nelaikytinos Sutarties salygy keitimu, dél kurio pagal Viedujy pirkimy statymo
nuostatas privaloma kreiptis j VieSujy pirkimy tamybg sutikimo.

122. Darby sustabdymas

1221, UZsakovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutart dél Rangovo
kaltés apie tai jspéjes Rangovg rastu prie5 Specialiose salygose nurodytg
terming, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salyguy,
Darby dokumenty, Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy irfar Darby vykdymo protokoluose nurodyty
pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, tame
tarpe, bet neapsiribojant, statybos darby Zurnalg, irfar netinkamai vykdo kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir jeigu Rangovas per auk3¢iau nurodyty
ispéjimo terming nepasalina pazeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés
nepanaikina UzZsakovo teisés imfis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty
pazeisty teisiy gynybos priemoniy.

1222 Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise dél objektyviy
priezastiy sustabdyti Darbus pagal Sutartj, apie tai jspéjes Rangova ra3tu prie§
Specialiosiose salygose numatyta terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei
Specialiose salygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu
UZsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir
Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra laikoma
Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galuting visy Darby atiikimo data,
iSskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai
nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy priezaséiy. Tuo
atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam nei Specialiosiose saglygose numatytam
dieny nepertraukiamam laikotarpiui, UZsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir
pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo sekanéios dienos po
Specialiosiose salygose numatyty dieny skaiiaus, [sipareigoja padengti
Rangovui del prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius
(Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bity kuo
imanoma mazesni).

1223 Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspejes
Uzsakova rastu prieS Specialiosiose salygose nurodyta dieny terming, jeigu
UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termino pabaigos irfar Uzsakovas
nevykdo kity savo esminiy sipareigojimy pagal Sutartj ir dél Sios prieZasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosiose salygose
numatyty ispéjimo terming nepasalina pazeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie
nuostoliai baty kuo jmanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal §j
sutarties punkta sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra
Iiko @ ustabdymu ir dél to néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo

data, i8skyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad fai jam yra
ekonomiSkai nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy
priezaséiu.

1224. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas
privalo uztikrinti savo saskaita, kad visg Darby sustabdymo laikotarpj Darby
rezultatas, MedZiagos, |ranga bei Priemonés baty apsaugotos nuo sugadinimo
ifar praradimo bei nekelty grésmés Darby atikimo teritorijoje esantiems
asmenims irfar turtui. Rangovui Darbus sustabdZius dél UZsakovo kaltés
Bendryjy salygy 12.2.3 p. numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i
Uzsakovo atlyginti dokumentais pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos,
|rangos, Priemoniy, Darby rezultato apsaugojimo kasty padidéjimu.

12.25. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka
yra atnaujinamas kita darbo diengq po rastisko Darbus sustabdZiusios Salies
nurodymo gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

123.1. Uzsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét;, jeigu:

Jei norint tinkamai uzbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiSkéjusiy aplinkybiu/priezasciy
iSkyla butinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/sudéti/atlikti papildomus darbus,
tokiu Darby apimties/sudéties pakeitimo atveju, iSskyrus atvejus, jei papildomus
darbus, salygojancius darby kasty padidéjima, reikia atlikti dél Rangovo kaltés,
yra perzidrima Sutarties Kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka.
Tuo atveju, jeigu auk$Giau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus
(papildomus darbus) reikia atlikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai
Rangovas netinkamai numaté ir/ar isivertino reikiamus atlikti darbus/jy apimtis),
tame tarpe jei Rangovas turéjo ir/ar galéjo tokius papildomus darbus numatyti,
Rangovas juos atlieka savo saskaita, nedidinant Sutartyje numatytos Darby
kainos. Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy darby bdtinumas pagrindziamas
dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties 3aliy. Motyvuotg sidlyma dél
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybés ir ji pagrindZiancius
dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sialyme dél Darby apimties
pasikeitimo/papildomy, darby privalo bdti nurodyta darby pavadinimai, vienetai,
kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy  darby bdtinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdZiui,
bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, kainiy nustatymo
pagrindimas ir skaiCiavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei
pateiktuose dokumentuose nustatomi netikslumai ar priestaravimai Sutarties
salygoms, jie grazinami tikslinti juos pateikusiai Saliai

124. Darby Kainos pasikeitimai

124.1.Jei dél Sutarties Bendryjy salygy 12.3.1. punkte numatyty priezasciy
iSkyla butinybé atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darby atlikimas UZsakovui
nebetenka prasmés ir tai salygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju
atitinkamai (Darby katy sumazejimui ar padidéjimui) tokiy kasty suma, nustatyta
remiantis Sufarties dokumentuose numatytais vienetiniai afitinkamy darby
jkainiais, yra iSskai¢iuojama i§ Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo
atveju, jei atitinkamo darbo ar medZiagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo
numatytas, darbo ar medziagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo
jkainj apskai¢iuojant jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo
susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biti didesnés uz
véliausios redakcijos rekomendacijose dél statiniy statybos skaiCiuojamy kainy
nustatymo (rekomendacijos dé! statiniy statybos skaiiuojamuyjy kainy nustatymo
registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo staigy parengty
rekomendacijy dé! statiniy skaiciuojamujy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administrucja V|
Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uZ bendrg viduting rinkos kaing
(ivertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir
jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms [sigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy idlaidy (Viesujy
pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinty VieSojo pirkimo — pardavimo sutar¢iy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos
nustatomos pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy rinkoje esanciy 0Okio
subjekty darbu/prekiy kainas, iskyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek dkio
subjekty.

Siame punkte ftvirtintos nuostatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos ir
tais atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darby apimtys.

Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinimg, vienetus, kiek, vieneto kaina, bendrg suma, taip
pat, jei papildomy darby kaina nustatoma skai¢iuojant tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby sigijima
pagrindziancius dokumentus.

124.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atlikimui reikalingy Prekiy,
Rangovui pateikia Uzsakovas, Darby Kaina, yra maZinama UZsakovo Rangovui
pateikty Prekiy kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu afitinkamos
Prekés kaina Sutartyje nenumatyta - jy isigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam
Prekiy pateikimui ir Darby Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
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12.4.3. Darby Kaina gali biti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms nenumatytoms Bendryjy salygy 12.4.1-12.4.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai

125.1. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminai gali boti pratgsti tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:

125.1.1.  jeiqu Uzsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldziy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atlikimg,
(Bendryjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy del
Uzsakovo kaltés ir/arba dél kity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy
aplinkybiy (tame tarpe dél to, jeigu dél Uzsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei
vienos i§ 3aliy nepriklausandiy priezastiy teisés akty nustatyta tvarka
neidduodamas leidimas statybai), tiesiogiai jtakojanciy darby vykdyma;

125.1.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.
125.1.3.  Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratgsiami tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinemis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél Siame punkte ivardinty aplinkybiy, bet ne ilgesniam
terminui (kalendorinémis dienomis), nei yra like nuo 3iame punkte iSvardinty
aplinkybiy atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.

125.14. jeigu UZsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendrujy
salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby
rezultatas atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Darby ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja,
tinkamai sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atiikimo terminas
pratesiamas tiek kalendoriniy dieny, kiek buvo atiiekami Sutarties 7.2, p. numatyti
pakartotiniai bandymai.

125.1.5. jeigu pasikeitia Darby sudétis dél Uzsakovo kaltés ar del
objektyviy, nepriklausandiy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios priezasties yra
objektyviai batinas Sutartyje numatyty terminy pratgsimas.

126. Darby apimties/sudéties irfar Kainos irfar atlikimo terminy
pasikeitimai fforminami abiejy Saliy pasiraSomu susitarimu, kurj ruosia
Uzsakovas. Tuo atveju, jeigu Rangovas vengia pasiraSyti Siame punkte nurodytg
i§ UZsakovo pusés pasiradyta susitarimg (ty. nepasiraso jo per 5 darbo dieny
laikotarp| nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai
Uzsakovo paruodto susitarimo projektas akivaizdZiai priestarauja/neatitinka 3ioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo
taisykliy/principy ir Rangovas pateikia argumentuota radytinj nesutikima pasirasyti
susitarima, jvardindamas jame motyvuotas/pagristas atsisakymo pasirasyti
susitarimg_ priezastis), Darby apimtis/sudétis ir/ar Kaina irfar atlikimo terminai
laikomi pasikeitusiais automatiskai pagal UZsakovo paruoto susitarimo salygas.
Savalaikis susitarimo nepasiraSymas i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu.

12.7. Salys susitaria, kad &ios Sutarties at?vilgiu tie atvejai irfar aplinkybés,
kurias Rangovas turéjo ir/ar galéjo numatyti ar jsivertinti Sutarties sudarymo
metu, negali biti laikomos objektyviomis né nuo vienos i§ Salies
nepriklausangiomis aplinkybémis.

13. DARBU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.1. Salys susitaria, kad prilmant - perduodant darbus pagal 3io Bendryjy
salygy skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaitos-faktiros UZsakovui turi bdti pateikiami ne
véliau kaip iki darby akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2. Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne veliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodo/jvykio pabaigos, Rangovas
isipareigoja parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1
nustatytos formos Atlikty darby akty (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai
atiiko per §{ perioda.

13.3. Rangovo uZpildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirina arba
pareiskia argumentuota nesutikimg per Sutarties Specialiosiose salygose
nurodyty terming darbo dienomis, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Atlikty darby
akto (F2) gavimo dienos.

134. Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
UzZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby akto ir nepareiSkia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Aflikty darby akty (F2)
patvirtino ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atlikti ta apimtimi, kuri
nurodyta Atlikty darby akte.

135. Uzsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo
dienas [sipareigoja pateikti Bendrujy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos
Pazymg apie atlikty darby verte (F3) ir saskaita-faktira Atiikty darby akte
nurodytiems atliktiems darbams. Auksciau iame punkte nurodytus dokumentus
UzZsakovas patvirtina ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo
dienos.

136. Jeigu UZsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atlikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas sipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perradyti Atlikty
darby aktq bei pateikti j{ UZsakovui kartu su PaZyma apie atlikty darby vertg ir
atitinkama saskaita-faktira, nurodydamas 3iuose dokumentuose tik tuos darbus,
8 2 'gid'nkamai, ir kuriuos patvirtino Uzsakovas.

13.7. Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikio Atlikty darby
akto dél trikumy, Rangovas privalo juos istaisyti per UZsakovo nurodytg protingg
terming ir i§ naujo organizuoti Darby priémima - perdavima,

13.8. UZsakovas Atlikty darby aktais prima Darbus i$ Rangovo pagal apimtj.
Atiikty darby aktai yra fiktai juose nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakig
patvirtinantys dokumentai, ta&iau jie néra ir jokiais atvejais negali bati traktuojami
kaip Darby atlikimo tinkamumo ir/ar kokybés irfar baigtumo patvirtinimas.

139. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj darby
priémimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikimg Sutarties salygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugedimo rizikos peréjimg Uzsakovui.

13.10. Galutinj darby priémimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, i§skyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy
ivykdyma UZsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte
nurodytu terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra
uzbaigtas (pripaZistamas tinkamu naudoti), teisés akty nustatyta tvarka, b)
Rangovas pateikia UZsakovui priimting garantinio laikotarpio garantijg/laidavimo
rasta, idskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé pateikti Siame punkte numatyta
uztikrinimo priemone Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikta visa
techniné Objekto dokumentacija; d) tinkamai ivykdyti kiti Sutartyje numatyti
isipareigojimai.

13.11. Uzsakovas tinkamai parengta bei pateikia Galutin darby priémimo —
perdavimo akta patvirtina arba pateikia motyvuota atsisakymg tvirtinti per
Sutarties Specialiosiose salygose numatyta terming nuo jo gavimo.

14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS
141, Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokejimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uZ
faktiskai atliktus ir UZsakovui priduotus darbus, mokéjimus atliekant iki paskutinés
ménesio, einandio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby akto ir Pazymos apie
atlikty darby verte patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos - faktiros,
pateiktos pagal auk$iau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio,
dienos. | PVM saskaitas — faktdras gali bdti jtraukiami tiktai UZsakovo priimti
darbai.
142, Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
UZsakovui mokant avansinj (-ius) mokéjima (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-ius) mokejima (-us)
UZsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny
terming, kuris pradedamas skaiciuoti po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
ekvivalentinés sumos saskaitg avansiniam mokéjimui ir jvykdo kitas Specialiose
salygose numatytas avansinio (-iy) mokéjimo (-y) iSmokejimo salygas. Saskaitg
avansiniam(-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas
nuo Specialiosiose salygose numatyto jvykio/aplinkybés, bet ne véliau kaip iki
kalendorinio ménesio 25 dienos.
14.3. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra atliekamas
avansinis (-iai) mokejimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sufartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM saskaitos — faktdros Kainos suma be PVM pirmiausia yra
dengiama i§ sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu.
Likusi(-ios) PVM saskaitos — faktiros Kainos suma(-os) (kuriy nepadengia
avansas) ir visa PVM saskaitoje — faktroje nurodyta PVM suma, kuriai teisés
akiy nustatyta tvarka netaikomas atvirkstinio PVYM apmokestinimo mechanizmas,
sumokama tiesiogiai Rangovui iki paskutinés ménesio, einanéio po ataskaitinio
(atitinkamo Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte patvirtinimo
dienos ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos — faktiros, pateiktos pagal
auksciau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, dienos.
144, Bendrujy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokejimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos
dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialiosiose
salygose, sumokama iki paskutinés ménesio, einancio po ataskaitinio ( Galutinio
darby prigmimo - perdavimo akto patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM
saskaitos— faktlros gavimo ménesio) ménesio, dienos.
14.5. Tuo atveju, jeigu po Afiikty darby akto pasiraSymo paaiSkéja, kad
Rangovas tam tikry darby neatliko ar atliko nepilnai, bet juos jtrauke | atiinkamg
Atlikty darby akta, UZsakovas turi teise kit atsiskaitymo ménesj atitinkama suma
sumazinti Uzsakovo Rangovui mokéting suma pagal pastarojo atitinkama suma
pateikta sumazinta pateikiamy Atlikty darby aktg ir krediting PVM saskaitg —
faktira. |vykus Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti
sumatzinta Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaitg — faktira ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
146. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:
146.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uZtikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybés draudimy polisy;
14.6.2. Neistaiso atlikty Darby defekty;
14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminy;

1464. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;
146.5. Pasalines defektus, neuZtikrina/nesilaiko visos darby apimties

kokybeés reikalavimy
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1466. Jei Rangovo pateikti mokejimai uz atitinkama perioda virsija Rangovo
planuojamy gauti mokejimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.

147. Uzsakovas turi teise i$skaiciuoti i$ Rangovui pagal Sutart mokétiny

sumy pagristo dydzio sumas (arba sulaikyti jy mokejima) nuostoliams bei kitiems
jo reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems
defektams pasalinti. Visos pagal Sutarti UZsakovui Rangovo priklausancios
moketi netesybos ar nuostoliy atlyginimo sumos, gali bati dengiamos ne ginco
tvarka Uzsakovo pagal Sutarj Rangovui mokamy ar priklausanciy moketi
mokéjimy saskaita, tai yra, Uzsakowui vienasaliSkai jskaitant vienardsj
priepriesin reikalavima atiinkamai sumai, i§ anksto apie fai informuojant
Rangova.

148. Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokgjimas uz
per atitinkama laikotarp| atiktus darbus, virSija Mokéjimy Rangovui grafike
numatyta suma, tokios (Mokejimy Rangovui grafike numatyta suma, vir$ijancios)
sumos mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokéjimo
termino. Salys taip pat susitaria, kad, vertinant mokéjimy sumy dydzius Sio
punkio atévilgiu, i§ praéjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dydZiai sumuojasi
su einamuoju periodu pateikty mokéjimy dydZiais. UZsakovas savo nuoZidra ir
sprendimu turi teise netaikyti iame punkte numatyto mokejimo termino atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTLIOS

154. Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams
yra 5 metai, pasléptiems darbams - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
pasléptuose darbuose tyéia paslépty defekty - 20 mety. Darby vykdymui
panaudoty (sumontuoty) ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal
Sutartj [rangos garantinis terminas — pagal gamintojo garantig, bet ne trumpesnis
kaip Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.
15.2. Garantiniai terminai, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, |rangg bei
Priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, iSskyrus toms greitai
besidévindioms MedZiagoms, |rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis
Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o
taip pat iSskyrus atvejus, kai, remiantis Specialiosiomis salygomis ir/ar
Techninémis salygomis, atitinkamoms Medziagoms ar Darbams taikoma
frumpesnés trukmés, lyginant su nurodyta Sutarties 15.1 punkte, garantija.
Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo Galutinio darby priémimo -
perdavimo akto pasiradymo dienos.

15.3. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado
dél Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treiyjy asmeny veiksmuy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UZsakovas fturi teise savarankidkai keisti ar sutvarkyti
jrangos dalis su trikumais irfar Salinti kitus Darby irfar Prekiy defektus tik tuo
atveju, kai yra gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) radytinis Rangovo
sutikimas arba Bendryjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendryjy
salygy 155 punkte nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas
trakumy/defekty pasalinimas reikalingas siekiant iSvengti ar sumazinti del tokiy
trikumy ar defekty atsiradusia ar gresiancia Zala arba avarija.

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti baty
panaudotos tokios Medziagos, [ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose.

155. Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiradymo,
o taip pat garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trokumus (defektus) isipareigoja
pilnai padalinti ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per
atskirai su UZsakovu radtu suderinty terming. Jeigu Rangovas nepasalina
UZsakovo nurodyty trakumy (defekty) per Siame punkte nurodyt terming,
UZsakovas gali pats padalinti trikumus (defektus) arba pasamdyti tregiuosius
asmenis trikumams (defektams) pasalint. Tokiu atveju Rangovas privalés
atlyginti UZsakowui visas jo patirtas i8laidas ir nuostolius, susijusius su trikumy
(defekty) uZfiksavimu irfar paSalinimu bei dél trikumy (defekiy) nepaSalinimo
atsiradusiq Zalg/nuostolius. Uz UZsakovo pasitelkio treciojo asmens atlikty
trokumy (defekty) pasalinimo darby kokybe atsako Siuos trikumy (defekty)
pasalinimo darbus atlikes tretysis asmuo. Visos 3iame punkte numatytos
nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paaiSkejusiy trikumy (defekty)
padarytos Zalos atitaisymui/pa3alinimui.

15.6. Garantinio laikotarpioc metu atsiradus Darby/Darbams  atlikti
panaudoty (sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie
defektus gavimo dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty
padalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé
pakeitiama garantiniu laikotarpiu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos
terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).
15.7.
pasalini

Uzsakovas turi teisg pareiksti reikalavimus dél trokumy (defekty)
0 taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek ir paslépty trakumy (defekty)

faktu visg garantinj terming, net ir tais atvejais, jeigu Uzsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTIJOS

16.1. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo
laikotarpiu bei Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir
atitikti Lietuvos Respublikos statybos statymo keliamus reikalavimus. Rangovas
taip pat privalo pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmes
laikotarp{ darbo dienomis, pradedama skaiiuoti po Sutarties pasiraSymo,
Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisg) bei jo
apmokéjima patvirinanéius dokumentus. [vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas
ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutart]
(polisa) ismokejimo dienos privalo atstatyti draudimo suma iki Specialiosiose
salygose nurodytos pradinés draudimo sumos, papildydamas draudimo sutart]
(polisa) arba sudarydamas naujg draudimo sutartj (polisa) ir pateikti atitinkamus
irodymus UzZsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu)
franGizé vienam draudiminiam jvykiui privalo biti ne didesné kaip nurodyta
Specialiosios salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilinés atsakomybés, Uzsakovas
turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe, iskaitant i§ Rangowui uZ
Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkamg draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.2. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe
privalomuoju draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi
Subrangovai (jei projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks
draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir afitikti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti Uzsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarpj
darbo dienomis, pradedamg skaiciuoti po Sutarties pasiraSymo, projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokejima
patvirinan&ius dokumentus arba, jei pareiga apsidrausti Siame Sutarties punkte
nurodytais draudimais turi Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo
uztikrinti, kad Subrangovai tokiais draudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo
pradymui, pateikti per 10 kalendoriniy dieny UZsakovui atitinkamus polisus (ar jy
kopijas) bei jy apmokejimg patvirtinanéius dokumentus. |vykus draudiminiam
jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo imokos
pagal draudimo sutartj (polisa) imoke&jimo dienos privalo atstatyti (arba jpareigoti
tai padaryti Subrangovus) draudimo sumg iki Specialiosiose salygose nurodytos
pradinés draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus UZsakovui. Remiantis
civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) franéizé vienam draudiminiam
jvykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios salygose. Jeigu
Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta
tvarka neapdraudZia savo civilinés atsakomybés, UZsakovas turi teisg pats
apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, iSskaitant i§ Rangovui uz
Darbus moketiny sumy Uzsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.3. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms
visais atvejais taikomi besalygiskumo ir neatSaukiamumo kriterijai), arba
draudimo bendrovés iSduotg (-us) laidavimo rastg (-us) (avansinio apmokejimo
irfar sutarties jvykdymo ir/ar garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uZtikrinti,
kad $ios garantijos/laidavimo rastai atitikty Specialiosiose salygose numatytus
reikalavimus dél galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus
reikalavimus. Rangovo UZsakovui pateikiamy garantijy/laidavimo rasty dalyku turi
bati Rangovo prievoliy pagal Sutarties dokumentus nejvykdymas ar netinkamas
jvykdymas. Garantijos/laidavimo rastai privalo sigalioti jy iSdavimo diena. Kartu
su garantijos/laidavimo radty originalais Rangovas privalo pateikti UZsakovui
tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuoradus bei tokiy rasty bei
sutariy apmokejimg patvirtinancius dokumentus. Jei Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, Rangovui suteikiama teisé paciam nuspresti, ar pateikti banko
ar draudimo bendrovés iduodamas Specialiose salygose nurodytas uztikrinimo
priemones. Esant UzZsakovo raSytiniam sutikimui, vietoj Siame punkte ir
Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar draudimo bendroves iSduodamy
garantijy/laidavimo rasty, UZsakovui gali bati pateikiamos kity UZsakovui priimtiny
trediyjy asmeny garantijos/laidavimai UZsakovui priimtinomis salygomis. Pagal §j
Sutarties punkta Rangovo pateiktas banko garantijos/draudimo bendrovés
iSduoto laidavimo rasto, kurio terminas dar néra pasibaiges, originalas, gali bati
(bet neprivalo) graZintas Rangovui jo pradymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra
tinkamai jvykdes visus Sutartyje numatytus Darbus bei Salims pasiradius Galutinj
darby priémimo - perdavimo aktg (iSskyrus atvejus, kai Sutartis pasibaigia
nepasiradius Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pvz. SutarGiai nutrikus
Sutarties 21.6 bei 21.7. punkty pagrindais), minéta dokumentg graZinant
Rangovui per 10 darbo dieny nuo Rangovo prasymo gavimo.

16.4. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui
atliekami keli avansiniai mokeéjimai, tokiu atveju turi bti pateikiami atskiri
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rasty originalai kartu su tinkamai




patvirtintais garantijos/laidavimo sutarties nuorasais dél kiekvieno avansinio
mokéjimo bei tokiy rasty bei sutaréiy apmokejimg patvirtinangius dokumentus.
Tuo atveju, jeigu Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéjimo
panaudojimas gali bti uztikrinimas Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo rastu ir
bankas/draudimo bendrové isduoda Sutarties jvykdymo garantijg/laidavimo rasta,
su avansinio mokéjimo panaudojimo uZtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti
atskiro (-y) avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rasto (-y) neprivalo.

16.5. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei
Sutarties jvykdymo laidavimo rastas/garantija pasibaigia anksciau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas
yra pratgsiamas ar Darbai uZsitgsia faktiskai, tai Rangovas ne véliau kaip 20
darbo dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo ir
garantijos/laidavimo radto galiojimo pabaigos isipareigoja savo sgskaita pratesti
ar atnaujinti 3ig Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir
garantijos/laidavimo ratg bei pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus.
16.6. Salys itvitina, kad prie§ pateikiant UZsakovui laidavimo ir/ar
garantijos rasty originalius egzempliorius, jy kopijos/tekstai turi biti pateikti
UZsakovo Specialiose salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17. ATLIEKU TVARKYMAS

17.1.  Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
174, paskiti Rangovo atsakingg darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ
Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrolg laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimy;

17.1.2. pagal Sios sutarties Bendrujy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti
ir suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plang;

1713 risiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;

17.14. uztikrinti, kad atlieky saugojimas afitikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

145 savo veikloje susidaranCias atliekas falpinti | savo, tam tikslui
numatytus konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama
konteineriai);

17.16. konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su UzZsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje;

17.1.7.  darby vykdymo metu prizidréti iSskirta teritorija, kad ji bty tvarkinga;
17.1.8. laikinam aflieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianius
pavojaus Zzmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau
vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti
Rangovo pavadinima, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono
numerj;

17.1.9. uztikrinti, kad atliekos bdty sandéliuojamos tik konteineriuose
(i8skyrus atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto radtu suderinama kita nei
konteineriuose atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaikj susidariusiy atiieky SveZima;

17111, iSveZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSrasyti
pavojingy atlieky lydrastj, siuntéju nurodant Rangovg, o atlieky gamintoju -
UZsakova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu
uz atlieky siuntéjg turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uz gamintojg
- UZsakovo atsakingas darbuotojas;

17.1.12.  perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradytg
pavojingy atlieky lydrad¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinancios, kad
atliekas priéme atlieky tvarkytojas, jo kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti
UZsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.13.  perdavus nepavojingas afliekas atlieky tvarkytojui, krovinio
vaHarastio kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam
asmeniui;

17.1.14.  baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui iSskirtg teritorijg. |ki laikinam atlieky saugojimui
iSskirtos teritorijos pridavimo Uzsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky
iSvezimo, uz atlieky saugojimui i8skirtos teritorijos prieZirg ir Rangovo veikloje
susidaranciy (susidariusiy) atlieky tvarkymg laikantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimy atsakingas Rangovas;

17.1.15.  paZeidus auk3&iau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti Uzsakovo,
jo darbuotojy ar trediyjy asmeny patirt Zalg dél Rangovo veiklos UZsakovo
teritorijoje.

18. DARBU SAUGA

18.1. Uzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangovui pateikus prasyma iSleidzia potvarkj, leidziantj Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradzios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytojq (us) pries
Darby pradzig;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojamg

jrenginj ir Darbo vietoje esamus prie3gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus,

Vizuo#geting finklus kia ranga pries darby pradzia;

18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSradyti (kai

nurodymus i§rado Rangovas);

18.1.5. isrado ir iSduoda Rangovui bendrg nurodyma, skirdamas Darbo

zona, teritorijg arba iSduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje

DT 5-00 nustatyta tvarka);

18.1.6. leidZia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo iSrasyta nurodymg ar iSduotg pavedimg dirbti UZsakovo
elektros jrenginiuose;

18.1.6.2. UZsakovo iSrasyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
{renginiuose).

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i Rangovo Darbo

vietoje esamus: priesgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus

ir kit jranga;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

priesgaisriniy saugos faisykliy reikalavimy bei nustadius kitas aplinkybes,

sudaranéias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus,

apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), Uzsakovo turtui i§ Rangove

darbuotojy atima leidima jeiti | UZsakovo teritorijg ir ateityje Siy darbuotojy

nebejleidzia | Uzsakovo teritorija;

18.1.9. ftikrina Rangovo darby vadovy iSduotus nurodymus darbams elekiros

irenginiuose.

18.2. Rangovas:

18.2.1. pateikia Uzsakovui ne véliau kaip tris dienas prieS darby pradzia

darbuotojy sarasa, turinéiy teise bt darby vadovais, darby vykdytojais, brigados

nariais, nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojingy darby ir darby su

potencialiai pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2. uitikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atlikimui asmenys

(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas

(tame tarpe apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti,

blaivis (ty. efilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirSys 0,0 promilés),

neapsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medziagy, laikysis

priedgaisriniy bei darbuotojy saugos ir sveikatos faisykliy, vykdys saugaus Darby

atlikimo UzZsakovo objektuose reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. Uzsakovas

turi teise uzsakovo teritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy

blaivuma,

18.2.3. iSduoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose.

18.2.4 prie§ pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimy, Darbo

viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty, Rangovui idskirtos teritorijos, patalpos,

remontinés jrangos, iSdéstymo schemas;

18.2.5. uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo

jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai bty

laikomi saugioje, su UZsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis nominiy

teisés akty reikalavimy.

18.2.6. priima I8 UZsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama jrenginj

ir Darbo vietoje esamus prieSgaisrin inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo

tinklus ir kit jranga prie$ Darby pradzig;

18.2.7. atliekant Darbus Silumos jrenginiuose gauna i§ UZsakovo akta-leidimg

(vykdant tik statybos darbus) bendrg nurodyma, nurodyma, pavedima Darby

atlikimui, iSduoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. pries darby pradZig, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant

sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruosia Darby vykdymo

projektus, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafika,

bendras darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus irenginius ir Darbo

vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir

kita franga baigus Darbg;

18.2.11. atsakingas uz visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy

Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir

kitus panagius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos

Respublikoje galiojanius norminius teisés aktus dalyvaujant UZsakovo jgaliotam

asmeniui;

18.2.12. u#tikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo

nesaugiose salygose arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui,

sugadinti jrengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus

jy vykdymo etapas.

18.3. Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie§ Darby

pradzig privalo iSklausyti UZsakovo instruktaZo.

184. Rangovo darby vadovas priémes i8 leidZian¢iojo Darbo vieta, atsako

uZ saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

18.5. Rangovas nedelsiant turi pranesti UZsakovo atstovui apie nelaimingg

atsitikimg darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iSkilusias darbo eigoje, arba

apie Zala, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

18.6. Rangovas privalo vykdyti UZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame

tarpe Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka®, ,Darby

atliekamy aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

18.7. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo déveéti Svarius

bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyng. Ant darbo drabuZiy turi bati jmonés

pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy




priemoniy, kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai,
naudoti jas darbo metu.

18.8. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo
saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAI

19.1. Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, i$skyrus tuos,
kuriuos pagal Sutarti aidkiai isipareigoja pateikti UZsakovas; apie Darbus
informuoti reikiamas tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta batina padaryti
pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy
Darby, kol néra gautas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma,
pazymejimas, rezoliucija, jsakymas ar kitas batinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu
néra gautas atitinkamas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma,
pazyméjimas, rezoliucija, jsakymas ar kitas batinas dokumentas, kurj, remiantis
Sutartimi, privalo pateiktiigauti Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti
Uzsakova rastu.

192 Rangovas isipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti
atsitiktinio Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo
rizikg visu Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby
priémimo — perdavimo akto pasirasymo.

19.3.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Bendryjy salygy priede Nr. 5. bei viedai
publikuojamos UZsakovo intemetiniame tinklapyje adresu: http://www.vilniaus-
energija.lt

19.4. Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio
atsakingumo principy, publikuojamy vieSai Uzsakovo intemetiniame tinklalapyje
adresu: http://www.vilniaus-energija.lt’ bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose
LSocialinio atsakingumo jsipareigojimai* arba ,Socialinio atsakingumo principai
tiekejams" nurodyty reikalavimy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE
20.1. Jeigu UZsakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy Sioje
Sutartyje nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo radytinio
pareikalavimo gavimo dienos nepasalina pazeidimy, UZsakovas, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos
sumos uz kiekviena po iame punkte nurodyto 30 dieny termino uzdelsta diena,
202 Rangowui uZdelsus pradéfi irfar uZbaigti Darbus ar jy dal Sutartyje
irfar Grafike nurodytais terminais, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng
pavéluoty kalendoring diena, pradedant nuo sekantios dienos, kai Rangovui
pagal Sutartj kyla prievolé pradéti irfar uzbaigti Darbus ar jy dal. Rangovui
uZdelsus pradéti irfar uZbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje irlar Grafike nurodytais
terminais ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovui bauda, lygig 0,2 % nuo visos Sutarties
Kainos uz kiekvieng papildomai pavéluota kalendoring dieng,
20.3. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus (nepratesus/neatnaujinus)
arba pateikus netinkama civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisa) ar savo
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemone, numatyta Sioje Sutartyje, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti UZsakovui bauda, lygig 0,02 % nuo
visos Sutarties Kainos uZ kiekviena pavéluoty ar nepateikimo Sutartyje
nustatytais terminais kalendoring dieng nuo pareikalavimo pasalinti paZeidimus
dienos.
204. UZ neatliktus, netinkamai atiiktus Darby trikumy (defekty) Salinimo
darbus, skaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus,
privalo sumokéti UZsakovui Specialiose salygose numatyto dydZio bauda uz
kiekvieng dieng uz kiekvieng atvejj.
20.5. Rangovas, paZeides pareigg dalyvauti susirinkimuose, jei tokio
dalyvavimo nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausan&iomis prieZastimis,
irfar vykdyti susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekvieng Sios
pareigos pazeidimo fakta UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti UZsakovui
290 (dviejy Simty devyniasdesimties) eury bauda,
20.6. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo
nepasalings statybiniy Siuksliy arba nejvykdes Bendryjy salygy 17 skyrivje
numatyty atlieky tvarkymo reikalavimy, uz kiekvieng uZdelsty dieng iki
pazeidimas bus paalintas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti Uzsakovui
15 (penkiolikos) eury bauda.
20.7. Tais atvejais, kai Uzsakovo fgalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu gifauja ifar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/ar
psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (adtuoniy Simty
septyniasdesimties) eury bauda uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy
asmen| kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimolgirtumo faktas
uZfiksuojamas surasant akta. | apsvaigimo/gitumo fakto uZfiksavima turi bati
kvieCiamas ir Rangovo atstovas, kuris | UZsakovo nurodyta vieta Rangovo
darbuotojy irfar ftrefiyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas,
apsvaigimo/girtumo faktui uZfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpa, ne
ilgesni kaip 2 (dviejy) valandy nuo Uzsakovo kvietimo telefonu/elektroniniu pastu
uota el. parasu

VWE 107

/jdqvlnlstra!ord

terming. Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte nurodyta laikotarp
neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/gitumo fakta turi teise uZfiksuoti
pasiraSydamas aktg vienaSaliSkai, Siame akte paZzymédamas, kad Rangovo
atstovas per Sutartyje numatyts terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju
Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi blti perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.

208. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar treiyjy asmeny, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekvieng
tokj atveji privalo sumokéti UZsakovui 60 ($eSiasdesimties) eury bauda,
Uzsakovas sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo ar
treciojo asmens, uZ kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodzZiu irfar
elektroniniu pastu informuoja Rangova ir kviegia jj tokio fakto jforminimui aktu.
Rangovas | UZsakovo nurodyty vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto
fforminimo kviegiamas ir aktas suraSomas Bendryjy salygy 20.7 punkte numatyta
tvarka. Jeigu saugos darbe paZeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia pries
atvykstant Rangovui, $i aplinkybé neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasiradyti
Siame punkte nurodyta akta.

209. Jeigu dél to, jog Rangovas ar treciyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai pazeidzia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta
nelaimingas atsitikimas, Rangovas uz kiekvieng tokj atvejj privalo sumoket
Uzsakovui 580(penkiy Simty aStuoniasdedimties) eury bauda. Auk3tiau
nurodytas baudos dydis Saliy yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus
Siame punkte numatytai aplinkybei, bus pakenkta UZsakovo dalykinei reputacijai.

20.10. Rangovas, uZ nepateikta perioding ataskaita apie Darbus irfarba
nepateikta detalizuota periodin| Darby Grafikq UZsakovo organizuojamame
susirinkime UZsakovui pareikalavus privalo sumoketi Uzsakovui 290 (dviejy Simty
devyniasdeSimties) eury bauda.

20.11. Rangovui uZdelsus pateikti Uzsakovui Atlikty darby aktg ar PVM
saskaitg-faktdra ar Pazyma apie atlikty darby verte, UZsakovas turi teise
atsisakyti juos priimti iki kito afiinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam
laikotarpiui atidéti mokejimus uZ Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
jrodingjimo nereikalaujangiais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios 3alies
nuostoliais. Netesybos turi bati sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teisg ne gindo tvarka
isskaityti netesybas i Rangovui moketiny sumy. Netesyby sumokéjimas
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyti
kitas Sutartyje ir/ar teisés aktuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones,
tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas
patvirtina, jog supranta, kad auk3Giau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti
atsizvelgiant  tai, kad grieZtas ir savalaikis sutartiniy sipareigojimy vykdymas turi
UZsakovui esminés reik§mes.

20.13. Jei taip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti
pagal $ig Sutartj netesyby (baudos, delspinigiai) suma visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu  Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos
Sutarties Kainos dalies procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, UzZsakovas turi teisg viena3alidkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj dél Rangovo kaltés, i$ anksto spéjes apie tai Rangova raStu pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu:

21101 Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po
UzZsakovo jspéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo
Darby progreso (su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy
Darby terminy, nustatyty pagal Sutartj);

211.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal
Sutartj Darby pabaigos pasidaro aiskiai negalima, irfarba Rangovas nevykdo
Darby vykdymo protokoly, irfarba Sutarties salygy irfarba teisés akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

21133 jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybeés ir/arba
naudoja netinkamas Medziagas, Priemones, [rengimus, ir/arba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trakumy (defekty) irlarba
elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UzZsakovui Grafike
nustatytais terminais;

2114, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy_ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
jmanomo 8iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

21.15. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
pateikti/atnaujinti/pratesti civilinés atsakomybés draudimg ar $ioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo utikrinimo priemones ar nors viena i ju;
21.18. del kity esminiy Sutarties paZeidimuy.

212, Nutraukiant Sutart auksciau numatytais pagrindais, Rangovas iki
Sutarties nutraukimo dienos privalo:

2L2:1: nutraukti Darbus;

2122 UZsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;

21.23. nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutaréiy;
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21.24. Uzsakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui
Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treciaisiais asmenimis,
pasiraSant tridalj susitarima;

21.25. imtis visy bdtiny priemoniy Rangovo turtui, galinéiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. padalini i§ Statybvietés/Darby vykdymo vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kitg Darby atlikimui naudojama turta;
21217. vykdyti Uzsakovo nurodymus, batinus Sutaréiai nutraukti ir Darby
perdavimui.

A3 Uzsakovas, nutraukdamas Sutarti Bendryjy salygy 21.1 punkte
numatytais pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teisg
reikalauti i Rangovo sumoketi arba turi teisg iskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy Specialiosiose salygose nurodyta baudg nuo bendros Sutarties Kainos ir
visus dél to UZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.

214. Rangovas turi teisg viena3aliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukdi
Sutart], i§ anksto jspéjes apie tai Uzsakova rastu pried 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny, jeigu:

214.1. Uzsakovas neatsiskaito su Rangovu uz tinkamai atliktus ir priduotus
Darbus ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo ispéjimo, nurodyto
Bendryjy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

2142 Uzsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti  sutartiniy
isipareigojimy i, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy del
imanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

2143.  darbai dél esminiy UZsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy
dieny, jei Salys nesusitaria kitaip.

215. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj Bendryjy salygy 21.4 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginimg uZ tinkamai atiiktus Darbus ir iki
prane$imo apie Sutaries nutraukimg dienos jsigytas ir UZsakovui UZsakovo
sutikimu perduotas Prekes, |rangq ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo
pareikalavimu, privalo sumokéti Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose
numatyto dydzio procentais, skaitiuojant nuo Sutarties Kainos, bauda ir atlyginti
visus dél to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek jy nepadengia Uzsakovo
Rangovui dél Sutarties nutraukimo mokama bauda.

216. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutart] dél bet kuriy kity priezasCiy,
apie tai rastu jspéjes Rangova prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tokiu
atveju jis turi sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus, iki pranesimo apie
Sutarties nutraukima dienos jsigytas ir Uzsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas
Prekes, [ranga ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo
Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.

2117 Sutartis gali bati nutraukta radytiniu $aliy sutarimu.

22.  SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

221. $alys pareiSkia ir garantuoja, kad:

2211.  Sutartis nepriedtarauja Saliy interesams, buvo primti ir yra

galiojantys visi Sios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui batini
aliy kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutartj

pasirasantis atstovas sudaro $ig Sutartj nepaZeisdamas savo kompetencijos;

221.2. Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekvieng Salj

saistanciy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Salj jpareigojandiy

dokumenty, taip pat Saliy akcininky, kreditoriy ar kity treciyjy asmeny teisiy ir

teiséty interesy;

2213.  Salys atskleidé viena kitai visg joms Zinomq ir turinéia esminés

reikmes Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir $i informacija néra

klaidinanti;

2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies

nemokumo, bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai,

2215, Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos [vykdyti Sutarties

nuostatose uzfiksuotas salygas.

222. Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

2221. jis bei jo [sipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby

pradZios bus gave visus batinus leidimus, licencijas, atestacijos pazyméjimus ir

kitus dokumentus, fgalinancius Rangova tinkamai jvykdyti Sioje Sutartyje

numatytus jsipareigojimus;

2222, prie§ Sutarties sudarymq yra susipazings su visais UZsakovo iki

Sutarties pasiraSymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos iSsamiai

iSanalizavo, patikrino, jokiy neaiSkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose

esancios informacijos pakanka, kad Rangovas galety tinkamai jvykdyti Sutartimi

prisiimtus [sipareigojimus.

2223. Saliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.

pajégumai leidZia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylan¢ius sipareigojimus bei

uztikrinti auk3Giausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

223, Salys patvirtina, kad Bendrujy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo

duotus pareiskimus ir garantijas padaré siekdamos tikinti viena kitg sudaryti 3ig

Sutartj, ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i$ $iy

pareiskimy ir garantijy.

224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2

adanyt pare?é@mq ir garantiju_.l S‘u!arﬁelslsqdarlymo. dienq_ir bt_at

Sftatties galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis

salygomis, ir kad nei viename $iy pareiskimy ir garantijy néra praleistas joks
momentas, leidZiantis daryti tokj parei§kima ir garantijg klaidinaniais ar turiniais
kit prasme. Bet kuriuo metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri i§ Saliy turi teisg
pareikalauti kitos Salies patvirtinti, kad Sie pareiSkimai ir garantijos yra teisingos
fokio praSymo gavimo diena.

225. Jeigu atitinkamg dieng Sioje Sutartyje pateikti pareiskimai ir
garantijos buvo neteisingi, Salis, kuriai toks pareiskimas, garantija ar patvirtinimas
buvo pateiktas (nukentéjusioji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy,
kuriomis ji gali pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i§
Salies, pateikusios tokj pareikima ir garantij, atlyginti nuostolius ar papildomas
iélaidas, atsiradusias dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikliové neatitinkanciu
tikrovés pareikimu ir garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis bty nepatyrusi, jei
pareikimas ir garantija baty atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231. Rangovas sutarciai vykdyti gali pasitelkti fik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasidlyme.

b Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasidlyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo
sutarties sudarymo;

2322 ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasillymo pateikimo ar pirkimo
sutarties sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

23.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes fu aplinkybiy atsiradimo rizikos.

233. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo

pasidlyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, taiau ne

veéliau kaip pries 10 (desimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti issamius

argumentus, kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai

pasitelkii subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei keiGiami

subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama sutarties

dalimi.

234. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés UZsakovui

del Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniSkai

atsakingas prie§ UZsakova uz tinkama Darby aflikima, Prekiy tiekima irfar bet

kokia Zala (nuostolius), kuriuos UZsakovas irfar trefieji asmenys patiria dél

Rangovo irfar jo pasitelkty treciyjy asmeny sutartiniy isipareigojimy pazeidimo.

Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo.

Rangovas atsako uZ savo pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikima,

Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams (sipareigojimams vykdyti baty

pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZzia Rangovo nuo jokiy jo

jsipareigojimy pagal Sutartj.

235. Rangovas {sipareigoja uztikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai atliks

veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasidlyma,

24. NENUGALIMA JEGA

241. Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei
numatyti arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis paSalinti (3iai sutarCiai
taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jégos
apibrézimas). Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi bti pateikta 1997 m kovo
13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy paZymy iSdavimo
tvarkoje nurodyta Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanti
pazyma.

242, Nei vienai i§ ios Sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uz Sutarties
nesavalaikj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.

243. Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali
vykdyti prisiimty isipareigojimu, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai suZinojo apie
3ias aplinkybes, i8siysti radtiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus
nejvykdytus isipareigojimus viena kitos atZvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta
Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

251. Salys besalygiskai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita
informacija, susijusi su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali bati
naudojama tik Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys
neterminuotam laikui sipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objektq,
Darbus, kita Salj Ziniasklaidos priemonéms ar kitiems asmenims, i§ anksto
nesuderings teiktinos informacijos pobadzio bei turinio su kita Salimi rastu. Salys
faip pat isipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems
asmenims, idskyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas privalomas pagal
LR teisés akty reikalavimus. Sutaries dokumenty pateikimas treciajai 3aliai,
vykdant UZsakovo sudaryty nuomos suftartj kurios pagrindu UZsakovas
nuomojasi Silumos tinklus, nelaikomas konfidencialumo sipareigojimy pazeidimu.
252. Jeigu viena i Saliy nesilaikys Siame Sutarties skyriuje numatyty
isipareigojimy, ji privalés atlyginti visa kitos Salies dél to patirta Zalg,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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26.1. Specialiosiose salygose isdéstytos salygos yra specialios Bendrujy
nuostaty atzvilgiu ir, esant priestaravimams tarp Bendrujy ir Specialiyjy Sutarties
salygy, pirmenybeé teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
priedtaravimy tarp Specialiyjy salygy ir vieSojo pirkimo, kurio pasékoje buvo
sudaryta & Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis
Specialiosiomis salygomis.

26.2. Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ig Sutart]
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks
Saliy nesutarimas, kylantis i§ 8ios Sutarties ar susijgs su ja, bus sprendziamas
deryby biidu, o nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo - kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

26.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati
keiciamos, isskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus nebity
pazeisti Viesujy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties
salygy pakeitimams bus gauti privalomi VieSujy pirkimy [statyme nustatyti
sutikimai.

264. Né viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i$ Sios Sutarties kylancias
feises ir pareigas be iSankstinio rastiko kitos Salies sutikimo, tame tarpe
istatymy nustatytais bidais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

26.5. Salys bet kokius pranesimus pagal Sutartj teikia pasirasytinai arba
siuncia registruotu laisku Specialiose salygose nurodytais Saliy adresais,
adresatu nurodant Specialiose sglygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame
punkte nustatyta tvarka siunciamas pranesimas laikomas tinkamai fteiktu: iteikiant
asmeniskai - jteikimo momentu, jei siunciama registruotu pastu - po 3 (trijy) darbo

10

dieny nuo issiuntimo momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias)
darbo dienas privalo informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,

26.6. Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami Zodziai ,susitarti, ,suderinti’,
,susitarimas*, ,suderinimas", reiskia, kad tai privalo bati uZfiksuota rastu.

26.7. Vykdydamos g Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

26.8. i Sutartis suradyta dviem vienodg juriding galig turinciais
egzemplioriais, i§ kuriy po vieng atiduodama kiekvienai i$ Saliy.

26.9. Sutartis isigalioja nuo to momento, kai jg pasiraso bei antspaudais
patvirtina galioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi
ivykdys Sutartimi prisiimtus isipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje
ir/ar teisés aktuose nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL
27.1. Priedas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo - perdavimo
akty formos;

27.2. Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikty darby vertg forma (F3);

27.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendrujy salygy 10.1 punkig
forma,

27.4. Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

275. Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos politika;

276. Priedas Nr. 6 — Mokeéjimy Rangovui grafiko forma.




Bendryjy rangos sutarties saglygy
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

BoZena Rynke

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
. Rangovas
Sutartis Nr.
w4 ) I a—— ..d
Atlikty darby priemimo
AKTAS Nr.
200, Wk aamomens meén.
. Atlikty
E;l' Darbo kodas Darby pavadinimas Mt Vqt. Kiekis darby verte
r. vnt. kaina
Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el. paragu
VOVE 1p7
i 3
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GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201__m. d. pasiraSyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, paSalinti pilnai).

Darbus perdave

Darbus priémeé

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Triukumus uzfiksavo:
Uz UZsakova:

(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, parasas)

. UZ Rangova:
(vardas, pavarde, uzZimamos pareigos, parasas)

Trukumy pasalinimo terminas
Trakumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201__ m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201_ m. d.
. Uz Uzsakova: Uz Rangovy:

AV. AV.

Vizuota el. parasu
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