Elektroninio dokomento nuorasas

RADVILISKIO M. STRAZDELIO G. RD8052, KAPU G. RD8053, M. VALANCIAUS G. RD8054,
TRAKU G. RD8055 KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU
STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2025-/% (11.31E)
SPECIALIOSIOS SALYGOS

2025 m. vasario 4G d.

Radvili§kio rajono savivaldybés administracija. juridinio asmens kodas 188726247, registruotos
buveings adresas Audros a. 10, LT-82196 Radviliskis, Lietuva, atstovaujama direktores Egles Ivanauskytes,
veikian¢ios pagal Radviliskio rajono savivaldybes vardu sudaromy sutarCiy pasirasymo tvarkos aprasa,
patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. rugpjtucio 31 d. sprendimu Nr. T-105, (toliau
— Uzsakovas), ir.

jungtinés veiklos pagrindu susivienijusi @ikio subjekty grupé, kurig sudaro UAB ..Helanas®
(partneris 1), juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buyeine yra Zibuokliy g 6, LT-57125
Kédainiai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
UAB . Nekrilita® (partmeris 2), juridinio asmens kodas 305637438, kurios registruota buveme yra
Kalniskiy k. 8, Norgély k., LT-60190 Raseiniy r. sav., duomenys apie jmong kaupiami ir saugom Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama partnerio | direktoriaus Ramiino Gailiaus, vetkiancio
pagal 2025 m. sausio 14 d. jungtinés veiklos sutartj, sudaryta tarp UAB ,Helanas™ ir UAB , Nekrilita™
(toliau — Rangovas), Uzsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis”, o kiekviena
atskirai — ,.Salimi*, sudaré Sia statybos rangos darby sutart] (toliau — Sutartis) ir susitare deél toliau
isvardinty salygy. )

1. Pagrinding informacija apie sutartj

1.1, Pirkimo pavadinimas = Radviliskio m. Strazdelio g. RDR052, Kapy g. RD8053. M. Valanciaus
g. RD8054. Traky g. RD80SS kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky
| tinkly statybos darby pirkimas - —
1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Radviliskio m. Strazdelio g. RD80S2,
Kapy g. RD8053, M. Valanciaus g. RDB054, Traky g. RD80SS
kapitalinio remonto ir pavirsiniy nuoteky tinkly statybos rangos darbai
(toliau — Darbai). Darby Techning specifikacija yra neatskiriama $108
. Sutarties dalis.
' 1.3. Statinio duomenys
| 1.3.1. Statinio pavadinimas, | Strazdelio g. RD&052 unik. Nr. 4400-5513-2851;
unikalus Nr. Kapy g. RD8053 unik. Nr. 4400-5513-2862;
M. Valanéiaus g. RD8054 unik. Nr. 4400-5574- 0748
| Traky g. RD8055 unik. Nr. 4400-5629-1544
1.3.2. Zemés sklypo (-u) | Netaikoma (nesuformuotas)
unikalus (-iis) Nr. | B ) .
| 4, Numatomi pasitelkti | UAB ,,Vigatas™, juridinio asmens kodas 180225992, Plento g. 13, Norgély
subrangovai k.. Raseiniy r., tel. +37068692247, atstovas direktoriaus pavaduotojas
Arnas Valiugkevicius.
Subrangovas — Nuoteky Salinimo dalies darbams atlikti

2.  Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara | Fiksuotas jkainis
(taikoma Sutarties Specialiyju salygy Priedo Nr. 4 . Technines
specifikacija® Priede Nr. 2 ,Darby kickiu Ziniarastis* nurodytiems

- darbams)
2.2. Pradin¢ Sutarties Pradiné Sutartics verté, nejskaitant PVM, yra 591 850,49 Eur (penki
verte simtai devyniasdesimt vienas tikstantis adtuoni simtai penkiasdeSimt cury

' 49 ¢t). 21 proc. PVM yra 124 288.60 Eur (vienas Simtas dvidesimt keturi




tiikstanciai du §imtai aStuoniasdesimt aStuoni eurai 60 1) Pradiné
Sutarties verté, jskaitant PVM, yra 716 139,09 Eur (septynmi Simtal
Sediolika tikstanéiy vienas Simtas trisdesimt devyni eurai 9 ct) '

i 2.3, Papildoma Pradinés 15 %, Pradinés sutarties vertés (be PVM) dvdzio suma Darby faktiniams
sutartics verte kiekiams, kuriy nepadengia Pradinés sutarties verte, apmokéti, nekeiciant
Sutarties yra 88 777.57 Eur (aStuoniasdesimt aStuoni tokstanéiai septyni |
‘ Simtai septyniasdesimt septyni eurai 57 ct). 21 proc. PVM yra 18 643,29
Eur fastuoniolika tiikstanciy Sesi Simiai keturiasdesimt trys ewrai 29 ct),
suma su PVM, yra 107 420,86 Eur (vienas Simtas septvni takstanciai
! keturi Simtai dvidesimt eury 86 ct).

24, Mokéjimai/ Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus Darbus |
Sulaikymai Ussakovas moka Rangovui Sutarties Bendruju salygu 5 skyriuje ir
| Sutartics Specialiyju salygy 2.4 - 2.5 punktuose nustatyta tvarka.

| Sulaikymai - netaikoma |

| 2.5. Atsiskaitymo terminai Per 30 kalendoriy dieny
3. Terminai _
3.1, Darby atlikimo Darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 26 (dvidesimt {edis) menesius i
terminai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Dokumentacija, susijusi su Darby
| atlikimu, turi bati pateikta Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (du)

‘ ménesius.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradytas galutinis Darby
!_ perdavimo-priemimo aktas.
3.2. Sutarties jsigaliojimo "Surartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams

terminas ir galiojimo pasiradius Sutarties specialigsias sglygas ir pateikus sutarties jvykdymo

laikotarpis uztikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutarties Saliy isiparcigojimy
_ | pagal Sutart] jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) mén. |
| 3.3. Darby priemimas / Darby perdavimo-priemimo aktai pasirasomi uz per Ataskaitinj laikotarpj |

perdavimas |al|ikm5 darbus, jeigu atitinkamg Ataskaitin] laikotarpi Darbai buvo

atlickami. Galutinis Darby priemimo-perdavimo aktas pasirasomas per 3

| (penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas jvykdo visus savo
sutarlinius jsipareigojimus. pateikia visus dokumentus, nurodytus

‘ Sutarties Bendryju salygy 10.1 punkte ir pateikia garantiniy
| | jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima. |
3.4. Darby vykdymo | Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika. Darbuy
| grafikas vykdymo grafikas turi biti pateikiamas Uzsakovui ir su juo rastu
suderintas (jei reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne veliau kaip per 20

| (dvidesimt) darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo  dienos. Darh1!|
vykdymo metu, atsizvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, Darby

|Vj,rkdymu erafikas gali buu koreguojamas pasikeitus ﬁnansavimu‘

-1

| intensyvumui ar  paaiSkejus kitoms naujoms aplinkybéms per 15
| | (penkiolika) darbo dieny.
| 3.5, Darby vykdymo ctapai = Netaikoma |

4. Draudimai ir garantijos |

| 4.1. Statinio statybos, Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo civiling atsakomybeg |
rekonstravimo, remonto, pagal §ame Specialiyju salygu skyriuje ir Sutartics Bendrujy salygy 13
| atnaujinimo skyrinje nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po |

(modemizavimo), griovimo Sutarties pasira¥ymo dienos. tafiau bet kokiu atveju ne véliau kaip iki |

ir kultiiros paveldo statinio | Darby pradzios, pateikti Uzsakovui Statybos darby ir civilines ‘
| tvarkomujy statybos darbuy atsakomybés draudimo  fakty patvirtinanéius  dokumentus numatytus
| ir civilings atsakomybes | Sutarties Bendruju salygy 13.2 punkte.




privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darbu ir
Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, |

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultaros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomojo
drandimo sutarti atskirai del kiekvieno statomo statinio pagal Lictuvos
Respublikos  statybos  jstatymo X1 skirsnyje nustatyta tvarka
(neatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XTI skirsnio 42
straipsnio 10 punkta).

Draudimo apsaugos apimtis turi biiti ne siauresné nei numato Statinio
statybos, rekonstravime, remonto, atnaujinimo  (modernizavimo),
griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyju statybos darby ir
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklés, o civilings
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir neturting Zala.

| Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti latkotarp] nuo apdrausty
darby prad#ios iki visy darby rezultato perdavimo uzsakovui dienos.

| Civilings atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpi
nuo apdrausty darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos.

Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus statinius) civilings
atsakomybés draudimo suma negali bt maZesné nei 43 400 LEur
| (keturiasdedimt trys tiikstanéiai keturi simtai eury) vienam draudziamajam
ivykiui

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma visiems nesudétingiems
statiniams ne maZzesné kaip 43 400 EUR (keturiasdesimt trys rakstancial
keturi §imtai eury) vienam draudziamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybes draudimo suma Falai atlyginti, kai
neutenka kickvienam statiniui nustatytos civilinés atsakomybés
draudimo sumos ne mazesné kaip 256 600 EUR (du Simtai penkiasdesimt
toii tiikstanciai §cii Simtai eury) vicnam draudziamajam jvykiui ir
draudimo sutartics terminui bendrai.

Papildoma draudimo suma draudimo victos sutvarkymo islaidoms po
draudziamojo jvykio padengti, ne mazesnc kaip 5 000 Eur (penki
tiikstanciai eury) pirmos rizikos draudimu.

Civilinés atsakomybés draudimo ismokos limitas del neturtings 7alos,
kilusios kaip pasckmé 7alos tre€iojo asmens sveikatai ar gyvybei ne
mazesné kaip 30 000 Eur (trisdesimt rikstanéiy eury).

Besalyginé isskaita (fran§ize) negali buti didesné nei:

Darby draudimui - 0,1 (vienos degimtosios) procento dydZio draudimo
SUIMOS:

Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur (du tikstanciai devyni

; Simtai eury). |
42 Statinio projektuotojo | Netatkoma |
civilinés atsakomybes

' privalomasis draudimas | .

| 4.3 Sutarties jvykdymo Taikoma

_ pztikrinimas




| 4.4 Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo uztikrinimo verte - ne mazesne nei 3 (trys) proc. nuo
uztikrinimo verte, Sutarties kainos be PVM.
' pateikimo biidai ir terminas | Sutarties vykdymas urtikrinamas banko garantija, arba draudimo
| bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo radtu, arba piniginiu
uzstatu kaip nustatyta Sutarties Bendryjy salygu 12.4.1, 1242, 12.4.3
punktuose. |
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas nurodytas Sutarties
I Bendrujy salygy 12.2 p. |
' 4.5 Garantinio laikotarpio | Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas vadovaujantis
prievoliy jvykdymo Sutarties Bendruju salygu 17 skyriaus nuostatomis.
uztikrinimas Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali biti uztikrinamas:
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo
pareikalavimo banko garantija, isduota Uzsakovo naudai, lictuviy arba
angly kalba bei atitinkanéia Sutartics Bendryjy salygy 12.4.1  punkto
reikalavimus:
Draudimo bendroves ar kredito unijos laidavimu, i3duotu Uzsakovo
naudai. lictuviy arba angly kalba bei atitinkanéiu Sutarties Bendryju
salygy 12.4.2 punkto reikalavimus.
Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verte — ne maziau kaip 3
B _ (penki) proc. Sutarties kainos su PVM _
' 4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrujy salygy 14.2 - 14.3 p.
4.7. Bauda

4.7.1. Véelavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

| 4.7.1.1, Rangovui Sutartyje nustatytais terminais nepateikus Darby
vykdymo grafiko. Rangovui uz kickvieng tokj nepateikima kyla pareiga
‘ atlyginti Uzsakovui nuostolius, lurie aliy susitarimu jvertinami 100,00

(vieno §imto, 00 ct) EUR suma uz kickviena vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafikg dieng:

| 4.7.1.2. Rangovui veluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikt
pataisyta Darby vykdymo grafiky, Rangovas papildomai jsipareigoja
sumoketi UZsakovui bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 50,00
| (penkiasdesimt, 00 ct) EUR sumai uz kickvieng vélavimo pateikti Darbu
vykdymo grafikg diena.
4.7.2. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendruju salvey 9 skyriuje (Sauga
‘ Darbuy vykdymo metu) nustatyty reikalavimuy, uz kickvieng nustatyty tokiy
reikalavimu nesilaikymo atvejj Rangovas jsiparcigoja UZsakovui
sumoketi 100 (vieno simto eury, 00 ct) EUR dydzio bauda.
| 4.7.3. Jei Rangovas pazeidzia Sutarties Bendruju salygu 6.2.36 punkte
nustatytas parcigas laiku teikn atitinkamus  teisingus  dokumentus,
Uzsakovas gali taikyti 100 EUR (Simtas euru) bauda u# kiekvieng
| pazeidimo atvejj.
4.7.4. Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 1 8.4 punkte.

| 4.8. Avansas Netaikoma
| 4.9, Avanso suma ir Kitos Netaikoma
avansinio mokejimo
sglygos =
' 5. Informacija sutarties valdymui
5.1, UZSAKOVAS |
| 5.1.1. Pavadinimas Radviligkio rajono savivaldybés administracija |
| 5.1.2. Adresas Augros a. 10, LT-82196 Radviliskis, Lietuva
' 5.1.3. Juridinio asmens 188726247
| kodas




'5.1.4. PVM mokétojo LT887262410
| kodas !
'5.1.5. Atsiskaitomoji Nr. LT94 7300 0100 0256 9931 I
‘ saskaita
5.1.6. Bankas, banko Swedbank, AB, banko kodas 73000 B
| kodas |
1'5.1.7. Telefonas | +370 422 69 004 ',
'5.1.8. Faksas | +370 422 69 000 B
| 5.1.9. EL pastas informacija@radviliskis. It ]
5.1.10. Atstovas Direktore Egle Ivanauskyte i
5.1.11. Atstovavimo Radvilidkio rajono savivaldybes vardu sudaromy sutaréiy pasiraiymo |
pagrindas tvarkos aprasas, patvirtintas Radviliskio rajono savivaldybeés tarybos
2023 m. rugpjiicio 31 d. sprendimu Nr. T-105 |
|5.2.  RANGOVAS
' 5.2.1. Pavadinimas UAB , Helanas™ |
5.2.2. Adresas Zibuokliy g. 6. 37125 Kedainiai
5.2.3. Juridinio asmens 161284349
i kodas i
5.2.4. PVM mokétojo | LT612843414
= kodas _
| 5.2.5. Banko saskaita | Nr. LT57 7300 0101 1057 6120 N
5.2.6. Bankas, banko | Swedbank. AB, banko kodas 73000
|_ kodas _ B
| 5.2.7. Telefonas +370 685 76112 |
| 3.2.8. Faksas - )
| 5.2.9. EL paStas dircktorius(@helanas. |t
5.2.10. Atstovas Dircktorius Ramiinas Gailius |
1 5.2.11 Atstovavimo 2025 m. sausio 14 d. jungtinés veiklos sutartis
pagrindas |
53. Uz Sutarties vykdyma | Statybos ir viesosios wvarkos skyriaus vedéjas Gintautas Vicas, tel.
atsakingas Uzsakovo | +37061001012, el. pastas gintautas.vicas@radviliskis.It
atstovas - |
34, Uz suarties vvkdyma | Statybos darby vadovas Gerardas Pilys, tel. +37069944563, cl. pastas
atsakingas Rangovo keliaif@helanas.lt
; atstovas
6. Kitos salygos

6.1. Saliy pasiraSytos Sutartics Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis squgurﬁis ir

semiau nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp Uzsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad
Sutartj sudarantys dokumentai vienas kita paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy
priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygu nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
Specialiyju  salygy bei ju priedy nuostatoms, Sutarlies Bendrosiose salygose nurodytos
alternatyvios nuostatos (su prierasu Jjei taikoma", . jei tokiy bin", Jjei tokiy yra™ ar pan.)
taikomos tik tokiu atveju. jeigu jos konkreciai aprasomos Sutarties Specialiosiose salygose ar
Sutarties specialiyju salygy prieduose, taip pat jeigu juy taikymas batinas atsizvelgiant | galiojant
teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku, Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties
Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas Rangovo pasiiilymui, po to pirkimo, kurio
pagrindu buvo sudaryta Sutartis, salygoms, po to Siam Saliy pasirasSytam Sutarties tekstui.

Esant neatitikimams ar priestaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybe (eikiama
pirmam pagal eiliskuma. nurodyty Sutarties Specialiosiose salygose, priedul.




6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialiasias salygas ir ju priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
| turinj ir visos Sutarties salygos visi§kai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.
' 7. SUTARTIES SPECIALIUJU SALYGU PRIEDAI (PIRKIMO DOKUMENTAI)
~7.1. Priedas Nr. | — Techniné specifikacija;
72. Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy (sgnaudy) Ziniarasciai
‘ 73 Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami. o |
_ saugomas CVP IS priemonemis);
74, Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasidlymas ir jo paaiskinimai (pric Sutarties atskirai
| nepridedamas. 0 saugomas CVP IS priemoneémis);
75. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uztiknnimo garantija (pateikiama po Sutarties pasiragymao:
originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodyty
| Uzsakovo asmeni) _ _ _
"7 6. Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama ne
véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi de¢l statybos uzbaigimo
| dokumenty gavimo; originalas saugomas pas Sutartics Specialiyjy salygu 5.3 punkte nurodyta |
Uzsakovo asmenj) _ _
79 Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyju salygy 5.3 punkte nurodytg
| Uzsakovo asmenj)

‘ Uizsakovo vardu: Rangovo vardu:
Direktore Eglé [vanauskylé irektorius

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuoti sio dokumento metaduomenyse.
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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 23 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 22 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos
ir darbal, &i sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose salygose, Darby pradzia lalkoma pirma diena po Sutarties [sigaliojimo
datos.

Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
(Darby etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priemima, pasirasomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 10 skyriuje nusiatyia tvarka.
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus |rangg).

Nurodymas - bet koks rastiskas arba Zodinis (kuris véliau turi bdti patvirtintas rastiskai)
nurodymas, kurj dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto
dalys, skaitiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidziantiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procedlroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyly salygy
priedas.

Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose salygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart].
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statyba leidziantis dokumentas,
pridétas prie Specialiyjy salygy kaip priedas. kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.
Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios salygos ir visi ju priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui moketina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — UZsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys,
detalizuoti pagal Sutartj atliekami Darbai, apibodint reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo
atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir idtekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir [ ar
rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti. i

Treéioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis,

Viesujy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei
Saliy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy |sipareigojimu;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba nera numatoma iskelti bylos dél

restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms nera
iskeltos bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai

&aliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby
atlikimo terminy laikymasis yra esminé Sutarties salyga.
Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:



2.2.1.

222,

2.2.3.

2.2.4.

2.25,

2.3.

2.4.

3.2.

3.3

4.2.

4.3,

4.4

4.5.

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems isipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir & dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad
Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy isipareigajimy vykdyma ir ju
kokybe:

jis pats bei jo sutartinius |sipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazymeéjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacija, ir kompetencija Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sutartyje vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas
ir leidziancias jam deramai vykdytl Sutarties sglygas, bei uZtikrinti aukséiausiag atliekamy Darby
kokybe;

jis neturi jsiskolinimy ar [sipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos |statyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose
Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose;

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendrujy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2 4 punktuose, Salis
isipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus
visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose nurodytos informacijos per nustatyta terming, pasekmeés
atitenka Saliai nejvykdziusiai Siy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiSkimy
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje. kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos prasme,
ir atvirkSciai.

Kai tam tikra reikémé yra skittinga tarp nurodyty skaigiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikdme. Jei mokégjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
meénesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutaréiai taikomas Sutarties kainos apskaiCiavimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose
sglygose. Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskai€iavimo bldas
nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017
m. birzelio 28 d. Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 15-95 (ar |j keitianciu jsakymu).
Jeigu Sutarties galigjimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisiy
pridétinés vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to
nebus keidiama, t. y. UZsakovas, uz tinkamai pagal Sutari] atliktus ir perduotus Darbus, mokes
Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridejus PVM,
apskaiGiuoty pagal naujai patvirtinta tarifg, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai
numatyty kitaip.

| Sutarties kaina (fiksuota jkainj arba fiksuotg kaina) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriu reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias iglaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais Darbams
atlikti, i§laidas. | Sutarties kaing taip pat jskaiciuoti visi mokeséiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje
| kitoje valstybéje, kurios gali atsirasti vykdant Sutar].

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamal jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti
papildomas medZiagas. kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamal jvykdyli, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba
perka papildomas medZiagas savo pasiangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.
Tuo atveju, jeigu bitina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medZiagas, kuriy
Rangovas, sudarydamas Sutart], neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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4.6.

4.7.

4.8.

449,

4.91.

492

493

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sularties kaing tik tuo atveju,
kai Sutarties kaina dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezastiu (del papildomy darby/papildomy
medZiagu poreikio, kurj lémeé nuo Rangovo nepriklausantios prieZastys) padidejo daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty. Papildomi darbai ir | arba papildomos medziagos, tai betarpiSkai su Sutarties
vykdymu susije darbai ir / arba medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa
nejmanomas (3i nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy Ziniaraséiai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi boti laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medziagu) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skinasi nuo
nuradyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad
4ie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | moketina pagal Sutartj kaing, L Y.
nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali biti keitiama. Jei nesikeiCia
Darby apimtys, didesni atiikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais
(papildomomis medZiagomis), © atlikti maZesni kiekiai — atsisakomais darbais (i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

UZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, Uzsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo
nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus, priesingu atveju tai
atlieka UZzsakovas Rangovo saskaita,

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medzZiagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad yra
tai jvertines, pateikdamas savo pasiilyma pirkimui, isskyrus atvejus, kal, vadovaujantis Sutarties
Bendruju salygu 4.9 p., Sutarties kaina (ikainiai) gali bati perskaiciucjama (-i).

Kal darby! atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (§e$i) menesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(ikainiai) neperziirima (-I), kai darby atlikimo Jaikotarpis kartu su pratgsimu yra trumpesnis nei 6
(5esi) ménesiai), kaina (ikainiai) gali bti perskaiciucjama (-i) tik esant toliau nurodytoms s3lygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVYM perskaitiavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai
pagal vienos i§ Sutarties Saliy radytin| prasyma, perzilréti Sutarties kaina (jkainius), tatiau ne
ankséiau kaip po 6 (Sesiy) meénesiy [kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12
(dvylika) ménesiy ar ilgesnis] [ po 3 (trijy) ménesiy [kal darby’ atlikimo laikotarpis kartu su
pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymuy?
pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.
Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali blti perzidrima (-) ne daZniau negu kas 6 (Sesis)
meénesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) menesiy ar ilgesnis]
| kas 3 (tris) ménesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) menesial ar
ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy)
perskaigiavimo (Paskutiniu Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties
Saliy sudaryto susitarimo dél Sutarties kainos (jkainiy) perZitrejimo jsigaliojimas).
PerZilros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai, perzioréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo
diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perziGrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiskai
atlikti iki pradymo perziOréti Sutarties kaing (ikainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais
perkamos ir paslaugos, uZ Sias paslaugas (pavyzdZiui, techninio, darbo projekto parengima
(projektavimo paslaugos) ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Velesnis kainy arba
ikainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.
Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltes (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uZzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaitiuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, taciau yra
perskaiGiuojama (-) del kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimo, perskaiciuota

kaina (jkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti® iki Salies
pragymo kitai Saliai perZidreti kaing (jkainius) gavimo dienos.

1 Statybos rangos darby atiikimo terminas nurodylas Sutarties Specialiosiose sglygose.

! Jeigu pirkime pagal pasirinkig pirkimo vykdymo bidg buve numatylas galutinly pasiGlymy teikimas, tada visoje Sutartyje
vartojamos savokos pasilymas/pasillymai reiskia galutin} pasidlyma/galutinius pasillymus®.

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikii) darbal




49.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali bati perskaiciuojama (-i) pagal vienos is Sutarties Saliy
ragytinj pradyma, jeigu Valstybés duomeny agentiros duomeny bazeje kas ménes| skelbiamo
Statybos sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés Keliai ir gatves’, InZineriniai statiniai”
(naudojami duomenys i§ lentelés eilutés Keliai ir gatvés” bel ,InZineriniai statiniai“ pagal darby
pobidj) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokyéio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%;

4.9.7.2. pokytio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 - 1,03 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiciuota (-i) ankséiau (t.y. jau buvo atlikias
Sutarties kainos (Jkainiy) perskaitiavimas), tada iki prasymo perZidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskaiciuojama (-i) | Rangovo
pasidlyme pateikig Siy darby kaing (jkainius) be PVM®. Jei Indekso pokyéio koeficientas (K) yra
intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 = K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios
Sutarties nustatyta tvarka perskaitiuota (-i) anksciau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties
kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki prasymo perziréti Sutarties kaing (ikainius) gavimo
dienos faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaitiuojama ().

498 Indekso pokydio koeficientas (K) apskaiGiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygu 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

499 Sutarties Salys patvirtina, jog prisima 0.05 kainy Indekso pokycio koeficiento
padidéjimo/sumazéjimo  rizika. Sutarties kainos (jkainiy) perZidros metu Indekso pokycio
koeficientul (K) iZeinant i§ intervalo 0,95 — 1,05 (imtinai) riby skai¢iuojant patikslintg Indekso
poky&io koeficienta (Kp, Ku) yra atimama (jet Indekso pokytio koeficientas yra didesnis nei 1,05
(Indekso pokyéio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama (jei Indekso poky€io koeficientas yra
mazesnis nei 0,95 (Indekso pokyéio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy
prisiimta rizika®. Iki prasymo perzidréti Sutarties kaing (ikainius) gavimo dienos faktiSkai neatliktu
darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaitiuojama (-i) Siy faktiskai
neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (ikainiy) perskaitiavimams (kiekvienos
Sutarties kainos (jkainiy) perzitiros metu) talkoma §iy faktiskai neatlikty darby verté be PVM, kurni
buvo pateikta Rangovo pasitlyme, ir & neatlikty darby verté be PVM dauginama i§ patikslinto
Indekso pokycio koeficiento (Ko, Ku)) dauginant i patikslinto Indekso pokyéio koeficiento (Ko
Kw), kuris apskaiiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso pokytio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio
tiksiumus;

4 Sutarties kainos (ikainly) perzidral talkomas patikslinto Indeksa pokyfio koeficienta (Ko, K skaidiavimas.
s Pavyzdiiul, Indekso reikime laikatarpio pradioje - 110,10, indekso reikéme laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaidiucjame, kad pirmojo laikotarpic patikslintas Indekso pokytio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05
dalj) ir &is patikslintas Indeksa pokycio koeficientas (Ko) talkomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiéiavimui iki kito parskaitlavimo
(jei toks bity). Kito (antrojo) latkotarpio Indekso reiksme laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaitiavus Indekso poky&lo koeficients
(K) gauname rezultaig - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokytio koeficlentas {K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,85 — 1,05, tada iki praSyma perziiretl Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktisSkai neatlikiy darby kaina (jkainiai) be
PVM perskaiciucjama () | Rangovo pasiilyme pateikta Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PYM (L y. iki prasymo
perzilretl Sutarfies kaing (ikainius) gavimo dienos faktiskai neatlikiy darby kaina (jkainiai) be PVM po perZidros bus lygl (-08)
Rangovo pasillyme pateiktai Sy faktikal neatiikty darby kainal (jkainiams) be PWM).
b PayyzdZiui, Indekso reksme laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikimé laikotarpio psbaigoje - 116,10, Tokiu atveju,
pritaikius formules K ir Ko apskaitiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyGio koeficientas yra 1,0045 ir &is
patikslintas Indekso pokydio koeficientas (Ko) taikomas Sutarties kainos {jkainiy) perskaitiavimuil |ki kito perskaidiavimo (jel loks
biity). Kite (antrojo) laikotarpio indekso relksme laikotarpio pabaigoje - 117.10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kg
apskaitiuojame, kad antrojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 Ir Sis patikslinias Indekso pokygio
koeficientas (Kp) talkomas sutarties kainos (kainiy) perskaitiavimu ki kito perskaiCiavimo (jeigu toks bity) (ir atitinkamai taip
toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) per2idros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiSkai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo
pasillyme pateikiai Siy darby veriei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perZidros metu yra dauginama is
patikslinto Indekso pokytio koeficiento (Ko K
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IPr — Indekso reikéme laikotarpio pradzioje, 1. y. pasilymu pateikimo pirkime termino pabaigos
meénesiui taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje, t. V. Sutarties Salies radytinio pradymo (kai jgyta
tokia teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzioréti Sutarties kaing (ikainius), gavimo dieng
paskelbtas® Indeksas.

Jel K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas
Indekso pokytio koeficientas Ko:

Ko=K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaitiuojamas patikslintas
Indekso pokytio koeficientas K

Kn=K+0,05

Kur:

Ko, Ku — patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirsijant
maksimalios pirkimui skirtos |ésy sumos (kai & suma buvo igviesinta pirkimo
dokumentuose), pradiné Sutarties verté/Sutarties kaina néra perskaiciuojama. Siuo atveju
perskaiciuojami tik jkainiai, jei teisé juos perskai¢iuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrujy
salygy 4.9 punkto nuostatas.

4.9.11. Dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasyta susitarima, t. . radytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos
(ikainiy) perzidros turi biti nurodyta: Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data,
Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data. Indekso pokyéio koeficientas (K).
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Ko, Ku), perskaiciuota fiksuotos kainos suma arba
perskaitiuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytas
kainas/nurodytus  jkainius), perskaiiuota pradine Sutarties verté bei kita perskaiciavimui
reikdminga informacija.

4.0 12 Susitarimas dél perskaitiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) &aliy turi buti sudarytas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindZiangiais dokumentais)
perskaiciuoti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

4.10. Darbuy, kurie yra bitini Sutaréiai ivykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo Ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje numatytas
Sutarties pakeitimo pagrindas dél atsisakomu Darby) nustatoma taikant 7emiau pateikiamus bidus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj bida, gali bati taikomas Zzemiau
esantis bidas:

4.10.1. pritaikant Rangovo pasidlyme Darby kiekiy ziniarasciuose nurodytus Darby jkainius;

4.10.2. jei jmanoma, isskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies
ar numatyto jkainio;

4.10.3. pritaikant Rangovo pasillyme Darby kiekiy Ziniarad¢iuose numatylus panasiy Darby jkainius.
Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

4.10.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) i&laidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. Viedyju pirkimy tarnybos direktoriaus
isakymu Nr. 1S-85 patvirtintos Kainodaros taisykliu nustatymo metodikos priedo ,Tiesloginiy ir
netiesioginiy i3laidy apskaiciavimo taisyklés" nuostatas (Sutarties keitimo metu akiuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

5.1. Apmokéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos
Respublikoje.

52 U3zsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodyta arba kit Rangovo rastu nurodytg banko saskaita, jeigu

5 Sutarties Salies rasytinio prasymo peridreti Sutarties kaing (ikainius) gavimo dieng paskutinis #inomas Indeksas.




5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.
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6.1.4.
6.2.

Rangovas yra perleides tregiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant] i8
Sutarties, ir apie tai praneses UZsakovui.

Uzsakovas, pasiraSes Rangovo pateikta galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priemimo akta,
apie tai nedelsdamas informucja Rangova. Mokéjimal yra vykdomi per Sutarties Specialiujy salygy
2.5 punkte nurodyta terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo, tik uZ tinkamai ir
kokybiskai atliktus Darbus ir pasiradyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSrasytos PVM
saskaitos-faktiros, atitinkancios Sutarties Bendrosiose salygose nurodytus reikalavimus priemimo
per informacine sistemg .SABIS" dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas sipareigoja ne véliau kaip per 1
(viena) darbo dieng pateikti PVM saskaita-faktirg. Jei saskaita faktdra iSraSoma uz per Ataskaitinj
laikotarp] atliktus Darbus, tokia sagskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo
ménesio 25 dienos Sutarties Bendruju salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM saskaita-
faktOra, isradyta einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo
dienos, ji | UZsakovo apskaita bus jtraukiama ta data, kuria bus uZregistruota pas Uzsakova. Visas
isradytas PVM saskaitas faktdras, saskaitas faktdras, kreditinius dokumentus Rangovas privalo
pateikti UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktOros, sgskaitos faktoros, kreditiniai
dokumentai. atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkancios
elektroninés PVM saskaitos faktlros, saskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai teikiami tik
naudojantis informacinés sistemos ,SABIS priemonémis. Kitomis nei .SABIS priemonémis
elektroninés PVM saskaitos-fakiOros, sgskaitos-faktiros, kreditiniai dokumentai gali buti laikomos
pateiktomis tinkamai tik esant ,SABIS" sistemos trikdziams dél kuriy pateikti dokumenty nera
galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdzius Rangovas privalo pateikti tai pagrindZiantius
jrodymus. Tik UzZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir del sistemos trikdZiy sutikus priimti
dokumentus kitu bidu Rangovas gali juos pateikli ne per _SABIS" sistema. TrikdZius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,SABIS" sistemg. Rangovo israsoma PVM
saskaita-faktira privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymuy reikalavimus. Be to, Rangovo
igrasomoje PVM saskaitoje-fakturoje papildomai privalo bdti nurodyta Sutarties ir Darby
perdavimo-priemimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekio kodas
ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje UZsakovui PVM saskaitoje-faktiroje, taikomos
Lietuvos Respublikos pridétings vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su veélesniais pakeitimais ir
papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir | valstybés biudZetg sumoka
Rangovo PVM saskaitoje faktlroje iSskirtg PVM suma ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas suma
be PVM. Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridetinés vertes maokesdio jstatymo
96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios
nuostatos privalo bati iSrasomoes atskiros PVM saskaitos-faktiros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-fakiira neatitinka Sutarties Bendryjy salygu 5.4
punkto reikalavimy, Uzsakovas tokig PVM saskaitg faktlrg grazina tiksiint] Rangovui.

Jelgu Sutarties Specialiosiose salygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dal] mokama avansiniu
mokéjimu, UZsakovas uZ Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkie
nuradyta terming avansiniu moké&jimu, Rangovui pateikus UzZsakovui priimting avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimg (avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose salygose)
ne maZesnei nei visa avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokeéjimo saskaita, kuri pateikiama
Uzsakovui per ,SABIS" svetaing. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu,
avanso grazinimo uZtikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medZiagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir UZsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimuy,
patekti | statybviete, igkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medZiagas,
gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

. gauti visg informacijg, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatyta atlyginima uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.
Rangovas |sipareigoja:



6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir istaisyti
Darby atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

pries pradédamas atlikl Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, pazymeéjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i& Uzsakovo, tiek i3 treciujy asmeny bei
institucijy ir jstaigy, iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiskiai jsipareigoja pateikli UzZsakovas.
Rangovas taip pat [sipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teises aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip
pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutart] turi parengti darbo projekta, nepradéti vykdyti Darby ar
ju dalies tol, kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuota statinio
statybos vadovag (arba vadovus), specialiyjy darby vadova (arba vadovus) ir iki Darby pradZios
Uzsakovul pateikti statybos vadovy paskyrimo isakymo ir ju turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo
teikti pirkimo metu) kopijas:

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnala;

kal tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems salygas pildyti statybos darby Zurnala,
kad Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj
pranesimg apie Darby pradzia,

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikstele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirt], ustikrinti eismo sauguma, garantuoti teisétg bei saugy darba,
priedgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenandciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir
judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti tre€iyiy
asmeny interesy, savo jegomis ir leSomis spresti visas problemas, susijusias su privaZiavimu |
darbo vieta per treciyjy asmeny teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita igtaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir / ar per garantinj laikotarpy;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar ju
prieduose), parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyla tvarka suderinti Statinio projekting
dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi buti suderintas per Sutarties Specialiuly
sglygu 3.4. punkie nurodyta terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty
sioje Sutartyje, atlikimo terminai nera apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo
vykdyti tokiais terminais, kad b0ty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui
nustadius bet kokj vélavima pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo
per 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo
rizika, be jokio papildomo uZmokeséio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby
vykdymo grafiko, organizuoti be vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZzimu (visomis dienomis
(jskaitant poilsio dienas) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajegumu (Rangovo |&5omis
pasitelkiant papildomas \UZsakovo nurodytas priemones, jranga, medZiagas, darbo jéga bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangova nuo kity
prievoliy pagal Sutart] vykdymo (tame tarpe netesybu mokejimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby
kokybés uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

udtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo |aikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo
dienomis sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty
darbuotoju:

nedelsiant raétu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutart] patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), kurie galéty salygoti tai, jog
Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§
ssmeés atsiliks nuo tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

i& anksto, bet ne véliau, kaip pries 2 darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie statybvieteje
dirbsianéius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui




uZ subrangovyu prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius,
kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

6.2.16. Darbus organizuoti taip, kad jy atiikimas netrikdyty gyventojams pasiekti savo namus ar Salia
esancioms jmonéms savo teritorijas;

6.2.17. Darbus atlikti pagal Rangovui pateikta Techning specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose nurodytus reikalavimus;

6.2 18. nedelsiant. bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo
dienos, rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo
reikalavimuose (projektingje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sidlymus kaip ju iSvengti
ar istaisyti;

6.2.19. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir |ranga, reikalingus Sutartyje numatyty
Darby atlikimui;

6.2.20. Darby vykdymui naudoti Medziagas ir |rengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje
(projektingje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés akiuose jiems nustatytus
reikalavimus;

6.2.21. Ussakovul nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Technines
specifikacijos (projektinés dokumentacijos), visas suU tuo susijusias i8laidas (tarp Jy ir iglaidas,
susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas,

6.2.22. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimuy;

6.2.23. ki galutinio atlikty Darby perdavimo U#sakovui, atsakyti uZ statybvietés, |rengimy, Medziagy
apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo
imtis visu jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezastiu, taip pat apsaugant UZsakova, jo
darbuotojus bei bet kokius kitus treCiuosius asmenis ir ju turta nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti
del netinkamo iy materialiniy vertybiy saugojimo;

6.2.24. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (3iukSles), nedelsiant (visais atvejais iki
kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti | atlieky risiavimui skirtas statyby aikstelés vietas
bei patalpinti | specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne re€iau, kaip karta per menesj, ifveZti visas
sukauptas atliekas i5 objekto ir priduoti atliekas (Siuksles) priimanéioms jmonems teisés akiy
nustatyta tvarka. Uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio
Darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, pasalinti
savo Darby atliekas bei statybos Siuksles, isgabenti nepanaudotas MedZiagas, [rengimus, pasalinti
statybine technikg, sutvarkyti bel atstatytl Darby metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta
esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;

6.2 25 tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar tre€iujy asmeny paskirtais
rangovais ar 8iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieziliros vadovu, projekto
vykdymo priezilros vadovu Ir kitais statybos proceso dalyviais;

6.2.26. savo rizika iskrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti | objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medzZiagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias
detales, statybos technika,

6.2.27. dalyvauti UZsakovo/techninio priZitiretojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaita apie Darbus, ju progresg, su Darby [vykdymu
susijusias problemas ir jy alinimo priemones, atsakyti | uzduodamus klausimus;

6.2.28. vykdyti visus teisetus ir neprieétaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo Nurodymus;

6.2 29 uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty prigjima prie visy vykdomu
Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitreti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medZiagas;

6.2.30, padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo igaliotam asmeniui susipaZinti su visals rasais statybos
darby Zurnale bei medZiagy kokybes deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamuy
Darby kokybe. Neatsizvelgiant | tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas
yra viena esminiy Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsiZzvelgiant
j kitas Darby prieziliros bei kontroles formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz
netinkama Darby vykdyma;

6.2.31.sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos prieziGros funkcijg vykdantys asmenys galéty
tinkamai atlikti paslépty Darby kokybés kontrole, L. y. Rangovas privalo infarmuoti UZsakova ir
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6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.
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6.3.

6.4.

techninj priZiarétojg ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios.
Salys susitaria, kad Darbai, kurie paslepia (uZdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali boti vykdomi,
tik jeigu paslepiami (uzdengiami) Darbai nustatyia tvarka yra priducti statybos techniniam
prizidrétojui bei kitiems statybos technine priezidrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje
nustatyta tvarka perduoti UZsakovui, pries tai padarius atitinkamu Darby iSpildomajg nuotrauka ir
kita iSpildomajg dokumentacija;
radtu informuoti UZsakova apie statybos techning prieziira atliekanély asmeny veikima ar
neveikima, kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;
savo |ésomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uZbaigimo akto, dalyvaujant
Uzsakovui, statybos techniniam prizidrétojui, esant reikalui — kompetentingos valdZios institucijos
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleist jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti ju tinkamag atlikima bei kokybg, ir fforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teises
aktuose numatytus dokumentus, Jeigu U#sakovui kyla pagristy abejoniy del Darby kokybés, jis
turi teise pareikalauti, kad bOty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu ishandymo rezultatas
igrySkina tam tikrus Darby rezultato trakumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iskeltiems reikalavimams,
netinkama funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavima ar defekius, UZsakovas turi teise
atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tal nebus jrodyta patikimais
bandymo rezultatais. UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus eksperius, kad pastarigi
patikrinty Rangovo atlikius bandymus bei bandymu protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai
nustatys, kad Rangovo atlikti Darby rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas
neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose
ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, Rangovas [sipareigoja iStaisyti nustatytus
wikumus ir padengti UZsakovo patirias islaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizés
samdymu,
Darby vykdyma grafike nurodytais terminais, pagal UZsakovo suteiktg jgaliojima, UZsakovo vardu
atlikti visus Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus,
kad pagal Sutartj pastatyto Statinio statyba bty uzbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos
komisijos pasirasyta Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng nuo
jo pasiraSymo dienos;
per UZsakovo nustatytg terming atlyginti UZsakovul visus nuostolius ar Zala, susidariusius dél
Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
Darbams naudojamos medziagos turi atitikli Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
saliuosius pirkimus, tvarkos apraSo” 2 priedo 26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose nustatytus
reikalavimus (pirkimo sglygy 3 priedo Techninés specifikacija" priedas JAplinkosauginiai
reikalavimai medZiagoms).

Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teises akluose

numatytas teises ir pareigas.

Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg | Darbo vietg ir iSvezima is jos, uZ ju

apgyvendinimag, islaikyma, darbuotojy sauga ir sveikats.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
Uzsakovas turi teise:

 bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizioréti atliekamy Darby eigq ir kokybe,

Darby vykdymo grafiko laikymasi. patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby
pradZios iki visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo technines
usduoties ar projekto, nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis
teisamis.

teikti Rangovui pastabas, pasillymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;
kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darbu kokybei jvertinti, kuriy isvados Salims turéty
privaloma reiksme,

igskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas i§ Rangovui moketiny sumy;

laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei telkti pastabas Rangovo parengtal projektinei
dokumentacijai;

7.1.6. sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:



7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/trakumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumu/defekiy tinkamo pasalinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminuy;

7.1.7.

T2
T2:9.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

7.2.6.
T.2.1.

7.3.

8.2

8.3.

8.4.

g.1.

8.1.1.

mokéjimas sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;
atsisakyti darbu/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje nustatyta tvarka
ir salygomis.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projektine dokumentacija. 1. y. Projektg ir Statybg
leidziantj dokumenta. 5i dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiraSant perdavimo —
priemimo akta;

bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg Ir (ar) informacijg, boting
tinkamam Sutarties jgyvendinimui;

ustikrinti statybos technine priezilra pagal galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus. Iki Darby vykdymo pradZios techniniu priZidrétoju skiriamas atitinkama kvalifikacinj
atestata turintis UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikianCios darby techninés prieziiros
paslaugas, darbuotojas;

Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutart] tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir
perductus Darbus;

pastebéjus Darby defektus, uZfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovul;

ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti
Rangovui statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiul.

Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés akluose
numatytas teises ir pareigas.

DARBU EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medzZiagas, jranga, jrankius
ir mechanizmus (i§skyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licenciju gavima Rangovao saskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavimag UZsakovui.

Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi blti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti
panaudotos med#iagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po ju
pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priemimo akla.
Rangovas ilieka atsakingas uZ jy prieZilrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darbu
perdavimo-priémimo akto pasiraymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

Naudojamos statybinés medziagos turi bati naujos, nenaudotos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios risies statybos medZiagoms,
turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitiklies deklaracijas.

\lisa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai Ir mechanizmai privalo atitikti
galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBU VYKDYMO METU

Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje
numatytus Darbus:

vykdys darbuotoju saugos ir sveikatos, eismo Ssaugos, prieSgaisrings ir civilinés saugos,
aplinkosaugos, elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei
saugiai, uZtikrinant sklandy transporto eisma, laikantis visy UZsakovo lokaliniy teisés akly,
perducty Rangovui, reikalavimu;

baty apropinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant
darbus autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje geral matomomis jspejamosiomis
liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo drabuziais), bus vykdoma jy dévéjimo
kontrolé, aprOpinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro gesinimo priemonemis,
tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus jvertinta.
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8.3.

9.4.

9.5,

9.6.
9:7.

9.8.

8.9,

9.10.

9.11.

Rangovas savo léSomis [rengia saugias darbo vielas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolg;

Uzsakovo teritorijoje nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniu ir (arba) psichotropiniy
medzZiagy bei baty periodiskai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikianciy
medZiagu nustatyti, gali bati privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarka ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandeliuos medZiagas, darbo jrenginius, nepaliks

jy be priezidros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas rlSiuos | tam skirtus konteinerius ir laiku perduos

atlieky tvarkytojams;

. vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos

klausimais;

. Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi irfarba kenksmingi

veiksniai, aptvers signaliniais aptvarais ir paZenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba
kitaip aiskiai paZymeés, kad | jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prieé pradedant vykdyti Darbus paskiria asmen|, darbdaviy veiklal saugos ir sveikatos
srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojant] Rangovo irfar
Subrangovy, kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi biti jforminamas rastiSkai (isakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu,
ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakova ir pateikiant atitinkamo
dokumento kopija.

Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas,
Rangovas privalo skirti darbdav] atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanéiy mechanizmy saugy judéjima UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto risies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamy, visy
rGsiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima UZsakovo teritorijoje atsako Rangovas,
Rangovas uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir
kt. darbo priemonés bity tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, naudojamos laikantis saugios
eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

Rangovas negall palikti neuZbaigto arba dalinai uzbaigto darba nesaugiose salygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatal ar gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy
saugali ir sveikatai. Darbai taip pat privalo blti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos
atlikti.

Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovui apie bet kok] nelaimingg jvykj, suZeidimg arba
incidenta, eismo jwykj, ar apie Zalg, daroma ar padaryta U#sakovo ar Rangovo darbuotojams,
samdomiems asmenims ar turtui.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokyhéje yra trikumu, kurie kelia
pavojy darbuotofy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi
teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UzZsakova. prasydamas leidimo pratesti
Darby vykdyma.

Rangovas uZtikrina, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojant]
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotag skaidriai
dirbanéio asmens identifikavimo koda, o tais atvejais, kai jiems kodas negali bOti suformuotas,
privalo turéti kode uZ&ifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 8 dalyje, pagrindZiancius dokumentus, Siy dokumenty pateikima atsakingoms valstybés
institucijoms ar UZsakovui bei atsako uz kity asmeny statybvietgje indentifikavima, registravima ar
buvima.

Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarciy su UZsakovo
darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui be abipusio ra3tiko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto paZeidimas lalkomas esminiu
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9.12.

Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukli Sutarij
pries termina, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybes pagal Sutartj.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradZios:

9.12.1. parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkrecios

priemoneés, uZtikrinancios darbuotojy sauga ir sveikata, eismo sauga, prie$gaisring sauga,
aplinkosauga Darby metu ir pateikti Uzsakovui (jei taikoma);

9.12.2. pateikti Uzsakovui pasitelkiamy asmeny sgra$g ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakova

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

apie pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbal, pasalinti visi nustatyti defektai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
_Autodesk® AutoCad®" arba lygiavertiame formate (DWG byly iplétimas), pateiktos ir suderintos
visos naudojimo ir prieZiGros instrukcijos, pateikti MedZiagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos
Irenginiy naudojimo instrukcijos lietuviy kalba, Statinio statybos uZbalgimo procediroms
reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos uzbaigimo aktas arba deklaracija teises akty
nustatyta tvarka bei pasirasytas galutinis Darby perdavimo - priemimo aktas, Rangovas privalo
kokybigkai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai fforminty visus reikiamus ju
atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla gincas tarp Rangovo ir/
ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo jforminti ir
sukomplektuoti galuting statybos dokumentacig.

Darbal perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty
Darby verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priemimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj
Darby perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.
Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, Uzsakovas turi teise
pareiksti Rangovui reikalavimg dél defekty paSalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto
pasirasymo.

UZsakovas pasiraso Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priemimo akta per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo ji pasirasyti prieZastis.
Salys susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateikta atlikty Darby perdavimo - priemimo
akta pagrindai inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpildé statybos darby
surnalo, nepateike reikiamy sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.
Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priemimo akto pasiradymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby
kiekiai neatitinka faktiskai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas vienaSaliSkai nesikreipdamas | leismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko pragjo po atlikty Darby akto pasiradymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo akta. Siuo atveju Salys sudaro ir pasiraso nauja
atlikty Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip pries tris (tris) kalendorines dienas, radiu (el. pastu) pranesa UZsakovui
apie numatomag tiek tarpinj, tiek galutin Darby perdavimag, pradydamas organizuoli jy priemima.
Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prie2idra, pries pateikiant tarpinj
ar galutinj Darby perdavimo - priemimo akia Uzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos
techninés priezidros vadovui patikrinti ir gauti statybos technineés prieZidros vadovo patvirtinima
rastu (viza arba parasas), nurodant Darby atlikimo data. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti
tarpinj ar galutinj Darby perdavimo - priémimo akia ir | ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas
tarpinis ar galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokejimo dokumentai néra patvirtinti
statybos techninés prieZiliros vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

Uzsakovas, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio pranesimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priemima. UZsakovas, jam pateikta tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai, Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trikumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priemimao akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti
savo saskaita per UZsakovo nustatyta terming. Fiksuojant atlikty Darby trukumus, vadovaujantis
Sutarties Bendryjy salygy 11.2 punklu, surasomas defektinis aktas.

U#Zsakovas, primdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties sglygas
ir ar atitinka UZsakovo reikalavimus.
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10.11.

10.12.

10.13.

11.5.

11.5.

12.

12.1.
12.2

12.3.

12.4.
12.4.1.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga.
Rangovo vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise
vienasaliskai nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujy salyay 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba
priimti sprendima, kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties salyga vykdeé su dideliais
ir nuolatiniais trakumais. Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas sio Sutarties
punkto turinys ir jo taikymo pasekmeés.

Nei tarpiniu, nei galutinio Darby perdavimo — priemimo akto pasiraymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priemimo akta.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekly ar kokybés trokumu, ar yra atliekami pazeidZiant Sigje
Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali radtu pareikalauti, kad Rangovas:

_nedelsiant sustabdytu ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

. pasalinty Siuos trikumus per nurodyta laiko tarpa;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |[ranga.
.neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe,
_neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trOkumus, dalyvaujant Rangovo [galiotam atstovui,
suragomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (viena)
darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apZidros, atlikty Darby defektams ir
kokybés trokumams nustatyti, laika ir vieta. Defektinj akta pasiraso UZsakovo ir Rangovo [galioti
atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés trikumuy, arba jam nustatytu laiku neatvykus
suradyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés
eksperto paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu
nustatoma. kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiskal
_ Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes i&vados joms bus privalomos ir jsipareigoja
atlyginti viena kitai tokios ekspertizés islaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatylos tvarkos.
Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, kurie
kelia pavoju Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teisg
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas
neustikrins Zmoniu sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalings priezastis
Rangovas privalo radtu kreiptis | UZsakova, pradydamas |eidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty Darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybigkal atiiktus Darbus treciyjy Saliy
pagalba arba savo jegomis ir i&skaitiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose salygose.

Rangovas privalo per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties Specialiosiose salygose nurodytos rodies Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkant]
Sutarties Bendryju salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas salygas. Jeigu
Sutarties Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rogiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo pateikimo biidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i ju, jeigu Sutarties
Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei
nuostoliy atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokejimui uZtikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija fje/ tokia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo rasis/pateikimo badas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose,
tada §is Sutarties jvykdymo uztikrinimo bldas taikomas], turi biti i8duota U#sakovo naudai, lietuviy
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arba angly kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties
sglygas.

Banko garantija turi biti neatSaukiama ir besalygine.

Uzsakovul teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bt pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuctu elektroniniu parasu, atitinkanciu Viedujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 21ir 3
punktuose (arba juos pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra isducta
angly kalba, turi bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalba. Vertimo patvirtinimas
laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba
Rangovo ar jo jgalioto asmens paraSu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam
tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjima patvirtinancio dokumenta, jrodanéio, kad jmoka uZ iSduotg banko
garantijg yra sumoketa, kopija.

| banko garantijos tekstg turi bt jiraukta nuostata, kad Saliy gincai sprendZiami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

12.4.2. Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo

(i)
(if)

(iii)

(iv)

(v)

uétikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sularties Specialiosiose salygose, tada §is Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo biidas taikomas], turi biti isduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba
(toliau — laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties
salygas. Laidavimo draudimo
rastas turi bati neataukiamas ir besalyginis.

U3sakovui teikiamas laidavimo draudimo raéto originalas, kuris turi boti pasirasytas j| isdavusio
subjekto kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo
radtas yra iduotas angly kalba, turl bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalba.
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo paraSu ir vertimy biuro
antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus
teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokgjima patvirtinanéio dokumento, jrodanéio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rasta yra sumokeéta, kopija.

| laidavimo draudimo rasto teksta turi biti jtraukta nuostata, kad $aliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo raéto salygose negali biti nustatytas iSplestinis nedraudziamy jvykiy sarasas
ir (arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uZtikrinimo esme. Laidavimo
draudimas turi biti skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir
netiesioginiy nuostoliy atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palikany, delspinigiu,
baudy ar kito pobiidzio kompensacijy mokejimui uZtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo
sutartyje turi bati numatyta:

Uz=sakovas turi bOti paskirtas neatSaukiamu naudos gaveju.

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai
siaurina draudimo apsauga ar gali kitaip neigiamai paveikti UZsakovo feises bei interesus,
susijusius su draudimo sutartimi, be isankstinio ragytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugu arba UzZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutarti (pilnai ar dalinai)
perleidimas UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet
neapsiribojant, turto arba jmoneés jnesimo | trediyjy asmeny [statinj kapitalg ir pan.) atveju, su
salyga, kad bus iSlaikyta tiesiogine ar netiesioging Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrole,
neturés jtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei
salygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo
pagrindu,

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieskojima | ju turtg ar kitas prievoliy pagal
Sutartj uztikrinimo priemones (jel tokiy baty);

Draudimo i8moka turi biti nustatoma ir apskaiciuojama pagal Sutartyje nustatytas UzZsakovo
nuostoliy nustatymo ir apskaiciavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todel
draudimo i&mokos mokejimo tikslais i§ UZsakovo negali bati reikalaujama pateikti daugiau nei
radytinis prasymas dél draudimo iSmokos mokejimo bei informacija ir dokumentai, batini bei
pakankami Uzsakovo nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiCiuoti;
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(vi) Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas ismoketi draudimo
ismoka pagal laidavimo draudimo sutart] pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks
reikalavimas pateikiamas dél aplinkybiy (UZsakovo atitinkamuy prievoliy pagal Sutart] nejvykdymo
ar netinkamo jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranedta draudimo laikotarpio galiojimo
laikotarpiu.

12.4.3.] UZsakovo saskaitg pervestu atitinkamo dydZio piniginiu uZstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo ridis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, tada $is Sutarties
jvykdymo uztikrinimo biidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas
|aikomas suteiktu nuo atitinkamao dydzio piniginiy |&8y jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.
Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai,
siekiant uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj tinkama vykdyma. UZstato jkeitimas
galioja iki uZstato graZinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms salygoms.

12.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bti teikiami tik elektroniniu
bidu, kitokiu badu jie gali boti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrove ar kredito
unija neidduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyly dokumenty ir tal patys patvirtina rastu.

12.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy
sutartiniu jsipareigojimu, jskaitant, bet neapsiribojant, netesybu mokéjimo pabaiga.

12.7. Pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uZtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose
salygose numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo risj/blda ir Rangovo prasymas.

12.8. Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas
atitinkanéio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Sutarties Bendrujy salygy 12.2 punkte nurodyta
termina, Sutartis laikoma nesudaryta, o UZsakovas igyja teise pasinaudoti pasillymo galiojimo
uZtikrinimu patirty ilaidy ir nuostoliy kompensavimui.

12.9. Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, isdaves garantija arba draudimo
bendrové ar kredito unija isdavusi laidavimo draudimo rasta nebeatitinka Sutartyje keliamy
reikalavimy. Rangovas [sipareigoja per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo
pateikti banko garantijg arba laidavimo draudimo rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i5 esmes pazeidusiu Sutartj ir
Uzsakovas |qyja teise vienasaliskai nutraukti Sutart] bei reikalauti visu nuostoliy atlyginimo.

12.10. Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uZtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (desimt)
kalendoriniu dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas & esmés paZeidusiu Sutarj ir
UzZsakovas jgyja teise vienasaliskai nutraukti Sutarij bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

12.11. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties [vykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiu:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutart] arba juos vykdo netinkamai;

12.11.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti Darby trikumus;

12.11.3.  |jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet
neapribojant papildomas islaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius Ir netiesioginius
nuostolius, delspinigius ir / ar baudas}.

12.12. Pries pateikdamas reikalavima sumokeli pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspeja

apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

12.13. Sutarties Bendruju salygu 12.4.3 punkte nurodytu bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
yra grazinamas pragjus 10 (dedimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priemimo
akto pasiradymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uZtikrinimo pateikimo UZsakovui,

13. DRAUDIMAS

13.1. Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy salygos iki
&iy sutaréiy (ar, jeigu remiamasi galiojanciomis draudimo sutartimis — batiny iy sutargiy papildymu,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu, Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutaréiy salygos lalkomos UZsakovul nepriimtinomis ir UZsakovui
nepateiktomis ab initio.

13.2. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo(-u) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y)
pavedimo(-y), patvirtinan&io{-iy) draudimo(-y) jmokos(-u) ar jos(-u) dalies(-iy) sumokejima,
patvirtintas kopijas.
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13.3. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutarti(-is) ir likus ne maziau nei 2
(dviem) darbo dienom ki pratgsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tal
patvirtinanéius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksc€iau, negu numatyla teisés
aktuose:

13.4. Jel draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo
jmokos sumokéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikli jos sumokéjima
patvirtinanéio dokumento patvirtintg kopija.

13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (parinerystés) pagrindu irfar samdo subrangovus, tai visi
kiti partneriai irfar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo
liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne
draudimo apimtimi nei nurodyta Sutartyje.

13.6. Draudimo sutartyje turi bdti numatyta galimybe iSmoketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta,
reikalinga nuostoliams arba Zalai padengti, I& draudiky gautos draudimo iSmokos turi boti
naudojamos nuostoliams arba Zalai padengti.

13.7. Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty salygy. Rangovas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uZtikrinti, kad
sudaryta Draudimo sutartis galioty pagal Sio punkio reikalavimus.

13.8. Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties salyqy pakeitimy (iSskyrus Draudimo
sutarties Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas megina
padaryti Draudimo sutarties salygu pakeitima, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir
UzZsakovui.

13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutari] neuztikrina Draudimo sutarties salygy, kurias iS jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo
liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuoZiOra ir nepaZeisdamas
bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte
nurodytomis salygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui
priklausanéias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo
jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uZ
Siame punkte numatyta Draudimo sutartj. tai Rangovas privalo is Sutarties kainos grazinti
sumokeétas draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai turi biti sumazinta Sutarties kaina.

13.10. Jeigu draudiko i8mokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti,
Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame
punkte nurodytomis sglygomis arba neuftikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal Draudimo sutartj bty turéjusi atlyginti
draudimo jmoné, privalo atlyginti Rangovas.

13.11. Rangovas per visg Draudimo sutarCiy apsaugos galiojimo laikotarp], nedelsdamas, 1. y. per 1
(viena) darbo diena, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo
apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokejima.

14. SALIU ATSAKOMYBE

14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuves Respublikos teisés aktus ir Sig Sutart].
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyli savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti salos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

14.2. Delspinigiai uz pavéluotus mokejimus:

14.2.1. Uzsakovui praleidus mokéjimo termina, Rangovas gali reikalauti 0,02 procento dydzio delspinigiy
u# kiekviena uzdelsta diena, skaitiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali
delspinigiy suma — 20 (dvidesimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

14.2.2. Delspinigiai uZ pavéluotus mokejimus gali bati skai€iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati
sumokéta | Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ Uzsakovo ar
atitinkamos Institucijos, vykdanéios mokéjimus, sgskaitos.

14.3. Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

14.3.1, Rangovui nepradéjus Darby pagal suderinta Darby vykdymo grafika t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréiancio kada bus pradéti vykdyti Darbal pagal Sutart], uZ kiekvieng
tokio vélavimo diena Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento dydZio
delspinigius, skaiCiuojant nua véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20
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proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama del
priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo, ar priezasciu, kuriy Rangovas negaléjo objektyvial
numatyti.

14.3.2. Jei Rangovas veluoja atlikti Darbus ar Jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (ju
etapy) vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby
uZbaigimo termino nuo sekancios dienos pradedami skaigiuoti 0,02 procento dydzio delspinigiai
nuo veluojamy atlikti Darby (Etapo) kainos be PVM, uz kiekviena uZdelstg kalendorine diena, bet
ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

144 Baudos Rangovul uz netinkama Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.7.
punkte ir Sutarties Bendrujy salygy 18.4 punkte.

14.5. UZzsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy déi Sutarties vykdymo sustabdymo.

14.6. U?sakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virsyti Sutarties
kainos su PVM.

14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas, neapribodamas kitu,
Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiu gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy
isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, turi teise taikyti vienasalj isskaityma i3 visy pagal
Sutartj Rangovui mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), 0 jei ju nepakakty, ir i§
Rangovo pateikty prievoliy jivykdymo uZtikrinimuy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems
savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity
sankcijy taikymo.

14.8. Netesybos Rangovui iSskaitiuojamos i8 Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM saskaitoje
faktlroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkiy
asmeny padarytus nuostolius ar Zala, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar Zala bty
padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas u# nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kal Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty 3alinimo arba dél bet kokiu kity priezastiy, uZ kurias yra
atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

14.11. Jel Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutart], nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél
to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas UZsakovui,
Rangovas jsipareigoja atiyginti Ussakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

14.12. Netesybu sumokejimas neatleidzia Sutarties $aliu nuo pareigos vykdyti sicje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi bati sumoketos nedelsiant, tadiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
dienas nuo tokio reikalavimo i§siuntimo dienos | Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Del nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1.Sutarties galicjimo laikotarpiu Salis gali bati visidkai ar i5 dalies atleidZziama nuo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo ir civilings atsakomybés (padariniy), jei ji irodo, kad Sutartis visiskai ar i5
dalies nejvykdyta dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiu.

15.1.2. Salys nenugalimos |€gos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force
maijeure) aplinkybems". Nenugalimos jégos salygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu
atveju individualiai, o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo
jrodyti, kad nenugalimos jegos aplinkybés faktiskal turi tiesioging itaka Sutarties vykdymui bei
jrodyti visu Zemiau nurodyty salygy viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi &alis nebuvo sudarant sutart] ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties. ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradima rizikos.

15.1.3. Salis, praganti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartines
civilinés atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rasdtu pranesti kitai
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&alial nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy /
kliaéiu, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei radytinius paaiskinimus aple atsiradusias nenumatyias
aplinkybes / klidtis bei jy poveik] Ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui,
taip pat, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty
islaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo termina, jei aplinkybés, del kuriy nejmanoma jvykdyti Sutart],
yra laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj pries 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.1.5. Esant auksgiau nurodyty salygy visetui, taciau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai,
Zalis atleidziama nuo atsakomybeés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant | tos
aplinkybés jtakg Sutarties |vykdymui. i&nykus bent vienai aukstiau nurodytai sglygai.
nenugalimos jégos statusas Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims automatiskai
pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiskai ar i&
dalies atleista nuo sutartiniy isipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybeés (padariniy) del
Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, i&nykus bent vienai auks€iau nurodytai salyaai,
privalo raétu nedelsiant informuoti kita Sal|.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali
bati jvykdyti dél prekiy rinkoje, lésy trokumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy
paZeidimy.

15.1.7. Salims zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramones
ramy igduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo
nuo civilinés atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilineés atsakomybés netaikymo pagrindu
laikytinas nenugalimos jegos aplinkybiy egzistavimo, bel ne pazymos isdavimo faktas.
Nenugalimos jégos aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesing teisine reikdme, nes vertintina
tik kaip jrodymas civilingje byloje del sutarliniy jsipareigojimu vykdymo ar civilines atsakomybes
taikymo. PaZzyma dél nenugalimos jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam fikry
aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty
teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitu asmeny pateiktas teisinis vertinimas
ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jegos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutart] arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.1.9. Saliai per numatyts terming nepranesus kitai Salial apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradima
bei jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilines atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos
visiZko ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1, Sutarties galigjimo laikotarpiu Salis gali bt visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél
Sutarties nejvykdymo, salygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty),
kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievolg nejmanoma ir kuriy
Salys neturéjo teisés ginéyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akiy)
jtaka sutartiniy sipareigojimy wykdymui turi bOti nustatoma kiekvienu konkreciu atveju
individualiai, o Sia aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartines
civilinés atsakomybés ar Salj visiskai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja i§imtinai del valstybes
instituciju veiksmu (aktu), kurie faktiSkai tun tiesiogine |takg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad
(ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy Zemiau nurodyty sglygu visetas:

15.2.1.1. &ie veiksmai (aktai) turi bOti nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo ju numatyti i5 anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turl bti tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gincyt teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, pradanti ja visiskal ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybes instituciju veiksmuy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19)
ar jo atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokiy veiksmu, trukdandiy tinkamai vykdyti Sutart], atsiradimo ar
paaiskéjimo momento, pateikdama:
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15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei ju poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
isipareigojimu tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji emesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, jog sumazinty islaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam
vykdymui,

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo termina, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy del privalomy ir nenumatyty valstybes institucijy
veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) menesius,
bet kuri i§ Saliy turi teise vienasaliskai nutraukti Sig Sutart], apie tai radtu jspéjusi kitg 3alj pries 5
(penkias) kalendorines dienas.

15.2.4. Esant auk&éiau nurodyty salygy visetui, tagiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybes tik tokiam
laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant | tos aplinkybes jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus
bent vienai auk&giau nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims
nebegali blti taikomos ir Zalims automatiskal pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai.
Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visikai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
ir civilingés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai
aukadiau nurodytai salygai, privalo radtu nedelsiant informuoti kita Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) talkymu, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neidsiundia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg 2ala, kurig §i patyre dél laiku nepateikio pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo
momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimu, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy)
senkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél
UzZsakovo kaltes.

17. GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teiseés aktuose nustatyta garantinj terming. Garantinis |aikotarpis
pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos.
Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei __ metus (jrasyti skal€iy lyguy: 5
metai + Tg I8 tiekéjo pasilGlymo), pasléptiems Statinio elementams (kanstrukcijoms,
vamzdynams ir kt.) ir Darbams —ne trumpesnis nei 10 (desimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
pasléptuose elementuose tycia paslepty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety, jirengimy
ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip 2 (du)
metai, Rangovas uZ Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
istatymu nustatyta tvarka.

17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

17.3. Ne veliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi del statybos uZbaigimo
dokumenty gavimo Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uZtikrinima, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi u2tikrinti del Rangovo (ar
subrangovy) kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino
metus. £alinimo i&laidy apmokéjima UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriiksta arba
yra sustabdomas, Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo galiojima tiek, kad jo galiojimo laikotarpis blty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio
garantinio termino metai.
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17.4.

17.5.
17.86.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

18.
18.1

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi bti ne mazesne kaip 5 (penki)
procental Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiCiuojant nuo
galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy)
mety statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytin] prasyma.

Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del
Statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo
pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustatgs Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSka pretenzijg
Rangovui, nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo idtaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
3alos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zzala, jskaitant
UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tal Darby daliai yra
sustabdomas laiketarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visidko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medzZiagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoiji detalé pakeigiama garantinio aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas
tokiai detalei skaiéiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

. Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visa dokumentacija ir tiesiogine ar netiesioging informacijg,
kurig Sutarties Sualys gauna ar suZino viena i$ kitos vykdydamos Sutart], konfidencialia ir be

izankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos,
igskyrus atvejus, kal to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

18.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viegas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei

18.3.

Ussakovas paZeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia Sutart] jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.
Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasirasymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety
po Sutarties pabaigos.

18.4. Rangovas, neteisétai naudojgs, praradgs ar atskleides bet kokig konfidencialig informacija,

sumoka Uzsakovui 2 000,00 Eur (dviejy tikstangiy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina Uzsakovo
patirtus pagrjstus nuostolius, kiek ju nepadengia bauda.

18.5. Pagal radytinj UZsakovo reikalavima, Rangovas privalo graZinti UZsakovui visg Sutarties vykdymo

metu gauts dokumentacijg (be teises pasilikli kopijas) ir sunaikinti visg informacija, dokumentus
ir kitus duomenis, kiek tai neprietarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

18.6. Atsizvelgiant | konfidencialios informacijos pobidj ir apimtj, UZsakovas turi teisg reikalauti

19.

19.1.
19.2.

pasiradyti atskira konfidencialumo sutart], kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma
neatskiriama jos dalimi. Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobidis ar reik3me ar (ir) jos
perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad
reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj, po Sutarties pasira&ymo, bet ne véliau kaip iki
konfidencialios informacijos atskleidimo, turi buti pasirasoma konfidencialume sutartis, kuri tampa
neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutariies salygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose saglygose nenustatyla kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties
sudarymo momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg —
Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima, ir galioja iki visidko Saliy jsipareigoiimy pagal
Sutartj jvykdymo, nebent bty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.
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19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty |sipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akiy reikalavimus kiek jmanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aidkiai nurodyta, iSlieka galioti
po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad bity visidkal jvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutartis gali biiti keiciama Lietuvos Respublikos teises akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

20.2. Galimi pakeitimy pagrindai:

20.2.1. nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés salygos reiskia gamtos ir Zmogaus sukurtas
fizines salygas, kitas fizines klidtis ir terSalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria
statybvietéje, |skaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygu};

20.2.2. Ussakovo rizikos padarinial (UZsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus
(nesvarbu, karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio priedy veikla; b) Salyje sukilima, terorizma,
revoliucija, perversma, karing arba uzurpuolg valdzia arba pilietinj kara: c) maista, pilietinius
neramumus arba riauges Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo
darbuotoju bei subrangovy; d) karinius ginkiuotes panaudojimus karo tikslais, sprogstamasias
medzZiagas, jonizuojancig radiacija arba radioaktyviuju uZterStuma Salyje, nebent tai buty
priskirtina, kad tokia karing ginkluote, sprogstamasias medzZiagas, radiacija arba radioaktyvumg
panaudoja Rangovas; e} garso arba virgarsiniu greitiu skriejanciy skraidymo aparaty arba
aviacijos sukeltas slégio bangas; f) UZsakovo naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy
Darby dalies, isskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima,
kuri atlieka UZsakovo personalas arba kiti asmenys, uz kurivuos atsako Uzsakovas, isskyrus
klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir ripestingas Rangovas galéjo
pagristai pastebéti ir sivertinti teikdamas pasidlyma; h) bet kokj nenumatoma gamios jégy veikima,
kurio joks patyres rangovas negalety pagristai tikétis, kad blty galéjes imtis tinkamy atsargumo
priemoniy);

20.2.3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes;

20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimal Techninése specifikacijose, bréZiniuose, Ziniarastiuose,

20.2.5. negaléjimas naudoti Sutartyje/pasidlyme nurodyty Medziagy / Irangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo
patvirtinimas)

20.2.6. bitinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy
kity infrastruktiros projekty jgyvendinimo;

20.2.7. pagristi treCiujy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turty, vykdymo
(inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.2.8. bltinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi UZsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasciy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lesas;

0.2 9. ekonomidkesnio techninio sprendinio, nelemiancio Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, iskaitant atvejus, kai Rangovas negali
jvykdyti UZsakovo nurodyty iSlygy (salygu). kurios buvo nurodytos teikiant leidimg naudoti
ekonomiskesnj darby sprendima;

20.2.11. laikinujy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniu darby rezultato:

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar Kity teises akty reikalavimy pasikeitimo po statybg
leidzianéiu dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbal, iSdavimo;

20.2.13. bitinybeé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, |rangos ir / ar MedzZiagy instaliavimo / jrengimo
vieta,

20.2.14, dél paaiskeéjusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.2.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.2.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikeitia Darby kiekis (apimtis);

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaiduy;
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20.2.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto bikles ir pateikti sprendiniai tampa
sunkiai jgyvendinami;
20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Papildomais ir atsisakomais (nevykdomais) Darbais pagal Sia Sutartj néra laikomi Rangovo
atliekami bandomieji darbai (ruoZai), Darby keitimas (nekeigiant Sutarties kainos) | kita darby
technologijg ar darby bida.

20.4. Papildomi darbai is to paties Rangovo galimi jsigyti esant:

20.5. visoms Sioms salygoms kartu:

20.5.1. Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima:

20.5.2. bendra atliktu ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés suma nevirgija 15 procenty
Pradinés Sutarties vertés;

20.5.3. jsigyjant papildomus darbus iS esmes nepakeiiamas Sutarties pobudis;

20.6. ir bent vienai i$ Siy prieZaséiy:

20.6.1. kai aidkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Rangovas pagristai negaléjo numatyti;

20.6.2. kai bitina atlikti papildomg, Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo,
darba, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

20.7. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali biti atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar
maZinamos ju apimtys dél Siame skyriuje nurodyty prieZasciy, kurios tapo Zinomos po Sutarties
sudarymo. Atsisakomi darbal — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui
tapo nereikalingi ar nebus igyjami dél kity priezaséiy numatyty Sutartyje, iskaitant tokius Darbus
ar jy apimtis, kai Sutarties igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio statybos darby
vykdymas yra netikslingas. Atsisakomu darby (darby apimties) verté negali viryti 15 (penkiolika)
procenty pradinés Sutarties vertes (nuostata dél atsisakomy darby vertes riby talkoma tik
Fiksuotoms kainos sutartims);

20.8. Jei sidlyma dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijuoja Rangovas, Rangovas parengia
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomuy (nevykdomy) darby
pavadinimas, vienetal, kiekis, argumentai, pagrindZiantys batinybe atsisakyti darby, techniniai
sprendiniai (pavyzdziui, aktai, brésiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita
reikdminga informacija. Jei sidlyma del atsisakomy darby inicijucja UZsakovas ar Statinio
statybos techninis prizilrétojas, UZsakovas parengia pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati
nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis, atsisakymo pagrindas
(nurodomas Sutarties punkias pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas), atsisakomy darby
kainos kaip nustatyta 20.9 punkte bei kita reikéminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai
patvirtinami Rangovo, Uzsakovo, Statinio statybos techninio prizidrétojo ir (ar) projektuotojo ir (ar)
Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovo paradais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir
suderintus pakeitimo dokumentus, fforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo
(Sutarties kaina maZinama atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Atskiro pakeitimo verté negali
viréyti 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

20.9. Papildomy Darby kaina nustatoma:

20.9.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatyty Darby jkainius i3 |kainoto darby
kiekiy ZiniarasCio arba;

20.9.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius arba;

20.9.3. jei jmanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

20.9.4. jvertinant Darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su Juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmu eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, peino) iglaidas pagal Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskaitiavimo
taisyklés" nuostatas”;

20.9.5. jei nejmanoma pritaikyli Sutarties 141.1-141 2papunktyje nurodyty [kainiy ar darby
statybos produktams ar jrengimams. jy kaina negali bati didesné nei Rangovo patiriamos
islaidos statybos produktams ir jrengimams isigyti ir negali bati didesne u# vidutine rinkos
kaing.
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20.10, Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty Darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy

21.

ir (ar) neatliekamy darby, numatyty Darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing,
bendra suma, kitus papildomy darby isigijima pagrindZiantius dokumentus.
SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo

21.2.

21.3.

214,

21.5.

2

2

2

pragyma arba Uzsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:

1.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas UZsakovo &io pirkimo objekto finansavimas, dél ko
Uzsakovas turi organizuoti papildomy 183y pritraukima;

1.1.2. deél teisminiy (arbitraZiniy) gincy su UZsakovu ar trediaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra
tiesiogiai susijes su Sutarties vykdymu;

1.1.3. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teises akty reikalavimus del
hidrometeorologiniy salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties
Bendryjy salygu 15 skyriy, ir pagal atitinkamuose galiojanciuose teisés aktuose nustatylg
darbu technologija ir seka dél to yra bitina sustabdyti Darby vykdyma,

1.1.4. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti viesojo pirkimo procedtras, kuriy nejvykdzius
negalima testi Darby;:

21.1.5. ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iskilus avarijos gresmei;

116 Uzsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo isipareigojimy del nenumatyty
aplinkybiy, 0 Rangovas dél to negall vykdyti Sutarties;

21.1.7. Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

1.1.8. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeocloginiai radiniai, kaip jie
apibrézti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos [statyme;

9. Dél force majeure aplinkybiy (Bendryjy salygy 15 skyrius),

0. atsirado kitos nei nurodytos 5io skyriaus 21.1.1-21.1.9 punkiuose nenumatytos aplinkybes,
trukdangios tinkamai vykdyti Sutart], objektyviai nepriklausanéios nuo Saliy, kurios nebuvo
&alims Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagristai reikalauja papildoma
laika, sprendimy, deryby su Rangovu ar tretiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis)
ir (ar) papildomy pirkimy. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe
susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia
aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darbu vykdyma (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdyma

prasoma stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 4

(keturias) darbo dienas, kreiptis | U¥sakovo atstova, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es)

(Sutarties Bendrujy salygy 21.1 punktas) bei galima stabdymo terming, pateikiant atitinkamuy

aplinkybiy egzistavimo ir galima stabdymo terming pagrindziangius jrodymus.

Uzsakovas, jvertings Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkle nurodyta prasymag, turi teise rastu

atsisakyti arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis)

nepateikus konkreciy argumenty, fakty, pagristy jrodymais, Uzsakovas negalés patvirtinti
stabdymo. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby vykdyma , fokiu atveju, Darby sustabdymo
terminas skaidiuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés
del kuriy praSoma sustabdyti Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo pranesimo gavimo diena.

Ussakovo atstovui sutikus, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo

laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai

infarmuojant UZsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.8 papunktyje nurodytu atveju Rangovas isipareigoja nedelsiant stabdyti Darby

vykdyma teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ia aplinkybe

Uzsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikima informuocja

atsakingas valdzios institucijas. Jeigu gavus informacija apie aptiktus archeologinius radinius

atsakingos valdZios institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja UZzsakova sustabdyti

Darbus teritorijos dalyje, kuricje aptikti archeologiniai radinial, Darbai gali biti sustabdomi tik

atitinkamy valdzios institucijy nurodytam laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo

nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tal informuojant UZsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba ju

dalies vykdyma gaves raStiska pranesima i& Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei

Uzsakovas sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (sesiasdesimciai) kalendoriniy dieny ne dél

Rangovo kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali

ragytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
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21.6.
21.7.
21.8.

21.9.

21.10.

dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneddamas UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka.

Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas deél Siame skyriuje nurodyty
aplinkybiu, | Darby vykdymo terming nejskaiciucjamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teises reikalauti Darby vykdymo
termino pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti
papildomo apmokejimo, isskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiskiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.
Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruju salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdesiméiai) kalendoriniy dieny
kitais atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viréija 9 (devynis) menesius
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesdama apie tai kitai Saliai rastu
Sutartyje nustatyta tvarka.

Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo
terminas gali bt pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taciau
Rangovo prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo
atnaujinimo jam lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bdti pratestas tokiais atvejais:
2111.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, UZduotyje, samatoje arba

atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal
atitinkamuose galiojanéiuose teisés aktuose nustatyta darby technologijg ir seka, dél tokiy
papildomy ir (arba) nenumatyty darby, kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant
Sutartj, atlikimo botina nukelti Darby vykdymo terming. Siuo atveju Darby vvkdymo
terminas gali bOti pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90
(devyniasdesimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akly nuostatoms,

reglamentuojanéioms statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priemimo tvarka. Siuo
atveju Darby vykdymo pratgsimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty
nuostatomis.

21.11.3. UZsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti viesojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius

negalima testi Darbuy;

21.11.4. jei su UZsakovu susije Gkio subjektai, igskyrus Rangova ir su juo susijusius Okio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo
darby, nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali
pradéti ar jvykdyti Darby pagal Sutartj;

21.11.5. jei Uzsakovas del Sutarties vykdymo meiu atsiradusiy objektyviy priezasciy negali vykdyti

Sutartimi prisiimty prievoliy, aiskiai nurodyty Sutartyje, © Rangovas dél to negali vykdyti
Darbu:

21.11.6. dél aplinkybiu, susijusiy su valstybés institucijy velavimu atlikti veiksmus, susijusius su

Pirkimo objektu, teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad
Rangovas kruopciai laikosi nustatyty valstybes institucijy nustatyty procediry ir terminy, ar
valstybés institucijy ileistais teisés aklais, laikinai ribojanéiais asmeny, prekiy, paslaugy
judéjima ar teikima ir tai tiesiogiai itakoja Sutartinio jsipareigojimo vykdyma. Velavimu
nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, del kuriy valstybés institucijai nustatytas
atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratgsiamas.

21.12. Darby vykdymo terminas gali buti pratgsiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

21.12.1. Ussakovui gavus Rangovo raSytinj prasyma su termino pratesima pagrindZianciais

objektyviais argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy aukséiau nurodyty
aplinkybiy atsiradimo. UZsakovas, |vertings pradyma, turi teise radtu atsisakyti arba sutikti
su Darby vykdymo termino pratesimu (jei sutinkama Salys pasirago susitarima dél Darby

vykdymo termino pratesimo). Nepateikus Uzsakovui jrodymy, skaiGiavimy. konkreciy
argumenty, fakty, UZsakovas negalés sutikti su Darby vykdymo termino pratesimu;

21 12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangova Ir pateikus jam argumentuotg paaiskinimg, deél kokiy

aplinkybiy ir kuriam terminui yra bitina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant
susitarimg dél Darby vykdymo terminy pratesimo pasirasymul. Rangovas ne veéliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Uzsakova ir patvirtina rastu (pasiraso susitarima
dél Darby vykdymo termino pratgsimo) sutikdamas su Darby vykdymo pratesimu.
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Rangovas turi teise priestarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo atveju, jei
Rangovas savo saskaita, jegomis ir UZsakovo sutikimu gali pasalinti atsiradusias
aplinkybes, dél kuriy kilo bltinybé pratesti Darby vykdymo termina;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybes
egzistavimo laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo
ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratgsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby
vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratgsimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, i&skyrus jei Sutartyje tikslial, aigkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali bdti pratgstas — ne ligesniam kaip 8 (astuoniy) menesiy
laikotarpiui per visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratgsimo laikotarpj
aplinkybés neidnyksta, kiekviena Salis gali viena$aliskai nutraukti Sutartj, pranesdama kitai
&aliai radtu pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratgsima patvirtina ragytiniu susitarimu. Toks susitarimas
turi bati pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

22 1. Sutartis gali bati nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu arba vienos is Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama del apmokéjimo uz iki
Sutarties nutraukimo atlikius ir priimtus Darbus, taip pat deél atsakomybes nuostaty taikymo.

922  |Ussakovas turi teise vienadaliSkai nutraukti Sutart] apie tai ispéjes Rangovg rastu pries ne
trumpesnj negu 30 (trisdedimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.2.1.kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiskimas dél bankroto ar restruktirizavimo bylos
i&kelimo) arba idkeliama bankroto ar restruktOrizavimo byla, arba Rangovas fampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajegia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy del jmanomo Siy
jsipareigojimy vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo (king veiklg arba kituose leises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2. kai keitiasi Rangovo organizacing struktira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3.kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio paZeidimo;

222 4 kai paaidkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i§ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
Viesuju pirkimu jstatymo 46 straipsnio 1 dal;

22 2 5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo,

22.2 6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku
arba nesilaiko Sutarties jvykdymao terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar
galutiniy terminy bel po Uzsakovo jspeiimo dél Darby vykdymo grafiko paZeidimo gavimo
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo
Darby progreso (su Darby rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar
galutiniy terminy) (iSskyrus Sutarties Bendrujy salygu 21.9 punkte numatytg atvejj),

22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius
ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy pasalint
tritkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje.

22.2 8. kal Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(u)
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dienu;

22.2.9.kal Sutarties jvykdymo uztikrinima isdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo isipareigojimy
irflar Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip Sutarties Bendryju salygy 12
skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratgsia reikalaujamy draudimu, garantijy, uZtikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22211, kai Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas;

22212, Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22 2 13. kal Rangovas nepagristai nesumoka U2sakovui priskaitiuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas
virija 20 (dvide&imt) proc. Sutarties kainos be PVM;
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22 2.14. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimuy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;
22.2.15. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3.

Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti 3ig Sutari] apie tal |spéjes UZsakova rastu pries ne
trumpesnj negu 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22 3.1.kal Uzsakovas nepagristai nesumoka Rangovui, o UZsakovo jsiskolinimas virsija 20 (dvidesimt)

proc. Sutarties kainos be PVM;

22.3.2 kal Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Oking veiklg arba kituose teisés

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

27.3.3. Sutarties Bendrujy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.3.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.4.

22.5.
22.6.

22.7.

22.8.

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

24.2.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai ar
islaidos, taip pat netesybos gali bati vienasaliskai iSskaiciuojami i3 Rangovui moketiny sumy ir
(arba) panaudojant Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Rangovui neatlyginamos
jokios islaidos ar nuostoliai, susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskaiciuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokéjimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangove kaltés, Rangovas tures atlyginti
Ugsakovui visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj
Uzsakovui jsigyjant paslaugas i5 treiyjy asmeny.

Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés akiuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutart],
Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 3 (trs) darbo dienas, privalo Salims pasirasant
perdavimo — priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darbuy
zurnala, i8pildomasias nuotraukas ir skaitmenineés jy kopijas JAutodesk® AutoCad®" arba
lygiaveréiame formate (DWG byly iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties
deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra
batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka galéty boti uZbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktal. Sutartis sudaryta ir turi bOti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i5 &ios Sutarlies
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami,
Vilniaus miesto apylinkés teisme arba, atsizvelgiant | gin€o suma ar kitas teises akiy numatylas
aplinkybes — Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius |statymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susirasingja lietuviy (jel Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasingjimo
dokumentai gali bati papildomal verciami | uZsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas
jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo iglaidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimal ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiusti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimag) Sutartyje nurodytais adresais ar
fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
pranesima.

Jei pasikeicia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky
saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
raétu praneddama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo juy pasikeitimo momento.
Jei Sallai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos
Salies veiksmal, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky
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25.
25.1.

25.1.1.

25.1.1.

sgskaity rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas
nesudaromas. 5i nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

UKIO SUBJEKTU, SUBRANGOVY, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia Okio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime
rémési Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasillyme nurodyto dkio subjekto, kuro
pajégumais rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Okio subjektas) ir (ar)
specialisto, kurio kvalifikacija buvo remtasi, be UZsakovo radytinio sutikimo. Keiciamas kio
subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne Zemesng nei buvo keliama pirkimo dokumentuose,
kvalifikacija, kuria naujai pasitelkiamas Okio subjektas ir (ar) specialistas turi bati igijes iki prievoliy
pagal Sutartj vykdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais
reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Okio subjekio neatitikimg paSalinimo
pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Ukic subjektas ir (ar)
specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali b(ti keiciamas tik Siais atvejais:

1, kai Rangovo Okio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogidka situacija;

25.1.1.2. kai Rangovo Okio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy prieZasCiy (pavyzdziul, Okio

subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus
teisiniams santykiams su Rangovu, Okio subjekto ir (ar) specialisto negebgjimas vykdyti sutartinius
jsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. Rangovas, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

251.2.

25.1.3.

25.2.

25.2.1,

2522

25.2.3.

25.24.

Uzsakovui radytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir
Okio subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindZianciais dokumentais. Prasyme bdtina
nurodyti Okio subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjekts ir (ar) specialista, jel Rangovas laiku ir tinkamai
pateiké prasyma su visais pasitelkiamo Tkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinanciais,
kitais pragomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.
Uzsakovui sutikus su Okio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaveréiu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar)
specialisto, kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy
kvalifikacija buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis salygomis laikomas ne Sutarties
keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis salygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra Gkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo
ar pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms
iki numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakova apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti
kiekvieno subrangovo perimama pagal Sutartj vykdyti sipareigojimy dal] (btina nurodyti kokius
konkreéial darbus atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), ju
kontaktus, pavadinimus, registracijos Salj, kontroliugjancius asmenis, |4 registracijos Salj ir
atsakingus asmenis (pagal UZsakovo nurodyma teikiama ir kita informacija). Tokia pati
informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinanciam pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties
vykdymo metu. Subrangovas, apie kur] nebuvo rastu informuotas UZsakovas ir nera gautas
\Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tal bus laikoma esminiu Sutarties paZeidimu;
subrangovai gali boti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasidlyme Rangovas
numaté pasitelkti subrangovus, i$skyrus atvejus, kal Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai
Sutarties daliai pasitelkti subrangova batina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdymag ir
Uzsakovas pateikia rastiskg sutikimag:

UZsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverdiu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje
nurodytomis salygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis
salygomis. Rangovas neturi teisés pakeisti ar pasitelkt subrangovo, kol negautas raytinis
UZsakovo sutikimas.

Tinkamal isviegintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie
Sia galimybe UZsakovas subrangovg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo
informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti
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25.3.

25.3.1.

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas informuoti UZsakova. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma
trizgalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, |skailant teise
Rangovui prieétarauti nepagristiems mokejimams. Trialés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu pasiradymas nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés
veiklos partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Okine veikla arba kituose teises aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

25.3.2.jei del kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet

25.4.
254.1.

25.4.2.

254.3.

25.5.

26.

26.1.
26.2.
26.3.

27.
271

27.2.

neapsiribojant atvejais, kai partnerio sunki finansiné bikle, lemianti Sutarties nevykdyma ir (ar)
atsisakyma jg vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios prieZastys, lemiancios partnerio
pasitraukima i jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei pries 10 (dedimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuota radytinj pradyma ir Siuos dokumentus:

prasyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent vieng partnerio keitimo
aplinkybe, nurodyta Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtines veiklos sutarties pakeitimo kopija, kurioje
pasitraukianéiojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtines veiklos
partneris{-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekangiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacija patvirtinancius dokumentus. Visais
atvejais pasiliekanciojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bdti ne Zemesné nei
pasitraukianéiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas parineris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo
partnerio neatitikima pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).
Uzsakovas, gaves Rangovo pradyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (desimt)
darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informucija F{angnvgapie Sutarties nutraukimag arba
apie leidima atsisakyti ar pasitelkti partner). UZsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris
laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis
salygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis salygomis.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Avansinio mokéjimo uZtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose salygose.

Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose salygose numatytais budais,
Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarlies Bendrujuy
salygy 12 skyriaus nuostatos.

ASMENS DUOMENL TVARKYMAS

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar
kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiseto intereso
siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Salial
taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais
pagrindais.

Kiekviena Salis kitos Salies patelktus 27.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visa
Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek batina pareiksti ar apsiginti

nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas.

27 3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 27.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems

duomenu gavéjams: techninés ir programinés [rangos, naudojamos asmens duomeny tvarkymui,
ir su tuo susijusiy paslaugy teikejams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologiju
priezidrg ir aptarnavimg vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kKuriems
asmens duomenys turi bOti teikiami vadovaujantis Zaliai taikomais teisés akty reikalavimais.
Rangovas $ios Sutarties 27.1 punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti
asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

27 4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai Saliai,

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi apimti: kitos
Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny tvarkymo
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tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrindg, saugojimo laikotarpj, duomeny
gavéjus kaip nurodyta Sios sutarties 27.1-27.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny apsaugos
reglaments (ES) 2016/679 turimas teises.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty
nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose statymuose numatytomis salygomis ir tvarka,
i&skyrus atvejus, kal atitinkamas viesgjj pirkima reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys
teisés aktai néra privalomi taikyti pagal UZsakovo statusg pirkimus reglamentuocjanciy teises akiy
reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties nuostatos pirkimo salyay
nuostatoms nepriestarauja.

282 Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treciajai
Zalial be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, isskyrus:

28.2.1. Bendryju salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

28.2.2. piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su treciuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i Sutarties, perleidimas treciajam asmeniui
(finansuotojui) nekeicia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teises aktuose.

28.3. Rangovas privalo biti jsiregistraves arba isiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne
veliau kaip per 14 (keturiclika) darbo dieny po Sutarties pasirasymo pateikti Uzsakovui PVM
registracijg patvirtinant] dokumenta. UZsakovas neatlygina iglaidy, susijusiy su Rangovo pareiga
registruotis PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy islaidy.

28.4. Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja Uzsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(iskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmones, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies inesimul |
trediuju asmeny [statinj kapitala) ir, jei jis bity vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy
ivykdymo uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai
ar leidimai. Jeigu dél bet kokiy imperatyviu teises akiy reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus
reikéty gauti, Rangovas juos [sipareigoja isduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UzZsakovo
pradyme nurodytg terming.

28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui,
tiek ir / ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam Gkio subjektui, Sioje Sutartyje
numatytus jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreik| tiek Uzsakovo, tiek pagal Sutart] teises
ir pareigas ar |y dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.

28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiskos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra
padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmones, jos
vykdomos veiklos (versio) arba jos dalies perdavimo sglygas (jei taikomos) arba proporcingai
pagal naujuy Sutarties Saliy prisimamy jsipareigojimy dalj.

28.4.3. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutart] toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
perémejas, nekeidiant esminiy Sutarties sglygy, pagal UZsakovo ir (ar) pagal Sutart] teises ir
pareigas ar jy dalj jgijusio Okio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teises
akty reikalavimy prasme) taikyting teisg.

28.4.4. Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis salygoms ir tvarka vykdant UZsakovo
keitima, UzZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar ju dal] perimancio Okio
subjekto rasytinis pranesimas apie atitinkama Uzsakovo teisiy ir pareigy perleidima bus laikomas
tinkamu ir pakankamu pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras
Sutarties pakeitimas nebus sudaromas.

28.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai.

28.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentisSkumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies |galioty asmeny para$ais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraoma paskutinio lapo antroje puseje, arba Sutartis pasirasome elekironiniu
parasu.

28.7. Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiujy salygy ir / ar ju priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryju salyguy
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyju salygu bei ju priedy nuostatoms.
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28.8. Pirkimo dokumentai ir ju paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy bity, Rangovo pateiktas pasidlymas
ir jo paaigkinimai, jei tokiy bity, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA (TS)

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — Radvilidkio rajono savivaldybes administracija

Rangovas — iikio subjektas — fizinis asmuo. privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo. kitos

organizacijos ir ju padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutart].

Darbai — Radvilidkio m. Strazdelio g. RD8052, Kapy g RD8053. M. Valanéiaus g. RDR054, Traky

g RDR05S kapitalinio remonto ir paviriiniy nuoteky tinkly statybos darbai.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UzZsakovo del Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Susisiekimo komunikacijos. kelai, gatves — Radvilitkio m. Strazdelio g. RD8052. Kapy g.

RD&O53. M. Valan¢iaus g. RD8054, Traky g. RDBOSS kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky

tinkly statybos darbai (toliau — Pirkimo objektas).

2.1.1. Statinio kategorija: neypatingi:

2.1.2. Statinio grupé: susisiekimo komunikacijos, kelial, gatves, adresas - Radviligkio 1. sav..

Radviliskio m. Kapu. Traky, M. Valantiaus ir Strazdelio g.;

. Statybos riidis: kapitalinis remontas:

_ Pirkimas apima: kapitalinio remonto ir pavirsiniy nuoteky tinkly statybos darbus pagal
techninj darbo projekty ,, Radviliskio m. Strazdelio g. RD8052, Kapy g. RD8053, M.
Valan¢iaus g. RD8054, Traky g. RD8055 kapitalinio remonto ir pavirsiniy nuoteku tinkly
statybos darbai** Nr. 2263-TDP.

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Darbai turi biiti atlikti vadovaujantis:

11.1. Techniniu darbo projektu . Radviliskio m. Strazdelio g. RD&052, Kapy g. RDB053, M.
Valanéiaus g. RDR054, Traky g. RD8055 kapitalinio remonto ir pavirsiniy nuoteky tinkly
statybos darbai” (toliau — Projekias) sprendinius (pirkimo specialiyjy salygy 3 priedas);

3.1.2. Darby apimtys nurodytos Darby kiekiy (sanaudy) Ziniarasciuose ( pirkimo specialiyjy
salygu 10 priedas):

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Techniniai reikalavimai darbams (paslaugoms):

4.1.1. Vadovaujantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro | galiojimo Rangovui
pavedama jo léSomis gauti reikalingas sglygas. suderinimus, statvbos darbus leidzian¢ius
dokumentus. elektroninj statybos darby Zurnalg (jei privaloma, toliau- ESDZ). pranest
suinteresnotoms jstaigoms apie statybos darby pradiia:

4.1.1.1. iki statybos darby pradzios Rangovas privalo jsigyti reikiamos apimties ESDZ pildymo
paslauga, Rangovas supazindina statybos dalyvius su elektroninio statybos zurnalo
pildymo funkecijomis.

4.1.1.2. Rangovas suteikia nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams, Uzsakowvui
suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyviy prieigos suteikiamos iki sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieiga ir galimybg Uzsakovul,
clektroninio statybos darby Zurnalo jrasus su prisegta informacija issisaugoti bet luriuo
statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutriikus sutartiniams santykiams,
bankroto atveju).
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4.1.1.5.

4.1.14.

4.1.3.

Rangovas privalo statybos darby cigg fiksuoti ir kaupti jradus apie vykdomus darbus
ESDZ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos priezilira™
reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki statinio uzbaigimo
procediiry pabaigos (akto arba deklaracijos apie statybos uzbaigima jforminimo). Uz
ESDZ saugojima statybos metu iki uzpildyto Zurnalo perdavimo Statytojui (Uzsakovui)
atsakingas Rangovas, Uzbaigus statybg ar pries nutraukdamas sutarti Rangovas arba jo
jgaliotas asmuo ESDZ privalo pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu paraSu, kaip vieng
dokumenta ir (archyva) perduoti Statytojui (UZsakovui), su vieneriy mety archyvavimo
galimybe ESDZ platformoje.

pildant ESDZ turi biiti naudojamos tokios elektroninio zumalo pildymo priemonés,
kurios uztikrinty kiekvieno pildanéio ir pasirasancio asmens identifikavimg, asmeny
irasy, duomeny ir dokumenty vientisuma, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma
ir priciga Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teis¢ Zurnale daryti jrasus ir
(ar) juos perziliréti (ESDZ statvbos dalyvial jrasus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu
parasu).

Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruodiamuosius darbus: statybvietes
aptverima, laikiny privaziuojamuyjy keliy, laikiny inZineriniy tinkly (elektros) jrengimd,
taip pat demontuoty medziagy ir gaminiy grazinima Uzsakovui ir, esant bitinybel, ju
utilizavima. Visas paruoSiamuyjy ir baigiamujy darby iSlaidas Rangovas privalo jtraukti |
pasifilymo kaina.

Esant reikalui Rangovas savo [ésomis tuni inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir
sglygose nenumatytus tyrimus,  matavimus, reikalingus  sékmingam  projekto
jgyvendinimul.

4.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medziagos ir gaminiai, griZtamos medZiagos,
ju tvarkymas

4.2.1.

42.2.

4.2.4.

4.2.4.1

Medziagos turi atitikil visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo biiti ne prastesnes
kokybes);

Visos Rangovo jsigyjamos medZiagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi biiti
nenaudotos. be defekty ir naujos - pagamintos ne anksciau kaip pried (2 (du)) metus nuo
sutarties jsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti
Projekto specifikacijas, nebent Projckte nurodyta Kitaip. Visais atvejais, sitilant kity
techniniy parametry medZiagas. ju technines salygas. standartus ir brézinius, biitina
suderinti su statybos darby techniniu prizifirétoju ir Uzsakaovu.

Medziagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus,
kuric vra nurodyti Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose
reglamentuose.

Vykdant darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos Objekie ir kurios gali biiti
panaudotos pakartotinai, Sios medziagos turi biti gabenamos | Radviliskio rajono
savivaldybés administracijos nurodyta sandéliavimo vieta:

metalo gaminiai (neuzterdti betonu ir Kt medziagomis (t. y. turi biti nuvalyti)):

apdvietimo ir kiti stulpai. apsauginiai atitvarai ir jy elementai, kiti metalo gaminiai, sijos.
pralaidos ir KL

4.2.4.2 betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos.

trinkelés, bortai ir kL.;

4.2 43.plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechanigkai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,

4.25.

4.2.6.

prafaidos ir kt.

Kitos. 4.2.4.1-4.2.4.3 nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinat,
gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.

Sickiant isvengti ginéy del medziagy priemimo sandeliuoti, prasome rangovy vengti
atveju, kar medziagos tampa netinkamomis naudoti dél ju netinkamo isardymo. t. .,




medZiagos i sandéliavimo vietas turi bati pristatomos mechaniskai nepazeistos i
neurterstos. Tinkamas med#iagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé tenka
rangovul.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, 2vyro ir
skaldos miginys. nesuridtasis mineraliniy medZziagy midinys, grindinio akmenys
(neuzterSti gruntu) yra laikomi griztamosiomis med7iagomis. Jos samatoje turi bt
nurodytos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso yenklu. Sios medZiagos licka rangovui,
kurios turi biiti gabenamos | sandéliavimo vietas.

Visos medZiagos, nepatenkanéios | statybiniy ir (ar) griztamujy medZiagy sarasg ir (ar)
kuriy neimanoma panaudoti antrg Karta, kaip atlickos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal
galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su
tvarkymu susijusias pervezimo (iSveZimo), utilizavimo ilaidas).

4.3.Pirkimo objektui keliami teisés akty, standartu ir uzsakovo vidaus teisés aktuose keliami

reikalavimai

4.3.1. [1-1240 LR Statybos |statymas

432 1-891 LR Keliy jstatymas

433 VII1-2043 LR Saugaus cismo automobiliu keliais jstatymas
434, 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

435 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

436
43.7.
4.3.8.
4389
4.3.10.
4:3.11.
4.3.12.
4313
4314
4.3.15.
4.3.16.
4.3.17.
4.3:18.

4.3.19.

4.3.20.
4.3.21,

4.3.22,
4.3.23.

4.3.24,

IX-628 LR Saugomy teritorijy jstarymas

IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas

VII1-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

[-1495 LR planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

X-1241 LR Zeldyny jstatymas

1-446 LR Zemes jstatymas

X111-2166 Specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas

STR 1.01.01:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumenta

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertiz¢

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.

Savavaligkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira

LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai Nr. 1P-(1.3)-265
Sutikimuy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti  jlems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai,
isdavimo taisykles

Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentat:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga



4.3.25.
4.3.26.
4.3.27.
4328
4.3.29,
4.3.30.

4.3.31.
4.3.32,
4.3.33.

4.3.24.

4.3.35.

4.3.36.
4.3.37.
4.3.38.
4.3.38.
4.3.40.
4.3.41.
4.3.42.
4.3.43.
4.3.44.

4345,
4,346,

4347
4.3.48,
4.3448.
4.3.50.

4.3.51.

4.3.52.
4.3.53.

4.3.54.
4.3.55.
4.3.56.
4.3.57,

4.3.58.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsaugpa
STR 2.01.04:2004 Priesgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy pricinamumas

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietines reik§mes keliai, Bendrieji reikalavimal

STR 2.07.01:2003 Vandentickis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerings sistemos.
Lauko

inzineriniai tinklai

KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ..Automobiliy keliai®

IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos astalto sluoksniy jrengimo
taisykles

|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukeijos i8 trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisykles

KPT SDK 19 Automobiliy keliu standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo
taisykles

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykles

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles
Keliy eismo taisykles

KVZT Kelio Zenklu irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

IT VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

PIT KZA 08 Kelio 7enkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles

KZT Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés

[T ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

IT APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy pricZiarai skirty medziagy ir medZziagy
misiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

IT ZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo taisyklés
IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be rnisikliy jrengmo
taisvkles

2(20-08-28 d. Nr. 3-487 Péséiuju perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles
TRA UZPILDAT 19 Automobiliy keliu uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliu bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medZiagy
misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA S8 15 Automobiliy keliy dangy sifiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy midiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
risikliu, techniniu reikalavimy aprasas

D1-193 Pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

D1-637 Statybiniy atlicky tvarkymo taisykles

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rigikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai
LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai risikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy sandara

2010-04-08 Nr.1-93 Elcktros tinkly apsaugos taisykles



4.3.59. 2005-03-01 Nr, 64 Bendrosios priesSgaisrings saugos taisykles

4.3.60. 2011-06-28 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos |statymas

4.361. 2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiyjy poreikiy trinéiy zmoniy susisiekime gerinimo
Lietuvos Respublikoje gerosios prakuikos vadovas

4.3.62. Pesciyjy ir dviratiy taku projektavimo rekomendacijas R PDTP [23.

5. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

’ Tiekejas. tiekéjy grupés narys (-iai), veikiantis (-vs) pagal
jungtings veiklos sutartj, kuris (-ic) realiai vykdys pirkimo sutart,
turi biiti jdieges ir taikyvti atlickamuy darby srityje aplinkos apsaugos
vadybos ir audito sistema EMAS arba kita aplinkos apsangos vadybos
sistema, jdiegta pagal standartg LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos
| apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautmmn standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo
jstaigos, atitinkan¢ios Europos Sgjungos teisés aktus arba
atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba
taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemones, kurios patvirtinty, kad tiekéjo sitilomos aplinkos
apsaugos vadybos uZtikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos aplinkes ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ..Aplinkos apsaugos
kriteriju taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos apraso® 2
pricdo 26.2.3; 27.1; 27.2, 28,1 punkiais, tick¢jas vykdydamas darbus
turi:

26.2.3. ne maziau kaip pusc iSlaidy statybos produktams sudaro
Pirkimo objektui taikomas | 13laidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produkty
zallasis kriterijus deklaracijas  pagal LST EN 15804 | Statinig tvarumas.
Aplinkosaugines produkty deklaracijos. Pagrindines tasyklés,
taikomos statybos produkty kategorijoms™ arba lygiavert] standarta
ir (ar) LST EN [SO 14025:2010 ,Aplinkosauginiai Zenklai ir
aplinkosauginés deklaracijos. III tipo aplinkosauginés deklaracijos.
Principai ir procedtros™ arba lygiavert] standartg.

Pateikiama: nepriklausomy Saliy  iSduoti  sertifikatai  ar kit
lygiavertiai dokumentai, kuriais jrodoma atitikiis taikomicms
standartams.

27.1. kelio Zenklams naudojami produktai turi bt sudaryti
panaudojant antrinio panaudojimo medZ#iagas, ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medZziagas, ir (ar) perdirbtas medZiagas, jeigu tai
nepriestaraujama  galiojantiems  kelio  Zenklams taikomiems
standartams:

27.2, keliui Zenklinti naudojamy  produkty ir gaminiy lakieji
organiniai junginiai neturi virsyti 150 g/l: stiklo rutuliukuose ir kitose
sudétinése med#iagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir §vino)
koncentracija negali biiti didesné kaip 200 ppm:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode - Sviesg
skleidziantis diodas) gatviy apivietimo jranga, ji turi biiti 100 proc.
(vienetais) LED.,




6. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Uzpildytas darby kiekiy (sanaudy) Ziniarastis (pirkimo specialiujy salygy 10 priedas):

7. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

7.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradZios

Y54 B Rangovas per 10 (deimt) darbo dieny nuo Sutartics pasirasymo dienos
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima (kai taikoma), (pdf. formatu)
pasirasyta elektroniniu parasu,

712 Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos,
tadiau bet kuriuo atveju ne véliau kaip iki Darby pradZios datos, privalo savo sgskaita
apdrausti ir pateikti Uzsakovui Rangovo civilings atsakomybés draudimo dokumentus,
(pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

% Darby atlikimo grafikas (Darby vykdymo grafikas tuni biti patcikiamas
Uzsakovui ir su juo rastu suderintas ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus
atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas) ir statybos darby organizavimo technologijos
projektas (veikiandiame objekte) planas su aprasu parengtas pagal STR 1.06.01:2016
.Statybos darbai. Statinio statybos priczitira™ .

7.2. Sutarties vykdymo metu teikiami dokumentai:
T2, Pateikti dokumentus, patvirtinan¢ius med#iagy ir gaminiy kokybes atitikt) Projekte (TS
priedas Nr. 1) ir Techningje specifikacijoje nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams.
7.3. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

7.3.1. Atlikty darby aktai (F-2 forma) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir
iglaidy vertes (F3 forma). (pdf. formatu) pasiraSyta elektroniniu parasu.

T3 Medziagy ir gaminiy kokybg patvirtinantys dokumentai vadovaujantis
Projektu ir teisés aky reikalavimais.

733 Dokumentai. kurie turi biti pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo, kity teisés akty, patvirtinti, jei taikytina, technints
prieziliros vadovo.

7.3.4. Pazyma apic statybiniu atlicky perdavimg jas tvarkandiai jmonei arba ju
sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu bidu, (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu
parasu.

7.3.5. Naujai pastatyty statiniy kontroliné geodeziné nuotrauka, pagal galiojant]

GKTR 2.11.03:2014 . Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy
objekty sutartiniai Zenklai*, (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

7.3.6. Atnaujinta (parengta) Zemes sklypo ir inZinerinio (-iu) statinio (-iu)
nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla (-os) (pilna apimtimi visy statiniu
kylanéiu i§ 2.1.4 punkto), suderinta (-os) su Uzsakovu ir VI Registry centro patikra.

7.3.7. Geodezinio tinklo punkto jrengimo projektas, geodeziniy darby ir
matavimo darby ataskaitos (jei taikoma). (pdf. Tormatu) pasirasyta elektroniniu parasu.
7.3.8. Statybos uzbaigimg patvirtinantis  dokumentas  (uzbaigus Darbus

Rangovas privalo parengti deklaracijy (-as) statytojo vardu (arba parengti praSyma
statybos akto uzbaigimo isdavimui ir jkelti prasyma j IS Infostatyba™ — jei taikoma) arba
parengti deklaracija (-as) statytojo vardu statybos jstatymo 28 straipsnio 3 dalyje
nustatytais atvejais nuotoliniu biidu per IS .Infostatyba™ ir kartu su STR 1.05.01:2017 93
punkte nurodytais priedais pateikti tvirtinti jas statinio (dalies) ekspertizés rangovui, su
kuriuo Rangovas sudaro sutart] dél deklaracijos tvirtinimo ir atsiskaitymo uZz suteikig (-
as) paslauga (-as)). kaip reglamentuoja Lictuvos Respublikos Statybos jstatymas ir STR



1.05.01:2017  .Statvbg leidZiantys  dokumentai. Statybos  uzhaigimas.  Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas pagal neteisétai iiduotg statvbg
leid=iantj dokumentq padariniy Salinimas™, pasiradyta elektroniniu parasu.

7.3.9. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos
Respublikoje galiojaniuose teisés akty bei normatyviniy dokumenty reikalavimuose.
7.3.10. Dokumentai pasirasyti elektroniniu parasu gali biti teikiami ir kitokia 18

anksto su Uzsakovu suderinta forma ar apimtimi.

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS
1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)
Strazdelio. Kapy, Traky ir M. Valan¢iaus g.. Karcemy k., Radviliskio m. sen.. Radviliskio r. sav., |
Siauliy apskr. '
2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
2.1 Statybos darby vykdymo terminai

Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 26 (dvidesimt 3esis) meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo)
dienos. |
Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi biti pateikta Uzsakovui ne véliau kaip per 2 (du),
menesius. |
Darby pabaiga pagal Sutart] bus |aikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defekrai ir pasirasytas galutinis Darby perdavimo-priemimo aktas.
2.2 Uzsakymy vykdymo tvarka

iR_angm-'as Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika, kuris koreguojamas pagal Sutartj]
pasikeitus $io Objekto finansavimo intensyvumui. '

1|

3.PRIEDAI

Priedas Nr. | — Techninis darbo projektas, Radviliskio m. Strazdelio g. RD8052. Kapu g. RD8033,
M. Valangiaus g. RD8054, Traky g. RDR0OS5S kapitalinio remonto ir pavirsiniy nuoteky tinkly
statybos darbai*, Nr. 2263-TDP, (pirkimo specialiyju salygu 3 priedas).




