Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. As- (5.44 E)

Du tidkstanciai dvidesimt penktyjy mety meénesio diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB
~Kelranga®, [monés kodas 151004973, atstovaujama Projekty vadovés
vieSiesiems pirkimams Renatos LuksSienés, veikianCios pagal 2024-08-29
direktoriaus Algirdo Brazio jgaliojima, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami
Salimis, sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Automobiliy stovéjimo
aikstelés Mokoly g. 9 Marijampoléje statybos darbus bei parengti
iSpildomaja dokumentacija.

2. Sia Sutartimi Rangovas |sipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos
darbus: atlikti Automobiliy stovéjimo aikstelés Mokoly g. 9,
Marijampoléje statybos darbus pagal Sutarties 7 priedgq ,Techniné
specifikacija" ir joje pateiktg supaprastintg statybos projektg ,AUTOMOBILIU
STOVEJIMO AIKSTELES MOKOLUY G. 9, MARIJAMPOLEJE STATYBOS
PROJEKTAS" Nr. 2022-1-SSPP (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka -
Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis
ir tvarka.

3. Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo greiciau, kaip tai praktiskai
imanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai buty vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant.

4. Darbai turi buti atlikti per 7 (septynis) ménesius nuo
statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos arba po 14
(keturiolikos) dieny, kai |sigaliojo sutartis, jeigu statybvietés
perdavimo-priémimo aktas per sj dieny skaiciy néra pasirasytas, bet ne
véliau kaip iki 2025 m. gruodZio 1 d. 5

5. Sutartis jsigalioja, kai abi Salys pasiraso Sutartj, ir galioja, kol Salys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodzio 31 d.; nutraukiama
jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-
priemimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZzsakovas.

7. 1 Darby kaing taip pat turi bati jskaiiuota, iSpildomosios
dokumentacijos parengimo islaidos, teisés akty nustatyty dokumenty, reikalingy
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, parengimas. Rangovas pats privalo
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ivertinti realius medziagy ir Darby kiekius ir uz juos atsakyti. Visi darbai, kurie
gali bati pagrjstai laikomi butinais Darby atlikimui, turés bati atlikti be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibddinti supaprastintame
statybos projekte.

8. Pradinés Sutarties verté 61 583,81 Eur (SeSiasdeSimt vienas
tikstantis penki Simtai astuoniasdesimt trys eurai 81 ct.) be PVM.

9. Sutarties kaina 61 583,81 Eur (SeSiasdeSimt vienas tikstantis penki
Simtai astuoniasdesSimt trys eurai 81 ct.) be PVM; PVM- 12 932,60 Eur (dvylika
tikstanciy devyni Simtai trisdesimt du eurai 60 ct.); 74 516,41 Eur
(septyniasdesimt keturi tlikstanciai penki Simtai Sesiolika eury 41 ct.) su PVM.

10.Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg Ziniarastyje (Veikly
sgrase). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus,
grafikas gali buti koreguojamas.

11.Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti darby (jy dalies) vykdyma. Sustabdyti Darbai neatliekami
iki Darby vykdymo atnaujinimo. UzZsakovui nurodant rastu Darbai atnaujinami
iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziGreéti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Darby vykdymas gali biti
sustabdomas dél Siy priezasciy:

11.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

11.2. dél projekto korekturos;

11.3. treciyjy Saliy veikimas ar neveikimas dél kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar jy dalies;

11.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

11.5. bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres
rangovas neblty galéjes tikétis;

11.6. fizinés kliGtys arba netikétos klimatinés sglygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebdty galéjes
pagristai numatyti;

11.7. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
Pakeitimuy;

11.8. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
supaprastinto projekto pakeitimy;

11.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

11.10. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektdros,
gavimo ir pan. (pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

12.Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi
Bendrosiomis Sutarties sglygomis.

13.Sutartis sudaryta lietuviy kalba, elektroninémis priemonémis.

14.Priedai:

14.1. Bendrosios Sutarties sglygos - 1 priedas;

14.2. Atlikty darby aktas - 2 priedas;

14.3. Darby perdavimo - priémimo aktas - 3 priedas;

14.4. Statybvietés perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;

14.5. Pazyma apie atlikty darby verte - 5 priedas;

14.6. Trisalio susitarimo su subrangovu forma - 6 priedas;
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14.7. Techniné specifikacija — 7 priedas, prie Sutarties nepridedamas, yra
Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje;

14.8. Rangovo pasiulymas - 8 priedas;

14.9. Ikainoty veikly sarasas - 9 priedas.



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas - Lietuvos ar uzsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo,
kuris investuoja léSas | statybg ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda
atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija,
turintys jstatymais nustatytg teise uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas - Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo,
siekiant jgyvendinti Sutartj ir veikiantis Uzsakovo vardu, apie kurj praneSama
Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas - Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai,
darbininkai, UzZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé
Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas,
kuriuos Rangovas |darbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby
daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis - UZzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti
dokumentai, jforminti rastu ir pasirasyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj
statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas |sipareigoja sudaryti Rangovui
butinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Sutartyje
nustatytg kaing.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti)
naujg, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamgq statinj.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (zemés
kasimo, murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos
objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirt;.

1.12Darby atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy
teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby atlikimo terminus.

1.13Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos
produktus ir yra tvirtai sujungta su zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau
kambariy ar kity patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms
gyventi ar zemés tkio, prekybos, kultliros, transporto ir kitai veiklai.

1.15InzZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai
tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.



1.16 Statybvieté - statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos
nustatomos statinio projekte atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti
ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas - Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty
riby zemés sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto
statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis, projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas,
kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio
naudojimo, priezitdros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius
principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei
statiniy naudojimo ir prieziGros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai -
dokumentai, kurie jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir
saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos, statinio aplinkos
apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant j statinio paskirtj (statinio tipq) ir
jame planuojamg veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskaiciavimo, funkciniy rysiy tarp statinio daliy
(patalpy) ir statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy
inZineriniy ~ sistemy, technologijos ir energetikos procesy patikimumo,
efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio inzinerinése
sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; zemés akio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZzemio drégmeés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam
laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inzinerinj statin;.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos
produkto tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame
numatoma Sj produktg naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius
statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga.
Statybos produkty techninés specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Irenginiai - masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms
gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti.
1.25Laikanciosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio

elementai, kuriy svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio
elementai, kuriy svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy,
sniego, véjo, zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir pasléepti darbai -
konstrukcijos pasléptos véliau sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti
véliau atlikty Darby. 5

. 1.27Sutarties Salys - ,,Uzsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu -
,,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS
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2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby
pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobdj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis gali buti taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy
ir Specialiqu sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos
istatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti
normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi
bdti suprantami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné specifikacija (supaprastintas statybos projektas);

2.5.3. Veikly sgrasas;

2.5.4. Sanaudy kiekiy ziniarasciai. Rangovo pasiilymo sgmatiniai
skaiciavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy darby charakteristikomis ir
darby jkainiais (jeigu jtraukiami); Rangovas po Sutarties jsigaliojimo per
28 dienas nuo Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos
techninés priezilros vadovui sitiloma kiekvienos jkainoty Veikly sarase esancios
bendrosios sumos iSskaidymg pagal darby kiekiy ziniarascius su atskiry darby
ikainiais. Sie ziniaras¢iai nebus naudojami atsiskaitymui uZ atliktus Darbus, o
bus reikalingi siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu
Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis;

2.5.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas |sipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti
pagal UZzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui budtinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir
sumoketi Sutartyje nustatyta kaina.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti
(kooperavimosi pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klitciy, trukdanciy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena
Sutarties Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms
kliGtims pasalinti. ISlaidas, susijusias su Siy kliGc¢iy Salinimu Saliai privalo
atlyginti kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliG¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi
Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés
teisés akty reikalavimy, patekti | Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, irengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:
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3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir savo saskaita istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.2. iS anksto rastu informuoti UZsakovg apie Statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Bet koks pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik iS anksto rastu suderinus su UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas
tampa generaliniu rangovu ir atsako UZzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai, kuriy pajégumu
remiamasi, privalo atitikti konkurso salygy 3.5 punkte keliamus kvalifikacinius
reikalavimus bei neturéti nei vieno iS pasalinimo pagrindy. Subrangovai gali biti
keic¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo
ukine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo
sprendimu pripazintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél
sukciavimo, korupcijos, ar kity panasaus pobidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keidiasi subrangovo organizaciné struktira - juridinis statusas,
pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy keiCiama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty
isipareigojimuy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti
leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy
linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt.
iS treCiyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas |sipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektg
(projektine dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais,
teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti Uzsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
UZsakovo reikalavimuose (projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitlymus
jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas,
mechanizmus, kranus ar kitg technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj
nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti UZzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby
atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog
Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas
medziagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;



8

3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus
bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZzsakovui
atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus bei kitus statybos uzbaigimg
patvirtinancius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy
ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir/arba  UZsakovo reikalavimy (projektinés
dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias
su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo saskaita istaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés
yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties
priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei
saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta Statybvieteés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medziagy. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad | ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj,
reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty
nustatyta tvarka Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg
uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uz Statybvietés, jrengimy, medziagy
apsaugg, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visy jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovg, jo darbuotojus bei bet
kokius kitus treciuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti
dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo
rasytinius nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms ir
Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei néra kiSimasis |
Rangovo tkine komercine veiklg;

3.2.2.16. uztikrinti, kad UzZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo,
turéty priéjima prie visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti
atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipazinti su visais jrasais
statybos darby elektroniniame zurnale (Zurnalg uzsako ir uz ji sumoka
Rangovas) bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai
patikrinti atliekamy Darby kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti
rastiSkg prasyma Statybos uzbaigimo komisijai surasyti statybos uzbaigimo aktg
ir/ar surasyti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos
uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiskinimus ir normatyviniuose
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dokumentuose nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei
tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas,
mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti SiukSles, susikaupusias Darby
atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytq ir Svarig, tinkama tolimesniam
naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatytg terming, savo IéSomis atlyginti
UZsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby
pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas |sipareigoja visiSkai atlyginti Uzsakovo patirtus
nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradima del netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negincijami Uzsakovo
nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus
jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranciu
UZsakovui jsigyjant trikstamus Darbus is treciyjy asmeny;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir
galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél
jo kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius
terminus:

3.2.2.24.1. atliktiems darbams (jskaitant statybos produktus ir jrenginius)
nustatomas (skaiCiuojant nuo darby perdavimo - priémimo akto pasirasymo
dienos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytas terminas.

3.2.2.24.2. pasléptiems statinio elementams - Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas terminas;

3.2.2.24.3. esant tycia paslépty defekty - Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas terminas.

3.2.2.24.5. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus per 2 ménesius.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

3.2.2.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui
isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

3.2.2.26 Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.26.1. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés" arba Europos Sajungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais
irodymais. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo, UZsakovui pateikti informacija (plana ar pan.)
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apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrecius
darbus, ir pagal Siq informacija (plana ar pan.) vykdyti Sutartj. Sio
isipareigojimo vykdyma uztikrina Rangovas, kuris kartu su atlikty darby
priemimo-perdavimo aktu UZzsakovui pateikia ataskaitg apie taikytas aplinkos
apsaugos priemones. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas kartu su atlikty
darby priémimo-perdavimo aktu UZsakovui nepateiké ataskaitos apie darby
atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus
Rangovas nepritaiké pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos
apsaugos priemoniy, Rangovui taikoma Sutarties 10.22 punkte nustatyta
atsakomybe;

3.2.2.27. Rangovas privalo uztikrinti tinkamg statybos darby vietos
aptvérima ir eismo organizavima. Darbai turi bati organizuojami taip, kad kelio
ruoze, kuriame vykdomi Darbai nebity nutraukiamas transporto eismas, bity
uztikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame
vykdomi Darbai. Uz apylanky ir laikiny apvaziavimy jrengima ir jy priezilirg visos
statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.2.2.28. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti, kad statybiné
technika netersty vietinés reikSmés keliy. Atliekant Darbus nuolat, po kiekvienos
darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti uzsiterSusiy darbo metu aplinkiniy gatviy
valyma, taip uztikrindami saugy eisma péstiesiems ir vairuotojams.

3.2.2.29. PrieS uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, Rangovas privalo
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisriné, policija, greitoji).

3.2.2.30. Statybvieteje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 1
dalyje, privalo turéti galiojantj Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15!?
straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbanio asmens
identifikavimo koda (toliau - kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali bati
suformuotas, privalo turéti kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius
dokumentus ir pateikti jj (juos):

3.2.2.30.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55
straipsnyje nurodytoms institucijoms;

3.2.2.30.2. patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

3.2.2.30.3. prieS patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus
statytojui (Uzsakovui) ar jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems
asmenims.

3.3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti
atliekamy Darby eigq ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy,
naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés
uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendruyjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti bdtinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti ir reikalauti jy vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti,
kuriy iSvados Salims turéty privalomg reikSme;
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3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas iS Rangovui mokétiny
sumuy.

3.3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti zemés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir
buklé turi atitikti Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti
tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti Statybg;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti
pastatus ir jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas | Rangovo
ukine komercine veikla;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti
Darby kokybe, ar kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti Rangovui. Uzsakovas, nepraneses apie
pastebétus trukumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima
Statybviete iS Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas,
medziagas, jrangq, jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy Statybg
leidZzianc¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licencijy gavimg Rangovo
sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Ikainoty veikly sarasa.

4.4, Jeigu pasikeicia Darby atlikimo bitinos sglygos arba informacija, kuria
buvo pagristi pirminiai jsipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar
nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos susijusios salygos turi bdati
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos. Salys
atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti
Darbus maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos
konstrukcijos turi tapti Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi bdti apsunkinta
(nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos medziagos,
jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy
pristatymo Uzsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-
priemimo aktga. Rangovas islieka atsakingas uz jy priezitrg, praradimo ar
sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy perdavimo-priémimo akto pasirasymo
tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty
subrangovy darbuotojy atvezimag | darbo vietg ir iSvezimg iS jos, uz jy
apgyvendinimag, iSlaikyma, darbuotojy sauggq ir sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi biti kokybiskos ir atitikti
Lietuvos Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios
rasies Statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.
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4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir
mechanizmai privalo atitikti galiojanCiy Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby
perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kuri pasirado abi Salys (kai
UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktq).

5. DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdzius
nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius
matavimus, Rangovas pranesSa UZsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty
Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie jvykdytq Darby etapa.
Gaves Sj praneSimg, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémima organizuoja ir atlieka Uzsakovas savo l|éSomis.
[statymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais
priimant Darby rezultatg dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybés
institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, iS anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultaty,
pereina Sio rezultato atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai
tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo
priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka Uzsakovui.

5.4. Darby perdawmas ir priemimas jforminamas aktu, kurj pa5|raso abi
Salys. Jeigu viena i$ Sallq atsisako pasirasyti aktg, jame daroma zyma apie
atsisakyma_ ir aktg pasiraso kita Salis. Vienasalis perdavimo aktas gali bati
teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita Salis atsisaké
aktg pasirasyti pagrijstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja
atlikty Darby pobidis, pries priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus, Darbai gali bati priimami tik esant teigiamiems bandymuy bei
kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultatg, jeigu nustatomi
trukumai, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir
jeigu Siy trikumy Rangovas negali pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodytg informacijg paslaptyje ir be iSankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i$skyrus
asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims
atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be rastiSko
UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo. 5 5

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies
nuosavybe, jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus
Sutardiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai sutikus, sunaikina kitos Salies
medziagg. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos jstatymai
ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga bty iSsaugota.
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6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i kitos Salies gautos
informacijos, kuri atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta
ar sudaro komercine paslaptj, slaptuma ir taip pat [sipareigoja nenaudoti tokios
informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant
pagristoms priezastims, éalys turi teise reikalauti, kad Salies personalas,
dalyvaujantis _ Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo
pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad visi ju darbuotojai laikytysi Sio punkto
reikalavimu.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo
[sipareigojimas netaikomas vieSai ar kitokiu bidu paskelbtai informacijai arba
informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne iS kitos Sutarties Salies, taip
pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip pat
Sis |sipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja
teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos. 5

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty
laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés,
tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

6.7. Rangovas iS anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus,
instrukcijas ir dokumentus, susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia
Darbams naudoti.

_ 7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos
intelektinés nuosavybés teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant
Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Rangovui.

7.2. Taciau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
apribojimo, UzZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei
kitus Darby rezultatus neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, iSskyrus
komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy
darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir
sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisés
akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi buti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis
patirtj atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali
pareikalauti, kad Rangovas atleisty bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba | Darby
vykdyma jtrauktg asmenj, jskaitant, jeigu reikéty, Rangovo atstovq, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerapestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius
su Sutarties atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno
darbdavio (Rangovo, subrangovy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus
paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba
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darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo,
subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo saglygas. Paskyrimas turi bati jforminamas rastiskai
(jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu)
apie tai informuojant Uzsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos
koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj
asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais (toliau - Atsakingas asmuo).
Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti
Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti
savo transporto priemoniy ir kity judanciy mechanizmy saugy judéjimg
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje. Transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. Uz savo
ir/ar nuomojamuy, visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimag
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipazines su evakavimo planais, avarijy
prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy
atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai,
kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt.
buty tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi
saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo
nesaugiose salygose, kurios galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus
ar sukelti pavojy Zzmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija
kelianti grésme Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bdti
sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy
sutarciy su Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti
UZsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio rastiSko susitarimo. Sio
punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise
Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries terming, bet
tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy.
Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikianciy medziagy nustatyti, gali bati
privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj
nelaimingg atsitikima, suzeidimg arba incidentg, ar apie zalg daromg ar padarytg
UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo prasymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti
ileisti | UZzsakovo patalpas dél priezasCiy, susijusiy su Sutarties vykdymu:
vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su
Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo reikalaujamas zinias.
UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti | Uzsakovo patalpas bet kokius



15

Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas
UZsakovo patalpose, Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo prasymu Rangovas gauna i$ kiekvieno prasyme nurodyto
asmens konfidencialumo pasizadéjimg, kad toks asmuo supranta, jog
konfidencialumo (valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo)
isipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip pat ir jq nutraukus ir
pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jrasus ir kvitus,
susijusius su visomis Uzsakovo kompensuojamomis iSlaidomis ir kitais Uzsakovo
vykdomais mokéjimais, susijusiais su Darbais.

9.2. Sutarties arba darby vykdymo laiku ir tik tiek, kiek tai susije su
sutarties objektu, Uzsakovo prasymu Rangovas leidzia UzZsakovui ar
nepriklausomam auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas,
jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar kitose UzZsakovo nurodytose vietose,
pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas pateikia Uzsakovui
ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai baty
saugomi dvejus metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Uzsakovas uz visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus
Darbus sumoka Rangovo pasiulyme nurodytg kaing.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta specialiyjy Sutarties salygy 8 punkte.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

10.3. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks
kiekis, kuris gali biti nustatytas Veikly sgrase ar Darby uzduoties dokumentuose
- sgnaudy kiekiy ziniarascCiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis
(projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bdti keiciama
iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais bldas, nustatant auksciau
esancio bldo taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj
blda, gali biti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti
tam tikry konkreciy darby jkainiai), jei imanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaicCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) |jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos!
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netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos! priedo
LTiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés" nuostatas.

10.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Perskaiciuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai(“:iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, _ 4+ Cs }‘ﬂ x(+22)

100
=
a lm)
S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S; - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina gali buti perzilrima dél kainy lygio pokyC|o bet
Kurios is Saliy radytiniu pradymu. Perziliros momentas yra Salies pradymo kitai
Saliai perzireti Sutarties kaing gavimo diena.

10.4.4. Gali bati perskaic¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto
parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskaic¢iuojamos.

10.5. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti
Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties
sumazinimg;

10.5.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.5.4. bet kurj papildomg Darbg, [ranggq, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei rastu
suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimq
(vadovaujantis 10.4.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi bti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrézti Siame skyriuje, atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procedlra pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

1 Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95
patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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10.6.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siulymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatytq atskirg Darbg (ar jo dalj) buatina/tikslinga
keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 10.4.1. papunktyije
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sitilymg dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei
butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo situlymg, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes,
jeigu

10.7.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties,
objekto pakeitimg, iS anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai
suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir is
esmés nesikeiCia Darby pobdis; arba

10.7.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis
pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau
tiekéjy), arba

— pakeic¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.8. Atskiri pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

10.8.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bdatini
Darbams uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavimag; arba

10.8.2. batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
UZsakovas negaléjo numatyti, ir iS esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam
sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus
projekto pobudj ir charakteristikas, gergjq praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
jos vertés santyki|.

10.9. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj punktg verté
nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami
neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeiCia Darby pobudis.
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10.10. Susitarimai dél perzidros ir kiekio (apimties) turi bdti jforminti
rastu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.11. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.12. ] Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty
iSlaidy kompensavimas.

10.13. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo
leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo
atliktus Darbus, prieSingu atveju tai atlieka Uzsakovas Rangovo saskaita.

10.14. kai Rangovo faktinés iSlaidos yra mazesnés negu buvo numatyta,
nustatant atliekamy Darby kaing, Rangovui iSlieka teisé gauti atlyginima,
numatytg Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo, kad ekonomija turéjo neigiamos
jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.15. Mokéjimai:

10.15.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas
kainas po to kai yra priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad
Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.15.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita
faktdra, atlikty Darby aktas (forma F-2 Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie
atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas).

10.16. Rangovas |sipareigoja pateikti detaly atlikty darby aktg, kuriame
atsispindéty faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi bdti nurodomi panaudoty
medziagy kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas jvardijamas atskirai. Atlikti
Darbai negali bati iSreiSkiami procentine iSraiska.

10.17. Po atlikty Darby akto pasirasymo, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaitg faktlrg uz faktiskai atliktus
Darbus.

10.18. Vykdant Sutartj, saskaitos faktliros UZzsakovui teikiamos tik
elektroniniu budu:

10.18.1. Elektroninés saskaitos faktlros, atitinkancdios Europos
elektroniniy sgskaity fakttry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis.

10.18.2. Europos elektroniniy saskaity faktidry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,SABIS" priemonémis.

10.18.3. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktliras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
Elektroniné sagskaita faktlira suprantama kaip saskaita faktdra, israsyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti
automatiniu ir elektroniniu buadu.

10.19. Uz atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateikta
PVM saskaitg faktlra, pervesdamas pinigus | Rangovo Sutarties rekvizituose
nurodytg saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
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10.20. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su
Rangovu, moka Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz
kiekvieng uzdelstg atsiskaityti diena.

10.21. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar laiku nepasalines defekty, moka
UZsakovui 0,05% delspinigiy nuo neatlikty Darby vertés uz kiekvieng uzdelstg
diena.

10.22. Rangovas uz Sutarties 3.2.2.26. punkte nustatyty reikalavimy
nesilaikymo/nevykdymo moka Uzsakovui 500,00 Eur uz kiekvieng atvejj.

10.23. Bauda gali bati iSskaiCiuojama iS Rangovui mokétinos sumos.
Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams, kuomet pazeidimo
pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.24. Maksimali bendra Salies atsakomybé yra 10 % nuo Pradinés
sutarties vertés arba Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant | tai, kuri yra
didesné.

10.25. Jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje
numatytg atlyginimag arba kitokig Sutarties Saliy sutartg sumga, Rangovas turi
teise iSieSkoti jam pagal Sutartj priklausancias sumas uz atlikta Darbg is
UZsakovui priklausanciy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito UZsakovui
priklausancio turto, kol Uzsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti
Darby rezultatg tol, kol UZzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés.

10.26. Sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta,
kuria leidZziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar
kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikimg;

11.1.2. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius,
dirbinius, jrangq;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trakumus,
dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui, surasomas atitinkamas defektinis
aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prieS 1 (vieng) darbo dieng
informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzitros, atlikty Darby
defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso
Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar
kokybés trikumuy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti defektinio akto,
UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés
metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizes iSlaidas apmoka
Rangovas, jei Darbai kokybiski - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés iSvados joms bus privalomos, ir sipareigoja atlyginti viena kitai
tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi
defekty ir/ar kokybés trikumuy, kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo
saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
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nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UZsakova, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti
nekokybiskai atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti
nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir
iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius iS Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties
ivykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis keiCiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 5

12.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastiSku Saliy susitarimu
ir/ar protokolu, pasirasytu abiejy Sutarties Saliu.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy
pakeitima, pateikdama kitai Saliai rastiSkq prasyma keisti Sutarties salygas ir
dokumenty, pagrindziancéiy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. I pateiktg prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salygq
kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dienuy. Salims
nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali
bdti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél
UZsakovo funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy
perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu
uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam Gkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo
neturi pablogéti Sutartj vykdysiancio Gkio subjekto (-y) galimybés tinkamai
ivykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis.
Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties Salis, jis turi turéti ne
mazesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus,
kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi biti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius
Rangovo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bdtinos Sutarciai
ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS
14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis
- subrangovus, kurie buvo nurodyti Rangovo pasitlyme.
14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas
tampa Generaliniu rangovu.
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14.3. Generalinis rangovas atsako UZzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ir/ar netinkama jvykdyma, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy
reikalavimy, susijusiy su Sutarciy, kiekvieno iS jy sudaryty su Generaliniu
rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Uzsakovas turi teise sudaryti
Sutartis su kitais asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie
asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar netinkamg jvykdymg atsako tiesiai
UZsakovui.

14.6. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
rastu pateikdami prasyma Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo Subrangovy saraso arba pakeisto Subrangovy saraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokig
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu
salygas, pateiktas priede Nr. 6, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 6.

14.7. Tuo atveju, kai Subrangovas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu
triSalj susitarimg pagal priede Nr. 6 pateiktg trisalio susitarimo su Subrangovu
forma.

15. SALIY ISIPAREIGOJIMY VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria
su aplinkybémis, trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas praneSa UZzsakovui rastu apie
vélavimo fakta, numatomag vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo
gavimo, jvertina padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratesia
Darby atlikimo terming Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra
laikomas velavimu atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UiTIKRINIthS, GARANTINIO
LAIKOTARPIO PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
16.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugadinimo rizika, pareigq apdrausti Statybos objektg, mediiagas ar kitokj
turta, naudojamag statybos procese, taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiline
atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg zala.

17.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 str. 10 d.,
projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitaliSkai remontuojant
nesudetinguosius statinius, atliekant nesudétingojo statinio projekto (jo dalies)
ekspertize, taip pat atliekant visy statiniy paprastajj remontg, iSskyrus atvejus,
kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis
privalomuoju statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimu nebdtina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA
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18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimo, UzZsakovas gali nutraukti Sig Sutartj prieS trisdesimt dieny
pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. [siteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukciavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir
nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti
subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo [monés
likvidavimas, sustabdo tdkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasillo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskatg arba
apdovanojimg uz bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba
susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. nevykdo Sutarties 3.2.2.26 punkte nurodyto sipareigojimo dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo ir uzfiksuoti daugiau nei 3 atvejai;

18.1.9. dél kitokio pobidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir
kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

18.1.10. Uzsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj, kuria kei¢iama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo 89 straipsnj;

2) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bdati
pasalintas iS pirkimo procediros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

3)vienasalisku Uzsakovo sprendimu, jeigu paaiskéja Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje nurodytos aplinkybés;

4) paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai
pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirdpinti,
kad tai atlikty kas nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet
kuriuos Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties
nutraukimo, jvertina Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir
nustato Rangovui mokéting sumg, iS kurios padengia UZsakovo patirtus
praradimus ir nuostolius. Gauta likutj Uzsakovas iSmoka Rangovui.

18.4. Sutartis pries terming gali bati nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA
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19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimy, Rangovas gali nutraukti Sig Sutartj pries trisdeSimt dieny
praneSdamas UZzsakovui, jeigu UzZsakovas neapmoka sutartu laiku uz atliktus
Darbus.

19.2. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas
nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés
ar nuosavybés apsaugos ar dél Darby saugos yra butina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas,
dokumentus, uz kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti iS Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos
produktus, iSskyrus tuos, kurie batini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti
Statybviete.

19.3. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas
nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSvezimo
iS Statybvietés islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybeés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu
ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta deél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Sutartj savo [sipareigojimy, del
nenugalimos jégos aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai
per penkias dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
~Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklémis"™ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
reikia sustabdyti Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty
aplinkybiy nebeliks, pridedant pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny
laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi
Sutartyje numatyti éaliq iSipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau
negu tris ménesius, kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo
isipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei viena is Saliy negali reikalauti
atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

y 21. GINCUY SPRENDIMO TVARKA
21.1. Siai Sutarciai ir visoms isS Sios Sutarties atsirandancioms teiséms ir
pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi
bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
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21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties,
sprendziami abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet
kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susijg su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar  galiojimu, neisspresti  Saliy
susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra
uzsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai gali biti papildomai verciami |
uZsienio kalba - rusy, angly ar kt. kalbg, o Rangovas [sipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos Salis gali pateikti
pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmenigkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje
nurodytais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kitais adresais ar
fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
pranesima. 5

22.2. Jei pasikeiCia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio
asmens ar PVM mokeétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti
kitg Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Saliai nepavyksta aikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés |
pretenzijg ar atsiliepimag, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria,
kad kuri nors neesminé Sutarties salyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta,
negaliojancia ar nejvykdoma, tai nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui
ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu
mastu, kad trukdo vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda
geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

24. MOKESCIAI
24.1. Uzsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uz visus mokescius,
valstybines rinkliavas, licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz
Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy
pagal Sig Sutartj jokiai treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo,
nebent kitaip yra nurodyta Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas
Lietuvos Respublikos galiojantiems teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty
isipareigojimy  vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista
atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
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25.3. UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
Aplinkotvarkos ir infrastruktiros skyriaus vyriausiasis specialistas (statybos
inzinierius) Tomas Astrauskas, tel. +370343 90 080, el. pastas
tomas.astrauskas@marijampole.lt.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

26. SALIY REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija  UAB ,Kelranga"

J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé Gélyno skg. 5, Marijampolé
Istaigos kodas 188769113 Juridinio asmens kodas 151004973
Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT510049716
A.S. LT68 7044 0600 0207 5838 A.S. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062 Tel. +370 343 71 735

El. p. administracija@marijampole.lt El. p. info@kelranga.lt
Marijampolés savivaldybés Projekty vadové vieSiesiems
administracijos direktorius pirkimams

Nerijus Masalaitis Renata LukSiené
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

ATLIKTY DARBUYU AKTAS
Uz 2018 m. 01 ménes|
Sudaryts pagal  2019.03 kanas

Statiniy grupé Kelio jrengimas

Statinys Mesudétingas statinys

Rangovas UAB ™ 111"

UZsakovas Marijampolés savivaldybés administracija

Statyby vadovas Petras Petraitis

Suma objektul 0000

lSgmy Darbo Diarby ir lidy aprafymai Mato Kiakia : Kaina EUR
&l kodas whit DLudm: I Madiiagos l Mechanizm. r 15 vizo

1 Bendrastatybinial darbal

1 M26P- Darbai m 1.0
1213
Zniaradtyls 1
Pricdétings venés mokesta 21.00%
B8 viso Sintaradtyje 1
Statinye 1

Suma Eodfals
Statyby vadovas
Pavardcs

U#sakovas Rangovas

Techninis prifidrétojas
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Statybos rangos sutarties

] 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .......ccccciiiiaeeie ,
sudarytg 20......... 0 T men. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)
20....... .0 meén. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ......cccvviiiiiiiiiiiiiiiie e ,
veikiancio pagal

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolés savivaldybés administracija,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybeés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi),
remiantis Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data)
sudaré Sj Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -

...... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
lTKUSIQ. . eoeeeiieeiiineen Eur
P eury)
suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine
galigq. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.
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Statybos rangos sutarties

4 priedas
Statybvietés perdavimo - priémimo aktas
(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
UZsakovas - Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis

sutarties salygy 3.3.2.1. punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo -
priemimo aktu suteikia Rangovui — (pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir
jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas $j aktg patvirtina, kad:
Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés
priklausiniy biklé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Statybvietés riby brézinys;

Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibldinantys priedai, nuotraukos,
aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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Statybos rangos sutarties

5 priedas
F-3
UZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
RANQGOVAS: = iiiiecisssssssssssssssssssssssssssssssasanssssssnnssnssnnnnsssnnnnnnsnnnnnnnnnunnnns
Pazyma apie atlikty darby verte Nr.
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 02 [T meén.
Atlikta darby
Eil Rangos Obiekt .. e ,
Nlr. Objekto pavadinimas | sutarties k;(ienao tI\lug Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
' Nr. StatyDos [ parpy . Darby .
pradzios verte PVM Is viso verte PVM Is viso
Techninis prizilirétojas: e
Atestato Nr.
UZsakovas: = e . Rangovas: ......ccccccciiiiiiicccccee
A.V. A.V.
202.. M. e men. ....... d

. 202.. M. s men. ....... d.
*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali bati keiCiama.




Statybos rangos sutarties
6 priedas

TF_(IéALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[UZzsakovo pavadinimas] (UZsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos,
vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;
(B) Rangovas perdaveé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
(C) Subrangovas pateiké Uzsakovui prasyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz

Darbus;

(D) Pagal Sutarties salygy 10.2 punktg uz atliktus Darbus UzZsakovas atsiskaito
su Rangovu pagal pateiktg PVM saskaitg faktlrg, pervesdamas pinigus |
Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytg sgskaitg ne véliau kaip per 30

(trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

(E) delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra 0,05% nuo
neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng;

sudaro Sj Susitarima:
1. Susitarimo objektas
1.1. UZsakovas
isipareigoja Susitarime
nurodytomis salygomis ir tvarka

tiesiogiai atsiskaityti su
Subrangovu uz atliktus Darbus.
1.2. Siuo Susitarimu yra

igyvendinamos Sutarties
salygos. Jokios Sio Susitarimo
nuostatos neturi bati aiSkinamos

kaip pakeicianCios Sutarties
salygas arba joms
priestaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime

didzigja raide raSomos sgvokos
turi Zzemiau nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - Sis Trisalis
susitarimas su Subrangovu dél tiesioginio
atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m.

d. Statybos rangos sutartis Nr. ,
kurig sudaré Uzsakovas ir Rangovas dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba)
paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo
atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdyma
(teikima) perdaveé Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas -
dokumentas, kurj Rangovas privalo
parengti pagal Sutartyje pateiktg forma
ir kuriame Rangovas nurodo Darbus,
atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj
laikotarpj, ju kiekius bei vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo



sumokeéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. Pazyma apie atlikty
darby verte - dokumentas, kurj
Rangovas privalo parengti pagal
Sutartyje pateiktg forma ir
kuriame Rangovas nurodo
Darby, atlikty pagal Sutartj per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atlikty nuo Sutarties vykdymo

pradzios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos, bendras
vertes ir kurio pagrindu
Rangovas praso UZsakovo

sumokeéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.
3. Atsiskaitymuy tvarka

3.1. Kai Subrangovas
atlieka ataskaitinio laikotarpio
Darbus, Rangovas privalo
patikrinti Subrangovo atliktus
Darbus ir i ataskaitinio

laikotarpio Atlikty darby aktg
itraukti tinkamai atliktus Darbus.
3.2. Atlikty darby akto
pagrindu Rangovas privalo pagal
Sutarties reikalavimus parengti
Pazyma apie atlikty darby verte,
joje iSskirti Subrangovui
mokéting sumg ir pateikti
Subrangovui pasirasyti (arba
gauti atskirg Subrangovo rasytinj
patvirtinimg dél Subrangovui
mokeétinos sumos dydzio).
Subrangovui mokétina suma turi
bati nurodyta eurais be PVM ir
turi  bdti iSskirta mokétino
Subrangovui PVM suma Dbei
atvirkstinio apmokestinimo PVM
suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas
gauna Atlikty darby aktg ir
Pazyma apie atlikty darby verte
(su Subrangovo rasytiniu
patvirtinimu, jeigu reikalingas),
UZsakovas privalo per Sutartyje
nustatytg terming pasirasyti
Atlikty darby aktg bei Pazymg
apie atlikty darby verte ir grazinti

juos Rangovui arba pateikti Rangovui
rasytinj motyvuotg nepritarimg
pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti
Pazymaq apie atlikty darby verte, be kita
ko, dél to, kad joje nurodyta Subrangovui
mokétina suma nesutampa su
Subrangovo patvirtinimu arba jeigu
Rangovas nevykdo Sio Susitarimo 3.10
punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna
UZsakovo pasirasytus Atlikty darby aktg
ir Pazymg apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo Sutartyje nustatyta
tvarka ir per Sutartyje nustatytg terming
pateikti UzZsakovui elektronine saskaitg
faktirg visai mokétinai sumai, nurodytai
Pazymoje apie atlikty darby verte.
Subrangovas neturi teisés iSraSyti
saskaity faktiry uz Darbus tiesiogiai
UZsakovui.

3.5. UZsakovo prievolé sumokéti
uz Darbus atsiranda tik jvykus visoms
auksciau aprasytoms salygoms, kuriy
paskutinioji turi bati gavimas Rangovo
sgskaitos faktlros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda
UZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus,
laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas
igyja solidarig reikalavimo teise gauti is
UZsakovo, o Rangovas ir Uzsakovas jgyja
solidarig prievole sumokéti Subrangovui
apmokéjimg uz Darbus, lygy Pazymoje
apie atlikty darby verte nurodytai
Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. UZsakovas privalo per
Sutartyje nustatytg terming nuo Rangovo
sgskaitos faktliros gavimo pervesti:
3.7.1. Subrangovui mokéting suma,
nurodytg Pazymoje apie atlikty darby
verte, | Subrangovo banko sagskaity,
nurodytg Siame Susitarime;

3.7.2. likusiagz Rangovui mokéting
sumg, nurodytg PaZzymoje apie atlikty
darby verte, | Rangovo banko sgskaitg,
nurodytq Sutartyje.

3.8. Po to, kai Uzsakovas sumoka
Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby
verte nurodytg Subrangovui mokéting



sumg arba jos dalj, Uzsakovo
prievole, lygi sumokétos sumos

dydziui, pasibaigia, taip pat
pasibaigia Rangovo prievolé
Subrangovui, lygi sumokétos

sumos dydziui.

3.9. Nei Subrangovas, nei
Rangovas neturi teisés reikalauti
ivykdyti Uzsakovo prievole pagal

Susitarimo 3.7 punktg, kol
nesuéjo prievolés jvykdymo
terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu
UZsakovas Subrangovui
mokéting sumaq, nurodyta

Pazymoje apie atlikty darby
verte, per klaidq perveda |
Rangovo banko sgskaitqg,
Rangovas privalo nedelsdamas
sumokeéti Sig suma Subrangovui

ir pateikti Uzsakovui tokio
sumokeéjimo jrodymus.
3.11. UZsakovas turi teise

pareiksti Rangovo solidariajam
reikalavimui visus atsikirtimus,
kylancius iSs Uzsakovo ir Rangovo
teisiniy santykiy, tarp juy -
sulaikyti mokéjimus,  daryti
iskaitymus pagal Sutartj, tokius
kaip jskaityti Rangovo grazinting
avansg, Rangovo mokétinas
netesybas, Rangovo mokétinas
UZsakovo islaidy kompensacijas,
sumazinti Sutarties kaing (bet
tuo neapsiribojant). Tokiu atveju
UZsakovas privalo informuoti
Subrangovg  apie Rangovui
pareikstus atsikirtimus ir jy
pinigine sumg ir tuomet
Subrangovas nebegali reikalauti,
kad Uzsakovas vykdyty jam
mokéjimo prievole tokiai paciai
sumai.

3.12. Visi mokéjimai pagal
Susitarimg  atliekami  eurais.
Tarptautiniai mokéjimo
pavedimai iS Lietuvos | kitg Salj
yra daromi gavéjo saskaita.

3.13. Uz paveéluotus mokeéjimus
pagal Susitarimg mokancioji Salis privalo
sumokéti gaunandiajai Saliai Sutartyje
nustatyto dydzio delspinigius, nurodytus
Susitarimo preambuléje.

3.14. Rangovo nemokumas ar
bankroto bylos iSkélimas nepanaikina
Subrangovo solidarios reikalavimo teisés,
kylancios iS Sio Susitarimo.

4. Uzsakovo reikalavimo teisé |
Subrangova

Siuo Susitarimu Uzsakovas jgyja tokig
pacig reikalavimo teise | Subrangova dél
jo atlikty Darby kokybés ir defekty
éaIiQimo, kokig turi Rangovas.

5. Saliy pareiskimai ir garantijos

5.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir
garantuoja kitoms Salims, kad:
5.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir

teisetai veikia pagal isteigimo valstybés
jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar
likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes
vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry
salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja
visi bltini sprendimai, gauti leidimai bei
sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja
Kiti teisiniai veiksmai, reikalingi
Susitarimo sudarymui, galiojimui ir
vykdymui; y
5.1.3. sudarydama Susitarimg, Salis
nevirsija savo kompetencijos ir
nepazeidzia jai taikomy jstatymy, kity
privalomy  teisés akty, teismo ar
arbitrazo teismo sprendimy,
administraciniy akty, sutarcéiy ar kity
prievoliy pagal taikomg privatine teise,
vieSgjaq teise, Europos Sagjungos teise
arba tarptauting teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus
reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti
Susitarimg; Salies atstovas,
sudarydamas ir pasiraéydamas

Susitarima, nepazeidZia Salies [staty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir
kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir



teisety interesy, sudarydamas
Susitarimg jis Salies ir Salies
organy nariy, kreditoriy atzvilgiu
veikia sajinvingai ir protingai;
5.1.5. Salis jvertino visas
aplinkybes, turinias esminés
reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui; né viena is
Susitarime nurodyty salygy ir
aplinkybiy ~ neturi  neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti
Susitarimg tokiomis saglygomis,
kurios nurodytos Susitarime, ir
vykdyti iS Susitarimo kylancius
isipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas
sudaromas vadovaujantis

sgziningumo, protingumo,
teisingumo ir Saliy
lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar
spaudimo. Salys atskleidé viena
kitai visg joms Zinomg
informacijg, turintia esminés

reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Salies pareikimai
ir garantijos yra iSsamis ir
nepalieka nutyléty jokiy
aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiskimus ar garantijas
neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force
majeure)

6.1. Salis néra laikoma
atsakinga uz bet kokiy
isipareigojimy pagal Susitarimg
nejvykdyma ar_ dalinj
nejvykdymag, jeigu Salis jrodo,
kad tai jvyko del aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti Susitarimo
sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy atsiradimui bei nebuvo
prisiémusi tokiy  aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms, Salys teisés

aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir
nuostoliy atlyginimo uz Susitarime
numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdymag, o
isipareigojimuy, vykdymo terminas
atitinkamai _pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti jq atleisti nuo
atsakomybés, privalo pranesti kitoms
Salims radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip
7 kalendorines dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo
visas pastangas, kad sumazinty islaidas
ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming.
Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims
atitinkamg pranesimg, kai iSnyksta
[sipareigojimy, nevykdymo pagrindas.
6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas
pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neidsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitoms Salims zalg, kurig
Sios patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio
pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma
tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba
skolininkas pazeidzia savo prievoles
kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés
nesudaro pagrindo né vienai Saliai
nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai
ar reikalavimai, kylantys iS Susitarimo
arba susije su Susitarimu, jo pazeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visy pirma
privalo bati sprendZiami derybomis tarp
Saliy vadovu.



7.2. Bet kuri Salis gali
inicijuoti  ginca, iSsiysdama
pretenzijg kitos Salies vadovui su
kopija treciajai Saliai.
Pretenzijoje turi blti nurodyta,
kad ji teikiama pagal Sj straipsnj.
7.3. Salys _turi
nedelsdamos suteikti visy Saliy
vadovams visq informacija,
kurios, nagrinejant ginc¢a, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie

galéety priimti sprendimg
kilusiame gince.
7.4. Saliy vadovai turi

susitarti dél ginCo iSsprendimo.
Saliy vadovy priimtas bendras
sprendimas bus privalomas
Salims ir Salys  privalés
nedelsdamos jj vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai
neiSsprendzia ginCo per 30 dieny
(arba per Kkitg Saliy sutartg
terming) po to, kai Salis gauna
kitos Salies pretenzijg pagal $§j
straipsnj, arba jeigu viena i$
Saliy nevykdo Saliy vadovy
sprendimo, arba jeigu
nepradedamos  Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti gincq mediacijos budu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise
inicijuoti mediacijos procedurg,
iSsiysdama atitinkamag

pranesima kitos Salies vadovui
su pasitilymu dél mediatoriaus
kandidatlros (ar keliy
alternatyviy kandidatdry), su
kopija treciajai Saliai. Salys turi
rastu susitarti dél mediatoriaus
kandidatlros kaip galima
greiCiau, bet ne véliau nei per 21
dieng po to, kai Salis gauna kitos
Salies pranesimg su pasitlymu
dél mediatoriaus kandidaturos.

7.7. Jeigu  Salys  per
nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus kandidaturos, arba
neiSsprendzia ginco mediacijos
blGdu (nesudaro taikos sutarties)
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per 90 dieny (arba per kitg Saliy sutartg
terming) po to, kai Salys rastu susitaria
del mediatoriaus_kandidaturos, arba jei
Salis nevykdo Saliy sudarytos taikos
sutarties, tuomet toks gincas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is
Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisme.

7.8. Kile ginai nesudaro pagrindo
Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles
pagal Susitarimg arba sustabdyti jy
vykdyma.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas
ar taikomi teisés aktai numato, jog Salys
turi pateikti viena kitai pranesimus,
prasymus, reikalavimus ar pretenzijas,
Sie dokumentai turi bati jforminti rastu,

pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu
parasu ir siunciami kitoms Salims
elektroniniu  pastu, nurodytu Siame

Susitarime, arba turi biti pasirasyti ranka
ir jteikti kitoms Salims asmeniskai
pasirasytinai, arba siuncdiami pastu
registruotu laiSku su patvirtinimu apie
laiSko jteikima, arba pristatomi kurjerio
su patvirtinimu apie laiSko jteikimg ty
Saliy  adresais, nurodytais  Siame
Susitarime.

8.2. Visais kitais ~ einamaisiais
Susitarimo vykdymo klausimais Salys
gali susirasinéti elektroniniais laiSkais
arba kita sutarta forma  keistis
elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais
failais, taciau turi bati uztikrinama
galimybé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikq
ir turi bati technologiniais sprendiniais
uztikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa
kitoms Salims apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai
kitos Salys gauna tokj prane$ima, jos
visus remiantis Susitarimu siunciamus
pranesimus ir informacijg turi siysti pagal
naujuosius kontaktinius duomenis. Jei
Salis  nepraneda apie kontaktiniy



duomeny, pasikeitimg arba kol
kitos Salys negauna tokio
pranesimo, pranesimo
iSsiuntimas pagal paskutinius
Saliai  Zinomus  kontaktinius
duomenis laikomas tinkamu.
8.4. Salys isipareigoja
atsakyti i kitos Salies
pranesimus, prasymus,
reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu
paCiame dokumente ar laiske
nenurodyta veélesné data. Salys
gali pateikti atsakyma per ilgesnj
terming, jeigu toks terminas
objektyviai reikalingas ir Salis
apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama priezastis,
nedelsiant po to, kai gauna
dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesSimas yra
jteikiamas asmeniskai, arba
siunc¢iamas pastu, ar per kurjerj,
jis turi bati iteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu
gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

8.6. Jeigu pranesimas
siuncdiamas el. pastu, laikoma,
kad gavéjas ji gavo kitg darbo
dieng. Darbo diena laikoma bet
kuri  mety diena, iSskyrus
Sestadienj, sekmadienj ir
Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Susitarimas laikomas
sudarytu ir jsigalioja, kai jj
pasiraso visos Salys (kai jj
pasiraso  paskutinioji  Salis),
jskaitant kai Saliy atstovai

Susitarimg pasiraso
kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali

bati nutrauktas tol, kol Rangovas
turi reikalavimo teises i

Subrangova dél jo atlikty Darby kokybés
ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui,
vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas jo galiojimo
laikotarpiu gali buti kei¢iamas tik visy
Saliy rasytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet
kurigz iS Sio Susitarimo nuostaty
negaliojancCia ar nejgyvendinama, kitos
Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti.
Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra
pripazinta tik dalinai negaliojancia ar
nejgyvendinama, galioja tiek, kiek ji néra
pripazinta negaliojancia _oar
nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys
susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma
susitarimg, kuriuo minetoji nuostata
Saliy baty nedelsiant pakeista nauja
teisés akty reikalavimus atitinkancia
nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg

kaip galima artimesne tokiai
negaliojanciai ar nejgyvendinamai
nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo sudarymo

dienos Salys privalo viena kitai pateikti
operatyvius rasytinius pranesimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks
ivykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali
paveikti Sj Susitarimg ar salygoti jo
pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Susitarimo autentiSkumas patvirtinamas
ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos
Salies jgalioty asmeny pgraéais arba
Susitarimas pasiraSomas Saliy vadovy
(arba jy jgalioty atstovy) kvalifikuotais
elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo paraSais ant
Susitarimo patvirtina, kad Susitarimg
atidziai perskaité, iSsiaiskino ir suprato jo
turinj ir pasekmes bei priemé jj kaip
atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.



10. Saliy kontaktiniai duomenys
[Rangovo pavadinimas] [Subrangovo

[UZsakovo
pavadinimas]
Registruota Lietuvos
Respublikos juridiniy
asmeny registre, registro
tvarkytojas - VI Registry
centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas - [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas - [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]
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BUREAU VERITAS

Pirkimo salygy 1 priedas
»Pasitlymo forma"

Statybos rangos sutarties 4 priedas
~Rangovo pasitulymas”

Marijampolés savivaldybés administracijai

_ PASIULYMAS
DEL AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES MOKOLU G. 9
MARIJAMPOLEJE STATYBOS DARBU

2025-03-18 Nr.
(Data)
Marijampolé
(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA (TIEKEJU GRUPES NARIUS)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Ukio UAB ,Kelranga"
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty | Gélyno skg. 5, Marijampolé
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Tiekéjo jmonés kodas /Jeigu dalyvauja ukio | 151004973
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy jmonés

kodai/

Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja tukio | AB SEB b.
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy banko | LT317044060002069035
rekvizitai/

Tiekéjo PVM mokétojo kodas /Jeigu dalyvauja | LT510049716
Ukio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy PVM
mokétojy kodai/
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja dkio |8 343 71735
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy telefono
numeriai/
El. pasto adresas / Jeigu dalyvauja (kio |info@kelranga.lt
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy, tiekéjy
grupés atstovy el. pasto adresai/

Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:
1. Mazos vertés skelbime, paskelbtame VPI nustatyta tvarka;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859


Laura Michiejova
Rectangle


Taip pat patvirtiname, kad visa Misy pasitlyme pateikta informacgeaS‘S’Vrr
teisinga ir kad Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma gSate
pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad, iSaiSkéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms, bC|5|me
pasalinti iS Sio pirkimo ir musy pateiktas pasitlymas bus atmestas.

PasiraSydami CVP IS priemonémis pateiktg pasidlymg fiziniu arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Pasitdlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

II. PASIULYMO KAINA

ISnagrinéje pirkimo dokumentus, sitlome perkamus darbus atlikti uz kaing,
nurodytq lenteléje:

Eil. . Kaina (Eur
Nr. Darby pavadinimas be PVM)
1 Automobiliy stoveéjimo aikstelés Mokoly g. 9, 61083,81

Marijampoléje statybos darbai
2. ISpildomosios dokumentacijos parengimas bei kity teisés
akty nustatyty dokumenty, reikalingy statybos uzbaigimo | 500,00
proceduroms atlikti, parengimas
Bendra suma Eur be PVM | 61583,81
Pridétinés vertés mokestis (21 % PVM) | 12932,60
Bendra suma Eur su PVM | 74516,41

Pastabos:

- kainos pasiulyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumag;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skilCiy nepildo ir nurodo priezastis, del kuriy PVYM nemoka;

- skaiciuojant numatomuy atlikti darby kaina, nevertinti zeldiniy atkuriamosios
vertés.

Teikdami Sj pasidlyma, mes patvirtiname, kad | misy sillomg kaing
iskaiCiuotos visos darby atlikimo isSlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisimame
rizikq uz visas islaidas, kurias, teikdami pasitilymg ir laikydamiesi Perkanciosios
organizacijos reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasidlymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasillyme pateikta informacija yra
teisinga, atitinka tikrove ir apima visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties
ivykdymui. Sidlomi darbai visisSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Kartu su pasillymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasiilymg
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. . . Dokumento
Pateikty dokumenty pavadinimas . v
Nr. puslapiy skaicius
1 Igaliojimas 1
2 UAB ,Kelranga™ EBVPD 15
UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361

PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



UAB ,Metum LT" jsipareigojimas

Ikainoty veikly sgrasas

1
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II. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS

]

b Va

5
=

Tiekéjas pasitlyme privalo iSvieSinti Tkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip
pat nurodyti ir zinomus subtiekéjus.

Isipareigojimy dalis
(nurodant konkrecius
Ukio subjekto(y), pagal pirkimo sutartj
kurio (-iy) | Ukio Ukio prisiimamus
Eil. | pajégumais subjekto(- subjekto(- | jsipareigojimus),
Nr. | remiamasi, (toliau - | u), u) kodas(- | kuriai ketinama
ukio subjekto) | adresas(-ai) | ai) pasitelkti ukio
pavadinimas(-ai) subjektg  (-us), ir
procentiné dalis nuo
pasiulymo kainos
1.
2.
3.ir
t.t.

Pastaba: Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi - tiekéjo pirkimo
sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas
remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Eil.
Nr.

Subtiekéjo (-u)
pavadinimas (-ai)

Subtiekéjo(-
y) adresas

(-ai)

Subtiekéjo(-
y) kodas(-
ai)

Isipareigojimy dalis
(nurodant
konkrecius
pirkimo
prisiimamus
isipareigojimus),
kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjq
(-us) ir procentiné
dalis nuo pasiulymo
kainos

pagal
sutartj

UAB , Metrum LT"

Vytauto
34A,
Marijampolé

g.

303644359

iSpildomosios
dokumentacijos bei
teisés akty nustatyty
dokumenty,
reikalingy,
uzbaigimo
proceduroms atlikti,

statybos

parengimas, 081 %

Pastaba: Subtiekéjas - tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis

asmuo,

kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia,

kad atitikty kvalifikacijos

reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiulymo pateikimo dieng subtiekéjai yra
Zzinomi.

AB SEB bankas LT317044060002069035
AB DNB bankas L'T924010040800050361
AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859

UAB , Kelranga®
Imonés kodas 151004973
PVM mokétojo kodas LT510049716

Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé
Tel. / Faks. (8 343) 71 735
www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt



Kvazisubtiekéjas (-ai) - specialistas (-ai), kurio (- |1
iy) kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris (-ie) >
pasitilymo pateikimo metu dar néra tiekéjo, ukio

subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, ar | 3.
subtiekéjo darbuotojas (-ai), taciau jj (juos) ketinama 2 irtt
idarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas laiméjusiu. | o
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Si pasitdlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija
sios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP
Nr. | (rekomenduojama pavadinime IS pasitlymo lango eilutéje
vartoti zodj ,Konfidencialu“) (,Prisegti dokumentai® arba

~Kvalifikaciniai klausimai* prie
atsakymo j klausima)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas
negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiialymo kaina arba, kad visas pasiulymas
yra konfidencialus. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiulyme néra.

Atkreipiame démesij, kad vadovaujantis VPI 86 str. 9 dalimi, perkancioji
organizacija laiméjusio dalyvio pasidlyma ir kitus pasiilyme isvardytus
dokumentus, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazZeisty teisétus
konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy
konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jy
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ji pradzZios Viesujy
pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti CVP IS. Todél
prasome aiskiai nurodyti su pasiulymu pateikty dokumenty konfidencialuma.

Pasiidlymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus
viesinama Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme
Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Projekty vadové

vieSiesiems pirkimams Renata LukSiené
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas)* (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy,

pavadinimas)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimq atlieka CVP IS priemonémis,
visas pasitilymas pasirasomas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parasu (jeigu
taikoma), Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.

UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



Pirkimo salygy 4 priedas , lkainoty veikly sarasas”
Statybos rangos sutarties 9 priedas

JKAINOTY VEIKLU SARASAS
Automobiliy stovéjimo aikstelés Mokoly g. 9 Marijampoléje statybos darbai

Darbo
xz-‘ Darby grupés (etapo) k iSskaidymas mé iais pagal Rang (etapo)
8. Darby gupiy (etapy) pavadinimai planuojama Darby grupés (etapo) jvykdyma (Eurais) ka;,r;a;’ l"/ﬁ;ll"]
i)
e
I men. | II men. | III meén. | IV men. | V mén. | VI men. | VII mén. [pitdo
rangovas]
1. Automobiliy stovéjimo aikstelés Mokoly g. 9 Marijampoléje statybos darbai:
1.1. |Sklypo plano dalis 1236 1507,97 4563 6652 9311,58 12654 13685,4 49609,95
1.2. |Lietaus nuoteky dalis 1136,77 4658 4093,55 848,32 10736,64
1.3. |Elektrotechniné dalis 737,22 737,22
ISpildomosios dokumentacijos
parengimas bei kity teisés akty
2. nustatyty dokumenty, reikalingy 500,00| 500
statybos uzbaigimo procediiroms
atlikti, parengimas
Suma be PVM*: 61583,81
PVM [21] suma*: 12932,6
Bendra suma Eur su PVYM*: 74516,41

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasialyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsizvelgiant j jy pobudj ir finansavima, galés bati skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Jkainota veikly sarasa.
Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilciy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PYM nemokamas.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Automobiliy stovéjimo aikstelés Mokoly g. 9 Marijampoléje
statybos darbai

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-24 Nr. As-131 (5.44 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nerijus Masalaitis Administracijos direktorius

Para$o sukiirimo data ir laikas

2025-03-24 14:49

Paraso formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-03-25 00:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Paraso paskirtis PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Renata LukSiené

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-03-25 09:35

ParaSo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-03-26 00:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Rangovo pasiiilymas - 8 priedas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Ikainoty veikly sarasas - 9 priedas.xIsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas
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Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-03-28)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2025-03-28 nuorasa suformavo Laura Michiejova

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




