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DUMY VALYMO FILTRO GARLIAVOS KATILINEJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBY
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2025-107-414

2025 m. kovo 10 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Si rangos darby su projektavimu pirkimo — pardavimo sutartis (toliau — Sutartis) vykdoma pagal $ios Sutarties specialiojoje dalyje ir
rangos darby su projektavimu pirkimo — pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sglygas. Sutarties specialiosios dalies

salygos turi bti aiskinamos ir taikomos

kartu su Sutarties bendrosios dalies salygomis.

Sutartis auk3&iau nurodyta data yra sudaryta tarp:

-

Juridinio asmens pavadinimas AB , Kauno energija“

Juridinio asmenfs kodas 235014830

Reaistracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

Kores pondencijos adresas

sutampa su registracijos adresu

(vienas atskirai, arba jungtines veiklos

PVM mokeétojo kodas LT350148314
UZSAKOVAS Atsiskaitomosios saskaitos numeris LT607044060002866144, AB SEB bankas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. 0 800 11011
el. p. info@kaunoeneragija.lt
Atstovaujama Generalinio direktoriaus Tomo Garasimavigiaus,
veikiancio pagal UZsakovo jstatus
Juridinio asmens pavadinimas UAB ,Elektrény energetikos remontas
Juridinio asmens kodas 302248093
Registracijos adresas Savanoriy pr. 108, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
RANGOVAS PVM mokétojo kodas LT100004451711

Atsiskaitomosios saskaitos numeris | LT207044060007975175, AB SEB bankas

partneriy vardu)

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 37 407481

el. p. eer@eer. It

Atstovaujama

1. Sutarties objektas / pirkimo
pavadinimas:

Damy valymeo filtro Garliavos katilineje techninio darbo projekto ir rangos darby
pirkimas

2. Sutarties jsigaliojimo data:

Sutartis jsigalioja abiems $alims pasiragius Sutartj (kai Sutartj pasirago
paskutinioji Salis) ir Rangovui pateikus sutarties jykdymo uztikrinima.

3. Sutarties galiojimo terminas:

Sutarties galiojimo terminas - 13 (trylika) menesiy nuo Sutarties sigaliojimo datos,
iskaitant apmokejimo uz atliktus Darbus terming, nurodytg Sutarties bendrosios dalies
salygy 6.2 punkte. Sutartis gali biti pratesta 1 (viena) karta, 12 (dvylikos) menesiy
laikotarpiui. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas (iskaitant galimg pratesima ir

apmokejimo uZ atiiktus Darbus terming) — 25 (dvide&imt penki) meénesiai.




4, Sutarties kaina

Sesi Simtal keturiasdesini Sesi tikstandiai astuoni Sinyai

Bendra sutarties kaina be PYM, Eur |  646875,00|septyniasdesimt penki Eur
vienas simias trisdesimt penki tih stancial astuoni simiar kefuriasdesimg
PVM, Eur 135843,75|trys Eur 75 ct

Bendra sutarties kaina su PVM, Eur

seplyni Simiai a3tuoniasdesimit du tiksianciar sepiymi Simiai
7182718,75|adtuoniolika Eur 75 ct

5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PYM (skaitiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)

Tarpinis etapas - Statinio techninio
darbo projekto parengimas,
suderinimas su Perkangiuoju subjektu,
gautas SLD (jeigu taikona), Fur

3%| Viso: [19406,25

Tarpinis etapas - Esamos jrangos
pritaikymas naujo elektrostatinio filtro
rengimui, EUR

5%| Viso:|32343,75

Tarpinis etapas - Pamaty, asfalto ir
betono dangy jrengimas, gerbivio
sutvarkymas, Eur

17%)| Viso: [109968,75

Tarpinis etapas - Naujos jrangos
pristatymas j objekta, surinkimas ir
montavimas j projektines padétis, EUR

40%| Viso: |258750,00

Tarpinis etapas - Damy kanaly
prijungimas prie jrangos, izoliavimas,
aptamavimo aikiteln) rekonstravimas
(jeigu taikoma) bei naujy jrengimas,
Eur

10%| Viso: [64687,50

Tarpinis etapas - Paleidimo / derinimo
darbai, personalo mokymai, Eur

20%| Viso: [129375,00

Tarpinis ctapas - Projekto pridavimo

procediiros bei sutarties uzbaigimas,
e

5%)| Viso:|32343,75

100,00%  Eur: 646875,00

6. Uztikrinimai

1. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas (Sutarties Dydis, 10 proc.
bendrosios dalies 11.5p.)

2. Garantinio laikotarpio
|sipareigojimo
garantija/laidavimas Dydis, 5 proc.
Sutarties bendrosios
dalies 11.8 p.)

3. Statybos darby ir civilinés
atsakomybes privalomasis | Taikoma pagal Sutarties ir LR teises akty reikalavimus,
draudimas

4. statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés Taikoma pagal Sutarties ir LR teises akty reikalavimus
privalomasis draudimas

7. Sutarties kainos indeksavimui Rangos darbams (i&skyrus $ilumos tinkly rangos darbus): ,visi statiniai®

taikomas SSKI

8. Darby atlikimo terminas

1. 2026-01-20.
2. Rangovas yra informuotas ir supranta, kad darby atlikimo terminas, t. y. nustatytas
Darby pabaigos (Sutarties dalies 1.14. p ) data, yra esminé Sutarties salyga.

9. Delspinigiy dydis

1. Uz galutinio Darby jvykdymo vélavimg — Rangovas jsi pareigoja moketi UZsakovui 0,1
proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM uz kiekvieng uzdelsta dieng.

2. Uz Darby Tarpinio etapo vélavimag - Rangovas jsipareigoja moketi Uzsakovui 0,05 proc.
dydzZio delspinigius nuo Sutarties spec.dalyje numatyto tarpinio etapo darby vertés be PVM
uz kiekvieng uzdelstg diena,
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10. Subrangovas (-ai)

1. UAB ,Bio projects’, juridinio asmens kodas 306727451, registracijos adresas: A
Juozapavitiaus pr. 21A-1, Kaunas, PVM moketojo kodas ; LT100013946413, tel. Nr.
+370 694 59917, el. pastas info@bio-projects.eu;

2. UAB ,ALL in Container", juridinio asmens kodas 302782147, registracijos adresas:
Kaisiadoriy r. sav., Rumsidkes, Azuoly g. 35, PVM mokétojo kodas LT100009227713,
el. pastas infp@allincontainer.eu;

3. UAB .Energy ON', juridinio asmens kodas 306145361, registracijos adresas: Kaunas,
V. Kreves pr. 26A-2, PVM mokétojo kodas LT100015307213, tel, +370 640 75762, el.
pastas info@energy-on.It;

4. UAB ,Sparkus”, juridinio asmens kodas 300588909, registracijos adresas: Raseiniy r.
sav., Raseiniy sen., Norgely k., Plento g. 9A; PVM moketojo kodas .. LT100002643813,
tel. +370 652 36480, el. pastas info@sparkus. It

5 UAB ,Auksetas", juridinio asmens kodas 135716850, registracijos adresas: Kauno r.
sav.,, Domeikavos sen., Domeikavos k., Muitines g. 1, PVM moketojo kodas
LT357168515, tel. +370 698 30732, el. pastas edvinas@auksetas.It;

6. UAB ,Avaterma‘, juridinio asmens kodas 300111523, registracijos adresas:
PaneveZys, Palitiniskio g. 13 K2-1; PVM mokétojo kodas LT100001663913, tel, +370
698 00592, el. padtas info@avaterma.it:

11. Jungtinés veiklos sutartis

Neéra

12. Sutarties priedai:

1. Techning specifikacija ,Domy valymo filtro Garliavos katilingje jrengimo projektas” su
priedais, 27 lapai (techninés specifikacijos priedai atskirai nepridedami, originalai
saugomi Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje);

2. 2025-02-24 UAB ,Elektreny energetikos remontas” pasidlymo forma Nr. K-023, 4

lapai, (atskirai nepridedami visi pasitilymo dokumentai, originalai saugomi Centringje

viesyjy pirkimy informacineje sistemoje):

Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

PaZymos apie atlikty darby verte forma, 1 lapas;

Statybos darby priémimo — perdavimo akto forma, 1 lapas;

Lokalinés samatos forma, 1 lapas;

Atsakymai | tiekejy klausimus (atskirai nepridedami visi atsakymai j tiekejy klausimus,

originalai saugomi Centrinéje vieduyjy pirkimu inform i i

N oA

13. UzZ Sutarties vykdyma
atsakingi asmenys

14, Sutarties sudarymui ir
vykdymui UZsakovo priimti
protokolai / sprendimai

UZsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

1. |2025-03-05 komisijos posedzio protokolas Nr. [

16. Kitos sglygos:

1 Pirkimas yra i§ dalies finansuojamas APVA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos |
aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiros (toliau — APVA) direktoriaus
2025 m. sausio 14 d. jsakymu Nr.T1-9 ,Dél finansavimo skyrimo projektams pagal 2022—
2030 mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plétros programos pazangos priemonés Nr.
02-001-06-11-01 ,Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevencijg ir valdymg® poveiklés
»Vidutiniy kurg deginantiy jrenginiy iSmetamy dujy valymo ar kity su taros maZinimu
susijusiy technologijy diegimas ir (ar) modernizavimas" projekty finansavimo salygy
aprasg’, Uzsakovo projekto jgyvendinimui ,Damy valymo jrangos diegimo Garliavos
katilineje projektas “ (toliau — Garliavos projektas) skirtas finansavimas i& Aplinkos
apsaugos ir klimato kaitos valdymo plétros programos. Nejgyvendinus Garliavos projekto
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, APVA turi teisg sumazinti arba neskirti
finansavimo UZsakovui, atitinkamai nuostoliy, patirty del Rangovo netinkamo Sutarties
ivykdymo, atlyginimo UZsakovas turi teisg reikalauti i§ Rangovo.

2. APVA inicijavus patikras Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalo utirtinti savalaikj
dokumenty pateikimg UZsakowui, kitos reikalaujamos informacijos pateikimg UZsakovui,
sudaryti sglygas jvertinti atliekamy darby progress.

3. Rangovas yra informuotas ir susipaZings, jog UZsakovas yra jsipareigojes pateikti
APVA Garliavos projekto galutinio jgyvendinimo ataskaitg (pirmujy vieneriy mety
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eksploatacijos rezultatus ir aplinkes apsaugos efekta) pragjus 12 (dvylikai) men. nuo
Garliavos projekto jgyvendinimo. Rangovas taip pat yra informuotas ir susipazines, kad
Garliavos projekto jgyvendinimo terminas ir technineje specifikacijoje nurodytas targos
mazinimo rodiklis ~ kietyjy daleliy koncentracija dimuose uZ elektrostatinio filtro < 20
m@/Nm? yra esminés Sutarties sglygos. Nepasiekus < 20 mg/Nm? numatytos kietyjy
daleliy koncentracijos dimuose uz elektrostatinio filtro, Rangovas sipareigoja per
Uzsakovo nurodyty terming, kuris negali biti trumpesnis nei 5d. d., iStaisyti trikuma
taip, jog baty pasiektas numatytas parametras < 20 mg/Nm®. Rangovui véluojant iStaisyti
trikumg per nustatyta terming, Uzsakovas turi teisg trokumui istaisyti pasamdyti trecigjg
8alj Rangovo saskaita. Tokiu atveju, visus UZsakovo patirtus nuostolius deél Rangovo
kaltés (jskaitant, bet neapsiribojant negauta finansavimo suma is APVA) atlygina
Rangovas.

17. Sutarties pasirasymo
biidas:

Sutartis sudaryta ir pasiradyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusj pasiradyma
patvirtina skenuota Saliy pasiradytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei $alys pasiraso
Sutarl] fiziniais parasais, tagiau viena i§ Saliy pasirago jos skenuoty versija).

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty priestaravimy — vadovaujamasi Sutarties specialiosios

dalies salygomis,

Saliy rekvizitai ir paragai __——

P g

—

/
UZsakovas G .
AB , Kauno energija"

Tomas Garasimaviéius, generalinis direktorius

Vardas pavarde, pareigos

Data: 2025 m. kove 43.d.

Rangovas
UAB ,Elektrény energetikos remontas*

Data: 2025 m. kovo "if d.
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DUMY VALYMO FILTRO GARLIAVOS KATILINEJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR
RANGOS DARBUY PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES Nr. Mr-KE-2025-107-414

BENDROJI DALIS
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1. SAVOKOS

Sutartyje, iSskyrus atvejus, Jeigu kontekstas reikalauty kitos reikmes, toliau nurodytos sgvokos turi
tokias reik§mes:

1.1. Sutartis - rangos darby su projektavimu viesojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti i§
Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jy priedais ir su visais esamais ir
bUsimais jy salygy pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis - &is dokumentas, kuris yra sudéting ir neatskiriama Sutarties dalis,
nustatanti bendrgsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir UzZsakovo teises, pareigas bei atsakomybe.
Toliau tekste nuorodos j Sutarties punktus reiskia nuorodas | jos bendrosios dalies punktus, nebent
tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties salygos,
taikomos Uzsakovui ir Rangovui.

1.4. Salis - Rangovas arba Uzsakovas kiekvienas atskirai. Salys — Rangovas ir Uzsakovas abu kartu

1.5. Rangovas - asmuo ar asmeny grupé, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje,
atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Uzsakovui.

1.6. UzZsakovas - Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus i§ Rangovo.

1.7. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.8. Pasillymas — Uzsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma
darbams pagal Sutartj vykdyti.

1.9. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kuriy
Rangovas privalo laikytis.

1.10. Projektas — Rangovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas pagal
UZsakovo pateiktg techning specifikacija (bei kitus Uzsakovo pateiktus dokumentus);
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1.11. Pasililymas — Uzsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma
darbams pagal sutart] vykdyti.

1.12. Projekto prieziiira — Rangovo vykdomos Projekto vykdymo prieZiliros paslaugos.

1.13. Darba_i - Sutartyje nurodyti Projekto parengimo/derinimo darbai, rangos darbai ir/ar atliekamos
paslaugos (jrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, jrenginiy pajungimo ir pan.), Rangovo
atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir saglygomis.

1.14. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi Darby
rezultato trikumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-y)
institucijos (-y) teigiama i&vada / aktas / pazyma apie statybos uZbaigimo proceddry jvykdyma ir
pasirasytas galutinis statybos darby priemimo-perdavimo aktas

1.15. SABIS - Saskaity administravimo bendroji informacine sistema.
1.16. Tarpiniai etapai — Darby vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.17. Grafikas - atsizvelgiant | Konkurso salygy ir / ar Sutarties nuostatas, UZsakovo ir Rangovo
suderintas ir pasiradytas Darby vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo
etapus, numatytus Techningje specifikacijoje.

1.18. PVM - Pridétines vertés mokestis.

1.19. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendroves (draudiko) jsipareigojimas sumoketi UzZsakovui jo reikalaujama
suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokejimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas pazeidé savo
Isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas.

1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka j sios
Sutarties apimtj, tagiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susijg ir batini sutargiai jvykdyti
(uzbaigti) darbai, kurie atitinka Istatymo 97 str. numatytas salygas.

1.21. |statymas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.22. Atsisakomi darbai - Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami.

2.  Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais, savo rizika, jégomis, priemonémis ir
medZiagomis Rangovas Isipareigoja pagal UZsakovo pateikta Techning specifikacijg ir kitus Uzsakovo
pateiktus dokumentus parengti Projekta, suderinti Ji su Uzsakovu, gauti statyba leidZiantj dokumenta
(jei tai yra privaloma pagal galiojanéius teisés aktus), vykdyti Projekto priezitra, pagal parengtg Projektg
atlikti Darbus ir perduoti juos Uzsakovui bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus ir
jvykdyti visus kitus isipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai ir
kokybiSkai atliktus Darbus, apmoketi uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.  Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau — Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos
kainodara.

3.2. Salys susitare, kad Kaina yra negalinti iSaugti pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir
sglygomis uZ visy Rangovo Darby, tame tarpe visy kity Sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy/jsipareigojimy tinkamg jvykdyma, iskaitant, Projekto parengima, Projekto priezitrg Darbams
reikalingas atlikti paslaugas, medZiagas, jrenginius, priemones, reikiamy dokumenty parengima,
Rangovo perleidziamas visas turtines autorines teises | Projektg bei Darby rezultate sukurtus bet kokius
autoriy teisiy produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kastus Darbams atlikti, iskaitant,
bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokescius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus,
uzmokescius, Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy iSlaidas, visas kitas Rangovo i§ anksto
numatytas ar nenumatytas Rangovo mokétinas sumas (kastus).

3.3. Rangovas pareiskia, kad yra visiskai susipazings su Projektu, Darby atlikimo vieta ir visa kita
informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir uztikrina, kad atliks visus Darbus uz
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Sioje Sutartyje nurodytg fiksuotg Kaing. Tuo atveju, jeigu Darby atlikimo metu paaiskety, jog reikalinga
atlikti darbus, kuriy Rangovas pagal pateikta medziagg nenumaté, nors galéjo ir turéjo numatyti, tokie
darbai atliekami Rangovo sgskaita. Rangovas prisiima visg rizikg dél tokiy darby atsiradimo. Taip pat
jei paaiSkéja, jog pateiktose sgmatose (ar atitinkamuose skaiGiavimuose) néra numatytos tam tikros
Darby sudétines dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas $ig Darby dalj atliks savo
saskaita ir tai nesuteiks teisés Rangovui j papildoma apmokejima.

3.4. Rangovas prisiima visg rizika, jei dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy ir kaltés padidés
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo ilaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
bei Rangovui padideés Isipareigojimy vykdymo kaina, kurios UZsakovas neapmoka. |sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar
nutraukti Sutarties $iuo pagrindu.

3.5. Salys susitaria, kad Kaina gali bati perzidrima (kei¢iama) tik Siais atvejais:

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sglygy keitimas ir
pasiraSomas papildomas susitarimas:

3.5.2.pasikeitus valstybés nustatytam PVM tarifui. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo
tik ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po PVM pasikeitimo. Dél kity mokesciy pasikeitimo kaina
neperskaiéiuojama;

3.5.3. Indeksuojant Kaing Zemiau numatyta tvarka:

3.5.3.1. Sutarties kainos perskaitiavimas (dél indeksavimo) inicijuojamas radytiniu bet kurios $alies
praSymu. Sutarties kaina pirmakart gali bti perskaitiuojama (didinama arba mazinama) ne ankséiau
kaip pragjus 12 ménesiy nuo Sutarties Isigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali bti perskaiCiuojama ne
dazniau nei kas 12 ménesiy skai€iuojant §j laikotarpj nuo paskutinio Sutarties kainos perskai¢iavimo
(indeksavimo).

3.5.3.2. Sutarties kaina (be PVM) yra perskaiciuojama vadovaujantis Valstybes duomeny agentdros
skelbiamais statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau - SSKI) poky&io duomenimis, kurie
skelbiami internete adresu:  https://osp.stat. ov.It/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/
(arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant Jlentelés parinktys*, toliau renkantis duomeny rinkinj
»Statiniy pagal tipq klasifikatorius. Indeksy pokygio palyginimui naudojamy duomeny i§ lentelés eilute
yra nurodyta Sutarties spec. dalyje. Atlikdamos perskaitiavimg Salys vadovaujasi auk&éiau nurodytu
rodikliu i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiros ar kitos
institucijos i&duoto dokumento ar patvirtinimo.

3.5.3.3. Perskaiciavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskai¢iavimo (jforminimo
rasytiniu Salies susitarimu), yra faktigkai atlikti ir / ar perduoti UZsakovui (Salims pasiradant tarpinius
atlikty darby priémimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsizvelgiant | tai ar uz $iuos
darbus yra sumokeéta / nesumoketa.

3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskai€iuojama pagal formule:

al=a+(k/100%q)

a1 - perskai€iuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a — Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskai¢iuota, tai po paskutinio
perskaigiavimo) atimant atlikty ir tarpiniais priemimo-perdavimo aktais Uzsakovui perduoty darby verte
(be PVM).

k — SSKI pokytis (%) skaitiuojamas pagal formule: k =Ind. naujausias/ind.pradziax100-100 proc.

Ind. naujausias - pragymo del kainos perskaigiavimo gavimo dieng paskutinis paskelbtas ménesinis
SSKI.

Ind. pradzia - prie§ 12 ménesiy buves ménesinis SSKI (12 meénesiy terminas skaigiuocjamas nuo
prasymo dél kainos perskaigiavimo gavimo dieng paskutinio SSKI paskelbimo ménesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskai&iuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaiiucjama trijy skaigiy po kabelio tikslumu.
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3.5.3.6. Perskaiiuota Sutarties kaina jforminama Saliy igalioty atstovy pasiragomu Sutarties pakeitimu.
Sutarties pakeitime turi bati nurodyta: Kainos perskaiciavimo pagrindas, likusi atlikty ir priemimo-
perdavimo aktais Uzsakovui neperduoty Darby verté (be PVM), perskaigiuojamoji  kaina,
perskaigiavimo koeficientas (reikSme), perskaiciuota kaina.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog Salys susitare dél Kainos keitimo, tik abiems $alims pasira8ius
papildomg susitarima.

4. Darby atlikimo terminai
4.1. Projekto parengimo, suderinimo su UZsakovu terminas bei galutinis Darby atlikimo terminas yra
nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darby atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo datos, pateikti
Grafikg UZsakovo derinimui. Grafikas privalo biiti detalus, jame fiksuojama Projekto parengimas,
derinimas, Darby pradzia, atskiry darby rasiy tarpiniai atlikimo terminai, ir Darby pabaiga. Darby
pabaiga turi blti atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg terming. Grafika UZsakovas suderina per
5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba pateikia pagristas pastabas del Grafiko
netinkamumo. Rangovas isipareigoja atlikti Grafiko korekcijas, atsizvelgiant | pateiktas pastabas, ir
pakartotinai pateikti Uzsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.
UZsakovui suderinus Projekta Rangovas (esant poreikiui) privalo per 5 d. d. parengti patikslintg Grafikg
ir pateikti Uzsakovo derinimui. Patikslintas Grafikas derinamas auk&&iau nurodyta tvarka.

4.3. Projekto rengimo darbai pradedami suderinus ir Salims pasirasius Grafikg. Rangos darbai
pradedami UZsakovui perdavus statybviete, Salims pasira$ant statybvietés priemimo — perdavimo akta.

4.4. Sutarties spec. dalyje ir Grafike numatyti terminai gali biti keic¢iami tik Zemiau iSvardintais atvejais,
jei:

4.4.1.Salys susitaria dél Sutarties salygy keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas
itakoja darby atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Salims pasiragius papildomg susitarimg
ir pakoreguotg Grafikg;

4.4.2. Sustabdzius Darby atlikimg Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tiek kalendoriniy dieny, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.43. paaiskéja aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Sutarties pasiraSymo metu, kurios yra
nepriklausanéios nuo Rangovo ir kurias UZsakovas pripaZjsta svarbiomis. Tokiu atveju Darby terminai
yra koreguojami $alims pasirasant naujg Grafika.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis bei Darby
uzbaigimas nurodytu terminu yra viena i§ esminiy Sios Sutarties salygy.

4.6. Darbai gali bati stabdomi Zemiau nurodytais atvejais:

4.6.1.Uzsakovas, dél naujai paaiskejusiy ar pasikeitusiy aplinkybiy ir kurios tapo Zinomos po Sutarties
sudarymo, gali, bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar dalies Darby vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis ar tikslig data.Toks darby stabdymo
terminas negali biti ilgesnis nei 6 mén.

4.6.2. UZsakovas turi teise stabdyti Darby atlikimg del grubiy darby saugos, sveikatos ir/ar
prie§gaisrinés apsaugos ar kity pazeidimy, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo Projekto ar kity
techniniy dokumenty arba nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybiniy
susirinkimy protokoluose nurodyty uzduogiy, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus iki Sie
paZeidimai bus pasalinti. Tokiu atveju Darby atlikimo terminai néra pratesiami;

4.6.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj jei UZsakovas ne dél Rangovo kaltés
uzdelsia pagal Sutartj mokeétiny sumy apmokejima ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny nuo mokeéjimo termino
pabaigos.

4.7. Darby vykdymo sustabdymo laikotarpiu atlikty Darby rezultatg savo saskaita Rangovas privalo
priZidreti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
menesiy visy Darby sustabdymo trukme, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tar§os (kaip
numatyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®.

4.8. Darby vykdymas atnaujinamas rasytiniu Uzsakovo pranesimu Rangovui.
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4.9 Salys turi teisg suSaukti susirinkima Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas iSspresti, apie
susirinkimg informuojant kitg Salj ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos.
Susirinkimg organizuojanti Salis sudaro darbotvarke ir apie jg supazindina kitg Salj. | darbotvarke gali
bati jtraukiami ik susirinkimo dienos pateikti kitos Salies pasillyti klausimai. Susirinkimg protokoluoja ir
protokolg susipaZinimui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia
Uzsakovas, nebent Salys susirinkimo metu susitarty kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu,
jeigu kita Salis nepareiske argumentuoty pastaby rastu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo.
Saliy dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpiniy Darby perdavimo - priémimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiskai ir tinkamai atlikty Darby priemimo-perdavimo aktus Uzsakovui teikia
kiekvieng ménesj ne véliau kaip iki einamojo meénesio 25 dienos. Kartu su atlikty Darby aktu turi bdti
pateikta visa lydin¢ioji dokumentacija: iSpildomosios nuotraukos, jrengty sistemy bandymuy bei
kontroliniy matavimy rezultatai, paslépty Darby aktai, panaudoty medziagy ir jrangos atitikties
sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susije su perduodamu Darby rezultatu.
Visa dokumentacija pateikiama lietuviy kalba. Taip pat akty teikimo metu privalo biti tinkamai uzpildytas
statybos darby Zurnalas.

5.2, Pries pateikiant tarpinj atlikty Darby akta UZsakovui, Rangovas privalo Atlikty Darby aktg kartu su
visais priedais pateikti Techniniam prizidrétojui bei gauti Techninio prizirétojo patvirtinimg rastu (viza
ir para8as). Jeigu atlikty darby aktas yra teikiamas be Techninio priZidretojo patvirtinimo, Uzsakovas
turi teise atsisakyti pasiradyti Atlikty Darby akitg irfar nemoketi uz Darbus, iki tol, kol minetieji
reikalavimai nebus jvykdyti.

5.3.Uzsakovas, gaves Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirasyti atlikty Darby aktg arba atsisakyti i
pasirasyti. UZsakovas atsisakydamas pasiragyti nurodo pagristas atsisakymo pasirasyti atlikty Darby
akta priezastis.

5.4.UZsakovas turi teise nepasirasyti akty jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus
netinkamas/nekokybiskas medziagas, neatitinka Projekto sprendiniy, techniniy ar kity normatyvy, yra
netinkamai uZpildytas statybos darby Zurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos dalis,
aktai nepasirasyti Techninio priZidretojo ar yra kity perduodamy Darby trikumy.

5.5. Rangovas, iStaisgs trikumus, pakartotinai teikia atlikty Darby aktus kitg kalendorinj ménes;.
UZsakovas juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.8. Tarpiniai Rangovo perdavimo priémimo aktai pasiragomi igimtinai tik apmokejimo tikslais ir tokiy
akty pasiraSymas nelaikomas atlikty Darby kokybés patikrinimu ar atlikty Darby perdavimu UZsakovui.
UzZsakovui yra reikalingas visas galutinis Darby rezultatas. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas del visy atlikty Darby kokybeés iki Galutinio atlikty Darby akto pasira§ymo dienos.

6. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

6.1.8alims pasiraius tarpinj priemimo-perdavimo aktg Rangovas pateikia Uzsakovui PVM sgskaitg-
faktlrg. PVM saskaita faktiira teikiama per SABIS. Jeigu PVM saskaita faktra bus pateikta ne per
SABIS, Uzsakovas laikys, kad PVM saskaita faktdra nera gauta, o apmokejimo terminai bus
skaiciuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS.

6.2.PVM saskaita faktlra apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo dienos.
Jeigu PVM saskaita-faktira | SABIS sistemg pateikiama anksé&iau nei yra pasiraSomas tarpinis atlikty
darby priémimo-perdavimo aktas UZsakovas neturi prievolés jos apmokeéti. Jei priemimo-perdavimo
aktas yra pasiraSomas veéliau nei pateikta sgskaita yra laikoma, jog PVM sgskaita-faktira yra pateikta
priemimo-perdavimo akto pasira§ymo diena.

6.3. PVM sgskaita-faktira yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant
10 (desimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokejimui PVM saskaitos faktiros sumos (be
PVM). Tarpinése PVM saskaitose faktirose privalo biti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu
taikomas 10 (desimties) proc. mokétinos sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (desimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
ivykdzZius Sias sglygas: Saliy pasiradytas Galutinis atlikty Darby priemimo-perdavimo aktas Sutartyje
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nurod)(ta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovés laidavimg ar banko
garantinj rfléta kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama i$vada /
aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo proceddry ivykdyma.

6.5. Uzsakovas turi teise papildomai sulaikyti bet kokius mokejimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo
!/ netinkamai vykdo sutartinius isipareigojimus arba yra pagrjstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai
isipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokéjimai yra sulaikomi
iki tol, kol Rangovas jvykdys sutartinius Isipareigojimus tinkamai.

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties salygos gali biti keigiamos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,

energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — Jstatymas)
numatytais pagrindais.

7.2. Sutarties salygos taip pat gali biti keiiamos:

7.2.1. JeiUZsakovui atsiranda papildomy darby poreikis ir toks Sutarties keitimas nepazeidzia |statymo
97 str. nurodyty salygy. Uzsakovas teikia prasyma Rangovui dél papildomy darby atlikimo. Tokiu atveju
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Usakovo pranesimo apie papildomus darbus gavimo
dienos pateikia darby lokaline samata, kurioje nurodyti papildomai atliekamy darby kiekiai, kaina ir
atlikimo terminai. Papildomy darby lokalinés samatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo biiti sudarytos
vadovaujantis statiniy statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® bei UAB ,Sistela" statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UZsakovo pranesimo gavimo dienos terminu).
Susitarta del papildomy darby atlikimo yra laikoma tik Salims pasirasius papildoma susitarimg. Salys
aikiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka j Projekto ir
Sutarties apimtj. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali bati laikomi papildomais darbais bei UZ juos
negali bOti mokama papildomai.

7.2.2. abipusiu Saliy susitarimu (8alims pasirasant papildoma susitarima), kai pakeitimas néra esminis.
Esminiu pakeitimu yra laikomos |statymo 97 str, 4 p. hurodytos sglygos.

7.2.3. UZsakovui atsiranda poreikis keisti Rangovo parengto ir jau su Uzsakovu suderinto ir patvirtinto
Projekto sprendinius. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia darby lokaling sgmatg, kurioje
nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokiy yra). Tokiy darby lokalines
sgmatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo biti sudarytos vadovaujantis statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* bei UAB ,Sistela” statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
rekomendacijomis (UAB ,Sistela“ jkainiai imami UZsakovo pranesimo gavimo dienos terminu).
Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Salys pasirago papildomg susitarimg (kuriame nurodoma
keiCiamy (atsisakomy ir naujai atliekamy) darby apimtis).

7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darby (ar mazinti jy apimtj) UZsakovas teikia Rangovui
pranesimg nurodydamas atsisakomy darby apimti. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
UZsakovo pranesimo gavimo dienos privalo pateikti darby lokaling samatg, kurioje nurodyti atsisakomi
darbai bei jy verté (darby verté apskai¢iuojama vadovaujantis UAB ,Sistela" statybos skaitiuojamosios
kainos nustatymo rekomendacijomis). Salys pasirago papildoma susitarimg,kuriama nurodoma
atsisakomi darbai bei kei¢iama Sutarties kaina.

7.3. Rangovas, UZsakovui pateikus pranesimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teise atsisakyti atlikti
darbus (pagrisdamas rastu), tik jeigu ju néra imanoma jgyvendinti technikai, prasomi atlikti darbai
priestarauja teisés akty reikalavimams, ar $iy darby igyvendinimas galéty pagrjstai kelti pavojy saugai
ir patikimumui. UZsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybes, suteikiancios Rangovui teise atsisakyti
lgyvendinti papildomus darbus, Uzsakovas turi teise kreiptis | nepriklausomg ekspertg ir paprasyti
jvertinti, ar 8iy darby galima atsisakyti del anks&iau mineéty prieZasciy. Jeigu ekspertas nustato, kad
galima jgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra jpareigojamas juos jgyvendinti ir privalo atlyginti
eksperto islaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamy darby atlikimo pradzios privalo bati
iforminami abiem Salims pasiragant papildomg susitarima. Rangovas turi teise vykdyti papildomus
darbus arba nevykdyti atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro (pasiraso) papildomg
susitarima. PrieSingu atveju yra laikoma, jog Rangovas §iuos darbus atliko savo rizika bei sgskaita.
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7.5. Dél objektyviy priezaséiy negalint vykdyti Darby (jy dalies) pagal Projekta, UZsakovas savo
nuoZidra turi teise skaidyti anks&iau suderintg Projekta j etapus.

7.6. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties salygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymag,
Rangovo vengimas ar nepagristas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarimg ilgiau nei 14 dieny

sudaro pagrindg Uzsakovui laikyti, kad Rangovas atsisaké sudaryti susitarimg dél papildomy darby
atlikimo.

8.Subranga ir jungtiné veikla
8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikianciais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

8.2. Rangovas turi teisg pasiradyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasitlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasillyme ir kuriy kvalifikacija remiamasi. gali keisti
tik Zemiau nurodytomis salygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turinéias
imones ar jstaigas, atitinkanéias Konkurso salygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali bati
Zemesnés kvalifikacijos nei keigiami subrangovai;

8.3.2. Rangovas prie$ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakova apie numatoma subrangovo
pasitelkima / keitima, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus, patvirtinangius tokio
pasitelkimo ar keitimo batinuma bei Konkurso salygose numatytus dokumentus apie subrangova
(subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus:

8.3.3. gaves tokj prane§ima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitima dél subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasira$omu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartiniy jsipareigojimy vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kuriy kvalifikacija
nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso salygose tik gaves Uzsakovo patvirtinima (el. pastu arba
rastu).

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus treéiuosius asmenis darby
atlikimui tik gave Uzsakovo patvirtinima (el. pastu arba rastu). Rangovas jsipareigoja perkelti $ia salygg
| sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovy.

8.6. Jei Uzsakovas turi pagrjsty jtarimy, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nusalinti nurodytg asmenj nuo darbo per dvi darbo dienas nuo
tokio pranesimo gavimo dienos. Toks keitimas negali jtakoti atliekamy draby terminy.

8.7. Rangovas privalo utikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek
kiti samdyti asmenys) bty sudare galiojan&ias darbo ir (ar) kitas sutartis.

8.8. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo sutargiy pagrindu
ar kitokiu badu, jei tai néra radtu suderinta su UZsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, baty
pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas,
norédamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prasyma Uzsakovui. UzZsakovas,
Rangovas ir Subrangovas pasiraso trialj susitarima, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | Sioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarka bei suteikiant Rangovui teise
priestarauti nepagristiems mokéjimams.

8.11. Jungtinés veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik Siuo atveju, kai dél
pradinio tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktarizavimo ar bankroto proceddros naujas tiekéjas,
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atitin_kantis anksc‘.iau nustatytus reikalavimus, visikai arba i§ dalies perima pradinio tiekéjo teises ir
pareigas. Tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai privalo pateikti UZzsakovui $iuos dokumentus:

E‘:t 1.1. pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) pra8yma dél jungtinés veiklos partnerio(-iy)
eitimo;

8.11.2. pasitraukiangio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) prasymg pasitraukti i§ JVS partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekanéiam(-iams) jungtinés veiklos
partneriui(-iams);

8.11.3. naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtines veiklos partnerio(-iy) rastiska sutikimg(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-¢ius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukianéio(-iy) jungtines
veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-yjy) / pasiliekanéio(-iy) jungtinés veiklos
partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

8.11.4. Rangovas turi jrodyti Uzsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekangio(-iy) jungtines veiklos partnerio(-
iy) patikimuma ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas.

8.11.5. Rangovas turi gauti Uzsakovo rasytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

8.11.6. Rangovas turi pateikti Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopija, kurioje
pasiliekangiojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai isliks tokie patys kaip ir ankstesnéje
JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiandiojo(-
iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne JVS.

8.12. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

9. Darby sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas uZ tai, kad visi statybvietéje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo
darbuotojai, subrangovai, jy samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekan&ios su Rangovu
susijusios treiosios 3alys) ar | ja, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytysi darby
saugos, priesgaisrinés saugos, higienos normy, aplinkosaugos reikalavimy, nepaZeisty oro, vandens,
dirvoZzemio tar$os ir triuk$mo normy.

9.2. Rangovas jsipareigoja paskirti ir Uzsakovui nurodyti (el. pastu) uz darby saugg atsakingg asmen;j
bei nurodyti jo varda, pavarde, telefong ir elektroninj pastg prie$ Darby pradzia.

9.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi statybvietéje naudojami jrankiai, jranga, mechanizmai yra
tinkamos bakleés, atitinka nustatytus teisés aktuose reikalavimus bei gali blti saugiai naudojami.

9.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybviete blty jrengta pagal teisés akty reikalavimus.
Rangovas, atliekant Darbus, privalo uztikrinti Zemes sklypy ir statybvietés teritorijos, o taip pat $alia jos
esancios teritorijos, jose gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ar esanciy asmeny, turto bei transporto
priemoniy apsauga nuo pavojy ir rizikos, kuriuos gali salygoti atliekami Darbai, o taip pat uztikrinti, kad
vykdant Darbus, jokiu kitu blidu nebity paZeistos tregiyjy asmeny teisés ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Uzsakovui, atlikti statybvieteje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima
ir jy apskaita. Rangovas yra atsakingas uz dél jo ar Jo samdyto asmens kaltés jvykusias avarijas,
suzeidimus, Zdtis statyby aiksteléje bei privalo atlyginti visg Zalg ir nuostolius Uzsakovui ir / ar
tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai Zala atsirado i$imtinai ne del Rangovo irfar jo samdyty
asmeny kaltés.

9.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus
atliekantys asmenys bty blaivis (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo
terpése - 0,00 promilés) neblty apsvaige nuo vaisty, narkotiniy medzZiagy ar kitokiy psichikg veikiangiy
medziagy. Siekiant jsitikinti Sios sutartinés prievolés vykdymu Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu
statybvieteje esancius Rangovo ar jo samdomy tregiyjy asmeny (subrangovy) darbuotojus patikrinti
alkotesteriu ar kitais bldais. Rangovas sipareigoja suteikti ar gauti visus bitinus asmens sutikimus
tokiy procedry atlikimui.

9.7. Rangovas pries atlikdamas Darbus jsipareigoja susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros,
telefono, Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) iSsideéstymu, jvertinti galimus marsrutus ir
kelius privaZiavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bkle ir naudojimo salygas bei kastus ir (esant
poreikiui) jrengti privaziavimo kelius. Rangovas atsako uz bet kokig zalg, padarytg esamiems keliams,
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ke_liu dangqms. kitoms dangoms, inZineriniams tinklams, tran8éjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt., bei
privalo iStaisyti padaryts zalg savo sgskaita iki Galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
(jeigu pagal Zalos pobiidj néra bitina ja istaisyti greigiau).

9.8. UZsakovas turi teise sustabdyti Darby atlikima, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir prie$gaisrinés
apsaugos ar kiti reikalavimy pazeidimai (pvz., jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi
bdtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy
asmeny, darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos aplinkybés, kurios kelia
gréesme Zmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki pazeidimai bus pasalinti.

9.9. Visos iSlaidos susijusios su darby saugos, aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés saugos, higienos ar
kity reikalavimy laikymusi yra jtrauktos | Sutartyje nurodytg kaing.

9.10. pateikti savivaldybes institucijoms informacijg pagal LR triukdmo valdymo jstatymo 14 str.
numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darby pobidj). Taip pat pateikti visus kitus pranesimus,
prasymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisés akty reikalavimus. To nepadarius,
Rangovas jsipareigoja sumokéti valstybiniy institucijy paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo
susijusias islaidas.

9.11. Rangovas sipareigoja prie$ pradedant vykdyti statybos darbus statybvietéje, pagal LR Statybos
jstatymo 22" straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo ir kontroles
tvarkg statybvietéje bei uztikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo,
subrangovo darbuotojai, bei kiti statybvietéje dirbantys bei esantys asmenys) turéty suformuotus
skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali bdti suformuotas, — kode
uzsifruojamus duomenis pagrindZiangius dokumentus) ir juos pateikti LR Statybos istatymoa 29!
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti nustatyty skaidriai dirban&io asmens identifikavimo ir kontroles
tvarkos reikalavimy laikymasi statybvieteje.

9.13. Rangovas privalo Uzsakovo darbuotojams, jo jgaliotiems asmenims, ar valstybinéms
institucijoms, kontroliuojangioms jstatymy laikymasi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirbanciojo
asmens dokumentus.

9.14. Uzsakovo darbuotojams ar jo jgaliotiems asmenims nusta&ius Sutarties 8.11-9.13 punktuose
numatyty jsipareigojimy pazeidimus, apie tokius pazeidimus rastu informuojamas Rangovas, o asmuo,
neturintis skaidriai dirbanéiojo asmens patvirtinangiy dokumenty, pazeidimo fakto nustatymo metu
$alinamas i$ statybvietes.

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos jstatymo 22' straipsnyje nustatyty ir jam perleisty vykdyti
pareigy, prisiima visg atsakomybe jstatymy nustatyta tvarka bei sumoka Uzsakovui 500 (penkiy Simty)
Eur baudg uz kiekvieng Uzsakovo (jo jgalioty asmeny) ar valstybiniy institucijy nustatyta pazeidimo
atvejj.

SALIY ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES
10.1.UZsakovas jsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtg ir pateikta Darby Grafika (taip pat po Projekto parengimo patikslinta
Grafika) arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografing nuotrauka, nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSradg (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darby zona pries 5 (penkias) darbo dienas iki rangos Darby atlikimo pradZios,
pasiraSant statybvietés perdavimo-priemimo akta;

10.1.4. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZidrg likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Darby pradzios;

10.1.5. Rangovui pateikti Projekto koda, kuris bus naudojamas visuose Darby dokumentuose
(raStuose, aktuose, saskaitose-faktirose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos;
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19.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Projektui per 15 (penkiolika) darbo dieny.
Pirma kartg pateikto Projekto derinimo laikas | darby trukme nejskaiéiuojamas:

10.1.7. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmoketi uz juos Sutartyje numatytais terminais;

10.1.8. i8duoti jgaliojimag Rangovui statybos uzbaigimo procedry vykdymui bei kity Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymui UZsakovo vardu

10.1.9. savo IéSomis parengti Sutartyje nurodyty statiniy kadastro byl per 20 darbo dieny;

10.1.10. atlikti Projekto ekspertize ir pateikti pastabas arba pateikti teigiama ekspertizes iSvada per 20
(dvide$imt) darbo dieny nuo Rangovo pilnai paruosto ir su Uzsakovu pilnai suderinto Projekto
pateikimo.

10.1.11. Rangovui paruosus ir su Uzsakovu suderinus Projekta iSduoti jgaliojimg Rangovui statybos
leidimo gavimui, statybos uzbaigimo Darby pridavimo procedary atlikimui bei kitiems reikalingiems
veiksmams. UZsakovas jgaliojima i§duoda per 5 d. d. nuo rangovo prasymo pateikimo dienos.

10.1.12.del objektyviy priezaséiy negalint vykdyti Darby (ar jy dalies), Uzsakovas turi teise skaidyti
ankséiau suderintg Projekts | etapus

10.1.13. vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
10.2.Rangovas jsipareigoja:

10.2.1. Uzsakovo pateiktq Projekto kodg, naudoti visuose Darby dokumentuose (rastuose, aktuose,
sgskaitose-faktlrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. parengti Projekts, jj suderinti su UZsakovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atlikti Projekto
korekcijas, pagal UZsakovo pateiktas pastabas per UZsakovo nustatytg protinga terming be papildomo
apmokejimo. Projektas pateikiamas UZsakovui elektroninéje versijoje, patvirtintas elektroniniu paragu
ir dviem Projekto popierinés versijos egzemplioriais. Projektas pateikiamas skaitmeningje laikmenoje
adoc formatu pasiradytas kvalifikuotu elektroniniu parasu ir originaliais formatais (pdf, dwg, word, exel

ar kitais koreguojamais formatais skaitmeningje laikmenoje).

10.2.3 uztikrinti, jog Projektas bty parengtas, vadovaujantis LR statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" bei kitais galiojanciais teisés aktais.

10.2.4.Savo sgskaita pataisyti Projekta pagal Uzsakovo ar ekspertizés pateiktas privalomasias
pastabas. Toks Projekto trikumy pagal ekspertizés pastabas taisymas negali biti pagrindu terminy
pratesimui (grafiko keitimui).

10.2.5. Nekeisti su Uzsakovu suderinto Projekto sprendiniy be rastisko UZsakovo sutikimo.

10.2.6.Rangovas $ia Sutartimi perduoda Projekto bei kity Sutarties apimtyje sukurty autoriy teisiy
produkty visas turtines autorines teises Uzsakovui. UZsakovas turi teise be atskiro Rangovo sutikimo
keisti, koreguoti, (re) transliuoti ir t.t. Projekta, perduoti $iy funkcijy atlikimg tretiesiems asmenims ir
pan. Pasibaigus Sutaréiai ar Sutarties nutraukimo atveju yra laikoma, jog Rangovas dave UzZsakovui
sutikimg numatytg STR 1.04.04:2017 ,statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 9 p., 41p., 13 priedo
6 p.

10.2.7. gavus teigiama ekspertizés isvadg organizuoti statybg leidZiantio dokumento gavimo
proceddras ir gauti statybg leidZiantj dokumenta LR teisés aktuose nustatytais terminais

10.2.8.ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradzios pateikti Uzsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojy sgrasa, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes,
pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikes patekti j UZsakovo teritorija.

10.2.9. nepradeti Darby, kol UZsakovas neperdave statybvietés Salims pasiraSant statybvietés / Darby
zonos perdavimo-priémimo akta pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra“.

10.2.10. uztikrinti jog Darbams biity naudojamos tik naujos medZiagos, kurios atitinka techningje
specifikacijoje ir Projekte nurodytus reikalavimus.

10.2.11. savo sgskaita pasalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per
Uzsakovo nurodyta protingg (technologiskai jmanoma) terming (pasalines trakumus ar defektus — gauti
i§ Uzsakovo pazyma apie trikumy i$taisyma);
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10.2.12. turéti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus (patvirtintus)
leidimus, suteikiantius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik
turédamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir isitikings, kad jie yra galiojantys bei teiséti. Rangovas
visiSkai atsako uZ tai, kad Darbai blty pradéti ir vykdomi tik turint visus jiems pradéti bei vykdyti
reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei jgaliojimus. Taip pat Rangovas jsipareigoja
savo léSomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus i$ institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rysio
priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkelimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip
pat savo saskaita gauti Zemeés sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams
vykdyti;

10.2.13. savo saskaita jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos,
vandens bei kity resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus prie
elektros, vandens ir kity resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie $iy resursy tinkly / jvady
bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su $iy tinkly / jvady savininkais / valdytojais.
Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energijg tiekiangios
imonés iSduotas technines salygas;

10.2.14. jforminti visg reikalingg dokumentacijy ir priduoti objektg valstybinéms institucijoms ir
Uzsakovo priémimo komisijai (jskaitant ir statybos uZbaigimo Darby pridavima).

10.2.15. vykdant Darbus, Rangovas uztikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje blty sutvarkyta Darby
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo $iame punkte numatyty jsipareigojimy ir per 2 (dvi)
darbo dienas po UZsakovo pareikalavimo neistaiso trikumy, UZsakovas turi teise savo jegomis ar
pasitelkus treciuosius asmenis Rangovo saskaita sutvarkyti teritorijg / Darby vykdymo zona, iSvezti
Siuksles bei atlikti kitus batinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas Uzsakovo i$laidas.
Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu susidarandias atliekas tvarkyti laikantis Techningje
specifikacijoje ir teises aktuose numatyty reikalavimy:

10.2.16. visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis (,pasléptus darbus®), jei

tokiy bus, pateikti UZsakovo bei statybos techninio prizidretojo priemimui, jspéjes apie tai maziausiai
pries 3 (tris) darbo dienas, bei jforminti paslepty darby akta;

10.2.17. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos, informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas
Sutartj ir kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais
terminais, jskaitant, bet neapsiribojant, reikalingy dokumenty trikumg, UZsakovo ar kity statybos
proceso dalyviy pateikty dokumenty netikslumus, Sutarties tinkamam ivykdymui trukdyti galingius
valstybes institucijy ar kity tregiyjy asmeny veiksmus, kt. Rangovas privalo biti aktyvus ir déti visas
protingas pastangas tam, kad kile nesklandumai bty pasalinti ekonomiskai ir racionaliai pateisinamu
blidu bei sprendimais ir nesukelty grésmes Sutarties jvykdymui. Siame punkte nurodytu terminu
nepranesgs UZsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas prisiima visa i$ to kylangig
rizikg ir pasekmes;

10.2.18. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo ragtu pateikto prasymo gavimo dienos, pateikti
issamig Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildoma su Darby
atlikimu susijusig, UZsakovo praoma, informacija;

10.2.19. imtis visy priemoniy UZsakovo jam perduotos Statybvietés/Darby zonos, medziagy, zaliavy ir
Kity daikty, priklausanciy Uzsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui uztikrinti.
Rangovui tenka visa $iy medziagy, Zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, zuvimo rizika iki UZsakovas
priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medzZiagos, Zaliavos ar daiktai, arba priims
§io turto likudius;

10.2.20. Visas materialines vertybes (metalo lauza, vamzdzius (nuvalytus nuo izoliacijy ir apvalkaly),
metalines jungtis ir kt.) po atlikty demontavimo ar kity darby, transportuoti | UZsakovo nurodytg vietg ir
perduoti UZsakovui. Perdavimas turi biti jforminamas $aliy atsakingiems asmenims pasirasant krovinio
gabenimo vaztarastj ar kitg jam prilyginama akta. Vienas aktas paliekamas pas UZsakovg, kitas lieka
Rangovui.

10.2.21. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakova nuo bet kokiy pretenzijy, kurios susijusios su Rangovo
Darbais ir jy rezultatu pagal §ig Sutartj. Jeigu yra pareikita pretenzija, del bei RURIY Uaiy liial
Isipareigojimy netinkamo vykdymo ar nevykdymo $ios Sutarties pagrindu, Rangovas,‘ U_Zgakovgi
pareikalavus, privalo savo saskaita vesti derybas dél pretenzijos i§sprendimo. Tuo atveju, jeigu dél
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Rangovo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikstas
pretenzijas patiria UZsakovas, Rangovas jsipareigoja juos kompensuoti Uzsakovui:

10.2.22. vykdyti STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ Statinio projekto dalies
vykdymo prieZitros vadovui priskirtas pareigas, jskaitant - pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir
paslepty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy
inZineriniy sistemy i$handymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jei jie atitinka prizitrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

10.2.23. Rangovui pavedama uzvesti, naudoti, pildyti ir administruoti elektroninj statybos darby Zurnalg
pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezidra” patvirtintas statybos darby
Zurnalo pildymo tvarkos aprado nuostatas, kai toks elektroninio statybos darby Zurnalo naudojimas yra
privalomas. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad buty laikomasi visy statybos darby Zurnalo pildymo
tvarkos aprase numatyty taisykliy ir jsipareigoja kontroliuoti ju tinkama vykdyma. UZsakovui turi bati
perleidZiama Elektroninio statybos darby Zurnalo skaitmenine versija ir 1 (viena) popieriné Elektroninio
statybos darby Zurnalo versija. Elektroninio statybos darby Zurnalo administravimo kaétai ir visos su
tuo susijusios tiesiogineés ir/ar netiesiogines islaidos yra iskaiiuotos | Sutarties kaing ir papildomai
Rangovui néra apmokamos.

10.2.24, |renginiai, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsargines dalys, kompiuterinés programos, kurie
turi bti sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti UZsakovui vykdant Sutartj, ir medziagos turi
atitikti 2022-04-08 Europos Sajungos Tarybos reglamentu 2022/576 jtvirtintus reikalavimus, t. y negali
bati importuojamos i§ Saliy, i§ kuriy importas yra draudziamas pagal taikomas Europos Sajungos
ribojamasias priemones (sankcijas).

11. Draudimai

11.1. Rangovas jsipareigoja apsidrausti ir Uzsakovui pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinima, privalomajj
civilinés atsakomybés draudimga, statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomagjj draudimg,
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta/garantijg (toliau visi kartu vadinami Prievoliy
ivykdymo uZtikrinimai) Sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais.

11.2. Visi Sutartyje nurodyty Prievoliy jvykdymo uztikrinimo turiniai (draudimo polisy, laidavimo,
garantiniy rasty turiniai) bei juos i§duodanéio draudiko ar kredito istaigos kandidatdra turi biiti suderinti
su UzZsakovu (rastu arba el. pastu) iki jy isdavimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurj Sutartyje nurodyta Prievoliy jvykdymo uztikrinimg Rangovas kartu privalo pateikti
imokos uz jj apmokeéjimg patvirtinanéio dokumento kopija.

11.4.Visos Prievoliy jvykdymo uZtikrinimo islaidos yra jtrauktos | Sutarties kaing ir Rangovas neturi
teises papildomai reikalauti tokiy i$laidy kompensavimo i§ Uzsakovo.

11.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos jsipareigoja
pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima Zemiau nurodytomis salygomis:

11.5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis: 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

11.5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas: jvykdymo uztikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki
numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas
nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 30 dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratesta) Sutarties jvykdymo uztikrinima ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po
Jos;

11.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati nurodyta, kad uztikrinimo davejas besalygiskai, pagal
pirma pareikalavimg ir neat§aukiamai jsipareigoja sumoketi Uzsakovui uztikrinime nurodytg suma per
10 (desimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo pranesimo gavimo dienos; UZzsakovas neprivalo
pagrjsti savo reikalavimo UZtikrinimo davejui, tagiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Rangovo
Isipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi); UZsakovas neprivalo jrodinéti realiai patirty nuostoliy,
0 Rangovas, pasiraydamas Sutartj ir pateikdamas uztikrinima, patvirtina, kad uztikrinimo suma
laikytina minimaliais negincijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti uztikrinimo davejui
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apie Sutartyje nustatyty Isipareigojimy pazeidima, dalinj ar visiskg jy nevykdymg ar netinkamag
vykdymag;

11.5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali biti pateikiamas finansy jstaigos garantija, arba finansy
jstaigos laidavimu, i§duotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdanciam subjektui, turingiam ne maziau
kaip 50% tos finansy jstaigos akeijy) suteiktas tarptautines reitingy agentdros ilgalaikio skolinimo
reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentiros — ,BBB-“ arba Fitch reitingo agentiros
- ,BBB-" arba Moody's reitingo agentaros — .Baa3".

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu UzZtikrinimg i8daves draudikas ar kredito istaiga negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo rasto
gavimo dienos (Sis terminas gali bati trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15
(penkiolika) dieny) pateikti nauja UZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

11.7. Rangovas privalo biti apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darby pradzios Uzsakovui turi pateikti nurodyto
privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo imokos uz §j draudimo polisg apmokéjimo dokumento
kopijg. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turta maksimaliu turto atkuriamosios
vertes draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. |vykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto
turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus.
Draudimas turi galioti LR teisés akty reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas privalo biti
apsidarudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu pagal LR Statybos
jstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomyjy draudimo taisykliy bei kity
teisés akty reikalavimus.

11.8. Rangovas po sutartiniy isipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo Galutiniu atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktu) arba po Sutarties nutraukimo per 10 (desimt) darbo dieny turi Uzsakovui
pateikti UZsakovui priimtinos formos banko garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantijg ar
draudimo bendroves garantiniy jsipareigojimy ivykdymo laidavimo rasts, i§duotg zemiau nurodytomis
salygomis:

11.8.1. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dydis: 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM:
11.8.2. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimas: 3 metai;

11.8.3. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu uztikrinami visy Rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyty rangos Sutartj ir jos priedus, jskaitant ir Rangovo prisiimty
garantiniy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama vykdyma Rangovo nemokumo ar bankroto atveju,
uztikrinantys dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo i$laidy apmokejima UZsakovui:

11.8.4. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas taip pat turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy
apmokejimg Uzsakovui;

11.8.5. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas gali bati pateikiamas finansy jstaigos garantija,
arba finansy jstaigos laidavimu, iSduotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdangiam subjektui,
turinéiam ne maziau kaip 50% tos finansy Istaigos akeijy) suteiktas tarptautings reitingy agentiros
iigalaikio skolinimo reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentdros — ,BBB-* arba
Fitch reitingo agentiros — ,BBB-* arba Moody'’s reitingo agentiros — ,Baa3.”

12. Galutinis atlikty darby pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei ivykdZius visus kitus jsipareigojimus pagal Sutart]
Rangovas perduoda Darbus Uzsakovui Salims sudarant Galutinj priémimo-perdavimo aktg (toliau —
Galutinis aktas). Galutinj aktg ruo$ia ir Darby priemima - perdavimg organizuoja Rangovas. Apie
numatoma Darby perdavima UZsakovui Rangovas pranega rastu arba el. pastu (toliau — Pranesimas)
ne véliau kaip pries 7 (septynias) darbo dieny iki perdavimo.

12.2 Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautg kompetentingos (-y) institucijos (-y)
teigiamg iSvada / akta / pazyma apie statybos uzbaigimo procediry jvykdyma, garantiniy jsipareigojimy
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Ivykdymo laidavimo rasta/garantija, tinkamai uzpildyta statybos Zurnalg,visy medziagy ir jrenginmy
sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), iSpildomaja ir visa kita privalomajg
lydin€ig dokumentacijg.

12.3. Prie$ pasira8ant Galutinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas graZina (pasirasant perdavimo
akta) statybviete UZsakovui. Statybvieté Uzsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, i§valius,
pasalinus i$ jos visus laikinus statinius, statybines Siuksles bei Rangovui priklausangius, Darbams
gaudotus jrengimus bei darbo priemones, statybiniy medziagy likuéius atstadius visas reikiamas
angas.

12.4. |ki Galutinio akto pasirasymo dienos Rangovas jsipareigoja (esant poreikiui) apmokyti UZsakovo
personalg tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir priziaréti
sumontuotus jrenginius bei gaminius, perduoti brézinius, instrukcijas, kt. susijusig dokumentacija,
prisijungimus, valdymo teises, slaptazodzius (jei tokie yra).

12.5. Salys susitaria, kad prie§ pateikiant Galutinj akta UZsakovui, Rangovas privalo Galutinj aktg kartu
su visais dokumentais pateikti Techniniam priziGretojui patikrinti ir gauti Techninio prizitrétojo
patvirtinimg rastu (viza ir parasas). Jeigu $is reikalavimai nejvykdomas, UZsakovas turi teise atsisakyti
pasira8yti Galutinj aktg ir/ar apmoketi uz Darbus. iki tol, kol minétieji reikalavimai nebus jvykdyti.
Techninis prizilirétojas, gaves Galutinj akta privalo per 5 darbo dienas jj patikrinti ir patvirtinti rastu (viza
ir parasas). Jei Techniniam priZitrétojui dalis Darby kelia kokybines abejones, jis patvirtina ragtu tik
kokybiSkai vertinamus Darbus, o dél nevertinamy Darby surago ir perduoda pretenzijg Rangovui dél jy
iStaisymo,

12.6. UZsakovas per 10 (desimt) darbo dieny pasiraso Galutinj aktg arba suraso defekty sarasa (akta),
nurodant esminius ir neesminius defektus/trikumus. Siame akte yra nurodomi visi UZzsakovo pastebéti
Statybos darby defektai ir trikumai suteikty paslaugy trikumai bei nustatomas protingas terminas
tokiems trkumams pasalinti.

12.7.Darby, statybvietéje esanéio turto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki
Galutinio akto pasirasymo bei Statybvietés perdavimo (grgZinimo) akto pasiragymo dienos.

13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, prekéms, pasléptiems (ty&ia) darbams taikomi terminai pagal galiojan&ius
Lietuvos Respublikos teiseés aktus (nebent technineje specifikacijoje ar sutarties specialiojoje dalyje
nurodyta kitaip). Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Galutinio akto pasiraSymo dienos.

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gaves prane&ima apie Darby defektus Rangovas privalo ne véliau
kaip per 12 (dvylika) valandy nuo pranesimo apie defektus gavimo momento (jei Salys nesusitaré kitaip)
atvykti | objekta ir jvertinti defektus. Rangovas jsipareigoja defektus pasalinti ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo pranesimo apie defekta gavimo momento, jeigu susikloséiusios
aplinkybes nereikalauja pasalinti defekto per trumpesnj laikotarpj. Jei Rangovas jvertings defekta
nustato, kad defekto objektyviai negalés pasalinti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranesimo
apie defektg gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranesti U¥sakovui, nurodant argumentus,
bei su UZsakovu radtu suderinti kita defekto pasalinimo terming.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto [sipareigojimo (-y), UZsakovas garantinius
Darbus atlieka pats arba jy atlikimui pasamdo treéiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo
atlyginti visas iSlaidas ir Uzsakovo nuostolius, susijusius su garantiniy trikumy / defekty $alinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visi$ko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detale pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei garantijos terminas skaigiuojamas i$
naujo nuo jos perdavimo dienos.
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14. Saliy atsakomybé

14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius LR teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo sipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.

14.2. Salys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas veluoja parengti Projekta, atlikti Projekto korekcija
pagal UZsakovo arba ekspertizés pateiktas pastabas ar uzbaigti Darbus (galutiniu terminu) ar
atlikti/uzbaigti tarpinius Darby etapus, numatytus Darby grafike, Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui
Specialiyjy salygy punkte nurodyto dydzio netesybas uz kiekvieng véluojamg uzbaigti visus darbus (ar
atitinkamg darby etapg) diena. Pazeidus tarpinio darby etapo jvykdymo (numatoma grafike) terminus
delspinigiai skai¢iuojami nuo spec. dalyje numatytos tarpinio etapo darby vertes (be PVM) ir yra
vienasaliskai iSskaitiuojami i§ Rangovui sulaikyty sumy arba, jy trakstant, i$ Rangovui artimiausiy
moketiny sumy. UZ galutinj darby termino paZeidima delspinigiai skaigiuojami nuo spec. dalyje
nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM). Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dél tokio
velavimo UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutart]
priskaiciuoty delspinigiy dydis negali virsyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM). Jei galutinis Darby
ivykdymo terminas nepradelsiamas, i§skaigiuoti delspinigiai uZ tarpiniy darby etapy jvykdymo
pazeidimg Rangovui graZinami su galutiniu atsiskaitymu pagal Sutartj. Rangovas tokiu atveju neturi
teisés reikalauti, 0 UZzsakovas neturés pareigos mokéti, jokiy palikany ar kity mokéjimy uz i§skaigiuotus
delspinigius Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas iki kiekvieno tarpinio etapo termino pabaigos privalo
Uzsakovui rastu nurodyti visas reikmingas aplinkybes, turéjusias jtakos tarpiniy etapy terminy
pazeidimui ir turinias jtakos delspinigiy taikymui. Rangovas nepateikes tokiy aplinkybiy, netenka teisés
Siomis aplinkybémis remtis sekanciuose tarpiniuose etapuose bei priduodant galutinj darby rezultatg
UZsakovui.

14.3. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievoliy
jvykdymo uztikrinimus Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig 200 Eur (dviem Simtams eury) uz
kiekvieng kalendorine dieng tol, kol trikumas bus iStaisytas ir Prievoliy jvykdymo uztikrinimas (-ai) bus
pateiktas (ar pateiktas tinkamas). Jei Rangovas nepateikia Uztikrinimo ir sutartis nejsigalioja UZsakovas
turi teise reikalauti, o Rangovas privalo sumokéti 10 000 Eur (desSimties tOkstanéiy eury) bauda bei
reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostoliy nepadengia bauda.

14.4. UZ laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Projekto trdkumy, Darby trikumy (defekty) Salinimo
darbus, Rangovas moka UZsakovui 300 Eur (trijy $imty eury) baudg uz kiekvieng tokio pazeidimo dieng
ir kompensuoja visus Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

14.5. UzZ kiekviena Darby vykdymo teritorijoje nustatyta girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo
ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejj Rangovas uZ savo darbuotojus ir Darby atlikimui
pasitelktus asmenis moka 3000 Eur (trijy takstangiy eury) baudg. Rangovas turi uztikrinti, kad jo
darbuotojai ir Rangovo Darby atlikimui pasitelkti asmenys Darby vykdymo teritorijoje baty blaivis, t.y.
etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése yra 0,00 promilés, bei yra
neapsvaige nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy.

14.6. UZsakovo atstovui nustadius Rangovo darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas moka 3 000 Eur (trijy tikstanéiy eury) baudg uz kiekvieng nustatyta atvejj.

14.7. Rangovas, pradéjes Darbus be pasiradyto statybvietés / Darby zonos perdavimo—priémimo akto
sumoka 500 Eur (penkiy Simty eury) bauda.

14.8. UZsakovas, laiku nesumokejes mokétiny sumy, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui mokéti 0,1 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos be PVM uz kiekvieng
uzdelstg dieng.

14.9. Rangovas, vienasali$kai nutraukes Sutartj nesant UZsakovo kaltés (t. y. nesant Sutarties 15.6 p.
nurodyty salygy), arba UZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka Uzsakovui 10 (desimt)
proc. dydzio baudg nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

14.10. Rangovas pakeites ar pasitelkes subrangova (ar subrangovas pakeites ar pasitelkes
subsubrangova) ir laiku apie tai nepraneses, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negaves UZsakovo
sutikimo sudaryti tokias sutartis moka 1 000 Eur (vieno tikstanéio eury) bauda uz kiekvieng pazeidima.



16/20

UzZsakovas véliau turi teise suteikti sutikimg del Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, tadiau toks
sutikimas neatleidzia Rangovo nuo iame punkte nustatytos baudos sumokeéjimo.

14.11. Rangovui véluojant uzbaigti Darbus (iskaitant, bet neapsiribojant Projekto parengimu), uzbaigti
tarpinio etapo Darbus ar atlikti Projekto korekcijas pagal UZsakovo (ar ekspertizés) pateiktas pastabas
ilgiau kaip 10 (desimt) darbo dieny, Uzsakovas apie tai praneses Rangovui rastu, turi teise samdyti
treCiajg Salj, kuri atlikty veluojamus darbus Rangovo saskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas
iSlaidas, kurios virija sutartg su Rangovu Darby atlikimo kaina, moka 10 proc. baudg nuo véluojamy
atlikti darby vertés (be PVM) bei atlygina kitus nuostolius jei jy nepadengia bauda. Rangovas netenka
teises j tg Sutarties kainos dalj, kuri blity mokama uz tuos Darbus (Darby dalj), kuriuos vietoj Rangovo
atliko trecioji alis (ar Uzsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikes Grafiko ar laiku nepakoregaves Grafiko pagal Uzsakovo pastabas
moka 50 Eur (penkiasdesimties eury) baudg uz kiekvieng praleistg pateikti ar pakoreguoti Grafikg
diena.

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodyty jsipareigojimy Uzsakovas turi teise
taikyti 1 000 (vieno tikstantio) eury baudg uz kiekvieng pazeidimo atvejj.

14.14. Netinkamai vykdant ar nevykdant Projekto prieziGros - 500 (penki Simtai) eury uz kiekvieng
pazeisima.

14.15. Netesyby sumokéjimas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti tre¢iajai Saliai savo teisiy ar
isipareigojimy, atsirandangiy i§ Sutarties, be rastigko kitos Sutarties Salies sutikimo. Sio reikalavimo
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma jsigaliojusia abiem $alims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus Uztikrinima.
Rangovui nepasirasius Sutarties ar nepateikus Uztikrinimo nustatytais terminais Sutartis nejsigalioja.
Pasirasius Sutartj ir pateikus Uztikrinima Sutarties jsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasira§ymo
data. Jeigu Salys Sutartj pasiraso ne vienu metu, Sutartis laikoma jsigaliojusia tg diena, kai Sutartj
pasiraso paskutinioji Salis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Salims ia
nutraukus (Sutartyje ar teisés aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui.
Saliy prisiimti isipareigojimai pagal Sutartj susije su atsakomybe, atsiskaitymu, Zalos (nuostoliy)
atlyginimu, galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

15.4. UZsakovas, jspejes Rangova apie tai rastu pries 10 (desimt) darbo dieny, turi teise vienasaligkai,
nesikreipdamas | teismag, nutraukti Sutartj jei Rangovas pazeidzia jg i§ esmeés. Esminiu Sutarties
pazeidimu yra laikomi $ie atvejai:

15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Projekto parengimo darby (sutartyje ir grafike nustatytu terminu)
ar rangos darby (pagal parengta Projekta grafike nsutatytu treminu) ilgiau kaip 10 (desimt) darbo dieny
ir po atskiro UZsakovo pranesimo $io trikumo neiétaiso per 5 (penkias) darbo dienas;

15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpiniy (-io) terminy (-0) daugiau nei 10 (desimt) darbo
dieny ir per 10 (desimt) darbo dieny po Uzsakovo jspéjimo dél Grafiko paZeidimo gavimo Rangovas $io
trikumo nei$taiso (su Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty tarpiniy terminy);

15.4.3. jeigu Rangovas véluoja uzbaigti visus (galutinis darby atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10
(desimt) darbo dieny;

15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy ir/ar teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy ir per papildomai nustatyta 10 (desimt) darbo dieny terming $iy pazeidimy
neistaiso;

15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) ir per 10 (desimt) darbo
dienas nuo UZsakovo pranesimo gavimo dienos $io triikumo neistaiso:

15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareigkimas deél bankroto ar restruktlrizavimo
bylos iSkelimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimuy;
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15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas véluoja pateikti Sutartyje numatytas
Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones (jy apmokéjima patvirtinanéius dokumentus) ar
viena i$ jy ar nepratgsia laiku jy galiojimo ar nesuderina su Uzsakovu prievoliy uztikrinimo priemoniyy
teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje):

15.4.8 jeigu Rangovas nesuderina su UZsakovu samdomy asmeny (subrangovy) kandidatary taip kaip
numatyta sutartyje;

15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatyta terming dél Rangovo
kaltes, t. y. Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatyta terming ar neatlieka
korekcijy, pagal UZsakovo pastabas: Rangovo darby grafike numatyti darby tarpiniai terminai yra
nelogiski ar neatitinka Sutarties specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kity triakumy ar neatitikimy.
15.4.10. jeigu Rangovas neatlieka Projekto korekcijy (ar neistaiso trikumy/defekty) per nustatytg laikg
ar nera gaunama teigiama ekspertizés i§vada ir per 10 (desimt) darbo dieny Rangovas siy trikumy
neistaiso.

15.5. UZsakovui nutraukus Sutartj 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra
nutraukta del Rangovo kaltés (laikoma, jog Rangovas Sutartj pazeide i esmés) ir Rangovas privalo
sumoketi Sutarties bendryjy salygy 14.9. punkte nurodyto dydZio bauda, taip pat atlyginti Uzsakovo
nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Uzsakovas turi teisg Sig bauda igskaiCiuoti i§ Rangovui moketiny
sumy. Salys susitaria, kad minétos baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo, protingumo,
s$3ziningumo principais ir atitinka Uzsakovo minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties nevykdymo ir/ar
netinkamo vykdymo, dydij.

15.6.Rangovas turi teisg vienasalikai, nesikreipdamas j teisma, jspéjes UZsakova apie tai rastu pries
10 (desimt) darbo dieny nutraukti Sutartj $iais atvejais:

15.6.1. jeigu UzZsakovui i8keliama bankroto, restruktirizavimo byla arba jei UZsakovas pats rastu
pareiskia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty Sutartyje ir nepateikia realiy
garantijy apie tokiy jsipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

15.6.2.jeigu UZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny i§imtinai del savo kaltés veluoja mokeéti uz
Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangoveo rasytinio raginimo $io
pazeidimo nepasalina.

15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tesiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius
menesius.

15.7. UZsakovas taip pat turi teise vienasali$kai nutraukti sia sutartj Lietuvos Respublikos pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, rastu ispéjant Rangovg prie§ 10 (desimt) darbo
dieny, laikantis Sio jstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatyty reikalavimy.

15.8. Nutraukus 8ig Sutartj Rangovas visais atvejais turi teise gauti atlyginimg uz visus iki Sutarties
nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir UZsakovui perduotus Darbus.

15.9. Nutraukus Sutartj Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo
Salims pasiragant perdavimo - priémimo aktg, perduoti statybviete bei visus iki Sutarties atliktus
Darbus, jskaitant atliktus Darbus lydin¢iajg dokumentacija. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos
darby Zurnalas, i$pildomosios nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri jos dalis nebuvo perduota UZsakovui, negali
biti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todel negali pretenduoti j pilng tokiy
Darby apmokejima.

15.10. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz tinkamai atliktus
Darbus, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg (atlyginima).

15.11. Jeigu Rangovas vienadali§kai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartj jis moka Sutarties bendrosios
dalies 14.9. punkte nurodyto dydZio baudg ir privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek
nuostoliy nepadengia bauda).Sis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartj vienasali§kai nutraukia
15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.12. Salis turi teise vienasaligkai, ispéjusi kitg Salj pries 10 (degimt) darbo dieny, nutraukti Sutarties
galiojimg Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jéga (force majeure)
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16.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms Salys
Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybeés uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas.

16.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu arba
rastu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne veéliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo, taip pat praneéti galimg |sipareigojimy
Ivykdymo terming. Prane$ime i§deéstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdZios institucijos,
vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy i§davimo tvarkos
aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr 279 nal
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo tvarkos apraso
patvirtinimo*.

16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranegimo
pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku neigsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

17. Ginéy nagrinéjimo tvarka

17.1. Sutartiai ir visoms i§ Sutarties atsirandangioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai, gin&ai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije su
Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo, ginZai taro Salin
sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
UZsakovo registruotos buveinés adresa.

18. Saliy parei$kimai ir garantijos

18.1.Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
18.1.1. Salis yra tinkamai [steigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

18.1.2. Salis atliko visus veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty bei turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija deél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo
metu visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
Sio Rangovo isipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties salygy pazeidimu ir tokiu atveju
Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj;

18.3. Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip atitinkancig ju tikslus ir pasira®#
tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prie§ pasiraSant Sutartj susipazino su aplinkybemis ir sglygomis, kurioms esant rengiamas
Projektas ir bus atliekami Darbai, su visa Projekto parengimui ir Darby vykdymui reikalinga
dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir su ja
susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

18.4.2. gerai iSanalizavo ir suprato Projektui keliamus reikalavimus, Darby pobidj bei jy apimtj pagal
Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bikle, numaté ir jvertino visus
sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus
kastus, bdtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti
medziagas, priemones, jrenginius, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numate
sudarant Sutart], tagiau jie yra batini Sutarciai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo le$omis ir
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing;
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18.4.3. pries pasira$ant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai ianalizavo, patikrino
techr_um"eje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
UZsakovui.

18.5. Rangovas [sipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaveréio standarto reikalavimy bei laikytis LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,deél produkty, kuriy viesiesiems pirkimams ir
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkanéiosios  aprago patvirtinimo" (toliau - Aprasas) nurodyty
aplinkosauginiy principy. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu bity sunaudojama kuo maziau gamtos
iStekliy, bei laikantis Aprago 4.4.1. P. nurodyto principo, Rangovas sipareigoja mazinti popieriaus
sunaudojimg, atsisakyti nebdtino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Esant batinybei spausdinti
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aprase
nurodytus reikalavimus.

18.6.UzZsakovas turi teise bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte
nurodyty jsipareigojimy, t. y. UZsakovas turi teise reikalauti pateikti paaikinimus, paklausimus, kitus
dokumentus bei kitg informacija, o Rangovas, gaves tokj prasyma isipareigoja pateikti prasoma
informacijg/dokumentus per 3 d. d. Taip pat UzZsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
18.5. p. nurodyty reikalavimy, turi teise atvykti j statybviete, o Rangovas privalo ustikrinti Uzsakovui
patekimg j statybviete ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais bei
Sutarties nuostatomis.

19.2. Salys privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie rekvizity, ar
atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie
minéty duomeny / rekvizity pasikeitima, neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy, jei kita
Sallis juos siunté pagal paskutinius jai Zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reiksti
pretenzijas del sutartinio jsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra bitina, netinkamo jvykdymo.

19.3. Sutarties Salys Isipareigoja neatskleisti tre¢iosioms $alims informacijos, susijusios su Sutartimi ir
Jos vykdymu (i§skyrus ta, kuri ir taip yra viea) be rastigko i$ankstinio kitos alies sutikimo visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas baty privalomas pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus arba bdtinas tam, kad baty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj, apie
tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitg Salj.
Kitos Salies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems
profesionaliems konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity auditg bei Salies
akeininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, iskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
Salies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui batini vykdant kituose
teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

19.4. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties salygos bty paskelbtos Centringje viesyjy pirkimy informacineje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su akcinés bendrovés »,Kauno energija" ir jos dukteriniy
jmoniy korupcijos prevencijos politika, kuri vie$ai skelbiama Usakovo interneto svetainéje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su akcinés bendrovés ,Kauno energija" privatumo
politika, kuri vie$ai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis
jos nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti.

19.7. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties
vykdymo metu, Salys sudaro papildoma (-us) susitarimg (-us) ir/ar priedg (-us) prie Sutarties, toks
susitarimas i§ UZsakovo pusés, yra pasira§omas generalinio direktoriaus (ar jj pavaduojanéio asmens).
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19.8. Pranesimai ir kitas Saliy susirasinéjimas pagal Sutartj jteikiamas arba pasiradytinai, arba siungiant |
registruotu laisku pastu, elektroniniu pastu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais
adresais. Salies pranegimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Salies gautais: [1] jteikimo dieng,
jeigu jteikta pasiradytinai; [2] penkta dieng po iSsiuntimo, jeigu siysta registruotu pastu; [3] issiuntimo
dieng, jeigu siysta elektroniniu pastu iki 13:00 val.: [4] kitg darbo diena po i&siuntimo, jeigu i$siysta
elektroniniu pastu véliau nei 13:00 val.

19.9. Pateikiant informacija / dokumentus radtu, Salys teiks prioritetq jy pateikimui elektroniniu pastu,
nebent kitokj informacijos / dokumenty pateikimo bida lemty informacijos pobadis, apimtis ar kitos
objektyvios aplinkybes.

19.10. Sig Sutartj sudaro §ios Sutarties salygos ir jy priedai. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai
vienas kit paaiskina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties salygy ir jos priedy, prioritetas
teikiamas iam Saliy pasirasytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis,
dokumentams, po to — Pasitlymui.

19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turinciais egzemplioriais, po 1 (vieng) -
kiekvienai Saliai (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj fiziniais parasais).

19.12. Sutartis sudaryta ir pasirasyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusj pasirasyma patvirtina
skenuota Saliy pasirasytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutarti fiziniais
parasais, taciau viena i$ Saliy pasira$o jos skenuota versijg).

19.13. Sutartis sudaryta Salims jg pasiradant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasirasyti sutarties
elektroning versijg kvalifikuotu elektroniniu paragu, kuris pagal LR ir Europos Sajungos teisés akty
nuostatas yra prilyginamas rasytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotg elektroninio paraso sertifikatg
ir kvalifikuotus para$o kirimo jrenginius, atitinkan&ius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 del elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Salys pasirago
Sutartj elektroniniais para$ais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty priestaravimy -
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sglygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Saliy susirasingjimas turi bati lietuviy kalba.

20. Sutarties priedai
Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.
Saliy rekvizitai ir paragai

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ UAB , Elektrény energetikos remontas”
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 302248093

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Savanoriy pr. 109, Kaunas

PVM moketojo kodas LT350148314 PVM moketojo kodas LT100004451711

A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s LT207044060007975175, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +370 37 407481

El. Pastas info@kaunoenergija. |t El. Pastas eer@eer.It

Tomas Garasimavicius, generalinis direktorius

Vafd'ajfiw i |
Data: 2025 m. kovo 13 d. h




KAUNO
OO0 ENERGLA

TECHNINE SPECIFIKACIJA
DUMY VALYMO FILTRO GARLIAVOS KATILINEJE IRENGIMO PROJEKTAS

PROJEKTAVIMAS
DARBY RANGA
/  PROJEKTAVIMAS IR DARBY RANGA

PARENGE: TVIRTINO:

Technologijy ir inovacijy skyriaus projekty vadovas Technikos direktorius

2025 m.



' KAUNO
OO0  ENErRGIIA

1
2
3
4
5
6
7
8

9
1

SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS ;
SKYRIUS :
SKYRIUS :
0 SKYRIUS:

TURINYS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS ........ooovouiveemeeorr

PATALPY REMONTO IR TERITORIJOS TVARKYMO REIKALAVIMAI
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS..17
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI eIt b s bS8 fanmem e smeeesaereresanserns tases B0

© ® o A~ w

8is dokumentas yra AB Kauno energija” nuosavybe. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 2 i5 27



' KAUNO
OOQO  ENercLA

1 SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 AB,Kauno energija" {toliau — Perkantysis subjektas) siekdama padidinti esamy biokuro katily Nr.1 damy
valymo nuo kietujy daleliy efektyvuma, numato Garliavos katilinéje jgyvendinti Projekts, kurio metu bty
jrengtas diimy valymo filtras su kitais reikalingais jrenginiais.

1.2 Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto parengimas (toliau — TDP) ir projekto igyvendinimas
pagal parengta TDP.

Sis dokumentas yra AB Kauno energija” nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 3 i§ 27
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2.1

2.2

2.3
24

2.5
26

2.7

2 SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekéjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos rasys" turi jvertinti, Perkanéiajam subjektui
pagristi ir parengti Techninj darbo projektg (TDP) tokiai statybos ragiai, kuri pareikalauty kuo mazesniy
Perkanciojo subjekto sgnaudy ir laiko jgyvendinant Projekta. TDP rengiamas vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ~Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" naujausia redakcija
ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis visais galiojanciais (aktualiais) teisés aktais,
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, Tiekéjas turés parengti visas Projekto
igyvendinimui reikalingas TDP dalis.

Tiekéjas prie$ pradédamas projektavimo darbus privalo iSnagrinéti Perkanéiojo subjekto reikalavimus,
i$samiai susipaZinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. vandens,
nuoteky, ir kt. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), uzsakyti visus reikalingus tyrimus. Tiekéjas,
laikydamasis darby grafike numatyty terminy, privalo parengti projektg bei organizuoti visus reikiamus
suderinimus. Tiekéjas turi iStaisyti pagristas Perkanciojo subjekto ir projekto ekspertizés (jei ekspertize
atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos ir jei jy néra Europos Sajungos
standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

Tiekejas privalo atlikti projekto autoring (projekto vykdymo) priezidra, kaip numatyta LR norminiuose
dokumentuose.

TDP turi bati numatyta/jvertinta:

241  projektuotojo numatomy atlikti projektavimo darby apimtis turi bati pakankama Perkanciojo
subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / bitinas statybos veiklas:

2.4.2 tinkamas visos jrangos ir medziagy parametry nustatymas ir parinkimas, kad bty uZtikrinamas
norimas pirkimo objekto funkcionalumas:

243 visareikalinga papildoma Iranga ir medZiagos, kurios reikalingos uztikrinti tinkama norimo
pirkimo objekto funkcionaluma;

244 tinkamas jrangos pajungimas ir medZiagy panaudojimas, kad blty uZtikrinamas norimo pirkimo
objekto funkcionalumas;

245 esamy struktariniy elementy (technologiné jranga, valdymo jtaisai, pastatai, atraminés ir
tvirtinimo konstrukcijos, aiksteles, pamatai ir panasiai) panaudojimas arba rekonstravimas;

246 Silumos technologijos (TS) dalyje turi bti suprojektuoti visi vamzdynai jskaitant maZesnius nei
DNS0 ir drenazinius vamzdynus;

2.4.7  pirkimo objekto integravimas j esamas schemas ir valdymg. Pakeitimy atzyméjimas esamose
schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje;

2.4.8 statybiniy konstrukcijy (SK) dalyje turi bati suprojektuotos visos atramos jrangai, dimy kanalams
vamzdynams jskaitant maZesnius nei DN50 ir drenaZiniams vamzdynams;

2.4.9 projektuojamos valdymo sistemos turi uztikrinti visas technologijy tiekejy (gamintojy), visy
galiojanéiy Lietuvos respublikoje ir ES valdomy jrenginiy jrengimo, eksploatacijos i darby
saugos taisykliy bei norminiy dokumenty reglamentuojamas funkcijas. Valdymo sistemos turi
funkcionuoti grieztai pagal Tiekéjo pateiktus, su Perkanciuoju subjektu suderintus ir abipusiai
patvirtintus sistemuy technologiniy procesy valdymo ir automatinio darbo algoritmus.
Technologiniy procesy valdymo ir jrenginiy automatinio darbo algoritmuose turi bati nuosekliai ir
aiskiai apradyti valdomi jrenginiai, jrenginiy paskirtis, jy darbo rezimai, kontroliuojami signalai,
valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei salygos,
taip pat valdymo sistemas sudarantiy funkciniy posistemiy, grupiy ar trakty tarpusavio loginis
rySys ir priklausomybé. Algoritmuose turi bati pateikti apsaugy, blokuog€iy ir signalizacijy sarasai,

Parengtam projektu turi bati gautas Perkangiojo subjekto projekty derinimo komisijos suderinimas,
Tiekejas yra atsakingas uZ visy reikiamy leidimy (jskaitant statybos leidima jei jis bitinas), prisijungimo
salygy ir suderinimy gavima bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Tiekéjas, esant
poreikiui, turés atlikti statybos uzbaigimo procediiras. Siems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas
iSduos Jgaliojimus. Tiekéjas, esant poreikiui, turés atlikti TDP vieginimo procediras, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei
papildymais, jskaitant vieSinimo stendy pagaminimg ir pastatyma.

Pagal parengta TDP, Tiekéjas turi atlikti Siuos darbus:

2.7.1 Filtro darbo vietos paruosimas:

2.7.2 Koreguojamy dimy kanaly pakeitimas ir by-pass atkarpy jrengimas;

2.7.3 Pamaty jrengimas;

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija® nuosavybe. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 4 15 27
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28
29
210

274  |rangos gamyba ir tiekimas:

2.75  Naujos jrangos pristatymas objekts;

2.7.6  Naujos jrangos montavimas objekte;

2.7.7 Damy kanaly, vamzdyny (esant poreikiui), elekiros ir valdymo automatizacijos daliy prijungima

prie filtro;

2.7.8  Aptarnavimo aiksteliy konstrukeijy rekonstravima bei naujy jrengima;

2.79 Pastato daliy, kurios buvo koreguotos, remontas;

2.7.10 Naujy valdymo sistemy integravima j esamas sistemas:

2.7.11 Paleidimo/derinimo darbai ir perscnalo mokymai;

2.7.12 Projekto pridavimo procediirg;

2.7.12.1 Uz objekto pridavimg ir reikalingos dokumentacijos pateikimg suinteresuotoms
institucijoms atsakingas Tiekéjas.

2.7.13 Ir kitus projekto jgyvendinimui reikalingus darbus.
Pabaigtam projektui turi bati gautas Perkantiojo subjekto projekty derinimo komisijos suderinimas.
Irenginiai turi bati suzyméti pagal priede Nr.1 keliamus reikalavimus;
Pabaigus darbus Tiekejas Perkantiajam subjektui turés perduoti visg baigting projekto dokumentacija,
kuri privalo biti parengta pagal priede Nr.2 keliamus reikalavimus.
Perkantiajam subjektui turi biti perduoti reikiami prisijungimo prie jrenginiy valdymo programes kodai ir
kita informacija bei teisés, kad pasibaigus garantiniam laikotarpiui Perkantysis subjektas galéty pats arba
pasitelkes kit Tiekéjg keisti technologiniy jrenginiy darbo specifikq ir parametrus.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energlja® nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 5 15 27
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3 SKYRIUS
ESAMA PADETIS

3.1 Darbams aktualds Perkanciojo subjekto objektai ir ju informacija;

Nr Pavadinimas Adresas Papildoma informacija

1 2 3 4
1 | Garliavos katiliné S. Lozoraigio g. 17 A, Garliava Projekto jvykdymo vieta

3.2 Katilinéje sumontuotas 1 (vienas) biokuro vandens Sildymo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu,
Biokuro katile degimo produktai nuo kietyjy daleliy yra valomi jrengtuose bateriniuose multiciklonuose. 18
multiciklony ddmai eina j damy kondensacinj ekonomaizerj, kur i$ jo paimama drégmés kondensacijos
Siluma ir dar dalinai ivalomos kietosios dalelés. Tai tergia (uzkemsa) kondensacinj ekonomaizerj bei jam

priklausanéius jrenginius ir dél &ios prieZasties reikalingas ekonomaizerio bei jo jrenginiy atjungimas ir

valymas.

3.3  Pirkimo objektui aktuali esama jranga ir parametrai:

3.3.1

Biokuro katilai, kuriy charakteristikos pateikiamos Zemiau;

Pakura Nr. 1

Parametras Matavimo vienelas Parametro dydis
Marké - PKS 6.0
Galia MW 6,0
Naudojamas kuras - Biomaseé (SM1*/SM2*/SM3*)

*Vadovautis Baltpool birzos produkty duomenimis

Katilas Nr. 1

Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Marke - DANSTOKER VP-13
Katilo galia MW 52
Slégis /is katily bar 4,5
Palaikoma temperatira i$ katily °’C 110
Naudojamas kuras - Biomasé

3.3.2  Dumsiurbiai, kuriy charakteristikos pateikiamos Zemiau:

Katilo Nr.1 dimsiurbis (K9.3)

Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Marké - KEB MBGR 712 T2
ISvystomas srautas m3h 22755
Slégis Pa 2750
El. variklio galia kW 45
Daznis Hz 50
Daznio Keitiklis R Schneider Elec‘t‘ré% vﬁ\TV61 HD45N4,

Katilo Nr.1 recirkuliacinis damsiurbis (K9.4)

Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Marke = AAVG/NR 632 T2
ISvystomas srautas m*h 3000
Slégis Pa 3500
El. variklio galia kw 11
Daznis Hz 50

$is dokumentas yra AB ,Kauno energija’ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama.
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Daznio keitiklis

Schneider Electric, ATV32HD1 1N4,

11kW

DKE diamsiurbis (GK1-F)
Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis

Marké - SMW 035-030030-00/45
|1§vystomas srautas mh 19260
Nominalus slégis Pa 3000
El. variklio galia kW 30
Daznis Hz 50

3.3.1 Dumtraukis, kurio charakteristikos pateikiamos Zemiau:

Damtraukis
Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Aukstis m 25
Skersmuo m 0,7
3.3.2 Valomy diimy parametrai:
Parametras Matavimo vienetas Parametro dydis
Eksploatacijos temperatiira c 115-200
- - s
Maksimalus dulkiy kiekis po MC (02=6 % mg/Nm?® 300

sausame dimy i§metime)

3.3.3 Dumy trakto parametrai:

Diamy trakto pozicijos

Parametras

Matavimo vienetas

Parametro dydis

Slégis (Atkarpa: Katilas — Multicikionas) Pa -1800
Slégis (Atkarpa: Multiciklonas — Damsiurbis Pa 2650

K9.3)

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija’ nuosavybé. Daugintl ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama,
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4.1

42

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.9

4.10
4.1

4.12

413

4.14

4 SKYRIUS
PATALPY REMONTO IR TERITORIJOS TVARKYMO REIKALAVIMAI

Katilines teritorijos tvarkymas, vadovaujantis Priede Nr.8 pateiktais Zymeéjimais:

4.1.1  Asfaltuojamas privaziavimas nuo susiauréjimo ties biokuro sandéliu iki betonuojamos aiksteles,
Asfaltuojama naudojant karstg asfaltg ir paruogiant naujg pagrindg. Naujy borty numatyti
nereikia (perimetras paZzymeétas raudonai Priede Nr.8, asfaltas nuardomas ir liejamas pagal
esamg perimetra.

2 ParuoSiamas naujas pagrindas ir betonuojama technologinés jrangos pastatymo aikstelé.

-3 Naikinami Zali plotai. Zaliy ploty teritorija turi bati ibetonuota.

4 Koreguojamas takelis aplink mirinj damtraukj, siekiant sukurti patogesnes salygas apsisukti
peleny konteineriy idvezimo transportui.

5 Koreguotose grindinio vietose numatyti naujus bortus aplink perimetrg — Priede Nr.8 Zymejimai
spalvomis: mélyna, Zalia, oranziné).

Priede Nr.6 pazyméta estakada turi bati nugriauta. Su mariniu damtraukiu susikertanti vieta turi bati

uZtaisyta. Esant poreikiui, kolonos prie teritorijos tvoros, gali bati paliktos jas nupjaunant iki tvoros aukégio.

Priede Nr.6 pazyméta ry$iy jrangos biidelé bus perkeliama. Badelé gali biti perkeliama $ali mdrinio

dumtraukio arba jranga permontuojama j domtraukio vidy. Rysiy badelés perkélimu ripinasi Perkantysis

subjektas.

Priede Nr.6 pazymétoje vietoje turi biti pertinkuotos, perdaZytos vidaus sienos ir kolonos. Remontas

atliekamas tik aplink tas vietas kur sienos buvo modifikuotos (kanaly tiesimas ir panasiai), nuardytos ir

perkeltos pastato sistemos.

Priede Nr.8 paZzymétos lauko sienos ir konstrukcijos sutvarkomos (paruogiamas dazymui, dazymas

fasadiniais dazais) nekeiciant pastato architektiros.

Aplink, Priede Nr.6 pazyméta, elektrostatinio filtro montavimo vietg turi bati jrengtas LED lauko

ap8vietimas, skirtas ap&viesti elektrostatinj filtra, filtro aptarnavimo aiksteles, peleny konteinerius, Salia

esantius pastato vartus, Zeme ir pragjimus aplink irenginius. Esami Sviestuvai turi biti pakeisti naujais.

Tikslus Sviestuvy iSdéstymas, apsvietimo zonos ir jungikliy vietos derinamos su Perkangiuoju subjektu

projektavimo darby metu.

Prie esamo metalinio dimtraukio jrengti apsaugines atmugas.

Aplink naujai daromus pamatus pastato viduje, turi bti sutvarkytos grindys, atstatant jy bakle j

neprastesng biklg, nei yra dabar. Atstatymo perimetras nustatomas projektavimo darby mety, jvertinus

priemones, kuriomis bus ruosiama vieta pamatui jrengti.

Vamzdynai, kabeliai, kabelinés konstrukcijos ir kitos dalys, iSskyrus tai kg galima panaudoti naujos

jrangos montavimui, turi biiti demontuota, vamzdziai uzaklinti iki artimiausios sienos ar kolektoriaus,

kabeliai demontuoti iki artimiausios spintos.

Visos demontavimo darby metu susidariusios atliekos turi bt perduotos arba utilizuotos pagal

specifikacijoje ir priede Nr. 3 nurodytus atlieky tvarkymo reikalavimus.

Demontavimo ir jrangos perkélimo darby metu Tiekejas turi uZtikrinti saugig ir tvarkingg kity Objekto viduje

ir iSoréje esanciy jrenginiy eksploatacija.

Esamos sistemos, kurios gali trukdyti priimti i jgyvendinti techninius sprendimus, Kurie baty ekonomiskai

naudingi Perkangiajam subjektui, gali bati perkeltos. Sprendimai derinami su Perkanciuoju subjektu

projektavimo darby metu.

Esamos sistemos (ap§vietimas, oro paémimo kanalai, vamzdynai, vaizdo stebéjimo sistemos ir panasiai),

kuriy funkcija sutrikdoma (negali dalinai ar pilnai atlikti savo paskirties) jgyvendinant techninius

sprendimus, turi biti perkeltos. Sprendimai derinami su Perkangiuoju subjektu projektavimo darby metu.

Esamos ir nekeitiamos pastato sistemos, vykdant darbus, turi biti i§laikomos funkcionaliomis, bet, esant

poreikiui ir suderinus su Perkangiuoju subjektu, gali biti numontuojames ir sumontuojamos atgal.

Sis dokumentas yra AB Kauno energija” nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis B i§ 27
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5 SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5.1  Katilingje turi bati jrengtas elektrostatinis filtras. Filtras statomas lauke, Priede Nr. 6 nurodytoje vietoje.
5.2  Technologinés komponuotés keitimai:

5.21
522

523

524

Tiekejas, atsizvelgdamas | elektrostatinio filtro darbo reikalavimus ir planuojamg isdéstyma, gali
keisti technologine pagrindinio dimsiurbio montavimo pozicijg.

Tiekejas privalo pakeisti pagrindin dimsiurbj nauju (jeigu naujas diimsiurbis numatomas su
galingesniu elektros varikliu, nei esamas ddmsiurbis, Tiekéjas privalo pakeisti domsiurbio daznio
keitiklj su priklausiniais. Naujas daZnio keitiklis turi biti to patio gamintojo ir modelio, kaip
esamas daZnio keitiklis. Elektros kabeliai keigiami naujais).

Tiekeéjas privalo pakeisti recirkuliacinio damsiurbio dimy paémimo viets i§ esamo paémimo
prie§ multiciklonus j paémima po multiciklony, pazymeéta Prieduose Nr.6 ir Nr.7. Esant poreikiui
{darbiniy parametry nepakankamumas ir panasiai), Tiekéjas gali modifikuoti esamg recirkuliacinj
dUmsiurbj arba pakeisti nauju. Tiekejas taip pat gali keisti recirkuliacinio damsiurbio montavimo
vieta, montavimo vieta derinama su Perkangiuoju subjektu projektavimo darby metu.

Tiekeéjas, projektavimo darby metu, privalo atlikti dlimy trakto nuostoliy skaigiavimus (slégio
nuostoliai ir dimsiurbiy darbo parametry pakankamumas) pagal visus darbo rezimus (minimali ir
maksimali katilo apkrova, kuro drégmé pagal naudojamas kuro riisis, dirbant su ir be
elektrostatiniu filtru, dirbant su ir be domy kondensaciniu ekonomaizeriu).

5.3  Elektrostatinio filtro (toliau — EF) techniniai reikalavimai:

5.3.1
532

533
534
535

53.6
56.3.7

538
539
5.3.10

5.3.11
5.3.12

5.3.13
5.3.14

53.15

EF turi bati iSvalomi biokuro katilo damai:

Prijungimo vieta — jungiamas j katilo Nr. 1 damy kanalus tarp multicikiony ir damy kondensacinio
ekonomaizerio;

EF turi bati jrengtas dimy apvedimo kanalas su elektra valdomomis dimy atjungimo
uzsklandomis;

Damai i$ po EF turi bati nukreipiami j damy kondensacinj ekonomaizerj. Dimai po
kondensacinio ekonomaizerio bus i§metami per esamg dimtraukj;

EF turi bati vieno lauko:

EF darbas turi biiti numatomas darbui su vakuumu — neigiamas slégis filtro viduje;

EF turi efektyvial i8valyti iSeinangius biokuro katilo Nr.1 damus, kad kietyjy daleliy koncentracija
juose uz EF nevirsyty 20 mg/Nm?® visuose darbo reZimuose, Kietyjy daleliy koncentracija
dimuose matuojama atlikus EF paleidimo-derinimo darbus, veikiant visai katilinés technologinei
jrangai su priklausiniais. Matavimus privalo atlikti akredituota jstaiga. Tiekéjas yra atsakingas u3
matavimy atlikimg ir matavimy ataskaitos pateikimg;

EF korpusui turi bati uztikrintas sandarumas, atsizvelgiant j darbo specifikg ir slégius;

EF privalo turéti Silumine izoliacija;

Filtras turi biti apsaugotas ir i§laikytas filtro funkcionalumas (idiegtas EF izoliatoriy pa&ildymas),
kai domy temperatira nukrenta <115 °C. Filtre neturi susidaryli sglygos formuotis kondensatui.
Dumy temperatiira, dimams einant per EF, neturi nukristi daugiau kaip 5°C;

EF tinkamumas eksploatacijai:

A=THTp x 100 =95 %

Cia Tt — elektrostatinio filtro eksploatacijos arba galimybés eksploatuoti valandos, Tp -
laikotarpis, kuomet elektrostatinis filtras turéty bati eksploatuojamas, t.y. kalendorinis laikas
minus kasmetinio techninio aptarnavimo laikas. Metiné techninés prieZidros darby trukmeé yra ne
daugiau 336 val./metus (atitinka 14 dieny).

Numatyti ir jrengti ddmy méginiy paémimo vietas kietyjy daleliy koncentracijos nustatymui pries
EF ir po jo, méginiy @mimo taskai turi atitikti .Staclonariy tarSos saltiniy iSmetamy j aplinkos org
terSaly ir terSaly aplinkos ore éminiy émimo, matavimy ir tyrimy atlikimo taisyklés" reikalavimus;
Jeigu leidZia techninés galimybés ir naujas jrangos komponavimas, matavimo taskus jrengti
$alia esamo pagrindinio katilinés matavimo tagko uz kondensacinio ekonomaizerio, panaudojant
ir pagal poreikj iSpleciant, matavimams skirtg aiktele.

EF aptarnavimui ir degimo produkty meéginiy paémimui numatyti ir irengti reikalingas aiksteles,
laiptus, kopécias ir pan. EF aikstelés, laiptai (derinami su Perkangiuoju subjektu);
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5.3.16
53.17

5.3.18
5.3.19
5.3.20
5.3.21

5.3.22
5.3.23

5.3.24

5.3.26

5.3.26
5.3.27

5.3.28

Atstumai tarp vidiniy EF komponenty turi bati tokie, kad biity galima uZtikrinti lengva ir patogy
vidaus pavirsiy aptarnavima;

EF privalo turéti vidiniy komponenty aptarnavimo zonas i& abiejy filtro pusiy (t.y. tiek damy
j6jimo tiek dimy idéjimo pusése) su pakankamo dydZio durelémis aptarnaujanéiam personalui
patekti j filtro vidy;

EF peleny 3alinimas turi bati su konusiniu dugnu, sraigtiniu transporteriu ir rotacine peleny
8alinimo sklende;

Peleny Salinimas i§ EF turi bati automatizuotas. Peleny $alinimo mechanizmas turi uztikrinti
minimaly dulkétuma;

EF suprojektuoti ir jrengti sunaudotos elektros energijos apskaita;

Suprojektuoti Ir jrengti EF elektros ir automatikos irenginius, darbinj apsvietimg (LED);

EF triuk8mo lygis vertinant 1 m atstumu nuo dumy valymo jrangos, turi nevirdyti 85 dBA;
Pritaikytas montavimui ir darbui lauke:

5.3.23.1 Temperatdra: -30 + +40 °C;:

5.3.23.2 Santykiné drégmeé: 50 + 90 %

5.3.23.3 Dulkétumo lygis: 2 + 3 mg/m?;

Izoliuojamas filtro korpusas turi bati nudazytas karagiui atspariu gruntu (grunto atlaikoma
temperatlra parenkama pagal projekting maksimalig | filtrg jtekanéiy domy temperatarg),
pavirSiaus paruo3imas neprastesnis nei SA2 1/2.

Atlikti bendrg katily ir DKE valdymo sistemos i8pletimg, jvertinant reikiamus pakeitimus valdymo
algoritmams, saugoms, vizualizacijoms sisteminiuose languose su visais parametrais ir
panasiai;

Filtrui dirbant ne maziau kaip 8000 valandy per metus, tarpremontinis laikotarpis turi bati lygus
10 mety, arba ne maZiau kaip kas 75000 darbo valandy (iSskyrus besidévinias filtro dalis).
Filtro antzeminés konstrukcijos, projektuojamos peleny konteinerio paémimo ir jstimimo
vietose, turi bati apsaugotos jrengiant specialias apsaugines atmugas.

Tiekeéjas privalo pateikti gaminiy surinkimo ir izoliavimo instrukcijas iki pradedant surinkimo ir
izoliavimo darbus.

5.4  Filtro sandarumo bandymai:

541

54.2

Siekiant nustatyti filtro sandaruma, tiekéjas turi atlikti sandarumo bandymg. Bandymas
atliekamas uzaklinant elektrostatinio filtro kanalus ir ventiliatoriaus pagalba sukuriant slégj filtro
viduje, pralaidoms nustatyti j filtro vidy leidziami dimai.

Bandymas atliekamas prie$ izoliavimo darbus.

5.5 Peleny Salinimas i filtro:

5.5.1
55.2

Visi technologinio proceso metu susidare pelenai bus §alinami j bendrg peleny konteiner;.
Filtre susidare pelenai turi bati pasalinti | bendrg peleny konteinerj. Pelenai | konteinerj gali bati
nukreipiami tiesiai arba panaudojant papildoma transporterj.

5.6 Peleny Salinimo konteineriai:

56.1
56.2
56.3
56.4
5.6.5

5.6.6

56.7

56.8

569

Tiekejas turi patiekti 2 naujus peleny konteinerius. Vienas darbinis ir vienas rezervinis.
Konteineriy taris 210 m?.

Konteineriy tipas ~ ant sunkveZimio uZtraukiami uzdari konteineriai, pagaminti pagal DIN 30722
arba lygiavert] standarts.

Konteineryje turi biiti sumontuotas sraigtas, kuris tolygiai paskirstys pelenus po visg konteinerio
tarj.

Konteineryje turi bati sumontuotas peleny lygio davikiis, kuris valdymo sistemoje indikuoty kada
konteineris uZpildomas.

Elektriniai ir automatikos prietaisy jungimai turi biti sumontuoti saugiai, sumaZinant galimybes
juos paZeisti jungimo/atjungimo metu. Prijungimai turi boti su fiksavimo mechanizmais, kurie
tvirtai ir saugiai prispaudzia kontakius.

Konteinerio iStraukimui ir jstamimui (i8/ darbine padétj), turi biti jrengtos armuotos
gelZzbetoninés kreipianciosios konstrukcijos. Konstrukcijos turi bti alsparios mechaniniam
poveikiui ir ilgaamzés.

Aplinkiniy jrenginiy ir pastaty apsaugai, Tiekéjas turi jrengti atmu3as aplink konteinerio darbing
pozicijg.

Konteinerio prijungimas prie peleny $alinimo sistemos (visi peleny Salinimo taskai, kurie
jungiami prie konteinerio) turi bti su mechanizuotai atitraukiama prijungimo/atjungimo rankove.

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija” nuosavybé. Dauginti i platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 10 (3 27



000 ERERGLA

5.6.10 Konteinerio konstrukcila turi uztikrinti minimaly dulkétuma,
5.7  Techniniai reikalavimai diimy kanalams:

5.71

5.7.2

5.7.3

574

5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.7.8
579

5.7.10

5.7.11
5.712
5.7.13

Visos koreguotos ar kitaip modifikuotos damy kanaly atkarpos privalo biiti izoliuotos naujomis

medZiagomis:

5.7.1.1 Dumy kanaly atkarpos, kurios visigkai perkeliamos (nuardomos i§ esamos montavimo
pozicijos) turi bti izoliuojamos naujai. Izoliuojama iki artimiausio jrenginio ar
kolektoriaus.

5.7.1.2 Domy kanaly atkarpos j kurias buvo Isikirsta ar i$sikirsta, izoliuojamos naujai,
atsiZvelgiant  izoliacijos nuardymo apimtj (reikalinga atlikti darbus). Ribos derinamos
su Perkanciuoju subjektu projektavimo darby metu.

Dimy kanalai gaminami i§ anglinio lak&tinio plieno, plieno marké ne Zemesné kaip S235JR,

sieneles storis 24mm. Dimy kanalai kuriuose teka dregni dumai, pavyzdZiui po kondensaciniy

ekonomaizeriy turi bati pagaminti i atsparaus korozijai ir riigtiniam poveikiui sertifikuoto

neradijanéio plieno, plienas AlSI 316L (PI. Nr.1.4404) arba aukstesnés klases, sienelés storis

22mm. Geometriné dimy kanalo forma parenkama statiakampé, kvadrating arba apskritimo

formos projektavimo eigoje ir suderinama su Perkantiuoju subjektu. Damy kanalai jrengiami su

nuolydZiais. Zemiausiuoseju taSkuose turi biti jrengtos priemonés periodiniam susidariusio

kondensato iSleidimui;

Lauke jrengiamam kondensato nuvedimo vamzdynui turi bti numatytas Sildymas elektra kuris

reguliuojamas pagal lauko oro temperatra,

Domy kanaluose turi biti jrengtos greitai atidaromos ir uzdaromos angos (su liukais) patogiam

dumy kanaly aptarnavimui (apZiaroms ir valymui), patikimai sandarinama:

Dimy kanaly aptarnavimui, taip pat prigjimui prie irengty kontroliniy dimy paémimo tasky ir

dumy uzsklandy, turi bti jrengtos aik3telés, laiptai ir lipynés

Damy kanalai turi bt izoliuoti ir apskardinti, vadovaujantis galiojanéiy norminiy dokumenty

reikalavimais;

Dimy kanalai, kurie kontaktuoja su damais >150 °C, turi bati padengti kar§ciui atspariu gruntu

(grunto atlaikoma temperatidra parenkama pagal projekting maksimalig j filtrg jtekanéiy damy

temperatirg);

Damy kanaly pavir§iaus paruosimas neprastesnis nei SA2 1/2.

Damy kanaluose turi biti jrengtos elektrifikuotos degimo produkty uzsklandos, turindios padéties

indikacijg (asies ir pavaros), su rankinio — mechaninio valdymo galimybe vietoje. Sklendés

privalo turéti mechaninj padéties fiksavima aptarnavimo metu:

Damy kanalai turi bati suprojektuoti ir jrengti taip, kad juose nesikaupty pelenai, kondensatas ir

izoliuojami akmens vata. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis i% alumcinko, cinkuotos

arba daZytos skardos;

Dangéiy ir liuky izoliacijos konstrukeija — daugkartinio panaudojimo, iSardoma ir surenkama;

Turi bti numatytos diimy kanaly vibracijy kompensavimo priemoneés;

Damy kanalams turi bati numatytos laikangios konstrukcijos ir, ten kur batina (prie matavimo

prietaisy, kontroliniy matavimy tagky, méginiy paémimo tadky, uzsklandy ir aptarnavimo liuky),

aptarnavimo alkstelés su laiptais ir turéklais. Tersaly emisijos j atmosferg kontrolei jrengti

meginiy paémimo taskus kaip tai numato galiojanéios taisyklés.

5.8 Techniniai reikalavimai kompensatoriams:

5.8.1
5.8.2

Elektrostatinis filtras montuojamas su kompensatoriais. Kompensatoriai turi bati pagaminti i§
neradijanéio plieno atsparaus riigétinei terpei.

Damsiurbiy kompensacinés movos ir kiti kompensavimo tagkai, kurie patenka j koreguojamas
diimy kanaly atkarpas, privalo bati pakeisti naujais Tiekéjas gali numatyli analogiSkus
kompensatorius (medziaginiai, atsparis kar&giui).

5.9  Techniniai reikalavimai vamzdynams ir fasoninéms dalims:

5.9.1
592

Vamzdynai turi bt parenkami atsizvelgiant j terpiy greigius. Triuk§mas ir slégio nuostoliai neturi
virsyti leidZiamy reikdmiy;

Termofikacinio vandens vamzdynai turi bati su izoliacija ir danga. Pavirsiaus temperattra neturi
vir§yti norminiuose dokumentuose nurodyty reikmiy. Danga turi biiti i§ pakankamo mechaninio
tvirtumo cinkuotos arba alumcinko skardos laksty. Flaniniy jungéiy, armatros ir periodiskai
kontroliuojamy vamzdyny ruoZy izoliacija turi bati lengvai ir greitai nuimama (surenkamos
konstrukcijos);
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5.9.7
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5.9.10
5.9.11
5.8.12
5.9.13
5.9.14
59.15
5.9.16
65.9.17
5.9.18
5.9.19

5.9.20
59.21

Silumos izoliacijai batina naudoti nedegias ir nelakias medziagas, nesukeliangias vamzdyno
korozijos. Izoliacinése medziagose negali biti asbesto;

Po nudazymo ir izoliavimo darby vamzdynui turi bati atliktas spalvinis vamzdyny Zyméjimas.
Visi vamzdynai turi bati isdéstyti racionaliai: turi bati uZtikrintas reikalingas aukstis ir tarpai,
pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam
aptarnavimui ir iSmontavimui. Vamzdynams turi bati numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai.
Vamzdynai turi turéti visa reikalinga armatirg, kad esant reikalui bty galima atjungti atskirus
vamzdyny ruozus, reikalingus remonto darbams atlikti;

Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologiniy procesy kontrolés ir Siluminés
apskaitos matavimo priemoniy jrengimo vietas taip, kad biity jvykdyti matavimo priemones
gamintojo jrengimo ir eksploatavimo talsykliy bei atitinkamy standarty reikalavimai (pvz.,
vamzdZio tiesaus ruoZo atstumas iki srauto jutiklio, pakankamas vamzdzio ruoZas korekti§kam
vandens, dimy temperatiros matavimui po pamaisymo ir t.t);

Dengiant vamzdynus antikorozinémis medziagomis, Tiekeéjas turi pateikti antikorozinio dazymo
sistemg, pagal kurig bus atliekamas antikorozinis vamzdyny ir metaliniy konstrukcijy
padengimas, vesti atitinkama registracijg ir dokumentacija, kuri galéty jrodyti, jog atskiri darbai ir
visas daZzymas atitinka proceddras;

Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi bati suprojektuoti ir pagaminti laikantis
galiojanéiy standarty, normatyvy bei direktyvy reikalavimuy;

Turi bati jrengtos numatytos vamzdyny atramos ir / ar pakabos:

Vamzdyny istustinimui, turi bati numatyta armatira Zemiausiuose vamzdyny vietose;
Vamzdyny nuorinimui turi bati numatyti automatiniai nuorinimo voztuvai jrengti auk§tiausiuose
vamzdyny ta8kuose. Prie$ automatinius nuorinimo voztuvus turi bati irengta armatdra, greitam
voZtuvy atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi biti patogus jy aptarnavimus:

Atskiruose vamzdyny ruoZuose turi bati numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su
nuorinimo, atjungimo (nunulinimo &iaupais);

Atskiruose vamzdyny ruczuose turi biiti numatyti ir jrengti termometrai bei kita jranga terpés
parametry stebéjimui;

Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartg, plienas P235GH TC1,
arba auk$tesnés markés;

Jeigu technologija ar teisés aktai reikalauja, galima naudoti besiilius plieno vamzdZius
atitinkanéius LST EN10216-2 standarta;

Kondensato vamzdynas ir fasoninés dalys turi atitikti 10217-7 standartg, plienas AISI 316L;
Vamzdyno fasoninés dalys turi atitikti LST EN10253 standartg, plienas kaip ir tiesiy vamzdziy;
Termofikacinio vandens vamzdynas turi bti izoliuojamas armuotais akmens vatos dembliais ir
apskardinamas alumcinko (arba analogigkais) skardos lakétais:

Vandentiekio vamzdZiai projektuojami juodo plieno arba i§ cinkuoto plieno vamzdziy. Cinkuoty
vamzdziy jungimas galimas tik movinis;

Vandentiekio vamzdzZiai turi buti izoliuojami antikondensacine izoliacija.

Lauke esantis vandentiekio vamzdynas turi biiti izoliuotas ir apskardintas ir §ildomas elektra.
Vamzdyno Sildymas reguliuojamas pagal lauko temperatira.

5.10 Techniniai reikalavimai uZdarymo ir reguliavimo armatrai:

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5104

Armatira turi bati parenkama atsiZvelgiant j rekomenductinus tekangio fluido greicius ir neturi
sukelti nepriimtino triuk$mo bei neleistiny (virsijan&iy gamintojo rekomenduotinus) slégio
nuostoliy;

Rutulinés sklendés termofikacinio vandens vamzdyne turi biti flansinés arba privirinamos.
Didesnio kaip DN150 skersmens sklendés turi biti su rankiniais reduktoriais, o reikalaujant
automatiniam darbo reZimui — su elektros pavaromis. Rutulinés sklendés rutulio medzZiaga -
nerudijantis ar dar aukStesnés kokybeés plienas. Rutulinés sklendés korpuso medZiaga - plienas
ar aukstesnés kokybés medziaga;

Elektrifikuoty sklendZiy ir reguliatoriy (voztuvy, uZsklandy) valdymas - vietinio valdymo spintos
operatoriaus panelés ir i§ centrinio valdymo pulto SCADA sistemos kompiuterio;

Parenkant ir jrengiant technologiniy procesy reguliatorius turi biti jvertinti visi technologiniai
parametrai taip, kad reguliuojantiems voZtuvams dirbant jy pralaidumo diapazone nuo 10% iki
90%, bity uztikrintas nuoseklus reguliuojamy procesy valdymas visame Jrangos apkrovimy
diapazone;
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5.10.5 Uzdaromoji, reguliavimo ar kita armatira turi biti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai
veikianti, kokybiska, nesusidévinti, nepraleidZianti terpés | iSorg ir skirta konkregiai nurodytai
paskirciai. Uzdaromoji, reguliavimo ar kita armatira turi biiti su flanginiais pajungimais arba
privirl?ama, iSskyrus armatrg, atjungianéig manometrus, slégio jutiklius ar kitus automatikos
prietaisus;

5.10.6 Uzdaromoji armatiira termofikacinio vandens trakte turi bti naudojama tik rutuliné armatira.
Kito tipo armatiiros naudojimas galimas tik suderinus su Perkanciuoju subjektu. DraudZiama
parinkti ir montuoti tarpflangine peteli$kés tipo uzdaromajg ir reguliuojamajg armatara;

5.10.7 Visa armatira turi bati sertifikuota;

5.10.8 Davikliy, signaly keitikliy, indikatoriy, naudojamy slégio, lygio ir temperatiiros matavimams
armatira (gilzes ir pan.) turi bti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam
technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slegio davikliai ir manometrai turi biti su
voztuvu (trieigiu iaupu) kuris leisty nudrenuoti, prapisti ir uZdaryti. Temperattros davikliai ir
termometrai turi bati su gilzémis i§ neradijanéio plieno (AISI 316L arba jam lygiaveré&io), kurios
prie vamzdziy bei parinkty jrenginiy tvirtinamos flansais arba gali bQti jsukamos.

511 Kélimo priemonés:

5.11.1 Suprojektuoti ir jrengti reikiamas stacionarias inventorines kélimo priemones jrangai
reikalaujanciai periodinio aptarnavimo. Kélimo jrenginiai gali bati nestacionaris, tagiau
projektavimo metu turi biiti numatytos kélimo irenginiy (gerveés ir pan.) tvirtinimo vietos jas
pakabinant ar pastatant ant grindy.

5.11.2 Turi bti numatytos stacionarios danggéiy, liuky nukelimo priemonés ant sijy, naudojant rankinio
valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo takelazines priemones.

5.12  Aptarnavimo aikstelés ir metalo konstrukcijos:

5.12.1 Naujos aptarnavimo aikételés privalo bati suderintos su kitos objekte esancios technologinés
jrangos aptarnavimo aik$telémis.

5.12.2 Aptarnavimo aikstelés turi bati projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

5.12.3 Projektavimo metu turi biti numatytos visos reikiamos jrenginiy aptarnavimui aik&telés, laiptai ir
lipynés, uztikrinancios darby sauga, vykdant Irenginiy aptarnavimg ir kasdiene priezitra.

5.12.4 UZlipimui ant aptarnavimo aik3telés pageidautina numatyti laiptus, kopécias projektuoti tik
isskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, uZlipimo vietoje, aiksteliy turéklai turi biti numatyti su
savaime uZsidarandiais varteliais.

5.12.5 Aiksteliy, laipty, lipyniy konstrukcijose turi buti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai
(sijos, loviniai profiliai, kampuogiai, jvairaus profilio strypai ir kt.).

5.12.6 Turéklai turi bati i§ uzdary apvaliy vamzdiniy profiliy (iSorés diametras 42,4 mm).

5.12.7 Aiksteliy, laipty denginiai turi biti pagaminti i% aziiriniy metalo gaminiy.

5.12.8 Aiksteliy kradtuose turi bati jrengtos priemonés, apsauganéios Zmones nuo galinéiy atsitiktinai
kristi daikty, jrankiy ar kt. — jrengtos ne Zemesnés nei 150 mm aukséio plieninés

juostos/borteliai. Konkretiis sprendimai turi biti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su
Perkanéiuoju subjektu.

5.12.9 |rangos eksploatavimui turi bati jrengti greito atidarymo apZilry-aptarnavimo liukai ir dangéiai,
stacionariai jrengtos danggiy nukélimo priemonés ir aptarnavimo aik3telés, laiptai ir lipynés
patogiam ir greitam |rangos aptarnavimui.

5.12.10 Dazymas turi bati atliekamas taip, kad atitikty nemazesne nei C3 atmosferos koroziskumo
kategorijg ir patvarumo klase. Esant poreikiui (nustato projektuotojas), projektavimo metu gali
biti numatyta ir auk$tesné atsparumo klaseé.

5.12.11 Vidaus aiksteliy ir metalo konstrukcijy dazymo spalva — RAL 7047.

5.12.12 Vidaus turékly daZzymo spalva — RAL 1003,

5.12.13 Lauke esantios metalo konstrukcijos turi biiti apdirbtos karto cinkavimo badu. Sis reikalavimas
galioja tik laikaniosioms (atramos, kojos, jtvirtinimai ir panasiai) ir aptarnavimo konstrukcijoms
(laiptai, aikstelés, turéklai, kopécios ir panasiai). Reikalavimai negalioja technologiniy jrenginiy
korpusams ir t.t.

5.13 Dadmsiurbiai:

5.13.1 Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminiy dokumenty bei standarty reikalavimais, jrengiami
pagal gamintojo technines salygas.

5.13.2 Numatyti damsiurbj su daznio keitikliu (jei kinta damsiurbio elektriné galia). Damsiurbis, statomas
po ekonomaizerio, turi biti atsparus korozijai.
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5.13.3 Damsiurbio darbo rato ir elektros variklio eksploatacijai, prieziGrai ar remontui reikalingose vietose
turi bati numatytos prigjimo aikstelés.

5.13.4 Dumsiurbio korpusas turi biti iSardomas, kad lengvai baty galima demontuoti darbo ratg.

5.13.5 Damsiurbis ir recirkuliacinis damsiurbis su elektros varikliu turi biti sujungti per jungiamajg mova,
lengvai iSardomi.

5.13.6 Parenkant patimo ir traukos jrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slégj ir nasuma.

5.13.7 Traukos ir pitimo ventiliatoriai turi bati pritaikyti veikti esant maksimaliam damy kiekiui,
prilygstanéiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga), kad pakuroje, katile ir
degimo produkty sistemoje visomis eksploatacijos sglygomis baty uZtikrintas pakankamas
vakuumo-slégio palaikymas.

5.13.8 Kiekvienam dumsiurbiui, jei jam numatytas nasumo reguliavimas, numatyti po vieng atskirg
daznio keitiklj, rezerviniams jrenginiams turi bati numatomas atskiras daznio keitiklis.

5.13.9 Elektros varikliy au$inimas — orinis, auginimo ventiliatoriaus sparnuoté privalo bati sumontuota ant
rotoriaus. Oras pucdiamas i$ variklio galo link iSeinangio veleno auinant korpusg, pagal standarto
LST EN 60034-6 arba lygiavergio reikalavimus.

5.13.10 Visi varikliai turi bati pateikti IE4 efektyvumo klasés ir ne maZesnés kaip IP55 apsaugos klasés.

5.13.11 Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnés galios privalo bati numatyti su PTC davikliais. Lauko
aplinkos sglygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo bati numatyti su gamykloje jrengtais
Sildymo elementais.

5.13.12 Varikliy galia turi bati 10% didesné nei prijunginio maksimali galia.

5.13.13 DOmsiurbiai montuojami ant virpesius slopinanciy sistemy (jei tai numato jrenginiy tiekeéjy
rekomendacijos) ir turi bati uztikrinamas patogus prigjimas ir aptarnavimas.

6.10.9 Daznio keitikliy reguliucjami varikliai turi biti su termistoriais.

5.13.14 Visuose varikliuose turi bati gnybtas jungimui prie apsauginio jZeminimo.

5.13.15 DOmsiurbiy triukémo lygis pagal galiojangius norminius dokumentus.

5.13.16 Varikliy greitj ir galingumg reguliucjantys jrenginiai turi uztikrinti varikliy funkcionalumg ir
maziausias energijos sgnaudas.

5.14 Aukstinangiojo transformatoriaus ir jo valdymo sistemos reikalavimai:

5.14.1 Transformatoriaus reaktorius ir jo valdymo skydas turi bati to paties gamintojo.
Transformatoriaus valdymo skydui ir EF pagalbiniy jrenginiy skydui elektros energijos tiekimg
numatyti atskiromis linijomis, nuo atskiry automatiniy jungikliy. EF aukstinanciojo
transformatoriaus valdymo skydo maitinimui numatyti jvadinj automatinj Jjungiklj su istraukiama
padétimi (angl. withdrawable) bei uzrakto mechanizmu nuo jjungimo. Ant valdymo skydo privalo
buti sumontuotas ir pajungtas ,Avarinio STOP* mygtukas — ,grybas“. ,Avarinio STOP" mygtukas
turi biiti numatytas su apsauginiu gaubtu ir su plombavimo galimybe;

5.14.2 Jei EF aukstinantis transformatorius yra alyvinis, turi biti numatytas indas alyvos surinkimui,
nemazesnis nei 50% visos talpos. Turi biiti numatytas alyvos ipylimas, jei ibégus.
Transformatoriaus aptarnavimui turi bati numatyta aikstelé/stoging, ar narvelis jo aptarnavimui,
bet kokiomis oro sglygomis. Jei EF transformatoriui reikalingas Sildymas, jis turi bati numatytas;

5.14.3 EF aukstinanciojo transformatoriaus valdymo skyde turi bati atjungimo komutacinis aparatas
blokuojantis skydo dury atidaryma esant jjungtai padéciai. EF auk&tinan&io transformatoriaus
valdymo sistema turi biti mikroprocesoriné, Aukétinantiojo transformatoriaus pirminés apvijos
itampos reguliavimui numatyti tiristorinj valdyma su EMC filtru. EF transformatoriaus valdymo
skyde turi bati numatyti sekantys analoginiai matavimo prietaisai:
5.14.3.1 Pirminés srovés ampermetras;
5.14.3.2 Antrinés jtampos kilovoltmetras;
5.14.3.3 Antrinés srovés ampermetras;

5.14.3.4 Prietaisy gabaritas ne maZesnis 96 x 96 mm.
5.14.4 PLV turi iSduoti sekangius informacinius ir jspéjamuosius signalus, matomus EF valdymo skydo
OP ir katilines SCADA sistemoje:

5.14.4.1 Transformatoriaus alyvos temperatira:
5.14.4.2 Alyvos lygisidujy slégis;

5.14.4.3 Tiristoriy temperatira;

5.14.4.4 Zema nusodintuvo (surinkéjo) jtampa;
5.14.4.5 Galios sumaZéjimas;
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5.14.5

5.14.6

5.14.7

5.14.8

5.14.9

5.14.4.6 EF pasiruoses;
5.14.4.7 EF dirba;
5.14.4.8 Aktyvuotas vietinis STOP mygtukas:

5.14.4.9 Bendras jspéjimas.
PLV turi i§duoti sekanéius aliarmus:

5.14.5.1 Transformatoriaus vir§slégis;

5.14.5.2 Transformatoriaus alyvos temperatiira;
5.14.5.3 Tiristoriy temperatara;

5.14.5.4 Perkrova pirminéje grandingje;
5.14.6.5 Atvira blokuotés granding;

5.14.5.6 Zema nusodintuvo (surinkéjo) jtampa;

5.14.5.7 Bendra avarija.

Valdymo sistema turi numatyti vietin| ir nuotolinj EF transformatoriaus valdyma. Vietinis
valdymas — valdoma i§ OP elektrostatinio filtro valdymo skyde. Distancinis valdymas — valdoma
i§ katilo valdymo sistemos per komunikacijg arba per diskretinius kontrolerio iejimus. Turi bati
numatyta galimybé PLV pagalba valdyti suodziy nupurtymo mechanizmg (plaktukai ar pan.) .
PLV turi turéti kibirk§2iy skaitiklj bei numatyti aukatinanéio transformatoriaus sekangius darbo
rezimus:

5.14.6.1 savireguliacijos reZimas;

5.14.6.2 paZemintos jlampos reZimas.

Aukstinanciojo transformatoriaus pirminé nominali maitinimo jtampa 400V, 50Hz. 13&jimo antrine
jtampg nurodo technologinés jrangos gamintojas. Pageidautinas maitinanéios jftampos faziy
skaiCius - 3, ta¢iau Tiekéjas gali sidlyti ir jrenginj su kitu faziy kiekiu. Apsaugos laipsnis ne
Zemesnis kaip IP65. Aplinkos temperatiiros ribos: -30°C iki +40°C. Transformatoriaus pirminé
apvija turi biti numatyta su reaktoriais srovés apribojimul i8krovy — kirbirk&&iavimo metu
antrinéje grandinéje. Transformatoriaus antriné apvija turi bati iSpildyta kartu su aukstos jtampos
lygintuvu viename korpuse ir numatyta grandiné antrinés jtampos ir antrinés srovés matavimui.
Matavimo grandiné turi biti iSvesta | tarpinj gnybtyna. Prie transformatoriaus turi bati numatytas
tarpinis gnybty skydelis Zemos pusés maitinimo iSvady pajungimui, reliniy apsaugy ir matavimo
grandiniy pajungimui;

Aukstinantysis transformatorius turi turéti pakélimo/nukélimo kilpas. Ant korpuso turi bati
sumontuota techniniy duomeny lentelé. Transformatorius turi bati padengtas antikoroziniu
dazymu. Danga turi biti atspari atmosferiniams poveikiams. Aukstinanciojo transformatoriaus
aptarnavimui privalo bati numatyta aptarnavimo aiktelé aplink visa transformatoriy. EF
aukstinantysis transformatorius privalo boti apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio.
Transformatoriy apsauganti konstrukcija turi bati sandari ir uztikrinti apsauga nuo krituliy
patekimo ant jrenginio. Jeigu numatomas alyvinis aukStinantysis transformatorius, privaloma po
transformatoriaus apacia jrengti inda alyvos surinkimui. Indo tiris turi biiti ne maZesnis nei
alyvos esantios transformatoriuje. Alyvos surinkimo inde privalo biti numatyta drenavimo
sistema su reikiama armatira. EF aukstinangiajam transformatoriui privalo biiti numatytos
gamyklinés technologinés apsaugos —temperatiriné ir alyvos slégio apsauga. Aukstinangiojo
transformatoriaus alyvoje neturi bati PCB (polichlorinto bifenolio). Transformatorius privalo biti
pateiktas pilnai sukomplektuotas prijungimui prie valdymo skydo;

EF ir aukstinangiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo bati numatyti jzeminimo tagkai
[Zemikliy uZdéjimui. |2emikliy uzdéjimo vietos privalo biti pazenklintos pagal elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy reikalavimus. Kartu su EF turi bati pateiktas reikiamas kiekis jZzemikliy ( min.
kiekis 2 vnt.);
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5.14.10 Aukstinanéiojo transformatoriaus aukstos jtampos izoliatorius su i§vadu turi bati horizontalaus

5.14.11

tipo. EF konstrukcija turi biiti numatyta tokia, kad izoliatorius bty galima laisvai demontucti ir
pakeisti. Taip pat turi bati numatytos izoliatoriy apziaros angos. Apzilry angos turi buti saugiai ir
patikimai uZsandarintos, kad filtro veikimo metu nebiity galimybés priartéti prie aukstos jtampos
daliy. EF visiems izoliatoriams privalo biti numatytas elektrinis Sildymas. Izoliatoriy kamerose
turi bati numatyti temperatariniai davikliai Sildymo reguliavimui. Turi biti numatytas $ildytuvy
Sildymo grandiniy valdymas i§ technologiniy jrenginiy valdymo SCADA sistemos ir vietinis
valdymas i$ skydo. Aukstos jtampos izoliatoriy Sildymas turi bati numatytas i§ papildomy
jrenginiy valdymo skydo. Izoliatoriy Sildymo grandinéms turi bati nu matytos skaitmeninés relés
su sroves kontrole, apsauga nuo perkrovimo bei trumpo jungimo ir srovés matavimu, Sildytuvy
jégos grandinéje turi bati sumontuoti saugos raktai su signaliniu kontaktu j valdymo grandine.
Turi bati signalizacija apie Sildytuvy darba:

5.14.10.1 Sildytuvas dirba/isjungtas:

5.14.10.2 Jégos grandiné paruodta/neparuosta;

5.14.10.3 Suveiké 3ildytuvo apsauga.

Aukstinanciajam transformatoriui privalo bati atlikti visi gamykliniai bandymai ir pateikti bandymy
sertifikatai. Taip pat tiek transformatoriui tiek jo valdymo skydui turi biti pateiktos atitikties
deklaracijos. Sumontavus aukstinantj transformatoriy turi biti atlikti visi bandymai ir matavimai
pagal ,Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys* reikalavimus bei pateikti bandymuy
protokolai,
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6 SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO

SISTEMOMS

6.1  Projektuojamy jrenginiy valdymo spintas uZmaitinti i& jvadinio elekiros jégos paskirstymo skydo laisvos

grupes.

6.2  EF turi turéti atskirg elektros energijos apskaita;

6.3 Visose dimy trakto atkarpose turi biti sumentuoti slégio davikliai (vietos nurodytos ir Priede Nr.7):
Atkarpa - Po katilo / Prie§ multiciklong; |
Atkarpa — Po multiciklono / Pries recirkuliacinjo damsiurbjo atkarpa;
Atkarpa — Po recirkuliacinio domsiurbio / Iki recirkuliacijos kolektoriaus;
Atkarpa - Po pagrindinio damsiurbio;

Atkarpa — Prie$ elektrostatinj filtra;

Atkarpa — Po elektrostatinio filtro / Iki by-pass; |
Atkarpa — Po dimy kondensacinio ekonomaizerio / |ki dimtraukio. |
Jeigu aukstiau nurodytoje atkarpoje yra slégio daviklis, jis turi bati pakeistas nauju.
Slégio parametrai turi biiti atvaizduoti esamoje valdymo sistemoje, SCADA.

6.4  Dumy trakio dalyse uZ ir prie§ elektrostatinj filtra, turi bti irengti temperatiros davikliai.

6.5 Technologiniy procesy kontrolés ir valdymo jrenginiy techniniai reikalavimai:

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.34
6.3.5
6.3.6
6.37
6.3.8
6.3.9

6.5.1

6.5.2

6.53

Slégio matavimo keitikliai:

6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.1.3
6.51.4
6.5.1.5
6.5.1.6
8597
6.5.1.8
6.5.1.9

skirti naudoti su skys¢iais, oru, alyva, dujomis ir kt.;

darbiné aplinkos temperatira -40..+80°C;

temperatiiros kompensacija nemazesniy riby kaip -25...+80°C;
drégnis iki 100%;

paklaida nedaugiau +0,2% per nustatytg matavimo ribg;
maitinimo jtampa 24VDC;

iS&jimo signalas 4...20 mA,

apsaugos klasé nemaziau 1P54;

matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydj;

6.5.1.10 nulinio tadko ir virSutinés ribos nustatymo (derinimo) funkcija.
Temperatdros jutikliai:

6.5.2.1

6.5.2.2

6.5.2.3
6.5.2.4

6.5.25
6.5.2.6
6.5.2.7
6.5.2.8
6.5.2.9

konstrukcija: varZinis termometras su sroviniu 4+20 mA keitikliu. Keitiklis turi bati
sumontuotas temperat@ros jutiklio korpuse (galvutéje);

varzinis termometras | termofikato vamzdyng turi biti statomas su gilze. Termometras
turi turéti judama jsukimo j gilze verzig, kad nereikéty atjunginéti kabelio nuo
termometro, norint idsukti termometrg i$ gilzés ar i% technologinio proceso, jei
termometras naudojamas be gilzés;

termometrai turi bati idtraukiami i$ korpuso;

termoporos jutiklis privalo atitikti Siuos standartus: IEC 584-1 (1995), IEC 584-2 (1982)
su IEC 584-2 AMD 1 (1989), IEC 584-1 (1995);

atsparumas mechaninéms vibracijoms pagal IEC 485 standartg;

varzinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus;

varZinio jutiklio tipas Pt100, pajungimo schema — trilaidé arba keturlaidé;

maitinimo jtampa 24VDC;

apsaugos klasé ne maziau kaip IP54.

Rodantys manometrai:

6.53.1

6.5.3.2

6.5.3.3

universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidziame
korpuse;

dalys, besilie¢iancios su matavimo terpe, turi biti i§ nertdijancio plieno arba turéti
atskyrimo membrana;

tikslumo klasé 1%;
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6.5.3.4

6.5.3.5
6.5.3.6
6.5.3.7
6.5.3.8

manometras turi atlaikyti fakting matuojamos terpés temperatirg arba bati apsaugotas
nuo jos poveikio naudojant manometrinius ,0" arba ,U* formos vamzdelius
priklausomai nuo proceso vamzdzio padéties;

korpusas neridijantis plienas, skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);
manometras turi turéti gamintojo numatyta prie korpuso tvirtinama raudong rodykle;
montuojamas patogioje aptamavimui vietoje;

matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydj.

6.54 Rodantys termometrai:

6.54.1
6.5.4.2
6.5.4.3
6.5.4.4
6.54.5
6.54.6

bimetalinis termometras;

korpuso skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm):

tikslumo klasé 1%:

apsaugineé gilzé PN pagal slég;;

montazinis ilgis pagal vamzdyno diametrg;

statomas paltogioje aptarnavimui vietoje, pagal poreikj termometro korpuso keitimo 90
kampu galimybeé.

6.5.5 Dainio keitikliai:

6.5.5.1

Siekiant uZtikrinti AB ,Kauno energija“ katiliniy esamos ir diegiamos techninés jrangos
vientisumg naujai diegiami daznio keitikliai turi bati VACONO100-3L-xxxx-5-
FLOW+IPyy+SBF4+FBIE+FL04 tipo, kur ,xxxx" - kodas, atitinkantis daZnio keitiklio
galinguma, o ,yy" - elektrosaugos klasé (ne maZiau IP54 - montuojamiems atskirai, ne
maZiau IP21 - montuojamiems skyde. Tiekéjas gali sidiyti ir kito gamintojo daznio
keitiklius, tagiau turi organizuoti aptarmaujancio personalo, ne maZiau nei 3 (trims)
Perkantiojo subjekto atstovams, daZnio keitikliu konfigaravimo ir aptarnavimo
mokymus licencijuotoje jmonéje, iSrasant kursy baigimo sertifikatus. Taip pat tokiu
atveju tiekeéjas turi patiekti daZnio keitikliy programavimui batinas programas su
licencijomis bei visas reikalingas priemones daznio keitikliy programavimui bei
programy nuskaitymui kompiuterio pagalba. Keiciant esamus daznio keitiklius Tiekéjas
privalo iSanalizuoti esamg valdymo sistema, keitimus suderinti su Perkangiuoju
subjektu ir uztikrinti, kad keitiama jranga tinkamai veiks esamoje valdymo sistemoje.

6.5.6  Valdikliai su operatoriaus panelémis EF skyduose:

6.5.6.1

6.6  Vizualizacija:

Siekiant uZtikrinti AB ,Kauno energija” katiliniy esamos ir diegiamos techninés jrangos
vientisuma skyduose numatyti firmos Siemens S7-1200 (6ES7214-1AG40-0XB0)
serijos arba aukstesnes serijos valdiklj programuojamg loginj valdiklius (PLV) su 7*
firmos Siemens grafine operatoriaus panelémis (OP) SIMATIC Comfort Panel
Siemens TP700 Comfort (6AV2124-0GC01-0AX0). Tiekéjas gali sidlyti ir kito
gamintojo lygiaver€ius PLV su OP, taciau Tiekéjas turi organizuoti tiekiamy lygiaveréiy
PLV ir OP programavimo mokymus licencijuotoje jmonéje ne maziau nei 3 (trims)
PerkanCiojo subjekto atstovams, iSrasant kursy baigimo sertifikatus. Taip pat tokiu
atveju tiekejas turi patiekti programavimui bitinas programas su licencijomis bei visas
reikalingas priemones programinio kodo diegimui j programuojamy loginiy valdikliy
sistemas. Mokymai turi biti pravesti lietuviy kalba pas jgaliota gamintojo atstova,
turint] teisg rengti mokymus ir iSduoti kursy baigimo sertifikata/atestata, patvirtintg
jrangos gamintojo, kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir jgijo
reikiamas, teorines ir praktines, Zinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama
gamintojo jranga.
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6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

6.6.9

Atvaizduoti ir kaupti valdymo duomenis, elektrostatiniam filtrul turi biti |diegta atskira
kompiuterine valdymo bei vizualizacijos sistema SCADA (sukurta nauja darbo vieta, su
kompiuteriu, kompiuterio parametrai turi biti neprastesniy parametry nei programinés jrangos
gamintojo rekomendacijos bei palaikyti ne maziau nei 3 monitorius, prisijungimais ir kitomis
reikalingomis priemonémis uztikrinti sistemos funkcionaluma. Kompiuterio parametrai ir
iSpildymas derinamas su Perkanéiuoju subjektu). SCADA sistemai turi bti naudojama
SIEMENS WinCC arba analogi&ka programine jranga (pilnai, pagal visus vidinius protokolus,
suderinama su katilinés esama jranga). Atsizvelgiant j tolimesnes katilines modernizavimo
galimybes, SCADA serveris ir vienas klientas turi turéti ne maziau kaip 8000 aktyviy kintamyjy
npower tag'y";

Naujoje valdymo sistemoje (SCADA ir valdymo panelé) turi biti atvaizd ucjama jranga ir jos
parametirai Zemiau nurodytu detalumu:

6.6.2.1 Elektrostatinio filtro pozicija, parametrai ir valdymas;

6.6.2.2 Naujy peleny transporteriy pozicija, parametrai ir valdymas;

6.6.2.3 Atvaizduojama esamy katilinés jrenginiy (pakura, katilas, multiciklonas,
ekonomaizeris, dimtraukis, dimy sklendés, damy kanalai i jy atSakos) pozicija -
siekiant atvaizduoti bendrg domy trakto igdéstyma;
6.6.2.4 Naujy dimy sklendZiy pozicija ir valdymas;
6.6.2.5 Duomsiurbiy pozicija ir parametrai;
6.6.2.6 Naujy slégio ir temperatiiros davikliy pozicijos ir parametrai;
6.6.2.7 Peleny konteinerio pozicija ir jo sraigto darbas, peleny lygio daviklio pozicija ir
indikacija.
Valdymo sistema turi turéti automatinj ir rankinj (i§ grafinio operatoriaus pultelio naujai
suprojektuotoje valdymo spintoje katilinéje ir i§ esamos WinCC SCADA sistemos katilinés
operatorineje valdyma. |renginiai turi turéti loginj tarpusavio ry§; ir sudaryti vieningg valdymo
sistemna. Visy pagrindiniy ir pagalbiniy jrenginiy valdymas, visy technologiniy parametry ir jvykiy
stebejimas bei archyvavimas turi bati visiskai lygiavertis i§ grafinés operatoriaus panelés (OP)
naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilingje ir nuotoliniu bodu i§ SCADA sistemos katilinés
operatoringje. Operatoriaus darbo stotyje operatoringje turi biti realizuotas ataskaity
formavimas ir eksportavimas j MS Excel;
Turi bati numatytos apskaita technologinei elektros energijal apskaityti. Turi bOti numatytas visy
technologiniy parametry, batiny procesy stebéjimui bei valdymui, duomeny atvaizdavimas OP
naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinéje ir nuotoliniu badu SCADA sistemoje
operatorinéje, bei duomeny kaupimas SCADA sistemoje operatoringje;
Technologiniy procesy valdymo ir jrenginiy automatinio darbo algoritmuose turi biiti nuosekliai ir
aikiai apraSyti valdomi jrenginiai, jrenginiy paskirtis, jy darbo rezimai, kontroliuojami signalai,
valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei salygos,
taip pat valdymo sistemas sudaranciy funkciniy posistemiy, grupiy ar trakty tarpusavio loginis
ry8ys ir priklausomybé. Algoritmuose turi biti pateikti apsaugu, blokuogiy ir signalizacijy sgrasai.
Technologiniy procesy valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi boti derinami su
Perkangiuoju subjektu darby eigoje ir pateikti kartu su procesy valdymo ir automatikos (PVA)
dalies iSpildomaja dokumentacija;
Objekto automatizavimas, technologiniy procesy valdymo ir kontrolés jranga, apsaugu ir
signalizacijos priemoniy apimtys, visos medZiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos iam
projektui, turi atitikti galiojanciy standarty, teisiniy ir norminiy dokumenty reikalavimus, jrenginiy
gamintojy jrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninése salygose numatyta kokybe.
Visos tiekiamos medZiagos, prietaisai bei sistemos privalo biti technologigkai tvarkingos ir jas
turi priimti Perkantysis subjektas;
Technologiniy procesy kontrolés ir apskaitos matavimo priemoniy, apsaugy, blokuogiy,
signalizacijos prietaisy ir kt. jutikliy matavimo skales parinkti taip, kad darbiniai rodmenys bty
matavimo skalés antrame tretdalyje. Silumos energijos apskaitos prietaisy skales derinti su
Perkanciuoju subjektu;
Matavimo jranga ir valdymo sistema turi biti atspari elektromagnetiniams trikdziams (EMI),
radijo daZniy trikdziams (RFI), statinés elektros ir Zaibo ilydZio poveikiui, trumpalaikiams
jtampos dingimams. Pa3aliniai signalai, kurie gali sukelti trikdZius, turi bati nuslopinti jy kilimo
vietoje;
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6.6.10 Visi jrenginiai, gaminiai ir medziagos, numatyti Irengti statomame objekte turi atitikti Europos

6.6.11

normas ir standartus bei turi biti sertifikuoti ir nustatyta tvarka jteisinti Lietuvos Respublikoje;
Visi pateikti kontroliniai matavimo, indikavimo ir registravimo prietaisai, signaly keitikliai turi turéti
CE atitikties sertifikatg ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos jstatymu jradyti |
Lietuvos matavimo priemoniy registra ir/arba turi turéti tipo tvirtinimo pagal MID 2004/22/EC
pazymejima, patvirtinant], kad atitinkamai matavimo priemonei buvo atlikta pirmine patikra (MI-
001...MI1010). Perkandiajam subjektui turi bati pateikti visy iSvardinty prietaisy Lietuvos
valstybinés metrologinés patikros sertifikatal ir/arba tipo tvirtinimo bei pirmines patikros
paZyméjimai pagal MID 2004/22/EC. Matavimo prietaisams naudoti tarptautinés vienety
sistemos (Sl) vienetus.

6.7 PLV, SCADA, OP:

6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.7.9

6.7.10
6.7.11
6.7.12
6.7.13

6.7.14

6.7.15

6.7.16

6.7.17
6.7.18

6.7.19

Naujos technologinés jrangos SCADA programavimo darbus atlieka Perkantysis subjeklas.
Tiekejas privalo pateikti programavimo uzduotj Perkanciajam subjektui.

Naujos technologinés jrangos valdiklio ir vizualizacijos ant valdymo panelés programavimo
darbus atlieka Tiekéjas.

Irenginiai, kuriy valdymas turés bati jtrauktas j esamg katilinés valdymo sistema;

6.7.3.1 Naujai diegiami damsiurbiai (daznio keitikliai).

Turi bti uZtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visy tipy signaly 20% rezervas
(analoginiai j&jimai ir iSéjimai, diskretiniai j&jimai ir i8&jimai);

Irenginiy valdymui, parametry nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir archyvavimui
duomenis perduoti j centrinio valdymo pulto SCADA sistemy kompiuterj;

|diegtos operacinés sistemos ir kity reikalingy taikomyjy programy versijos turi bati suderintos
darbui su SCADA programine jranga. Derinant vadovautis SCADA programinés jrangos kireéjy
(gamintojo) reikalavimais ir rekomendacijomis, kurias reglamentuoja SCADA programinés
irangos gamintojo jdiegimo ir eksploatavimo instrukcijos;

SCADA, OP ir PLV programiniuose projektuose kintamujy simboliai, signaly ir objekty
pavadinimai turi bati vienodi. Darby eigoje juos privalu derinti su Perkanciuoju subjektu;
Numatyti SCADA ir OP sistemose PID reguliatoriy pagrindiniy parametry keitimo galimybe
(preporcingumo koeficientas, integravimo ir diferencijavimo laikai, nejautrumo zona,
reguliatoriaus i§&jimo signalo ribos ir t.t.);

Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybe keisti analoginiy signaly matavimo ribas, histereze,
filtruoti analoginiame signale atsirandancius trikdZius naudojant vartotojy apsaugos lygius;
Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybe keisti avarinés ir perspéjamosios signalizacijos ribas
naudojant vartotojy apsaugos lygius;

Numatyti SCADA ir OP sistemose vartotojy prisijungimo langa, galimybe kurti vartotojus, keisti
ju teises;

Numatyti SCADA sistemos paleidimo ir i§jungimo galimybe naudojant vartotojy apsaugos lygius;
SCADA sistemoje numatyti automatinj archyvy iskélima j su Perkangiuoju subjektu suderintg
vietq. I3keliamy archyvo duomeny kiek] pagal laikotarpj ir kokia archyvo apimtis turi likti
duomeny bazéje operatyviai perzitirai derinti su Perkanéiuoju subjektu;

Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad uZtikrinti maksimaly informatyvuma apie
parametry, procesy pokyg&ius, jvykius, jrenginiy biisenas (jrenginys dirba/nedirba, nutraukta
maitinimo granding ir t.t), konkrecius jrenginiy gedimus ir el. sklendziy, sklgséiy, uzsklandy ir
voztuvy padétis (uZdaryta/tarpiné padétis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrikusias matavimo ar
maitinimo grandines ir kt. (vizuali bei garsiné signalizacija, spalviné ir mirksinti indikacija ir kt.);
Numatyti avarinés, perspéjamosios signalizacijos ir informaciniy aktyviy pranesimy sarasus bei
visy pranesimy archyvg fiksuojant datg ir laikg (laiko ir datos §tampas). Saraduose turi biti
matoma jvykio pradZia, pabaiga, kada operatorius patvirtino (kvitavo) pranesima. Sie sgrasai turi
turéti spausdinimo galimybe. Pranesimy forma ir apimtj derinti su Perkanéiuoju subjektu;
Valdymo sistemos SCADA programoje ir OP parametry pateikimo ir atvaizdavimo forma,
metodus, kiekius, avariniy ir perspéjamujy pranesimy spalvas sgraduose, technologiniy
parametry ir jrenginiy bseny bei padééiy indikacijg derinti su Perkangiuoju subjeklu;

Visos projekto programos turi turéti licencijas;

Turi bati parengtos SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos
instrukcijos ar jy papildymai;

Turi boti parengtos operaciniy pulteliy nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos
eksploatacijos instrukcijas;
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6.7.20 Turi bati parengtas valdymo sistemos programuojamojo(y) loginio(y) valdiklio(y) (PLV)

projektas(ui) su valdymo algoritmais, komentarais, slaptazodziais, OP programinis(iai)
projektas(ai);

6.7.21 Jei j kompiuter] instaliucjama papildoma jranga (programing, kontroleriai), turi bati pateiktos

operacinei sistemai skirtis tvarkyklés bei susijusi su jranga dokumentacija.

6.8  Eksploataciniai reikalavimai valdymo jrangai:

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6
6.8.7

6.8.8

Veikimo valdymo ir galios reguliavimo jranga (toliau vadinama valdymo jranga) turi uZtikrinti
llungima, i§jungima, patikimg automatinj veikimg, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas
numatytas gamykloje gamintojoje;

Valdymo jranga visuose darbo rezimuose turi veikti pagal Tiekéjo sudaryta ir Perkané&iojo
subjekto patvirtintg veiksmy seka (veikimo algoritma);

Parenkant ir jrengiant technologiniy procesy reguliatorius turi bati jvertinti technologiniai
reikalavimai, vamzdZiy diametrai, numatomi srautai, slégis ir temperatiira, reguliuojanéiy
voZtuvy pralaidumas, pavary greitis. Turi bati uztikrintas nuoseklus reg uliuojamy procesy (pvz.,
srauty) valdymas, bei reguliucjan&io voZtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20% iki 80%
visame apkrovimy diapazone;

Visos reguliuojanéiy sklendZiy, uZsklandy, voztuvy pavaros turi turéti galiniy padédiy,
uZdarytos/atidarytos blisenos indikacijg bei pozicijos i§éjimo signalg (4...20mA) j valdiklj
atvaizdavimui SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje.

Visiems elektrifikuotiems jrenginiams turi bati numatyti darbo, konkretaus gedimo, nufrauktos
mailinimo grandinés ir kiti i$éjimo signalai signalizacijos, prane&imy formavimui ir atvaizdavimui
SCADA sistemoje ir operatoriaus pultelyje;

Visoms elektrifikuotoms sklendéms, uzsklandoms ir skias&iams bei visiems pagrindiniams
prijunginiams numatyti vietinio valdymo postus;

Numatomuose vietinio valdymo postuose numatyti valdymo reimo raktus Distancinis/Vietinis ir
mygtukus Atidaryti/Stop/UZdaryti su Sviesine indikacija;

Visiems varikliams, numatytiems be daZnio keitikliy, turi bti jdiegtos elektroninés varikliy
apsaugos su PT ar PTC davikliy pajungimais j ja.
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75
7.2

7.3

7.4

7.5

76

7.7

7.8

7.9
7.10

[ i

7.12

7 SKYRIUS
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Darbai turi biti vykdomi vadovaujantis galiojanéiais Lietuvoje ir Europos Sajungoje pripazintais (aktualiais)
teisés aktais, statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant;
Tiekeéjas turés parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos uzbaigimo procediras. Siems veiksmams
vykdyti Perkantysis subjektas i§duos jgaliojimus;
Tiekéjas turés jvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto jgyvendinimui bei jo uzbaigimui (darbo
projekto parengimui, statybinés dokumentacijos uZpildymas, darby technologijos projektas, vykdomy
statybos darby iSpildomoji dokumentacija, reikalingy Zenkly objekte jrengimas, darby saugai reikalingy
ispéjimo Zenkly jrengimas) bei kitas Tiek&jui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles;
Visa sumontuota jranga turi bili sertifikuota ir turéti CE Zenklinima. Naudojami jrenginiai turi atitikti
Lietuvos Respublikos jstatymy nuostatas bei kitas ES direktyvy normas ir standartus taip pat ISO, EN,
DIN standarty reikalavimus bei turéti CE Zenklinimg. Pasirinkta technologija Ir jos pagalbiniai jrenginiai turi
bati aukstiausios klases, gerai Zinomi ES, moderns ir patikimi, pagaminti laikantis ES standarty,
techniniy reglamenty ir direktywy;
| Darby kaing turi bti jskaigiuoti visi mokeséiai, darbo sgnaudos, transportavimo islaidos ir kita. Tiekéjas
prie§ teikdamas pasitilyma turi jsivertinti Darby apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medzZiagas ir
darbus, kurie gali atsirasti jgyvendinant apragytas Darby apimtis. Esant poreikiui, suderinus su
Perkanéiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apZiiras;
Tiekéjas apripina savo darbuotojus techninémis priemonémis, reikal ingomis atlikti darbus aukstyje, bei
uztikrina darbuotojy sauguma. Taip pat Tiekéjas privalo uZ savo lé$as apripinti savo darbuotojus
jrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonémis, ap&vietimo ir maitinimo kabeliais, apsvietimo
lempomis ir kt;
Uz bet kokj Perkangiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausanéio turto sugadinimag ar
technologiniy procesy normalaus darbo sutrikdyma dél bet kokio Tieksjo veiksmo, klaidos ar
nerlipestingumo darby atlikimo metu atsakingas Tiekéjas. Perkangiajam subjektui ir/ar tretiesiems
asmenims priklausancio sugadinto turto defektai turi bati reikiamai ir tinkamai pasalinti ar pakeisti Tiekéjo
jeégomis ir sgskaita taip, kad bty atstatyta ankstesné turto bukle;
Tiekéjas turi Perkangiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes
(juodg ir spalvotg bei kitg vertingg metalo lauzg ir kitus vertingus jrenginius ar medZiagas) (toliau —
Materialinés vertybés). Darby metu visg susidariusj metalo lauzg (vamzdZiai i fasoninés dalys, armatira,
plieninés konstrukcijos ir ki.) Tiekéjas turés pristatyti, pasverti ir i$krauti Jégainés g. 12C, Kaunas,
[forminant Siais dokumentais: svérimo protokolas, vaZtarastis (kuriuose biitina nurodyti tiksly Projekto
pavadinimg). Demontuoti vamzdZiai turi bati $varGs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stagiu
kampu, su paSalinta Silumos izoliacija. Techniniame darbo projekte batina parengti detaly metalo lauzo
susidarymo sgra$g, nurodant jo kiekj ir svorj.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekéjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siungiamus bei kitus
dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.;
Tiekejas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darby Zurnalas leisls
aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakakty tiksliai nustatyti, jog
Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybi$kai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekéjo
sprendimai buvo pagrjsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties salygas);
Tiekejas turi pateikti Perkaniajam subjektui, o gavus Perkantiojo subjekto leidima, ir kitoms, su Projekto |
igyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto jgyvendinimo patikrinima ar audita
atliekantiems jgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusig informacija, kurios Perkantysis
subjektas bet kuriuo metu pareikalauty, leisti bet kuriuo pagristu metu atlikti jrady ir apskaitos, susijusiy su
Sutarties vykdymu, patikrinimg ar auditg ir pasidaryti jy kopijas Darby vykdymo metu ar véliau;
Darbuotojy saugos ir prie3gaisrinés saugos reikalavimai:
7.12.1 Tiekejas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat

subrangovai ir jy darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko i§skirtoje teritorijoje nustatyty

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos taisykliy bei kity LR galiojan&iy norminiy teisés

akty (jskaitant, bet neapsiribojant ty, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinés

apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34

..Darbovieéiy jrengimo statybvietéje nuostatose®). Vykdant darbus Perkancio subjekto

teritorijoje, papildomi darbuotojy saugos bei gaisrinés saugos reikalavimai nustatomi akte —

leidime darby vykdymui veikian¢ios jmonés teritorijoje, nurodymuose, paskyrose — leidimuose,
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7.12.2 Prie§ pradedant vykdyti darbus Tiekéjas tvarkomuoju dokumentu paskiria: statybos vadova,

7123

7.12.4

7.125

7.12.6

AT
7.12.8

7.12.9

specialiyjy statybos darby vadova, asmenj, atsakingg objekte uz darby sauga, gaisring saugg,
aplinkos apsaugag, laikiny elektros linijy eksploatavima, krany darby vadova ir t.t. Jei darbai
vykdomi veikian&iuose elektros, ilumos jrenginiuose ar jy apsaugos zonose Perkanciam
subjektui privaloma pateikti darbuotojy sgrasa, nurodant darbuotojy turimus kvalifikacinius
paZyméjimus ir funkcijy vykdyma (darby vadovo, darby vykdytojo, brigados nario). Paskyrimy
kopijos pateikiamos Perkangiam subjektui prie§ 5 darbo dienas iki darby pradZios. Prie§ darby
pradiijq privaloma pateikii transporto priemoniy sarasa, kurios vaZiuos j Perkanciojo subjekto
teritorija;

Perkantio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikianéiy
Silumos jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus darbui ilumos jrenginiuose, darbai
veikiandiy elektros jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus darbui elektros jrenginiuose.
Paskyras - leidimus isduoda Tiekéjas; dél nurodymy silumos ar elektros jrenginiuose i&davimo
privaloma derinti su Perkanéiuoju subjektu. Prie§ darby pradZig paskyras - leidimus pasirasytinai
suderinti su Perkan€iu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidima pradéti vykdyti darbus
Imonés teritorijoje iSduoda Perkantysis subjektas;

Iki Darby pradZios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy sgrasa, kurie bus paskirti
Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekéjas [sipareigoja vykdyti asmeny indentifikavimag
statybvietéje.

Tiekejas darby vykdymo metu nuo galimy i§oriniy paZeidimy privalo apsaugoti Perkancio
subjekto esamus jrengimus, tinklus, statinius;

Darby vykdymo zona ir joje esanti technika turi bati tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama
(skaitant statybvietes jvaziavimus/i$vaZiavimus bei transportui naudojama gatves dalj),
gamybos atliekos ir Siukslés (ypac degios) isgabenamos | specialiai paruostas vietas;
Perkantysis subjektas jsipareigoja suteikti galimybe Tiekéjui naudotis elektros energija,
vandeniu, Tiekéjui jsirengus elektros ir vandens apskaitas;

Perkantysis subjektas Darby vykdymo metu gali tikrinti darby saugos, priesgaisrinés saugos,
darbo higienos ir sanitarijos ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma;

Tiekéjas privalo vykdyti Perkanciojo subjekto pagristus reikalavimus ir pagalinti nustatytus
triikumus ir paZeidimus.

7.13 Atlieky tvarkymas:

7.13.1

Tiekéjas, tvarkydamas atliekas statybvietéje, turi vadovautis Priede Nr.3 pateikiama informacija.

7.14 Tiekéjo jsipareigojimai:

7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.14.4

Tiekéjas turi buti apsirpings batina technika, patalpomis, transportu, ry$io priemonémis,
kompiuteriais, visa kita pagal gerajq tarptauting praktikg Darby atlikimui bitina jranga,
medZiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekéjui nesuteiks jokiy techniniy
priemoniy, transporto, rySio ar kity priemoniy ir mechanizmy, reikalingy Sutarties vykdymui;
Tiekéjas Sutarties vykdymui privalés paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darby vadovus bei
darby priziGrétojus, kurie bus atsakingi uZ Sutarties vykdyma ir kontrole, Siems asmenims
taikomi kvalifikacijos reikalavimai apradyti specialiosiose tiekéjy kvalifikacijos reikalavimuose
salygose. Tiekéjo paskirti specialistai jy kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visg
Sutarties laikotarpj;

Perkanciajam subjektui perdavus Tiekéjo darby vadovui darby zong pagal darbu zonos
perdavimo ir priemimo aktg bei joje esanéiy statiniy, jrenginiy, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy plang, Tiekéjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekéjui neperdavus
Darby zonos, vykdyti pasirengimo (i8skyrus jrangos atsiveZimo) darbus draudZiama;

Tiekéjas privalés sudaryti sglygas, Perkanciojo subjekto paskirtiems specialistams, reguliariai
lankytis pagrindinés jrangos (elektrostatinis filtras) gamyklose vadovaujantis Priede Nr.4 pateikta
informacija.

7.15 Darby vykdymo zona:

7.16.1

Darby metu Perkan€iojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kuriy metu judéjimas
darby zonoje bus neiSvengiamas. Esant poreikiui, $io judéjimo metu Tiekéjas privalés sustabdyti
Darbus arba Sutarties Saliy suderintomis kitomis priemonémis, numatytomis Projekte, uztikrinti
saugy technologiniy procesy atlikima nestabdant Darby. Tiekéjas privalés paskirti atsakingg
asmenyj, kuris turés palaikyti nepertraukiama ry$j tarp Darbus atliekangiy Tiekéjo darbuotojy bei
Perkanciojo subjekto. Judéjimo marSrutai ir Darby stabdymo organizavimas bus numatytas ir
derinamas Projekte bei organizuojamas Darby vykdymo metu.

$is dokumentas yra AB Kauno energija® nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 23 i§ 27
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7.15.2 Po technologinés jrangos montavimo darby, Tiekéjas pasirpina, kad statybvieté baty iSvalyta ir

tinkamai perduota eksploatacijai:

7.15.2.1 Pa8alintos visos darby metu susidariusios Siukslés:

7.15.2.2 I8valytos vidaus darbo erdvés, kuriose buvo atliekami darbai (biokuro katily salé) ir
patalpos, kurios turéjo saveikg su statybvietéje vykdomais darbais (praéjimai, buitinés
patalpos , higienos patalpos ir panasial) — valomos grindys, langai, palangés, durys,
grindiniai vandens nubégimo latakai;

7.15.2.3 I3valytos lauko darbo erdvés (projekto jgyvendinimo metu naudotos darby zonos,
irangos ir medzZiagy tiekimo kelias) — nuvalyti Zaligatviai, keliai, aik3telés.

7.15.2.4 Nuvalyta technologiné jranga - nauja ar projekto jgyvendinimo metu modifikuota
iranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemy elementai ir panasiai).

Sis dokumentas yra AB Kauno energija" nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 24 i§ 27
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8.1

8 SKYRIUS
GARANTIJOS

Tiekéja_s atliktiems darbams ir jrangai suteikia ne trumpesnj kaip 24 meénesiy garantinj laikotarpj.
Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo baigiamojo darby perdavimo - priémimo akto pasira§ymo
datos.

8ls dokumentas yra AB .Kauno energlja” nuosavybé. Dauginti ir platintl be vadovybés sutkimo draud2iama. Puslapis 2515 27
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9 SKYRIUS
DARBUY ETAPAI
9.1 Filtro jrengimo projektas bei darbai skaidomi | etapus, atskiri projekto etapai privalés bati jgyvendinti
sutartyje nurodytais terminais:
Etapas Pavadinimas
1 Statinio techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Perkanciuoju subjektu, gauta
teigiama privalomosios projekto ekspertizés i§vada ir reikalingy leidimy gavimas (jeigu reikalinga)
2 Esamos jrangos pritaikymas naujo filtro jrengimui
3 Pamaty jrengimas
E Naujos jrangos pristatymas j objekts ir montavimas
5 Dimy kanaly prijungimas prie filtro. Aptarnavimo aiksteliy konstrukcijy rekonstravimas bei naujy
jrengimas
6 Paleidimo/derinimo darbai, personalo mokymai
7 Darby uzbaigimas ir jgyvendinto projekto pridavimas

Sis dokumentas yra AB ,Kauno enargija® nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Puslapis 26 1§ 27
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10 SKYRIUS
PRIEDAI
E:_J Pavadinimas Pastaba Lapai
1 | Irenginiy Zyméjimo reikalavimai 14
2 | Projektinés dokumentacijos pateikimo reikalavimai 7
3 | Atlieky tvarkymo statybvietéje reikalavimai 1
4 | Technologings jrangos gamybos vietos lankymo aprasas 4
5 | TDP bréziniai 12
6 | Techniniy sprendiniy vietos ;|
7 | Preliminari katilinés funkciné schema 1
8 | Teritorijos darby planas 1
Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija” nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sulikimo draudziama. Puslapis 27 i§ 27




SPS 2 priedas

Elektrény energetikos remontas

AB ,Kauno energija"

PASIOLYMAS
DEL DI:IMIJ VALYMO FILTRO GARLIAVOS KATILINEJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR
RANGOS DARBU PIRKIMO
2025-02-24 Nr. K-023
(data)
Kaunas
(sudarymo vieta)

1 lentelé

Tiekéjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekejy grupe, suraomi | UAB ,Elektrény energetikos remontas®
visi dalyviy pavadinimai)

Tiekéjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekéjy grupé, suradomi visi Savan_o_riq pr. 109, Kaunas, LT-44208
dalyviy adresai)

Asmens, pasira$iusio pasidlyma, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris

Siuo pasillymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1. atviro konkurso skelbime;

2. Sio pirkimo Sglygose;

3. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Sidlomi darbai visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami §j pasillyma, patvirtiname, kad j mGsy sililoma kaing

jskaitiuotos visos iSlaidos ir visi mokestial, jskaitant ir PVM saskaity faktOry pateikimg per Sgskaity
administravimo bendrgjg informacine sistemg SABIS (toliau — SABIS), ir kad mes prisiimame rizikg uz visas
iSlaidas, kurias teikdami pasililymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy privaléjome
jskaigiuoti j pasiQlymo kaing / jkainius.

|sipareigojame laikytis pasillyme pateikiy ir pirkimo saglygose nustatyty salygy bei nesiimti jokiy veiksmuy,
galingiy sutrukdyti pasidlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirasSymui ir jsipareigojimui.

Jeigu misy pasiOlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo salygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo

sutartj.
Mes sitlome:
2 lentelé
Eil. Pirkimo objekto Kiekis Sililomo EF filtro Pasillymo 21%  |Pasidlymo kaina su 21
Nr. pavadinimas gamintojo ir modelio kaina be PVM* PVM*, Eur
pavadinimai PVM, Eur
5 stulp. + 6 stulp.
1 2 3 4 5 6 7
1 Dimy valymo filtro 1 kompl. |UAB All in Container, | 646 875,00 135843,7 782 718,75
Garliavos katilingje Tipas: 19017 5
techninio darbo projekto
ir rangos dary pirkimas
(projektavimas ir rangos
darbai) o ) o - . _




Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekéjui/ tiekejy grupei nereikia mokéti PVM, turi bati
nurodytos priezastys, deél kuriy PVM nemokamas: i

2. kainos pasitlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3. Pasilymo kaina be PVM negali virSyti Pirkimui skirty lésy (be PVM) nurodyty specialiyjy pirkimo salygy 2.3
punkte.

4. jsigyjamy Darby iSskaidymo | tarpinius etapus dydZiai (proc.) yra nurodyti specialiyjy salygy 8.2 priede
JSularties projekias” specialiosios dalies 5 punkte.

Pasillymo kaina be PVM, Eur — 646 87500 (Sesi dimtai keturiasdedimt Se$i takstandiai astuoni Simtai
septyniasdesimt penki eurai, 00 ct.).

21 proc. PVM, Eur — 135 843,75 (vienas $imtas trisdeSimt penki takstanciai adtuoni Simtai keturiasdesimt trys
eurai, 75 ct).

(nurodyti)

Pasillymo kaina su PVM, Eur — 782 718,75 (sepiyni $imtai astuoniasdedimt du takstandiai septyni §imtai
astuoniolika eury, 75 cf).

Informacija dél tiekéjo sidlomo jrenginio parametry:

3 lentele

Eil.
Nr.

Reikalaujami jrenginio parametrai

Tiekéjo siOlomo |renginio parametry reikSmeés
(nurodyli konkregias reik§mes

1

EF turi efektyviai iSvalyti iSeinanéius biokuro
katlo Nr. 1 diomus, kad kietyjy daleliy
koncentracija juose uZz EF nevirdytu 20
mg/Nm?® visuose darbo rezimuose;

EF tinkamumas eksploatacijai:
A=TtTpx 100 = 95 %,

Peleny konteineris:

Konteinerio tipas - ant sunkveZimio
uztraukiamas konteineris, pagamintas pagal
DIN30722 arba lygiavertj standarts;

Pritaikytas montavimui lauke:
Temperatira: -30 + +40 °C;

Santykiné drégme: 50 + 90 %
Dulketumo lygis: 2 + 3 mg/m®,

Filtrui dirbant ne maZiau kaip 8000 valandy
per metus, tarpremontinis laikotarpis turi biiti
lygus 10 mety, arba ne matziau kaip kas
75000 darbo valandy (i8skyrus
besidévingias filtro dalis);

Visi varikliai turi biti pateikti IE4 efektyvumo
klasés ir ne mazesnés kaip |IP55 apsaugos
klases;

Varikliy galia turi bOti 10% didesné nei
prijunginio maksimali galia.

I8metimai po EF nevirSys 20 mg/Nm?® visuose darbo
reZzimuose,

EF tinkamumas eksploatacijai:
A=TtTp x 100 = 95 %;

Peleny konteineris:
Konteinerio tipas — ant sunkveZimio uZtraukiamas
konteineris, pagamintas pagal DIN30722 arba
lygiavert| standartg;

Elektrostatinis filtras pritaikytas montavimui lauke:
TemperatQOra: -30 + +40 °C;

Santykine dréegme: 50 + 90 %

Dulketumo lygis: 2 + 3 mg/m®;

Filtrui dirbant ne maziau kaip 8000 valandy per
metus, tarpremontinis laikotarpis lygus 10 mety,
arba ne maziau kaip kas 75000 darbo valandy
(i8skyrus besidévintias filtro dalis);

Visi varikliai bus pateikti IE4 efektyvumo klasés ir ne
mazesneés kaip IP55 apsaugos klasés;

Varikliy galia bus 10% didesné nei prijunginio
maksimali galia.

4 lentelé

Reikalavimas

Atitikimas reikalavimui
(tiekéjo pavadinimas, standartas)

Tiekejas, bent vienas tiekéjy grupés narys, ir (arba) Gkio

subjektas, kurio pajégumais remiamasi atliekamiems -
Darbams sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos UAB EER

vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN
ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairés' arba lygiaveréio standarto reikalavimus.

sertifikatas_9001_14001_45001_LT




3

informacija apie kiekvieno tiekeéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti dalies verte (pildyti, kai
pasialyma pateikia tiekéjy grupé):
5 lentele
Partnerio sutarties dalies verte
o pasillymo kainoje
Eur be PVM Proc.

Eil.
Nr.

Numatomos sutarties dalies
pavadinimas

Partnerio pavadinimas

Viso:

Pirkimo dalyvis pasillyme privalo i8vieinti Gkio subjektus, kuriy kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasidlymo
formoje.

Ukio subjektai (taip pat kvazisubtiekejai’, t. y. specialistail ekspertai, kurie Pirkimo laiméjimo ir Pirkimo sutarties
sudarymo atveju bus jdarbinti tiekejo/ tiekéjuy grupés nario), kuriy kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei taikoma):

6 lentelé
SIr!, Okio subjekto pavadinimas / rekvizitai Proqenhne' Atliekamos st_:tt_arties dalies
1. UAB ,Bio projects”
| |
Pastabos:

1. Tiekéjas ar tiekejy grupés narys, kelinantis pasitelkti specialistg (-us), kuris (-ie) dirba kitoje jmonéje (ne tiekéjo ar
tiekéjo grupés nario), pasitlyme turi pateikti $io (~iy) specialisto (~y) sutikimg(-us) vykdyti nurodytg Pirkimo sutarties dalj
ir tiekéjo ar tiekéjy grupés nario patvirtinimg, kad laimeéjus pirkima, jdarbins minélg (-us) specialista/ eksperta (~us).

Vykdant sutartj bus pasitelkiami 3ie subtiekéjai (subrangovai, subteikéjai), kuriy kvalifikacija nesiremiama
(pildyti, jei taikoma):

7 lentelé
E'r': Subtiekéjo pavadinimas / rekvizitai s;:’;::‘:ﬁi 4 A’"eka'““\:’;’;‘i‘nggzs'aug”’
1. UAB All in Container
2. UAB Energy on
3. UAB Sparkus
4, ] _UAB Auksetas I I
5. UAB Avaterma
Pastabos:

Tiekejas, ketinantis pasitelkli subtiekéjus (subrangovus, subteikejus), kariu su pasiGlymu turi paleikti
subtiekejy sutikimus (pirkimo sglygy 5 priedas).

Kartu su pasililymu pateikiami Sie dokumentai (je/ batina pateikti):

8 lentele
Eil _ . Dokumento puslapiy skaicius,
Nr‘ Pateikty dokumenty pavadinimas prisegto dokumento (failo)
: pavadinimas
i I 1
2. Pasililymo laidavimo ratas 3
3. Mokéjimo kopija 1

8i pasillyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas $ios informacijos negali atskleisti
tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai):

g lentelé
Eil. Nr. Dokumento puslapiy skaiZius,
Pateikto dokumento pavadinimas prisegto dokumento (failo)
pavadinimas

4. UAB EER EBVPD 17
5. UAB EER sertifikatas_9001_14001_45001_LT 3

6. Tiekéjo atitikties deklaracija 1

T Subtiekejy deklaracijos 5
B. Ukio subjekto dokumentai 21
9. Specialisty sarasas 1

10. Jvykdyty sutaréiy sgradas 2




11. Atsiliepimas 3 B
12. Atestatas UAB EER elektros 2
13. Ataskaitos konfidencialu 83
14. Specialisty atestatai konfidencialu 4
Pastaba:

1) Tiekejui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasitilyme néra.
2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko
kita nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai.
Pasillymas galioja:
1) 90 (devyniasde3imt) kalendoriniy dieny nuo pasillymy pateikimo termino pabaigos;
arba
2) iki 202_m. d. (nurodyti, jel tiekejo/ tiekeéjy grupes sitlomas pasialymo galiojimo terminas
yra ilgesnis nei 90 (devyniasde$imt) kalendoriniy dieny nuo pasialymy pateikimo termino pabaigos).

i o reikia visiS8kam ir tinkamam Pirkimo rties jvykdymui.

Pardavimy specialisté
(Tiekeéjof tiekeju grupés
atsakingo nario arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinimas)

fa



ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

2021 m. mén,
Kaunas

Uzsakovas: AB "Kauno energija", jm. k. 235014830, PYM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Imones pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
Rangovas:
(Imoneés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
(Sutarties Nr., data) |
|
(Objekto pavadinimas) |
Jvykdytas kiekis |
|
Nuo statybos
Eil. T x Vieneto pradzios
A P
Nr. Darby ir i§laidy apraSymai Mato vnt kaina, Eur | jskaitant er atask. 1% viso, Enr
s mén., %
ataskaitinj
mén, %
1 2 3 4 5 6 7
Viso be PYM
PVM 21%
Viso su PYM
Suma ZodZiu:
UZsakovas: Rangovas: '
(Statybos techninio prizitirétojo pareigos, vardas, pavardé, parasas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(Asmens atsakingo uz kainy tikrinimg pareigos, vardas, pavarde¢, paraas) |

(Asmens atsakingo uz esamy medziagy padalinio turto apskaitoje panaudojimg
pareigos, vardas, pavarde, parasas)

(Atsakingas darbuotojas uZ objekto jrenginiy priezifirg ir saugy eksploatavimg)
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GALUTINIS DARBY PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTAS
202 _m. mén. __d.

UZsakovas: AB ,Kauno energija", juridinio asmens kodas 235014830, Raudondvario pl. 84,
Kaunas

Rangovas:

Sutarties data, numeris
(toliau — Sutartis):

Sutarties objektas:

Siuo aktu Uzsakovas priima, o Rangovas perduoda darbus, kuriuos Rangovas isipareigojo atlikti Sutarties
pagrindu.

UZsakovas ir Rangovas patvirtina, jog:

1. Rangovas visus savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje, jvykde tinkamai (i&skyrus
nurodytus $io akto pastabose).

2. Atlikti darbai atitinka Sutarties salygas bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

3 Rangovas perdave, o UZsakovas priemé visus darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje (i$skyrus
nurodytus Sio akto pastabose);

4, Rangovas perdave, o UZsakovas priemé Siame akte nurodytus ir pagal Sutart] privalomus perduoti
dokumentus.

Pastabos (atlikty darby trikumai,
defektai, kita svarbi informacija):

Siuo aktu priimami darbai pagal Sutart] yra laikomi priimtais $io akto pasirasymo dieng (U2sakovo paskutinio
paraso data).

Perduodami dokumentai:

1.
2.

Darbus perdave Rangovas Darbus priemé UZsakovas

pareigos, vardas, pavarde, paragas Statytojo atstovo pareigos, vardas, pavarde, parasas

Projekty vadovo vardas, pavarde, parasas

Statybos techninio prizilrétojo vardas, pavarde,
parasas
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