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1. I1ZANGA

Radvilitkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, Ausros a. 10,
Radviliskis 82196, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktorés Eglés Ivanauskytes, veikiancios
pagal Radviligkio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutardiy pasiraS§ymo tvarkos apraSy, patvirtinta
Radviligkio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. rugpjicio 31 d. sprendimu Nr. T-105 ,,Dél Radviliskio rajono
savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasiraymo tvarkos aprafo patvirtinimo® (toliau — UZsakovas), ir

AB , Keliy priezifira”, juridinio asmens kodas 232112130, kurios registruota buvein¢ yra Savanoriy
pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apiec bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama Kokybés ir techmologijy departamento direktorés Jolitos Mackiengs,
pavaduojandios generalinj direktoriy, veikiangios pagal 2025-04-10 generalinio direktoriaus jsakymg Nr. P-
61(toliau — Rangovas),

Toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
Atsizvelgdami | tai, jog:

A.  Uzsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo, Kity teises akty bei
Pirkimo dokumenty nuostatomis, sickia jsigyti Pirkimo objekta;

B. Ugzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty
nuostatomis, parengé, patvirtino ir 2025-01-29 CVP IS (adresu: htips:/viesigjipirkimai.it/)
paskelbé atvira (tarptautinj) konkursa ,,Radyvili§kio r. savivaldybés senidinijy vietinés reikimeés
asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZiiros, remonto darbai* ID 944354;

C.  Rangovas pateiké Pasiillyma Pirkime, o UZsakovas, nustatyta tvarka atlikes Pirkimo procediiras
ir jvertings visus gautus pasifilymus, pripaZino jj Pirkimo laimétoju dél I pirkimo dalies.

Uszsakovas i§ vienos puses, bei Rangovas if kitos pusés, ketindami prisiimti sutartinius jsipareigojimus, laisva
valia susitaré ir sudaré §ia sutartj (toliau — Sutartis):

2, SUTARTIES SAVOKOS, SUTARTIES STRUKTURA IR AISKINIMAS

2.1. Civilinis kodeksas — Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2.  Darbai - Sutarties 4 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo rizika
bei perduoti atlikty Darby rezultata Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.3. Darby kaina — $ios Sutarties 5.1 punkte ir (ar) Sutartics 2 priede nurodytos sumos, Kurias
Uzsakovas moka Rangovui u2 atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

2.4. Diena—jei ios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, 8i savoka reiskia kalendoring dieng.

2.5. Pasifilymas - Perkandiajai organizacijai, vykdant Pirkimo proccdiiras, Rangovo pateikty
dokumenty visuma Darbams pagal $ig Sutart) atlikti.

2.6. Perkantioji organizacija — Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens
kodas 188726247, Ausros a. 10, Radviliskis 82196.

2.7. Pirkimas — Perkaniosios organizacijos organizuotas vieSasis pirkimas, sickiant sudaryti
Sutartj.

2.8. Pirkimo salyges — Perkanéiosios organizacijos vykdyty Pirkimo procediiry metu pateikty
dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateik¢ Pasitlyma.

2.9. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus Darbus Uzsakovui.

2.10. Subrangevas — juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio sandor] su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.

2.11. Sutarties jsigaliojimo diena - diena, kai Salys pasirafo Sutartj.
2.12. Sutartis — i Sutartis, susidedanti i§ Sutarties 2.17 punkte i§vardinty dokumenty.

2.13. Techniné specifikacija - dokumentas, kuris yra Pirkimo salygy ir Sios Sutarties sudedamoyji
dalis ir kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

2.14. Teisés aktai — reifkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis bei Europos

2



Sajungos teisés aktus ar bet kokios treCiosios falies vie§osios valdZios individualaus ar norminio pobudZio
potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kuria Salj ir (arba) turi
jtakos ios Sutarties vykdymui, bei Uzsakovo vidaus teisés aktus, su kuriais Rangovas buvo supaZindintas.

2.15. Treioji $alis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra ios Sutarties Salis.
2.16. Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

2.17. §i Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i§vardinti dokumentai.
Sutarties aifkinimo ir tatkymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:

2.17.1. Sutartis (su priedais);
2.17.2. Pirkimo salygos;
2.173. Rangovo Pasililymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieftaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutartics dokumente, visuomet yra laikomos pakeifianCiomis Zemesnes galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,

2.19. Sutartis yra sudaryta, ji turi bati ai$kinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisg.

3.  SALIU PATVIRTINIMAI TR GARANTLIOS

3.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Satiai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal buveines valstybés teisés akty reikalavimus;
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty;

3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistandiy Teisés akny,
taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

3.1.4. Salies atstovai, pasirade ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti ja pasiragyti ir Saliy, ir (ar) ju
atstovy asmens duomenys, bitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

3.1.5. Saliai néra Zinoma apie jokius bistmus teisinés aplinkos pasikeitimus, kuric galéty wréti jtakos
Salies jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas;

3.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims Sios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos;

3.1.8. nei §ios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymas nepriestarauja ir nepaZeidzia: (i) jokio teismo, arbitraZo, valstybinés ar savivaldos institucijos
sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nuredymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio
sandorio, kurio 3alimi yra atitinkama Salis; (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto
nuostaty.

3.2. Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
nedidelémis ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys
taip pat pripaZjsta, kad minéty netesybq dydis yra laikomas minimalia ncgmc:l_]ama nukentéjusiosios Salies
patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuotl nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties paZeidimo
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

3.3. Rangovas patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus Teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys valstybés
institucijy idduotus dokumentus, suteikiandius teis¢ atlikti Darbus pagal i8duotus ir galiojancius sertifikatus,
patvirtinanéius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga:

3.3.3. susipaZino su Darbais, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai, su
Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (arba) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje, jos
prieduose nustatyta tvarka ir salygomis;



3.3.4. Darbai (tame tarpe — visos panaudotos medZiagos, jrengimai, priemonés) visiskai atitiks
galiojan¢iy Teisés akty, Sutarties dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apradytas www.statybostaisykles.lt
tinklapyje ,.Statybos taisyklés* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik$§
Sutarties pazeidima. Rangovas pareikia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai
atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai;

3.3.5. | Pasifilymo kaing jskaiiavo visas i§laidas, buitinas Darby pagal 8ig Sutart] atlikimui bei prisiima
rizikg dél to, jei ne nuo UZsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo
i8laidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis;

3.3.6. Paprastojo remonto darby lokalinése sgmatose, parengtose pagal Sutarties 5.2 punktc nurodytus
jkainius, kurios pateikiamos ne véliau kaip iki pirmojo paprastojo remonto atlikty darby priémimo akio,
Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas jkainis apima tai, kas numatyta Darbo aprafyme,
jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangove
personalo darbg, medZiagas, priezifira, paleidima, derinimg, bandymus, neticsiogines iSlaidas, Rangovo
mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus,
apibréztus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant;

3.3.7. gerai i3analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj pagal Techning specifikacija, kitus
Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darby objekto fizinius matmenis ir biiklg,
numaté it jvertino visus sudeétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o
taip pat visus kagtus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas pareigkia, kad, pried pasiradant Sutartj, jis, bidamas
savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytus medziagy ir
Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems
Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

3.3.8.  iki Sutarties pasiraymo gavo Darbams pradéti btinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai,
kaip savo srities profesionalas, susipaZine ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;

3.3.9.  atlikus Darbus, Darby rezultatg bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirtj. Jeigu Darbai
bus atliki netinkamai ir (ar) jy rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirtj, Rangovas savo rizika i
lédomis atliks visus bitinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad Darby rezultatas biity
nepriekaistingas, ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Darby kainos, nustatytos Sutarties 5 skyriuje;

3.3.10. Uzsakovui ar jo paskirtam asmeniui atlickant bet kokius darbus, susijusius su Darby
rezultatu, néra reikalingi jokie Rangove ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o §iame Sutarties punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties 7.7 punkte nurodytos
garantijos;

3.3.11. yra susipaZines arba jsipareigoja susipazinti su visais Uzsakovo vidaus teisés aktais,
rcik§mingais tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdynmi, ir jsipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.4, Uzsakovas patvirtina, kad:

3.4.1. jvykdé $iai Sutaréiai sudaryti biitinas viesyjy pirkimy procediras,

3.4.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir u? tokius Darbus atsiskaitys.

3.5.  Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvmlmmal (-as) ir/ar pareifkimai (-as) yra

melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar
klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) it / ar pareiSkimo (-y) patirtus nuostolius.

3.6. Sutarties sglygos yra sudarytos remiantis Viedyju pirkimy jstatymo ir kity Teisés akty
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties salygos neatitinka VieSyjy pirkimy 1statyme iSdéstyty
reikalavimy, taikomos VieSyjy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sios Sutartics
nuostatos Pirkimo sglygy nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4,1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo jégomis atlikti Radvilifkio r. savivaldybés
Radvili§kio miesto senifinijos vietinés reik¥més asfaltuoty keliy ir gatvin dangos prieZiiiros, remonto
darbus, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis
ir tvarka.




4.2. Sios Sutartics pagrindu ir sglygomis gali biiti sudaromos trifalés sutartys tarp UZsakovo,
Rangovo ir Trediosios 3alies kooperuojant 1éSas panasiy objekty (projekty) igyvendinimui.

4.3. Konkretiis reikalavimai Darbams nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties pricdas Nr. 1).
4.4. Darby atlikimo victa — Radviliskio rajono savivaldybés teritorija.

5. DARBU KAINA

5.1. Siai Sutaréiai yra taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

5.2. Pradiné Sutarties verté bus lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM, apskaitiuotai
sudauginus darby kickius i3 laiméjusio tiekéjo pasifilyty jkainiy: 1 507 427,76 (mikijonas penki §imtai septyni
tiikstan&iai keturi Simtai dvideSimt septyni eurai 76 centai) EUR be PVM, 21 proc. PVM yra 316 559,83 (trys
Simtai Sediolika tikstandiy penki §imtai penkiasde$imt devyni eurai 83 centai), 1 823 987,59 (vienas milijonas
astuoni §imtai dvide§imt trys tikstanéiai devyni Simtai a$tuoniasdesimt septyni eurai 59 centai) EUR su PVM.
Sutarties kaina, kurig UZsakovas turés mokéti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutart} faktidkai ir tinkamai
atlikty Darby apimties, kuri apskaiiuojama pagal Rangovo Pasitilyme nurodytus jkainius. UZsakovas
nejsipareigoja nupirkti viso Techninéje specifikacijoje nurodyto preliminaraus Darby kiekio ir sumokéti visos
sutarties kainos, nurodytos $iame sutarties punkte.

5.3. Rangovas j Darby jkain] yra jskaiiavgs visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymu, visus mokescius, jskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, jskaitant, bet
neapsiribojant:

5.3.1. islaidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.3.2. visas su dokumenty, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias i§laidas;

5.3.3. jsisteigimo Lietuvos Respublikoje i8laidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uztikrinti} arba su
laisvo prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teisés jgyvendinimu susijusias iSlaidas
(teisés pripaZinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo 1§ kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijg ir
(arba) profesiniy bendrijy i§laidas ir kita);

5.3.4. dios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu,

5.3.5. visy medziagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami i§ Rangovo
medziagy), idlaidas, transportavimo i§laidas, Rangovo darbuotojy apriipinimo tinkama jranga bei jrankiais,
reikalingais tinkamam Darby atlikimui (jei tatkoma), iSlaidas;

5.3.6. visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby vykdymu bei bet kokiy darby,
reikalingy Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, blidamas savo srities specialistu, turéjo ir galéjo numatyti, jei
biity buves pakankamai riipestingas ir tinkamai atsiZvelges } aplinkybe, kad U#Zsakovas sickia, jog Rangovas
Darbus vykdyty, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.3.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

5.4. $iai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Pradiné Sutartics verté Sutarties galiojimo
metu nekeidiama. Sutarties jkainis Sutarties galiojimo metu perskai€iuojamas:
5.4.1. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (FVM) tarifui Sutarties jkainis atitinkamai
didinama (-as) arba maZinama (-as). Sutarties jkainio perskai¢iavimo formulé, pasikeitus PVM tarifui:
s

s

S

1+T66

SN - Perskai&iuotas Sutarties jkainis (su PVM)
SS - Sutarties jkainis (su PVM) iki perskai€iavimo

'Ts - senas PVM tarifas (procentais)




¥ _ haujas PVM tarifas (procentais).

5.4.2. vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinty Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos 54 punktu (su mokeséiy pasikeitimu nesusijusia sutarties jkainio perZidira), tokiomis saglygomis:

54.2.1. pirmas perskaifiavimas vykdomas ne anksciau kaip po 6 (Sesiy) meénesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo;

54.22. Tkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galés biiti perskai¢iuojami ir kei¢iami ne
daZniau kaip viena karta kas 6 (3e8is) ménesius;

5.4.2.3. perskaiGiavimas atliekamas nustatytu periodiskumu, praéjus ne maZiau kaip 6

(SeSiems) ménesiams nuo Sutarties jsigaliojimo arba praéjus ne maZiau kaip 6 (Sesiems) ménesiams nuo
paskutinio perskaitiavimo dienos, likusiy Darby jkainiai perskai¢iuojami pagal paskutinius statybos sagnaudy
kainmy indeksus, paskelbtus  Valstybés duomeny agentiros interneto  svetainéje  adresu
https://osp.stat.gov.It/rodikliy duomeny bazéfikis ir finansai/ kainy poky¢iai, indeksai ir kainos/statybos
sqnaudy elementy kainy indeksai, kainy pokydiai ir svoriai/ statybos sanaudy elementy kainy poky¢iai/
statybos sanaudy elementy kainy pokyGiai/statiniy pagal tipa klasifikatorius/inZineriniai statiniai/keliai ir
gatvés/, jeigu kainy pokytis yra didesnis kaip 5 (penki} procentai;

54.24. Ikainiy perskai¢iavima inicijuojanti Salis turi informuoti kit Salj rastu apie
pageidavima perskai¢ivoti Jkainius.
54.2.5. Jkainiai perskai¢iuojami pagal Zemiau pateikts formule:
!
CPTL = S‘.l‘l x E

Cpn — perskai¢inotas Darbui taikomas jkainis;
Sn — Sutartyje numatytas Darbui taikomas jkainis;

I - naujausias Lietuvos Respublikos statistikos departamento interneto svetainéje skelbtas statybos
sanaudu kainy indeksas, paskelbtas pragymo dél [kainiy perskai€iavimo pateikimo dieng;

X — Sutarties pasiraiymo ménesj Lietuvos Respublikos statistikos departamento interneto svetainéje

skelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas.

54.2.6. Uz Darbus, uzsakytus iki susitarimo dél [kainiy perskai¢iavimo jsigaliojimo
dienos, UZzsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius Jkainius, o u? Darbus, uZsakytus po susitarimo
jsigaliojimo dienos, Rangovui bus apmokama, taikant apskaitiuoty [kainj po perskai¢iavimo.

5.5. Ikainiy pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties.

5.6. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi eurais.

5.7. Uz papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlicka be UZsakovo radytinio sutikimo, UZsakovas
Rangovui papildomai neapmoka.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

6.1.  Sutartis jsigalioja, kai Salys pasiraio Sutartj ir galioja 37 (trisdeSimt septynis) ménesius (darbai
turi biti atliekami 36 ménesius) iki visiSko Sutarties sglygy jvykdymo, arba sutarties nutraukimo. [ 3 laikotarp}
nejskaitomas Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Apie darby stabdyma ir jy tgsimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei pertraukat
jos metu Rangovui radtiskai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi darbai jskaitomi i darby
atlikimo terming.

6.2. Darbai pradedami vykdyti sudarius einamyjy mety Darby vykdymo grafika (Sutarties 3
priedas), kuris jforminamas papildomu susitarimu. Rangovas turi vykdyti Darbus ir uzbaigti juos, laikydamasis
Sutarties Darby vykdymo grafike nustatyty terming. Sis grafikas sudaromas per 21 darbo dieng patvirtinus
einamujy mety finansavima Siems Darbams.

6.3. Darby vykdymo grafikas mety eigoje gali biiti tikslinamas, koreguojamas, papildomas
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naujomis uzduotimis paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms, pasikeitus finansavimo apimtims ir pat.
6.4. Einamuju mety Darby vykdymo pratgsimas atliekamas:

6.4.1. Jei Rangovas pateikia praSyma dél termino pratgsimo, Rangovas turi pranesti Uzsakovui (toliau
_ Pranegimas) apie tokj ketinima kaip jmanoma grei¢iau, kai Rangovas suZino apie velavimg sukélusj ivyki.

6.4.2. Iei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus. kokie gali buti reikalingi
pagristi bet kokiam pareiSkimui, dél teisés pratgsti terming. Rangovas turi leisti Uzsakovui tikrinti visus tokius
dokumentus ir turi patetkti UZsakovul praSomas jy kopijas.

6.4.3. Per trumpiausiai jmanoma terming, tatiau ne véliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
patcikto Prane$imo arba per kitg su UZsakovu sutarty laikotarpj, Rangovas turi pateikti kitas savo Pranesimo
(jei toks biity) detales, kurios, jo manymu, yra biitinos, kad jrodyty savo teisg.

6.4.4. Uzsakovas privalo jvertinti ar suderinti atitinkama termino pratgsimg, kai tik gaunamas
Pranciimas ir bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo bet kurio Prane$imo gavimo
(nebent Salys susitaria dél kito laikotarpio). Jei Uzsakovas nusprendZia, kad pratgsimo neturem biiti, jis privalo
nedelsiant informuoti apie tai Rangova, kai tik priimamas toks sprendimas. Visais atvejais, U#zsakovas turi
konsultuotis su Rangovu apie pratesimo teis¢ ir (ar) trukme. Visais atvejais, Salys turéty siekti susitarti dél
Pranedimo baigtics.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

71. Atlickamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibrézti Pirkimo salygose, Techningje specifikacijoje bei Pasiilyme. Rangovas, atlikdamas
Darbus, turi laikytis Teisés akty reikalavimy.

7.2. Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus butinus bandymus bei iSpildomasias
nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir / arba naudingi Zymcjimo ir matavimo
darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija biity uztikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terming privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus bitinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus dokumentus.

7.5. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausangi, aplinkybiy, sudaranéiy grésm¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas
privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebéjes netikslumy Techningje
specifikacijoje, statinio remonto projekte (aprase) ar jy neatitikimy Teises aktams, privalo nedelsdamas apie
tai informuoti Uzsakova ir Darbus pratgsti tik po UZsakovo nurodymo.

7.6. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo - priémimo akto (-uy) pasiraS§ymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikunmy, kurie panaikinty arba sumazinty
Darby rezultato vertg arba tinkamumg jprastam panaudojimui.

7.7.  Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali buiti
trumpesnés uz nurodytas Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir kuriy terminas
pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraiymo tarp Saliy dienos. Tuo
atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai.
Rangovas suteikia §ias garantijas:

7.7.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau — statinys), paprastojo remonto
darbams (atliktiems Darbams) — kaip nustatyta |[T ASFALTAS 24.

7.8 Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar
jo dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uZ kuriuos atsako Rangovas.

79. Apie pastebétus per garantinj termina Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja Rangova.

7.10. Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu. Siame
akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu terminu atsiradusius
trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés / ne dél tre¢iyjy asmeny kaltes (i¥skyrus Uzsakovo samdomus
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Subrangovus) / ne dél force majeure aplinkybiy, jy istaisymo biudas bei tvarka. Jei Rangovas pranedime
nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti Darby trikumy bei nepasirafo akto, jj viena3aliskai pasiraSo UZsakovas.

7.11. Rangovui per susitarime su Uzsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatytg terming nepaSalinus
nustatyty trikumy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento nuo Darby atlikty su
wtkumais dydzio delspinigius uZ kickviena dieng, kol neiStaisyti trikumai bei atlygina UZsakovo dél to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju nepadengia delspinigiai. Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti
patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi | nuostoliy atlyginims.

7.12. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uZ akivaizdZius, tiek uz pasléptus trukumus}.

7.13. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas Uzsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, 1reng1mal statiniai ar pablogéja ju veikimas, Rangovas atlygina UZsakovo
i¥laidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus t1es10g1n1ub ir
netiesioginius nuostolius. Uzsakovo neginéijami ir papildomai nebejrodinétini bei $ia Sutartimu Saliy pripazinti
netiesioginiai nuostoliai, kurinos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodytg
terming, pervedami i Uzsakove banko saskaita, nurodyty Sutarties 23 skyriuje, ar bet kokia kitg Uzsakovo
radtu nurodyty banko sgskaita.

7.14. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiciama
garantinio aptarnavimo bfidu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaicinojamas i naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovui dienos).

8.  SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. Uzsakovas jsipareigoja:
8.1.1. tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;

8.1.2. Surarties vvkdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagristai
reikalingg informacija, kurios pateikimo butinybé iskilo Sutarties vykdymo metu;

8.1.3. organizuoti Darby techninés prieZiiros vykdyma;

8.1.4. Rangovui tinkamai jvykdZzius sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangove atliktus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka;

8.1.5. Rangovui tinkamai jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartics 5 skyriuje nustatytus jkainius;

8.1.6. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybg patekti | UZsakovo teritorijg (objekta,
kuriame atlickami Darbai);

8.1.7.  tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisés aktuose.
8.2. Uzsakovas turi teiseg:
82.1.  kontrolivoti ir prizifiréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokyb¢ ir jrangos

naudojimas atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, projektus, Rangovo parengtas lokalines samatas, aktus,
PVM saskaitas — fakt@iras, Teisés akty reikalavimus;

8.2.2.  beatskiro pranedimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Uzsakovui atrodo reikalingi, kilus
jtarimui, kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai atlickami nekokybiskai, neprofesionaliai,
paZeidziant Teisés akty, Techninés specifikacijos, Pasialymo reikalavimus;

823, radu reikalauti falinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokcti uz
netinkamai atlikta Darba iki nustaryty statybos Darby defekty paSalinimo arba pasalinti trakumus treCiyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.24. Darby vykdymo metu raitiSko ir motyvuoto praSymo pagrindu reikalauti Rangovo
darbuotojo / Rangovo pareigas vykdanio asmens pakeitimo, jei mano, kad $is asmuo netinkamai vykdo
parcigas;
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8.2.5.  nutraukti Sufart], esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms salygoms;
8.2.6.  pakeisti Sutartics sglygas Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka;

82.7.  taikyti Sutarties 17.6 p. numatyta atsakomybg Rangovui, nustadius, kad Rangovas kartu su
Darby perdavimo-priémimo aktais UZsakovui nepateiké deklaracijos arba kity lygiaverciy irodymy
(pavyzdziui, sutarties su atlicky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky veZimo lydra$¢iy, atlieky perdirbimo akty)
apie darby atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaiké
pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos apsaugos priemoniy.

8.3. Rangovas jsipareigoja:
8.3.1. tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutart;

83.2.  paskirti uz Darby vykdyma atsakingus asmenis, kuriy kvalifikacija atitinka Pirkimo salygy
reikalavimus (jeigu buvo keliami);

8.33.  Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti nustatytus triikumus;

8.3.4.  ustikrinti naudojamy medZiagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty
reikalavimy bei Teises akty, reglamentuojangiy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai,
atlikti nesilaikant iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trikumai), atsiradg dé! Rangovo kaltés, turés bati
pasalinti per UZsakovo nustatytg terming;

8.3.5.  atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei susijusiy Uzsakovo nurodymy, nepaZeisti trefiyjy asmeny interesy ir uZtikrinti, kad $iame
punkte nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny
(subrangovy) darbuoctojai. Uz $iame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais
atvejais atsako Rangovas;

8.3.6. instruktuoti Darbus atliksiandius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties 8.3.5 punkte
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavima pagal specializuotas mokymuy
programas, jei tai yra reikalinga pagal atliekamy Darby specifika. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bati
aprapinti darbo rilbais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis, o Rangovas privalo
uztikrinti, kad $ios priemonés biity naudojamos atlickant Darbus;

83.7.  prisiimti kartu su Darbais tiekiamy prekiy sunaikinimo ar sugadinimo rizikg iki Darby
rezultato perdavimo — priémimo akto pasiraymo momento arba statybos uZbaigimo akto pasira§ymo
momento,

8.3.8. pateikti visus dokumentus, numatytus Techningje specifikacijoje, bei konsultuoti Uzsakova
kitais, su Rangovo sutartiniais jsiparcigojimais susijusiais, klausimais;

83.9.  baigus Darbus, sutvarkyti darbo vieta ir aplinka;

8.3.10. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo ar Darby objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyty
techningje ir sutartingje dokumentacijojc) poveikis aplinkai;

8.3.11. raftu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti;

8.3.12. idkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bity i§vengta iy jvykiy, o jiems
jvykus, kad biity ivengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auksciau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas i§siai¥kinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taliau nepaZeisdamas Teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei prancsti apie tai UzZsakovui;

8.3.13. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimu ir avarijy tyrimus;

8.3.14. Uzsakovui pareikalavus, pateikti naudojamy medziagy ir (ar) jrangos kokybeés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo | statybvictg;
8.3.15. esant bitinumui, UZsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triuk$mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter§iandiy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti
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Uzsakovo nurodymus dél triuk$mo ir tarSos lygio uZtikrinimo statybvictéje;
8.3.16. tvarkyti Darby vykdymo dokumentacijg,

8.3.17. saugoti atlikty Darby rezultatg nuo sugadinimo ir vagystés ar kiny neigiamy veiksniy, taip
pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti UZsakovui. Visais atvejals
Rangovo atlikty Darby rezultatas tampa UZsakovo nuosavybe, o jy atsitiktinio sugedimo rizika percina
Uzsakovui nuo statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uZzbaigimg ir (arba) galutinio Darby
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo;

8.3.18. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo,
susijusius su defekty $alinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.19. ugtikrint, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo - pri¢mimo akto pasira§ymo dienos
arba statybos uzbaigimo akto pasiragymo, i§ Darby atlikimo vietos biity pasalinta visa Rangovui priklausanti
ir Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medziagos, o Darby vieta bty tvarkinga ir
igvalyta;

8.3.20. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby vykdymo
dokumentacija;

8.3.21. informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius subrangovus,

8.3.22. tinkamai vykdyt kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojaniuose Teisés
aktuose;

8.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

84.1.  statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turéry galiojant] Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoty skaidriai dirbancio asmens identifikavimo
koda (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo turéti Kode
uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio drandimo jstatymo 151 straipspio 8 dalyje,
pagrindZian¢ius dokumentus;

8.42. baty nustatyta kity statybvietgje esantiy asmeny, kuric nenurodyti 3io 8.4.1. punkto,
identifikavimo priemoné, prircikus — jos iSdavimo tvarka, registruojami §iy asmeny buvimo statybvietéje
pradZios ir pabaigos laikas ir prieZastys;

8.43. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turémy kodus (kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, — kode uziifruojantus duomenis pagrindzianéius dokumentus) arba identifikavimo priemong ir ji
(ja) pateikty Lietavos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

8.4.4.  darby vykdymo metu biity taikomeos Sios aplinkos apsaugos priemongs:

8.4.4.1. darby metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis lauZas ar
kt.) turi biiti rafiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkan&ioms jmonéms. frodymui Rangovas kartu su Darby
perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracija arba kitus lygiavercius irodymus (pavyzdZiui, sutartis su
atlieky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky vezimo lydra§tius, atlieky perdirbimo aktus), kad susidariusios
atlickos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rigiuojamos ir perduodamos atlickas tvarkanéioms
jmonéms;

R.442. rangovo naudojamos technikos saugojimo victoje ir Darby vykdymo vietoje negali biti
tepaly ar kity kenksmingy skys€iy nuoteky. Rangovas turl uZtikrinti Rangovo naudojamos technikos
saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje pastebéti tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuotékiai biity
nedelsiant pagalinti. [rodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo-prieémimo aktais turés pateikti deklaracija
arba kitus lygiaveréius jrodymus (pavyzdZiui, sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais), kad tepalai ar kiti
kenksmingi skyséiai kartu su uZter§tu gruntu buvo surinkti ir perduoti atlickas tvarkancioms jmonémes;

8.4.4.3. visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacija atitks Pirkime nustatytus
reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sisteny reikalavimai pagal standarta LST EN ISO
14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitus Rangovo pateiktus lygiavercius
jirodymus nurodytus Rangovo pasitilyme.

8.5. Rangovas turi teise:

8.5.1. gauti Sutartyje nurodyto dydzio uZmokest; uZ laiku, tinkamai ir kokybiskai UZsakovui
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atliktus Darbus;

8.52.  pradyti, kad Uzsakovas pateikty su tinkamu Sutarties vykdymu susijusia informacija ar
dokumentus, kuriy pateikimo buitinybé atsirado Sutarties vykdymo metu;

8.5.3.  patekti j Darby objekta tiek, kick tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus;

8.5.4.  uzbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino;

8.5.5.  rcikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku vykdyty kitus sutartinius jsipareigojimus;

8.5.6.  nutraukti Sutartj, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms salygoms.

8.6. Kiti Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos apibréZiami galiojanciuose Teisés
aktuose.

9. DARBU SUSTABDYMAS

9.1. Darby atlikimo terminai gali biiti stabdomi Siais atvejais:

9.1.1.  Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo iniciatyva nusprendziama keisti ar tikslinti Darby
Technine specifikacijg arba jau parengty ir suderintg projekta. Tokie pakeitimai galimi tik i§imtiniais atvejais,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,

9.1.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (netenka finansiniy
palimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus) ir Rangovas dél 3iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimuy;

9.13. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas del Siy pricZasciy negali vykdyti savo
jsipareigojimy.

16. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia ios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant  tai, kokie teisiniai rysiai sicja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais
Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties
veiksmai.

10.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai:

[0.2.1. Néra,

10.3. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasialyme, jeigu Siems Subrangovams
nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio Rangovas negaléjo numatyti. Tokie Subrangovai turi
turéti teise verstis veikla, kuri reikalinga Darby, kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo
praneiti U¥sakovui apie pasitelkiamg Subrangova bei pateikti teisg verstis veikla jrodandius dokumentus per
3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

10.4. Jei Sutartyjc kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas,
kartu su informacija apic naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo padalinimo pagrindy
nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Ankséiau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakovg su pra§ymu pakeisti subrangovus. UZsakovas
reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.5. Uz Subrangovo atlickamy Darby kokybg UZsakovui atsako Rangovas ir uZtikrina, kad Sutarties
8.3 punkte nurodyty reikalavimy laikyrysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyy asmeny
(Subrangovy) darbuotojai. Uz pasckmes bei padaryta Zala, kilusias deél 8iy reikalavimy nesilaikymo, visais
atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdymg, iskaitant Rangovo
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybg ir padaryta Zalg.

10.6. Sutartics galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biiti pakeisti kitais:

10.6.1. dél Subrangovy bankroto, restruktiirizavimo bylos i$kélimo ar likvidavimo procediiros
pradejimo;

10.6.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimu;

10.6.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dél negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartics
salygu.

10.7. Sutarties galicjimo laikotarpiu gali biti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kak:
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10.7.1. paaiskéja, kad yra biitina pasitelkti nauja (papildoma) Subrangovg, atsiradus Pirkimo
dokumentuose ir Techninéje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy
nebiity galima tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

10.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart], bitina padidinti Darby sparta dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

10.8. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi buti ne
Zemesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo salygose.

10.9. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Snbrangovus, UZsakovui pateikia pagrista
pra§yma, kuriame nurodo aplinkybes, sglygojandias Subrangovo pakeitimo poreiky, jo kvalifikactjos atitikimg
Pirkimo salypose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZiancius dokumentus. Subrangovai gali
pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

10.10. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ar Rangovo praSymu gali biti keiCiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti
specialista dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutart]. Tokiu atveju, UZsakovas rastu informuoja Rangova
apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj spccialisty kitu specialistu, kuris atitinka Darby
Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turl feis¢ praSyti
Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo
ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10 (de$imt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
igyvendinimu. Rangovas savo pra§ymg d¢l specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikimg Paslaugy ir Darby
pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

10.11.Jei Rangovas pasamdo Subrangova be Uzsakovo raftifko sutikimo, Rangovas privalo
Uzsakovui sumoketi 1 000,00 Eur bauda.

10.12. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZzsakovas
ra§tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dicnas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarky, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti
nepagrjstiems moké&jimams Subrangovui tri¥aléje sutartyje nustatyta tvarka. Tai nekei¢ia pagrindinio rangovo
atsakomybeés del pirkimo sutarties jvykdymo.

11. DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

[1.1. Rangovas, tinkamai atlikes Sutartyje numatytg Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau kaip pries
3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Uzsakova radtu, kuris ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tokio pranegimo gavimo dienos organizuoja Darby technin jvertinima, dalyvaujant Rangovo atsakingam
agmeniui.

11.2. Darby perdavimas — priémimas vykdomas etapais, pagal Darby perdavimo — priémimo akte
(forma F-2) nurodytg faktinj atlikty darby kiekj.

11.3. Atikty Darby priémimas atlickamas pasiradant atlikty Darbu perdavimo — pri¢émimo akta
(forma F-2) ir Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymg (forma F-3) (Sutarties priedas Nr. 2, daZnu atveju
gy dokumenty formg ir turinj nustato AB Via Lietuva).

11.4. Uzsakovas, priimdamas Darbus, Darby perdavimo — priémimo akte (forma F-2) turi teisg
nurodyti, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turés iStaisyti iki Uzsakovo
nurodyto termino, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby perdavimo - priémimo akto pasira§ymo dienos.

11.5. Jei Darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty Darby techninio jvertinimo turi pasiraiyti Darby perdawmo priémimo
akta, kuris sura§omas 3 (trimis) vienodg teising galig turindiais egzemplioriais, kuriuos pasirago abiejy Saliy
jgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir pri¢mimo dokumentai jforminami taip, kad Rangovas UzZzsakovui
juos pateikty iki einamojo ménesio 20 (dvideimtos) dienos, o jei 8i diena yra ne darbo diena — kitg po jos
einancia darbo dicng. Darby perdavimo — priémimo akte nurodoma Darby techninio jvertinimo data.
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11.6. Jeigu Darby techninio jvertinimo metu (iki Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo)
nustatomi Darby aflikimo trikumai ar kitokic nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas turi teise atsisakyti
pasira$yti Darby perdavimo - priémimo aktg, nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jel Imanoma,
nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas privalo imtis, kad Darby rezultato kokybé atitikty Sutarties
reikalavimus ir Darby perdavimo - pri¢mimo aktas biity pasiraSytas), o Rangovas privalo per UZsakovo
nurodyty technologiskai reikalinga, protingg terming savo jégomis ir 1é8omis pasalinti trikumus ar kitokius
nukrypimus nuo Sutarties.

11.7. Rangovui per UZsakovo nurodytg terming nepaSalinus nustatyty trikumy ar kKity nukrypimy nuo
Sutarties, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo Darby, atlikty su triikumais,
vertés dydzio delspinigius uz kickviena pradelsts dieng bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.

11.8. Nuosavybés teisé¢ j atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darby perdavimo - priémimo akto
pasiraSymo dienos.

11.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais del priezasciy,
nepriklausanéiy nuo Uzsakove, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento uz
kiekviena dieng nuo véluojamy atlikti Darby vertés dydZzio delspinigius bei atlygina UZsakovo dé¢l to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju nepadengia delspinigiai.

11.10. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. $is Darby priemimas bei ,,aktavimas™ yra atlickamas tinkamo Sutarties vykdymo
kontrolei urtikrinti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty darby
rezultatus nuo Zalos.

11.11. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus tritkumus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties,
kuriy jis nepasteb&jo priimdamas Darbus, jis privalo praneiti apie tokius trikumus ir (ar) nukrypimus
Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy diemy po ju pastebéjimo. PraneSus apie trikumus ar kitus
nukrypimus, Rangovas privalo savo 1éSomis iStaisyti juos per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga,
protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumy ar kiy
nukrypimy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, jis privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius,
kuriuos §is patirs §alindamas trilkumus ar kitus nukrypimus savo Iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis.

12. MOKEJIMU TVARKA

12.1. Ussakovas uz faktidkai atliktus Darbus Rangovui apmoka per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny
nuo elektroninés saskaitos faktiiros gavimo dienos, pasirasius atlikty darbu aktg (F-2) ir Atlikty darby ir i8laidy
apmokéjimo pazyma (forma F-3).

12.2. Visi mokéjimai pagal 8ig Sutartj atlickami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal
Sutarties 5.5 punkto reikalavimus.

12.3. Vykdant sutartis, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy sgskaity fakitiny
standarta ir sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017
L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elcktroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios clektroninés saskaitos faktiiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacines sistemos .SABIS* priemonémis. UZsakovas elektronines
saskaitas faktfiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,SABIS priemonémis, i8skyrus
jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padeties atveju yra informacinés sistemos ,,SABIS® pazeidimy, dél
kuriy negalimas Uzsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis ,,SABIS®;

12.4. Salys susitaria taikyti tokig UZsakovo mokejimy, atlickamy pagal §ia Sutartj, jskaitymo tvarka:

12.4.1. Pirmaja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su mokéjimo prievoliy uZ pagal Sig
Sutart} atliktus Darbus jvykdymu;

12.4.2. Antraja cile yra jskaitomi Rangove reikalavimai, susijg su netesyby, paliikany arba nuostoliy
pagal &g Sutartj atlyginimu;

12.43. Tretiaja cile yra iskaitomos kitos UZsakovo Rangovui moketinos sumos (jei tokiy yra).

12.5. Jeimokejimai pagal $ia Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema (mokancioji
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$alis sumoka banko mokesdius uZ tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky mokes&ius sumoka
moké&jima priimanti Salis).
12.6. Uzsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokéjes Rangovui uz atlikts Darbus

per Sutartics 12.1 punkte nurodyta terming, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento uz
kiekviena dieng nuo véluojamy sumokéti sumy dydZio delspinigius.

12.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

12.7.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiragymo dienos
paaiskeja atlikty Darby triikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebeéti Darby perdavimo — priemimo metu;

12.7.2.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darbu) pasira§ymo dienos
paaitkéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo Kkaltes (pvz. sugadinta iranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali biiti sulaikyta
daugiaun mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;

12.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj.

12.8. Jei Rangovui pagal 8ia Sutartj yra priskaiCiuotos netesybos, UZzsakovo mokéting suma
mazinama priskaidinoty netesyby suma. UzZsakovas turi teisg priskaic¢iuotas netesybas i§skaiiuoti i§ bet kokiy
Rangovui atliekamy mokéjimy, teisés akty nustatyta tvarka prancSant apie tokiy nectesyby jskattyma.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektines
nuosavybés teises, isskyrus asmenines neturtines teises | intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo
nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginima Uzsakovui del bet
kokiy reikalavimy, kylanéiy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo ju paZeidimo, i§skvrus
atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltes.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

{4.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos, tik vadovaujantis VieSigy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio poblidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdZziui,
Saliy rckvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybémis;

14.2.1. Subrangowvy keitimg reguliucja Sutarties 10.6 punktas;
14.2.2.  Kainos perskai¢iavima reguliuoja Sutarties 5.4 punktas;
14.2.3. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitimg reguliuoja Sutarties 19.4 punktas.

14.3. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali blti atliekami tik del iki Sutarties pasiraymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, jskaitant:

14.5.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

14.3.2.  nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, kaip jos apibreztos Sutartyje;
14.3.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techningje specifikacijoje;

14.3.4.  pagristi treéiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su wedigjy asmeny turtu,
vykdymo (inFineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiu, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly),
susisickimo komunikacijy valdytojy ir pan.),

14.3.5.  bitinybe / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis del to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

14.3.6. bitinybe / tikslingumas jsigyti papildomy Darby (ju kiekiy), nes Darbai ar iy dalis tapo
reikalingi UZsakovui;

143.7. dél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo
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salygos ir biitina pasikeitusiy Teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
14.3.8.  dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo.
14.4. Darby pakeitimai gali apimti:

14.4.1.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg ar padidinima, taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
palditimus;

144.2. bet kurj papildomg Darba, jranga, medZiagas,
1443.  Darby grafiko galiojimo terminy pakeitimg / pratgsima.
14.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.5.1.  Motyvuotg siiilyma dél Pakeitimo ir jj pagrindZian€ius dokumentus Uzsakovui radtu
pateikia Rangovas, t. y..

14.5.1.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar btina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ratu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

14.5.1.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj, t. y. Pasililyme nurodytos MedZiagos/]ranga
rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, ratu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojandios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei
sifilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sililomy atlikti Darby lokaling sgmata, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

14.5.1.3. papildonmy darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techning priezifira atlickantio subjekto paraSu, bel raStu
suderinamas su Uzsakovu;

14.5.2, techning prieziurg atliekantis subjektas jvertina pateikta sitlyma del Pakeitimo, jo vertg
bei pateikia motyvuotg sprendimg UZsakovui;

14.5.3. Darby pakeitimas patvirtinamas UZsakovo. Jei Uzsakovas pateiktuose dokumentuose
nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti dokumentus pateikusiam techning prieZiira
atliekanéiam subjektui. UzZsakovui jj patvirtinus, Rangovas gali pradeéti vykdyti papildomus darbus. Darby
pakeitimas laikomas sudétine Sutartics dalimi.

14.6. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino techninj trikumg dokumento, Kurivo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas praneSti
Ussakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane§img, privalo pateikti triikstama informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima Sutarties 14.5 punkto tvarka.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
15.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastiku abiejy Saliy sutarimu.

15.2. Uzsakovas turi teise vienagaliskai, nesikreipdamas | teisma, pric§ 15 (penkiolika) dieny rastu
apie tai jspéjgs Rangova, nutraukti Sutartj, jeiguy Rangovas i¥ esmés paZeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sufartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neidtaiso Darby
atlikimo trikumy per protinga UZsakovo, vadovaujantis Sutarties 11.6 punktu, nustatyta termina,

15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i§ eilés praleido dalies Darby atlikimo terming, jei Darbai
yra tgstinio poblidZio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 6.3 punkte numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas nuo
numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisde3imt) dieny;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebcatitinkanéia Sios Sutartics reikalavimy ir §ic neatitikimai
nebuvo istaisyti per 14 (keturiolika) dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkanéia dienos;

15.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba
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jam vykdomos analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, Uzsakovui tampa
sinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galintj turéti esminés jtakos Rangovo
galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteiséja apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dél vieSyjy
pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 1 dalyje i§vardintuose Europos Sgjungos
teisés aktuose apibréZtus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas paZcid¥ia Sios Sutartics nuostatas, reglamentuojancias konkurencijg, intelektines
nuosavybes ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.2.7. Rangovas pazeidZia Sutarties 8.3 punkio nuostatas;

15.2.8. Rangovas netaiko arba nebeteko, arba nepratgs¢ aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimy pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitus
Rangovo pateiktus lygiaverdius jrodymus nurodytus rangovo pasitilyme;

15.2.9. yraKkitos aplinkybés, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
15.3. Rangovas, pries 15 (penkiolika) dieny jspéjgs UZsakova gali nutraukti Sutartj, jei:
15.3.1. Uzsakovas ilgiau kaip 60 dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy,

15.3.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdymg daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny dél Sutartyje
nenurodytu ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

15.4. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 15.2 punkte nurodyty prieZasciu, i8skyrus 15.2.5.
punkte numatyts atvejj, Rangovas moka 10 proc. nuo likusios nejvykdytos Sutarties vertés bauda ir turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutart].

15.5. Rangovas, nepagristai nutraukes Sutartj, moka U#sakovui 10 procenty nuo likusios nejvykdytos
Sutarties vertés bauda ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui
pareiskus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginimag.

15.6. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 15.3 punkte nurodyty priezasCiy, UZsakovas per
14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus Rangovo patirtus nuostolius.

15.7. Sutartis nutraukiama nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms uztrukus ilgiau nei
90 (devyniasdeiimt) dieny ir abgjoms Salims nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, IcidZiancio
Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

15.8. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti 3ios Sutartics nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos Kitos 8ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai3kiai nurodyta,
idlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i3likti galioti, kad 8i Sutartis bty visiSkai jvykdyta.

15.9. Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikny Darby perdavimo — pri¢mimo akta pagal
Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.

15.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkty, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

15.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto
i§saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

15.10.2. imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti d¢l Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

15.11. Uzsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra i¥skaicinojamos i§ UZzsakovo Rangovui
mokétinyg 1é8y ir (ar) idreikalaujamos kitokiu biidu:

15.12. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo
00 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

16. KONFIDENCIALT INFORMACIJA

16.1. Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamg informacijy paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant i tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai trediai Saliai be iSankstinio ratiSko ja pateikusios Salies sutikimo, o taip

16




pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre¢iujy asmeny poreikiams, i8skyrus atvejus, kai
tokia informacija turi biiti atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos davejui

16.2. Visa U#sakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas
raftu patvirting, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia informacija nelaikoma
tokia informacija, kuri yra skelbiama ar priciname viedai, jskaitant informacijg, Perkanc¢iosios organizacijos
pateikta Pirkimo procedtiry vykdymo metu.

16.3. Asmuo, kuriam Salis atskleid#ia konfidencialia informacija, turi prisiimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo
sutcikta. Sutarties nuostatos dél konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa
prieinama vie$ai arba gauta atskleidus ar turi biiti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus. Kartu su Darbais
patiekiamy prekiy tickimo ir naudojimo instrukeijos, kita panagaus poblidZio informacija taip pat nelaikoma
konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus - saugoti konfidencialig
informacija ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei
imtis visy protingy veiksmy, kad per trampiausig laikotarpj i§taisyty tokio atskleidimo pasekmes.

16.4. Salys Zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, §ia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui.

16.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartj nutraukus Rangovas {sipareigoja graZinti
konfidencialia informacija Uzsakovui per 30 diemy.

§ 16.6. Salis, paZeidusi Sutartyje numatyta konfidencialumo pareiga, isipareigoja pagal pagrjsta kitos
Salies reikalavimg sumokéti 500,00 Eur baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kick ju nepadengia numatyta bauda.

17.  SALIU ATSAKOMYBE

17.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg Salys atsako Fioje
Sutartyje ir Teisés aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laikn nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj termina, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

17.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél trediyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylanéiy i§ Rangovo
isipareigojimy pagal $ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

17.4. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél neapmokéjimo uz Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo neapmoketos
sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

17.5. Jei Rangovas per 3 (iris) darbo dienas nuo ra$ytinio UZsakovo nurodymo be pateisinamos
pricZasties nepradeda vykdyti Darby, Rangovas moka UZsakovui 500,00 Eur dydZio bauds.

17.6. Rangovui nustatoma 500 Ewr vertés bauda uZ Sutarties 8.4.4 p. nustatyty reikalavimy
pazeidimus.

17.7. Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi biiti sumokétos per 30 (trisdesimt)
dieny nuo parei§kimo apie netesybas dicnos.

17.8. Nuostoliy atlyginimas it netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo Sutarties nuostaty
tinkamo vykdymo.

17.9. Salis atleidZiama nuo civilinés atsakomybés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy,
kuriy ji negal&jo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $1y
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos j¢gos aplinkybeés). Salys nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio kodekso 6.212 straipsnis. Apie iy
aplinkybiy atsiradimg Salis kitg Salj privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo suZinojimo (arba turéjimo
suzinoti) apie juy atsiradima. Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui.
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18. GINCU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

18.1. Visi gindai, kylantys i§ Sutartics ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Sios
Sutarties sglygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biiti sprendZiami deryby keliu.

18.2. Nepavykus ginco idspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginéas galutinai sprendZziamas Lietuvos Respublikos teismuose
pagal Uzsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai
Saliai su sitlymu pradéti derybas.

19. SUSIRASINEJIMAS

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranefimai, praSymai, kiti dokumentai yra siun¢iami ar bet koks kitas
susiradinéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, jteikiant UZsakovo ar Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiradytinai ar siun&iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy.

3108 Sutartics

smenys, kurie bus ats

19.4, Jei pasikeidia nurodyti Salies duomenys, 31 Salis turi informuoti kit Salj, pranedama ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko §iy reikalavimy, ji neturi teisés
i pretenzija ar atsiliepima, jei Kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

20. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

20.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, igalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar
kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys $ios Sutarties vykdymo, teiscto intereso siekiant pareiksti
ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose
numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanéiais teisiniais pagrindais.

20.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visg
Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina parcik3ti ar apsiginti nuo ie3kiniy
ar kitg reikalavimy, jvykdyti Saliai tatkomuose teisés aktuose numatytas pareigas.

20.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems
duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny tvarkymui, ir su wo
susijusiy paslaugy tiekéjams, Salies naudojamy informaciniy ir ry$iu technologijy prieZitrg ir aptarnavimg
vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys turi buti teikiami
vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. Tiekéjas Sios Sutarties 20.1 punkte nurodytus Pirkéjo
pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kurivos jis turi teisg pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

20.4. Kickviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai Saliai,
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi apimti: Kitos Salies, kaip
duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny tvarkymo tikslus, asmens duomeny
kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj, duemeny gavcjus kaip nurodyta Sios sutarties
20.1 - 20.3 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny apsaugos reglamenta (ES) 2016/679 turimas teises.

21. KITOS SUTARTIES SALYGOS

21.1. Rangovas neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj treCiajam asmeniui be
radti¥ko Uzsakovo sutikimo.

21.2. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandan¢ius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Teisés aktai.

21.3. Jeigu kuri nors $ios Sutarties nuostata yra ar tampa i§ dalies ar visiskai negaliojancia, ji nedaro
negaliojan¢iomis likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata biity pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj rezultata,
kaip ir pakeistofi norma.
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21.4. §i Sutartis letuviy kalba, vienu egzemplioriumi ir pasiraSoma naudojantis saugiais
clektroniniais paraSais / Si Sutartis sudaryta lictuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turintiais vienoda teising

galig — po vieng kiekvienai Saliai.

21.5. PRIEDAI

21.6. Kiekvienas §ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po viena

kiekvieno Sutartics priedo egzemplioriy.

21.7. Prie Sutarties pridedami §ie priedai:

22.2.1. Sutarties priedas Nr.1 — Techniné specifikacija;

22.2.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Atlikty darby ir i$laidy apmokejimo pazyma.

22.2.3. Sutarties priedas Nr. 3 — Papildomo susitarimas dél Darby grafiko sudarymo.

22.2.4. Sutarties priedas Nr. 4 — Tieké&jo pateiktas pasililymas.

22.  SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS:

Radvilikio rajono savivaldybés administracija
Augros a. 10, Radviliskis 82196

Tel. +370 422 69 004

A.s. LT94 7300 0100 0256 9931

AB SWEDBANK

Banko kodas 70300

Juridinio asmens kodas 188726247

El. p informacija@radviliskis It

UZsakovas:
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Savanoriy pr. 321C, LT-50120 Kaunas
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Jolita Mackiené
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Pasira§ymo data 2025 m. ..o,
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Sutarties priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija*

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS SENTONIJU VIETINES
RETKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS, REMONTO
DARBU TECHNINE SPECTFIKACIJA

1. Statybos darby organizavimas

Kelio ar gatvés tuoZo paprastojo remonto (kapitalinio), priczitiros darbai (toliau — darbai)
turi bati organizuojami taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas. Remontuojamo kelio ruoze
eismas gali biiti nutrauktas tik suderinus alternatyvig apylanka. Pasirinkta darby vykdymo metodika
turi uztikrinti kuo mazesnes klifitis pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Turi biti uZtikrintas
patekimas | teritorijas, privadias namy valdas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu ar gatve.
Rangovas apie laikinus cismo apribojimus privalés informuoti visuomeng bei suinteresuotus tikines
veiklos subjektus. Jei remonto metu eismas organizuojamas apylanka, uzbaiges darbus Rangovas turi
atstatyti apylankos dangas iki buvusios biklés. Visi kastai, susij¢ su darby organizavimu ir laikinu
eismo ribojimu turi baiti jvertinti Rangovo pasiulyme.

Darby zonoje (kelio juostoje) esantys Kiti inzineriniai tinklai, kurie turi jtakos kelio remonto
darbams (ir be kuriy i¥kélimo / pertvarkymo negalima jgyvendinti projekto sprendiniy), turi buti
igkeliami, apsaugoti papildomomis priemonémis pagal tuos tinklus eksploatuojanciy tarnyby
technines salygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybei.

2. Statybinés atliekos

Darby vykdymo metu iSkasta netinkama vietinj grunta, betoniniy gaminiy lauza bei kitas
atlickas Rangovas privalo i§veZzti i§ statybvietés ir sutvarkyti savo saskaita pagal galiojanCius aplinkos
apsaugos reikalavimus. Turi bati laikoma, kad tokiy statybos atlieky i8veZimo kastai bei pridavimo
mokeséiai yra jvertinti Rangovo pasifilyme. Kelio Zenklai, i8kirsta mediena, demontuojami Suliniy
elementai yra Statytojo (UZsakovo) nuosavybé. Rangovas privalo pristatyti kelio Zenklus bei
nufrezuoto asfaltbetonio granules ir panasias medzZiagas | UZsakovo nurodytg viets.

3. Kokybés kontrolé

Rangovas turi atlikti savikontrolés bandymus vadovaujantis [T ASFALTAS 24 XII skyriaus
,Bandymai* II skirsniu ,,Vidinés kontrolés bandymai“ bei Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be rigikliy jrengimo taisykliy IT SBR 19 XI skyriaus ,,Bandymai® tre¢iojo skirsnio ,,Vidinés
kontrolés bandymai* reikalavimais. Kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais jsitikinama, kad
naudojamy medZiagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus, atlickami
Statytojo (UZsakovo) nurodytos jmonés. Jeigu kontroliniy bandymu metu statinio statybos techninis
prizirétojas nustato, kad darbai jvykdyti nekokybiskai, Rangovas privalo defektus 18taisyti savo
saskaita ir padengti papildomy kontroliniy tyrimy (bandymy) kastus.

4. Darby atlikimas, perdavimas Statytojui (UZsakovui)

Baigti darbai UZsakovui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasirafant Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo Statytojui (UZsakovui) aktg. Sis aktas i8duodamas tik tada, kai yra
jvykdyti sekantys reikalavimai:
ar jy ctapy trilkumai, defektai ir (ar) netikslumai;

¢ statinys atitinka projektinius parametrus,
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¢ i$pildomoji dokumentacija (techninés specifikacijos, bréZiniai, kelio ir inZineriniy
tinkly geodezinés nuotraukos bei kita dokumentacija su Zyma ., Talp pastatyta”) yra perduota
Statytojui (UZsakowvui);

e atlikti kontroliniai bandymai;

o jvykdyti visi Sutartyje numatyti jsipareigojimai.
Atlikus darbus keturioms darbo dienoms iki ménesio pabaigos pristatomi: atlikty darby aktai su
senifinijos senitino (és) vizomis, formos F-2 (2 cgz.), F-3 (2 egz.), uzpildyti keliy ir gatviy prieZifiros,
remonto darby Zurnalas (pridedama).

Rangos sutartis galioja 36 ménesius nuo jos pasira§ymo dienos. | §j laikotarpj nejskaitomas
rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety
kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams. Apie darby stabdyma ir jy
tgsimag UZsakovas informuoja Rangovg rastu, Jei esant technologinei pertraukai jos metu Rangowvui
rastifkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi darbai jskaitomi | darby atlikimo
terming.

5. Norminiy dokumenty sarasas

Darbai privalo bati atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais, normatyviniais dokumentais.

Pagrindiniy normatyviniy dokumenty saraias:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statinio statybos darbai. Statinio statybos
pricZziiira®;

3. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

1. 4. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

2. 5. Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavinmy apraSas TRA SBR 19;

3. 6. Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraias TRA MIN 07;

4. 7. Automobiliy keliy asfaito miSiniy techniniy reikalaviny apraSas TRA ASFALTAS 24,

5. 8. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T
ASFALTAS 24;

6. 9. Automobiliy keliy dangos konstrukeijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés [T SBR
19;

7. 10. Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés TDVAER12;

8. 11, Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés [T APM 10;

9. 12. Automobiliy keliy bitumu ir polimerais modifikuotu bitumu techniniu reikalavimu
aprasas TRA BITUMAS 23;
9.1.1.1.1.t. 13. Elektroniniy ry§iy infrastruktiros jrengimo, Zymeéjimo, prieZiiiros ir naudojimo
taisyklés;
9.1.1.1.1.2. 14, Automobiliy keliy dangos i§ pavir$iaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai
nurodymat MN PAS;
9.1.1.1.1.2.1. 15. Keliy priezitros vadovo II dalis ,,Automobiliy keliy prieziiros darby
technologija KPV DT-15%.
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DARBU APRASYMAI

Eil. Darbo pavadinimas Mato Darbo apraSymas

Nr. vit.

1. Asfalto dangos duobiy / m?> | Nuzymeéti i8dauzy vietas, i8frezuoti jas tolygiam
15dauzy uztaisymas sujungimui su esama danga (atpjauti diskiniu
asfaltbetonio misiniu pjikiu), mechanizuotu budu nusluoti esama
(AC11VN), kai duobés plotas danga, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti
iki iki 5 m? ir kai duobés asfaltbetonio misinj kiotuvu / rankiniu blidu,
plotas daugiau kaip 5 m? sutankinti, atlikti atlikty darby skai¢tavimus.

2. Asfalto vir§utinio sluoksnio t Nuzyméti klojamos gatveés a§j, ploti, i$frezuoti
jrengimas klotuvu i3 esamas dangas tolygiam sujungimui su naujai
asfaltbetonio miginio paklota danga, mechanizuotu bidu nusluoti
AC11VN esamg dangg, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti

asfaltbetonio misinj klotuvu, sutankinti.
Rekomenduojamas klojamo sluoksnio storis 3,0-
4,5 cm. Darby metu vadovautis taisyklémis [T
AFALTAS 24.

3 Asfalto pagrindo dangos t Nuzymeéti klojamos gatvés a3, plot, i$frezuoti
sluoksnio jrengimas klotuvu i§ esamas dangas tolygiam sujunginmi su naujai
asfaltbetonio misinio ACI6PD paklota danga (arba sutankinti esamas pagrindo

dangas I8 nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio), mechanizuotu biidu nughuoti esama
danga, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti
asfaltbetonio misini klotuvu, sutankinti
plentvoliu. Rekomenduojamas klojamo
sluoksnio storis yra 5-10 cm. Darby meta
vadovautis taisykiémis [T AFALTAS 24.

4. Grunty pagerinimas (pagrindo m? | Grunty pagerinimas atlieckamas kelio ar kitos

sluoksnio 1§ grunty apdoroty
jony mainy katalizatoriais ir

suri§ty hidrauliniais ri§ikliais
pagerinimas)

eismo vietos Zemés sankasos 25 cm virfutinéje
zonoje laikantis ,,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo ridikliais metodiniai nurodymai*
MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimy. Darbus
atliekantis rangovas privalo organizuoti
tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo
bandymai turi biiti atliekami akredituojoje arba
atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia
tinkamumo bandymais nustatytg rigiklio

kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uZ tiesimo
Gruntams apdoroti naudojami $ie rifikliai:

— Portlandcementas 32,5 arba 42,5 klasés pagal
standarta LST EN 197-1 ,,Cementas. | dalis.
[prastinty cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai®;

— hidraulinis keliy risiklis pagal standartg LLST 1.
ENV 13282 , Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai®;
Hidraulinis risiklis beveik visais atvejais yra
tinkamas stambiagridziams ir ivairiagriidZiams
gruntams pagal standartag LST 1331, iSskyrus
smulkiagriidzius gruntus, jeigu jy ncjmanoma
sumulkinti jprastiniais
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Eil.
Nr.

Darbo pavadinimas

Mato
vit.

Darbo apragymas

metodais ir homogeni$kai sumaiSyti.
IvatriagridZiams ir smulkiagriidZiams gruntams
stiprinti hidrauliniais ri§ikliais gali prireikti
papildomai naudoti specialiuosius priedus (pvz.,
jony mainus gerinan¢ius priedus).

Esant didesniam ar maZesniam grunto sluoksnio
apdorojimui taikomas atitinkamas
perskaiciavimo koeficientas.

Asfaltbetonio dangos
frezavimas freza

Frezuoti iki 50 mm storio asfalto dangas. Klojant
i§lyginamuosius sluoksnius, naudoti freza su
automatinio auki&io reguliavimu.

Asfaltbetonio dangos duobiy
uZtaisymas Saltu polimeriniu
asfaltu

Pries pilant mas¢ j duobeg yra biitina i§ jos
1Svalyti purva. Paskui, pries$ prasidedant
polimerizacijos procesui, saltgj} asfaltg sutankinti
vibroplok§tés pagalba

Kelkras¢iy dangos sluoksnio
irengimas i$ $al€iul nejautriy
medZiagy miSinio (ZD; ZG;
ZP)

Kelkra&t 18lyginti, privoluoti, atvezti Zvyra,
i§piltt ir i§lyginti autogreideriu, baigiant lyginti
rankiniu btidu, sutankinti, Darbai atliekami
vadovaujantis taisyklémis |T SBR 19 kartu su
TRA SBR 19.

Skaldos pagrindo sluoksnis 1§
nesuristojo mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/32
(0/45)

Pagrindo pakankamo drégnio sluoksnis turi biiti
rengiamas klotuvu ant paruosto sutankinto ir
i8lyginto, nesusglusio pagrindo, kad jo
laikomosios ir deformacinés savybés btity kaip
galima labiau vienodos. Dangos sluoksnis
sutankmamas, kad biity garantuojamas tolygus
pavir§iaus vientisumas ir profilis uztikrinty
patekusio ant sluoksnio pavir§iaus vandens greitg
nuleidima. Atsizvelgiant | maZiausia sluoksnio
storj ir priklausomai nuo naudojamy klojimui bei
tankinimui mechanizmy, mineraliniy medZiagy
misinys gali biiti klojamas keliais sluoksniais.
Darbai atlickami vadovaujantis taisyklémis [T
SBR 19 kartu su TRA SBR 19

Saléiui nejautriy medziagy
sluoksnio (SNS) jrengimas

Pagrindo pakankamo drégnio slucksnis turi biiti
rengiamas klotuvu ant paruodto sutankinto ir
islyginto, nesudglusio pagrindo, kad jo
laikomosios ir deformacinés savybés biity kaip
galima labiau vienodos. Dangos sluoksnis
sutankinamas, kad biity garantuojamas tolygus
paviriiaus vientisumas ir profilis uztikrintu
patekusio ant sluoksnio pavir§iaus vandens greitg
nuleidima. AtsiZvelgiant | maZiausia sluoksnio
storj ir priklausomai nuo naudojamy klojimui bei
tankinimui mechanizmy, mineraliniy medziagy
miginys gali biiti klojamas keliais sluoksniais.
Darbai atlickami vadovaujantis taisyklémis IT
SBR 19 kartu su TRA SBR 19

10

Asfalto dangos pavir§iaus
Siurk§tinimas naudojant 1/3

Asfalto dangos $iurkstumo atnaujinimo darbus
vykdyti vadovaujantis Lietuvos Automobiliy
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Eil. Darbo pavadinimas Mato Darbo apragymas

Nr. vnt.
frakcijos skaldytas keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
mineralines direktoriaus jsakymu patvirtinta keliy
medZiagas —1,0 kg/m? prieziiiros vadovo II dalies ,,Automobiliy kehiy

prieziiiros darby atlikimo technologija KPV
DT-15" punktu 2.1.10.

11 Suliniy ,,plaukiojancio tipo Vnt. | Nuardyti dangg ir pagrindus pneumoplaktuku,
liuky ant gelzbetoniniy Ziedy nuimti liuka, trapa, paaukstinti ar paZzeminti angg
paaukstinimas ar pazeminimas gelZbetonio Ziedais, atstatyti iSardytg dangg ir

pagrindus.

12 Suliniy su ,,plaukiojandio” Vnt. | Nuardyti dangg ir pagrindus pneumoplaktuku,
tipo liuku (be liuko kainos) nuimti liuka, trapa, paaukstinti anga gelZbetonio
jrengimas, pakeiciant Ziedais, irengti skaldos pagrinda, pakeisti Suliniy
perdengimus, jrengiant perdengimo plokstes, atstatyti 13ardyta dangg ir
plokste pagrindus.

13 Suliniy liukas ,,plaukiojancio® | Vnt. | Naujas tokio tipo liukas
tipo

14 Lietaus nuoteku tinkly Irengti transéjag pagal nuolydZzius, sujungti
(drenazo) PVC (PE) D200 vamzdzZzius su esamais Suliniais, uzpilti
vamzdZziais klojimas m atitinkamomis medziagomis. Jeigu klojamo

vamzdZio diametrai neatitinka jkainio diametro,
taikomas pataisos koeficientas pagal diametrg

15 Lietaus surinkimo Sulinéliy Vnt. | Nuardyti dangg, atkasti grunta rankiniu biidu nuo
groteliy pakélimas sulauzyto Sulinelio, i8kelti sulauzytus Ziedus,
(paZeminimas) | esamos uzdéti naujus ziedus, sujungti su nuvedimo
(naujai rengiamos) dangos vamzdZiais, uZztaisyti sandiiras cementiniu
lygi, naudojant gelZbetonto skiediniu, uzpilti gruntg sluoksniais, sutankinant
ziedus ar sulauzyty pakeitimas rankiniu blidu, paruoiti pagrindg i§ smelio ir
(su medZiagomis) Zvyro midinio, atstatyti iSardyta danga.

16 Kelio bordifiry remontas (seno m Grunto pagrindui i8kasimas, naujy betono
bordiuro i§ardymas ir jo borditiry jrengimas ir pastatymas ant betono
pastatymas ant betono pagrindo, tarpy uZtaisymas cementiniu skicdiniu
pagrindo) (vertinti visas jrengimo medZiagas).

17 Kelio bordifiry jrengimas m Grunto pagrindui i8kasimas, seny (naudoty)
(seno borditro i8ardymas ir betono bordiliry jrengimas ir pastatymas ant
naujo bordiiiro pastatymas ant betono pagrindo, tarpy uZtaisymas cementiniu
betono pagrindo) skiediniu (vertinti visas jrengimo medZiagas).

18 Gazoniniy borty jrengimas m Grunto pagrindui 18kasimas, gazoniniy borty

jrengimas ir pastatymas ant betono pagrindo
(vertinti visas jrengimo medZiagas)

19 Plyteliy (trinkeliy) dangos m? | Jrengti lov] ir i§veZti gruntg, jrengti ir sutankinti
jrengimas (be pagrindy nurodytus skaldos ir smélio sluoksnius, pakloti
kainos) plyteliy ar trinkeliy danga, sutankinti

vibroplokste, siiiles uzpildyti sméliu. lkainis
taikomas 6 cm dangai, esant kitokiam medZiagy
storiui taikomas atitinkamas koeficientas.

20 Plyteliy (trinkeliu) dangy m? | Plyteliy (trinkeliy) dangy atstatymas senomis

atstatymas (be pagrindy
kainos)

medZiagomis, sutankinti vibroplokste, sitiles

| uzpildyti sméliu,
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Eil.
Nr.

Darbo pavadinimas

Mato
vnt.

Darbo apra§ymas

21

Grunto kasimas ir pakrovimas
ekskavatoriais,
transportavimas iki 8 km

m?

Perteklinio grunto 1§ pakeliy, susiformavusiy
borty kasimas ir pakrovimas i savivarcius ir
iSvezimas | UZsakovo nurodytas vietas iki 8 km
atstumu, darbai savartose (paskleidimas ir
i§lyginimas).

22

Remonto projekty (aprasy)
parengimas, i§pildomosios
dokumentacijos atlikimas

Vnt.

Atliekant keliy ir gatviy, jy statiniy (priklausiniy)
paprastajj (kapitalini)remonta, rangovas privalo
parengti §iy darby apraSus, kurio sudétis
nustatyta statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 35 punkte. [nZinerinius geodezinius,
topografinius tyrinéjimus atlieka ir pateikia
Uzsakovas, specialicji esamos dangos
konstrukcijos (jet reikia) tyrinéjimai atliekami
Rangovo 1é§omis. Baigus darbus rangovas
atlieka i8pildomosios dokumentacijos parengima
tiksliems darby kiekiams nustatyti.

23

Trapecinés formos greicio
mazinimo kalneliy jrengimas

vnt.

Atlickami pasiruo§imo darbai: nuZymima
kalnelio vieta, atliekami frezavimo darbai,
jungiamieji pavirgiai gruntuojami skystu bitumu,
jvertinamas pavir§iniy nuoteky nutekéjimas,
Kalnelis klojamas dviems sluoksniais: 4 cm
storio asfalto dangos sluoksnis 1§ misinio
ACI16AS ir 4 cm asfalto dangos sluoksnis 18
misinio AC11VS. Kelio Zzenklai statomi ir
horizontalus Zenklinimas atliekami UZzsakovo
lé3omis. Principiné kalnelio jrengimo schema
pateikiama Zemiau. Esant kitam kalnelio
plo¢iui negu schemoje (6,1 m) jkainis didinamas
arba mazinamas proporcingai jrengiamo kalnelio
faktiskam plodiui.
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PRINCIPINE TRAPECINES FORMOS GREICIO MAZINIMO KALNELIO [RENGIMO
SCHEMA
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Raduviliskio rajono savivaldybés administracijos
priefilros, remonto darby furnalas

senilinijos vietinés reik8maes keliy ir gatviy

Rangovo

. Techninio
Darby vieta atstovo rifidrétojo
! (kelio, gatvés Mato vnt. Seniinijos atstovo (darby P '
Eil. L Darby o . pastabos,
Data pavadinimas, Nr. . (m2, m3,t, | Kiekis vardas, pavardé, vadovo) .
Nr. e aprasymas . u nuradymai, data,
pagal patvirtinta km ir pan.) parasas vardas, .
tarybos sgrasg) pavardé vardas, pavarde,
2 . parasas
parasas
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Sutarties priedas Nr. 3

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.SUT-202__/ (11.31E)

PRIE RANGOS SUTARTIES NR, DEL RADVILISKIO RAJONO
SAVIVALDYBES SENIUNLJU VIETII'SES REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR
GATVIU DANGOS PRIEZITUROS, REMONTO DARBU

Radviligkis, du tokstanciai mety diena.

Radvilidkio rajono savivaldybeés administracija, jstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveiné
yra Audros a. 10, Radviliskis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmemy registre, aistovaujama administracijos direktorés . veikianCios pagal Radviliskio
rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasiraymo tvarkos aprada, patvirtintg Radviliskio rajono
savivaldybés tarybos 2023 m. rugpjicio 31 d. sprendimu Nr. T-105 ,,Dél Radviliskio rajono savivaldybés

vardu sudaromy sutaréiy pasira§ymo tvarkos apraso patvirtinimo®, toliau vadinama UZsakowvu, ir

Rangovas, ymonés kodas , kurios registruota buveiné yra , duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama , veikiandio
pagal jmongés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

vadovaudamiesi 202 m. d. Radviliskio rajono savivaldybés administracijos
senifinijos vietinés reikdmes asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros, remonto darbus
sutarties {toliau — Sutartis) 6.2 punktu sudaréme §j Papildoma susitarimg.

1. Atsizvelgdami | Radviliskio rajono savivaldybés Keliy prieZifiros ir plétros programos
finansavimo l&3omis finansuojamy vietinés reik§meés keliy (gatviy) tiesimo, rekonstravimo, taisymo
{remonto), priezifiros ir saugaus eismo salygy uztikrinimo objekty sarade, patvirtintame RadviliSkio rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. | (arba Savivaldybés tarybos sprendimu)
skiriama finansavima Radvili¥kio rajono savivaldybés administracijos senilinijos vietinés
reik¥més asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros, remonto darbams (nurodyti visus kitus finansavimo
altinius), sudarome 20 m. darby vykdymo graﬁkq (pridedama).

2. Darbai pradedami ir baigiami
3. Papildomas susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos ir galloja iki Darby stabdymo
pradzios, 202_  gruodZio 15 d.
4, Sis Papildomas susitarimas yra pasira§ytas dviem egzemplioriais, turinliais vienodg teising
galig, kiekvienai Sutarties $aliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr, SUT-202_-  (11.31E) dalis.
RANGOVAS UZSAKOVAS
rekvizitai rekvizitai
(parasas ir antspaudas) (paragas ir antspaudas)
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202 METAIS ATLIEKAMU RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJOS

SENIUNLJOS VIVETINES REIKSMES
ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS, REMONTO
DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Eil

Darby

Darby Darby apimtis | Darbuy verté, EUR Darby Darby Pastabosg
Nr. pavadinimas vieta, suPVM vykdymo | vykdymo
(su aprasu ar gatve, pradZia pabaiga
be io), kelias, pk
statybos ir pan.
darby riisis
pagal STR
1.01.08:2002
i
l

Rangovo atstovas (atsakingas uZz sutarties vykdymg):

( asmens pareigos) (paraias)

(vardas ir pavardé}

Uzsakovo atstovas (atsakingas uz sutarties vykdyma):

( asmens pareigos) {parasas)

{vardas ir pavardé)

PASTABA:

Grafike turi biiti patcikta detali informacija (r. forma) apic tai, kokius darbus pagal technines
specifikacijos reikalavimus (fizine ir finansine israiska) planuoja atlikti tickejas, jo subrangovai, o kio
subjckty grupés atveju — atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darby apimtys ir vertés
(fizinés ir finansinés) privalo atitikti tiekéjo pateiktame pasitilyme nurodytas jkainiy vertes.
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