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1. JZANGA

Radvilifkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, Ausros a. 10,
Radviligkis 82196, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktorés Eglés Ivanauskytes, veikiancios
pagal Radvilidkio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasiralymeo tvarkos apradg, patvirtintg
Radviligkio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. rugpjicio 31 d. sprendimu Nr. T-105 ,,Dél Radviliskio rajono
savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasiraSymo tvarkos aprado patvirtinimo™ (toliau - UZsakovas), ir

AB ,Keliy prieziiira”, juridinio asmens kodas 232112130, kurios registruota buveiné yra Savanoriy
pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama Kokybés ir technologijy departamento direktorés Jolitos Mackienes,
pavaduojanios generalinj direktoriy, veikian&ios pagal 2025-04-10 generalinio direktoriaus jsakyma Nr. P-
61(toliau — Rangovas),

Toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — LSalimi,

Atsizvelgdami | tai, jog:

A.  Uzsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty bei
Pirkimo dokumentu nuostatomis, sickia jsigyti Pirkimo objckig;

B.  Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty
nuostatomis, parengé, patvirtino ir 2025-01-29 CVP IS (adresu: htips.//viesiejipirkimai.it)
paskelbé atvira (tarptautinj) konkursg ,Radvili¥kio r. savivaldybés senifinijy vietinés reikimes
asfaltuoty keliy ir gatviy danges prieziiiros, remonto darbai® ID 944354;

C.  Rangovas pateiké Pasiiilyma Pirkime, o UZsakovas, nustatyta tvarka atlikgs Pirkimo procediras
ir jvertings visus gautus pasitlymus, pripaZino ji Pirkimo laimétoju del ITT pirkimo dalies.

Uzsakovas i§ vienos pusés, bei Rangovas i kitos pusés, ketindami prisiimii sutartinius jsipareigojimus, laisva
valia susitaré ir sudaré §ig sutartj (tolian — Sutartis).

2. SUTARTIES SAVOKOS, SUTARTIES STRUKTURA IR AISKINIMAS

2.1. Civilinis kodeksas — Lictuvos Respublikos civilinis kodcksas.

2.2. Darbai - Sutarties 4 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo rizika
bei perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

2.3. Darby kaina — §ios Sutarties 5.1 punkte ir (ar) Sutarties 2 priede nurodytos sumos, kurias
Uzsakovas moka Rangovui uz atlickamus Darbus, jskaitant visas i§laidas ir mokes&ius.

2.4. Diena — jei §ios Sutarties dokumentai nenustato Kitaip, 3i savoka reiSkia kalendoring dieng.

2.5. Pasilymas — Perkangiajai organizacijai, vykdant Pirkimo procediras, Rangovo pateikty
dokumenty visuma Darbams pagal §ia Sutart] atlikti.

2.6. Perkantioji organizacija — Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens
kodas 188726247, Audros a. 10, Radviliskis 82196.

27. Pirkimas - Perkantiosios organizacijos organizuotas vieSasis pirkimas, siekiant sudaryti
Sutartj.

2.8 Pirkimo salygos — Perkanéiosios organizacijos vykdyty Pirkimo procediry metu pateikty
dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateiké Pasitilyma.

2.9. Rangovas — asmue ar asmeny grupé, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus Darbus UZsakovui.

2.10. Subrangovas — juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio sandotr] su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.

2.11. Sutarties isigaliojimo diena — diena, kai Salys pasiraso Sutart].
2.12. Sutartis — §i Sutartis, susidedanti i$ Sutarties 2.17 punkte i$vardinty dokumenty.

2.13. Techniné specifikacija — dokumentas, kuris yra Pirkimo salygy ir 8ios Sutarties sudedamoji
dalis ir kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

2.14. Teisés aktai — reitkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis bei Europos
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Sajungos teisés aktus ar bet kokios tre€iosios $alies vieSosios valdzios individualaus ar norminio pobiidZio
potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurig Salj ir (arba) turi
jtakos &ios Sutarties vykdymui, bei Uzsakovo vidaus teisés aktus, su kuriais Rangovas buvo supazindintas.

2.15. Tretioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra $ios Sutarties Salis.
2.16. Viefyjy pirkimy jstatymas — Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

2.17. §i Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudare toliau iSvardinti dokumentai.
Sutarties ai¥kinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:

2.17.1. Sutartis (su priedais);
2.17.2. Pirkimo salvgos;
2.17.3. Rangovo Pasillymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neai§kumy, neatitikimy ar priedtaravimy, taisyklés, nustatytos
aukgtesnes galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei€iandiomis Zemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.19. Sutartis yra sudaryta, ji turi bati ai§kinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisg.

3. sALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTLIOS

3.1. Kiekviena i% Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybes teisés akty reikalavimus;
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty,

3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepazeidZia ja saistanciy Teisés akty,
taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

3.1.4. Salies atstovai, pasira$¢ §ia Sutart], yra Salies tinkamai jgalioti ja pasirasyti ir Saliy, ir (ar) jy
atstovy asmens duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

3.1.5. Saliai néra >inoma apie jokius blisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéry turéti jtakos
Salies jsipareigojimu pagal $ig Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsiparcigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas;

3.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims gios Sutarties salygos yra aiSkios ir vykdytinos;

3.1.8. nei §ios Sutarties sudarymas, nci UZsakovo ar Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymas nepriedtarauja ir nepazeidzia: (i) jokio teismo, arbitraZo, valstybinés ar savivaldos institucijos
sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio
sandorio, kurio falimi yra atitinkama Salis; (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto
nuostaty.

3.2. Salys parciskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos telsmgomls bei
nedidelémis ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys
taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negmcuama nukentéjusiosios Salies
patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai del Sutarties paZeidimo
(nesilaikymo), nercikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

3.3. Rangovas patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus Tcisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys valstybés
institucijy i§duotus dokumentus, suteikiandius teis¢ atlikti Darbus pagal iSduotus ir galiojancius sertifikatus,
patvirtinan&ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga;

3.3.3. susipaZino su Darbais, aplmkybemw ir sglygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai, su
Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (arba) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje, jos
prieduosc nustatyta tvarka ir salygomis;



3.3.4. Darbai (tame tarpe — visos panaudotos medZiagos, jrengimai, priemones) visiSkai atitiks
galiojandiy Teisés akey, Sutarties dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www statybostaisykles.lt
tinklapyje ,.Statybos taisyklés® atitinkamuose skyrivose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik3
Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai
atlikti Darbai (med¥iagos, jrengimai, priemonés) bei ju rezultatat;

3.3.5. j Pasifilymo kaing jskaiéiavo visas i8laidas, biitinas Darby pagal 8ia Sutart] atlikimui bei prisiima
rizika dél to, jei ne nuo UZsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo
i&laidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis;

3.3.6. Paprastojo remonto darby lokalinése samatose, parengtosc pagal Sutarties 5.2 punkte nurodytus
jkainius, kurios pateikiamos ne véliau kaip iki pirmojo paprastojo remonto atlikty darby priemimo akto,
Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas jkainis apima tai, kas numatyta Darbo apradyme,
jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo
personalo darbg, medZiagas, priezilira, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo
mokamus mokeséius, pelna kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus,
apibréztus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant;

3.3.7. gerai i¥analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj pagal Techning specifikacijg. kitas
Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darby objekto fizinius matmenis ir buklg,
numate ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsiparcigojimus, o
taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad, pried pasiraSant Sutartj, jis, bidamas
savo srities profesionalu, i§samiai i$analizavo, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytus medziagy ir
Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems
Darbams atlikti, turéjo galimybg radtu pateikti visas pastabas UZsakovui;

3.3.8.  iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams pradéti batinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai,
kaip savo srities profesionalas, susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél ju neturi;

3.3.9.  atlikus Darbus, Darby rezultatg bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirtj. Jeigu Darbai
bus atlikti netinkamai ir (ar) ju rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirtj, Rangovas savo rizika ir
ledomis atliks visus biitinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad Darby rczultatas buty
nepriekaistingas, ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Darby kainos, nustatytos Sutarties 5 skyriuje;

3.3.10. Uzsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darby
rezultatu, néra reikalingi jokic Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, lcidimai ir kiti
dokumentai, o §iame Sutarties punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties 7.7 punkte nurodytos
garantijos;

3.3.11. yra susipaZings arba jsipareigoja susipaZinti su visais UZsakovo vidaus teisés aktais,
reik§mingais tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdymui, ir jsiparcigoja tinkamai juos vykdyti.

3.4. Uzsakovas patvirtina, kad:

3.4.1. jvykde $iai Sutaréiai sudaryti butinas viesyju pirkimy proceduras;

3.4.2. priims pagal $ios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uZ tokius Darbus atsiskaitys.

3.5. Jei paai8kgja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliu patvirtinimai (-as) ir/ar pareikimai (-as) yra
melagingas (1) ir / ar klaidingas (-I), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar
klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir / ar parei$kimo (-y) patirtus nuostolius.

3.6. Sutarties salygos yra sudarytos remiantis VieSyy pirkimy jstatymo ir kity Teises akty
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties salygos neatitinka VieSyjy pirkimu jstatyme iSdestyty
reikalavimy, taikomos Viedujy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sios Sutarties
nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms neprieStaranja.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1, Rangovas isiparcigoja savo rizika ir savo jégomis atlikti Radvilifkio r. savivaldybés
Aukitelky seniidnijos vietinés reik¥maés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZifiros, remonto darbus, o
Uzsakovas jsiparcigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

4.2. Sios Sutarties pagrindu ir salygomis gali biti sudaromos triSalés sutartys tarp UZsakovo,
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Rangovo ir Treciosios 3alies kooperuojant léSas panasiy objekty (projekty) jgyvendinimui.
4.3. Konkretiis reikalavimai Darbams nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1),
4.4. Darby atlikimo vieta — Radviliskio rajono savivaldybés teritorija.
5. DARBU KAINA
5.1. Siai Sutaréiai yra taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

5.2. Pradiné Sutarties verté bus lygi laiméjusio tickéjo pasifilymo kainai be PVM, apskaigiuotai
sudauginus darby kiekius i3 laiméjusio tickéjo pasiiilyty jkainiy: 566 978,87 (penki Simtai SeSiasdeSimt Se5i
tikstanéiai devyni §imtai septyniasdeSimt aStuoni eurai 87 centai) EUR be PVM, 21 proc. PVM yra 119 065,56
(vienas §imtas devyniolika tikstanciy SeSiasdeSimt penki eurai 56 centai), 686 044,43 (SeSi Simtai
astuoniasdedimt Sei tikstandiai keturiasdeSimt keturi curai 43 centai) EUR su PVM. Sutarties kaina, kurig
Uzsakovas turés mokéti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutartj faktiSkai ir tinkamai atlikty Darby apimties,
kuri apskaiiuojama pagal Rangovo Pasiilyme nurodytus jkainius. UZsakovas neisipareigoja nupirkti viso
Techninéje specifikacijoje nurodyto preliminaraus Darby kiekio ir sumokeéti visos sutarties kainos, nurodytos
§iame sutartics punkte.

5.3. Rangovas j Darby ikainj yra jskai¢iaves visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymu, visus mokesius, jskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, jskaitant, bet
neapsiribojant:

5.3.1. islaidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.3.2. visas su dokumenty, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias i5laidas;

5.3.3. jsisteigimo Lietuvos Respublikoje i§laidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uZtikrinti) arba su
laisvo prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teisés jgyvendinimu susjjusias iSlaidas
(teisés pripaZinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i§ kompetentingy Lietuvos Respublikos institacijy ir
(arba) profesiniy bendrijy iSlaidas ir kita);

5.3.4. %ios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant idlaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu;

5.3.5. visy med¥iagy, kurias numato naudoti atlickant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami i$ Rangovo
medziagy), islaidas, transportavimo islaidas, Rangovo darbuotojy aprilpinimo tinkama jranga bei jrankiais,
reikalingais tinkamam Darby atlikimui (jei taikoma), i3laidas;

5.3.6. visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby vykdymu bei bet kokiy darby,
reikalingy Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, badamas savo srities specialistu, turéjo ir galéjo numatyti, jei
biity buves pakankamai riipestingas ir tinkamai atsizvelggs | aplinkybe, kad UZsakovas siekia, jog Rangovas
Darbus vykdyty, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.3.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias i8laidas.

5.4. Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Pradiné Sutarties vert¢ Sutarties galiojimo
metu nekei¢iama. Sutarties jkainis Sutarties galiojimo metu perskaifiuojamas:

5.4.1. padidéjus arba sumazé&jus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties jkainis atitinkamai
didinama (-as) arba maZinama (-as). Sutarties jkainio perskaiiavimo formule, pasikeitus PYM tarifui:

S

S

_ Ty
Sy= T, x[1+100]
[“ 100

h] .
¥ _ perskaiciuotas Sutarties jkainis (su PVM)

Ss - Sutarties jkainis (su PVM) iki perskai¢iavimo
5 . senas PVM tarifas (procentais)

¥ _ paujas PVM tarifas (procentais).



5.4.2. vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinty Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos 54 punktu (su mokesciy pasikeitimu nesusijusig sutarties jkainio per#iiira), tokiomis sglygomis:

54.2.1. pirmas perskai¢iavimas vykdomas ne ankséiau kaip po 6 (3eSiy) ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo;

54.22. Jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galés biiti perskai¢inojami ir keiciami ne
daZniau kaip vieng karty kas 6 (Sesis) ménesius;

54.2.3. perskai¢iavimas atliekamas nustatytu periodiSkumu, praéjus ne maziau kaip 6

(3cSiems) ménesiams nuo Sutartics jsigaliojimo arba praéjus ne maZiau kaip 6 (3eSiems) méncsiams nuo
paskutinio perskaiiavimo dienos, likusiy Darby jkainiai perskai¢iuojami pagal paskutinius statybos sanaudy
kainy indeksus, paskelbtus Valstybés duomeny agentiuros intermneto  svetaingje  adresu
htips://osp.stat.gov.lt/rodikliy duomeny bazé/ikis ir finansai/ kainy pokyCiai, indeksai ir kainos/statybos
sqnaudy elementy kainy indeksai, kainy pokyéiai ir svoriai/ statybos sanaudy elementy kainy poky¢iai/
statybos sanaudy clementy kainy poky&iai/statiniy pagal tipa klasifikatorius/inZineriniai statiniai’keliai ir
gatvés/, jeigu kainy pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai;

54.24. Tkainiy perskaitiavima inicijuojanti Salis turi informuoti kitg Salj radtu apie
pageidavima perskaiciuoti fkainius.
54.2.5. [kainiai perskai¢iuojami pagal Zemiau pateikta formule:
!
Cpn = Sﬂ. x E

Cpn — perskaiciuvotas Darbui taitkomas jkainis;
Sn — Sutartyje numatytas Darbui taikomas jkainis;

T — naujausias Lietuvos Respublikos statistikos departamento interneto svetaingje skelbtas statybos
sanaudy kainy indeksas, paskelbtas pra§ymo dél Jkainiy perskai¢iavimo pateikimo dieng;

X — Sutarties pasiraiymo ménesj Lietuvos Respublikos statistikos departamento interneto svetaingje

skelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas.

54.2.6. Uz Darbus, uZsakytus iki susitarimo del Jkainiy perskaiciavimo jsigaliojimo
dienos, Uzsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius [kainius, o uz Darbus, uZsakytus po susitarimo
jsigaliojimo dienos, Rangovui bus apmokama, taikant apskaiéiuotg [kainj po perskaiciavimo.

5.5. [kainiy pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties.

5.6.  Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutarti vykdomi eurais.

5.7. Uz papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlicka be UzZsakovo radytinio sutikimo, Uzsakovas
Rangovui papildomai neapmoka.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

6.1.  Sutartis jsigalioja, kai Salys pasiraio Sutartj ir galioja 37 (trisdedimt septynis) ménesius (darbai
turi biti atlickami 36 ménesius) iki visidko Sutarties sglygy jvykdymo, arba sutarties nutraukimo. ] §j laikotarpj
nejskaitomas Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Apie darby stabdyma ir jy tgsimg UZsakovas informuoja Rangova raStu. Jei esant technologinei pertraukai
jos metu Rangovui radti¥kai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi darbai jskaitomi | darby
atlikimo termina.

6.2. Darbai pradedami vykdyti sudarius einamyjy mety Darby vykdymo grafikg (Sutarties 3
priedas), kuris jforminamas papildomu susitarimu. Rangovas turi vykdyti Darbus ir uzbaigti juos, laikydamasis
Sutarties Darby vykdymo grafike nustatyty terminy. Sis grafikas sudaromas per 21 darbo dicna patvirtinus
einamyjy mety finansavima Siems Darbams.

6.3. Darby vykdymo grafikas mety eigoje gali biti tikslinamas, koreguojamas, papildomas
naujomis uZduotimis paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms, pasikeitus finansavimo apimtims ir pan.
6.4. Einamyjy mety Darby vykdymo pratgsimas atliekamas:
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6.4.1. Jei Rangovas pateikia praiyma dél termino pratgsimo, Rangovas turi pranesti UZsakovui (toliau
— Pranefimas) apie tokj ketinimg kaip jmanoma grei¢iau, kai Rangovas suZino apie vélavima sukelusj jvyki.

6.4.2. Jei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali biti reikalingi
pagristi bet kokiam pareiskimui, dél teisés pratesti terming. Rangovas turi leisti Uzsakovui tikrinti visus tokius
dokumentus ir turi pateikti UZsakovui praSomas ji kopijas.

6.4.3. Per trumpiausiai jmanomg terming, ta¢iau ne véliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pateikto Prane§imo arba per kita su UZsakovu sutartg laikotarpj, Rangovas turi pateikti kitas savo Prane$imo
(jei toks biity) detales, kurios, jo manymu, yra biitinos, kad jrodyty savo teisg.

6.4.4. Uzsakovas privalo jvertinti ar suderinti atitinkamg termino prat¢simg, kai tik gaunamas
Pranegimas ir bet kurino atveju ne véliau kaip per 135 (penkiolika) dieny nuo bet kurio PraneSimo gavimo
(nebent Salys susitaria dél kito laikotarpio). Jei UZsakovas nusprendzia, kad pratgsimo neturéty bati, jis privalo
nedelsiant informuoti apic tai Rangova, kai tik priimamas toks sprendimas. Visais atvejais, UZsakovas turi
konsultuotis su Rangovu apie pratesimo teisg ir (ar) trukmeg. Visais atvejats, Salys turéty siekti susitarti dél
Praneimo baigties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atlickamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikacimai
reikalavimai, apibrésti Pirkimo salygose, Techningje specifikacijoje bei Pasililyme. Rangovas, atlikdamas
Darbus, turi laikytis Teisés akty reikalavimy.

7.2.  Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus biitinus bandymus bei i¥pildomasias
nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, rcikalingi ir / arba naudingi Zymé¢jimo ir matavimo
darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3, Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo sylygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija buity uztikrinama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyts termina privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teis¢s akty reikalavimus biitinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus dokumentus.

7.5. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dé¢l jvairiy ki, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudarangiy grésme Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas
privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pastebgjes netikslumy Techninéje
specifikacijoje, statinio remonto projekte (aprase) ar juy neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie
tai informuoti UZsakovg ir Darbus pratgsti tik po UZsakovo nurodymo.

7.6. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasira§ymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty arba sumaZint
Darby rezultato vertg arba tinkamumg jprastam panaudojimui.

7.7.  Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali buti
trumpesnés uZ nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teises aktuose, ir kuriy terminas
pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS§ymo tarp Saliy dienos. Tuo
atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai.
Rangovas suteikia $ias garantijas:

7.7.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau — statinys), paprastojo remonto
darbams (atliktiems Darbams) — kaip nustatyta JT ASFALTAS 24.

7.8.  (arantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar
jo dalics naudoti dél nustatyty trikumy, uZ kuriuos atsako Rangovas.

7.9.  Apie pastebétus per garantin terming Darby trikumus Uzsakovas raStu informuoja Rangovy.

7.10. Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame
akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsiparcigoja nemokamai iftaisyti garantiniu terminu atsiradusius
trikumus, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés / ne dél treCigjy asmeny kaltés (iéskyrus Uzsakove samdomus
Subrangovus) / ne del force majeure aplinkybiy, jy itaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apzitréti Darby trikumy bei nepasirado akto, jj vienagaliskai pasirafo UZsakovas.
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7.11. Rangovai per susitarime su UZsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatyta terming nepasalinus
nustatyty triskumy, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 procento nuo Darby atlikty su
wikumais dydzio delspinigius uz kiekvieng dieng, kol neistaisyti trukumai bei atlygina UZsakovo dél to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Uzsakovui pareiskus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

7.12. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti Darby perdavimo — pri¢mimo akte, ar ne (t. y. tiek uZ akivaizdzZius, tick uz pasléptus trilkumus).

7.13. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos Uzsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogégja jy veikimas, Rangovas atlygina Uzsakovo
i¥laidas, susijusias su atsiradusiy neigiarmy pasckmiy alinimu, ir del to Uzsakovo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius. UzZsakovo neginéijami ir papildomai nebejrodinétini bei Sia Sutartimi Saliy pripazinti
netiesioginiai nuostoliai, kurinos Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne véliau, kaip per Uzsakovo nurodyta
terming, pervedami j UZsakovo banko sgskaitg, nurodyta Sutarties 23 skyriuje, ar bet kokig kita UZsakovo
ratu nurodytg banko saskaitg.

7.14. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo U#sakovo pirmojo pranesimo apic defektus dienos iki visisko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty pafalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama
garantinio aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks §ia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaiciuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovui dienos).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. Uzsakovas jsipareigoja:
8.1.1. tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;

8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagristai
rcikalinga informacija, kurios pateikimo biitinybé i¥kilo Sutarties vykdymo metu;

8.1.3. organizuoti Darby techninés prieZitiros vykdyma;

8.1.4. Rangovui tinkamai jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka;

8.1.5. Rangovui tinkamai jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartics 5 skyriuje nustatytus ikainius;

8.1.6. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybg patekti | Uzsakovo teritorijg {objekta,
kuriame atlickami Darbai);

8.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisés aktuose.
8.2, Uszsakovas turi teisg:

82.1. kontrolivoti ir priziivéti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokyb¢ ir jrangos
naudojimas atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, projektus, Rangovo parengtas lokalines samatas, aktus,
PVM saskaitas — faktiiras, Teisés akty reikalavimus;

82.2.  be atskiro prane$imo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus
jtarimui, kad Rangovas nesugcebés laiku atlikti Darby ar Darbai atlickami nekokybiskai, neprofesionaliai,
pazeidziant Teisés akty, Techninés specifikacijos, Pasifilymo reikalavimus;

8§23 radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybikai atlikty Darby ir nemokéti uz
netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty palalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.2.4. Darby vykdymo metu rajtisko ir motyvuoto praSymo pagrindu reikalauti Rangovo
darbuotojo / Rangovo pareigas vykdanéio asmens pakeitimo, jei mano, kad §is asmuo netinkamai vykdo
pareigas;

§.2.5.  nutraukti Sutartj, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms salygoms;
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8.2.6.  pakeisti Sutarties salygas Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka;

82.7.  taikyti Sutarties 17.6 p. numatytg atsakomybe Rangovui, nustagius, kad Rangovas kartu su
Darby perdavimo-priémimo aktais Uzsakovui nepateiké deklaracijos arba kity lygiaveréiy jrodymuy
(pavyzdziui, sutarties su atlicky tvarkytojais, surinkéjais, atlieky vezimo lydraséiy, atlieky perdirbimo akuy)
apic darby atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaike
pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos apsaugos priemoniy.

8.3. Rangovas jsipareigoja:
83.1. tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;

8.3.2.  paskirti uz Darby vykdyma atsakingus asmenis, kuriy kvalifikacija atitinka Pirkimo salygy
reikalavimus (jeigu buvo keliami);

§33.  Sutartyje nustatytu laiku atlikti it perduoti UZsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus
ir i§taisyti nustatytus trukumus;

83.4. uftikrinti naudojamy medZiagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty
reikalavimy bei Teisés akty, reglamentuojandiy vykdomy Darby atlikimg, reikalavimy laikymasi. Darbai,
atlikti nesilaikant iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trikumai), atsirade dél Rangovo kailtés, turés bu
pasalinti per UZsakovo nustatyta terming,

8.3.5. atlickant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (#emés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei susijusiy UZsakovo nurodymu, nepaZeisti treCiyjy asmeny intercsy ir wrtikrinti, kad §iame
punkte nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atiikti Rangovo pasitelkty tre€iyjy asmeny
(subrangovy) darbuotojal. UZ Siame punkie nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais
atvejais atsako Rangovas;

83.6. instruktuoti Darbus atliksiandius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties 8.3.5 punkte
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas, jei tai yra reikalinga pagal atlickamy Darby specifika. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo buti
aprapinti darbo ribais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis, o Rangovas privalo
uztikrinti, kad $ios priemonés biity naudojamos atliekant Darbus;

8.3.7.  prisiimti kartu su Darbais tiekiamy prekiy sunaikinimo ar sugadinimo rizika iki Darby
rezultato perdavimo — priémimo akto pasira$ymo momento arba statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
momento;

8.3.8.  pateikti visus dokumentus, numatytus Technineje specifikacijoje, bei konsultuoti UZsakovg
kitais, su Rangovo sutartiniais jsiparcigojimais susijusiais, klansimais;

8.3.9.  baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietg ir aplinka;

8.3.10. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty darby
rezultatas, U¥sakovo ar Darbu objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatytg
techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

83.11. rastu informuoti Uzsakova apic aplinkybes, kurios trukdo ir {ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti;

8.3.12. iskilus nelaimingo atsitikimo ir {ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta 3iy jvykiy, o jiems
jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumaZintos ju pasekmés. Visais aukic¢iau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas Teisés akty
reikalavimuy, likviduoti kilusias pasckmes bei praneiti apie tai UZsakovui;

8.3.13. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

8.3.14, Uzsakovui pareikalavus, pateikti naudojamy medziagy ir (ar) jrangos kokybeés ir atitikiies
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j statybvietg;

8.3.15. esant biitinumui, UZsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triukimo intensyvamo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti
Uzsakovo nurodymus dél triuksmo ir tar§os lygio uztikrinimo statybvietéje;
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8.3.16. tvarkyti Darby vykdymo dokumentacijg,

8.3.17. saugoti atlikty Darby rczultata nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip
pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti Uzsakovui. Visais atvejais
Rangovo atlikty Darby rezultatas tampa UZsakovo nuosavybe, o juy atsitiktinio sugedimo rizika pereina
Uzsakovui nuo statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg ir (arba) galutinio Darby
perdavimo — priémimo akto pasiraSymo,

8.3.18. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybeés Darby atlikimo,
susijusius su defekty $alinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.19. uztikrinti, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos
arba statybos uzbaigimo akto pasira§ymo, i§ Darby atlikimo vietos biity pasalinta visa Rangovui priklausanti
ir Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medziagos, o Darby vieta buty tvarkinga ir
isvalyta;

8.3.20. sudaryti salygas U¥sakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby vykdymo
dokumentacija;

83.21. informuoti UZsakova apie objekte dirbancius subrangovus;

£.3.22. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kuric numatyti Sutartyjc ir galiojancinose Teises
aktuose;

8.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

8.4.1.  statybvictéje statybos darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turety galiojantj Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoty skaidriai dirbanlio asmens identifikavimo
koda (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biti suformuotas, privalo turéti Kode
uzgifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje,
pagrindzian¢ius dokumentus;

8.4.2. bity nustatyta kity statybvietéje esaniy asmeny, kurie nenurodyti §io 8.4.1. punkto,
identifikavimo priemoné, prircikus — jos i§davimo tvarka, registruojami §iy asmeny buvimo statybvieiéje
pradZios ir pabaigos laikas ir priezastys;

8.43. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali buti
suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo priemong ir ji
(ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymce nustatytais atvejais ir tvarka.

8.4.4.  darby vykdymo metu biity taikomos Sios aplinkos apsauges priemongs:

8.4.4.1, darby metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis lauzas ar
kt.) turi biiti ri§iuojamos ir perduodamos atlickas tvarkancioms jmonems. Jrodymui Rangovas kartu su Darby
perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracijg arba kitus lygiaveréius jrodymus (pavyzdZini, sutartis su
atlicky tvarkytojais, surinkéjais, atlicky veZimo lydraéius, atlieky perdirbimo aktus), kad susidariusios
atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo raSiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkangioms
imonéms;

8.4.4.2. rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje negali biti
tepaly ar kity kenksmingy skyséiy nuoteky. Rangovas turi uZtikrinti Rangovo naudojamos technikos
saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje pastebéti tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuotekiai bty
nedelsiant pasalinti. [rodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracijg
arba kitus lygiaverdius jrodymus (pavyzdziui, sutartis su atlieky tvarkytojais, surinkéjais), kad tepalai ar kiti
kenksmingi skyséiai kartu su uZter§tu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkancioms jmonéms;

8443 visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus
reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemy reikalavimai pagal standarta LST EN ISO
14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitus Rangovo pateiktus lygiavercius
jrodymus nurodytus Rangovo pasililyme.

8.5, Rangovas turi teisg:

85.1. gauti Sutartyje nurodyto dydzio uzmokestj uZ laiku, tinkamai ir kokybiskai UZsakovui
atliktus Darbus;
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8.5.2.  prasyti, kad U#sakovas pateikty su tinkamu Sutarties vykdymu susijusia informacijg ar
dokumentus, kuriy pateikimo biitinybé atsirado Sutarties vykdymo metu;

8.5.3.  patekti i Darby objekig tiek, kiek tai bfitina atlikti Darbus bei vykdyti kitus Surtartyje
numatytus jsipareigojimus;

8.5.4.  urbaigti Darbus ankséiau Sutartyjc numatyto termino;

8.5.5. reikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku vykdyty kitus sutartinius jsipareigojimus;

8.5.6. nutraukti Sutartj, esant Sutarties 15 skyrinjc nustatytoms sglygoms.

8.6. Kiti UZsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos apibréZiami galiojancivose Teisés
aktuose.

9. DARBU SUSTABDYMAS

9.1. Darby atlikimo terminai gali biiti stabdomi Siais atvejais:

9.1.1.  Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo iniciatyva nusprendZiama keisti ar tikslinti Darby
Techning specifikacija arba jau parengta ir suderintg projekta. Tokie pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiradymo;

9.12. Uzsakovas neturi galimybes vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uZ atliekamus Darbus) ir Rangovas del siy priezaséiy negali vykdyti save jsipareigojimuy;

9.1.3. Uszsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél iy priezaséiy negali vykdyti savo
jsipareigojimy.

10. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai ry$iai sicja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikianciais
Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties
veiksmai.

10.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai:
10.2.1. Néra.

10.3. Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasifilyme, jeigu Siems Subrangovams
nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio Rangovas negaléjo numatyti. Tokie Subrangovai turi
turéti teise verstis veikla, kuri reikalinga Darbuy, kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo
praneiti UZsakovui apie pasitelkiamg Subrangova bet pateikti teisg verstis veikla jrodan¢ius dokumentus per
3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

10.4. Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateiki naujo subrangovo pasalinimo pagrindy
nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dolumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dicnai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakovg su pra§ymu pakeisti subrangovus. UZsakovas
reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.5. Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybg UZsakovui atsako Rangovas ir uZtikrina, kad Sutarties
8.3 punkte nurodyty reikalavimy laikytusi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny
(Subrangovy) darbuotojai. UZ pasekmes bei padaryta Zala, kilusias deél siy reikalavimy nesilaikymo, visais
atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdymg, jskaitant Rangovo
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybg ir padaryta zala.

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biiti pakeisti kitais:

10.6.1. dél Subrangovy bankroto, restruktirizavimo bylos iskélimo ar likvidavimo procediiros
pradeéjimo;

10.6.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy;

10.6.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis del negaléjimo laiku i tinkamai jvykdyti Sutarties
salygy.

10.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

10.7.1. paaitkéja, kad yra biitina pasitelkti nauja (papildoma) Subrangova, atsiradus Pirkimo
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dokumenmose ir Techninéje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy
nebity galima tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

10.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, bitina padidinti Darby spartg dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

10.8. Sutartics galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi blti ne
7emesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sglygose.

10.9. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, UZsakovui pateikia pagristg
pragymg, kuriame nurodo aplinkybes, salygojaniias Subrangovo pakeitimo poreikj, jo kvalifikacijos atitikimg
Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovai gali
pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZzsakovo sutikima.

10.10. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ar Rangovo praSymu gali biti keiCiami
specialistai, Rangovoe pasitelkti Sutaréiai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti
specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju, UZsakovas radtu informuoja Rangova
apie netinkamus specialisto veiksmus ir parcikalauja pakeisti specialist. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privale pakeisti tokj specialistg kitu specialistu, kuris atitinka Darby
Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ praSyti
Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, i3eina i8 darbo
ar dél kity priczasdiy daugiau kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jzyvendinimu. Rangovas savo prajymga dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinanius specialisto atitikimg Paslaugy ir Darby
pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

10.11.Jei Rangovas pasamdo Subrangova be UZsakovo rastiSko sutikimo, Rangovas privalo
Uzsakovui sumoketi 1 000,00 Eur bauds.

10.12. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raStu
pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangove, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant | pirkimo
dokumentuose, Sutartyjc ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trialéje sutartyje nustatyta tvarka. Tai nekeicia pagrindinio rangovo
atsakomybés del pirkimo sutarties jvykdymo.

11. DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas, tinkamai atlikes Sutartyje numatytg Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau kaip prics
3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja UZsakova radtu, kuris ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tokio prane§imo gavimo dienos organizuoja Darby techninj jvertinimg, dalyvaujant Rangovo atsakingam
asmerniui.

11.2. Darby perdavimas — priémimas vykdomas etapais, pagal Darby perdavimo — priémimo akte
(forma F-2) nurodyta faktinj atlikty darby kiekj.

11.3. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiradant atlikty Darby perdavimo — pricmimo aktg
(forma F-2) ir Atlikrg darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma (forma F-3) (Sutarties priedas Nr. 2, daZnu atveju
§iy dokumenty forma ir turinj nustato AB Via Lictuva).

11.4. Uzsakovas, priimdamas Darbus, Darby perdavimo — priémimo akte (forma F-2} turi teisg
nurodyti, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turés istaisyti iki UzZsakovo
nurodyto termino, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos.

11.5. Jei Darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne veliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty Darby techninio jvertinimo turi pasirasyti Darby perdavimo — priémimo
akta, kuris suraiomas 3 (trimis) vienodg teising galia turinCiais egzemplioriais, kuriuos pasirado abiejy Saliy
jgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir pri¢mimo dokumentai jforminami taip, kad Rangovas UZsakovui
juos pateikty iki cinamojo ménesio 20 (dvideSimtos) dienos, o jei $i diena yra nc darbo diena — kitg po jos
einandig darbo diena. Darby perdavimo — priémimo akte nurodoma Darby techninio jvertinimo data.

11.6. Jeigu Darby techninio jvertinimo metu (iki Darby perdavimo — pricmimo akto pasira§ymo)
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nustatomi Darby atlikimo triikumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas turi teis¢ atsisakyti
pasira§yti Darby perdavimo — priémimo akta, nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jel jmanoma,
nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas privalo imtis, kad Darby rezultato kokybe atitikty Sutarties
reikalavimus ir Darby perdavimo — priémimo aktas blity pasiradytas), o Rangovas privalo per UZsakovo
nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina savo jégomis ir 1¢éSomis paSalinti trikumus ar kitokius
nukrypimus nuo Sutarties.

11.7. Rangovui per UZsakovo nurodyts terming nepasalinus nustatyty triikumy ar kity nukrypimy nuo
Sutarties, Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo Darby, atlikty su tritkumais,
vertés dydZio delspinigins uz kiekviena pradelstg dieng bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kick ju nepadengia delspinigial.

11.8. Nuosavybeés teisé i atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darby perdavimo — priemimo akto
pasira§ymo dienos.

11.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus #oje Sutartyje nustatytais terminais dél prieZaséiy,
nepriklausanéiy nuo Uzsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento uZ
kiekviena dieng nuo véluojamy atlikti Darby vertés dydzio delspinigius bei atlygina UZsakovo dél to patirfus
tiesioginius nuostolius tiek, kick ju nepadengia delspinigiai.

11.10. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas* yra atlickamas tinkamo Sutarties vykdymo
kontrolei uztikrinti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty darby
rezultatus nuo Zalos.

11.11. Jei Uzsakovas pastebi jau priimiy Darby pagrjstus trikumus ar kitus nukrypimus muo Sutarties,
kuriy jis nepastebéjo priimdamas Darbus, jis privalo pranedti apie tokius trikumus ir (ar) nukrypimus
Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus ar kitus
nukrypimus, Rangovas privalo savo léSomis idtaisyti juos per UZsakovo nurodytg technologiSkai reikalinga,
protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina atlikty Darbu trikumy ar kity
nukrypimy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, jis privalo atlyginti Uzsakovui ticsioginius nuostolius,
kuriuos §is patirs §alindamas triikumus ar kitus nukrypimus savo iniciatyva, pasitelkdamas trecinosius asmenis.

12. MOKEJIMU TVARKA

12.1. Uszsakovas uZ faktikai atliktus Darbus Rangovui apmoka per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo elektroninés sgskaitos faktiiros gavimo dienos, pasiraSius atlikty darby aktg (F-2) ir Atlikty darby ir islaidy
apmokéjimo pazyma (forma F-3).

12.2. Visi mokéjimai pagal $ia Sutartj atlickami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal
Sutartics 5.5 punkto reikalavimus.

12.3. Vykdant sutartis, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiirg
standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 201 4/55/ES (OL 2017
L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas), tetkiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéios elektroninés sgskaitos faktiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,.SABIS™ priemonémis. UZsakovas elektronines
sgskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,SABIS® priemoneémis, i8skyrus
jeigu mobilizacijos, karo ar ncpaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos ,SABIS* pazeidimy, dél
kuriy negalimas Uzsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SSABIS™;

12.4. Salys susitaria taikyti tokig UZsakovo mokéjimy, atlickamy pagal $ig Sutartj, jskaitymo tvarkg:

12.4.1. Pirmaja cile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susijg su mokéjimo prievoliy uZ pagal Sig
Sutartj atliktus Darbus jvykdymu;

12.4.2. Antraja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su netesyby, palukamy arba nuostoliy
pagal §ia Sutart] atlyginimu,

12.4.3. Tredigja eile yra jskaitomos kitos UZsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

12.5. Jei mokejimai pagal $ia Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema {mokandcioji

Salis sumoka banko mokesdius uZ tarptautini mokéjimo nurodyms, o uZsienio banky mokescius sumoka
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mokéjima priimanti Salis).
12.6. Uzsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokeéjes Rangovui uz atliktus Darbus

per Sutarties 12.1 punkte nurodylg termina, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento uz
kiekvieng dieng nuo véluojamy sumokeéti sumy dydzio delspinigius.

12.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei:

12.7.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos
paaigkéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy ncbuve jmanoma pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;

12.7.2.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby ctapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos
paaitkéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali biiti sulaikyta
daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams Uzsakovo nuostoliams padengti;

12.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal 8ig Sutart].

12.8. Jei Rangovui pagal $ia Sutartj yra priskaiiuotos netesybos, Uzsakovo moketina suma
mazinama priskaiéiuoty netesyby suma. UZsakovas turi teisg priskai¢iuotas netesybas i8skaicinoti i§ bet kokiy
Rangovui atlickamy mokéjimy, teises akty nustatyta tvarka prancSant apie tokiy netesyby jskaityma.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés
nuosavybés teises, i§skyrus asmenines neturtines teises j intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo
nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg Uzsakovui dél bet
kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybes teisiy paZeidimo ar jtariamo jy pazeidimo, iSskyrus
atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiamos, tik vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties salygu keitimu néra laikomi techninio pobfid?io Sutarties pakeitimai (pavyzdzim,
Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytormis
aplinkybémis:

14.2.1. Subrangovy keitima reguliuoja Sutarties 10.6 punktas;
14.2.2.  Kainos perskai¢iavima reguliuoja Sutarties 5.4 punktas;
14.2.3. Saliy kontaktiniy duomeny pakeitima regulivoja Sutarties 19.4 punktas.

14.3. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, jskaitant:

143.1.  nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy saglygy);

14.3.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;
143.3.  praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techningje specifikacijoje;

14.3.4.  pagristi treéiyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su treciuju asmeny turtu,
vykdymo (inZincriniy tinkly (vandentickiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytoju ir pan.);

14.3.5.  batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui,

143.6.  batinybe / tikslingumas jsigyti papildomy Darby (jy kiekiy), nes Darbai ar jy dalis tapo
reikalingi Uzsakovui;

143.7. del Teisés akty reikalavimy pasikeitimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo
salygos ir biitina pasikeitusiy Teises akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
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14.3.8. d¢l statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo.
14.4. Darby pakeitimai gali apimti:

144.1.  bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima ar padidinima, taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitinms;

14.4.2. bet kurj papildomg Darbg, jrangg, medZiagas;
144.3.  Darby grafiko galiojimo terminy pakeitimg / pratgsima.
14.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.5.1.  Motyvuotg siityma dél Pakeitimo ir jj pagrindZiandius dokumentus UzZsakovui rastu
pateikia Rangovas, t. y.:

14.5.1.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, radtu
pagrindziamos aplinkybes, salygojancios buitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytimy
Darby lokaline samata, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

14.5.1.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasifilyme nurodytos MedZiagos/Jranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, ratu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojantios bittinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata bei
sifilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, ir, UZzsakovui
jvertinus Rangovo sifilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

14.5.1.3. papildomy darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techning prieZifira atlickanCio subjekto parasu, bei rastu
suderinamas su UZsakovu,

14.5.2. techning priezitra atlickantis subjektas jvertina pateikiy sitilymg dél Pakeitimo, jo vertg
bei pateikia motyvuotg sprendimg Uzsakovui;

14.5.3. Darby pakeitimas patvirtinamas U#Zsakovo. Jei UZsakovas pateiktuose dokumentuose
nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina juos tikslinti dokumentus pateikusiam techning prieZiilirg
atliekandiam subjektui. UZsakovui jj patvirtinus, Rangovas gali pradeéti vykdyti papildomus darbus. Darby
pakeitimas laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14.6. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino techninj triikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranefimg, privalo pateikti trilkstamg informacija, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima Sutarties 14.5 punkto tvarka.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali biiti nutraukta raitisku abicjy Saliy sutarimu.

15.2. Uzsakovas turi teisg viena$aliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
apic tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés paZeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neiStaiso Darby
atlikimo triikumy per protinga UZsakovo, vadovaujantis Sutarties 11 .6 punktu, nustatyta terming;

15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i§ eilés praleido dalies Darby atlikimo termina, jei Darbai
yra testinio pobiidZio;

15.2.3, Rangovas nesilaiko Sutarties 6.3 punkte numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas nuo
numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) diemy;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia $ios Sutarties reikalavimy ir §ie neatitikimai
nebuvo istaisyti per 14 (keturiolika) dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

15.2.5. Rangovui yra iskeliama bankroto ar restruktrizavimo byla, arba bankroto procesas
vvkdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba
jam vykdomos analogikos procedlros pagal 3alies, kurioje jis registruotas, jstatymus, UZsakovul tampa
#inoma apie kitokj priverstini Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima, galint] turéti esminés jtakos Rangovo
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galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) d¢l Rangovo yra priimamas ir jsiteis¢ja apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dél vieSyjy
pirkiny, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 1 dalyje i§vardintuose Europos Sajungos
teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas paZeidZia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanéias konkurencijg, intelektines
nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties 8.3 punkto nuostatas;

15.2.8. Rangovas netaiko arba nebeteko, arba nepratesé aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimy pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizaciju priimtais standartais, ar Kitus
Rangovo pateiktus lygiaveréius jrodymus nurodytus rangove pasililyme;

15.2.9. yra kitos aplinkybés, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
15.3. Rangovas, pries 15 (penkiolika) dieny jspéjgs UZsakova gali nutraukti Sutartj, jei:
15.3.1. Uzsakovas ilgiau kaip 60 dieng nevykdo savo sutartiniy jsiparcigojimuy;

153.2. Ujsakovas stabdo Darby vykdymg daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny de¢l Sutartyje
nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priczasciy.

15.4, Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 15.2 punkte nurodyty priezaséiy, i8skyrus 15.2.5.
punkte numatytg atvejj, Rangovas moka 10 proc. nuo likusios nejvykdytos Sutarties vertés bauda ir turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutart].

15.5. Rangovas, nepagristai nutraukes Sutartj, moka UZsakovui 10 procenty nuo likusios nejvykdytos
Sutarties vertés baudg ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui
pareigkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

15.6. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 15.3 punkte nurodyty pricZasély, UZsakovas per
14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus Rangovo patirtus nuostolius.

15.7. Sutartis nutraukiama nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms uztrukus ilgiau nei
90 (devyniasde§imt) dieny ir abejoms Salims nesudarius susitarimy del Zios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io
Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

15.8. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, SUsijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
idlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad 3i Sutartis bty visisSkai jvykdyta.

159 Jei Sutartis nutraukiama anksdiau laike, Rangovui tk i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsiparcigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo — pri¢snimo aktg pagal
Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.

15.10. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyty terming privalo:

15.10.1. nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto
igsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

15.10.2. imtis visy priemoniy, sickdamas sumaZinti d¢l Sutarties nutraukimo jo patiriamus rmuostolius;

15.11. Uzsakovo naudai priskaiéiuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamos 1§ Uzsakovo Rangovui
moketiny 1é8y ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu blidu;

15.12. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamg informacija paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai tre¢iai $aliai be iSankstinio rastisko ja pateikusios Salies sutikimo, o taip
pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tredinjy asmeny poreikiams, iiskyrus atvejus, kai
tokia informacija turi biiti atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui, ar pataréui, ar paskolos davéjui.
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16.2. Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas
ra§tu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia informacija nelaikoma
tokia informacija, kuri yra skelbiama ar prieiname vie$ai, jskaitant informacija, Perkan¢iosios organizacijos
pateikta Pirkimo procediiry vykdymo metu.

16.3. Asmuo, kuriam Salis atskleidZia konfidencialig informacijg, turi prisiimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal §ios Sutarties nuostatas ir naudoti tokia informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo
suteikta. Sutarties nuostatos dél konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa
prieinama viesai arba gauta atskleidus ar turi biiti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus. Kartu su Darbais
patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita pana3aus pobiidZio informacija taip pat nelaikoma
konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig
informacija ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei
imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiansia laikotarpj i8taisyty tokio atskleidimo pasekmes.

16.4. Salys Zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, ia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui.

16.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartj nutraukus Rangovas |jsiparcigoja graZinti
konfidencialig informacijag UZsakovui per 30 dieny.

16.6. Salis, pazeidusi Sutartyje numatyts konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos
Salies reikalavima sumokéti 500,00 Eur bauda ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

17. SALIU ATSAKOMYBE

17.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako ioje
Sutartyje ir Teisés aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepalalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj terming, jis atlygina UZsakovo i3laidas, susijusias su defekty salinimu.

17.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre€iyjy asmeny tiesioginiu reikalavimy, kylanéiy i§8 Rangovo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

17.4. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél neapmokéjimo uZz Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo neapmoketos
sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

17.5. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo radytinio UZzsakovo nurodymo be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby, Rangovas moka Uzsakovui 500,00 Eur dydzio bauds.

17.6. Rangovui nustatoma 500 Eur vertés bauda uZ Sutarties 8.4.4 p. nustatyty reikalavimy
pazeidimus.

17.7. Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi biiti sumokétos per 30 (trisdesimt)
dieny nuo pareidkimo apic netesybas dienos.

17.8. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokejimas neatleidZia Salies nuo Sutarties nuostaty
tinkamo vykdymo.

17.9. Salis atleidZiama nuo civilinés atsakomybés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy,
lariy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numaryti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo nzkirsti kelio $iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (ncnugalimos jégos aplinkybes). Salys nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio kodekso 6.212 straipsnis. Apie Siy
aplinkybiy atsiradima Salis kitg Sdl! privalo informuoti per 3 {tris) darbo dienas nuo su21n0J1mo (arba turéjimo
suzinoti) apie ju atsiradima. Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui.

18. GINCU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS
18.1. Visi ginéai, kylantys i3 Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $ios

Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdynmy, turi biiti sprendziami deryby keliu.
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18.2. Nepavykus gindo i¥spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
prad#ios ir nesusitarus dé] papildomo termino, gin¢as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose
pagal Uzsakovo buveinés vieta. Deryby pradZia laikoma diena, kuria viena i¥ Saliy pateike pra§yma rastu kitai
Saliai su sifilymu pradéti derybas.

19. SUSIRASINEJIMAS

19.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai yra siungiami ar bet koks kitas
susira§inéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, jteikiant UZsakovo ar Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiragytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 jy.

19.4. Jei pasikeitia nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informueoti kitg Salj, pranesdama ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés
j pretenzijg ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
pricitarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranedimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

20. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

20.1. Kickviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar
kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiséto intereso sickiant pareiksti
ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose
numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkaniais teisiniais pagrindais.

20.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visg
Sutarties galiojimo laikotarpi, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy
ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas parcigas.

20.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems
duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny tvarkymui, ir su tuo
susijusiy paslauguy tiekéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologijy prieZitirg ir aptarnavima
vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys turi buti teikiami
vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. Tiekejas $ios Sutarties 20.1 punkte nurodytus Pirkejo
pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

20.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai Saliai,
tinkamai informuoti apie ju asmens duomeny perdavimg. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Salies, kaip
duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny tvarkymo tikslus, asmens duomeny
kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj, duomeny gavéjus kaip nurodyta $ios sutarties
20.1 - 20.3 punktuose, ir pagal Bendraj} duomeny apsaugos reglamenta (ES) 2016/679 turimas teises.

21. KITOS SUTARTIES SALYGOS

21.1. Rangovas neturi teisés perduoti savo isipareigojimy pagal ¥ig Sutartj treCiajam asmeniui be
radtiSko Uzsakovo sutikimo.

21.2. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanius i8 §ios Sutarties ir neaptartus jos sglygose,
reglamentuoja Teisés aktai.

21.3. Jeigu kuri nors §ios Sutarties nuostata yra ar tampa i3 dalies ar visiskai negaliojancia, ji nedaro
negaliojandiomis likusiy Sios Sutartics nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata biity pakeista teisiskai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj rezultata,
kaip ir pakeistoji norma.

21.4. §i Sutartis lietuviy kalba, viemu cgzemplioriumi ir pasiraSoma naudojantis saugiais
elektroniniais para$ais / Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinciais vienods teising
galia — po vieng kiekvienai Saliai.
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21.5. PRIEDAI

21.6. Kiekvicnas gios Sutartics priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po viena

kickvieno Sutarties priedo egzemplioriy.

21.7. Prie Sutarties pridedami Sic priedai:

22.2.1. Sutarties priedas Nr.1 — Techniné specifikacija;

22.2.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo paZyma.

22.2.3. Sutarties pricdas Nr. 3 — Papildomo susitarimas dél Darby grafiko sudarymo.

22.2.4. Suiarties priedas Nr. 4 — Tiekéjo pateiktas pasiulymas.

22. SALTU REKVIZITAI
UZSAKOVAS:

Radviligkio rajono savivaldybés administracija
Ausros a. 10, Radviliskis 82196

Tel. +370 422 69 (004

A.s. LT94 7300 0100 0256 9931

AB SWEDBANK

Banko kodas 70300

Juridinio asmens kodas 188726247

EL. p informacija@radviliskis.lt

UzZsakovas:
Administracijos direktoré
Eglé Ivanauskyté

AV, _
PasiraSymo data 2025 m. |

RANGOVAS:

AB ,Keliy priezitra™

Savanoriy pr. 321C, LT-50120 Kaunas
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RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS SENIUNLJU VIETINES
REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR GATVIU DANGOS PRIEZIUROS, REMONTO
DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Statybos darby organizavimas

Kelio ar gatvés ruoZo paprastojo remonto (kapitalinio), priezifiros darbai (toliau — darbai)
turi biti organizuojami taip, kad nebiity nutraukiamas transporto ¢ismas. Remontuojamo kelio ruoze
eismas gali biiti nutrauktas tik suderinus alternatyvig apylanka. Pasirinkta darby vykdymo metodika
turi urtikrinti kuo mazesnes kliiitis pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Turi biiti uztikrintas
patekimas |} teritorijas, privaCias namy valdas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu ar gatve.
Rangovas apie laikinus eismo apribejimus privalés informuoti visuomene bei suinteresuotus ukinés
veiklos subjektus. Jei remonto metu eismas organizuojamas apylanka, uzbaiges darbus Rangovas turi
atstatyti apylankos dangas iki buvusios buklés. Visi kastai, susije su darby organizavimu ir laikinu
eismo ribojimu turi biiti jvertinti Rangove pasiulyme.

Darby zonoje (kelio juostoje) esantys kiti inZineriniai tinklai, kurie turi jtakos kelio remonto
darbams (ir be kuriy igkélimo / pertvarkymo negalima jzyvendinti projekto sprendiniy), turi buti
igkeliami, apsaugoti papildomomis priemonémis pagal tuos tinklus eksploatuojantiy tarnyby
technines salygas, visa tai priskiriant rangovo rizikai ir atsakomybel.

2. Statybinés atliekos

Darby vykdymo metu iSkasta netinkamg vietinj grunta, betoniniy gaminiy lauZg bei kitas
atlickas Rangovas privalo ijveZti i§ statybvietés ir sutvarkyti savo saskaita pagal galiojan€ius aplinkos
apsaugos reikalavimus. Turi buiti laikoma, kad tokiu statybos atlieky i§vezimo kastai bei pridavimo
mokeséiai yra jvertinti Rangovo pasiiilyme. Kelio senklai, iskirsta mediena, demontuojami Suliniy
clementai yra Statytojo (UZsakovo) nuosavybé. Rangovas privalo pristatyti kelio Zenklus bei
nufrezuoto asfaltbetonio granules ir panaSias medziagas i UzZsakovo nurodyts viets.

3. Kokybés kontrole

Rangovas turi atlikti savikontroles bandymus vadovaujantis JT ASFALTAS 24 XII skyriaus
Bandymai* Il skirsniu ,,Vidines kontrolés bandymai* bei Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 XI skyriaus ,,Bandymai® treciojo skirsnio ,,Vidings
kontrolés bandymai® reikalavimais. Kontroliniai bandymai ar matavimai, kuriais jsitikinama, kad
naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai atitinka reikalaujamus, atliekami
Statytojo (Uzsakovo) nurodytos jmonés. Jeigu kontroliniy bandymu metu statinio statybos techninis
prizitirétojas nustato, kad darbai jvykdyti nekokybiskai, Rangovas privalo defektus itaisyti savo
sgskaita ir padengti papildomy kontroliniy tyrimy (bandymy) kastus.

4. Darby atlikimas, perdavimas Statyto] ui (UZsakovui)

Baigti darbai UZsakovui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasiraSant Rangovo
atlikty statybos darby perdavimo Statytojui (Uzsakovui) akta. Sis aktas i¥duodamas tik tada, kai yra
jvykdyti sekantys reikalavimai:

o visitkai pasalinti Statytojo (Uzsakovo) ir techninio prizifirétojo nustatyti statybos darby
ar jy etapy triikumai, defektai ir (ar) netikslumai;

» statinys atitinka projektinius parametrus;

e igpildomoji dokumentacija (techninés specifikacijos, bréziniai, kelio ir inZineriniy
tinkly geodezinés nuotraukos bei kita dokumentacija su Zyma ,,Taip pastatyta“) yra perduota
Statytojui (Uzsakovui);
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o atlikti kontroliniai bandymai;

o jvykdyti visi Sutartyje numatyti jsipareigojimai.
Atlikus darbus keturioms darbo dienoms iki ménesio pabaigos pristatomi: atlikty darby aktai su
seniiinijos senilino (és) vizomis, formos F-2 (2 egz.), F-3 (2 egz.), uzpildyti keliy ir gatviy prieZiliros,
remonto darby Zurnalas (pridedama).

Rangos sutartis galioja 36 ménesius nuo jos pasiraS§ymo dienos, | §j laikotarpj nejskaitomas
rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruod#io 15 d. ir baigiasi kity mety
kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams. Apie darby stabdyma ir jy
tesima UZsakovas informuoja Rangova rast. Jei esant technologinei pertraukai jos metu Rangovui
ra§ti§kai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju §ie vykdomi darbai jskaitomi | darby atlikimo
terming.

5. Norminiy dokumenty saraSas

Darbai privalo biiti atlickami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais, normatyviniais dokumentais.

Pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statinio statybos darbai. Statinio statybos
priezilra®;

3. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes kelial.
Bendrieji reikalavimai®;

1. 4. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,

2. 5. Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy misiniy, naudojamy slucksmams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

3. 6. Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07,

4. 7. Automobiliy keliy asfalto miiniy techniniy reikalavinmy aprafas TRA ASFALTAS 24,

5. 8. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T
ASFALTAS 24;

6. 9. Automobiliy keliy dangos konstrukeijy sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykles JT SBR
19;

7. 10. Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés TDVAER12;

8. 11. Automobiliy keliy asfalto dangu prieZitrai skirty medZiagy ir medZziagy miSiniy
panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisykles [T APM 10,

9. 12. Automobiliy keliy bitumu ir polimerais modifikuotu bitumu techniniu reikalavimu
apraSas TRA BITUMAS 23;
9.1.1.1.1.1. 13. Elektroniniy ry8iy infrastruktiiros jrengimo, Zymeéjimo, prieZiros ir naudojimo
taisyklés;
9.1.1.1.1.2. 14. Automobiliy keliy dangos i§ pavirdiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniai
nurodymai MN PAS;
9.1.1.1.1.2.1. 15. Keliy prieziiros vadovo II dalis ,.Automobiliy keliy prieZiiros darby

technologija KPV DT-15%

DARBU APRASYMALI
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Eil. Darbo pavadinimas Mato Darbo aprasymas

Nr. vnt.

1. Asfalto dangos duobiy / m? | NuZyméti iddauzy vietas, isfrezuoti jas tolygiam
i§dauzy uztaisymas sujungimui su esama danga (atpjauti diskiniu
asfaltbetonio misiniu pjiiklu), mechanizuotu biidu nusluoti esama
{AC11VN), kai duobes plotas danga, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti
iki iki 5 m? ir kai duobés asfaltbetonio midinj klotuvu / rankiniu bidu,
plotas daugiau kaip 5 m? sutankinti, atlikti atlikty darby skaiCiavimus.

2. Asfalto virSutinio sluoksnio t Nuzyméti klojamos gatvés asj, plotj, isfrezuoti
jrengimas klotuvu 18 ¢samas dangas tolygiam sujungimui su naujai
asfaltbetonio mifinio paklota danga, mechanizuotu bidu nusluoti
ACI1IVN esama danga, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti

asfaltbetonio miginj klotuvu, sutankinti.
Rekomenduojamas klojamo sluoksnio storis 3,0-
4,5 ¢cm. Darby metu vadovautis taisyklémis [T
AFALTAS 24.

3 Asfalto pagrindo dangos t Nuzyméti klojamos gatvés agj, plotj, isfrezuoti
sluoksnio jrengimas klotuvu i8 esamas dangas tolygiam sujungimui su naujai
asfaltbetonio miginio AC16PD paklota danga (arba sutankinti esamas pagrindo

dangas i§ nesuri§tojo mineraliniy medZiagy
miinio), mechanizuotu biidu nusluoti esamg
danga, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti
asfaltbetonio misinj klotuvu, sutankinti
plentvoliu. Rekomenduojamas klojamo
sluoksnio storis yra 5-10 cm. Darby metu
vadovautis taisyklémis [T AFALTAS 24.

4, Grunty pagerinimas (pagrindo m® | Grunty pagerinimas atlickamas kelio ar kitos

sluoksnio 18 grunty apdoroty
jonu mainy katalizatoriais ir

suri§ty hidrauliniais riSikliais
pagerinimas)

eismo vietos Zemés sankasos 25 cm virSutinéje
zonoje laikantis ,,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai‘
MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimy. Darbus
atliekantis rangovas privalo organizuoti
tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo
bandymai turi bti atliekami akredituojoje arba
atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia
tinkamumo bandymais nustatyta riSiklio

kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo
Gruntams apdoroti naudojami $ie riSikliai:

_ Portlandcementas 32,5 arba 42,5 klasés pagal
standarta LST EN 197-1 , Cementas. | dalis.
[prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai®,

— hidraulinis keliy ridiklis pagal standarta LST L
ENV 13282 _Hidrauliniai keliy risikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;
Hidraulinis rigiklis beveik visais atvejais yra
tinkamas stambiagriiddZiams ir jvairiagrodZiams
gruntams pagal standartg LST 1331, i8skyrus
smulkiagriid¥ius gruntus, jeigu jy nejmanoma
sumulkinti jprastiniais

metodais ir homogeniskai sumaisyti.
[vairiagriidZiams ir smulkiagridZiams gruntams
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Eil.

Darbo pavadinimas

Mato

vnt.

Darbo aprasymas

stiprinti hidrauliniais ri§ikliais gali prireikti
papildomai naudoti specialiuosius priedus (pvz.,
jomy mainus gerinancius priedus).

Esant didesniam ar maZesniam grunto sluoksnio
apdorojimui taikomas atitinkamas
perskaiiavimo koeficientas.

Asfaltbetonio dangos
frezavimas freza

Frezuoti iki 50 mm storio asfalto dangas. Klojant
i§lyginamuosius sluoksnius, naudoti frezg su
automatinio auk§dio reguliavimu.

Asfaltbetonio dangos duobiy
uztaisymas altu polimeriniu
asfaltu

Pries pilant masg j duobg yra biitina i8 jos
igvatyti purva. Paskui, prie§ prasidedant
polimerizacijos procesui, $altg]j asfalta sutankinti
vibroplokstes pagalba

Kelkraiéiy dangos sluoksnio
jrengimas i§ $al¢iui nejautriy
med¥iagy miinio (ZD; ZG;
ZP)

Kelkrastj i$lyginti, privoluoti, atvezti Zvyrg,
i§pilti ir i§lyginti autogreideriu, baigiant lyginti
rankiniu badu, sutankinti. Darbai atlickami
vadovaujantis taisyklémis [T SBR 19 kartu su
TRA SBR 19,

Skaldos pagrindo sluoksnis i3
nesuriitojo mineraliniy
med¥iagy miginio fr. 0/32
(0/45)

Pagrindo pakankamo drégnio shuoksnis turi biiti
rengiamas klotuvu ant paruosto sutankirito ir
iilyginto, nesusglusio pagrindo, kad jo
laikomosios ir deformacinés savybés biity kaip
galima labiau vienodos. Dangos sluoksnis
sutankinamas, kad biity garantuojamas tolygus
pavir$iaus vientisumas ir profilis uztikrinty
patekusio ant sluoksnio pavirSiaus vandens greita
nuleidima. Atsizvelgiant } maZiausig siuoksnio
storj ir priklausomai nuo naudojamy klojimui bei
tankinimui mechanizmy, mineraliniy medZiagy
miginys gali biiti klojamas keliais sluoksniais.
Darbai atlickami vadovaujantis taisyklémis [T
SBR 19 kartu su TRA SBR 19

Salgiui nejautriy medZiagy
sluoksnio (SNS) jrengimas

Pagrindo pakankamo drégnio sluoksnis turi biiti
rengiamas klotuvu ant paruosto sutankinto ir
islyginto, nesusglusio pagrindo, kad jo
laikomosios ir deformacinés savybés buity kaip
galima labiau vienodos. Dangos siuoksnis
sutankinamas, kad biity garantuojamas tolygus
pavir§iaus vientisumas ir profilis uztikrinty
patckusio ant sluoksnio pavir§iaus vandens greita
nuleidima. Atsizvelgiant } maZiausia sluoksnio
storj ir prikiausomai nuo naudojamy klojimui bet
tankinimui mechanizmy, mineraliniy medZziagy
miginys gali bati klojamas keliais sluoksniais.
Darbai atlickami vadovaujantis taisyklémis | T
SBR 19 kartu su TRA SBR 19

10

Asfalto dangos pavirsiaus
$iurk$tinimas naudojant 1/3
frakcijos skaldytas
mineralines

Asfalto dangos $iurk§tumo atnaujinimo darbus
vykdyti vadovaujantis Lietuvos Automobiliy
kelin direkeijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus jsakymu patvirtinta keliy
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Fil. Darbo pavadinimas Mato Darbo apraSymas

Nr. vnt.
medZiagas —1,0 kg/m? prieziiiros vadovo IT dalies ,,Automobiliy kelig

priezifiros darby atlikimo technologija KPV
DT-15% punktu 2.1.10.

11 Suliniy ,,plaukiojanéio’ tipo Vnt. | Nuardyti dangg ir pagrindus pneumoplaktuku,
liuky ant gelzbetoniniy ziedy nuimti liuka, trapa, paaukstinti ar paZeminti anga
paaukitinimas ar paZeminimas gelzbetonio Zicdais, atstatyti iSardyta danga ir

pagrindus.

12 Suliniy su ,,plaukiojancio™ Vat. | Nuardyti dangg ir pagrindus pneumoplaktuku,
tipo luku (be liuko kainos) nuimti liuka, trapa, paaukstinti angg gelZbetonio
jrengimas, pakeifiant Fiedais, jrengti skaldos pagrinda, pakeisti Suliniy
perdengimus, jrengiant perdengimo plokstes, atstatyti iSardyta dangg ir
plokste pagrindus.

13 Suliniy liukas ,plaukiojanéio” | Vnat. | Naujas tokio tipo liukas
tipo

14 Lietaus nuoteky tinkly [rengti traniéjg pagal nuolydZius, sujungti
(drenaZo) PVC (PE) D200 vamzdZius su esamais Suliniais, uZpilti
vamzdziais klojimas m | atitinkamomis medziagomis. Jeigu klojamo

vamzdZio diametrai neatitinka jkainio diametro,
taikomas pataisos koeficientas pagal diametra

15 Lietaus surinkime $ulinéliy Vnt. | Nuardyti dangg, atkasti gruntg rankiniu bidu nuo
groteliy pakélimas sulauzyto Sulinélio, i¥kelti sulauzytus Ziedus,
(paZeminimas) | €samos uzdeéti naujus Ziedus, sujungti su nuvedimo
(naujai rengiamos) dangos vamzdZiais, uZtaisyti sandfiras cementiniu
lygi, naudojant gelzbetonio skiediniu, uzpilti gruntg sluoksniais, sutankinant
ziedus ar sulauzyty pakeitimas rankiniu badu, paruodti pagrindg i§ smélio ir
(su medZiagomis) Fvyro misinio, atstatyti i3ardytg dangg.

16 Kelio bordifiry remontas {seno m Grunto pagrindui iSkasimas, naujy betono
bordifiro iSardymas ir jo bordifiry jrengimas ir pastatymas ant betono
pastatymas ant betono pagrindo, tarpy uZtaisymas ccmentiniu skiediniu
pagrindo) (vertinti visas jrengimo medZiagas).

17 Kelio borditry jrengimas m Grunto pagrindui iskasimas, seny (naudoty)
(seno bordiiiro iSardymas ir betono bordiliry jrengimas ir pastatymas ant
naujo borditiro pastatymas ant betono pagrindo, tarpy uZtaisymas cementiniu
betono pagrindo) skiediniu (vertinti visas jrengimo medZiagas).

18 Gazoniniy borty jrengimas m Grunto pagrindui ifkasimas, gazoniniy borty

irengimas ir pastatymas ant betono pagrindo
(vertinti visas jrengimo medZiagas)

19 Plyteliy (trinkeliy) dangos m? | Jrengti lovj ir i§veZti grunta, jrengti ir sutankinti
jrengimas (be pagrindy nurodytus skaldos ir smeélio sluoksnius, pakloti
kainos) plyteliy ar trinkeliy danga, sutankinti

vibroplokste, sifiles uzpildyti sméliu. [kainis
taikomas 6 cm dangai, esant kitokiam medZiagy
storiui taikomas atitinkamas koeficientas.

20 Plyteliy (trinkeliy) dangy m? | Plyteliy (trinkeliy) dangy atstatymas senomis
atstatymas (be pagrindy medziagomis, sutankinti vibroplokste, sidiles
kainos) uzpildyti smél.

21 Grunto kasimas ir pakrovimas m® | Perteklinio grunto i§ pakeliy, susiformavusiy

ckskavatoriais,
transportavimas iki 8 km

borty kasimas ir pakrovimas i savivarcius ir
igvezimas j Uzsakovo nurodytas vietas iki 8 km
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Fil.

Darbo pavadinimas

Mato
vnt.

Darbo apradymas

atstumu, darbai sgvartose (paskleidimas ir
i8lyginimas).

22

Remonto projckty (aprasy)
parengimas, i§pildomosios
dokumentacijos atlikimas

Vnt.

Atlickant keliy ir gatviy, jy statiniy (priklausiniy)
paprastajj (kapitalinj)remontg, rangovas privalo
parengti 3iy darby aprasus, kurio sudetis
nustatyta statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé* 35 punkte. InZinerinius geodezinius,
topografinius tyrinéjimus atlieka ir pateikia
Uzsakovas, specialieji esamos dangos
konstrukeijos (jei reikia) tyrinéjimai atlickami
Rangovo léSomis. Baigus darbus rangovas
atlieka i§pildomosios dokumentacijos parengima
tiksliems darby kickiams nustatyti.

23

Trapecinés formos greifio
mazinimo kalneliy jrengimas

vnt.

Atliekami pasiruo§imo darbai: nuZymima
kalnelio vieta, atlickami frezavimo darbai,
jungiamicji pavirfiai gruntuojami skystu bitumau,
jvertinamas pavirdiniy nuoteky nutekejimas.
Kalnelis klojamas dviems sluoksniais: 4 cm
storio asfalto dangos sluoksnis i§ mi§inio
AC16AS ir 4 cm asfalto dangos sluoksmis 18
midinio AC11VS. Kelio Zenklai statomi ir
horizontalus Zenklinimas atliekami UZsakovo
légomis. Principiné kalnelio jrengimo schema
pateikiama Zemiau. Esant kitam kalnelio
plo&iui negu schemoje (6,1 m) jkainis didinamas
arba maZinamas proporcingai jrengiamo kalnelio
faktiSkam plociui.
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PRINCIPINE TRAPECINES FORMOS GREICIO MAZINIMO KALNELIO IRENGIMO
SCHEMA
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Radviliskio rajono savivaldybés administracijos

senidnijos vietinés reikimés keliy ir gatviy
priefilros, remonto darby Zurnalas

Rangovo Techninio
Darby vieta atstovo r?iiﬁlto'o
. (kelio, gatves Mato vnt. Senilinijos atstovo {darby 3 ¥
Eil. X Darby . . pastabos,
Data pavadinimas, Nr. M (m2, m3,1, | Kiekis vardas, pavardé, vadovo) .,
Nr. L aprasymas K M nurodymai, data,
pagal patvirtintg km ir pan.) paraias vardas, N
tarybos sgraig) avardé vardas, pavardé,
i arasq pavarde, paraias
parasas
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Sutarties priedas Nr. 3

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-202_/ (11.31E)

PRIE RANGOS SUTARTIES NR. DEL RADVILISKIO RAJONO
SAVIVALDYBES SENIUNIJU VIETINES REIKSMES ASFALTUOTU KELIU IR
GATVIU DANGOS PRIEZIUROS, REMONTO DARBUY

Radvilizkis, du tiikstanéiai mety diena.

Radviligkio rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveing
yra Augros a. 10, Radviliskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés , veikianCios pagal Radviliskio
rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarciy pasira$ymo tvarkos apra$a, patvirtinta Radvilidkio rajono
savivaldybés tarybos 2023 m. rugpjicio 31 d. sprendimu Nr. T-105 ,.D¢l RadviliSkio rajono savivaldybés
vardu sudaromy sutaréiy pasiraS§ymo tvarkos apraSo patvirtinimo®, toliau vadinama UZsakovu, ir

Rangovas, imonés kodas , kurios registruota buveiné yra , duomenys apie imong
kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama , veikiantio
pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

vadovaudamiesi 202 m d. Radvilikio rajono savivaldybés administracijos
senitinijos vietinés reiksmeés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieZiliros, remonto darbus
sutartics (toliau — Sutartis) 6.2 punktu sudaréme §j Papildoma susitarima.

1. Atsizvelgdami j Radvili§kio rajono savivaldybés Keliy prieziliros ir plétros programos
finansavimo lctomis finansuojamy  vietinés reik§més keliy (gatviy) tiesimo, rekonstravimo, taisymo
(remonto), prieziiiros ir saugaus eismo salygy ustikrinimo objekty sarase, patvirtintame Radviliskio rajone
savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. _, (arba Savivaldybeés tarybos sprendimu)
skiriama finansavimg RadviliSkio rajono savivaldybés administracijos seniiinijos vietinés
reikimeés asfaltuoty keliy ir gatviy dangos prieziuros, remonto darbams (nurodyti visus kitus {inansavimo
Zaltinius), sudarome 20__ m. darby vykdymo grafika (pridedama).

2. Darbai pradedami ir baigiami .
3. Papildomas susitarimas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dicnos ir galioja iki Darby stabdymo
pradzios, 202_ gruodZio {5 d.
4. §is Papildomas susitarimas yra pasiradytas dviem egzemplioriais, wrindiais vienoda teising
galia, kiekvienai Sutarties $aliai ir yra neatsicjama Sutarties Nr. SUT-202_- (11.31E) dalis.
RANGOVAS UZSAKOVAS
rekvizitai rekvizitai
(paragas ir antspaudas) (para3as ir antspaudas)
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202_ METAIS ATLIEKAMU RA

ADMINISTRACIJOS

DVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES

SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES
ASFALTUOTU KELIU IR GATVIY DANGOS PRIEZIUROS, REMONTO
DARBY VYKDYMO GRAFIKAS

Eil
Nr.

Darby
pavadinimas
(su apradu ar

be jo),

statybos
darby radis
pagal STR
1.01.08:2002

Darby
vieta,
gatve,
kelias, pk
ir pan.

Darby apimtis

Darby verté, EUR
su PVM

Darby
vykdymo
pradzia

Darbny
vykdymo
pabaiga

Pastabos

Rangovo atstovas (atsakingas uz sutarties vykdyma):

( asmens pareigos)

(parasas)

Uzsakovo atstovas (atsakingas uZ sutarties vykdyma):

( asmens pareigos)

PASTABA:

{parasas)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavardeé)

Grafike turi biti pateikta detali informacija (Zr. formg) apie tai, kokius darbus pagal technincs
specifikacijos reikalavimus (fizine ir finansine i¥raiska) planuoja atlikti tiekgjas, jo subrangovai, o ikio
subjekny grupés atveju — atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darby apimtys ir vertes
(fizinés ir finansinés) privalo atitikti tick¢jo pateiktame pasitilyme nurodytas jkainiy vertes.
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