UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,, MOLETU SILUMAS

UZdaroji akciné bendrove , Moléty Siluma“, Mechanizatoriy g. 7, LT-33114 Molétai, tel.: (+370 - 383) 5 19 62, faks.: (+370-383)5
16 98, el. p. msimoletusiiyma.it, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167610175

RANGOS SUTARTIS NR. 25/05
2025 m. geguzés 06 d.
Moleétai

UZdaroji akciné bendrové ,,Moléty §iluma®, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Grainio, veikianio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,U¥sakovas®), ir UAB ,,Ligaja“, Lietuvos
Respublikos 1statymus isteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 183697076, kurios reglst-
ruota buveiné yra Zvalgy g. 8, LT-08221 Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi ju-
ridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Gailiugo, veikiandio pagal bend-
rovés jstatus, (toliau — ,,Rangevas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — wSa-
limi“, sudaréme §ig sutart] (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viefuyju pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdarosios akcinés bendrovés ,,Moléty $iluma* viesojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2025.04.44 d. 15:23, CVP IS,

pitkimo Nr. 2189691, pirkimo komisijos 2025 m. balandZio 29 d., protokolo Nr. 2 posédZio rezultatals.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat del to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart; aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
jstatymu Nr, I-1491 (tohau ~Viedujy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo sglygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo Jegomls ir rizika jsipareigoja
atlikti Silumos tinkly jvado | pastatg Vilniaus g 51 Molétuose projektavimo ir montavimo darbus,
Silumos perdavimo tinkly remonto darbus AZubaliy g. ir Melioratoriy g. nustatytus Konkurso
salygose (toliau — Darba1) pagal Sutarties 1 priede pateikta Rangovo pasiiilymg ir perduoti Darby
rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus j ;s1parelg0)1mus, Rangovas atlieka
tokius darbus:

2.2.1. parengia Silumos tinkly jvado techninj-darbo (kapitalinio remonto) projekts pagal
kapitalinio remonto projektavimo uZduotj (priedas Nr.7) ir technine specifikacija (priedas Nr.9), j kurj



jeina statinio bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir
ekonominés charakteristikos visoms statinio projekto dalims; techninés specifikacijos; statybos darby
kiekiy Ziniarad¢iai; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (ai8kinamasis rastas, skai¢iavimai, bréZiniai)
tokios apimties, kad ji baty pakankama projekto paskirgiai igyvendinti.

2.2.2. suderina techninj darbo projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;

2.2.3. pateikia techninj - darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.2.4. atlieka projekte numatytus ilumos tinkly jvado montavimo darbus;

_ 2.2.5. atlieka §ilumos perdavimo tinkly remonto darbus AZubaliy g. nuo kameros SK 7-11-1
iki SK 7-11-2 (techniné uzduotis (priedas Nr. 8) ir techniné specifikacija (priedas Nr. 9));

2.2.6. atlieka $ilumos perdavimo tinkly remonto darbus Melioratoriy g. nuo kameros SK 1-9-
6 iki bekanalés trasos prie SK 1-9-5 (techniné uzduotis (priedas Nr. 8) ir technineé specifikacija
(priedas Nr. 9));

2.2.7. parengia ir priduoda i§pildomaja dokumentacija;

2.1.8. sutvarko gerbiivj;
2.1.9.  atlieka kitus biitinus darbus:

22. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad §i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo prieZitiros
sutartis. Salys aiSkiai susitaria, kad uZmokestis uZ Siame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskaiCiuotas j Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas;

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal §ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus;

2.4, Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal Sig Sutartj Rangovas turi visus darbus
atlikti vadovaujantis reikalavimais pateiktais konkurso salygy 7-9 prieduose,

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 82390,16 EUR (a§tuoniasdes§imt du tikstandiai trys Simtai devyniasde$imt
eury, 16 centy) ir 17301,93 EUR (septyniolika tikstandiy trys Simtai vienas Euras ir 93 centai).
Bendra Sutarties kaina 99 692,09 EUR (devyniasdegimt devyni tiikstandiai $e$i §imtai
devyniasdesimt du Eurai, 09 centai) su PVM. Detalizuota sutarties kaina pateikiama
Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasifilymui viedojo pirkimo
supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. ]
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesgiai (t.t. mokes&iai
uz Zemes kasimo, medziy kirtimo leidimus), draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig
Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techninj-
darbo projekty ir kitus dokumentus, projektine dokumentacija, ir jie yra biitini $iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita,

3.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas u¥ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijandiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
rafytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti (didéti
ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitiangiy
mokes¢iy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos




Rangovo statybos darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu.
Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeidia tiek, kiek pasikeigia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidian&iy
mokes¢iy dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
4.1.1. Darby pradZia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Silumos tinkly jvado (kapitalinio remonto) techninio ir darbo projekto parengimas — iki
40 darbo dieny.

4.1.3. Darby pabaiga — 2025 m, rugséjo 15 d.
4.1.  Vamzdyny montavimo darby pabaiga - 2025 m. rugpjiicio 01 d.

4.2.  Darby metu bendras §ilumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prie$ tai su uZsakovu
suderintus terminus.

4.3. Darby pradZia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, i§taisyti defektai ir pasirasyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uZbaigta teisés akty nustatyta tvarka
ir UZsakovui perduoti visi statinio statybos uZbaigimo pripaZinimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kurinos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.5. Pastebéty Darby trokumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UzZsakovas pateiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareidkimas dél akivaizdZiy Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas
gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir Rangovas
igyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data,
rastiSkai suderinus su UZsakovu.

4.9. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.  ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1, Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas pateikia UzZsakovui pasiraSyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas §
perdavimo—priémimo aktg per 5 darbo dienas privalo pasiradyti ir graZinti Rangovui.
Atsisakius priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyty terming privalo pateikti
Rangovui motyvuota atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia
jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam biitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais
dokumentais terminas, laikoma, kad su 8ia projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2, Uisakovu atsisakius priimti Darbus (juy dalj) ir nepasiradius perdavimo—priémimo akto,
Salys surago Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby tritkumai ir terminai jiems




5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9,

5.10.

5.11.

paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus tritkumus Rangovas paSalina savo jégomis ir
sgskaita,

UzZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento.

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekie, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg
UlZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, i§bandymy darbus.

Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i¥pildomosios
nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teiseés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 10
darbo dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémimag ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekandias 5 darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo
aktg arba tuo padiu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. I$taisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai
maziausiai prie§ tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
UZsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasira8yti Defektinj akta, jis pasiraSomas Ussakovo vienadalidkai (vienaSalis sandoris) ir
fteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba igsiundiamas registruotu pastu,

Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita

nepaalina Defcktiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ratu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareik3ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad
jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams,
nurodytiems Sios Sutarties 6 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda statinj
statybos uZbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda UZsakovui komisijos
pasiraSyta akt ir visg i8pildomajg technine dokumentacija.

Kadastriniy matavimy bylos parengimo islaidas apmoka UZsakovas.

6. GARANTILIOS




6.1.

6.2

6.3.

6.4,

7.1.

7.2.

Statinio garantinis terminas, skaidiuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra;
6.1.8. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukecijoms ir kitiems darbams;

6.1.9. 10 (defimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.10. 20 (dvide$imt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

6.1.11. darbo metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali bti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai,

- Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos u¥baigimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte,

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ ifai8kéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje Darby
defektai fiksuojami §ios Sutarties 3 punkte nurodyta tvarka, Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tregiyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo
sskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biidg bei tvarka.
Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanéiy aplinkybiy,

Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta
ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus iedkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko arba
draudimo bendroves garantija 10 (desimt) procenty nuo visos pasiiilymo sumos (be PVM).
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti visg
Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovés garantija,
Jeigu Sutarties galiojimas 3aliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui.
Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
arba draudimo bendrovés garantija.

7.3. Visos Siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo

jstaigos pagal suderints su UZsakovu forma ir tekstg.

8.1.

8.2,

8.3.

8.  ATSISKAITYMU TVARKA

Rangovas Sutarties 2 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§raSo PVM sgskaitas
— faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasira§ymo dienos.

Uzsakovas apmoka Rangovui u faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PYM sgskaitas —
faktiras per 5 (penkias) darbo dienas. Perkandioji organizacija su rangovu aisiskaito
tarpiniais mokéjimais: 1, atlikus projektavimo darbus 80% atlikty darby vertés; 2. atlikus
$ilumos tinkly vamzdyno montavimo ir remonto darbus 80% atlikty darby vertés; 3. galutinai
uZbaigus darbus.

Uzsakovas visi$kai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys parafais patvirtins
tinkamai atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priemimo aktg .




9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

tkainotus darby kiekiy Ziniarad¢ius, aktus, PVM saskaitas ~ fakttiras, UZsakovo pateiktu medZiagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. J eigu Rangovas nukrypsta nuo projekito, Saliy
patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teise radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybigkai
atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty
padalinimo arba pagalinti trikumus trediujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalanti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, 1§ esmés nekeidiandius Statinio
projektiniy sprendimy,

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarp;.

9.1. Uisakovas isipareigoia:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prafymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet
neapsiribojant projektavimo salygy savado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Ugsakovas privalo
pateikti Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Proj ektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas, ratu
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti,

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. I8 Rangovo gaves pranesimg apie pasirengimg perduoti UzZsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar vieng i§ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai %o
Statiniy techninio ir darbo projekty ar vienos i§ ju daliy priémima.

9.2.5. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prafymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas
galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi,
kiek tai susije su visais Darbais.

9.2.7. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.




9.1.8.  Vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby technine prieZiiirg. Techning prieZifira vykdo
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(-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar
juridinj asmenj.
9.1.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .
9.2. Rangevas turi teise¢:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZsakovo sutikima,

9.3.4. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.5. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3. Rangovas isipareigoia;

9.4.1. Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Kapitalinio remonto Projektavimo darby uzduot], projektavimo salygy sgvado ir kity pradiniy
duomeny nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali nukrypti
tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi $alys rastu.

9.4.2. RaStu suderinti su UZsakovu visus koncepeinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja $ioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UzZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkredias
prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje
nustatyty terminy.

9.44. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtg Statinio techninj-darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos
valdytoju, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su $ios Sutarties objektu susijusiais klausimais;
bendradarbiauti su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pagalinti visus pastebétus Statinio
techninio - darbo projekto trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turindius reikiamg kvalifikacija ir veikianéius pagal
reglamenty STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®; Rangovo paskirtas projekto vadovas
privalo uZztikrinti, kad nebfity nesutapimy tarp techninio projekto architektiirinés,
konstruktyvinés ir kity techninio bei darbo projekty daliy.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laikmenoje bei 2 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.7. Pradéti darbus tik po to, kai isigalioja Saliy pasiradyta Sutartis ir prie3 3 (tris) darbo
dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne
patirt] negu nurodyta Rangovo pasifilyme.

9.3.8. Uttikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos




9.3.9.

9.3.10.
9.3.11.

9.3.12.

9.3.13.

9.3.14.

9.3.15.

9.3.16.

9.3.17.

9.3.18.
9.3.19.

institucijomis, kitais asmenimis, visas privalomas, paruogti visg dokumentacija. Salys
aifkiai susitaria, kad visus Darby derinimo klausimus rangovas privalo i§spresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy igaliojimy ribose. Si sutarties sglyga yra
esmine,

Darby vykdymui naudoti tik naujas med¥iagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius,
gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy
ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti juy
kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius
bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZsakovui.

Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastifka sutikima.

Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis darbo
objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius subrangovus. Jy sgrafas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu saragu,

Garantuoti saugy darbg, priesgaistine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg mio
atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas utikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy,

Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sgly gy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos, Pastatuose ar jy dalyje,
kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

UzZsakovui nurodZius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias islaidas (tarp ju ir i8laidas,
susijusias su atitinkamy triikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas
atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, idaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui
pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél
defekto pobiidZio jie neturi biiti paalinti ankséiau.

Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas.

Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

UZtikrinti, kad | renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.




9.3.20. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atlickas ir statybinj
lauzg savo saskaita.

9.3.21. Vykdant §ilumos tinkly montavimo darbus, Silumos tiekimo stabdymas kar§to vandens
vartotojams, ne daugiau 10 k. d.. Silumos tiekimo stabdymo grafikas i§ anksto turi
bliti suderintas su UZsakowu.

9.3.22. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
9.3.23. Atsakyti u? subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.3.24. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Ussakovo
nurodymus,

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. UZzsakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejuy $imtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
paveluots dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.1. Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves U¥sakovui Objekto ir
nejgijes teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés
arba projekto prieZitiros vykdytojy rasti¥kus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau
negu per tris (fris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo
garantijos davéjas sumokes UZsakovui suma, nurodytg ¥ioje garantijoje, ir Rangovas
papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZo delspinigius u¥ kiekviena
paveluoty dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus
atlikti Darbai ar i¥taisyti defektai.

10.2. Uzsakovas turi teise vienaSali¥kai nutraukti Sutart;, _]61 Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 9 punkte prlsumtq isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
ivykdymo garantija Rangovui negrgZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas
sumokes UZsakovui suma, nurodyts $ioje garantijoje.

10.3. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybi¥kai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus,
gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepadalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.5. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir §ioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1 nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i§laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA



12.1.

Uzsakovas turi teisg vienaSaligkai nutraukti 3ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo graZinti
visas sumokétas sumas ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostoljus, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyts laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus, i§skyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.2.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Datby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidZia.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
sgskaitos fakittiros iSra¥ymo dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i¥skyrus
Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

UZsakovui arba Rangovui vienagalidkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akt.
UtZsakovas privalo apmokeéti uZ atliktus Darbus, i¥ moketinyg sumy i§skaidiuojant netesybas
ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienagalidkai nutraukdi Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (defimt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie klilitj bei jos poveikj jsipareigojinmy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibré¥iama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Deél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting
poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors padalinti ir dél kuriy visi¥kai
ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bty tinkamai jvykdyta,
Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti %ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas.




13.6.

14.1.

15.1.

15.2,

15.3.
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15.5.

15.6.

15.7,

15.8.

Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo
pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tamypa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju
biity buve i§vengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prieg 30 (trisde$imt) kalendoriniy diemy.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny laikotarpini nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeign ankstiau nurodyti gindai, nesutarimai
ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 30 (trisde8imt) kalendoriniy dieny, tai

v

walys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
15.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti keigiami, jeigu Darby vykdymo metu iaigkéja,
kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo
radtisku sutarimu.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZiliros ir techninés
prieZitiros vadovai ra§tu — jraais statybos darby Zurnale.

Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirafo ir Rangovas pateiké UZsakovui
Sutarties 7 punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz

juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, iskyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra
gautas

Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai
pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo sutarties sglygas.

Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant $ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba 8 informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija
apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i8skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biiti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka
ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

Bet kokius mokesgius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UzZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.




15.9. Kiekviena gios Suiarties Salis padengs savo i¥laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraS§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aigkiai nurodytus §ioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

16, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su $ia Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentaj ar susirafinéjimas yra
siunciami faksu arba elekironiniu pasty, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai asmenikai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuatimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra siunéiamas faksu, Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg Sali. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
17.  SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties pasiralymo metu prie Sutarties pridedami &ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie &a yra iSvardinti pagal svarba:

17.1.8. Tiekéjo pasiilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkandiosios organizacijos
prasymai paaiSkinti pasitlymg bei tiekéjo pasifilymo paaigkinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu (fei fy bus), bei sitilomy darbuotojy, atsakingy vZ atitinkamos sutarties

ivykdyma, saradas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.9. Pirkimo vykdymo sglygos su priedais.
17.1.10. Sutarties jvykdymo utikrinimo dokumentai;
17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaiSkinan&iais.

Saliy rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas

UAB , Moléty Siluma® UAB , Ligaja*

Kodas 167610175 Kodas 183697076

PYM mokétojo kodas 676101716 PVM mokeétojo kodas LT836970716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registiy centras
Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai Zvalgy g. 8 LT-08221 Vilnius

A.s. Nr. LT924010045500070222 A.s. Nr. LT44 7300 0100 7548 2142
Luminot Bank AB AB ,SWEDBANK®

tel. +370 383 51962 tel.: +370 389 69114

faksas. +370 383 51698 faksas .-

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt elektroninis pastas: utena@ligaia.it

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i¥ai¥kintas Sutarties turinys ir pasel)(més, éa!ys Sutart] suprato ir,
e evE e e ve . s . o v -~
kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé: e

//
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LIBRSN

UAB ,Moléty siluma®

{Adresatas, Jgaliotoji organizacija)

PASIOLYMAS
Silumos tinkly jvado i pastata Vilniaus g, 51 projektavimo ir statybos, Silumos tinkly
remonto AZubaliy g, ir Melioratoriy g.,
Molétuose pirkimui
2025 04 29 Nr.25/04-29(01)

(Data)
Utena
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surasomi visi dabviy pavadinimai/ UAB ,, Ligagja“
Tiekéjo adresas /Meigu dalyvayja dikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ Zvalgy g. 8 LT-08221 Vilnius
Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas. pavardé Vitas Gailiudas
Telefono numeris (0389) 69114
Fakso numeris -
Fl. pasto adiesas utena@ligaja.lt

1. 8iuo pasitilymu pa¥ymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbims;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

2. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. PasiraSydamas pasitilyma saugiu elektroniniu parafu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos yra tikros.

Sititomi darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Miisy

sitiloma kaina: ,
Eil, . Kaina, Fux be Kaina, Fur su
N Pavadinimas PVM PVM PVM
1. Silumeos tinkly jvado i pastatg Vilniaus g. 51 16 510,64 346723 19 977,87
Molétuose projektavimas ir montavimas
2. Silumos perdavimo tinkly remonto darbai| 31 817,96 6 681,77 38 499,73
AZubaliy g. '
3. Silumos perdavimo tinkly remonto darbai 34 061,56 7 152,93 41 214,49
Melioratoriy g.
Pasiiilymo kaina be PVM: 82 390,16 EUR
{(aStuoniasdefimt du tikstandiai trys Simtai
devyniasdesimt Eury, $esiolika centy)
PVM: 17301,93 EUR
(septyniolila riikstanciy trys §imtai vienas
FEuras, devyniasdeSimi frys centai)
UaB Ligaja® Zvalay g. 8 Sash, Nr. LT44 7300 0100 7548 2142 El.p. info@liagaia it
Irnonés kodas 183697076 LT-G8221 Vilnius AB ,, Swedbank™ utena@ligaja.lt

PVM kodas LTE36970716 Banko kedas 73000 v liania 1§



| LIGRJA

e A Kaina, Eur su
N Pavadinimas PVM PVM PVM

Bendra pasitilymo kaina (su PVM): 99 692,09 EUR
(devyniasdesimt devyni tiikstanéiai Sesi
simtai devyniasde§imt du Eurai, devyni

centai)
Kartu su pasitilymu pateikiami ie dokumentai:
il Pateikty delumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr, v skaidius
1 | EBVPD 17
2 | Tiekéjo deldaracija 1
3 | Minimaliy kvalifikaciniu reikalavimy atitikties deldaracija 2
4 | Pasiglymo galiojimo w¥tikyinimas, banko iSragas 4
Informuoju, kad vykdant sutartj pasitelksiu §iuos subrangovus*:
Nr. Subra.n govo Darbai, kuriuos atliks subrangevas Sutarties dalis, kuria vykc(l;ys
pavadinimas subrangovas, procentais (%)

*Pildyti  tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti fai
patvirtinandius, subrangovus jpareigojantius, dokumentus (subrangos sutarties kopijg arba kiig
subrangovq jpareigojanyj dokumenty). Jei tiekéjas nenurodys subrangovy, Jgaliotoji organizacija
latkys, kad tiekéjas subrangovy nepasitelks.

Pasiiilymo galiojimo nZtikrinimui pateikiame  ADB ..Giensidige® pasiiilymo
laidavimo draudimo raSta Nr. 4475693 bei draudimo ludijima GIELT 4475693, 2 000,00 (Dvieiu tikstandiu
Eury} sumai. galiojanti iki 2025 07 29 d, 24 val,

(Nurodyti uZtikrinimo biidg, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotojg)

Siame pasifilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija’:

%I:l: Pateikio dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas

st
*Pildyti tuomet, jei bus ikla konﬁdenci(ft/li"informaczja. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas
pasiilymas yra konfidenci S S

Vitas Gailiusas
(Vatdas ir pavarde®*#)

.i e
v,i "\

dokumentuose nustatyta, RagRas® pasitilymas pasirafomas saugiu elektroninin paratu, Sio
dokumento atskirai pasiradyti neprivaloma.

UAB , Ligaja® Zvalgy g. 8 Sask. Nr. LT44 7300 0100 7548 2143 El.p. info@ligaja.lt
imonés kodas 183697076 LY-08221 Vilnius AB Swedbanl® utena@ligaia.l
PV kodas LT8369706716 Banko kodas 73000 www. ligaja lt




