Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Sutarties pavadinimas
Vilniaus ir Kauno regione (DPS: 25150)

30440 1985 km gelezinkelio pagrindiniy, stoties ir privaZziuojamujy keliy prieZidros darby pirkimas

Sutarties data

Sutarties numeris

1. SUTARTIES SALYS

1.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,LTG Infra“

1.1. Uzsakovas

1.1.2. Juridinio asmens kodas 305202934
1.1.3. Adresas Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos
Respublika
.1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211

.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

.1.7. Telefonas

+370 5 269 3353

1
1
1.1.6. Bankas, banko kodas
1
1

.1.8. El. pastas

info@ltginfra.lt

1.1.9. Salies atstovas

Generalinis direktorius Vytis Zalimas

1.1.10. Atstovavimo pagrindas

|statai

1.2.1. Pavadinimas

UAB Gelezinkelio tiesimo centras

1.2.2. Juridinio asmens kodas

110053842

1.2.3. Adresas

Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Traky raj.

1.2. Rangovas 1.2.4. PVM mokétojo kodas

1.2.5. Atsiskaitomoji sgskaita

1.2.6. Bankas, banko kodas

1.2.7. Telefonas

LT816281610

+37065537023

1.2.8. El. pastas

info@gtc.It

1.2.9. Salies atstovas

Generalinis direktorius Rolandas Zabilevi€ius

1.2.10. Atstovavimo pagrindas

|statai

1. Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas

30440 1985 km geleZinkelio pagrindiniy, stoties ir
privaziuojamuyjy keliy priezidros darby pirkimas Vilniaus
ir Kauno regione (DPS: 25150)

1.2. Sutarties dalykas

Sutarties dalykas yra objekto 1985 km gelezZinkelio
pagrindiniy, stoties ir privaziuojamyjy keliy prieziaros
darby pirkimas Vilniaus ir Kauno regione statybos
rangos darbai (toliau — Darbai). Darby Techniné
specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr.

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr.

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara

| Fiksuotas jkainis

Versija 20230704




(perkama pagal Uzsakovo poreikj pagal Sutarties
Specialiyjy salygy 2 priede ,Darby kiekiy Ziniarastis*
nurodytus Darby jkainius).

Pagal Sutartj Uzsakovas neprivalo uzsakyti visy Darby
kiekiy, kurie yra nurodyti Sutartyje pateiktuose
Ziniara&€iuose, ir taip pat gali atsirasti poreikis uzsakyti
didesnius Darby kiekius.

Vadovaujantis  Kainodaros  taisykliy = nustatymo
metodikos, patvirtintos 2017 m. birzelio 28 d. VieSuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95, 36.1.1
punktu, Pirkimo metu nurodyti preliminards Darby kiekiai
néra ir negali bati laikomi maksimaliais kiekiais, dél to
Rangovas privalo atlikti ir tuos tinkamam Sutarties
jvykdymui batinus Darbus, kurie gali virSyti Pirkimo metu
nurodytus preliminarius Darby kiekius (t. y. atlikti
didesnius Darby kiekius). Be to, Pirkimo metu nurodyti
preliminards Darby kiekiai néra ir negali bati laikomi ir
minimaliais kiekiais, t. y. UZsakovas Darbus pirks pagal
faktinj jy poreikj. Siekiant iSvengti abejoniy nurodoma,
jog bet koks Darby kiekis, kuris yra nustatytas
Ziniara$giuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

2.2.

Pradiné Sutarties verté

Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra
7.050.000,00 Eur (septyni milijonai penkiasdesimt
tokstanciy eury, 00 cnt) be PVM. 21 proc. PVM yra
1.480.500,00 Eur (vienas milijonas keturi Simtai
aStuoniasdeSimt tdkstanciy penki Simtai eury 00 ct).
Pradiné Sutarties verté, jskaitant PVM, yra 8.530.500,00
Eur (astuoni milijonai penki Simtai trisdeSimt tikstanciy
penki Simtai eury 00 ct).

2.3.

Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 7.050.000,00 Eur
(septyni milijonai penkiasdesimt tlkstanciy eury, 00 cnt)
be PVM,21 proc. PVM yra 1.480.500,00 Eur (vienas
milijonas keturi Simtai astuoniasdeSimt tikstanciy penki
Simtai eury 00 ct). Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra
8.530.500,00 Eur (aStuoni milijonai penki Simtai
trisdeSimt tokstanciy penki Simtai eury 00 ct).

2.4.

Mokéjimai

Uz faktiskai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 - 2.5
punktuose nustatyta tvarka.

2.5.

Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

2.6.

Sutarties  kainos  (jkainiy)
maksimalios/minimalios ribos

perzidros

Taikoma pagal sutarties bendryjy saglygy 4.8. punktg

3

Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Visi Darbai turi bati atlikti terminais, kurie nurodyti
Sutarties Specialiyjy salygy 1 priede “Techniné
specifikacija”.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas ir
pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, bet ne anksciau
kaip nuo 2025-05-02. Sutartis galioja iki visiS8ko Sutarties
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Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo, bet ne ilgiau
kaip 36 (trisdeSimt SeSi) mén.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamag
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos, ir
pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima.

3.4. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiiros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas, rastu suderines su UZsakovu ar jo jgaliotu
atstovu draudimo sutarties salygas, privalo per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
bet ne véliau nei iki rangos darby pradZios, savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civiinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart]
(toliau — Statybos darby draudimo sutartis) pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
nustatytus reikalavimus (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais) ir atsizvelgiant | ZzZemiau nurodytus
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne
siauresné nei numato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultGros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau — Statybos darby
draudimo taisyklés) ir Zemiau nurodyti reikalavimai.
Draudimo sutarties terminas:

- Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darby
pradzios.

- Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei
numatyta visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultato perdavimo statytojui (UZsakovui)
dienos.

Draudimo apsaugos laikotarpis:
- Darby draudimui - nuo apdrausty darby
pradzios iki datos, kai Rangovas perduoda visy
darby rezultatg UzZsakovui ir yra pasiraSomas
galutinis Darby perdavimo - priémimo aktas.-
- Civilinés atsakomybés draudimui — prasideda
nuo apdrausty darby pradZios ir baigiasi ne
anksCiau kaip visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultato perdavimo statytojui (Uzsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi
apimti ne trumpesnj nei dveji metai nuo darby
rezultato perdavimo UZsakovui terming.
Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga, Statybos darby draudimo taisykliy IV skyriaus
,Darby draudimo sglygos® dalyje, be kita ko, turi apimti:
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visus pagal Sutartj atliekamus Darbus bei jy
rezultatg, jskaitant panaudotus statybos
produktus ir jrenginius visai objekto sgmatinei
vertei.

Naudos gavéju turi bati nurodytas UZsakovas.

Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi bdati
didesné nei nurodyta Statybos darby draudimo
taisyklése.

Papildomai turi bati jtrauktas draudimo vietos
sutvarkymo po draudZiamojo jvykio iSlaidy
atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne
mazesne nei 500.000 EUR draudimo suma
vienam draudziamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

Papildomai turi bati jtrauktas darby paspartinimo
iSlaidy atlyginimas pirmosios rizikos draudimu,
ne mazesne nei 500.000 EUR draudimo suma
vienam draudzZiamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

Papildomai turi bati jtrauktas po draudZiamojo
jvykio atsiradusiy nenumatyty papildomy islaidy
projektuotojams, ekspertams, techniniam
priziOrétojui  atlyginimas  pirmosios  rizikos
draudimu, ne mazesne nei 150.000 EUR
draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir

draudimo apsaugos laikotarpiui.

Taisykliy 67.17 punkte turi bati pakoreguota
nedraudziamojo jvykio formuluoté pridedant
,<>taCiau nesant fizinés Zalos (nesugadintas,
nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)*.

Papildomai turi bdti jtrauktas Garantinio termino
draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dél
Zemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu
atsiradusio  apdrausto  turto  sugadinimo,
sunaikinimo ar praradimo:

dél Rangovo ir/ar apdraustyjy asmeny
vykdomy draudimo objekto aptarnavimo
darby po statybos uZbaigimo akto
pasirasymo dienos;

kuris atsirado garantinio termino laikotarpio
metu, su saglyga, kad tokie nuostoliai ar
Zalos buvo salygoti apdrausty statybos
darby vykdymo draudimo vietoje metu iki
apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

Garantinio termino draudimo laikotarpis —
24 meén. po to, kai Rangovas perduoda visy
apdrausty darby rezultatg UZsakovui.

Reikalaujama draudimo sutartimi  (polisu)
teikiama apsauga Statybos darby draudimo
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f)

taisykliy V skyriaus ,Civilinés atsakomybés

draudimo salygos” dalyje, be kita ko, turi apimti:
Civilinés atsakomybés uz zalg, padarytg
tretiesiems asmenims, draudimo suma turi
bati ne mazesné nei 1.800.000 EUR
draudimo suma vienam statiniui vienam
draudZiamajam  jvykiui ir  draudimo
apsaugos laikotarpiui.
Turi bati apdrausta civiliné atsakomybé dél
visy statiniy (taip pat ir nesudétingy).
Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi bati
didesné nei nurodyta Statybos darby
draudimo taisyklése.
Taisykliy 104.1  punktas turi  badti
netaikomas. T.y. neturtiné zala pagal Sutartj
turi bati atlyginama ne mazesne nei bendra
civilinés atsakomybés draudimo suma.
Civilinés atsakomybés draudimo apsauga
turi apimti civiline atsakomybe, kilusig dél
aplinkos uzterSimo (Zemés pavirSiaus ir
gelmiy, oro, vandens, dirvozemio, augaly,
gyviny, organiniy ir neorganiniy medziagy)
ir aplinkos uztersimo likvidavimo.
Draudimo sutartyje turi bati nurodyta, jog
UzZsakovas yra laikomas papildomu
apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos
(regreso) teisé j Uzsakovg negalima. Taciau
Si nuostata nekeiia Statybos darby
draudimo taisykliy 13 p., nustatancio, jog
UzZsakovas yra laikomas tre€iuoju asmeniu,
jam Rangovo padarytos Zalos atveju.

Jei sudarant Statybos darby draudimo sutart]
didesnémis sumomis nei numatyta Statybos
darby draudimo taisyklése yra nukrypstama nuo
Siose  taisykléese  numatomy  privalomojo
draudimo salygy, jos turi bati i§ anksto rastu
suderintos su UZsakovu.

Rangovas kartu su Statybos darby draudimo
sutartimi privalo pateikti UZsakovui ir mokéjimo(-
y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-
iy) draudimo jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-
iy) sumokéjimag, patvirtintas kopijas.

Jeigu Statybos darby draudimo sutarties
galiojimo laikotarpis baigiasi anksCiau nei iki
Rangovas perduoda visy darby rezultatg
UZsakovui, Rangovas savo sgskaita privalo
pratesti (atnaujinti) Statybos darby draudimo
sutartj ir likus ne maziau nei 5 (penkioms) darbo
dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties
pabaigos pateikti UZsakovui naujam draudimo
laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktg
patvirtinan&ius dokumentus.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos
(partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar
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subrangovai turi badti jvardinti kaip papildomi

apdraustieji asmenys Statybos draudimo
sutartyje.

- Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél Kkurio
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar

sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
Darbus, kad atkurty iki draudziamojo jvykio
buvusj turtg. IS draudiky gautos draudimo
iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams arba
Zalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma
privalomasis draudimas
4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Taikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté - ne mazesné nei 5
proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

Sutarties vykdymas uztikrinamas banko garantija.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas
nurodytas Sutarties Bendruyjy salygy 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bdti
uztikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija,
iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkancia Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto
reikalavimus;

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkan€iu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté turi buti
ne mazesné kaip 5 (penki) procentai statinio (-iy)
statybos (atlikty darby) kainos su PVM ir turi galioti ne
trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio
Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiCiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR,;

T — dieny skaiCius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civiinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg kartg Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas Uzsakovg (skaiiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmg kartg UZzsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.
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4.7.2. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
UzZsakovui bauda, kuri sudaro i§ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (deSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
600,00 (SeSi Simtai, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg
valandg, bet ne daugiau negu 10 000,00 (deSimt
tokstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés Uzsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
greiCio ribojimo laikotarpio trukmé. Apskaiciuojant
uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu |j
mazesne puse; neturi bati jskaiciuojami uzdelsimai, kurie
jvyko dél nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skaiCiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greicio ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uZbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi j Uzsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo laikotarpio
pratesimo UZsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas prie$
pratesdamas eismo pertraukos ar greiCio ribojimo
laikotarpj gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uZ sutrikdytg (uzdelstg arba nutraukts)
traukiniy eismg. Netesybos skaiCiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba grei€io ribojimo
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos ar greicio ribojimo laikotarpio pratesimo,
taCiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme
privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7.3. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja Uzsakovui
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzZio
bauda.

4.7.4. Rangovui nesilaikant  Sutarties  Bendruyjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydZio bauda.

4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimuy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokeéti 500 (penkiy Simty eury,
00 ct) EUR dydZio bauda.
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4.7.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.42 punkte nurodyty reikalavimy ir
nepateikus/nepilnai pateikus arba pateikus nei§samius,
klaidinan€ius arba melagingus kokybés vadybos
sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimy
laikymasi patvirtinanCius dokumentus, arba pagal
pateiktus dokumentus nustaCius, kad Rangovas
nesilaiko keliamy kokybes vadybos sistemos standarty
ir aplinkosauginiy reikalavimy, Rangovas |sipareigoja
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties
vykdymui

Taikoma (jei taikoma, eismo pertrauky suteikimo tvarka
ir trukmé nurodyta Techninéje specifikacijoje)

4.9. Avansas

Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo
salygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM moketojo kodas

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

LT100012666211

+370 5 269 3353

5.1.8. Faksas

5.1.9. El pastas

info@ltginfra.lt

5.1.10. Atstovas

Generalinis direktorius Vytis Zalimas

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas

UAB Gelezinkelio tiesimo centras

5.1.2. Adresas

Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Traky ra;.,

5.1.3. Juridinio asmens kodas

110053842

5.1.4. PVM mokétojo kodas L 1816281610
5.1.5. Banko sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas +37065537023
5.1.8. Faksas -

5.1.9. El pastas info@gtc.It

5.1.10. Atstovas

Generalinis direktorius Rolandas Zabilevidius

5.2.  Sutarties rengéjas

5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM sgskaity
faktdry per SABIS priémimg atsakingas
UZsakovo atstovas
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5.4. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys

5.5. Sutarties savininkas:

5.6. Uz sutarties vykdymg atsakingas Rangovo
atstovas

6. Kitos salygos

6.1.  Saliy pasiraSytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutart]
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty*, ,jei tokiy yra® ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy sglygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas batinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to §iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2. Sutarties Bendryjy salygy 1.1 p. nurodytas Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo kalendorinio
ménesio 1 dienos iki to paties kalendorinio ménesio paskutinés dienos (jskaitytinai).

6.3.  Sutarties Bendrujy salygy 5.4 p. kei¢iamas sgskaity faktiry teikimo iSraSymo terminas, numatant, kad
Rangovo iSraSoma sgskaita faktlra uz per Ataskaitinj laikotarpj (t. y. per praéjusj kalendorinj ménes;j)
atliktus Darbus turi bati pateikta ne véliau kaip per einamojo ménesio pirmagsias 5 (penkias)
kalendorines dienas.

6.4. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.5. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

7.1.  Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

7.2. Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis;

7.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitilymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o0 saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija (originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas
Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg UZzsakovo asmenj)

7.6. Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (originalas saugomas
pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo asmenj)

7.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (originalas(-ai) saugomas(-i) pas
Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg UZzsakovo asmenj)
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Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

SABIS - saskaity administravimo bendroji informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjima.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UzZsakovo Uzduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutartj.
Statybg leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir idtekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Tredioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

[Type here]



2.2.
2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazZyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamg kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties saglygas, bei uztikrinti auk$&iausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems kio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems tkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subteikéjams, tai
pat kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis), teikiamoms paslaugoms/darbams néra
taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politikoje (paskelbta viesai');
Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Sudarydamas Sutartj, Rangovas patvirtina, kad atliko UZsakovui teikiamose darbuose/paslaugose
dalyvaujanciy subjekty (sudaryty sutar€iy su savo klientais) atitikties Sankcijoms iSsamy patikrinimag
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Uzsakovui teikiamose darbuose/paslaugose dalyvaujantys bei su
darby vykdymu/paslaugy teikimu susije subjektai atitinka Lietuvos Respublikos jgyvendinamas
tarptautines sankcijas, JAV ir JK sankcijas;

Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dél kuriy kilo jtarimas
dél bandymo iSvengti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty
apribojimy ir jpareigojimy, ar atlikus iSsamy patikrinimg (angl. due diligence), néra vienareikdmeés
iSvados, kad atitinkama dkinés komercinés veiklos operacija néra siekiama nesilaikyti ar iSvengti
jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty apribojimy ir jpareigojimy.

Rangovas jsipareigoja susilaikyti nuo sukciavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri buty susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanciy kelig Sioms veikloms atsirasti ir informuoti Uzsakovag
apie Rangovo ir / ar subrangovo jmonéje identifikuotas suk&iavimo ir / ar korupcijos veiklas. Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas jsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informacijg apie Rangovo ar subrangovo
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3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.8.1.

jmonéje identifikuotas sukdciavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Rangovas turi teise atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informacijg, jei tokiy dokumenty ir / ar
informacijos pateikimas prietarauty galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams. UZsakovas turi
teise reikalauti pakeisti subrangova, jei sukéiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyty jsipareigojimy arba jvykdzius juos netinkamai, Uzsakovas
igyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti iS Rangovo dél to patirtos zalos atlyginimo.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodzZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
moké&jimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskai€iavimo bldas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bddas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d.
Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj kei€ianciu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias ilaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
batini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
del nuo Rangovo nepriklausanciy prieZzasciy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
[émé nuo Rangovo nepriklausandios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpisSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UzZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UzZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pa$alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasitlymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.8 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaic¢iuojama (-i).

Kaina (jkainiai) gali bati perskaiCiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskai€iavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj praSyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), taciau ne ankséiau kaip
po 6 (Sesiy) ménesiy po pasitlymy?
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po 6 (Sesiy) ménesiy po pasillymy? pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

4.8.2. Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biiti perziGrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimo (Paskutiniu Sutarties kainos (jkainiy)
perskai¢iavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzidréjimo jsigaliojimas).

4.8.3. Perziiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perziaréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.

4.8.4. Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiskai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai€iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.8.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaiciuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.8.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktigkai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzidreéti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.8.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskaigiuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj
praSymag, jeigu Valstybinés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos
sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys is lentelés
eilutés ,Inzineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.8.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba maZesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.8.7.2. pokycCio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) ankséiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praSymo perziuréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskaic€iuojama (-i) j Rangovo pasitlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.8.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.8.9 punkte
pateiktg formule.

4.8.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokygio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzitros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 - 1,05 (imtinai) riby skaiCiuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp, Km) yra atimama (jei
Indekso pokyc€io koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. Iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)

2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasitlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.

4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.

5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaic¢iavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitlyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).

6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskai€iuojame, kad antrojo laikotarpio
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4.8.10.

4.8.11.

4.8.12.

gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaic¢iuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu) taikoma $iy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasitlyme, ir Si neatlikty darby verté be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i§ patikslinto Indekso
pokyé€io koeficiento (Kpo; Km), kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso pokyc€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko = K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kv =K+ 0,05
Kur:

Kb; Ku — patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos 1é5y sumos (kai 8i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaigiuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskaiciuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.8 punkto nuostatas.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasytg susitarima, t. y. rasytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bati nurodyta: Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (Kb, Kwu), perskai€iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai€iavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindziandiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).

7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiSkai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo
pasidlyme pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzilros metu yra dauginama i$ patikslinto
Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kw).

8 Sutarties Salies rasytinio praymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.
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4.9.

4.9.1.
4.9.2.

4.9.3.

4.94.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendruyjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant Zemiau pateikiamus bUdus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksc€iau esantj bldag, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:
pritaikant Rangovo pasitilyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy ziniaras€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiCiavimo taisyklés” nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sgskaita, jeigu
Rangovas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant;j i Sutarties,
ir apie tai praneses Uzsakovui.

UZsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSradytos PVM sgskaitos-faktiros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistema
SABIS dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sagskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sgskaita-faktira, iSrasSyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas UzZzsakovg. Visas iSrasytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktry standartg, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis. Kitomis nei SABIS priemonémis elektroninés
PVM saskaitos-faktiiros, sgskaitos-faktiiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos gali bdti
laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdziams dél kuriy pateikti dokumenty néra
galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZius Rangovas privalo pateikti tai pagrindzian&ius jrodymus.
Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus priimti dokumentus kitu bldu
Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemg. Trikdzius paSalinus Rangovas pakartotinai
dokumentus privalo pateikti per SABIS sistemg. Rangovo israSoma PVM saskaita-faktira privalo atitikti
Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM sgskaitoje-faktiroje
papildomai privalo bdti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.
Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje UZsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktlroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktaros.
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5.6.

5.7.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokig PVM sgskaitg faktdrg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokeéjimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo gragzinimo uZztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per SABIS
svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ UZsakovo, tiek i$ tre€iyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi gelezinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikian€ioje gelezinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol UZsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméijimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, Ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby Zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimg
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumag, garantuoti teisétg bei saugy darba,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy Zzmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir leSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per treciyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

Versija 20230704



6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodyta terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. UZzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UzZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZzimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medZiagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikian€iame gelezinkelyje arba Salia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra is
anksto derinama su Uzsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas GeleZinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancCius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikianCio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. ]-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UzZsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymag ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus Uzsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti silymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkanCius Techninéje specifikacijoje (projektingje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja,
kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimuy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UzZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, Medziagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugag tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos,
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6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti |
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (SiukSles) priimanéioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuk3les,
iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, paSalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZzsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar 8iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZiGros vadovu, projekto
vykdymo prieZilros vadovu ir Kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo sglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti Uzsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;

nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padeti ir suteikti galimybe Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jraSais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uZztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankisSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdymag;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, prie$ tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine priezitrg atliekan€iy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo |éSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkamg atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas idrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja istaisyti nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;
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6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

6.2.40.

6.2.41.

6.2.42.

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, Uzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba bty uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti UZsakovg apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

vadovaujantis galiojancCiais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybés
vadybos sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei UZsakovas pareikalaus,
Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Uzsakovui atitikti minétiems
reikalavimams patvirtinancius sertifikatus, aplinkosaugines produkty deklaracijas.

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. Draudziama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitag medziagg, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medZziagg, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg | Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

7.1.
7.11.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.

7.1.6.
7.1.6.1

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atiekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzios iki
visi8ko objekto remonto uZbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitra, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty privalomag
reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;

sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

. Rangovo atlikti Darbai turi trikumuy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/trGkumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumy/defekty tinkamo pasalinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas

7.1.7.

7.1.8.

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindzianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2' dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dalj ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZzsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka.

atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendrujy sglygy 20 skyriuje nustatytomis sglygomis,
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7.1.9. Uzsakovui nustaCius, kad yra pagrjsty abejoniy jtarti, kad jgyvendinant Sutartj galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatytus apribojimus
ir jpareigojimus, UZsakovas turi teise nedelsiant pateikia susijusig medzZiagg teisésaugos institucijoms.
Toks informacijos pateikimas néra laikomas konfidencialumo jsipareigojimo pazeidimas.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projekta ir Statybg leidziantj
dokumenta. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiradant perdavimo — priémimo akta;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

7.2.3. uztikrinti statybos technine prieiiarq pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebeéjus Darby defektus, uZfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanC€iuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
Uzsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priemimo aktg. Rangovas islieka
atsakingas uZz jy priezitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medziagos turi badti naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy UzZsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

9.1.2. bty apripinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne zemesnés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo léSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su

gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus treCiame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal Uzsakovo ,Ne geleZinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programa“ ir gave
Uzsakovo nustatytos P-26 formos pazymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su

rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZpilde ir pateike UZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
https://doc.ltgcargo.lt/lt/dokumentai/Atmintine-KLIENTAMS-RANGOVAMS-2023_10.pdf;

. UZsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy

bei bty periodiSkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

prieziliros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas ruSiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;

. vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;
.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai
pazymés, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovu,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas.
Paskyrimas turi bdti jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.

Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judan€iy mechanizmy saugy judéjimg UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg Uzsakovo teritorijoje atsako Rangovas;

Rangovas privalo bati gerai susipazines su praneSimy apie geleZinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus gelezinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje geleZinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo geleZinkelio kelio.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandziam gelezinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zzmoniy sveikatai ar gyvybei.

Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandziam gelezinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.121.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidentg, geleZinkeliy transporto katastrofg, eismo jvyk|, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu UzZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastisko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:

parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemoneés,

uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo sauga, prieSgaisrine sauga, aplinkosaugg Darby

metu ir pateikti Uzsakovui;

su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidimg, kuriame UZsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios

darbuotojy saugg ir sveikata;

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,

nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus

(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti UZzsakovui;

pateikti Uzsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakova apie

pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»2Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir Jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasirasytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priemimo aktus, UZzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavimg dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasirasymo.
Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasiradyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuzpildé statybos darby Zurnalo, nepateiké reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZzsakovas viena$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant | tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasirasymo, turi teis¢ reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg. Siuo atveju Salys sudaro ir pasirado naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo aktg.

Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu prane$a Uzsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priemima.
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Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieziira, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezidros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
parasas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasiraSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezZitros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

Uzsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priéemimg. UZsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trikumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priemimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
sgskaita per UZsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrujy salygy 11.2 punktu, suraS8omas defektinis aktas.

Uzsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir UZzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmés.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasirasymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali ratu pareikalauti, kad Rangovas:

.nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas Medziagas, |rangg;
. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trGkumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso UZzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suradyti
defektinio akto, UZsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — UZsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, kurie kelia
pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesSimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UZsakovg, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i$ Rangovo.

Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.
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12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.4.1.

12.4.2.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas salygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdsis/pateikimo biidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.

Uzsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bdti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi biti pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasSu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens paradu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjima patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitinga turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tagiau suteikia nacionalinj kredito reitinga (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.

Bankui, iSduodan€iam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne maZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantija
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendroveés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besaglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
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(i)
(ii)

(iif)

(iv)

12.4.3.

12.5.

vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
ramy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bdti suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agenttros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iS3duodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentary ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agentiros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendroveé néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (8i nuostata netaikoma kredito unijoms).

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendroveé ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bdti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant pallikany, delspinigiy, baudy ar kito pobuadzio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bGti numatyta:
UZsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsauga ar gali kitaip neigiamai paveikti UZzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio radytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
Uzsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzZius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UzZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiciuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todeél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i$ Uzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis praSymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (UZsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

j UZsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydzio piniginiy 1é3y jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
badu, kitokiu budu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/budg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o UZsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uZtikrinimu patirty iSlaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkanCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bdati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UzZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti Darby trikumus;
12.11.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UzZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo Uzsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki Siy
sutar€iy (ar, jeigu remiamasi galiojanCiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati radtu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutar€iy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksCiau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokejimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai turi bati sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaiCiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokeéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta j
Rangovo banko sagskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i§ UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdanc&ios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréziancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento dydZio delspinigius,
skaiCiuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzZio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiujy salygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendruyjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

Uzsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
UZsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virdyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i Rangovo pateikty prievoliy
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jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

14.8. Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos i§ Rangovui mokeétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje
faktdroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar Zala bity padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

14.12. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taiau ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio
reikalavimo i$siuntimo dienos | Sutartyje nurodytas Saliy banko sgskaitas.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Del nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visi§kai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Sallis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir i8samius jrodymus bei radytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ kliditis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$giau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai aukSciau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automatidkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visi$kai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo ratu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bditi
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1€y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.
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15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uZ sutarties nevykdymg, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimag bei
jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, salygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreCiu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visi8kai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai del valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gindyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auks€iau nurodyty salygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.233 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bati taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neidsiungia pranesimo arba visiSkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.
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16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

18.

INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UzZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

GARANTIJOS

Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (desimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tyCia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimg, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis bity ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendryjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidévejimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytg protingg laikg, Uzsakovas pats arba treCiyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito
rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo bddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks S8ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

18.1. Salys sutinka laikyti Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir tiesioging ar netiesioging informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

20.2.

Salies radytinio sutikimo neplatinti tregiosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (dedimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tokstanciy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj Uzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai nepriestarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobidj ir apimtj, Uzsakovas turi teise reikalauti pasirasSyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Uzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visiSko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo, nebent
baty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancCia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aidkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bati keiCiama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasirasyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

20.2.1. nenumatytos fizinés sglygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zzmogaus sukurtas fizines

salygas, kitas fizines klidtis ir terSalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietéje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

20.2.2. Uzsakovo rizikos padariniai (UZsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,

karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamagsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviyjy uzterStumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) UZsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka Uzsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako UzZsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrjstai pastebéti ir sivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad baty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);
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20.2.3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréziniuose, Ziniaras&iuose;

20.2.5. negaléjimas naudoti Sutartyje/pasitlyme nurodyty MedZiagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas priedtarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) Medziagos / Jranga /prekés, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiskas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

20.2.6. batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpidkai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

20.2.7. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.2.8. batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasCiy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemian€io Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiSkesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
Uzsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimag naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZian€iy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.2.14. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas UzZsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasymg
arba Uzsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas Uzsakovo Sio pirkimo objekto finansavimas, dél ko Uzsakovas
turi organizuoti papildomy &Sy pritraukima;

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su Uzsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

21.1.3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.1.4. jei Darby arjy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamuy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendryjy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanciuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra bitina
sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.5. UzZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima
testi Darby;

21.1.6. ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

21.1.7. UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiu,
o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.1.8. Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZti

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;

21.1.10. Dél force majeure aplinkybiy (Bendryjy salygy 15 skyrius);

21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybés,
trukdangios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausangios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymg praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendryjy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimag
stabdymo terming pagrindzZiancius jrodymus.

Uzsakovas, jvertines Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkreciy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, UZzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdyma , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiCiuojamas
nuo Rangovo pranesSimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. Uzsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdymag apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie Sig aplinkybe
Uzsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdZios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzZios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdZios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant UZsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei UZsakovas
sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 60 (SesiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne deél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymag per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy,
Darby vykdymo terming nejskaiCiuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruyjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virsija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréztas konkrecCia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
blti pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tadiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymao.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, sgmatoje arba atitinkamuose

21.11.2.

21.11.3.

21.11.4.

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali biti pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancéioms
statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

UZsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdZius negalima
testi Darby;

Darby vykdymui UZsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
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21.11.5. jei su Uzsakovu susije Ukio subjektai, iSskyrus Rangovg ir su juo susijusius 0Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darbuy;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

21.12

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty procediry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjima ar teikima ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdymag. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.

Darby vykdymo terminas gali bati pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

21.12.1. Uzsakovui gavus Rangovo rasytinj praSymag su termino pratesimg pagrindzianciais objektyviais

argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auksSCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertings pradyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
Uzsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreciy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra bitina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiraSymui. Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
UZsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise priestarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir Uzsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (adtuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, praneSdama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina radytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22.
22.1.

22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

biiti pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu priesS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Rangovui yra inicijucjama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktarizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo S$iy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;
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22.2.4 kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasSalintas i§ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves Uzsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po Uzsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo Nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iS8daves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendryjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendrujy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka Uzsakovui priskaiCiuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM,;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia UZzsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintojuy,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2'dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
4" dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezasc€iy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar deél kity objektyviy priezasc¢iy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. paaiSkéjus, kad Rangovas nesilaiko salygy (kriterijy), uz kuriy laikymgsi Rangovo Pirkimo metu
pateiktam pasitlymui buvo atitinkamai skirti ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.2.19. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.

92014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdandiy veiklg vandens, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimuy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei baty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
UZsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. Draudziama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinems sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojancia pagal Sutarties Bendryjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovag rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1. kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendruyjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4.kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali bati vienaSaliSkai iSskaiiuojami i5 Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskaiiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti UZsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ treCiyjy asmenuy.

22.12. UzZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiraant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverCiame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiraginéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai vercCiami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
deél to patirtas Uzsakovo i$laidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
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24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

-_—

25.11

25.11

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.2.1.

(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikeicia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky sgskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokeétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu pranesdama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
$iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokeétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto Okio subjekto, kurio pajégumais
rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be Uzsakovo rasytinio sutikimo. Keiiamas Ukio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
Zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas ukio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vykdymo pradZios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Gkio subjekto
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo (kio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati kei¢iamas tik Siais atvejais:

.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
.2. kai Rangovo dkio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas€iy (pavyzdziui, tkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susiZeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, tkio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

UzZsakovui rasytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindzianciais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

UZsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo dkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
pradomais dokumentais ir UZzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (batina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal Uzsakovo
nurodymga teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;
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25.2.2. subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasidalyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i8skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiSka
sutikimag;

25.2.3. Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra ukio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSuyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

25.2.4. Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o, lygiavergiu
dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis Uzsakovo sutikimas.

25.2.5. Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

25.2.6. Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Uzsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeiia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

25.3.1.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

25.3.2.jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakymag
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

25.4. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki humatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg radytinj praSyma ir Siuos dokumentus:

25.4.1. praSymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindZianc€ius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

25.4.2.naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukiangiojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

25.4 3. pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

25.5. Uzsakovas, gaves Rangovo praSymg su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

26.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
26.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.
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26.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

27.1. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkyma ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekamg jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies praSymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai éaliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutartj kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas vieSai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiSkéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties sglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartj Uzsakovas kitai Saliai, kaip savarankiSkam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ interneto svetainéje'" arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasirasymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne veéliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanciuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www.litrail.lt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSuyjy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$gjj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusa
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

28.2. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tregiajai $aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:

28.2.1. Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeiéia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.

28.3. Rangovas privalo biiti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne veéliau

kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UZzsakovui PVM registracijg

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina ilaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy islaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis baty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZzsakovo praSyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek UZzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
perémeéjas, nekeiiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio tkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto rasytinis
praneSimas apie atitinkamg UzZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
prane$imu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Rangovas uZtikrina ir atsako uz tai, kad vykdydamas Sutartj laikosi bei Sios Sutarties vykdymui néra
taikomos prekybinés, ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés,
kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtiniy Tauty Saugumo Taryba (JT), Europos Sajunga (ES) ar
jos institucijos, Jungtinés Amerikos Valstijos (JAV), jskaitant JAV izdo departamento UZsienio 1éSy
kontrolés biurg (OFAC), Jungtiné Didziosios Britanijos ir Siaurés Airijos Karalysté (JK), jskaitant Jo
Didenybés izdo Finansiniy sankcijy jgyvendinimo tarnybg (OFSI), taip pat Lietuvos Respublikos (LR)
institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos tarptautinés sankcijos,
nacionalinés ribojan€ios priemoneés, jskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. geguzés 18 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant j padétj Baltarusijoje ir j Baltarusijos
jsitraukimg j Rusijos agresijg prie§ Ukraing (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dél ribojamujy priemoniu, taikytiny atsizvelgiant j
veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba j
juos késinamasi (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant | Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padétis Ukrainoje (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2023 m. birzelio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dél Nacionaliniy kontrolés priemoniy
taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnj (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais)
(toliau Sioje sutartyje — sankcijos), i8 Sios Sutarties vykdymo naudos negaus j subjekty, kuriems taikomos
Sankcijos, sgrasus jtraukti asmenys.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty /
Sutarties reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais
asmenimis ar jo atliekamais Darbais, teikiamomis paslaugomis/prekémis ar Sutarties dalyku, Uzsakovui
yra taikomos sankcijos, Rangovas jsipareigoja apsaugoti UZzsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy,
atsakyti prie§ UZsakovg del bet kokiy neigiamy pasekmiy, kurias UZsakovui gali sukelti Rangovui
taikomos sankcijos, ir atlyginti UZzsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas (jskaitant, bet neapsiribojant, dél UZsakovo
dalykinés reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity
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28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

28.10.

neigiamy pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais) per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo mokéjimo reikalavimo (sgskaitos gavimo dienos).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo sankcijy taikymo pradzios
arba nuo suzinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Uzsakova rastu, jei Pirkimo objektui
ar jo daliai, Rangovui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos gavéjui planuojamos
taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Rangovas, pazeides reikalavimg laiku informuoti UZzsakova rastu
apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 10 (deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be
PVM dydzio baudg ir atlygina nuostolius, kiek jy nepadengia bauda. Baudos sumokéjimas neatleidzia
nuo Sutarties nutraukimo ar pripaZinimo negaliojancia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.

Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios saglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.

Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy bity, Rangovo pateiktas pasitdlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.

Sudarydamas Sutartj, Rangovas patvirtina, kad yra susipaZzines su tinklalapyje www.ltg.It paskelbta LTG
jmoniy grupeéje taikoma Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politika, Atsparumo korupcijai politika ir joje
nurodytais principais. Rangovas patvirtina, kad atitinka Siuose dokumentuose nustatytus reikalavimus,
keliamus LTG jmoniy grupés kontrahentams, ir jsipareigoja laikytis juose nustatyty jpareigojimy, keliamy
LTG jmoniy grupés kontrahentams.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“

Rangovas— 0kio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vie$asis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutartj.

Darbai — 1985 km gelezinkelio pagrindiniy, stoties ir privaziuojamujy keliy prieziaros darby pirkimas Vilniaus
ir Kauno regione.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UZzsakovo dél Pirkimo objekto.

Regionas — Funkciskai padalinta teritorija.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

1985 km gelezinkelio pagrindiniy, stoties ir privaziuojamuyjy keliy prieziaros darby pirkimas Vilniaus ir Kauno
regione (toliau — Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas j dalis neskaidomas.

2.1. Esama situacija

Gelezinkelio kelio priezidra atliekama nenutrikstamai visus metus. Pagrindinis priezitros uzdavinys yra
priziaréti taip, kad baty atitikimas nustatytoms normoms ir leistiniems nuokrypiams bei baty uZtikrintas ilgalaikis
naudojimas, todél laiku turi bati nustatyti gedimai bei jie pasalinti. Atliekamy darby mastai ir terminai nustatomi
atsizvelgiant | mety laikg ir vietines salygas.

Pirkimas vykdomas dél pavieniy defektiniy bégiy ir sgvarzy keitimo, gelezinkelio kelio pavieniy mediniy ir
gelzbetoniniy pabégiy keitimo, skaldos balasto priezitros, geleZinkelio kelio geometriniy parametry atstatymo
ir kt. gelezinkelio keliy prieziaros darby, kurie reikalingi, kad baty uztikrinta nuolatiné gelezinkelio kelio
priezitra.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Preliminarus darby kiekio Ziniarastis nurodytas 1 Priede. Ziniarastyje pateikiami darby i$laidy
aprasymai, preliminarios uzsakomy darby apimtys, mato vnt. ir kt. aktuali informacija.
3.2. Pirkimo objekto savybés, funkciniai reikalavimai, keliami teisés akty reikalavimai ir pan. nurodomi 1

lenteléje.
1 lentelé
Eil. Darby funkcijy " e
NI ispildymas Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3. Gelezinkelio kelio ir gelezinkelio ieSmy prieziaros darbai

3.3.1.1. Darbus pradéti teikti tik gavus aktg-leidimg teikti numatomus
darbus, vadovaujantis UZsakovo galiojancia tvarka (Zr. Sios
techninés specifikacijos 3.3.7 punktg ir 5 punkto 5.1-5.4
papunkcius).

3.3.1.2. is Uzsakovo issinuomoti GSM-R ((angl. k. Global System for
Mobile Communications — Railway) — tarptautiné skaitmeninio
radijo rysio sistema, pritaikyta gelezinkelio transportui) radijo
rysiui SIM korteles Kainos pateikiamos
https://doc.ltginfra.lt/lt/paslaugos/kitos komercines/Rysiu_paslau
qu_teikimas.pdf. Dirbant gelezinkelio teritorijoje, darbuotojai turi

Techniniai- turéti radijo rySio priemones UZsakovo GSM-R tinkle, kun
33.1 organizaciniai uztikrina GSM-R SIM kortelés. RySys turés bati naudojamas tarp
| reikalavimai pries Rangovo darby vadovy, geleZinkelio stociy budétojy bei traukiniy
darby pradzia eismo tvarkdariy. Todél Rangovas i§ UZsakovo turi iSsinuomoti
GSMR radijo rysiui SIM korteles, pagal UZsakovo nustatytg

tvarka.

Dokumentas pateikiamas
https://doc.ltginfra.lt/lt/pletra ir prieziura/informacija/Radijo rysio
pr_naudojimo _instrukcija.pdf
3.3.1.3. Vienai brigadai (darbuotojy grupei, dirbanciai toje pacioje
teritorijoje) reikalinga 1 GSM-R SIM rySio kortelé. (Zr. Sios
techninés specifikacijos 5 punkto 5.1-5.4 papunkcius).
3.3.1.4. Rangovas turés aprapinti savo darbuotojus reikalingomis darbo
priemonémis, jrankiais, mechanizmais/ jtaisais _ir jranga, skirta

1



Eil.
Nr.

Darby funkcijy
iSpildymas

Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3.1.5.

3.3.1.6.

3.3.1.7.

atlikti  nurodytus darbus ir atitinkanCia saugaus darbo
reikalavimus, ryS$io ir signalinemis priemonémis, ir uztikrinti jy
naudojimg teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas turés uZtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys darbus,
baty aprapinti ir darby metu dévéty gerai matomus, ne mazesnés
kaip 2 klasés, darbo drabuzius su Rangovo logotipais ant jy bei
saugig (rekomenduojama ne Zemesnés nei S3 klasés) darbo
avalyne, taip pat naudoty kitas asmeninés apsaugos priemones
pagal jy naudojamy darbo priemoniy gamintojy reikalavimus.
Rangovas privalés darbus organizuoti ir atlikti vadovaudamasis
norminiais teisés aktais, uZtikrindamas eismo sauguma,
prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy laikymasi.

UZsakovas nustates, kad Rangovo darbuotojas neturi asmenybe
patvirtinanc¢iy dokumenty, deévi netinkamg ar neturi gerai
matomos aprangos, neturi privalomy ar turi netinkamas
signalines priemones, taip pat nustates, kad darbuotojas
neblaivus ar apsvaiges, neleidzia Siems darbuotojams atlikti
darby, praneSdamas apie tai Rangovo atsakingam asmeniui.
Nepaisant susiklosCiusiy aplinkybiy, Rangovas turi uZtikrinti
tinkama ir savalaikj darby atlikimg.

3.3.2.

Bendrieji
techniniai-
organizaciniai
reikalavimai darby
uzZsakymy
pateikimui

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.2.5.

3.3.2.6.

3.3.2.7.

Darby uZsakymo forma bus patalpinta elektroninéje erdvéje.
UZsakovas suteiks Rangovui prisijungimus prie sistemos, kurioje
bus patalpinta uZzsakymy forma bei bus fiksuojamas tarpinis
tinkamai atlikty darby priémimas, taciau atlikty darby aktas pagal
regionus bus pasirasomas vienas uZ per ataskaitinj ménesj
atliktus visus darbus (Zr. Sios techninés specifikacijos 5.8
punkta).

Uzsakovas uZsakymus pradés teikti ne anksciau, nei bus
Rangovui iSduotas aktas-leidimas vykdyti darbus veikiancioje
gelezinkelio zonoje, bet ne véliau, nei po 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo (Zr. Sios techninés
specifikacijos Il dalies 2.1.3.1.1. punktg).

Darbus Rangovas vykdys tiek eismo pertrauky metu, kai
nutraukiamas traukiniy eismas, tiek ir intervaluose tarp traukiniy,
kai traukiniy eismas nenutraukiamas.

Taip, kaip nurodyta preliminariame darby kiekiy Ziniara$tyje (1
Priedas), darbams, kuriems nereikalingos traukiniy eismo
pertraukos (Zr. Sios techninés specifikacijos Il dalies 2.1.3.1
punktg), UZzsakovas teiks uzsakymus nurodydamas terminus, iki
kada darbai turés bati atlikti, laikantis Sioje techninéje
specifikacijoje numatyty uzsakymo vykdymo terminy, o darbams,
kuriems reikalingos traukiniy eismo pertraukos (Zr. Sios
techninés specifikacijos Il dalies 2.1.3.2 punktag), UZsakovas
nurodys konkrety laikg, kada planuojama suteikti eismo
pertraukg. Rangovas turés pateikti praSyma eismo pertraukai
gauti (Zr. Sios specifikacijos 5.5. punktg).

Traukiniy eismo pertraukos darbams atlikti gali bdti suteikiamos
bet kuriuo paros laiku, bet kurig savaités dieng.

Visus darbus elektrifikuotame geleZinkelio ruoZe po neatjungtu
kontaktiniu tinklu (toliau - KT) ar oro linijos (toliau — OL) Rangovo
darby vadovas privalo organizuoti taip, kad darbuotojai ar jy
naudojami jrankiai bei jtaisai darbo metu nepriartéty arciau kaip 2
m iki KT ar OL jtampa turinéiy daliy.

Vykdant darbus, kai darbuotojams ar jy haudojamiems jrankiams
ar jtaisams reikés prisiartinti prie neaptverty ir turinciy jtampg KT,
OL ir su jais susijusiy jrenginiy daliy aréiau kaip 2 m atstumu,
leidZziama dirbti, kai KT, OL ir su jais susijusiuose jrenginiuose
nustatyta tvarka atjungta jtampa ir jie jZeminti darby atlikimo
laikui. Rangovas, planuodamas auk$¢iau minimus darbus, turés
tai nurodyti paraiskoje, kurioje praSoma eismo pertrauka (Zr. Sios
techninés specifikacijos 5.5. punkta).




Eil.
Nr.

Darby funkcijy
iSpildymas

Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3.2.8. Vykadyti visus darbus elektrifikuotame gelezinkelyje, kai Rangovui
atliekant darbus turi bati nutraukiamas traukos sroveés tekéjimas
bégiais arba kontaktinio tinklo jzeminimo grandiné, leidZziama tik
pagal Nurodyma.

3.3.2.9. Nurodymus Rangovo darbams atlikti rengia ir juos tinkamai
vykdo Rangovo elektrotechnikos darbuotojai.

3.3.2.10. Elektrifikuotuose geleZinkelio keliuose dirbant su kelio
klotuvais, kelio tiesinimo-pamusimo masinomis, skaldvaliais,
stréliniais kranais, balastuotuvais, kada yra pakeliamas kelias,
taip pat kada atliekant technologinj procesag turi/ gali bdti
nutraukiamas KT jZeminimas i/ arba bégiy grandiniy
vientisumas, jtampa KT turi bati iSjungta ir tinklas jZemintas.

3.3.2.11. Darbus KT arba OL apsaugos zonose ar TP (transformatoriy
pastociy) teritorijose, naudojant kélimo kranus ir savaeigius
keltuvus Zmonems kelti ir kitus mechanizmus ir jei yra galimybe
priartéti prie jtampg turinCiy sroviniy daliy aréiau kaip 2 m,
leidZziama pradéti vykdyti tik pagal Nurodyma ir tik isSjungus jtampag
KT ar OL. ISduodamas Nurodymg, Rangovo darby vadovas
privalo instruktuoti kélimo krany, savaeigiy keltuvy Zmonéms kelti
ir kity mechanizmy darbuotojus bei operatorius apsaugos nuo
elektros klausimais.

3.3.2.12. Elektrifikuotuose geleZinkelio keliuose, dirbant su specialiais
geleZinkelio riedmenimis, kuriy strélés juda tik horizontalioje
plok$tumoje arba specialia technika, kuri turi mechaninius
ribotuvus, uZtikrinancius, kad stréle ar kitos judancios dalys
nepateks uz riedmeny virSaus gabarito (5300 mm aukS$tyje nuo
bégio galvutés), kur kontaktinio tinklo aukstis yra ne Zemiau kaip
5750 mm nuo bégio galvutes, jtampos KT galima nei§jungti. Dirbti
neatjungus jtampos KT su minimomis maSinomis galima tik
tokiose vietose, kur néra jZeminimy (su Zaibu), o jZeminimus be
Zaiby bdtina isSnesti uz masinos gabarito riby, nepaZeidZiant jy
vientisumo. Siuos darbus atlieka rangovo elektrotechninis
personalas.

3.3.2.13. Elektrifikuoto geleZinkelio kelio prieZitros ar remonto darbus
vykdyti vadovaujantis LTGI/6AE Elektrifikuoto geleZinkelio
kontaktinio tinklo ir automatinés blokuotés elektros tiekimo
jrenginiy  eksploatavimo  saugos taisyklése  numatytais
reikalavimais (Zr. Sios techninés specifikacijos 3.3.7 punktg).
Jeigu dél technologijos ar jrangos, atliekant darbus negalima
atlikti jy vadovaujantis minétomis taisyklémis, Rangovas turi
parengti technologinio proceso aprasus (kortelés) ir suderinti su
uz KT priezilirg atsakingu padaliniu.

3.3.2.14. UzZsakovas, Rangovui derinimui elektroniniu pas$tu, pateiks
meénesinj eismo pertrauky plang. Planas tures bdti suderintas
neilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovui iSsiuntimo
momento. Nesuderinus Plano laiku, bus laikoma, kad Planas
tinkamas ir bus pateiktas uZ traukiniy eismo planavimgl/ valdyma
atsakingam UZsakovo struktiriniam padaliniui  (toliau —
Padalinys), tolimesniam derinimui. Padalinys Plang arba
suderina, arba atsiunCia pakoreguoty, atsizvelges | eismo
intensyvumg ar kitas salygas, jtakojancias, kad negali buti
suteikta eismo pertrauka, numatyta pradiniame Plane. Padalinio
pakoreguotas Planas persiunéiamas Rangovui Ziniai.

3.3.2.15. Rangovui atSaukus suplanuotg eismo pertraukg ar
nejvykdzZius, neatlikus pilnai visy uZsakyty darby eismo
pertraukos metu, kurig suteiké UZsakovas (atsakingas struktdrinis
padalinys), darby uzbaigimui ar atlikimui reikalingas eismo
pertraukas susiplanuocja (atsizZvelgiant j UZsakovo patvirtintg
tvarkg (Zr. Sios techninés specifikacijos 3.3.7 punkta) ir
uzZsako pats Rangovas, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybés
dél tinkamo uzsakymo jvykdymo termino.
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Nr.

Darby funkcijy
iSpildymas

Vykdomos funkcijos reikSmés iSpildymas

3.3.2.16. Rangovas galés papraSyti darby atlikimui traukiniy eismo

pertrauky, nors jos néra nurodytos darby kiekiy ZiniaraStyje (1
Priedas) UZsakovo nustatyta tvarka, bet jos bus suteikiamos tik
esant galimybei, o nesuteikus eismo pertraukos ar nesuteikus
prasomu laiku, ar praSomo termino/ ilgio, tai neatleis Rangovo
nuo atsakomybés dél tinkamo uzsakymo jvykdymo termino.

3.3.2.17. UzZsakymy vykdymo i§sami tvarka (Zr. Sios techninés

specifikacijos Il dalies 2 punkta).

3.3.3.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai
medziagy
isvezimui ir
grazinimui

3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

3.3.3.4.

3.3.3.5.

3.3.3.6.

Darbams atlikti naudojamos UZsakovo geleZinkelio virSutinés
kelio konstrukcijos medZiagos. UZsakymo metu UZsakovas
nurodo medZiagy sandéliavimo vietas, o Rangovas atlieka
medZiagy pasikrovimo, i$sikrovimo ir transportavimo darbus savo
transportu iki 150 km atstumu nuo darby atlikimo vietos.
MedzZiagos, reikalingos darby atlikimui, gali bati ne vienoje
medZiagy sandéliavimo vietoje (maksimaliai tokiy viety gali bati 2
vnt.), ta¢iau bendras atstumas nuo sandéliavimo vietos iki darby
atlikimo vietos, bus ne didesnis, nei 150 km.

Uzsakovas bégiy, kurie yra ilgesni nei 25 m. s., suvirinimo

elektrokontaktiniu badu ir transportavimo/ iskrovimo darbus iKi
darby atlikimo vietos atliks savo jegomis.

UzZsakovo atsakingas darbuotojas darbams atlikti reikalingas
medZiagas perduos Rangovui, surasydamas medZziagy priémimo
— perdavimo aktg 2 Priedas. Esant pagrjstam poreikiui, Rangovui
gali bati perduodamas didesnis medziagy kiekis, nei reikalinga
uZsakyme nurodytam konkreGiam darbui atlikti, taCiau tokiy
papildomy medZiagy kiekis negali bati didesnis kaip 10 % darby
uZzsakyme nurodytam konkreCiam darbui atlikti reikalingy
medZiagy kiekis.

Rangovas grgZina visas metalines ir kitas i§ kelio iSimtas
virsutines kelio konstrukcijos medziagas UZsakovui bei pats
pasirdpina surinkimo talpomis ar kitomis reikalingomis
priemonémis. MedZiagos grgZinamos j UZsakovo nurodytas
sandéliavimo vietas Rangovo transportu iki 150 km atstumu nuo
darby atlikimo vietos. Uzsakyme gali bati nurodyta daugiau nei
viena medZiagy grazinimo vieta (maksimaliai tokiy viety gali bati
2 vnt.), taCiau bendras atstumas nuo darby atlikimo vietos iki
sandéliavimo viety bus ne didesnis, nei 150 km.

Jei kelio priezidros medZiagy sandéliavimo vieta (pasiimant ar
graZinant medzZiagas) yra didesniu atstumu nuo darby vietos nei
150 km, uz papildomag nuvaZziuotg atstumg mokamas papildomas
Jkainis pagal darby kiekio ZiniaraStyje numatytg 1 km jkainj (1
Priedas). Sis papildomas darbas uZsakomas kartu su atliekamais
darbais.

Rangovas, grgZindamas medZiagas, savo sgskaita isrusiuoja
atskirai (bégiai, pabégiai, tvirtinimo elementai ir pan.) ir sukrauna
J rietuves UZsakovo nurodytoje vietoje. Visi su iSimty medZiagy
rasiavimu, krovimu bei perdavimu susije darbai turi bati jtraukti j
darby apimtis, jskaitant ir sgnaudas.

3.3.4.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai darby
vykdymui

3.34.1.

3.34.2.

Vykdant uzsakymus, eismo pertrauky metu traukiniy eisma
nutrauks ir atnaujins UZsakovo atsakingas darbuotojas (nebent
patvirtintoje paraiskoje UZzsakovo bus nurodyta kitaip).

Rangovas turés jvykdyti ir laikytis visy reikalavimy nurodyty
UZsakovo suderintoje paraiskoje dél eismo pertraukos suteikimo
(nuo paraiskos pateikimo iki jo jvykdymo), Kaip, pvz.:
reikalavimus (oficialus rasytinis dokumentas, kuriame nurodomas
ypatingos traukinio vaZiavimo sglygos) masinistams isduoti
jspéjamuosius lapelius Rangovas pateikia UZsakovo atsakingam
darbuotojui ne véliau, kaip iki paskutinés prie§ darby pradZig
paros iki 12.00 val. (darbo dienomis) iSduotoje UZsakovo
suderintoje paraiSkoje suteikti eismo pertraukg nurodytomis
sglygomis ir kontaktais, nurodydamas tikslig jspéjimo taikymo
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iSpildymas
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3.3.4.3.

3.3.4.4.

3.3.4.5.

3.3.4.6.

3.3.4.7.

3.3.4.8.

3.3.4.9.

vietg (tarpstotis, kilometras, kelio numeris, kryptis) ir laika,
priemones saugiam traukiniy eismui uztikrinti, jspéjimo galiojimo
pradZzig ir trukme.

Rangovas privalés savo jéegomis ir sgskaita jskaitant ir priemones
(pvz.: savo turimus kelio Zenklus) atlikti kilnojamyjy signaliniy
kelio Zenkly pastatyma/ nuémima bei skirti savo signalininkus ir
laikinuosius pervaZininkus bei kitus reikalingus specialistus, kad
baty uZtikrinta sauga.

Rangovas privalés savo jégomis ir léSomis jforminti visus
reikiamus dokumentus, jei naudos savo ar treciyjy asmeny
pasitelktus specialiuosius geleZinkelio riedmenis UZsakovo
uZsakytiems darbams atlikti.

Atlikus begiy suvirinimo darbus termitu (jranga ir visos medziagos
tokiems darbams atlikti naudojamos Rangovo). Rangovas,
vadovaudamasis UzZsakovo galiojanciais norminiais
dokumentais, uZsako savo léSomis reikalingg suvirinty sanddry
patikrinimg neardomyjy bandymy metodais i§ tokias paslaugas
galin¢io teikti UZsakovo struktdrinio padalinio ir pateikia
UZsakovui suvirinty bégiy priémimo aktg.

| kelig pakloti ilgabégiai turi bati uZtvirtinami optimaliame
temperatiriniame intervale, vadovaujantis norminiais teisés
aktais ir kitais reglamentuojanciais dokumentais.

Rangovas, pries atliekant kelio ar ieSmy geometriniy parametry
iStaisymo darbus masinomis, turi atlikti darby vietos geodezinius
matavimus ir paruo8tg kelio iStaisymo programg suderinti su
UZsakowvu likus iki darby atlikimo ne maZiau kaip 7 (septynioms)
kalendorinéms dienoms. [$taisymo programa pateikiama
UZsakovui elektroniniu pastu, PDF formatu. Negavus UZsakovo
suderinimo kelio iStaisymo programai, vykdyti tokius darbus
grieZtai draudZiama ir UZsakovas turi teise tokiy darby nepriimti.

Rangovas apie reikalingus balasto kiekius turés informuoti
Uzsakovg (Zr. Sios specifikacijos 5.7. punktg).

Rangovas specialiuosius gelezinkelio riedmenis ir j/ i$ balasto
pakrovimo/ iSkrovimo vietos organizuoja ir transportuoja savo
jégomis ir sgskaita.

3.3.4.10. Rangovas organizuoja vagony pristatymg j UZzsakovo nurodyta

geleZinkelio stolj savalaikiam balasto pakrovimui. Balasto
pakrovimo vietos bus nurodytos darby uZsakyme.

3.3.4.11. Jei balasto sandéliavimo vieta yra didesniu atstumu nuo darby

vietos nei 150 km, uz papildomg nuvaZiuotg atstumg mokamas
papildomas jkainis pagal darby kiekio ZiniaraStyje numatytg 1 km
jkainj (1 Priedas).

3.3.5.

Techniniai-
organizaciniai
reikalavimai darby
priémimui

3.3.5.1.
3.3.5.2.

Allikty darby kokybe kontroliuoja UZsakovo atsakingi darbuotojai.
Darbai laikomi atlikti tik tada, kai yra atlikti visi uZsakyme nurodyti
darbai bei UZsakovui | nurodytg vietg graZintos visos i$ kelio
iSimtos medziagos (Zr. Sios specifikacijos 3.3.3.3. punkta).
Medziagos turés biiti grazintos tg pacig dieng. Taciau, kai bus
vykdomi/vykdyti darbai, kuriems UZzZsakovas planavo/ suteiké
eismo pertraukg, UZsakovas leis tokias medziagas, kaip: bégine
medziagg (bégiai (ilgabégiai), kryzmés, réminiai bégiai su smaile,
grétbegiai) bei pabégius, ieSminius pabégius ir tiltinius tasus
saugiai sandéliuoti netoli darbo vietos. Bet tokios medZiagos ne
véliau nei per 7 (septynias) k. d. nuo jy iSémimo turi bati
grgZinamos UZsakovui. Iki to laikotarpio, kol medZiagos bus
graZintos UZsakovui, Rangovas atsako uZz medZiagy saugojima.
Visos kitos medZiagos tures bdati surinktos i§ darby atlikimo vietos
tg pacig dieng. UZsakovas papildomos eismo pertraukos
neplanuos atskirai medZiagy surinkimui, ta¢iau Rangovas, esant
poreikiui, pats galés papraSyti papildomos/ papildomy eismo
pertraukos/ pertrauky medziagy surinkimui UZsakovo nustatyta
tvarka, bet jos bus suteikiamos tik esant galimybei, o nesuteikus
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eismo pertraukos, ar nesuteikus praSomu laiku, ar prasomo
termino/ ilgio, tai neatleis Rangovo nuo atsakomybés dél tinkamo
uzsakymo jvykdymo termino. UZsakovas, nurodydamas
uzsakymo jvykdymo terming, minétas 7 (septynias) k. d. jskaitys |
bendrg jvykdymo terming.

3.3.5.3. Darby atlikimo vietoje pasibaigus darbo dienai, draudziama palikti
nesaugomas geleZinkelio kelio tvirtinimo detales (varZtus,
spyruokles, poverZles, padékles ir pan.).

3.3.5.4. Rangovas privalés uZtikrinti kad po atlikty darby UZsakovas
riedmeny eisma galés atnaujinti saugiai be greicio apribojimy.

Pirkimo objektui keliami teisés akty, standarty ir Uzsakovo vidaus teisés aktuose keliami reikalavimai

3.3.6. | Bendrieji teisés aktai, kurie reglamentuoja darby teikimg, vadovaujantis aktualiomis redakcijomis,
nurodyti 3 Priede - Skirtuko pavadinimas ,,Bendrieji teisés aktai*.

3.3.7. | AB ,Lietuvos geleZinkeliai® ir grupés jmoniy vidaus tvarkos, kurios reglamentuoja darby teikima,
vadovaujantis aktualiomis redakcijomis, nurodytos 3 Priede - Skirtuko pavadinimas ,,UZsakovo
vidinés tvarkos“.

Konkrecios tvarkos bus pateiktos Rangovui paprasSius.

3.4. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

3.1.1. UZsakovas nejsipareigoja nupirkti visy darby, nurodyty preliminariame darby kiekio Ziniarastyje (1
Priedas).

4. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

4.1. Dokumentai, kurie turi bati pateikti su Pasidlymu, nurodyti Pirkimo Specialiosios dalies (SD) 3.4. punkte.

4.2. Dokumentai, jrodantys atitiktj taikomiems Zaliesiems kriterijams, kaip nustatyta TS priede Nr. 6 punktuose

nurodytuose reikalavimuose.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
5.1. | Aktas - leidimas | UZsakovo nustatyta tvarka (Zr. Sios | Per 5 (penkias) darbo
(PraSymas dél leidimo | techninés specifikacijos 3.3.7 | dienas nuo sutarties
dirbti LTG Infra teritorijoje | punktas), turi kreiptis j UZsakovg | jsigalioimo Rangovas turi
iSdavimo). gauti aktg - leidimg vykdyti darbus | pateikti praSymg UZsakovui
veikiancioje geleZinkelio zonoje. dél Akto - leidimo iSdavimo.
Prasyma galima uzpildyti
https://infrago.ltginfra.It/It-LT/
(pirmg kartg jungiantis reikalinga
iSankstiné registracija).

GeleZinkelio transporto | Lietuvos transporto saugos Kartu su 5.1. dokumentu

5.2. e - .
bendro saugos sertifikato | administracijos  nustatyta tvarka
kopija, leidZian¢ig naudotis | isduotg sertifikato kopijg. Pastaba. Be nurodyto dokumento
gelezinkeliy infrastruktira, Aktasisztjligit;r;;ségebus
manevruoti ir/ ar vaZiuoti
visame Lietuvos
geleZinkeliy tinkle.




Eil. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
53 Pradymas dél statybvieciy | Laisva forma nurodant statybviecCiy | UZsakovas atsakymg dél
- suteikimo suteikimo vietas, kuriose bus laikomi statybvieciy suteikimo
Rangovo riedmenys, skirti kelio | pateiks ne véliau kaip per
Pastaba: prieZidrai vykdyti. Teikiama 10 (desimt) d. d. po
Vienai pirkimo objekto | elektronine  forma  (el.  paStu prasymo gavimo
daliai vienu metu gali bdti | info@ltginfra.lt ), lietuviy kalba.
suteikta < 10 vnt
statybvieciy.
54 Pasirasytos sutartys dél | Teikiama elektronine forma lietuviy | Kartu su 5.1. dokumentu

GSMR radijo rySio SIM
korteliy nuomos.

kalba.

Pastaba. Be nurodyto dokumento
Aktas - leidimas nebus
iSduodamas




Eil. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Nr.
ParaiSka eismo pertraukai | Vadovaujantis UZsakovo nustatyta | Paraiskos teikiamos AB
gauti (visada pildoma kai | tvarka (zr. sSios techninés | LTG |Infra“® generalinio
2:3. reikalinga eismo specifikacijos 3.3.7 punktas) bei | direktoriaus 2024 m.
pertrauka). pagal UZsakovo pateiktg darby | rugsejo 05 d. sprendimu Nr.
uZsakymo informacijg  (objektas, | SPR(INFRAI)-131/2024
darby  pavadinimas, data ir | patvirtintomis geleZinkeliy
preliminarus laikas) transporto eismo pertrauky
PraSyma galima uZpildyti | suteikimo ir  vykdymo
https://infrago.ltginfra.lt/It-L T/ taisyklémis (su vélesniais
(pirmg kartg jungiantis reikalinga pakeitimais) nustatytais
iSankstiné registracija). terminais.
Informacija apie UZzsakovo | UZsakovas pateikia atsakingy | Prie§ UZsakovui pateikiant
56 elektros Gkj atsakingus darbuotojy uz elektros Gkj sgradg | pirmg uZsakymag ir
' darbuotojus. (teikiama laisva elektronine forma | pasikeiCiant atsakingiems
lietuviy kalba). asmenims
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I DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS

1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

00 Nurodyti adresg(-us).
I Nuotoliniu badu.
[ Tiekéjo/ Paslaugy teikéjo buveinéje.

Kita. Pagal konkreciose uzsakymuose nurodytas atlikimo vietas.

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1. Uzsakymai:
2.1.1. Uzsakymy vykdymo terminai
2.1.1.1. Darby atlikimo terminas uzsakymams, apraSytiems 2.1.3.1. punkte, yra 97 (devyniasdeSimt

septynios) kalendorinés dienos, skai€iuojant nuo uzsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1. punktas),
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iSskyrus kelio bei ieSmy jduby ir perkrypy iStaisymo pamus$ant pabégius rankiniais
pamustuvais darbus.

2.1.1.2. Darby atlikimo terminas uzsakymams, kur bus uzsakyti kelio bei ieSmy jduby ir perkrypy iStaisymo,
pamu$ant pabégius rankiniais pamustuvais, darbai, yra 37 (trisdedimt septynios) kalendorinés
dienos,) skai€iuojant nuo uzsakymo pateikimo dienos (2.1.3.1.).

2.1.1.3. Darby atlikimo terminas uZsakymams, apradytiems 2.1.3.2. punkte, bus nurodomas UZsakymo
pateikimo momentu.

Jei Darbo (-y) ar jy etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-y) ar jy etapo (jei taikoma) trikumy Salinimo,
paskutiné diena tenka ne darbo ar oficialios Sventés dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti
darbo diena. Oficialiy Svenciy ir ne darbo dienos (Sestadieniai ir sekmadieniai) jskaitomos j Darbo (-y) ar jy
etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Darbo (-y) ar jy etapo (jei taikoma) trikumy Salinimo terming.

2.1.2. Uzsakymuy teikimo tvarka

U El. pastu

Elektroniniu katalogu. UZzsakovas pasilieka teise pakeisti Elektroninio katalogo formatg bei sistema,
kuriame jis veikia sutarties galiojimo laikotarpiu, apie tai informaves Rangova prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny bei kartu suteikdamas naujus prisijungimus.

2.1.3. Uzsakymy vykdymo tvarka

Rangovas neturi teisés Sutarties vykdymo metu teikti darby, kurie neatitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus
ir (ar) kuriy teikimas yra apribotas dél tarptautiniy sankcijy (kaip jos suprantamos LR tarptautiniy sankcijy
jstatyme) ir (ar) dél jy grésmés nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrézta Pirkimo dokumentuose ir LR vieSujy
pirkimy jstatyme/ LR pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme.

2.1.3.1. Uzsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti nereikalingos/ neprivalomos traukiniy eismo
pertraukos

2.1.3.1.1. Uzsakovas darby uZzsakymus teiks vieng kartg, kas 3 (tris) ménesius, 4 (keturis) kartus per
kalendorinius metus. Pirmg uZsakymg UZsakovas pateiks ne anks€iau, kaip per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo akto - leidimo iSdavimo Rangovui dienos, bet ne véliau, nei per 30
(trisdeSimt) kalendoriy dieny nuo sutarties jsigaliojimo, neatsizvelgiant, ar Rangovui iSduotas
aktas — leidimas; kitus kartus ne anksciau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny iki einamojo 3
(trijy) ménesiy uzsakymo termino pabaigos. Uzsakovas pasilieka teise papildomai teikti pavienius
uzsakymus taip, kaip nurodyta 2.1.4.2. punkte.

2.1.3.1.2. Uzsakovui pateikus uzsakymg, Rangovas turés 7 (septyniy) kalendoriniy dieny terming, kuris
pradedamas skaiciuoti nuo Uzsakovo uzsakymo patalpinimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo
elektroninéje erdvéje momento, uzsakymo suderinimui. Po nustatyto termino uzsakymas
automatiskai patvirtinamas (jei iki to Rangovas to nepadaré) ir laikoma, kad Rangovas susipazino
su pateiktu uzsakymu ir pastaby uzsakymui neturéjo.

2.1.3.1.3. Rangovas uzsakomus darbus turés planuotis atlikti nenutraukus traukiniy eismo, darbo dienomis,
UZsakovo darbo laiku (I-V 8:00 — 17:00 val.) (piety pertrauka 12:00 - 13:00 val.). Atsiradus
UZsakovo darbo laiko pasikeitimams, Rangovas bus informuotas ra8ytiniu dokumentu ar
elektroniniu laiSku ne véliau kaip prie$ 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng iki planuojamo
pasikeitimo.

2.1.3.2. Uzsakymo tvarka darbams, kuriems atlikti reikalingos traukiniy eismo pertraukos

2.1.3.2.1. UzZsakovas darby uZsakymus teiks pagal poreikj, nurodydamas konkrety objektg, darby
pavadinimg, datg ir preliminary laika (darbui skirtas preliminarus laikas nurodytas darby kiekiy
Ziniarastyje ties konkreciu darbu 1 Priedas).

2.1.3.2.2. Uzsakovui pateikus uzsakymg, Rangovas turés 24 (dvideSimt keturiy) valandy terming, kuris
pradedamas skaiciuoti nuo Uzsakovo uzsakymo patalpinimo bei leidimo vykdyti darbus suteikimo
elektroninéje erdvéje momento, uzsakymo suderinimui. Po nustatyto termino uzsakymas
automatiskai patvirtinamas (jei iki tol Rangovas to nepadaré) ir laikoma, kad Rangovas susipazino
su pateiktu uzsakymu ir pastaby uzsakymui neturéjo.

2.1.3.2.3. Pateiktuose uzsakymuose planuojama darby atlikimo data bus ne ankstesné nei 17 (septyniolika)
kalendoriniy dieny nuo uzsakymo pateikimo, iSskyrus defektiniy bégiy keitimo darbus bei
gelzbetoniniy pabégiy keitimo darbus stotyse.

2.1.3.2.4. UZsakovas pasilieka teise defektiniy bégiy keitimo darbus uZsakyti trumpesniais terminais, taciau
darby atlikimo data bus ne ankstesné, nei 7 (septyniy) kalendoriniy dieny nuo uZsakymo
pateikimo.

2.1.3.2.5. Gelzbetoniniy pabégiy keitimo darbai stotyse turés biti atlikti per 97 (devyniasdeSimt septynias)
kalendorines dienas, skai€iuojant nuo uZzsakymo pateikimo dienos. PabréZiama, kad tokiems
darbams eismo pertrauky Uzsakovas neplanuos (nebent Rangovas i$ anksto Eismo pertraukos
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derinimo metu informuos apie tai Uzsakovg, kad nurodyti darbai bity suplanuoti ménesiniame
eismo pertrauky plane, kaip tai numatyta 3.3.2.14. punkte).

2.1.3.2.6. UzZsakovas pateiks ne daugiau, kaip 10 (deSimt) darby uZzsakymy (vieng uzsakymag gali sudaryti
vienas arba keli darbai, atliekami tame paciame objekte), kurie turés bati jvykdyti per vieng
savaités kalendorine dieng (parg). Rangovas visada turi bati pasirenges ir turéti pajégumy, esant
poreikiui, jvykdyti 10 (deSimt) darby uzsakymu.

2.1.4. Minimalus uzsakymo dydis / kiekis (apimtis):

2.1.4.1. UZsakovas jsipareigoja, kad per kalendorinj ketvirtj (tris ménesius) nebus pateikta uzsakymy
daugiau, nei 35 (trisdeSimt penki)* % ir ne maziau, nei 10 (deSimt) % nuo trecdalio bendros
Sutarties kainos, taciau Si saglyga negalioja pavieniy uzsakymy teikimui.

Pastaba:
*- atsiradus poreikiui, UZsakovas galés pateikti uzsakymy, virijanciy 35 (trisdeSimt penkiy) % ribg, jei bus
rastiSkas Rangovo sutikimas dél didesniy darby apimciy.

2.14.2. UZsakovas pasilieka teise papildomai teikti pavienius uzsakymus, kuriy bendra uzsakymo verté
nevirSys daugiau kaip 20 (dvideSimt)** % nuo bendros 3 (trijy) ménesiy laikotarpio uzsakymo
sumos (taikomi 2.1.1. punkte nurodyti vykdymo terminai).

Pastaba:

** atsiradus poreikiui, UZsakovas galés pateikti uzsakymy, virSijanciy 20 (dvideSimt) % riba, jei bus rastiSkas

Rangovo sutikimas dél didesniy darby apimciy.

2.1.4.3. Uzsakovas per Sutarties laikotarpj jsipareigoja iSpirkti ne maziau nei 60 (SeSiasdeSimt) % nuo
bendros sutarties kainos.

2.2. Uzsakovo jsipareigojimai, susije su pirkimo objektu

2.2.1. Uzpildyti reikalingus dokumentus, vadovaujantis reglamentuojanciomis tvarkomis, instrukcijomis ir
pan.

2.2.2. Pateiktidokumentus, schemas ir pan., jei tai reikalinga darby atlikimui ir tokius dokumentus UZsakovas
gali pateikti.

3. PRIEDAI

1 Priedas — Preliminarus darby kiekio zZiniarastis (Vilnius - Kaunas_Keliai).
2 Priedas — MedZiagy perdavimo priémimo aktas, 1 lapas.

3 Priedas - Teisés akty, instrukcijy, taisykliy ir pan. sagrasas.

4 Priedas — Atlikty darby akto forma, 1 lapas.

5 Priedas - Suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, 1 lapas.

6 Priedas - Aplinkos apsaugos (Zalieji) kriterijai, 1 lapas.
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Pastaba: Neaktualu Vilnius/Kaunas
regionams, todél kiekis 0. Kadangi
uzsakymai bus teikiami per elektroninj
kataloga, kuriame yra sukelti visi
reikalingi darbai Vilniaus, Kauno,
Siauliy ir Klaipédos regiony. Todél
forma turi bati vienoda visiems
susijusiems pirkimams

Preliminaras darby kiekio Ziniaras¢iai (Vilnius - Kaunas_Keliai)

Techninés specifikacijos 1 Priedas

Sam. eil |

Darby ir iSlaidy aprasymai | Mato vnt

Kiekis
ikainiui
nustatyti

Pastabos

Darby apraSymas

Darbai vykdomi eismo pertraukos
metu TAIP/NE (preliminarus darby
kiekis per nurodytg eismo
pertraukos laika, preliminari eismo
pertraukos trukmé)

Preliminars trijy mety
kiekiai

Vnt. kaina, Eur be PVM

Bendra kaina, Eur be
PVM (H*l)

bégiy ir savarzy keitimo darb:

B Pavienis bégiy keitimas jskaitant skyliy grezima;

Bégiy tipas R-50, R-65,
UIC60, pereinamieji bégiai

Iskaitant visy ilgiy bégius (nuo 3 iki 12,5
s.) ir sqvarzy tvirtinimo tipus,
minimalus darby atlikimo kiekis 1 bégis.

[Darby seka: Bégio atvezimas. Atvezto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy

lgrezimas (sandariniy varzty skyliy skaicius sanddroje 4 ar 6' bus patikslintas pries

[darby pradzia)). Begio isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas,
ungiy nuémimas). Paruosto bégio jdéjimas (savarzy uztvirtinimas (pagal pore ki

etinkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki 5% standaus irtinimo -

padeklo varzty keitimo), bégio sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo

Iskirtumo pagal aukstj ir galvutés plotj pasalinimas i$ abiejy pusiy tolygiai ne maziau
ieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm -1 m, 2 mm - 2 m ir
t.), jungiy privirinimas ir sukalimas). ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki

iavimo vietos.

u nurodyti darbai turi bti atlikti per 1 eismo pertrauka,

TAIP
1 vnt. - 45 min.

768,00

1000,00

768000,00

1.1.1.1.

Bégiy tipas R-50, R-65,
UIC60, pereinamieji bégiai
(elektrifikuotame ruoze)

vnt.

Iskaitant visy ilgiy bégius (nuo 3 iki 12,5 l5%

m. s.) ir sgvarzy tvirtinimo tipus,
minimalus darby atlikimo kiekis 1 bégis.

[Darby seka: Bégio atvezimas. AtveZto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
larezimas (sandriniy var2ty skyliy skaidius sandiroje ,4 ar 6 bus patiksiintas pries
(darby pradzia)). jungiy j Begio isémimas (i tvarsliy

sqvarzy nuémimas, jungiy Paruosto bégio jdéjimas (savarzy
luztvirtinimas (pagal poreikj netinkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki
standaus tvirtinimo - nejskaitant padéklo varzty keitimo), bégio sutvarsliavimas,
lgretimy begiy nudiimo skirtumo pagal aukst; ir galvutés plotj pasalinimas is abiejy
lpusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1
frm -1 m,2mm - 2 mir . ), jungiy privinmas i sukalimas). Apeinamuy ungiy
Inuémimas. Igimty is kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Auksciau nurodyti darbai turi o per 1 eismo pertrauka, Dirbant su ne

turi skirti i

TAIP
1 vnt. - 45 min.

84,00

1100,00

92400,00

[N}

Bégiy tipas R-65 (keitimo
objektas stociy kalneliai)

Iskaitant visy ilgiy bégius (nuo 3 iki 12,5
s.) ir sgvarzy tvirtinimo tipus,
minimalus darby atlikimo kiekis 1 bégis.

Darby seka: Bégio atvezimas. Atvezto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
grezimas (sanddriniy varzty skyliy skaitius sandroje ,4 ar 6° bus patikslintas pries
i ¢és sijos la kancijy

savarzy nuémimas, jungiy nuémimas, iskalimas). Paruosto bégio jdéjimas
(savarzy uztvirtinimas, pagal poreik] netinkamy savarzy keitimas, bégio
sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo skirtumo pagal aukstj ir galvutés plotj
pagalinimas i$ abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai
nuo nudilimo skirtumo 1 mm -1 m, 2 mm - 2 m i t. t), gretutiniy bégiy iSstumdymas de|
protarpiy sureguliavimo, jungiy sukalimas, atraminiy sijy uzdéjimas kranu, jtvirtinimas)
Stabd klio reguliavimo darbai. ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo
vietos.

| Auksciau nurodyti darbai turi bti atlikti per 1 eismo pertrauka.

1vnt. -2 val.

2200,00

19800,00

Bégiy tipas R-50, R-65,
UIC-60, pereinamieji bégiai

|skaitant visy ilgiy bégius (ilgesni kaip
12,5 iki 25 m. s.) ir sgvarzy tvirtinimo
tipus, minimalus darby atlikimo kiekis 1
bégis.

Darby seka: Bégio atvezimas. Atvezto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
grezimas (sanddriniy varzty skyliy skaicius sandaroje 4 ar 6* bus patikslintas prie§
darby pradZia)). Bégio isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas,
jungiy nusmimas). Paruosto bégio jdejimas (savarzy uztvirtinimas (pagal poreikj
netinkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, ki 5% standaus Wirtinimo -
padéklo varzty keitimo), bégio sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo
skirtumo pagal aukst ir galvutes plot] pasalinimas i§ abiejy pusiy tolygiai ne maziau
vieno metro kelio ilgyje (pr klausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir
t. t.), jungiy privirinimas ir sukalimas). ISimty i§ kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo vietos.

Aukstiau nurodyti darbai turi biti atiikti per 1 eismo pertrauka.

TAIP
1vnt. -1 val.

750,00

1200,00

900000,00

1.1.31

Béglq tipas R-50, R-65, UIC-
60, pereinamieji bégiai
(elektrifikuotame ruoze)

vnt.

Iskaitant visy ilgiy bégius (ilgesni kaip
12 5 iki 25 m. s.) ir sgvarzy tvirtinimo
minimalus darby atlikimo kiekis 1

[Darby seka: Bégio atvezimas. AtveZto bégio paruosimas (bégio pjovimas, skyliy
lgrezimas (sanddriniy varzty skyliy skaicius sandaroje ,4 ar 6° bus patiksiintas pries
fdarby pradzia)). jungiy j Begio isémimas (i tvarsliy
Iuemimas, sqvarzy nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto bégio [déjimas (savarzy
lutvirtinimas (pagal poreik netinkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, iki
I5% standaus tvirtinimo - nejskaitant padéklo varzty keitimo), bégio sutvarsliavimas,
fgretimy begiy nudilimo skirtumo pagal aukst ir galvutés plotj pasalinimas i$ abiejy
lpusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1
lmm -1 m, 2 mm - 2 mir t. t.), jungiy privirinimas ir sukalimas). Apeinamujy jungiy
as. I8imty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
iau nurodyi darbai turi buti alliki per 1 eismo pertrauka, Dirbant su ne

turi skirti

TAIP
1vnt. -1 val.

150,00

1300,00

195000,00

114

ligabégis R-50, R-65, UIC-60 vnt.

|skaitant visy ilgiy begius (ilgesni kaip
125,0 iki 400,0 m.s.) ir sqvarzy
tvirtinimo tipus, minimalus darby
atlikimo kiekis 1 bégis.

IDarby seka: Suvirinto ilgabégio atvezimas (igabég] atves/iskraus Uzsakovas).
ISuvirinto iigabégio paruosimas (ilgabégio pjovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty
Iskyliy skaicius sandaroje 4 ar 6" bus patikslintas pries darby pradzia)). Begiy
sémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas).
[Paruosto ilgabegio jdéjimas (savarzy uztvirtinimas, ilgabégio sutvarsliavimas, gretimy
Ibégiy nudilimo skirtumo pagal auksj ir galvutés plotj pasalinimas i¥ abiejy pusiy tolygia
Ine maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2
Imm - 2 mir t. ), jungiy privirinimas ir sukalimas). Bégio veZés dalies nuvalymas nuo
kudziy (bégiy grandziy jvazingjimas). [vedimas | temperatarinj intervala. ISimty i% kelio
Imedziagy parvezimas ki sandéliavimo vietos.

[Auksziau nurodyti darbai turi bati atiikti per 2 eismo pertraukas.

1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5|
val. ilgabégio keitimas, 2 e. p. 3 val.
pakeisty medziagy surinkimas/
iSvezimas)

3,00

11000,00

33000,00

1.1.4.1

ligabégis R-50, R-65, UIC-60

(elektrifikuotame ruoze) vnt.

|skaitant visy ilgiy bégius (ilgesni kaip
125,0 iki 400,0 m. s.) ir sqvarzy
tvirtinimo tipus, minimalus darby
atlikimo kiekis 1 bégis.

[Darby seka: Suvirinto iigabégio atvezimas (igabég] atves/iskraus Uzsakovas).
ISuvirinto ilgabeégio paruosimas (ilgabégio pjovimas, skyliy greZimas (sandariniy varzty
Kyl skaicus sandiroje 4 ar 6 bus patisintas pries darby pradia)). Apeinamuy
jlungiy jrengimas. Bégiy isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, sqva

emimas, fngis nuemimas). Pariosto lgabégio [delimas (savars: vetrtinimas,
figabegio sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo skirtumo pagal aukst; ir galvutés plotj
lpasalinimas i$ abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (pr k\ausoma\
Inuo nudilimo skirtumo 1 mm -1 m, 2 mm - 2 m ir t. t), jungiy

TAIP
1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 5|
val. |Igabeg|o kemmas 2e p. 3val.

lApeinamujy jungiy nuémimas. Bégio vezés dalies nuvalymas nuo rudzlu (bégiy
fgrandziy jvazingjimas). vedimas  temperatarinj intervala. ISimty i$ kelio medziagy
lparvezimas iki sandéliavimo vietos.

Aukstiau nurodyti darbai turi bati atikii per 2 eismo pertraukas. Dirbant su ne

turi skirti prizi

pakeisty
iSvezimas)

3,00

12500,00

37500,00

1.1

o

ligabégis R-50, R-65, UIC-60 vnt.

|skaitant visy ilgiy bégius (ilgesni kaip
400,0 iki 800,0 m. s.) ir savarzy
tvirtinimo tipus, minimalus darby
atlikimo kiekis 1 bégis.

IDarby seka: Suvirinto ilgabégio atvezimas (ilgabég] atves/iskraus Uzsakovas).
ISuvirinto iigabégio paruosimas (ilgabégio pjovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty
Iskyliy skaicius sandaroje ,4 ar 6* bus patikslintas prie$ darby pradzia)). Bégiy
sémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy nuémimas, jungiy nuémimas).
IParuosto iigabegio jdejimas (savarzy uztvirtinimas, ilgabégio sutvarsliavimas, gretimy
Ibégiy nudilimo skirtumo pagal auksj ir galvutés plotj pasalinimas i¥ abiejy pusiy tolygia
Ine maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2
Imm - 2 mir t. ), jungiy privirinimas ir sukalimas). Bégio vezés dalies nuvalymas nuo
Fudziy (bégiy grandziy vazinjimas). [vedimas | temperatarin] intervala. Isimty is kefio
Imedziagy parvezimas ki sandeliavimo vietos.

[Auksziau nurodyti darbai turi bati atiikii per 2 eismo pertraukas.

1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 6|
val. ilgabégio keitimas, 2 e. p. 3 val.
pakeisty medziagy surinkimas/
iSvezimas)

3,00

14000,00

42000,00

1.1.5.1

ligabégis R-50, R-65, UIC-60

(elektrifikuotame ruoze) vnt

Iskaitant visy ilgiy bégius (ilgesni kaip

400 0 iki 800,0 m. s.) ir sgvarzy
tvirtinimo tipus, minimalus darby

atlikimo kiekis 1 bégis.

Darby seka: Suvirinto ilgabégio atvezimas (ilgabég; atves/iskraus Uzsakovas).
Suvirinto ilgabégio paruosimas (ilgabégio pjovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty
skyliy skaicius sandaroje 4 ar 6 bus patikslintas prie$ darby pradzia)). Apeinamujy
iungiy jrengimas. Bégiy isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, savarzy
nuémimas, jungiy nuémimas). Paruosto ilgabégio jdéjimas (savarzy uztvirtinimas,
lgabégio sutvarsliavimas, gretimy bégiy nudilimo skirtumo pagal aukst; i galvutés plot]
pasalinimas is abiej pusiy tolygiai ne matiau vieno metro kelio gy (pr Klausomal
[nuo nudilimo skirtumo 1 mm mm -2 mirt. t), jungi

TAIP
1 vnt. - 2 eismo pertraukos (1 e. p. 6|
val. ilgabégio keitimas, 2 e. p. 3 val

y
[Apeinamuy Jungiu nuamimas. Bégio vozes dalies nuvalymas nuo ruciy (begid
grandziy jvazinéjimas). |vedimas  temperatarinj intervala. ISimty i$ kelio medziagy
parvezimas iki sandéliavimo vietos.

Aukstiau nurodyidarbai i bl ki per 2 fsmo pertrauk
skirti ]

Dirbant su ne

pakeisty Zi
iSvezimas)

3,00

15000,00

45000,00




Darby seka: Klijuotos izoliuotos sandros atvezimas. Atveztos Kijuotos izoliuotos
sandros paruosimas (pjovimas, skyliy greZimas (sandariniy varzty skyliy skaicius
sandaroje 4 ar 6" bus patikslintas prie darby pradzia)). Kijuotos izoliuotos sandaros
isémimas (iSpjovimas, tvarsliy nuémimas, sqvarzy nuémimas, jungiy nuémimas).
itant visy ilgiu béqi Paruostos kiijuotos izoliuotos sandaros jdéjimas (savarzy uzvirtinimas (pagal poreik
116 [Kiiuoty izolivoty sandary wnt 4 Irzka';?:';;‘zliz"lf';\‘/iﬁﬁ:z 5{;‘:;4'0 i 25]  inkamy savarzy keitimas: iki 10% elastinio tvirtinimo, ki 5% standaus Wirtinimo - TAIP 40,00 1000,00 40000,00
P Ikeitimas g S unmo fipus, nejskaitant padeklo varzty keitimo), izoliuotos sandaros sutvarsliavimas, gretimy bégiy 1vnt. -1 val. . ’ .
minimalus darby atlikimo kiekis 1 vnt. | o diimo skirtumo pagal aukst; ir galvutés plotj pagalinimas i abiejy pusiy tolygiai ne
maziau vieno metro kelio ilgyje (pr klausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm
-2 mirt. £, jungiy privirinimas ir sukalimas). ISimty i$ kelio medziagy parvezimas ki
sandéliavimo vietos.
| Auksciau nurodyti darbai turi bati atlikti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Kiijuotos izoliuotos sandros atvezimas. AtveZtos Kl juotos izoliuotos
sandaros paruogimas (pjovimas, skyliy greZimas (sandariniy varztu skyliy skaicius
sandaroje 4 ar 6" bus patikslintas pries darby pradZia)). Apeinamujy jungiy
irengimas. Kijuotos izoliuotos sandaros iSémimas (iSpjovimas, Narshq nuémimas,
sqvarzy nuemimas, jungiy nuémimas). Paruostos k juotos izoliuotos sandaros
Wijuoty izoliuoty sandry Iskaitant visy ilgiy bégius (nuo 4,0 iki 25|idéiimas (savarzy uzivirtinimas (pagal poreiki netinkamy savarzy keitimas: iki 10%
i 1y ! LI DEGLS ( elastinio tirtinimo, iki 5% standaus tvirtinimo - nejskaitant padéklo varzty keitimo),
1.1.6.1 [keitimas (elektrifikuotame vnt. 1 . s.) ir savarzy wirtinimo tipus, [zaiiuotos sandaros sutvarsiavimas, grefimu bégiy nuclime skiruma pagal aukglf v f vt ~1 val, 18,00 1050,00 18900,00
ruoze) minimalus darby atlikimo kiekis 1 vnt. |gaiyytes plotj pasalinimas i abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje
(pr Klausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m i t. ), jungiy privirinimas
ir ju jungiy nuémimas. ISimty i$ kelio medziagy parvezimas ki
sandéliavimo vietos.
[Aukstiau nurodyti darbai turi bt atikli per 1 ciemo penraukq Dirbant su ne
- _ I T - Darby seka (pasiektas rezultatas): Turi biti pasalintos uzvartos Slifuojant ir patikrinta
1.1.7. |/zoliuotyjy sandary remontas | 1 f:rab'ff;‘t‘"‘l’('ifr“’: Eiee?('i'; z'ps“asﬁ;'r’;"“a‘“s sandaros varza >30 Q. Darbai turi bafi atikti per 1 eismo pertrauka. ; VnIA_": vl 60,00 372,36 22341,60
1.2 |Pavienis elastinio savarzy
Darby seka: Keitiamy savarz 2y
Savarzy tipas SKL-12-32 kompl. Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  |atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty |ska|lanl gummlus tarp klius
121 [Aawer g (pabégio 1 keitimo kiekis 50 kompl. (darby objektas|isémimas). Paruosty savarzy jdéjimas (savarzy komplekty jskaitant guminius tarp klius NE 300,00 14,00 4200,00
galas) 1000 m atstumu). keitimas, esant poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epira (ne daugiau kaip §
% nuo darby apimties). ISimty i3 kelio medziagy parvezimas ki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Keitiamy savarz 2y
Sqvary tipas e-clip, f-clip kompl. Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  |atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty |ska|lanl gummlus tarp klius
122 | Ao o olatorius) | (Pabegio 1 keitimo kiekis 50 kompl. (darby objektas|isémimas). Paruosty savarzy jdéjimas (savarzy komplekty jskaitant guminius tarp klius NE 6 470,00 14,00 90580,00
(iskaitant Soninius izoliatorius) | ooy cy 1000 m atstumu). keitimas, esant poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epiara (ne daugiau kaip 4
% nuo darby apimties)). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Keitiamy savarzy kito elastinio tipo paruosimas (komplektavimas)
Kompl. |skaitant visus bégiy tipus, minimalus ~|SAVar2y kito elastiio tipo (komplekty) atvezimas. Savarzu kito elastinio tipo isémimas
1.2.3 |Kito elastinio tipo (pabégio 1 keitimo kiekis 50 kompl. (darby objektas| (kieo";::J:Z:::EZJ?&'(S::\',fsqgku;:‘r'\:'\:sk:f:2&:’;?;?%?1 ;:[;?j;”k:ﬁ;“ NE 1200,00 14,00 16800,00
galas) 1000 m atstumu). esant poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epitra (ne daugiau kaip 5 % nuo
darby apimties)). ISimty i kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
1.3 savarzy keitimas:
Darby seka: Keitiamy savarzy KD paruosimas (komplektavimas). Savarzy KD
itant vi sqil i i (komplekty) atvezimas. Savarzy DO isémimas (seny bégviniy skyliy uzsandarinimas
134 |Savarzu tipo DO keitimas | (k:{)"ép'i'o 4 Lse'ff:::‘a;‘fq‘gﬁf Abueg:}":rf"?”(sa:r‘l"""gs.‘:;as mediniais kaisgiais). Paruodty savarzy KD jdéjimas (medsraigtiy skyliu grezimas ir NE 600,00 2200 13200.00
21 lsavarzy tipg KD pabeg Pl 4 0D impregnavimas, savarzy komplekty jskaitant guminius tarpiklius keitimas, esant g A 3
galas) 1000 m atstumu). poreikiui pabegio sureguliavimas kelyje pagal epitra (ne daugiau kaip 5 % nuo darby
apimties)). ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Keitiamy savarzy 2y
kompl. Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  |atvezimas. Savarzy isémimas (seny savarzy komplekty |ska||ant gummlus tarp klius
1.3.2 [Savarzy tipas KB (pabegio 1 keitimo kiekis 40 kompl. (darby objektas|isémimas). Paruosty savarzy jdéjimas (savarzy komplekty jskaitant guminius tarp Klius NE 5100,00 23,00 117300,00
galas) 1000 m atstumu). keitimas, esant poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epidra (ne daugiau kaip
9% nuo darby apimties)). ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Keitiamy savarzy 2y
atvezimas. Savarzy isémimas (senq savarzy komplekty |ska||ant gummlus tarp kius
kompl. |skaitant visus bégiy tipus, minimalus  [isémimas, seny medsraigciy skyliy uzsandarinimas mediniais kais¢iais). Paruosty
1.3.3 [Savarzy tipas KD (pabégio 1 keitimo kiekis 40 kompl. (darby objektas|savarzy idéjimas (medsraigéiy skyliy grezimas ir impregnavimas, savarzy komplekty NE 300,00 22,00 6600,00
galas) 1000 m atstumu). jskaitant guminius tarp Kiius keitimas, esant poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje
pagal epiara (ne daugiau kaip 5 % nuo darby apimties)). Isimty i$ kelio medziagy
parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Keitiamy savarzy $ Savarzy
kompl. Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  |atvezimas. Seny savarzy isémimas (seny bégviniy skyliy uzsandarinimas mediniais
1.34 [Savarzy tipas DO (pabegio 1 keitimo kiekis 40 kompl. (darby objektas|Kaisciais). Atvezty savarzy jdéjimas (bégviniy skyliy grezimas ir impregnavimas, esant NE 350,00 22,00 7700,00
galas) 1000 m atstumu). poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epitra (ne daugiau Kaip 5 % nuo darby
apimties)). ISimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Guminiy tarpikliy po savarzy padeklais atvezimas. Seny guminiy tarpikliy
Pavienis guminiy tarpikliy Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  [po sgvarzy padéklais isémimas (savarzy nuémimas). Atvezty guminiy tarpiliy po
1.4 |keitimas po KB, KD savarzy| vnt 1 keitimo kiekis 40 vnt. (darby objektas  [savarzy padeklais jdéjimas (savarzy uztvirtinimas, esant poreikiui pabégio NE 1020,00 17,00 17340,00
padéklais 1000 m atstumu). sureguliavimas kelyje pagal epidra (ne daugiau kaip 5 % nuo darby apimties)). ISimty
i& kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
o o L Darby seka: Guminiy tarpiliy po bégiy atvezimas. Seny guminiy tarpikliy po bégiy
Pavienis guminiy tarpikliy Iskaitant visus bégiy ir savarZy tipus,  [isémimas (savarzy nuémimas). Atvezty guminiy tarp kliy po bégiy jdéjimas (savarzy
15 | bégi vnt 1 minimalus keitimo kiekis 40 vnt. (darby |uztvirtinimas, esant pore kiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epidra (ne daugiau NE 10 000,00 11,00 110000,00
mas po begiu objektas 1000 m atstumu). kaip 5 % nuo darby apimties)). I$imty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo
vietos.
16 |Begviniy sukali pabégio 4 ISk:':?’"' s bfg'o"‘o""”:’ 'T""""Ia‘“s Darby seka: Bégviniy sukalimas (pabégiy gale nuo 8 ki 10 béginiy) panaudojant NE 6000.00 110 6600.00
E egviniy sukalimas galas sukalimo kiekis pabegiy galy mazosios mechanizacijos priemones arba darba atliekant rankiniu badu. , , \
(darby abjektas 1000 m atstumu).
Savarzy suvarzymas (visy | pabégio Iskaitant visus bégiy tipus bei savarzy Darby seka: sgvarzt mazosios riemones
17 g ) ks 1 tipus, minimalus kiekis 100 pabegiy | léama aﬂﬁekanfra"kmm body P NE 300,00 3,10 930,00
L g galy (darby objektas 1000 m atstumu).
|skaitant visus bégiy tipus (komplektas ) ; ) }
susideda I3 varHo, izoliacins jvorés, (Dkarbqlsi:(a) K‘ewélamu p:dzk\a varz(zu‘ paruoéwmas((kcmple;lakv‘lmas) tpidek\c‘: \;:rzlq
. s ket . P o omplekty) atvezimas. Padéklo varzty iémimas (seny padéklo varzty komple}
1 |Padéklo varzty keitimas kai | | ) 1 plokScios poverzlés, dviejy vily iy Paruosty padéklo varzty ‘duépmas (pactekn;4 vpalzlu kompleﬂlu keﬁwma: NE 3200,00 9,00 28800,00
savarzos poverzlés, verzlés), minimalus Keitimo .z poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje pagal epidra (ne daugiau Kaip 5 % nuo
kiekis 50 kompl. (darby objektas 1000 | garby apimties)). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos
m atstumu).
Iskaitant visus beégiy tipus (komplektas | parby seka: Keiciamy gnybtiniy varzty paruosimas (komplektavimas). Gnybtiniy varzty|
Gnybtiniy varzty keitimas susideda i$ bégvarz¢io, gnybto, dviejy |(komplekty) atveZimas. Gnybtiniy varZty isémimas (seny gnybtiniy varZty komplekty
19 | standaus arba elastinio) kompl. 1 Vijy poverzlés ir verzlés), minimalus  [isémimas). Paruosty gnybtiniy varzty jdéjimas, (gnybtiniy varzty komplekty keitimas, NE 600,00 4,00 2400,00
keitimo kiekis 50 kompl. (darby obj reikiui pabégio kelyje pagal epidra (ne daugiau kaip 5 % nuo
1000 m atstumu). darby apimties)). Isimty i% kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Elastinio tipo izoliatoriy atvezimas (priklausomai nuo esamos
Elastinio tipo izoliatoriy o o = konstrukc jos). Elastinio tipo izoliatoriy isémimas (seny elastinio tipo izoliatoriy
X pabégio Iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  [isémimas). Atvezty elastinio tipo izoliatoriy jdéjimas (elastinio tipo izoliatoriy keitimas,
\ 1 keitimo kiekis 50 pabegiy galy (darby  [spyruokiés antgalio izoliatoriai , TOP* keitiami pagal pore ki, keitimo metu guminiy NE 1200,00 10,00 12000,00
galas objektas 1000 m atstumu). tarpikliy po bégiy pastatymas | vieta, esant poreikiui pabégio sureguliavimas kelyje
pagal epiira (ne daugiau kaip 5 % nuo darby apimties)). ISimty i$ kelio medziagy
parvezimas iki sandéliavimo vietos.
IDarby seka: Skaldos balasto pakrovimas, atvezimas. ISplovos pasalinimas (iSplovos
fSkasimas min. iskasimo gylis 250 mm Zemiau pabégio pado). AtveZto skaldos balasto
lpapildymas ir sutankinimas panaudojant elekirinius ar su vidaus degimo pabégiy
lpamustuvus. Balasto prizmes pataisymas (esant mediniams pabégiams balasto
lpavirsius turi bati 30 mm zemiau pabegio virsaus, esant gelzbetoniniams pabégiams,
21 ISplovos iSkasimas m. k. 1 Balasto rusis - skaldos, minimalus uri biiti viename lygyje su virdutiniu vidurinés pabégio dalies paviriumi. Balasto likugiy TAIP 456,00 800,00 364800,00
*' |(pasalinimas) -5 darby atlikimo kiekis 4 metrai kelio.  [pasalinimas nuo bégiu, pabégiy ir savarzy). Isimty i$ kelio medziagy (uztersto balasto) 4m.k. -3 val. 00 min . ! !
lparvezimas iki sandéliavimo vietos.
Auksciau nurodyti darbai turi bt atiikli per 1 eismo pertrauka
ar su vidaus degimo varikliu
lpabégiy pamustuvus po traukiniy apvaZinéjimo ne véliau nei po 5 d.d. (darbai
latliekami be eismo pertraukos).




22

Balasto papildymas

m?

Balasto rasis - skalda, smelis ir Zvyras,

Darbuseka Balasto |b|ra|lnlus ivargius,

vagonus ar | kita|
Balasto iSkrovimo

minimalus darby atlikimo kiekis 40 m?*.

technika (gamintojo jégomis). Balasto is
darbai turi bati atlikti per 1 eismo pertrauka.

TAIP
40-80m?-1val.

1 080,00

55,00

59400,00

23

Balasto papildymas

Balasto rasis - skalda, smélis ir Zvyras,
minimalus darby atlikimo kiekis 120 m?.

Darby seka: Balasto { biralinius, savivarci vagonus ar |
ita specializuota technika (gamintojo jégomis). Balasto iskrovimas. Balasto
iskrovimo darbai turi bti atlikti per 1 eismo pertrauka.

TAIP
120 m*- 2 val,;
121-240 m? - 3 val.;
241-360 m*- 3,5 val.

1 560,00

34,00

53040,00

24

Balasto papildymas

m?

Balasto rsis - skalda, smélis ir Zvyras,
minimalus darby atlikimo kiekis 40 m?.

Darby seka: Balasto  biralinius, savi vagonus ar |
ita specializuota technika (rangovo jégomis). Balasto iSkrovimas. Balasto iskrovimo
darbai turi bati atlikti per 1 eismo pertrauka.

TAIP
40-80m?-1val.

360,00

86,14

31010,40

3.1

Kelio jduby ir perkrypy
i$taisymas pamugant
pabégius rankiniais
pamustuvais

Balasto rasis - skaldos, minimalus
darby atlikimo kiekis 5 metrai kelio
(darby objektas 100 m atstumu).

Darby seka: Balasto atvezimas. balastu. Kelio
dubu i perkrypy iStaisymas pamusant po pabégiais balasta, panaudojant elektrinius
ar su vidaus degimo varikiiu pabégiy pamustuvus. Balasto prizmés pataisymas (esant
mediniams pabégiams, balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau pabégio virsaus,
esant gelzbetoniniams pabégiams , turi bt viename lygyje su virsutiniu vidurines
pabegio dalies pavirsiumi. Balasto | kugiy pasalinimas nuo bégiy, pabegiy ir savarzy).
Sutvarkyti savarzas (dakalti bégvinius, prisukti varztus).

NE

5300,00

30,11

159583,00

32

Kelio jduby ir perkrypy
iStaisymas pamusant
pabégius rankiniais
pamustuvais

Balasto rasis - smélis ir Zvyras,
minimalus darby atlikimo kiekis 5
metrai kelio (darby objektas 100 m
atstumu).

Darby seka: Balasto atvezimas. balastu. Kelio
duby ir perkrypy iStaisymas pamusantsttankinant po pabégiais balasta, panaudojant
elektrinius ar su vidaus degimo varikiiu pabégiy pamustuvus. Balasto prizmés

(esant medi . balasto pavirsius turi biti 30 mm zemiau
pabégio virsaus, esant gelzbetoniniams pabégiams, turi bati viename lygyje su
virSutiniu vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto | kugiy pasalinimas nuo bégiy,
pabegiy ir savarzy). Sutvarkyti savarzas (dakalti begvinius, prisukli varztus)

NE

1170,00

26,00

30420,00

33

Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
istaisymo masinas (1520 mm)

Balasto rasis - skalda, minimalus darby
atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metry
kelio.

[Darby seka: Geodezlnlq T T (R e
u Uzsakovo Esamo balasto sluoksnio
jvertinimas (esan( balasto pore kiui apie tai informacijos pateikimas Uzsakovui,
lhurodant trakstamo balasto kiekj, kuris turi bati papildytas pries ar po iStaisymo darbu) |
IKelio tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometr jos parametry atstatymas),
lpanaudojant kelio istaisymo masinas. Balasto prizmes petaieymes (kollo baasto
lyginimas, balasto vietose kur jo
riksta. Balasto peties pataisymas. Balasto | kuciy pasallmmas nuo bégiy, pabégiy ir
lsavarzy).Kontaktinio tinklo atramy jzeminimy atjungimas ir pajungimas
felektrifikuotuose ruozose.
Auksciau nurodyti darbai turi bt atiikli per 1 eismo pertrauka, isskyrus

darbus, matavimo, bei balasto atveZimo
[darby, kurie atliekami prie$ eismo pertrauka.

TAIP
100-500 m - 1 val. 00 min.
501-1000 m - 1 val. 30 min.

7 200,00

21,00

151200,00

w
[

Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
iStaisymo masinas (1520 mm)

[Darby seka: Geodeziniy matavimy atiikimas (paruosty istaisymo programy
jZsakovo Esamo balasto sluoksnio
iariees Geripmolin| balasto I, atvezimas ir papildymas

Kelio tiesinimo ir

Balasto rasis - skalda, darby
atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metry
kelio.

darbai (pilnas i kelio
jstaisymo masinas. Balasto przmes] patalsymas (kelio balasto lyginimas, balasto
vietose, kur jo triiksta. Balasto peties
pataisymas. Balasto liuciy pasallmmas nuo bégiy, pabégiy i savarzy). Kontaktinio
inklo atramy jZeminimy atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruozose.
[Pl T i i e o

3 matavimo, bei balasto atveZimo
arby, kurie atiskar pries eismo pertrauka.

TAIP
100-500 m - 1 val. 45 min.
501-1000 m - 2 val. 15 min.

2400,00

35,00

84000,00
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Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
iStaisymo masinas (1435 mm)

Balasto rasis - skalda, minimalus darby
atlikimo kiekis nuo 100 iki 1000 metry
kelio.

B 221 (S i (S B ey
Zsakvo Esamo balasto
Isluoksnio jvertinimas (esant balasto poreikiui apie tai informacijos pateikimas
|Uzsakovui, nurodant trikstamo balasto kieki, kuris turi bati papildytas pries ar po
ftaisymo darbu). Kelio tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometrijos parametry
i) B e iy o e i e (kelio
lbalasto lyginimas, balasto vietose ku
o traksta. Balasto peties pataisymas. Balasto likuciy pasallnlmas nuo bégiy, pabégiy ir
avarz
Aukstiau nurodyt darbal turi bati atlikti per 1 eismo pemaukq‘ isskyrus
s, t. atavil bei balasto atvezimo

y
fdarby, kurie i pnes eismo pertrauka.

TAIP
100-500 m - 1 val. 00 min.
501-1000 m - 1 val. 30 min.

1020,00

35,00

35700,00

3.5

Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
istaisymo masinas (1520 mm)

Balasto rasis - skalda, minimalus darby
atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metry
kelio.

[Darby seka: Geodeziniy matavimy atiikimas (paruosty istaisymo programy
su Uzsakovo Esamo balasto sluoksnio

(esant balasto pore kiui apie tai informacijos pateikimas Uzsakovui,

i § ar po istaisymo darby).
IKelio tiesinimo ir pamugimo darbai (pilnas geometr jos parametry atstatymas),
e L
lyginimas, balasto vietose kur jo
riksta. Balasto peties pataisymas. Balasto | kuciy paéallnlmas nuo bégiy, pabégiy ir
lsavarzy). Kontaktinio tinklo atramy jzeminimy atjungimas ir pajungimas
felektrifikuotuose ruozose.
Auksciau nurodyti darbai turi bt atiikli per 1 eismo pertrauka, iSskyrus

darbus, t. y. matavimo, bei balasto atveZimo
arby, kurie atliekami pries eismo pertrauka.

TAIP

1001-1500 m - 2 val. 15 min.
1501-2000 m - 3 val. 00 min.
2001-2500 m - 3 val. 45 min.
2501-3000 m - 4 val. 30 min.
3001-3500 m - 5 val. 15 min.
3501-4000 m - 6 val. 00 min.

12 300,00

9,50

116850,00

w

Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
i$taisymo masinas (1520 mm)

Bttt (il i 0 (RS B
u Uzsakovo Esamo balasto sluoksnio
jvertinimas, esanl poreikiui balasto pakrovlmas, atvezimas ir papildymas
istaisym Kelio tiesinimo ir

Balasto rasis - skalda, rby
atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 mequ
kelio.

darb (pinas e, kelio
sy s B iy (o b s i
vietose kur jo triksta. Balasto peties.
pataisymas. Balasto liuciy pasallmmas nuo bégiy, pabégy ir savarzy). Kontaktinio
inklo atramy jZeminimy atjungimas ir pajungimas elekirifikuotuose ruozose.
Auksciau nurodyti darbai turi bt atiili per 1 eismo pertrauka, iSskyrus

darbus, t. y. matavimo, bei balasto atvezimo

[darby, kurie atliekami pnes eismo pertrauka.

TAIP
1001-1500 m - 3 val.

1501-2000 m - 3 val. 45 min.
2001-2500 m - 4 val. 30 min.
2501-3000 m - 5 val. 15 min.
3001-3500 m - 6 val. 3501-4000 m -|

6 val. 45 min.

16 500,00

13,00

214500,00
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Kelio geometriniy parametry
i$taisymas, panaudojant kelio
iStaisymo masinas (1435 mm)

Balasto rasis - skalda, minimalus darby
atlikimo kiekis nuo 1001 iki 4000 metry
kelio.

[Darby seka: Geodezlmu matavimy atiikimas (paruosty istaisymo programy

u Uzsakovo Esamo balasto sluoksnio
jvertinimas (esan( balasto pore kiui apie tai informacijos pateikimas Uzsakovui,
lhurodant trakstamo balasto kiekj, kuris turi bati papildytas prie$ ar po istaisymo darby).
IKelio tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometr jos parametry atstatymas),
lpanaudojant kelio istaisymo masinas. Balasto prizmes petaisyms (kello balasto
lyginimas, balasto vietose kur jo
riksta. Balasto peties pataisymas. Balasto | kudiy pasallmmas nuo bégiy, pabégiy ir

u nurodyti darbai tui bati ikt per 1 eismo pertrauka, iSskyrus
darbus, t. y. matavimo, bei balasto atvezimo
arby, kurie atliekami pries eismo pertrauka.

TAIP
1001-1500 m - 2 val. 15 min.

1501-2000 m - 3 val. 00 min.
2001-2500 m - 3 val. 45 min.

2501-3000 m - 4 val. 30 min.

3001-3500 m - 5 val. 15 min.
3501-4000 m - 6 val. 00 min.

3003,00

15,00

45045,00

3.7

Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
i$taisymo masinas (1520 mm)

Balasto rasis - smélis ir Zvyras,
minimalus darby atlikimo kiekis nuo 100
iki 1000 metry kelio.

[Darby seka: Geodezlmu matavimy atikimas (paruosty istaisymo programy
u Uzsakovo Esamo balasto sluoksnio
jvertinimas (esan( balasto pore kiui apie tai informacijos pateikimas Uzsakovui,

IKelio tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometr jos parametry atstatymas),

lpanaudojant kelio istaisymo masinas. Balasto prizmes petaisymas (kello balasto

lyginimas, balasto vietose kur jo
riksta. Balasto peties pataisymas. Balasto | kudiy pasallmmas nuo bégiy, pabégiy ir

sqvariq) Kontaktinio tinklo atramy jzeminimy atjungimas ir pajungimas

felektrifikuotuose ruozose.

Auksciau nurodyti darbai turi bati atikti per 1 slsmu penraukq isskyrus

bei balasto atveZimo

darbus,
fdarbu, kurie atiiekami pries eismo pertrauka

Ihurodant trakstamo balasto kiekj, kuris turi bati papildytas pries ar po iStaisymo darbu) |

TAIP
100-500 m - 1 val. 00 min.
501-1000 m - 1 val. 30 min.

3000,00

22,00

66000,00

w

Kelio geometriniy parametry
iStaisymas, panaudojant kelio
iStaisymo masinas (1520 mm)

Balasto rusis - smélis ir Zvyras,
minimalus darby atlikimo kiekis nuo 100
iki 1000 metry kelio.

[Darby seka: Geodeziniy matavimy atikimas R Ty

Uzsakovo alasto sluoksnio
jvertinimas, esanl poreikiui balasto pakrovimas, atvez imas ir papildymas

|§ta|symo Kelio tiesinimo ir
pilna metry kelio
fstaisymo masinas. TBaiasto B pstalsymas (kelio balasto lyginimas, balasto
vietose kur jo triiksta. Balasto peties.
ataisymas. Balasto likuciy pasallmmas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy). Kontaktinio
inklo atramy jzeminimy atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruozose.
Auksciau nurodyti darbai turi bt atiili per 1 eismo pertrauka, iSskyrus
atavimo, bei balasto atveZimo

darbus, . y.
Karbu, kurie atiekami prieé eismo pertrauka.

TAIP
100-500 m - 1 val. 45 min.
501-1000 m - 2 val. 15 min.

6 000,00

30,00

180000,00




Kelio geometriniy parametry

Balasto rsis - smélis ir Zvyras,

B 221 (S5 S T (S e
u Uzsakovo 0 balasto sluoksnio
jvertinimas lesant balasto pore iui apie tai iniormacl]os pateikimas Uzsakovui,
lnurodant trakstamo balasto kiekj, kuris turi bit papildytas prie ar po istaisymo darbu).
IKelio tiesinimo ir pamusimo darbai (pilnas geometr jos parametry atstatymas),
penaudcjant kel tsymo msinas. Blesto pimes petaisyms (el blasto

TAIP
1001-1500 m - 2 val. 15 min.
1501-2000 m - 3 val. 00 min.

(iskaitant visus
sgvarzy tvirtinimo tipus)

1000 m atstumu).

pabégiams, balasto pavirsius turi bati viename lygyje su virsutiniu vidurinés pabégio
dalies pavirsiumi. Balasto likutiy pasalinimas nuo begiy, pabégiy ir savarzy). ISimty i
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.

Aukstiau nurodyti darbai turi biti atiikti per 1 eismo pertrauka.

3.8 |istaisymas, panaudojant kelio [ m. k. 1 minimalus darby atiikimo kiekis nuo  fyginimas, balasto vietose kur jo 2001-2500 m - 3 val. 45 min. 12 000,00 9,50 114000,00
iStaisymo masinas (1520 mm) 1001 iki 4000 metry kelio. riksta. Balasto peties pataisymas. Balasio | kusiy vasahmmas nuo bégiy, pabégiy ir 2501-3000 m - 4 val. 30 min.
slqvfrzfn:() Kontaktinio tinklo atramy jzeminimy atjungimas ir pajungimas 3001-3500 m - 5 val. 15 min.
felektrifikuotuose ruozose. i
Auksciau nurodyt darbalur bat it por 1 lsmo perlraukq igskyrus 3501-4000 m - 6 val. 00 min.
3 tavi bei balasto atvezimo
fdarby, kurie atlskarm pries eismo pertrauka.
[Darby seka: Geodeziniy matavimy atfikimas (paruos!u istaisymo programy
u Uzsakovo Esamo balasto sluoksnio
jvertinimas, esanl poreikiui balasto pakrovimas, atvezimas ir papildymas TAIP
istaisymo Kelio tiesinimo ir 1001-1500 m - 3 val.
Kelio geometriniy parametry Balasto rasis - smélis ir zvyras, i e (pg"‘ast pza"‘e““ k | i bkl"‘""w 1501-2000 m - 3 val. 45 min.
3.8.1 |istaisymas, panaudojant kelio | m. k. 1 minimalus darby atlikimo kiekis nuo ~ [°12isymo masinas. Balasto "”Z’"es = symasel e ool 2001-2500 m - 4 val. 30 min. 6 000,00 12,00 72000,00
v 2 a ) kur jo triksta. Balasto peties !
istaisymo masinas (1520 mm) 1001 iki 4000 metry kelio. bataisymas. Balasto lkugiy pasa"mmas o begw p bégly Ir savar2y). Kontaktinio 2501-3000 m - 5 val. 15 min.
inklo atramy jZeminimy atjungimas ir pajungimas elektrifikuotuose ruozose. 3001-3500 m - 6 val.
{Auksciau nurodyti darbai turi bti atiikii per 1 eismo pertrauka, iSskyrus 3501-4000 m - 6 val. 45 min.
darbus, t. . matavimo, bei balasto atvezimo
Karby, kurie atiekami prieé eismo pertrauka.
3.11 _[Beégiy vézés ploio reguliavimas
- — Darby seka: Tvirtinimo detaliy atlaisvinimas,nuémimas. Tvirinimo skyliy greZimas ir
Iskaitant visus begiy ir savarzy |mpregnawmas mediniuose pabégiuose (seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas). Vézes|
M . pabégio tvirtinimo tipus, minimalus darby (jei jmanoma Tvirtinimo TAIP
3111 |Mediniai pabegai galai ! atlikimo kiekis 10 pabégiy galy (darby etaly surinims, Loverzimas, 10 pabegiy galy - 1,5 val. 600,00 15,00 9000,00
objektas 100 m atstumu). Auksciau nurodyti darbai turi biti atlikti per 1 eismo pertrauka.
Iskaitant visus begiy ir savarzy Darby seka: Tvirtinimo detaliy nuémimas. Vézés plogio
. L . pabegio tvirtinimo tipus, minimalus darby (panaudojant reguliavimo ploksteles). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. TAIP
3.112 |Gelzbetoniai pabégai galai ! atlikimo kiekis 10 pabeégiy galy (darby |AukStiau nurodyti darbai turi bati atlikti per 1 eismo pertrauka. 10 pabegiy galy - 1,5 val. 600,00 1050 6300,00
objektas 100 m atstumu).
4. Zi kelio, pavienis mediniy ir gelzk pabégiy keitimas
4.1__|Pavieniy mediniy pabégiy keitimas kelyje
Darby seka: Medinio pabégio atvezimas. Atvezto medinio pabégio paruosimas keitimu
. - X (seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas, navjy twrllmmo skyliy grezimas, tvirtinimo
Gelzbetoniniy pabegiy detaliy Seno pabégi Paruosto medinio
(jskaitant visus sgvarzy Balasto risis - skaldos, keitimo vieta - | pabégio keitimas (jdéjimas). Vezés plogio sureguhawmas (esant poreikiui i§ abiejy
4.1.1 |tvirtinimo tipus) keitimas | vnt. 1 stotis. Minimalus darby atiikimo kiekis  [pusiu gretimy 3 pabégiy vezés plocio sureguliavimas). Tirtinimo detaliy surinkimas, 0,00 90,00 0,00
medinius pabégius (jskaitant 10 vnt. (darby objektas stoties keliai). Rankinis balasto Balasto prizmes NE
Visus sqvarzy tvirtinimo tipus) (esant balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau
pabégio virsaus. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy). ISimty i$
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Medinio pabégio atvezimas. Atvezto medinio pabégio paruosimas keitimu
olzbetoniniy pabégiy (sen‘q tvirtinimo skyllg uzsandarinimas, naugq tvirtinimo skyliy grepz\mas Ivlrt\r:;mo
e asis - smelio ir i etaliy eno pal aruosto medinio
(iskaitant visus savarzy az‘;s_tz{;is;s Mfr:?ri!fu'; i Zﬁ;wﬂ% pabégio keitimas (idjimas). Vezés plogio sureguliavimas (esant poreikiui i$ abiejy
412 inimo tipus) keitimas | vnt. 1 iekis 10 vn. (darb ob.ek‘as"!smes pusiy gretimy 3 pabégiy vezés plotio sureguliavimas). Tirtinimo detaliy surinkimas, NE 0,00 90,00 0,00
medinius pabégius (jskaitant 1S - 4 obj Rankinis balasto Balasto prizmés
Visus savarzy tvirtinimo tipus) keliai). (esant balasto pavirsius turi biti 30 mm Zemiau
pabégio virsaus. Balasto likuciy pasalinimas nuo begiy, pabégiy ir savarzy). ISimty i$
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Medinio pabégio atvezimas. Atvezto medinio pabégio paruosimas keitimu
(seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas, naujy tvirtinimo skyliy grezimas, tvirtinimo
detaliy surinkimas). Seno medinio pabegio iSmontavimas. Paruosto medinio pabégio
Mediniy pabegiy (jskaitant Balasto rasis - skaldos, keitimo vieta - | <@itimas (déjimas). Vezés plogio sureguliavimas (esant poreikiui i abiejy pusiy
gretimy 3 pabegiy vezés plotio Tvirtinimo detaliy
4.1.3 |visus savarzy tvirtinimo tipus) vnt. 1 stotis, minimalus darby atlikimo kiekis Ranklms ha\astc Balasto NE 4 005,00 100,00 400500,00
. N o prizmés
keitimas 20 vnt. (darby objektas stoties keliai). (es balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau
pabégio virsaus. Balasio likugiy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy). ISimty i§
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Medinio pabégio atvezimas. Atvezto medinio pabégio paruosimas keitimu
(seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas, naujy tvirtinimo skyliy grezimas, tvirtinimo
. o } detaliy surinkimas). Seno medinio pabégio iSmontavimas. Paruosto medinio pabégio
Mediniy pabégiy (iskaitant B_altasto lrul'SIS - ?",‘e"‘l’ ir z\/yrbO. k:};\mo kelillmas 3(|dsjb\renas) Vzeezes ‘plgclo sureguliavimas _(res:m por:lk\ul i3 abiejy pusiy
; . : vieta - stotis, minimalus darby atlikimo  |gretimy 3 pabégiy vezés piocio virtinimo detaliy
4.4 |visus savarzy tvirtinimo fipus) | - vnt T |Kiekis 20 vnt. (darby objektas stoties Rankinis balasto pamus Balasto prizmés NE 2253,00 100,00 225300,00
keitimas keliai). (esant balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau
pabégio virsaus. Balasto likuciy pasalinimas nuo begiy, pabégiy ir savarzy). Isimty i$
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Medinio pabégio atvezimas. Atvezto medinio pabégio paruosimas keitimu
(seny tvirtinimo skyliy uzsandarinimas, naujy tvirtinimo skyliy grezimas, tvirtinimo
Balasto rasis - skaldos, keitimo vieta - |detaliy surinkimas). Seno medinio pabégio iSmontavimas. Paruosto medinio pabégio
Mediniy pabégiy (iskaitant {arpstotis, minimalus darby atliimo | eitimas (idéjimas). Vezes ploio sureguliavimas (esant poreikiui i$ abieju pusiy
415 |visus savarzy tvirtinimo tipus) [  vnt. 1 Kiekis 20 vnt., bet Ziau nei 5 vnt, | |978timu 3 pabegiy veze;p\oclo Tvirtinimo detaliy ; NE 1.800,00 100,00 180000,00
4 ankinis balasto Balasto prizmes
keitimas 100 m (darby objektas 1000 m (es: balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau
atstumu). pabégio vlréaus Ealaslo likugiy pasalinimas nuo bégiy, pabegiy ir savarzy). Isimty i§
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Medinio pabégio atvezimas. Atvezto medinio pabégio paruosimas keitimu
(seny mmmma skyllu uzsandarinimas, naujy tvirtinimo skyliy grezimas, tvirtinimo
Balasto rais - smélio - 2vyro, keitimo |detaliy surinkimas). Seno medinio pabégio iSmontavimas. Paruosto medinio pabégio
Mediniy pabégiy (jskaitant vieta - tarpstotis, minimalus darby keitimas (IdEJ\"\aS) Vezés plotio sureguliavimas (esant poreikiui is abiejy pusiy
416 |visus savarzy tvirtinimo tipus) | vnt. 1 atlikimo kiekis 20 vnt., bet ne maziau  |97eimu 3 pabégiu "“é; plocio ). Tvirtinimo detaliy . NE 3198,00 100,00 319800,00
; b ‘ ankinis balasto Balasto prizmés
keitimas nei 5 vnt. | 100 m (darby objektas 1000 (es: balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau
m atstumu). pabégio vlrsaus Balaslo likugiy paalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy). Isimty i§
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
4.2 |Pavieniy gelzbetoniniy pabé,
Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. AtveZto gelzbetoninio pabégio
- X paruosimas keitimui (esant poreikiui savarzy sukomplektavimas ir uztvirtinimas). Seno
Mediniy pabégiy (jskaitant medinio pabégio ismontavimas. Paruosto gelzbetoninio pabégio keitimas (jdéjimas).
visus sgvarzy tvirtinimo tipus) Balasto rasis - skaldos, keitimo vieta - |Vezés plogio sureguliavimas (esant pore kiui i abiejy pusiy gretimy 3 pabégiy vezés TAIP
4.2.1 |keitimas j gelZbetoninius vnt. 1 stotis. Minimalus darby atlikimo kiekis  [plogio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto 10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas 636,00 100,00 63600,00
pabegius (jskaitant visus 10 vnt. (darby objektas stoties keliai). [pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmés pataisymas (esant gelzbetoniniams planuoja Rangovas Zr. TS 2.1.3.2.5)|
sqvarzy tvirtinimo tipus) pabégiams, balasto pavirsius turi biti viename lygyje su virsutiniu vidurinés pabégio
dalies pavirsiumi. Balasto likugiy pasalinimas nuo bégiy, pabegiy ir savarzy). Isimty i
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. Atvezto gelzbetoninio pabégio
- -, paruosimas keitimui (esant poreikiui savarzy sukomplektavimas ir uztvirtinimas). Seno
Mediniy pabegiy (jskaitant Balasto riisis - smélio ir Zvyro, keitimo | medinio pabégio ismontavimas. Paruosto gelzbetoninio pabégio keitimas (jdejimas).
Visus savarzy tvirtinimo tipus) Vieta - stotis. Minimalus darby atlikimo | V628 PIogio sureguiiavimas (esant pore kiui i abiejy pusiy gretimy 3 pabégiy vezeés TAIP
4.22 |keitimas j gelzbetoninius vnt. 1 iokis 10 . (darby objektas stoties [P, Tvirtinimo detaliy Rankinis balasto 10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas 2 382,00 95,00 226290,00
pabegius (skaitant visus Kot - 4 0Dbj pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmés pataisymas (esant gelzbetoniniams Iplanuoja Rangovas zr. TS 2.1.3.2.5)
savarzy tvirtinimo tipus) eliai). pabégiams, balasto pavirsius turi biti viename lygyje su virsutiniu vidurinés pabeégio
dalies pavirsiumi. Balasto likugiy pasalinimas nuo bégiy, pabegiy ir savarzy). Isimty is
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. AtveZto gelzbetoninio pabégio
paruosimas keitimui (esant poreikii savarzy sukomplektavimas ir uztvirtini
ini aqi medinio pabégio ismontavimas. Paruosto gelzbetoninio pabégio keitimas (i
3??35'“5':\5’:;‘:9"\:4‘ ;fﬁﬁﬁgu " Balasto risis - skaldos, keitimo vieta - |Vezes plotio sureguliavimas (esant pore kiui is abiejy pusiy gretimy 3 pabégiy vezés
423 |keitimas | gelzbetoninius nt. 4 tarpstotis. Minimalus darby atliimo | plotio sureguliavimas). Tirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto TAIP 1200,00 100,00 120000,00
nas1ge = kiekis 10 vnt. (darby objektas 1000 m  |pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmés pataisymas (esant gelzbetoniniams 10 vnt. - 2 val. . i .
pabégius (jskaitant visus atstumu). pabégiams, balasto pavirSius turi biti viename lygyje su virsutiniu vidurinés pabégio
savarzy tvirtinimo tipus) dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, pabeégiy ir savarzy). Isimty i
kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Auksgiau nurodyti darbai turi biti atlikti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Gelbetoninio pabégio atvezimas. Atvesto gelzbetoninio pabégio
paruosimas keitimui (esant poreikiui savarzy sukomplektavimas ir uztvirtinimas). Seno
Mediniy pabégiy (skaitant o o v medinio pabégio ismontavimas. Paruosto gelzbetoninio pabégio keitimas (jdéjimas).
Visus savarzy tvirtinimo tipus) Eglasto rasis -_sme_llq ir zvyro, keitimo VeZés plotio sureguliavimas (esant pore kiui i$ abiejy pusiy gretimy 3 pabegiy vezés
424 |keitimas | geizbetorinius it 4 vieta - tarpstotis. Minimalus darby plogio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. Rankinis balasto TAIP 750,00 110,00 82500,00
atlikimo kiekis 10 vnt. (darby objektas |pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmés pataisymas (esant gelbetoniniams 10 vnt. - 2 val. g g g




Gelzbetoniniy pabégiy

Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. AtveZto gelzbetoninio pabégio
paruosimas keilmi (esant porelkui saverzy sukomplekiavimas ir uztviinmas). Seno

Balasto rasis - skaldos, keitimo vieta -

gio pabégio keitimas
(idejimas). Vezés plogio sureguuavmas (esanl pore kiui i$ abiejy pusiy gretimy 3

TAIP

tipus, minimalus darby atlikimo kiekis 1
vnt. (bégiy sandara).

gelzbetoniniams pabégiams, turi biti viename lygyje su virdutiniu vidurinés pabégio
dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy).
Organizuoti LTG darbuotojus suvirinty sandary patikrinimui

| Aukstiau nurodyti darbai turi bati atlikti per 1 eismo pertrauka.

4.2.5 |(iskaitant visus sgvarzy vnt. stotis. Minimalus darby atlikimo kiekis ~|pabégiy vezés plocio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. 10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas 800,00 120,00 96000,00
tvirtinimo tipus) keitimas 10 vnt. (darby objektas stoties keliai). |Rankinis balasto pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmés pataisymas (esant planuoja Rangovas Zr. TS 2.1.3.2.5)|
gelzbetoniniams pabégiams, balasto pavirsius turi bati viename lygyje su virsutiniu
vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo begiy, pabégiy ir
savarzy). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. Atvezto gelzbetoninio pabégio
paruosimas keitimui (esant poreikiui savarzy sukomplektavimas ir uztvirtinimas). Seno
. . X Bal Gsis - smélio ir 2 Kei abégio is Paruosto o pabégio keitimas
Gelzbetoniniy pabegiy Vie;‘:sfos‘r;is;s M?;?;;?u'; fj\g,{)o’ aﬁilwn% (idejimas). Vezés plogio sureguliavimas (esant pore kiui i$ abiejy pusiy gretimy 3 TAIP
4.26 |(jskaitant visus savarzy vnt Kiokis 10 vnt. (darbe objokt N ot pabégiy vezes plogio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. 10 vnt. - 2 val. (Eismo pertraukas 300,00 120,00 36000,00
tvirtinimo tipus) keitimas. fekis 10 vnt. (darby objektas stoties | Raniinis balasto pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmes pataisymas (esant lplanuoja Rangovas 2r. TS 2.1.3.2.5)
keliai). gelzbetoniniams pabégiams, balasto pavirsius turi bati viename lygyje su virsutiniu
vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir
savarzy). I8imty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. Atvezto gelzbetoninio pabégio
paruosimas keitimui (esant poreikiui savarzy sukomplektavimas ir uztvirtinimas). Seno
o abégio is Paruosto pabegio keitimas
Gelzbetoniniy pabégiy Balasto raisis - skaldos, keitimo vieta - |(jdéjimas). Vezes plogio sureguliavimas (esant pore kiui i$ abiejy pusiy gretimy 3
427 |(skaitant visus savars wnt tarpstotis. Minimalus darby atiikimo  |pabégiy vezés plogio sureguliavimas). Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. TAIP 120,00 130,00 156000,00
i foe etk . kiekis 10 vnt. (darby objektas 1000 m  [Rankinis balasto pamusimas/sutankinimas. Balasto prizmés pataisymas (esant 10 vnt. - 2 val. ' ! '
virtinimo tipus) keltimas atstumu). gelzbetoniniams pabégiams, balasto pavirsius turi biti viename lygyje su virsutiniu
vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo begiy, pabégiy i
savarzy). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Auksciau nurodyti darbai turi bti atlikti per 1 eismo pertrauka,
Darby seka: Gelzbetoninio pabégio atvezimas. Atvezto gelzbetoninio pabégio
paruosimas keitimui (esant poreikiui savarzy sukomplektavimas ir uzivirtinimas). Seno
. L § abégio i Paruosto pabégio keitimas
Gelzbetoniniy pabégiy Balasto raisis - smélio ir Zvyro, keitimo  |(jdejimas). Vezes plogio sureguliavimas (esant pore kiui i$ abiejy pusiy gretimy 3
>ezbeonir . vieta - tarpstotis. Minimalus darby pabegiy vezés plotio sureguliavimas) Tvirtinimo detaliy surinkimas, uzverzimas. TAIP
428 {ls.rkf",a“' oS sauarz vnt. atlikimo Kiekis 10 vt. (darby objektas ~ |Rankinis balasto Balasto prizmés pataisymas (esant 10 vnt. - 2 val 300,00 130,00 3900000
virtinimo tipus) keitimas 1000 m atstumu). balasto pavirSius turi biti viename lygyje su virsutiniu
vidurinés pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir
savarzy). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Aukstiau nurodyti darbai turi biti atlikti per 1 eismo pertrauka.
GelezZinkelio kelio, ratstabdzio mestuvo komplekto keitimas
Darby seka: Ratstabdzio mestuvo su kontrabégiy atvezimas. Atvezto ratstabdzio
mestuvo su (skyliy grezimas varzty skyliy skaitius|
sandaroje 4 ar 6" bus patikslintas pries darby pradzia), begiy pjovimas). Seno
ok mestuvo su igémimas tvarsliy nuémimas, savarzy
.. skaitant visus bégiy, savarzy tvirtinimo) jungiy nué Paruos(o mestuvo su jdéjimas.
5.1 kRa‘s‘fblgz"; ’T:es‘“m kompl. tipus ir pabégiy rasis, darby (sqvarzq 5 5 gretimy bégiy nudiimo . TIA'PZ sval 22,00 1900,00 41800,00
omplekto keitimas atlikimo kiekis 1 kompl. skirtumo pagal aukstj ir galvutés p\oq pa§a\|mmas i& abiejy pusiy tolygiai ne maziau ompl. - 2,5 val.
vieno metro kelio ilgyje (pr klausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1'm, 2 mm - 2 m ir
t.1.)jungiy privirinimas ir sukalimas). Isimty i$ kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo vietos.
| Aukstiau nurodyti darbai turi bilti atlikti per 1 eismo pertrauka.
6. _|Krovimo ir transportavimo darbai
Pavieniy mediniy/
gelzbetoniniy pabégiy su
sqvanomls pakrovimas, Kai pabeégiai su savarzomis veZzami nuo . 5 - .
6.1 ir transportavimas | km 150 km iki 250 km, minimalus Darby seka: MedZiagy pasi darbal. MedZiagy darbai NE 300,00 5,00 1500,00
nas i <08 KM, 1 ledziagy igkrovimo ir sandéliavimo darbai
bet kokios riisies transporto transportavimo kiekis 20 vnt.
priemonémis j UZsakovo
nurodyta vieta
Visy tipy beégiy iki 25 metry
pakrovimas, iSkrovimas ir ai . o 5 - S
o ! ai transportuojami nuo 150 km iki 250 |Darby seka: Medziagy darbai. Medziagy darbai
6.2 |wransportavimas betkokios | km km Medziagy iskrovimo i sandéliavimo darbai. NE 300,00 5,00 1500,00
rasies transporto priemonémis|
i UZsakovo nurodyta vieta
Visy tipy bégiy iki 12,5 metro
pakrovimas, iskrovimas ir Kai - o . - S
: ai transportuojami nuo 150 km iki 250 |Darby seka: Medziagy darbai. Medziagy darbai
6.3 |transportavimas bet kokios | km km Medziagy iskrovimo ir sandéliavimo darbai. NE 300,00 5,00 1500,00
rasies transporto priemonemis|
i Uzsakovo nurodytg vieta
Visy tipy savarZy pakrovimas,
iSkrovimas ir transportavimas P— o 5 .
nas ir Ir kai transportucjami nuo 150 km iki 250 [Darby seka: Medziagy darbai. Medziagy darbai
6.4 [bet kokios risies transporto | km s g Rkt oM ool NE 150,00 5,00 750,00
priemonémis j UZsakovo
nurodytg vieta
::fa'gf{r::‘:‘f AL kai transportuojami nuo 151 km
6.5 P km (teikiamas kiekvienam darbuil Balasto transportavimas, kai virsijimas 150 km papildomo 1 km jkainis NE 700,00 2,50 1750,00
Uzsakovo nurodyta vieta atskiral)
autotechnika
Skaldos, smélio ir Zvyro
balasto transportavimas i kai transportuojami nuo 151 km . - . .
66 |Uzsakovo nurodyta vieta km (minimalus transportavimo kiekis 40 mé)| B2/3610 transportavimas, ki virijmas 150 km papiidomo 1 km kainis NE 1500,00 2,00 3000,00
7. |Darbai pervazose ir peréjose
Darby seka: Gelzbetoninés pervazos dangos demontavimas (gretbégiy ir tvirtinimo
itant vi saiu i 5 detaliy nuémimas, esant poreikiui mediniy taseliy tarp g/b plokStés ir gretbégio
Gelzbetoninés pervazos {img?m"tov':stss b:;?lgisltgsr?jv;rﬁedim vandens nuleidimo jrenginiy iSmontavimas). Gelzbetoninés pervazos TAIP
7.1 |dangos demontavimo ir m? ragel P‘bé o L dé“ dangos montavimas (gretbegiy ir tvirtinimo detaliy uZtvirtinimas, esant pore kiui 30 mi 210,00 155,00 32550,00
montavimo darbai aseliy ir gretbegiy isémima ir su IMa, | mediniy taseliy tarp g/b ploksteés ir gretbégio keitimas, vandens nuleicimo jrenginiy - 30 min.
imalus darby atlikimo kiekis 4 m* | montavimas). Isimty i kelio medZiagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Aukstiau nurodyti darbai turi biti atlikti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Esant poreikiui guminés pervazos dangos atvezimas. Guminés pervazos
- N . liy nuémimas, esant poreikiui vandens nuleidimol
Guminés pervazos dangos |skaitant visus bégiy ir savarzy dangos demontavimas (tvirtinimo detaliy » esant p van
Do 2 irenginiy iSmontavimas). Gumings pervazos dangos montavimas (tvirtinimo detaliy TAIP
72 |demontavimo ir montavimo m tvirtinimo tipus ir balasto i, minimalus|, ;1 irtinimas, esant pore kiui vandens nuleidimo jrenginiy montavimas). I5imty i$ kelio -30 min. 400,00 210,00 84000,00
darbai darby atlikimo kiekis 4 m* medziagy parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Auksciau nurodyti darbai turi bti atlikti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Visi organizaciniai darbai pries darby pradzia pervazoje (apvaziavimo
|skaitant visas schemy ir leidimo gavimas (darby derinimas su savivaldybe,
7.3 |Kiti darbai objektas atan oroai S auto kelio savininku, policija ir kt.), laikinjy kelio Zenkly pastatymas, demontavimas. NE 25,00 2200,00 55000,00
susijusias su darbais pervazose Apie pervazos uzdaryma informac jos pate kimas Greitajai medicinos pagalbai,
Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentui).
8. Z kelio bégiy suvirinimo darbai
Darby seka: Sandary suvirinimo darby paruosimas (tvirtinimo detaliy nuémimas, jungiyf
X X ~ nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty sandary apdirbimas). Tvirtinimo
Iskaitant begiy sandary detaliy Rankinis balasto pamusimas/sutankinimas suvirinimo
termitu jranga, termitines medzZiagas, |vietoje (ne maZiau 6 pabégiy galy). Balasto prizmés pataisymas (esant mediniams TAIP
8.1 [Sandary suvirinimas (termitu) | vnt. patikra, visus begiy ir savar2y tvirtinimo |pabégiams balasto pavirsius turi bati 30 mm zemiau pabégio virsaus, esant 1 vt - 15 val, 45,00 900,00 40500,00




IDarby seka: Apeinamujy jungiy jrengimas. Sandary suvirinimo darby paruosimas
(Mmmmo detaliy nuémimas, jungiy nuémimas). Sanddry suvirinimo darbai (suvirinty
fsandary . Tuirtinimo detaliy . Rankinis balasto
Iskaitant bégiy sandary suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto
_ N termitu jranga, i prizmes (esant balasto pavirsius turi bati 30 mm
g.1.1 [Sandury suvirinimas (termitu) | patikra, visus bégiy ir savarzy tvirtinimo [femiau pabégio virsaus, esant gelzbetoniniams pabégiams, turi bati viename lygyje su TAIP 90,00 950,00 85500,00
(elektrifikuotame ruoze) tipus, minimalus darby atlikimo kiekis 1 [virsutiniu vidurings pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo begiy, 1vnt. - 1,5 val.
vnt. (bégiy sandara). lpabégiy ir savarzy). Apeinamujy jungiy nuémimas. Organizuoti LTG darbuotojus
Isuvirinty sandiry patikrinimui. Aukciau nurodyti darbai turi biti atlikti per 1 eismo
Dirbant su ne elektrotechniniu personalu Rangovas turi skirti
Darby seka: Sandary suvirinimo darby paruogimas (tvirtinimo detaliy nuémimas, jungi
) . _ nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty sandary apdirbimas). Tirtinimo
Iskaitant bégiy sandary detaliy Rankinis balasto pamugimas/sutankinimas suvirinimo
termitu jranga, termitines medziagas,  |vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto prizmés pataisymas (esant mediniams TAIP
8.2 |Sandiry suvirinimas (termitu) vnt. patikrag, visus bégiy ir sgvarzy tvirtinimo |pabégiams balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau pabégio virsaus, esant 2vnt. - 2.5 val 150,00 700,00 105000,00
tipus, minimalus darby atlikimo kiekis 2 gelzbetommams pabégiams, turi bati viename lygyje su virSutiniu vidurinés pabégio "= & g
vnt. (bégiy sandaros). dalies pavirsiumi. Balasto likugiy pasalinimas nuo bégiy, pabegiy ir savarzy).
Organizuoti LTG darbuotojus suvirinty sandary patikrinimui. AukSgiau nurodyt darbai
turi biti atlikti per 1 eismo pertrauka.
IDarby seka: Apeinamujy jungiy jrengimas. Sandary suvirinimo darby paruosimas
(tvirtinimo detaliy nuémimas, jungiy nuemimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty
lsandary Tvirtinimo detaliy Rankinis balasto
Iskalﬁtam bégiy sandary s suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto
. - ’ termitu jranga, fprizmes (esant balasto pavirsius turi bati 30 mm
g.2.1 [Sanddry suvirinimas (termitu) | patikra, visus bégiy ir savarzy tvirtinimo [Femiau pabégio et gelzbetoniniams pabégiams, turi bt viename lygyje su TAIP 180,00 750,00 135000,00
(elektrifikuotame ruoze) tipus, minimalus darby atlikimo kiekis 2 [virsutiniu vidurings pabégio dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, 2vnt.-2,5val.
vnt. (bégiy sandaros). lpabégiy ir savarzy). Apeinamujy jungiy nuémimas. Organizuoti LTG darbuotojus
lsuvirinty sandary patikrinimui
Jukstiau nurodyti darbai turi bati atiikli per 1 eismo pertrauka. Dirbant su ne
turi skirti
Darby seka: Sandary suvirinimo darby paruogimas (tvirtinimo detaliy nuémimas, jungi
nuémimas). Sandary suvirinimo darbai (suvirinty sandary apdirbimas). Tirtinimo
Iskaitant bégiy sandary detaliy Rankinis balasto pamusimas/sutankinimas suvirinimo
termitu jranga, termitines medziagas, |vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto prizmés pataisymas (esant mediniams TAIP
8.3 |Sandiry suvirinimas (termitu) [ vnt. patikra, visus bégiy ir savarzy tirtinimo [pabégiams balasto pavirsius turi bati 30 mm Zemiau pabégio virsaus, esant 3vnt. - 3.5 val 170,00 600,00 102000,00
tipus, minimalus darby atlikimo kiekis ne{gelZbetoniniams pabégiams, turi biti viename lygyje su virsutiniu vidurings pabégio --35val.
maziau 3 vnt. (bégiy sandaros). dalies pavirsiumi. Balasto likuciy pasalinimas nuo bégiy, pabégiy ir savarzy).
Organizuoti LGT darbuotojus suvirinty sandary patikrinimui.
Aukstiau nurodyti darbai turi biti atiikti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Apeinamujy jungiy jrengimas.Sandiry suvirinimo darby paruosimas
(tvirtinimo detaliy nuémimas, jungiy nuémimas). Sanddry suvirinimo darbai (suvirinty
sandary Tvirtinimo detaliy Rankinis balasto
Iskaitant bégiy sandurq 8 i suvirinimo vietoje (ne maziau 6 pabégiy galy). Balasto
_ . " termitu jranga, prizmés (esant alasto pavirsius turi bati 30 mm
g3, [Sanddry suvirinimas (termitu) | patikra, visus bégiy ir savarzy tvirtinimo |zemiau pabégio virsaus, esant gelzbetoniniams pabegiams, turi biti viename lygyje su TAIP 57,00 650,00 37050,00
(elektrifikuotame ruoze) tipus, minimalus darby atlikimo kiekis nelvirsutiniu vidurinés pabegio dalies pavirsiumi. Balasto likuiy pasalinimas nuo bégiy, 3vnt.-3,5val.
maziau 3 vnt. (bégiy sandaros). pabégiy ir savarzy). Apeinamujy jungiy nuémimas. Organizuoti LTG darbuotojus
suvirinty sandry patikrinimui.
[Aukstiau nurodyti darbai turi bt atiikti per 1 eismo pertrauka. Dirbant su ne
turi skirti prizid
Darby séka: Bégiy atvezimas | darby atl kimo vieta, iskrovimas. Bégio paruogimas
Sandary suvirinimas iskaitant visus bégiy tipus, minimalus  |suvirinimui, suvirinimas i $lifavimas. Turi bati pasiektas rezultatas: pakilimas — ne TAIP
84 | K rokontaktiniu bud vnt. uzsakymo kiekis 7 vnt. (bégiy didesnis kaip plius 0,5 mm, jduba — ne didesné kaip minus 0,3 mm. Darbinés ir 7 sand. - 6,5 val. (papildomas 21,00 700,00 14700,00
elektrokontaktiniu budu sandiros). nedarbings briaunos: nelygumai j véZeés vidy ne didesni kaip plius 0,2 mm, jduba — ne vienetas + 30 min.)
didesné kaip minus 0,5 mm.
9.
Darby seka: Al kti perdangos sijos ir esamy tiltiniy tasy niveliacija. Tiltinio taso
|skaitant visos medienos tiltinius tasus ir| paruosimas (pjovimas, skyliy greZimas, iStasymas). Tiltinio taSo atvezimas. Tiltinio taso
tvirtinimo elementus.Minimalus darby  |Sémimas (iSpjovimas, tvarsliy, tirtinimo elementy (kabliniy/spyruokliniy varzty)
atlikimo kiekis 3 vnt. Pries darby nuémimas, savarzy nuémimas). Prigludimo paviriaus nuvalymas mechaniskai
pracia; Rangovo aiksteléje paruosi Paruosto titinio taso jdéjimas (uztvirinimas ir galy aprisimas metaline juosta, pagal
9.1 y tasy keitimas vnt. : poreikj netinkamy tvirtinimo elementy (kabliniu/spyruokliniy varzty) keitimas) ki 30%. |3 vnt. - 4 val. (papildomas vienetas 600,00 1000,00 600000,00
s (pjovimas, skyliy Pagal poreiki gretbégio, retkampuocio, apsauginio kampuogio, grindinio lenty, +20 min.)
o [3aliicio ir jrengimas. Po darby visos
tasy| i atgal nesudetos metalinés konstrukc jos pristatomos j Uzsakovo nurodyta
pjautas vietas. 5
Aukstiau nurodyti darbai turi biti atiikti per 1 eismo pertrauka
|skaitant visy tipy tvirtinimo tipus ir ju earb!q seka: Varzty (I:or:p\ektu\l;am:)leklavlmas) atvezimas (iki ;o% wo uLksakymo)
9.2 |Kablinio varzto priverzimas vnt. elementus. Minimalus daby atliimo n:{‘f‘lﬂamq wlmmcaj:":’e":‘i k;“’lf“js i 10%). 15imty (nepanajg:tq[;?vr\idlzlagu NE 3500,00 11,50 40250,00
kiekis 50 vnt. parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Iskaitant visos medienos lenty ir Darby seka: Impregnuotu lenty atvezimas. Impregnuoty lenty paruosimas (skyliy
tvirtinimo darby enty iSémimas, (iSpjovimas, tvirtinimo detaliy nuémimas). Paruosty lenty
atiikimo Kiekis 0,072 m3 (2 lentos 6 m _|/3¢limas. virinimo detaliy uztvirtinimas (pagal poreik] netinkamy tvirtinimo detaliy
9.3  |Grindinio lenty keitimas m? lgio 20x3). Darbuy atliki o keitimas iki 30%). Jei keiciamos lentos pragjime (3alitiltyje) tuomet dar papildomai NE 3,00 750,66 2251,98
ilgio 20x3). Darby atlikimui naudojamos | giaing; darbai: seny atraminiy taseliy nuémimas, atsukant varzius, naujy atraminiy
medziagos (lentos, vinys, taseliai, taseliy varztais prie tilto (pagal poreikj seny defektiniy
varztai, vyriai ir kt.). tvirtinimo varzty pakeitimas naujais).
Darby seka: Tvirtinimo elementy atvezimas (iki 10% nuo uzsakymo). Tvritnimo
94 G/b ploks¢iy tvirtinimo vt |skaitant visy tipy tvirtinimo elementus. |elementy atsukimas. Tvritnimo elementy priverzimas 80 kN jéga. Pagal poreikj NE 0,00 20,00 0.00
“* lelementy priverzimas - inimalus darby atlikimo kiekis 10 vnt.  [netinkamy tvritnimo elementy keitimas (iki 10%). I3imty (nepanaudoty) medziagy - ! ;
parvezimas iki sandéliavimo vietos.
Darby seka: Gretbégio/gretkampuotio atveZimas. AtveZto gretbégio/gretkampuotio
paruosimas (gretbégio/gretkampuogio pjovimas, skyliy grezimas (sandariniy varzty
N - skyliy skaicius sandaroje bus patikslintas pries darby pradzia).
Iskaitant iki 12,5 m.s. ilgio B Gio isémimas (i tvarsliy nuémimas, savarzy
. . ir sqvarzy gio jdejimas (savart (pagal
g5 |Gretbegio gretkampuocio vnt. tvirtinimo tipus ir tvirtinimo elementus, | poreiki ks Savars etmens 6 168, grelbeglo/gieiam;uoc\o Sulvarsliavimas, TAIP 3,00 1000,00 3000,00
nuémimas/jdéjimas minimalus darby atlikimo kiekis 1 gretimy gretbégiu/gretkampuotiy nudiimo skirtumo pagal aukst;ir gaivutes plof Tnt. -2val
gretbégis/gretkampuotis. i& abiejy pusiy tolygiai ne maziau vieno metro kelio ilgyje (priklausomai
nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 mir t. t)). 18imty i$ kelio medziagy
parvezimas iki sandéliavimo vietos.
| Auksciau nurodyti darbai turi bati atlikti per 1 eismo pertrauka.
Darby seka: Pabégiy (med.mq/gelzbemmmq; atvezimas. Atve2o pabégio paruosimas
keitimui. tvarsliy nuémimas, savarzy
nuémimas). Seno pabégio |smunhv|mas Paruostu pabegio keitimas (déjimas). Vezés|
plogio Tvirtinimo detaliy (esant pore kiui
tvirtinimo detaliy keitimas iki 10%). Gretbégio/gretkampuogio jdéjimas (savarzy
Pabégiy (jskaitant visus uztvirtinimas (pagal poreikj netinkamy savarzy keitimas iki 10%), TAIP
savarzy tvirtinimo tipus) |skaitant visus bégiy tipus. Minimalus égi & iavi égi nudilimo
96 |eitimas tiito prieigose ir ant vnt. darby atlikimo kiekis 2 vnt. skirtumo pagal auks ir galvutés plotj pasalinimas i$ abiejy pusiy tolygiai ne maziau 2vnt. -50 mlz (Z;i)apl\domas 650,00 300,00 195000,00
tilty vieno metro kelio ilgyje (pr klausomai nuo nudilimo skirtumo 1 mm - 1 m, 2 mm - 2 m ir vienetas min)
t.t.)). Rankinis balasto Balasto prizmés (esant
gelzbetoniniams pabégiams, balasto pavirSius turi bt viename lygyje su virsutiniu
vidurings pabégio dalies pavirsiumi). Iimty i$ kelio medziagy parvezimas iki
sandéliavimo vietos.
Aukstiau nurodyti darbai turi biti atiikti per 1 eismo pertrauka.
Suma: 7969831,98
21 % PVM: 167366472
Suma su PVM:| 9643496,70
*PASTABOS:

1. Pasidlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasidlymy vertinimui. Pasidlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekéjo iSlaidas, visus mokesgius, isskyrus PVM mokest], mokétinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus,
iskaitant saskaity pateikimo kastus per SABIS sistema.
2.] Pasitlymo kaing su PVM" turi biti jskaityti visi mokesgiai ir visos tiekejo islaidos pagal pirkimo dokumenty reikalavimus.

3. Pirkejas nejsipareigoja iSpirkti darby visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Darbai bus perkamos pagal pore ki. Tiekéjui bus mokama uz faktiskai suteiktus darbus/paslaugas.
4. Preliminards darby Ziniarastio kiekiai bus naudojami tk pasidlymy vertinimui. Uzsakovas darbus jsigys pagal poreik] iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos




) PASIOLYMAS PIRKIME )
30440 1985 KM GELEZINKELIO PAGRINDINIY, STOTIES IR PRIVAZIUOJAMYJY KELIY PRIEZIUROS DARBY PIRKIMAS VILNIAUS IR
KAUNO REGIONE (DPS: 25150)

2025-02-07
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)

UAB Gelezinkelio tiesimo centras

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy registracijos 3alis (-ys)
(jei fizinis asmuo — nuolatinés gyvenamosios vietos Salis ir pilietybé (-€s))

Lietuvos Respublika

Ar tiekéjas / tiekéjy grupés nariai turi kontroliuojantj (-¢ius) asmenj (-is)'?
(nurodoma kiekvienam tiekéjy grupés nariui atskirai)

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. né vienas Tiekéjo (juridinio asmens)
dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo
daugiau kaip 50 procenty akcijy, pajy, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio
asmens (Tiekéjo jmonés) dalyviy susirinkime)

Tiekéja / tiekéjy grupés narius (jei yra) kontroliuojanéio (-iy) asmens (-y)
pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis
(-iai) asmuo (-ys)) / vardas (-ai) pavardé (-€s) (tuo atveju, jei kontroliuojantis
asmuo yra fizinis asmuo)r?

AB | Lietuvos Gelezinkeliai“

' Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrézta VP] 2 straipsnio 15" dalyje / P] 2 straipsnio 4' dalyje: ,Kontroliuojantis asmuo — individualios jmonés savininkas arba juridinis ar fizinis

asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar_netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procenty akciju, paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procenty akciju, paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mazesné kaip 10 procenty akciju,

paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridiniy asmeny atveju — asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybé turi bati konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos jmoniy grupiy konsoliduotosios finansinés atskaitomybés jstatyma, arba
asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybé turi bati konsoliduota pagal kity valstybiy teisés aktus, jgyvendinancius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fiziniy asmeny atveju — sutuoktiniai, tévai ir jy vaikai (jvaikiai).”
2 Tiekéjas privalo nurodyti visus kontroliuojanius asmenis. Kontroliuojancio asmens savoka zr. 1 iSnasa.

1
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Kontroliuojanéio (-iy) asmens (-y) registracijos 3alis (-ys) (tuo atveju, jei
kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) / nuolatinés gyvenamosios vietos
Salis, pilietybé (-€s) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)

Lietuvos Respublika

pan.)

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) 181628163
(tuo atveju, jei Pasililyma teikia fizinis asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy PVM mokétojo kodas (-ai)

LT816281610

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekéjy grupei
(pildoma, jei Pasitlyma teikia tiekéjy grupé)

el. pastas

Tiekéjo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario adresas, telefono numeris,

Trikampio g. 10, LT-25112 Lentvaris, Traky raj. sav., info@gtc.It

Tiekéjo asmens, jgalioto pasirasyti sutartj, vardas, pavardé, pareigos

numeris, el. pastas

Tiekéjo asmens, atsakingo uz dalyvavima pirkime, vardas, pavardée, telefono

(nurodyti privaloma), jei Pasiilymo teikimo metu subtiekéjai néra Zinomi — turi buati uzpildytas 6 stulpelis (Subtiekéjui

2.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS?

2.1. Pasitlymo teikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartiniy jsipareigojimy dalis

jsipareigojimy dalis procentais ar suma nuo pasitlymo kainos):

perduodamy sutartiniy

Subtiekéjo Subtiekéjo Subtiekéja kontroliuojancio | Kontroliuojancio (-iy) Subtiekéjui
pavadinimas, juridinio registracijos sSalis* (-iy) asmens (-y)® asmens (-y) registracijos | perduodamy
Eil. | asmens kodas pavadinimas (-ai) / vardas salis (-ys) / nuolatinés sutartiniy
Nr- pavarde. Nesavnt 5 gyvenamosios vietos ir isipareigojimy dalis
) kontroliuojancio asmens, Cia | pilietybés (-iy) Salys procentais ar suma
nurodomas pagrindimas. nuo pasiulymo
kainos
1 2 5 4 5 7
1 Néra Zinomi, kol nejvyko Iki 20%
pirkimo proceddira
2.

Su Pasiulymu pateikiame Subtiekéjy deklaracijas.

2 Pildoma, jei pasitelkiamas subtiekéjas.

* Jeigu subtiekéjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatiné gyvenamoji vieta ir 2) pilietybé (-és).

57r.1ir 2iSnasas
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3. PASIULYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Sitlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybés yra tokios:

poveikj aplinkai. | Paslaugy atlikimo vieta vykstama su netarSiomis
transporto priemonémis. Dél (T) kriterijaus atitikimo pagrindimo tiekéjas
su pasitlymu turi pateikti deklaracija apie netarsig transporto priemone.

Eil. Kokybés kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatyta Tiekéjo sitloma kriterijaus reikSmeé
Nr. pasiulymy vertinimo tvarka (pildo tiekéjas)

1 2 3
1. Priemonés, mazinandios vykdomos veiklos (perkamo objekto) neigiamag -

4. PASIULYMO KAINA

Pasitdlymo kaina nurodoma uZpildant pateikia lentele:

N Pirkimo objektas Kaina EUR be PVM
1 2 4
1. [1985 km gelezZinkelio pagrindiniy, stoties ir privaZziuojamuyjy keliy priezitiros darby
pirkimas Vilniaus ir Kauno regione
Pasiulymo kaina EUR be PVMs 7 969 831,98
PVM (nurodyti procentg) (pildoma, jei taikoma)* 1673 664,72
Pasiulymo kaina EUR su PVM’ 9643 496,70

* Jei ,PVM* laukas nepildomas, nurodykite prieZastis, dél kuriy PVYM nemokamass:

Tiekéjas kartu su pasidlymu pateikia uzpildyta Techninés specifikacijos prieda Nr. 1 (darby kiekiy Ziniarastis), kuris turi bati pateiktas exel

formatu. Pasialymo kaina be PVM turi atitinkamai sutapti su Techninés specifikacijos priede Nr. 1 nurodyta kaina be PVM.

1) Pasira8ydamas §j Pasildlyma, tvirtinu visy kartu su Pasitlymu pateikiamy dokumenty tikruma.

5. KITA INFORMACIJA

3
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2) Patvirtinu, kad atidZiai perskaitéme visus Pirkimo dokumenty reikalavimus, masy Pasitlymas juos visiSkai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis
vykdydami Sutartj.

3) Pasillymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4) BUTINA NURODYTI: mano (ir kity tiekéjy grupés nariy (jei pasitlyma teikia tiekéjy grupé) bei Gkio subjekty, kuriy pajégumais remiuosi (jei
remiamasi Gkio subjekty pajégumais)), atitiktis reikalavimams tiekéjy kvalifikacijai néra pasikeitusi / yra-pasikeitusi (nereikalinga isbraukti).

5) Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartj bus tvarkomi fiziniy asmeny asmens duomenys, gebésiu pakankamai uztikrinti, jog tinkamos techninés ir
organizacinés priemonés bus jgyvendintos tokiu blddu, kad duomeny tvarkymas atitikty 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir baty uztikrinta duomeny subjekto teisiy apsauga.

6) Dalyvaudamas Siame Pirkime neriboju konkurencijos, Zinau ir suprantu, kad LTG, jvertinusi pasitilymo duomenis, pasilicka teise kreiptis | Tiekéja,
Tiekéjy grupés narius, Subtiekéjus ir prasdyti pateikti papildomus paaiskinimus, duomenis ar jrodymus dél draudziamy tiekéjy susitarimy nebuvimo.
Zinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybé gali bati taikoma teisés akty nustatyta tvarka, o tiekéjas, kuris su
kitais tieké&jais yra sudares susitarimy, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali biti ribojama konkurencija Pirkime, ir LTG dél to turint jtikinamy duomenu,
gali bati pasalinamas i$ Pirkimo proceduros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.
7) Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, jskaitant duomenis apie kontroliuojanéius asmenis, man taikytina atsakomybé teisés
akty nustatyta tvarka.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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