RANGOS SUTARTIS
2016.69-0F .5~ 73

$i sutartis sudaryta 2016 m. ZETE/C....... Za tarp Kauno rajono
savix-zaldybés administracijos  (toliau = vadinamo _Uzsakovu™), atstovaujamos
administracijos direktoriaus Rigardo PudZevelio, ir UAB ,JKauno keliai“ (tolian
vadinamo ,Rangovu), atstovaujamos generalinio direktoriaus Ramiino Silinio.
Uzsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami ,,Projekto ,,Garliavos miesto K. Aglinsko
gatvés rekonstrukcija darbais ir darbo projekto parengimo paslaugomis* turi bati atlikti
Rangovo ir priémé Rangovo Pasitlymg vykdyti ir uZbaigti tuos Rangos darbus pagal 5ig
sutartj bei iStaisyti bet kokius defekitus, atsiradusius dél Rangovo kaltés, UZsakovas ir

Rangovas susitaria, kad:
1. Sioje sutartyje ZodZiai ir posakiai (frazés) turi tokias patias reikimes, kokios
jiems atitinkamai priskiriamos Konkretiosiose ir Bendrosiose Sutarties salygose.

2. Turi biti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i¥vardinti dokumentai sudaro $ig
sutartj ir yra suprantami ir aidkintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos sutartis,
b) Pasitilymo ratas,
¢) Konkregiosios sutarties sglygos,
d) Bendrosios sutarties sglygos,
e) Techninés specifikacijos,
f) BréZiniai,
g) Rangovo jkainoti darby kiekiy Ziniara3ciai,
h) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Atsizvelgiant j mokéjimus, kuriuos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip

nurodyta toliau, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui atlikti ir baigti Darbus bei
i¥taisyti bet kuriuos ju defektus pagal sutarties sglygas.

4. Uzsakovas ¥ia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertes
mokes&io (toliau - PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas i darby vykdyma bei
ju baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma per ta laikg ir tuo bdu, kurie yra
numatyti sutartyje.

5 Priimta Sutarties suma be PVM — 483 240,78 Eur (keturi Simtai a$tuoniasdedimt
trys tiikstandiai du Simtai Keturiasdedimt eury 78 euro centai).

PVM (21 %) — 101 480,56 Eur (vienas §imtas vienas tikstantis keturi $imtai
a¥tuontasdesimt eury 56 euro centai).

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) — 584 721,34 BEur (penki Simtai
a¥tuoniasdesimt keturi tokstangiai septyni %imtai dvideSimt vienas euras 34 euro
centai).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
pasikeisty PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taiko pasikeitgs P




tarifas.

. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus
tokias sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés,
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai, buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turin&iais egzemplioriais, po viena
Uzsakovui ir Rangovui.

. Tai patvirtindamos, sutarties %alys sudaro §ig sutartj. Rangovas po sutarties
pasira§ymo dienos per 5 darbo dienas UZsakovui pateikia deramai iforminta,
atitinkangia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Uzsakovui priimtino
banko, kredito unijos ar draudimo bendroves besalygiska ir neatSaukiamg
sutarties jvykdymo garantija ar laidavima, Ussakovui priimtina forma bei visus
ja lydin€ius dokumentus (originalus). Sutartis isigalioja Rangovui pateikus
sutarties salygy ivykdymo garantijg ar laidavima. Sutartis galioja iki visigko Saliy
isipareigojimy jvykdymo.

. &i sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.




U#SAKOVO SUPROJEKTUOTU STATYBOS IR INZINIERINIU DARBY
STATYBOS SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkrediosios sutarties salygos apima anksCiau paminéty Bendrujy sutarties salygy
pakeitimus ir papildymus. Konkrediyjy sutarties salygu numeracija atitinka Bendrujy
sutarties salygy numeracija.

1.1 punktas
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

Savokos
Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasitilymo rastas®
,Pasitilymo ra3tas — Rangovo uzpildyta ir pasirasyta Pasifilymo forma su
Pasitilymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje
Papildyti papunkti 1.1.1.5 ,,Specifikacija”
Savoka Specifikacija” apima ir terming ,, Techniné specifikacija”.

Papildyti papunkt 1.1.1.6 ,,BréZiniai”

Savoka BréZiniai” apima Techninio projekto bré¥inius, uz kuriuos
atsakingas UZsakovas.

Pakeisti papunkéio 1.1.1.9 pavadinim3 i ,Pasiiilymo priedas” ir
i¥destyti ji taip:

JPasitlymo priedas” — pavadintas ,,Pasililymo priedu® ir uZpildytas
dokumentas, kuris pridétas prie Pasidilymo rasto ir sudaro jo dalj.

Salys ir asmenys

Papildyti papunkti 1.1.2.4 ,,InZinjerius”

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prizilrétojas - asmuo,
Uzsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techning prieziirg pagal
STR 1.09.05:2002 ,,Statybos techniné prieZitira® reikalavimus.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.11 ,»Jgyvendinantioji institucija”
Igyvendinangioji institucija nurodyta Pasiulymo priede.

Datos, bandymai, etapai ir ju uzbaigimas

Papildyti papunkti 1.1.3.7 ,,PraneSimuy apie defektus laikas”

Pasiiilymo priede nurodytas prane$imo apie defektus laikas nepakeitia
garantinio termino, nustatyto 1R Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) i
LR Statybos istatyme (36 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas ustikrina, kad statybos
objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirt].

Jrangos (jrenginiv) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos
gamintojo iduodamuose dokumentuose.

Pranedimy apie defektus laikas pradedamas skaigiuoti nuo Statybos
urbaigimo akto suraSymo dienos.
Papildyti nauju papunkdiu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigi ktas®

,Statybos uzbaigimo aktas® — LR Statybos istatymo ir statybos tdghninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statyb UZbaigimas® nustatyta




1.1.4

1.1.6

1.5 punktas

1.7 punktas

suraSomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal
statinio projekto sprendinius.

Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunkti 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties suma”

I priimta Sutarties kaing jskaityti visi mokesgiai ir visos islaidos.

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis uZ Rangovo atliktus darbus pagal §ia Sutart]
su pridétinés vertés mokes&iu, kaip apibrézta 1.1.4 punkte Sutarties kaina,
kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,Rangovo dokumentai®

i savoka taip pat apima darbo projektg - normatyviniais statybos
techniniais dokumentais nustatytos sudéties dokumenta, pagal kur
atlickami statybos darbai. UZ darbo projekto parengima yra atsakingas
Rangovas.

Papildyti papunkt] 1.1.6.5 ,,Istatymai”

& savoka apima LR Civilinj kodeksa, LR Statybos istatymg bei
normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir keliy
techninius reglamentus ir statiniy naudojimo ir prieZiliros taisykles,
standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas)
ir kitus statybos reglamentuojancius aktus.

Papildyti papunkti 1.1.6.7 »Statybvieté”
Statybvietés ribos yra nustatytos Techninizme projekte atsizvelgiant i

vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo
ribomis. Papildomi plotai laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 13
straipsniy tikslais.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antr3 sakinj:

Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

Teisiy perleidimas

Punkto 2) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punkta:
Rangovas uztikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, igskyrus
tiek, kiek biitina jo sutartiniams isipareigojimams vykdyti arba’ kaip
susitarta su UZsakovu. Rangovas be i%ankstinio Uzsakovo sutikimo neturi
skelbti, leisti kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena %alis privalo uZtikrinti, kad buty
laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentucjanciy valstybés,
tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsaugs.

Valstybés, tarnybos ar komercinés  paslapties neatskleidimo
isipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Res 2 isé
nustatyta tvarka informacijos apie pirkim
pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitog4




2.1 punktas

2.2 punktas

3.1 punktas

4.2 punktas

2 straipsnis. Uzsakovas

Teisé naudotis Statybviete

Papildyti punkta:

Uszsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos pricigy valdymo teisg
Statybvietés perdavimo priemimo aktu.

Neatsizvelgiant i Rangovo teisg naudotis Statybviete, jis negali daryti
klin¢iy vieSam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo
priemonés yra suteikiamos, gavus vietines institucijos suderinima.

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkta:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i8 vietiniy institucijy
savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy
u¥darymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo rysio
priemonems, leidimus Zemeés darbams ar inFineriniy tinkly perkélimui,
aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. InZinierius

InZinieriaus pareigos ir teisés
Papildyti punkta:

Uzsakovui vykdant savo pareigas bei igyvendinant teises, susijusias su
statybos prieZitra ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus
teisés ir pareigos, susijusios su statybos prieziira ir kontrole, nustatomos
Uszsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat Sioje
Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskirg rastisks Uzsakovo patvirtinima, pries imantis
veiksmuy, kurie gali pakeisti Sutarties kaina, pratesti baigimo laika ar
Fymiai jtakoti darby vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas

Atlikimo uZztikrinimas

Papildyti punkto pirm3 pastraipa:
Atlikimo uztikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantiia -
arba draudimo bendrovés laidavimo rastas [pasirinktas(-i) pasiitlymo
galiojimo uZlikrinimo badas(-ai) (t.y._banke_ar kredito unijos garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rastas) ruri atitikti VieSojo pirkimo
konkurso sglygose bei Skelbimo apie pirkimg formoje nurodytus
pasiglymo galiojimo witikrinimo  badus], kuriame turi bati jtvirtinta
nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrove, neatSaukiamai
jsipareigos sumoketi pagal garantija ar laidavimo ra$ta UZsakovui
priklausanéia suma.

Pakeisti antros pastraipos pirma sakini:

Rangovas Atlikimo utikrinima privalo pristatyti Uzsakovui per 5 darbo
dienzs, gaves Akcepto rasta, 0 Jo nuora$a nusiysti InZinieriui.

Pakeisti trefia pastraipa:

Atlikimo uZtikrinimas turi galioti iki Statybes Uzbaigimo akto aSymo
dienos.
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4.4 punktas

4.5 punktas

4.10 punktas

7.6 punktas

8.1 punktas

8.4 punktas

Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas turi teisg sifilyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas
nebeatitinka kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo salygose,
iskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iSkelta
bankroto byla, Subrangovas praranda kompetencija, isteklius, techninj ir
finansinj pajéguma bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos
darby. Taip pat gali bati pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai,
siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutarti, bitina padidinti darby sparta
dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy
aplinkybiy, kai atsiranda bitinybé atlikti nenumatytus papildomus
darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir nuoteky tinkly ar dujotiekio
operatoriai (savininkai) paskiria jmong tokiy tinkly rekonstravimo arba
perkélimo darbams atlikti. .

Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti
nauja Subrangova Rangovas InFinieriui turi pateikti dokumentus, kurie
jrodo, kad sitilomas Subrangovas atitinka kvalifikacinivs reikalavimus,
nustatytus pirkimo salygose.

Subrangos perleidimas
Punktas netaikomas
Statybvietés duomenys

Papildyti punkta:
Tiriamieji kasinéjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir
nustatyti jy viets atliekami Rangovo saskaita.

7 straipsnis. Jranga, MedZiagos ir Darby kokybé

Iitaisymo darbas
Papildyti punkta:

Papunktyje (c) po ,.darby saugai” jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny
gyvybei arba turtui”.

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas

Darbo pradzia
Pakeisti pirmos pastraipos antrsa sakinj:

Darbo pradZia nustatoma In¥inieriaus nurodymu pradéti darbus per 14
dieny po Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Baigimo laiko pratesimas

Papildyti punkta:
Baigimo laiko pratgsimas galimas tokiam terminui ir tiek karty, kaip
nurodyta pirkimo dokumentuose (konkurso salygose) . Rangovas turi
teisg i Baigimo laiko pratesima esant Siame punkte nurodytoms
aplinkybéms tik tuo atveju, jei tokiy aplinkybiu Rangovas negaléjo 18
anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis grind#iama bitinybe pratesti
baigimo laikg, jokiu budu negali priklausyti nuo R o.
Jeigu baigimo laiko pratgsimas yra susijes su
pagal LR Vieuyjy pirkimy jstatymo nuostgtas toks pratesimas galim)

farties salygy keitiqu, tai
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tokiu atveju, jeigu nebus paZeisti jstatyme nustatyti principai bei tikslai ir
kai tokiam Sutarties salygy pakeitimui bus gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolés

Papildyti punkta:

Baigiamuyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR
1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas”. Baigiamieji bandymai taip pat
apima valstybiniy instituciju, tokiy kaip Visuomeneés sveikatos centras,
Priefgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy
inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras, kurias privaloma atlikti
Statybos uZbaigimo procedtiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas Uzsakovui

10.1 punktas Darby ir grupiu perémimas
Papildyti punkta:
Neatsizvelgiant | $io punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol
nebus jstatymy nustatyta tvarka pasiraSytas Statybos uZbaigimo aktas ir
jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uZ defektus

11.9 punktas Atlikimo paZyma

Pakeisti punkta:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytz “InZinieriy” pakeisti i
,.UZsakova™.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas

12.3 punktas [vertinimas

Papildyti punkta:
Papildomy darby ikainiai apskai®iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

[Fiksuotos kainos sutaréiai]

Uzsakovas sumoka Rangovui uZ visus sutartyje numatytus darbus. Jei
rangovas jvykdo darbu, nurodyty sutartyje, daugiau nei buvo numatyta,
laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaiGiuoti | mokeéting pagal sutarti
kaina. Didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais.
Atsiradus darbams, kuriy Rangovas negaléjo jvertinti teikdamas
pasitilymg, del papildomy ar nevykdomy darby suraSomi Darby
pakeitimo aktai ir, jei sutarties kaina, jskaitant visus pakeitimus, vir§ija
skaitiuojamaja statinio kaina, turi bati atliktas papildomas darby vieSasis
pirkimas.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas Teisé daryti pakeitimus
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13.3 punktas.

Papildyti punkto trecia pastraipa:

Uszsakovas numato, kad esant bitinybei, dél nenumatyty aplinkybiv',
atsiradusiy vykdant darbus pagal pirming sutart], Uzsakovas pagal $ia
Sutartj isigis papildomy darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty
darby.

Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.
Neatlickami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyt, tadiau
sutarties jgyvendinimo eigoje paaidkéjo, kad tokio poblidzio darby
vykdymas netikslingas.

Pakeitimy tvarka

Pakeiskite teksta ir iSdéstykite ji taip:

(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatliekamy darby, butinumas turi biti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Motyvuota
siilyma dél papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatliekamuy
darby, biitinybeés ir ji pagrindZian¢ius dokumentus Statybos techninés
prieZitiros vadovui rastu pateikia Rangovo atstovas. Sialymus dél
papildomy darby gali teikti ir statinio projekto vadovas, ir statinio
statybos techninis priZitrétojas. Statybos techninés prieZiaros vadovas
praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiSkinima
dél papildomy darby pagristumo, ar nebuvo imanoma numatyti tokiy
darby bitinybés, nurodant priezastis. Statybos techninés prieZiliros
vadovas, iSnagrinéjes  pateiktus papildomy  darby butinybe
pagrindZian¢ius dokumentus irfar neatliekamuy darby dokumentus,
iformina papildomus darbus ir/ar neatliekamus darbus (parengia darby
pakeitimg) ir nurodo papildomy ir/ar neatliekamy darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZianCius
papildomy darby butinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius
ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, ikainiy nustalymo
pagrindimg ir skai€iavima (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei
Uzsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés
prieZitiros vadovui.

(2) Papildomus darbus U#sakovas isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sioje sutartyje su Rangovu.

(3) Isigyjant papildomus darbus pagal §ig sutart, sutarties kaina, kuria
Ussakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina, apskaitiuota, jvertinus
pagal sutartj atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

(4) Papildomy darby kaina nustatoma:

(4.1) papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty panasiy darby
ikainius arba;

(4.2) jel imanoma, i¥skaidiuojant kainos dalj i8 sutartyje numatyto jkainio;
(4.3) arba jei ymanoma, panaudojant sutartyje numatyto jkainio sudétines
dalis. Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

(4.4) jei nejmanoma pritaikyti (4.1)~(4.3) punktuose nurodyty papildomy
darby ikainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo ikainis

| Nenumatytos aplinkybés - tokie atvejai (darbai). kuriu, elgiantis
imanoma numatyti iki pirminés sutarties pasiraSymo.




apskaigiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su
juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali buti didesnés uz rekomendacijose dél statiniu statybos
skaiCiuojamyjy nustatymoz nustatytas kainas arba uZ bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir irengimy kaina ne didesné nei rangovo patiriamos
i¥laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis negali biti didesni
nei 5 % tiesioginiy iSlaidu.

(5) Darby pakeitimas turi biti patvirtintas Uszsakovo. Uzsakovui ji
patvirtinus, Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus. Darby
pakeitimas laikomas sudétine sutarties dalimi.

(6) Priimta sutarties suma kartu su pakeitimais negalés vir§yti statinio
statybos  skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010,
Nr. 115-5902) aktualia redakcija. Tuo atveju, kai UZsakovas isigyja
darbus pagal projekta, o apskailiaves papildomy darby sgmata nustato,
kad priimta sutarties suma kartu su papildomais darbais virlys statinio
statybos skaitiuojamaja kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas“ (Zin., 2005, Nr. 85-3185:; 2010, Nr. 115-5902)
aktualia redakcija, Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti
atskirg pirkima.

(7) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi
nurodyti atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima,
vienetus, kieki, vieneto kaina, bendra suma. Prie atlikty darby akty turi
biti prideti papildomy darby atlikimo bitinybe pagrindZiantys
dokumentai. Pilnai sukomplektuotas, patvirtintas darby pakeitimas
pateikiamas vieng karta.

13.5 punktas Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dél jstatymy pakeitimy
Papildyti punkta:

Priimta Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia
tvarka:

(1) mokestis, kuriam pasikeitus perskaigiuojama priimtina Sutarties suma:
pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesg&iams,
priimtina Sutarties kaina nebus perskaiéiuojama;

(2) perskaiCiavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo
keitiamas mokescio tarifas;

(3) perskaidiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, priimtoje
Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keiCiamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

o Rekomendacijos dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo registruojamo; ey vy, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skailiugj i
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 g

sertifikavimo y
~ 12 \ / /




13.8 punktas

14.5 punktas

(4) priimtos Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas
iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

(5) perskaitiuota priimta Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio statymo pakeitimo istatymo,
kuriuo keitiamas $io mokesdio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

Pataisymai dél kainos pakeitimo
Pakeisti punkt3:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina
(Sutarties neatlikty darby dalis) turi buti keiClama (didinama arba
ma¥inama). Sutarties kainos pataisymas atlickamas vadovaujantis
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
skcliclbiamq hitp://www.stat.gov.1t statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu.

Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis)
pataisymas atliekamas pra¢jus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo nuo
kito kalendorinio meénesio 15 d. Pataisymas atlickamas darby kaing
(Sutarties neatlikty darby dali) dauginant i3 perskaitiavimo koeficiento
(A), gauto einamyjy mety ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy
indeksa (SSKI) (B) dalijant i Sutarties 1.1.3.1 punkte nurodytos datos
(Pradzios data) ménesio SSKI (C):

A=(B/C).

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaitiavimo koeficientas
(A) didesnis kaip 1,0500 arba mazesnis kaip 0,9500.

Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskaigiavimo. Kainy pakeitimas iforminamas dviSaliu Sutarties Saliy
susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy
Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma
tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po
kainy pakeitimo iforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas
negalimas, jeigu Rangovo Pasitilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty
konkrediy darby atlikimo ir privalomy Uzsakovui terminy nebuvo
laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo radtu suderintas su UZsakovu.

Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus (statiniy tipas ,Keliai ir
gatvés®) skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas
_  http//www.stat.gov.It ir publikuojami Statistikos departamento
Oficialios statistikos portale — ,,Statybos sanaudy elementy kainy
indeksai® (http://osp.stat.gov.|t/statistiniu-rodikliu-
analize?id=3401&status=A ),.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokeéjimas

Darbams numatyta [ranga ir Medziagos

Papildyti pirma pastraipa:
Sio punkto nuostaty taikymo tikslais statybvietés savo
Kkurias Uzsakovas suteike naudotis Rangovui d s numatytos\




ir mediagy saugojimui ir apdirbimui (pvz. geleZinkeliai, juros uostai, Oro
uostai, pasienio zonos ir pan.).

14.7 punktas Mokéjimas

Pakeisti punkta:

Papunkéivose (b) ir (c) pakeisti skaiéiy ,,56* { ,60.

Atlikty darby aktai suraSomi pagal Pasitilymo formos lenteléje ,,Jkainotos
veiklos (darby grupés) nurodytas darby/paslaugy grupes.

14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas
Pakeisti punkta:
Sulaikyty pinigy suma iSmokama suradius statybos uZbaigimo aktg ir
pateikus  sulaikyty pinigy praneSimo apie defektus laikotarpiui
isipareigojimy jvykdymo garantija (laidavimo draudimo rasta) pagal
prieda Nr. 1.

14.15 punktas Mokéjimo valiutos
Papildyti punkta:
Salys $ia Sutartimi susitaria, kad Lietuvos Respublikal prisijungus prie
Euro zonos ir paskelbus Eura nacionaline valiuta, laikoma, kad visl pagal
Sutarti po Euro paskelbimo nacionaline valiuta atliekami mokéjimai turi

biiti atlickami Eurais pagal nacionalinés valiutos Lito pakeitimo Euru
diena buvusj Lietuvos banko nustatyta oficialy Euro ir Lito kursa.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai
Pakeisti punkto pirma pastraipa:

Siame straipsnyje kickvienos draudimo rudies ,,draudZiangioji Salis“ yra
Rangovas.

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jranga
draudimo rudimis (iskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés
atsakomybés draudima), kurios yra privalomos pagal Lietuvos
Respublikoje galiojantius jstatymus ir kitus teises aktus bei laikantis
juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis
yra vienintelis uZ Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir
padengia visas su Ussakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar
nuostolizis susijusias sumas, kurias prieSingu atveju bity padengusi
draudimo bendrové.

18.2 punktas Darby ir Rangovo renginiy draudimas
Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draudimu turta
(t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu,
griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) irenginiu susij ~montavimo,
rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir pana§jis darbai ir statybos darbams
vykdyti i draudimo vieta pristatyti st 0S_Ar




montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas
finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo paZymos
i3davimo. Jvykus draudziamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas §ioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti
visus darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusi turta.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginéai ir arbitraZas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas

21.1 punktas
papildomas

Arbitrazas

Pakeisti punkta:

ArbitraZas netaikomas.

Jeigu taikaus gingo i¥sprendimo nebuvo pasickta, tai bet kuris gin¢as turi

biti i¥sprestas Lietuvos Respublikos teisés akiy nustatyta tvarka teisme,
kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveiné.

Teisminis gin&o nagrinéjimas gali bti pradétas pries baigiant darbus arba
juos baigus. Saliy jsipareigojimai ir InZinierius neturi biiti kei¢iami dél to,
kad vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis gino nagrinéjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

Etika

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir neSaliSkal, kaip to reikalauja jo
profesijos elgsenos kodeksas. Be iSankstinio Uzsakovo sutikimo jis negali
daryti viedy parei¥kimy apie projekts arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo,
iskyrus $iame dokumente nurodyts apmokéjimg. Rangovas ir jo
darbuotojai negali uZsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri
prieStarauty  jy isipareigojimams, kuriuos jie yra prisiémeg
Uzsakovo/]gyvendinandios institucijos organizacijos atzvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turl
biiti numatyta subrangovy ar partneriy prievol¢ teikti audito ir kitoms
patikrinimus  vykdandioms istaigoms visa biting informacija apie
subrangovy ar partneriy darbg sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bel
sutaréiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro, Europos auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms audita bei
patikrinimus atliekangioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip
vietoje patikrinti projekto jgyvendinima ir, jeigu tai yra biitina, atlikti visy
saskaitas pateisinamy dokumenty, sgskaity ar kity dokumenty, susijusiy
su projekto finansavimu, pilng audita.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir
patikrinimus vietoje pagal procediras, nustatytas Europos Komisijos
jstatymais, kad bity apsaugoti Europos Komisij inial interesai
nuo korupcijos ir kity taisykliy paZeidimy.




Rangovas turi suteikti tinkama priéjima Europos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareiginams prie
statybviegiu ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie
informaciniy sistery, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés,
susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniu,
kad palengvinti jy darba. Priéjimas, suteiktas Europos Komisijos,
Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams,
turi remtis konfidencialumo principuy, atsizvelgiant i trediuyjy Saliu
interesus, be Zalos jsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal
valstybines teises. Dokumentai turi biiti lengvai prieinami ir segami taip,
kad buty galima palengvinti jy patikrinima. Rangovas turi informuoti
uzsakova apie ju tikslia buvimo vieta.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir
patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurig kitg sutarties darbus
vykdantia $alj, bus vienodai traktuojamos pagal tas pacias salygas ir,
atitinkamai, pagal tas patias taisykles, kurios yra paminétos Siame
skyriuje.

REKVIZITAI

Uzsakovas

Kauno rajono savivaldybés
administracija

Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas

[monés kodas 188756386

A.s. LT914010042503135057
AR DnB banko Kauno skyrius
Banko kodas 40100

Tel. (8 37) 3055 02

Faks. (8 37) 3137 97

El. p. administratorius@krs.1t

Rangovas

UAB ,, Kauno keliai*

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Jmonés kodas 135640993
PVM mokétojo kodas
LT356409917

A.s. LT517044060003897125
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440

Tel. (8 37) 45 23 89

Faks. (8 37) 3529 62

El. pastas info(@ kaunokeliaplt




Sutarties priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTAS
Rangovas: Uzsakovas:
Imones kodas: Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM moketojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per201__ m. men.
W, | Atlikty Darby
. . ; ikainoty veikiy .
. ; Kaina pagal | ikainoty veikly : grupés bendra
. Ikainoty veikly A p (darby grupiy) s
Eil. (darb i) sutartj be | (darby grupiy) dalis kaina per
Nr. U ETupty PVM, dalis : atsiskaitomaj]
pavadinimal . procentals per . .
Eur procentais BuO | . cqaiomasi laikotarpl,
darby pradzios | ) 2l Eur be PVM
aikotarp)
IS viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos,

parasas)

InZinierius
(techninés prieZitiros
vadovas)

(vardas, pavard¢, pareigos,
para$as)

(vardas, pavarde, pareigos, para3as)




Sutarties priedas Nr. 1

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SULAIKYTU PINIGU PRANESIMO APIE DEFEKTUS LAIKOTARPIUI JSIPAREIGOJIMU
[VYKDYMO GARANTIIOS FORMA

20 m. __d.Nr.

{micsto pavadinimas)
Sutarties pasiraSymo data ir numeris: <nurodykite dat ir numerj>
Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinima> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranesta, kad UAB ,,Kauno keliai“ (toliau - Rangovas) yra jisy Rangovas, sudares ¥ia
Sutart] ir noréty gauti likusios nesumokétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy mokeéjima, kuriems
sumokéti pagal Rangos darby sutarties konkrediujy salyga 1.1.3.7 punkta reikalaujama pateikti garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo garantinj rasta.

Mes, (banko pavadinimas) (toliau - Bankas) Rangovo
prafomi, &ia neatSaukiamai garantuojame (Jrasyti uzsakovo pavadinimg) (toliau - Uzsakovas),
Rangovo vardu besalygiskai sumoketi bet kurig suma arba sumas,

kuriy bendra suma ne didesné kaip . (,,garantuota suma"), jraSyti ZodZiais:
), ratu gave pirmgjj UZsakovo reikalavima. 8i garantuota suma bus

i¢mokeéta be jokiy miisy priestaravimy ir Ussakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar
prieZasties.

Bet kuris mokejimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jiisy jmonés vadovo parasu.

8i garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos. Bet kuriuo metu musy finansiniai jsipareigojimai neturi
biti didesni uZ visa Rangovui Jusy pagal Rangos darby sutarties konkrediyjy salygu 1.1.3.7 punkto
salygas graZinama sulaikomy pinigy suma, kurios dydj liudija mums Rangovo perduodama viso objekto
pasiradyto galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto patvirtinta kopija.

%i garantija nustos galioti, kai pasibaigs dieny garantinis laikotaipis nuo objekto galutinio statybos
u¥baigimo akto pasiraSymo dienos, bet ne veliau kaip iki 20 _m. mén.__d. Bet kokie
Ussakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos
galiojimo laikotarpiui.




Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gintai sprendziami Lietuvos Respublikos

jstatymy nustatyta tvarka.

$i garentifa turi buti
nebereikalinga.

Data

gra¥inta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks&iau, jei ji tapty

Parasas (ai)

s

Atetm mmmt ata



