STOGO REMONTO DARBU SUTARTIS

Kaunas 2018 m. balandzio mén. 16 d.

Kauno lopselis-darzelis ,.Ziedelis” kodas 191639749 (toliau — Uzsakovas), adresas: M. Jankaus
g. 40 a, Kaunas, toliau Sutartyje — ,.UZsakovas", atstovaujamas direktorés Violetos Valaitiengs, ir
UAB ..Radupis™, kodas 170681385, atstovaujamos direktoriaus Povilo Kriauzos, toliau Sutartyje -
..Rangovas™ sudaréme Fasado Siltinimo darbu (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu
toliau vadinamos ,.Sutarties $alimis"”, o kickviena atskirai — ..Salimi*.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno lop3elio-darzelio ..Ziedelis™ pastato, adresu M. Jankaus g. 40 a,
Kaunas, stogo remonto darbai pagal lokaling samata (1 priedas) parcngta pagal konkurso sglygose
pateikta Techninj projekta.

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti stogo remonto darbus pagal lokaling samaty
(toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata, Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant | tai, kad Rangovas turi $iai sutaréiai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Sios Sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal istatymg privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: $i Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR
statybos istatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lictuvos Respublikos
norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradZia ir trukme

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties isigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus Siais terminais:

2.2.1. atlikti stogo remonto darbus, pagal lokaling samata (1 priedas), kuri yra neatskiriama Sios
sutarties dalis, per 5 ménesius nuo $ios sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pradzia pagal $ia Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kai
Rangovas po statybvietés priémimo 1§ UZsakovo prad¢jo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausan¢ius pateikti, dokumentus.

2.4. Darbu pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo - perdavimo aktai.

2.5. Pastebéty Darby trukumu ar defektu Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte nustatyto
etapo Darby termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas
esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, vieng karta ne ilgiau
kaip 1 ménesiui.

2.7. Rangovui turi bati suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsimg, jeigu:

2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby i dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

2.7.3. i8skirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

2.7.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims

=



4
4

Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teis¢
gauti koki nors Darbu atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovui raStu pritarus,
Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.
Darby atlikimo terminy pratgsimas jforminamas Saliy radytiniu susitarimu.

2.9. Uzsakovui taip pat gali biti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima ir esant
kitoms nei nurodyta 2.7.1 — 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.10. Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo
priklausan¢ios aplinkybés, dél kuriy negaléjo bati atlickami Darbai.

2.11. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy {sipareigojimu jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 37335,46 EUR (trisdedimt scptyni tikstanciai trys Simtai
trisdesimt penki eurai 46 ct.), iskaitant visas iSlaidas ir visus mokesius yra galutiné bei nekei¢iama. |
Sia suma jeina PVM 6479.71 Eur (Se§i tukstan¢iai keturi Simtai septyniasdeimt devyni eurai 71 ct.).
Sutarties kaina be PVM 30855,75 Eur (trisde$imt tukstan¢iy aStuoni §imtai penkiasdesimt penki eurai
75 ct.).

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais terminais
uz kaing, numatyta Sutarties 3.1 punkte. | Sutarties kaina jeina techninés dokumentacijos parengimo,
samatiniy skaiiavimy, atitinkan¢iy pasiiilymo kaing, parengimo, darbo jégos, mechanizmy, darbo ir
medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusiy statybiniu medZiaguy
bei ju atlieky transportavimo ir priémimo i tokias atlickas priiman¢ig jmong ir visos kitos, Rangovui
priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutarti, islaidos.
Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimtu jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
PVM dydi, kuric turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty Sios
Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktu Darby daliai pasikei¢ia tick, kiek
pasikei¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos pokyéio dydis Rangovo arba Uzsakovo iniciatyva iforminamas abieju Sutartics
Saliy papildomu susitarimu pric $ios Sutarties po Valstybés instituciju priimty jstatymuy ir poistatyminiy
teisés akty, keic¢ian¢iy mokesc¢io dydi isigaliojimo.

3.5. | Sutarties kaina jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidu, virSijan¢iu Darby kaina.

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;

4.1.3. iki Fasado $iltinimo Darby pradZios paskirti techning priezitra vykdanti asmenj.

4.2. Uzsakovas turi teisg:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan&iuose normatyviniuose
dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos tritkumai, statybos dokumentu reikalavimy ir/ar statybos darbu vykdymo
protokoluose nurodytu ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teisg raStu reikalauti



Salinti triikumus, rastu prancses perkelti vélesniam laikui mokeéjimo terminus, nemokéti uz netinkamai
" atliktg darba arba pasalinti trikumus treGiuju asmenu pagalba Rangovo sgskaita:

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
ir jos prieduose nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpi:

4.3.7. Darbus atlikti pagal lokaling samata, statybos techniniy reglamenty ir kitu teisés aktu,
reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas isipareigoja paskirti statybos darbu vadova, atsakinga uz Darbus ir turinti teisg
pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos
dokumentais, kitais teiscs aktais bei $ios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimu valstybings priezilros institucijy nustatyty reikalavimy.

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus;

4.3.12. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei projektines dokumentacijos:

4.3.13. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamu
pavoju. Rangovas urtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniu ir
(arba) psichotropiniu medziagy:

43 14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esandios statybinés medziagos, gaminiai, iranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita:

4.3.15. Praneiti apic Objekto Darbu uzbaigima ne véliau kaip pricd dvi dienas, prasant
organizuoti jo priemima;

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése
zonose (clektros tinkly, rysiu linijy, magistraliniu vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje.
cksploatuojamose keliy ruozuose, nutiestu pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.:

4.3.17. isvezti statybines atlickas ir statybini lauza i tokias atlickas priimancig Imong;

4.4. Rangovas turi teisg:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokéjima uz tinkamai ivykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

4.4.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves idanksting rastiSka
Uzsakovo sutikima.

4.4.3, naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lietuvos nacionaline
valiuta.

5.2. Sutarties apmoké¢jima numatoma finansuoti i§ Kauno miesto savivaldybes biudzeto 1¢5u.
Todél Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i Rangovo gautas PVM
saskaitas — faktiiras bei atliktu Darbu priémimo- perdavimo aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy

dieny nuo PVM saskaitos faktiros gavimo dienos. Apmokéjimas latkomas ivykdytu, kai pinigai
patenka } Rangovo Sioje sutartyje nurodyta saskaita.
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5.3. Rangovas priimtai Darby daliai i3raSo PVM saskaitas — faktiras ir pateikia UZsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darbu perdavimo — priémimo akty pasiraS8ymo
dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos ju dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra
susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi Sutarti ar nevykdanti savo isipareigojimu pagal
Sutartj, jei jsiparcigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo sipareigojimu, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg $ali,
pranesdama apie aplinkybiu pobiidij, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZzsakovas nenurodo kitaip,
Tiekéjas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutart tiek, kick jmanoma, ir iesko alternatyviy budy
savo isipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo,
igyvendinti.

6.4. Salis, kurios isipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybés,
privalo nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas atidétas.

6.5. Bet kurios i$ Saliy finansiniu 1é3y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojimai
néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure. Salys isipareigoja
siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai buty minimalds.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) meénesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sig Sutartj. Nei viena i§
Zaliy ncturi teiseés reikalauti 13 kitos Salics atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybifkai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés aktu reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba

7.1.3. neatlygintinai istaisytu netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty Uzsakovui Darbu trikumy Salinimo islaidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai atlikty
Darbu, UZzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) idtaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treCiyjy
Saliu pagalba arba savo jégomis ir iSskaiiuoti del to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir Kitus
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikintu ar sumazinty atlikty Darby verte.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba
tre¢iuju asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
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/ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, itaisydamas defckta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo

kastus ieskant kito rangovo.
9. Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri padaroma Darbams iki
tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uz bet kokia Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darbu trilkumu ar jy
atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, tre¢iajai Saliai ar jy turtui.

9.3. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby
kainos uz kiekviena uzdelstg diena.

9.4. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darby
vykdymo grafikq Darby atlikimo terminuy, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos uz kickviena pavéluota diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamu sumy ar jy dalics mokéjima, kol padaryti
paZeidimai bus pasalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti del to jos patirtus
nuostolius.

10. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp 3aliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiu, sprendziami derybose.

10.2. Kilus gin¢ui Salis rastu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginfo sprendimo
bida. Gavusi pasiiilyma gin¢q spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 10 kalendoriniy dienu.
Gincas turi bati iSsprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginto isspresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba kuri
nors Salis laiku neatsako i pasiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, rastu informavusi
kita Sali, kreiptis | Lictuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginams, kylantiems tarp 3aliy i§ Sutarties arba
Kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lictuvos Respublikos teisé.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir galioja iki visisko 3aliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei $i Sutartis nutraukiama
remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj netenka galios,
idskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant
nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti $ig Sutartj tik joje nustatytais
atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai isigalioja, kai jie Sios Sutarties Saliu sudaryti rastu,
pasiradyti jgalioty asmenu ir patvirtinti $ios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. Uzsakovas turi teisg¢ pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél
to patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba
taip I¢tai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél Darby kokybés, prastai atlicka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir dél to UzZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trikumy
ar nuostoliu Uzsakowvui.
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11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: ty. nemokumas. bankroto bylos
iSkélimas ir neteisminés bankroto procediros pradzia.

11.4. Salis apic kitos Zalies ixipareigojimq nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo kitai Saliai
pranestl rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi
ir pareikalauti ju vykdymo Jei Salis per nurodyta termina isiparcigojimu vykdyti nepradeda, kita Salis
gali nutraukti Sutartj, apie tai jsp&jusi rastu.

11.5. Visi pagal Sutart] leistini siun¢iami praneSimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. iforminami
raStu ir siunciami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laidku Sutartyje nurodytais
adresais ir numeriais. Bet koks pranedimas, siun¢iamas telefaksu ir/ar clektroniniu paStu, laikytinas
gautu jo issiuntimo diena. Faksimilinio aparato ataskaita apie dokumento idsiuntima Salys saugo kartu
su isiystais dokumentais. Bet koks pranesimas, siun¢iamas skubiuoju paStu, laikytinas gautu antraja
darbo dieng nuo i8siuntimo.

[1.6. Jeigu keiCiasi Sutartj pasiraSiusiy Saliy rekvizitai. tai $alys privalo apie tai rastu informuoti
viena kita. Salis, nejvykdziusi iy reikalavimuy negali pareiksti pretenzuq ar atsikirtimuy, jog kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka 3ios Sutartics salygu arba jog ji
negavo prane$imu, siystu pagal tuos rekvizitus.

['1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias
pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuju pirkimu jstatyme nustatyti principai
ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadov aujantis Lietuvos Respublikos istatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lictuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty igaliojimu ribose, kurie joms suteikti
nepaZeidziant Lietuvos Respublikos jstatymy, Saliy istaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organy
reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys iqipareigojd atsakyti viena kitai tuo atveju, jei
Sutartis bus nuginéyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidziant Saliy valdymo organy kompetencija,
virSijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galia turinéiais egzemplioriais -
po viena egzemplioriy kickvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Lokaliné sgmata.

13. Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno lopselis-darzelis ..Ziedelis™" UAB ,,Radupis™

M. Jankaus g. 40 a, Kaunas Pramones g. 11, Prienai
Istaigos kodas: 191639749 Imonés kodas: 170681385
Tel./Fax. (8-37) 732585 Tel.: 8 319 60220

El Pastas: lops darz_ziedelis(@yahoo.com El. pastas: mail@rudupis.It
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PRIEDAS PRIE 2018 M. BALANDZIO MEN. 16 D. STOGO REMONTO DARBU SUTARTIES

2018 m. balandzio mén. 16 d. Nr. 1

Kaunas

Kauno lopselis-darzelis ..Ziedelis* kodas 191639749, atstovaujama direktorés Violetos Valaitienés, toliau

vadinama Uzsakovu, ir UAB _Riadupis®, imonés kodas 170981383, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos,
toliau vadinama Rangovu, abi kartu vadinamos Salimis, vadovaudamosi stogo remonto darby sutartimi, pasiradyta

2018 m. balandZio mén. 16 d., susitaria:

1. UAB .Riadupis* sutinka sumazinti kaing ir Kauno lop3elio — darzelio ,,Ziedelis* stogo remonto
. darbus atlikti uz 34720,85 € (trisdeSimt keturi tiikstan¢iai septyni $imtai dvideSimt eury 85 ct.)
iskaitant PVM.
2. Sis susitarimas isigalioja nuo jo pasiraymo momento ir yra neatskiriama Rangos sutarties dalis.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienoda teising galia turindiais egzemplioriais — po vieng abiem susitarimo

Salims.
UZSAKOVAS RANGOVAS
Kauno lop3elis-darzelis Ziedelis® UAB ..Rudupis™
M. Jankaus g. 40 a, Kaunas Pramonés g. 11, Prienai
Istaigos kodas: 191639749 Imonc¢s kodas: 170681385
Tel./Fax. (8-37) 732585 Tel.: 8 319 60220
El. PaStas: lops darz ziedelis@yahoo.com El paStas: mail@rudupis.It
Direktore Violeta Valaitiene Direktorius Povilas Kriauza —
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