RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. 4;5000 2 d.Nr.$8-2020- SOF

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikiandios pagal Akmenés rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau ~ UZsakovas) ir UAB ,,Tel3iy meistras®, juridinio asmens kodas
180263021, atstovaujama direktoriaus Ramiino Gedgaudo, veikiandio pagal bendrovés jstatus,
(toliau ~ Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis),

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradiia — pirmos Pagrindinés sutarties pasiraSymo atveju — Statybvietés
perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data, sekangiy Pagrindiniy sutar&iy pasira§ymo
atveju - Pagrindinés sutarties jsigaliojimo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos (Pagrindinés (-iy) sutarties atveju, jei
nebus uZbaigti Darbai pagal parengtus techninj ir techninius darbo projektus) ir
Statybos uZbaigimo akto pasiradymo dienos (paskutinés Pagrindinés sutarties atveju,
kuomet bus uZbaigti Darbai pagal parengta techninj ir techninius darbo projektus),
jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu
tatkoma), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 Darby perdavimo-pricmimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, pries suradant baigto
rekonstruoti pastato Statybos uZbaigimo akts.

1.5  ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali biiti

jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis projcktas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas UZsakovo projekiuotojo ir yra ios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projcktas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai
ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvictéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

. statybos techninés prieZiros vadovas — asmuo, paskirtas U
io statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1,

3.1

3.2

statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priefiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitros vadovams ir priZifirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu,

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas® nustatyta
tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos surafytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu,

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyie,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.
Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty istaisyma.

UZsakovo personalas ~ visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Ziniaradtis (Veikly sgrafas) — Darby grupiy (etapy) sgradas, uZpildytas Rangovo
sillomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme,

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
atlikti projekto ,V§ Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,
Zemaitijos g. 6. rekonstravimas™ rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte,
parengti Darbo projekts (jei darbai atlickami pagal 2010 m. techninj projekts), atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai,

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paai¥kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2, Pirkimo vykdymo dokumentai;

3. 2 3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 20]
ini projektas;
pentai (jeigu yra).




3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

3.3.

4.1.

4.2.

Vietoj Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektucse nurodyty konkregiy
modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar
kilmés Medziagy galima naudoti analogi¥kas, ne prastesniy parametry ir kokybés
medZiagas.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti priva&ia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galigjantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i3ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bfity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymeo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, idskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties
salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi biiti
siuntiami faksu, paStu arba elektroninin pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraiytinai ar siundiant registruotuw/kurjeriniu pastu
kickvienam 18 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minélo pasikeitimo dienos, radtu privalo praneiti kitai 3aliai. Saliy adresai susiragingjimui
nurodyti §ios Sutarties 15.2, punkte.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutart], reikia atlikti Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Pagrinding sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techninj projekig/techninj darbo projektg ir Kitus dokumentus, ir jie yra bitini
Pagrindinei sutar€iai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Statybviet¢ ir jos valdymo teisé Rangovui bus perduodama ne vélian kaip per 5 darbo
dienas nuo pirmos Pagrindinés sutarties pasirafymo. Rangovas, perémes statybviets,
turi prisiimti atsakomybg uZ ja visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui
arba tki Statybos uZbaigimo akto pasiraymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo raStu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinic statybos techninés prieZiiiros vadova,
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos technin¢ prieZitra®
mjizavio darby lechning prieZidra,

kdys



4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

S.0.

3.2,

5.3.

5.4,

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo
teikti reikiamus prane§imus, parai¥kas, dalyvauti poséd¥iuose, Darby vykdymo,
perdavimo bei Statybos uZbaigimo akto iddavimo metu (jei baigti etapo Darbai).
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria
modernizavimo darby dalimi iki Darby atlikimo akto ar Statybos uZbaigimo akio
pasiraSymo dienos.

Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tickiamy
MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojimg, o pasteb&jes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginantius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paai¥kéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
UZsakovas turi teisg nustatyti Rangovui protingg terming triikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (jeign Darbai bus atliekami pagal 2010 m.
parengtg techninj projekts), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojangiy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy,

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis,

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo
parengti Darbo projektg (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengta techninj
projektg). Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojant) kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* keliamus reikalavimus. Darbo projekias gali biiti
renglamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(i§ anksto parengus sprendmlus butmus statlmo slatybai pradet1 0 kltus - statybo




3.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiamg ekspertizés
iSvads.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 40 kalendoriniy diemy, gali:

5.4.1. pranedti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi bfiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perzidirai, arba

5.4.2. prane§ti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teisg prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ckspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Subrangovai, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasililyme konkursui, gali biti pakeisti kitais subrangovais tik gavus ragytinj
UZsakovo sutikimg, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo dikinés veiklos,
arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uZtikrinti, kad
naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
botiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.10.1. savo sgskaita paSalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus if vietiniy institucijy bei apsirdpinti
reikiamais materialiniais iStekliais ir u2 juos jmonéms apmokéti savo 1é5omis. Tokie
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo
leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy
tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan,

5.10.3. sandéliucti arba i§veiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo

S 4 Ralyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, lai
b MU Siuksliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios




5.1L

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj §iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél

Rangovo veiksmuy;
5.10.5. savo sgskaita parengti techning dokumentacija, reikalingg

Darby

perdavimui  Statybos uZbaigimo komisijai (i3pildomyjy nuotrauky, kadastriniy

matavimy bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

Prie§ pradedant kasimo ar kitus panalius darbus, galinGius paliesti

esamas

komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis
kaip drenazas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panagiais.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams padaryty Zala, drenaZo tran¥éjy, vamzdziy,
kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai)
atlickant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku
uZbaigti darbus. Rangovas pats apsirtipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos

valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias i¥laidas.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar

Subrangovg, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba

laikytis

Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos

apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir

MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris
patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukeijas ar statybos darbus apie tai radtu nepranes¢s Statinio statybos techninés
prieZiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieXiiiros vadovui pareikalavus,

Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymeo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui prie§ atlickant
bandymus), eksploatacijos ir prieZitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
priezidros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, Kai jy rezultatus patvirtina Statinio

statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su tritkumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, lai Statinio statybos techninés prieZidros vadovas gali
atmesti tg Darbo projekto dalj, [rangq, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie

tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priczastis. Tokiu atveju Rangov

prlval i§taisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad 3ie
Su




5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

3.23.

5.24.

5.25.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba
atsiradustus dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personale veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZifiros Iir  Statinio projekto  vykdymo prieZiiros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i3duotas Statybos uzbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieZifirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ 1g praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai
i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZifiréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tickta arba jrengta pagal $ig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savoe civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimus
(polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi
galioti iki Statybos uzbaigimo akto idavimo.

Rangovas per 10 darbo dieny po Sutarties pasira§ymo, privalo pateikti UZsakovui
lokalines sgmatas.

Jeigu Rangovas veluoja pateikti Darby vykdymo grafikq arba lokalines sgmatas
Sutartyje nurodytais terminais, jam be atskiro UZsakovo jspéjimo bus taikoma 300,00
Eur dydZio bauda. Baudy sumokéjimas neatleidZia nuo pareigos pateikti Darby
vykdymo grafikg ir lokalines samatas.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
dienos be i8lygy privalo pateikti UZsakovui besalygiska pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo utikrinimg (banko, kredito unijos
arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos
be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo
dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto
garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba ncturi galiojandio draudimo, kaip to relkalauja
Pagrindinés sutarties salygos, UZsakovas gali nutraukti Sutartj arba savo sas
pdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o toki

3 Asréma i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.




5.26.

6.1

6.2.

6.3.

6.4,

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie Rangovui restruktitrizavimo arba bankroto
bylos i¥kélima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas yra /3 meénesiy nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jei taikoma).
Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafika, kurj, suderintg su UZsakovu, turi
pateikti per 5 darbo dienas po Sutarties pasiraymo. Darby vykdymo metu,
atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. Darby
grafiko laikymasis yra esminé Sutarties salyga.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbag bei nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, nepradeda taisyti defekty pagal techninés
prieZifiros vykdytojo radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau nei per 3
kalendorines dienas, Rangovas moka Uzsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis
yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uz kiekvieng praleisty termino dieng. Delspinigiai
Rangovui bus skai¢ivojami iki kol likviduojamas Darby atlikimo atsilikimas pagal
suderintg Darby grafikg ir i3taisyti defektai. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
veluojama dél prieZasgiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, bei
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi
teisg nutraukti Sutartj, tuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta uZtikrinime. Jei $ivo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir Rangovas
isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, Uzsakovas turi teise reikalauti
Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytos sumos imokéjimo UZsakovui ir
Rangovas UZsakovui papildomai moka 0,02 procento delspinigius uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo Sutarties kainos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip iki 3 ménesiy, o Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé,
technologinis procesas priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto
nuostatomis;

6.4.3, UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinc sutartimi jam
nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i3 dalies arba pilnai;

6.4.4. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

6.4.5. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas,
kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus,




6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

dokumentacija ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktai (taikoma Pagrindinei
sutar€iai tuo atveju, jei néra pasiraSomas Statybos uZbaigimo aktas), suradytas Statybos
uzbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutargiai) ir UZsakovui perduoti visi
statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos tetsétai turi saugoti UZsakovas.
UZsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dé] Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besglygidka, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (pagal Konkurso
dokumenty 9 prieda), Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo dieng ir turi galioti visg Sutarties laika (iskaitant Darby atlikimo bei
apmokéjimo uZ juos terming). Paskutinés Pagrindinés sutarties atveju Sutartics
ivykdymo uZtikrinimas turi galioti iki Rangovas UZsakovui pateiks defekty i$taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg. Jei Darby atlikimo laikotarpis yra pratesiamas,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties
atlikimo wuZtikrinimo kopijg Rangovas privalo pateikti UZsakovui el. padtu:
info@akmene.lt minéto uZtikrinimo iddavimo dieng, originalas auk$giau Siame punkte
nurodytu terminu pateikiamas isiunciant pa$tu ar jteikiant tiesiogiai UZsakovui.

Siekdamas uZztikrinti Sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasira§ymo, vietoje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
gali | UZsakovo sgskaitg banke pervesti sumg ne maZesne nei 7 % nuo Sutarties kainos.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 7 (septyni) proc. nuo
visos Sutarties kainos,

Sutarties jvykdymo uitikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirad¢ dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isiparcigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutart;.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte. )
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS



8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis j Statinic statybos techninés prieZitiros vadova.

UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves
Rangovo pradymga pagal 8.1. punktg, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZilirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirt], saradq. Tokiame sgrade turi bati nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti padalinti. Darby perdavimo-priémimo akts
pasiraSo UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.
PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekceijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo; arba

8.2.2.raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiralomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i%
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siukiles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudarymg ir jos darbg, paruodia
statybos uZbaigimo aktg ir pateikia statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 254 999,99 (du Simtai penkiasdeimt keturi tikstanciai, devyni
Simtai devyniasde§imt devyni eurai, 99 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 44 256,18
(keturiasdeSimt keturis titkstancius du Simtus penkiasdesimt Sesis eurus, 18 c1) eury. Jei
suma skai€iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma %od3iais.

Lokalinés | Lokalinés Lokalings samatos Darby kaina Darby kaina
samatos sunatos . . be PVM, | PVM, Eur
Eil. Nr. kodas pavadinimas Eur su PVM, Eur
1 L. Architektira (vidaus patalpy 92 556,06 19 436,77 111 992,83
remonto darbai)
2 3. Elekirotechnika 9 776,29 2 053,02 1182931 A
3 N1 /95 | Gaisriné signalizacija 6 738,40 1 415,06 8
/4 J1LAZ Elektroniniai ry3iai 765,25 160,70 95




9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

5 13. Apsauginé signalizacija 9 046,88 | 899,84 10 946,72
6 3. Védinimas 80 481,63 16 901,14 97 382,77
7 6. Sildymas 11 379,30 2 389,65 13 768,95

I3 viso: | 210743,81 | 44256,18 | 254 999,99

Siai SutarZiai 1aikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus
UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Ziniarastyje (Jkainotame veiklos sgraSe) nurodytos fiksuotos Darby grupiy
(etapy) kainos. Rangovo pateikty lokaliniy sgmaty suma pagal atskiras Darby grupes
turi sutapti su Rangovo pasiiilyme pateiktu Ziniara$&iu (jkainotu veiklos sgrafu).

Ziniaradtyje (Jkainotame veikly sqraSe) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos
kainos sumokamos uZ atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Rangovo prafymu, UZsakovo alstovas - Statinio statybos techninis
priZiiirétojas, patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Jkainotame veikly sgrade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiZkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, paZymg apie atlikty darby vert¢ ir PVM sgskaity faktiirg. UZsakovas,
gavgs 3iame punkte minimus dokumentus, per 10 diemy privalo patvirtinti
pasira$ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiv; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneies UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraio Darby perdavimo-priémimo aktg (taikoma kuomet nepasiraomas
Statybos uZbaigimo aktas) ir Statybos uZbaigimo akta, Rangovas pateikia besalygiska
pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo
uZtikrinimg bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutargiai).

UzZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.




9.9.

9.10.

Uzsakovas turi teisg sulaikyti visus atlieckamus moké&jimus pagal $ia Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
paZeidimai bus pilnai pa3alinti ir/arba bus sumokétos netesybos, jei jos Rangovui dél jo
kaltés yra taikomos. Taip pat UZsakovas turi teis¢ i3skaiCivoti netesybas (baudas,
delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i8skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. esant 10.]. punkie nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkty
forminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaidtavimo programos Sistela bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiGiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
Jaikotarpiu;

c) jei papildomy irfar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti
pagal (b) punkte nurodyts samaty skaitiavimo programa, papildomy/nevykdomy darby
kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i3laidy ir pelno) i3laidas, kurios negali biti didesnés uZ bendrg vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iflaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéty ikio subjekty darby
kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i%laidy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai&iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=d+ s g, Tu,
Ts 100

(I+-—==)

100

Sy - Perskai&iuota Sutarties kaina (su PYM)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

75 - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

gkdomas po priimto jstatymo, kei¢ianfio PVM mokesgigfdydi,



10.1.

paskelbimo Teisés akty registre per 10 kalendoriniy diemy. Perskaitiuota kaina
iforminama Saliy pasira$omu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskaitiavimo atliktiems Darbams apmokéti;

9.10.3. Sutartics kaina del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukmé karfu su numatytu Sutarties pratesimu trunka
ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskaitiuojama (didinama arba
mazinama) ne daZniau kaip kas vienerius metus skaigiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo
datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios nei¥mokeétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas atlickamas jei,
praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punkiais, lyginant su Sutarties
kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
Neidmokeéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokials atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kitg Salj dél Sutarties kainos perskaidiavimo pateikdama Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés rata apie kainy pokytj. Susitarimas
padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abiems Salims
patvirtinus para3ais.

10. PAKEITIMAI
Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties

- pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekie numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima
taip pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kuri papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas,

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei 3iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10,1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimiis, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirag Darba (ar jo dalj, 1.
y. Pasifilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiivotas pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling sqgmata, sudaryta pagal 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia),

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy
darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paradais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4.  jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jet Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projekiavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos
skaifiuojama kaing, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
(Zin., 2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
isigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninio priZifiretojo/UZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UzZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams), Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trilkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesimg, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaikinimus bei
(jetgu reikia) jforminti pakeitima,

Jedydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuri

o pagristai ncgaléjo numatyti, tai Rangovas apie tgifprivalo




10.7.

11.2.

11.3.

11.4.

nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy 15laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subranpovai nepajéglis vykdyti {sipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie 1tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranedima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

1. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
Jie buvo Rangovo tydia pastépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo prane¥img dél paaiskéjusiy
Darby kokybeés, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius trikumus per
Uizsakovo nurodytg terming arba technologiskai trumpiausig jmanoms terming. Jeigu i§
susiklos€iusiy aplinkybiy tampa aisku, kad trikumy nebus galima pagalinti per
UZsakovo nurodyts laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo
pranesimo i§ Uzsakovo gavimo, privalo pranesti UZsakovui apie negalimuma jvykdyti
praneSime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dét
isipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkan&iu ir jam priimtinu
biidu. Rangovo prane§imas turi biiti pagrjstas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui
nepriimting veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius
isipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas
turi teis¢ pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis iftaisyti Rangovo atlikty Darby
trobkumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo
pareikalavimo atlyginti tokias iSlaidas. UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo
priemonémis.




Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkty, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma, arba nutraukti

122, Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai
tinkama laika.

12.4.  UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymu, visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje (Veikly sara¥e)
nurodyty grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejimanoma,

12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking
veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiika situacija;

12.4.4.  kai keitiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis
ar valdymo strukiiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pried 20
dieny apie tai raftu pranef¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3
Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutart] pagal 12.4 punkig:

12.5.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba del Darby saugos;

12.5.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti
bet kurivos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iflaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties, UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

12.6.  UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne veliau kaip prie§ 20 dieny apie tai ra§tu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta;

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikig Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2.181aidos uZ rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.6.3.bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagtistai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

pats




12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2,

14.3.

Rangovas turi teise¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.7.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nej
90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
kalendoriniy dieny apie tai ra$tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kur] Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyty terming privalo:

12.8.1.nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus toki, kurj bitina atlikti dél gyvybés
ar turto ifsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.8.3.padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
raitu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasmlo ginco sprendimg. Gavusi pasifilymg
gin€a spresti derybomis, galls privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti
i§sprgstas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gmco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginta spresti
derybomis, kita %ahs turi teisg, jspédama apie tai Kitg Sal;, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Visi gindat, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy i3spresti deryby blidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UzZsakovo buveinés viets.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visizkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima j Jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasnalkanmos aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios luréty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

s Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejma
ree majeure),
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15. KONTAKTAI .
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirafinéti ir

bendrauti lietuviy kalba.

Sahq rekvizitai:

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Kodas 188719391

PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas
L. Petravi¢iaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmené

A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

AS Luminor bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133

Faksas: (8 425) 56 594

El pastas info@akmene.lt
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RANGOVAS

UAB ,,Tel$iy meistras*

Kodas 180263021

PVM mokétojo kodas LT802630219
Mazeikiy g. 3,

LT-87101 TelSiai

A.s. Nr. LT667300010002598274
AB Swedbank bankas

Banko kodas 73000

tel. (8 444) 52 624

faksas (8 444) 52 624

El. paitas info@tmeistras.com

Ramiinas Gedgaudas
Direktorius

Akmenés rqjono sauivoldybés: W“WJ“
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