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Mazeikiai

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Sauliaus Siurio, veikiandio pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama - Uzsakovu ir UAB
L, VVARFF¥, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Jono Virbicko, veikianéio pagal 2021
m. baland¥io 21 d. jgaliojima Nr.101-4-45, toliau vadinama - Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos
Salimis, o bet kuri i§ jy atskirai vadinama - Salimi), sudaré $ig preliminarig sutartj del ,Projekto
_Varduvos g. ir Varduvos g. (Nr. S-2-48) Vadagiy k., Sedos sen., Mazeikiy r. sav. kapitalinio remonto
projektas* rangos darby sutarties sudarymo (toliau — Preliminari sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Pagrindiné sutartis - Preliminariosios sutarties pagrindu ir supaprastinto atviro konkurso
salygose (toliau - pirkimo salygos) nustatyta tvarka tarp UZsakovo ir Rangovo sudaroma rangos darby
sutartis ,,Projekto ,,Varduvos g. ir Varduvos g. (Nr. S-2-48) Vadagiy k., Sedos sen., MaZeikiy r. sav.
kapitalinio femonto projektas“. AtsiZvelgiant i UZsakovo gaunama finansavimg dél rangos darby
isigijimo, gali bfiti sudaryta viena pagrindiné sutartis arba kelios pagrindinés sutartys (toliau
Preliminariojoje sutartyje vadinama — Pagrindiné sutartis/Pagrindinés sutartys).

1.2. Darbai — tai Pirkimo salygose aprasyti darbai, kurie numatyti techniniame projekte ir/ar
kapitalinio remonto apraSe, ir/ar Techninéje specifikacijoje ar kitame projektavimo dokumente, dél kuriy
yra sudaryta Preliminarioji sutartis ir kurie bus perkami pagal su Rangovu Pirkimo sglygose ir
Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka sudaroma Pagrinding sutartj.

1.3. Preliminarioji sutartis - §i tarp UZsakovo ir Rangovo sudaryta Preliminarioji sutartis nustato
salygas dél Pagrindinés sutarties sudarymo ateityje.

1.4. Bendra pagrindinés sutarties kaina — pirkimo metu Rangovo Pasitilyme pateikta kaina, kuri
yra fiksuota, apimanti PVM bei visus mokesé&ius, rinkliavas ir kitas islaidas, kurig UZsakovas
jsipareigoja apmokéti Rangovui uz atliktus Darbus. Atsizvelgiant j Uzsakovo gaunamg finansavima del
rangos darby jsigijimo, gali buti sudaryta viena pagrindiné sutartis arba kelios pagrindinés sutartys:

1.4.1. kai Uzsakovas gauna visa finansavimg rangos darby isigijimui, pasiraSoma viena
pagrindine sutartis. Tokiu atveju, pagrindinés sutarties kaina yra pirkimo metu Rangovo Pasililyme
pateikta kaina, kuri yra fiksuota, apimanti PVM bei visus mokes¢ius, rinkliavas ir kitas iSlaidas;

1.42. kai UZsakovas gauna dalj finansavimo rangos darby isigijimui, pasiraSoma pagrindine
sutartis gaunamo finansavimo daliai, tokiu atveju, pagrindinés sutarties kaina yra pirkimo metu Rangovo
Pasiiilyme pateiktos kainos dalis (apimanti PVM bei visus mokeséius, rinkliavas ir kitas i§laidas), kuriai
gautas darby finansavimas. Bendra pagrindiniy sutar¢iy kaina visais atvejais turi atitikti bendrg Rangovo
Pasitilyme nurodytg kaing.

1.5. Projektas — ,,Varduvos g. ir Varduvos g. (Nr. S-2-48) Vadagiy k., Sedos sen., Mazeikiy r. sav.
kapitalinio remonto projektas® kapitalinio remonto darbai atliekami pagal statinio kapitalinio remonto
techninj darbo projekta Nr. UL-20-0172 (reng¢jas UAB ,,URBAN LINE®).

1.6. Pasiiilymas — remiantis Pirkimo sglygomis Rangovo parengtas ir Uzsakovui nustatyta tvarka
pateiktas Rangovo pasitilymas. Rangovo pasililymas saugomas pas Uzsakova, kuris yra neatskiriama
Preliminariosios sutarties dalis.

1.7. Preliminarioji sutartis turi buti aiskinama vadovaujantis teisés aktais ir sistemiskai su Pirkimo
sglygomis bei Rangovo pateiktu Pasitlymu. Tuo atveju, jei po $ios Preliminariosios sutarties sudarymo
bus nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostaty, Pirkimo salygy ir / ar
Pasitilymy turinio, §i Preliminarioji sutartis bus aiSkinama vadovaujantis, visy pirma, Pirkimo salygomis
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ir $ios Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Pirkimo salygy sudétine dalis) nuostatomis, ir tik
po to — Pasitilymy turiniu.

1.8. Visos $ios Preliminariosios sutarties spragos turi biiti uZpildomos ir / ar visi neaiSkumai turi
biiti aiskinami vadovaujantis vie$ujy pirkimy principais ir/ar mutatis mutandis taikant Lietuvos
Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) nuostatas.

2. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Preliminarigja sutartimi Uzsakovas ir Rangovas susitaria del Pagrindinés sutarties
sudarymo sglygy ir tvarkos Preliminarios sutarties galiojimo terminu. Si Preliminarioji sutartis sukuria
teisinius santykius tarp Rangovo ir UZsakovo.

2.2. §i Preliminarioji sutartis sudaryta jvykdZius Projekto "Varduvos g. ir Varduvos g. (Nr. S-2-48)
Vadagiy k., Sedos sen., Mazeikiy r. sav. kapitalinio remonto projektas" kapitalinio remonto darbai, Nr.
537130 pirkimg (toliau — Pirkimas).

2.3. Pagrindiné sutartis bus sudaryta neatnaujinant tiekejy varzymosi.

3. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena Salis pareiSkia ir garantuoja kitoms Salims, kad asmenys, pasirasantys Sig
Preliminaria sutartj, turi visus Teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui iSduotus reikalingus
jgaliojimus ir patvirtinimus;

3.2. Rangovas, pasiraiydamas §ig Preliminaria sutart], pareiskia, patvirtina ir uztikrina, kad be kity
Sioje Preliminariojoje sutartyje pareiksty uZtikrinimy:

3.2.1. turi visus reikalingus leidimus, licencijas darbuotojus, lesas, Zinias ir/ar pajégumus, Pirkimo
salygy bei teisés akty reikalaujamus ir/ar reikalingus ar galindius biti reikalingais teisétam ir tinkamam
$ios Preliminariosios sutarties ir/ar Pagrindinés sutarties jvykdymui;

3.2.2. turéjo galimybe pilnai ir tinkamai faktiSkai susipaZinti su Pirkimo objekto bukle;

32.3. visa informacija (jskaitant informacija apie atitikima Pirkimo sglygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams), dokumentai ir/ar nurodymai, kuriuos Rangovas pateike dalyvaudamas
Pirkime, $ios Preliminariosios sutarties ir/ar Pagrindiniy sutarciy sudarymo metu ir /ar pateiks jy
vykdymo metu yra tikri, teisingi ir neprieStarauja teises akty reikalavimams;

3.2.4. jam néra iSkelty ir/ar pradéty byly, nagringjamy ar gresianiy byly, arbitraZo, civiliniy,
administraciniy ar baudziamyjy procesy, tyrimy ar panasiy procesiniy veiksmy, kurie galéty turéti bet
kokios jtakos $ios Preliminariosios ar jos pagrindu sudaryty Pagrindiniy sutar¢iy tinkamam vykdymui.

3.2.5. Rangovas jsipareigoja $ios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu atitikti Pirkimo
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovui. Jei UZsakovas turi informacijos, kad
Rangovas gali neatitikti Pirkimo salygose numatyty kvalifikaciniy reikalavimy Rangovui, UZsakovas
gali paprasyti Rangovo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti atitikima Pirkimo salygose numatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams Rangovams jrodan&ius dokumentus. Rangovo atitikt] Pirkimo salygose
numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams jrodanciy dokumenty nepateikimas yra laikomas esminiu
$ios Preliminariosios Sutarties paZzeidimu. Tokiu atveju, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

3.3. Rangovui yra Zinoma, kad UZsakovas Sios Preliminariosios sutarties pasiraSymo metu nera
uZsitikrines darby finansavimo Pirkimo salygose nurodytam projektui, néra gautas darby finansavimas.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinoma ir jis su tuo sutinka, jog UZsakovui nebus taikomos sankcijos
ir Uzsakovas nemokés Rangovui netesyby ir neatlygins nuostoliy tuo atveju, jei nepriklausomai nuo
priezas¢iy nebus uztikrintas darby finansavimas Pirkimo salygose nurodytam projektui, nebus gautas ar
skirtas darby finansavimas ir/arba Pagrindiné sutartis nebus sudaryta del kity, nuo UZsakovo
nepriklausanéiy aplinkybiy.

3.4. Kiekviena i§ Saliy jsipareigoja uztikrinti, kad visi jos pateikti pareiskimai ir garantijos iSliks
galiojandiais Preliminariosios sutarties sudarymo ir jos galiojimo metu, jos pagrindu sudarytos
Pagrindinés sutarties sudarymo ir galiojimo metu bei po Siy sutardiy pasibaigimo, jei pagal esmg ir turinj
atitinkamos garantijos turi galioti ir po §iy sutar¢iy pasibaigimo. Kiekviena i§ Saliy jsipareigoja i§ anksto,
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o nesant galimybés — nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kit apie
paaiskéjusj esama ir/arba galima jos pareiskimy ir garantijy neatitikima realybei, nepriklausomai nuo to,
ar tai nulémusios aplinkybés atsiranda ir/arba pasikeicia Saliy ir/ar vienos i§ jy valia, ar ne.

3.5. Rangovas prisiima visa su pateikty garantijy pazeidimu susijusia rizika prie§ UZsakova ir/ar
treciuosius asmenis, visa gauta informacijg ir dokumentus i§ UZsakovo, sutinka atlikti Darbus uZ
Pagrindinés sutarties kaing $ioje Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4. SPRENDIMAS DEL PAGRINDINES SUTARTIES SUDARYMO INICIJAVIMO

4.1. Uzsakovas inicijuoja Pagrindinés sutarties sudaryma §ioje Preliminarioje sutartyje nustatyta
tvarka ir esant visoms Zemiau nurodytoms salygoms:

4.1.1. Uzsakovas yra suinteresuotas sudaryti Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo;

4.1.2.Preliminarioji sutartis néra nutraukta ir jos galiojimo terminas néra pasibaiggs;

4.1.3.Uzsakovui gavus Keliy priezitiros ir pletros programos ar kito finansavimo Saltinio 1éSas,
reikalingas viso ar dalies Projekto jgyvendinimui ir apmokejimui Rangovui uz atliktus Darbus.

5. PAGRINDINES SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

5.1. Jvykus Preliminariosios sutarties 4.1. punkte nurodytoms salygoms, UZsakovas rastu (el. pastu),
nustatydamas ne trumpesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny termina, kviedia Rangovg pasiradyti Pagrinding
sutart]. Jei nustatyta tvarka Rangovas neatvyksta jos sudaryti, ar atvyksta, taciau nepasiraso Pagrindinés
sutarties pagal $ios Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyta formg, laikoma, kad Rangovas atsisako
sudaryti Pagrindine sutartj, todel UzZsakovas turi teisg nutraukti Pagrindinés sutarties sudaryma.

5.2. Pagrindiné sutartis pasiraSoma pagal sutarties projekta, kuris nurodytas Sios Preliminariosios
sutarties 2 priede ir vadovaujantis Rangovo pasiiilyme Pirkimui pateikiama informacija. Pasirasant
Pagrindine sutartj nukrypimai nuo Sios Preliminariosios sutarties 2 priede pridéto projekto draudZiami,
igskyrus atvejus, nurodytus LR VieSyjy pirkimy jstatyme arba kai pasiraSoma pagrindine sutartis
gaunamo finansavimo daliai, tokiu atveju, darby atlikimo terminas/ Sutarties galiojimo terminas
numatomas jvertinus Darbams atlikti gauta finansavima (pasirasant kelias pagrindines sutartis, bet kokiy
atveju bendras darby atlikimo terminas/ bendras Sutar&iy galiojimo terminas negali buti ilgesnis nei
nurodytas ios Preliminariosios sutarties 2 priede pridétame projekte).

6. PAGRINDINES SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA, SUTARTIES
JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Bendra pagrindinés sutarties kaina yra 231 893,63 Eur be PVM (du $imtai trisdeSimt vienas
tiikstantis a$tuoni §imtai devyniasdeSimt trys eurai ir 63 cnt) Eur ir 280591,29 Eur su PVM (du Simtai
astuoniasdesimt tikstan¢iy penki Simtai devyniasdeSimt vienas euras ir 29 cnt).

6.2. Bendra pagrindiné sutarties kaina yra fiksuota ir apima visus mokes&ius, rinkliavas ir iSlaidas,
kurias turi sumokeéti Uzsakovas uz Rangovo jvykdytus Darbus. | bendrg pagrindinés sutarties kaing yra
jskai¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i§laidos ir mokes€iai darbo jegos, mechanizmy,
medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 3ia Preliminarigja sutartj, iSlaidos. Jokios
papildomos Rangovo i§laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos, i$skyrus déel PVM mokes€io
pakeitimo:

6.2.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra pagrindinés sutarties kaina: pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, bendra pagrindinés sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama;

6.2.2. perskai¢iavimas atliekamas per 10 (desimt) darbo dieny, jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesc€io tarifas;

6.2.3. perskaigiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, bendroje pagrindinés sutarties
kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZzinamas ar didinamas) pagal Lietuvos




Respublikos teisés aktus;

6.2.4.bendros pagrindinés sutarties kainos dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

6.2.5. perskai¢iuota bendra pagrindinés sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

6.3. Uzsakovas uz faktiskai atlikta Pagrindinés sutarties objekta apmoka Rangovui pagal
Pagrindinéje sutartyje nustatytas atsiskaitymo salygas is Keliy priezitiros ir plétros programos
finansavimo 1&$y ir/ar Mazeikiy rajono savivaldybés biudzeto ar kity tiksliniy l&Sy.

6.4. Kai pasiraSoma pagrindiné sutartis gaunamo finansavimo daliai, Darby atlikimo terminai
numatomi pagal Projektui gautg finansavima. PasiraSant kelias pagrindines sutartis, bet kokiy atveju
bendras darby atlikimo terminas/bendras Sutar¢iy galiojimo terminas negali biti ilgesnis nei nurodytas
$ios Preliminariosios sutarties 2 priede pridétame projekte.

6.5. Pagrindinés sutarties tinkamas jvykdymas yra uZztikrinamas sutarties jvykdymo uztikrinimu.
Ne véliau kaip per 5 darbo dienas po Pagrindinés sutarties pasirafymo dienos Rangovas pateikia
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko arba draudimo
bendroveés laidavimo draudimo liudijima. Uztikrinimo verté — 10 (desimt) % nuo bendros pagrindinés
sutarties kainos (su PVM). Jei pasiraSoma pagrindiné sutartis gaunamo finansavimo daliai, tai Rangovas
pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg 10 (desimt) %, skai€iuojant nuo pasiraSytos pagrindinés
sutarties kainos (su PVM).

6.6. Jei Rangovas per §j laikotarpj Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Pagrinding sutartj.

6.7. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas. Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas — Rangovo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. UZsakovui raStiSkai
motyvuotai pareikalavus, Pagrindinés sutarties jvykdyma uztikrinanti institucija i$§mokés UZsakovui
Pagrindinés sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodyts suma. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima, Uzsakovas rastu jspéja apie tai Rangova ir nurodo,
del kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.8. Kitos Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos nurodytos Pagrindinéje sutartyje.

7. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sios Preliminarios sutarties ar jos dalies
isipareigojimy vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po ios Preliminarios sutarties
pasiraiymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti %alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti
Preliminariojoje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

7.2. Nenugalimos jégos aplinkybeés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes liudijan&iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

7.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidzia nuo Preliminarioje
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

8. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

8.1. Preliminariosios sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos LR VPI 89
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8.2. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Preliminariosios sutarties
salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai radytinj prasyma keisti Preliminariosios sutarties salygas ir
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dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas.

8.3. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Preliminariosios sutarties,
sprendziami abipusiu susitarimu. Nepavykus gin&o i¥spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
deryby pradZios, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Preliminariosios sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme, pagal Uzsakovo buveines vieta, nustatyta juridiniy asmeny registre. Deryby pradzia
laikoma diena, kurig viena i§ Preliminarios sutarties Saliy pateiké pragyma rastu kitai Saliai su sifilymu
pradeti derybas.

9. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS

9.1. Preliminarioji sutartis jsigalioja jos pasiraSymo dieng ir galioja 24 (dvideSimt keturis)
ménesius, arba iki Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos.

9.2.1ki Preliminariosios sutarties pasibaigimo sudaryta Pagrindine sutartis galioja, nepaisant
Preliminariosios sutarties termino pasibaigimo.

9.3. Preliminarioji sutartis gali buti nutraukta Saliy radytiniu susitarimu, pasiradytu jy jgalioty
atstovy. Tokiame susitarime Salys susitaria dél visy Preliminariosios sutarties nutraukimo salygy ir
tvarkos.

9.4, Preliminarioji sutartis gali biiti nutraukiama LR VP] 90 straipsnyje bei LR Civiliniame kodekse
nustatytais atvejais ir tvarka.

9.5. Rangovas prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny informaves UZsakova rastu, gali nutraukti
Preliminariaja sutartj, jei UZsakovas nevykdo jsipareigojimy pagal Preliminariaja sutartj, ir per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo ragtisko pranesimo, kuriame nurodoma, kokie jsipareigojimai
nevykdomi, UZsakovas nejvykdo savo jsipareigojimy arba nepateikia motyvuoty argumenty, kodel Siy
isipareigojimy negali jvykdyti laiku, arba atitinkamy jsipareigojimy UZzsakovas jvykdyti nebegali.

9.6. Preliminarioji sutartis gali buti nutraukta vienagaligkai Uzsakovo iniciatyva nesikreipiant j
teisma rastu jspéjus Rangova pries§ 20 (dvideSimt kalendoriniy) kalendoriniy dieny, jei nepaSalinama ar
neiSnyksta Preliminariosios sutarties nutraukimo priezastis ir (ar) Rangovas pazeidé pateikta pareiskimg
ir garantijg dél savo paSalinimo pagrindy nebuvimo ar kvalifikacijos, ir (ar) i§ esmés pazeide kitas
Preliminariojoje sutartyje pateiktas garantijas (Preliminariosios sutarties 3 skyrius), ir (ar) pazeidé
jsipareigojima sudaryti Pagrinding sutartj, ir (ar) pazeidée esmines Preliminariosios sutarties salygas
(esminémis sglygomis laikomos Sios Preliminariosios sutarties terminas, Preliminariosios sutarties
dalykas ir objektas), ir (ar) jei Rangovas, nebeatitinkantis Pirkimo salygose numatyty kvalifikacijos
reikalavimy, $io neatitikimo nepasalino Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka ir / arba jo padetis
atitinka bent vieng pagal VP] 46 str. Pirkimo salygose nustatyta pasalinimo pagrindg ir netenkinamos
VP] 46 str. 8 d. nurodytos salygos bei paaiskéjus aplinkybéms, numatytoms VP] 90 str. 1 d.

9.7. Rangovui atsisakius sudaryti Pagrinding sutart] arba Uzsakovui nutraukus Preliminariaja sutartj
dél Rangovo kaltés, Rangovas moka Uzsakovui bauda, lygia 5 (penkiy) procenty pasitlymo vertes be
PVM ir atlygina Uzsakovui nuostolius, kiek jy nepadengia Siame papunktyje nurodytos baudos dydis.

9.8. Paaikejus aplinkybéms, kad salygos Pagrindinei sutargiai sudaryti nebus igyvendintos
(Preliminariosios sutarties 4.1. punktas), kiekviena i§ Saliy turi teise vienaSalidkai neteismine tvarka
nutraukti Preliminariaja sutartj rastu jspéjus kitg Salj pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu
atveju, netesybos nei vienai i3 Saliy néra mokamos ir nuostoliai néra atlyginami.

9.9. Nutraukus Preliminariaja sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Preliminariosios sutarties
nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Preliminariaja sutartj, taip pat
visos kitos Preliminariosios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po
Preliminariosios sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiskai ivykdyta §i Preliminarioji
sutartis.

9.10. Jei dalis Preliminariosios sutarties teisés akty nustatyta tvarka bity pripazinta
negaliojangia, likusi jos dalis galioja ir Saliy turi biiti vykdoma.

. KITOS NUOSTATOS




10.1. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal 8ig Preliminariaja sutart] tretiesiems
asmenims be ragtisko kitos Salies sutikimo.

10.2. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai yra solidariai
atsakingi uz Preliminariosios sutarties nuostaty vykdyma pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus. Jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastiSko UZsakovo
sutikimo yra negalimas ir laikomas esminiu Preliminariosios sutarties pazeidimu.

10.3. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Rangovas turi teisg pakeisti Pasitilyme nurodytus
subrangovus tik pries tai informuodamas UZsakova Sia tvarka:

10.3.1. Rangovas pateikia raSytinj praSyma Uzsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias
poreikj pakeisti subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas subrangovas atitinka
Pirkimo salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

10.3.2. patikrinus naujo subrangovo atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams, UZsakovas per 3
(tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo. Jeigu
Rangovo (jskaitant ir subrangovus) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Pagrinding sutartj vykdys tik
tokig teis¢ turintys asmenys.

10.4. Rangovas bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy isipareigojimy jvykdymg, nepaisant to, ar
Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys. Subrangos sutarties sudarymas neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sig Preliminarigja sutartj ir/ar Pagrinding sutart].

10.5. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Preliminariosios
sutarties ar jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu patu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

10.6. Asmenys, atsakingi uz Preliminariosios sutarties vykdyma:

10.6.1. Uzsakovo: Audroné Dipsevitiene, Mazeikiy rajono savivaldybes administracijos Sedos
senifine, audrone.dipseviciene(@mazeikiai.lt, seda@mazeikiai.lt +37065595988,
+37044346342.

10.6.2. Rangovo: Jonas Virbickas, UAB ,,VVARFF® generalinio direktoriaus pavaduotojas,
info@vvarff.lt, jonasvvarff@gmail.com, +37044873080; +37069830175.

10.7. Salys jsipareigoja viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos

rekvizity pasikeitimus.

10.8. Salys patvirtina, kad Preliminarioji sutartis atitinka jy valig ir tikruosius jy ketinimus,
Preliminariosios sutarties prasmé ir pasekmés Salims iSaiskintos. UZsakovas pazymi, kad néra
isipareigojes deél konkrediy uzsakomy rangos darby apimties. Rangovas pripazjsta ir sutinka, kad jis
sudare $ia sutartj neturédamas tokiy garantijy.

10.9. Si Preliminari sutartis pasiradyta 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising galig -
po vieng kiekvienai Saliai.

11. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PRIEDAI
11.1. Pirkimo salygos ir preliminariosios sutarties priedai yra sudétinés ir neatskiriamos Sios
Preliminariosios sutarties dalys. Preliminariosios sutarties priedai:
11.1.1. Priedas Nr. 1- Rangovo pasitlymas;
11.12. Priedas Nr. 2 - Pagrindinés sutarties projektas.

Nu kras



12. SALIU REKVIZITAI, ADRESAI IR PARASAI

Uzsakovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
Istaigos kodas 167371234

Laisves g. 8, LT-89223 MaZeikiai

Tel. (8443) 98208, faksas (8 443) 25844

El. pastas savivaldybe@mazeikiai.lt

A/s LT834010040700010058

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius

Saulius Siurys
AV.

b@rasas gikras

Rangovas

UAB ,,VVARFF*

Istaigos kodas 169700486

J. Tumo-Vaizganto g. 28A, LT-90125,
Plungé

Tel. (8 448) 73080, (8 698) 30175

El p. info@vvarff.1t

A/s LT837300010073911301

AB bankas ,,Swedbank®, b. k. 73000

Generalinis direktorius
Vilmantas Buéius
AV.



Konkurso salygy
2 priedas

9 UAB ..VVARFF“
Imonés kodas 169700486, PVM mokétojo kodas LT697004811, buveinés adresas:
J. Tumo-VaiZganto g.28A. L. T-90125. Plungé

MazZeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL, PROJEKTO ,,VARDUVOS G. IR VARDUVOS G. (NR. §-2-48)
VADAGIU K., SEDOS SEN., MAZEIKIU R. SAV. KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS*, KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMO

2021-04-06
(Data)

Plungé
(Sudarymo vieta)

Teikéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio | UAB ,,VVARFF*
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Teikejo adresas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty | J. Tumo-Vaizganto g.28A, LT-90125,
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ Plungé

Asmens, pasiradiusio  pasiilymg  saugiu | Jonas Virbickas generalinio direktoriaus
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos pavaduotojas

Telefono numeris +37044873080; +37069830175

Fakso numeris -

El. paSto adresas infofvvartf 1t ; jonasvvarff{wlgmail.com

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) Supaprastinto atviro konkurso sglygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

4) Taip pat patvirtiname, kad visa Miisy pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad
Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5) Suprantame, kad i3aiSkéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms bisime pasalinti i§ $io
pirkimo ir miisy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

Mes sitlome Siuos darbus:

Eil . Vnt. Kama PVM, Kaina
N Paslaugy pavadinimas Eur be E Eur su
" PVM o PVM

Sedos seniiinijos Vadagiy kaimo Varduvos 1

1. |gatvés (unikalus Nr. 4400-5076-6308) 183657,20 | 38568,01 | 222225,21
kapitalinio remonto darbai

Sedos senitnijos Vadagiy kaimo Varduvos | 1

2. | gatvés Nr. S-2-48 (unikalus Nr. 4400-5461- 47836,43 | 10045,65 | 57882,08
2974) kapitalinio remonto darbai

Statiniy kadastriniy matavimy bylos su patikra 1
S tikslinimas 400,00 84,00 484,00

Y\%l{ras




IS viso: 231893,63 | 48697,66 | 280591,29

Pastabos:

1. Kainos pasiolyme nurodomos matematigkai apvalinant iki dviejy skai¢iy po kablelio.

2. | bendrg pasiiilymo kaing turi bati jskai¢iuotos visos su numatyty paslaugy atlikimu susijusios ilaidos bei
jskaityti visi mokes¢iai.

3. Kartu su Siuo pasialymu tiekéjas privalo pateikti uzpildyta prieda LZiniaratis (veikly sgra$as)“ bei
pasiiilymo kaina turi atitikti Ziniara$¢io (veikly sara3o) atitinkamy eilugiy reiksmes.

Bendra pasiiilymo kaina su PVM —280591.29 Eur (du Simtai aStuoniasdeSimt tiikstan¢iy penki
Simtai devyniasdeSimt vienas euras, dvideSimt devyni centai ).

(kaina Zodziais)

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teises aktus Teikejui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
kainas Eur (be PVM), atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM
nemoka

Sialomi darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Informacija apie kiekvieno tkio subjekty grupés partnerio atlickamus darbus (pildoma, jei
dalyvauja tikio subjekty grupe):
Eil. : b Partnerio numatomos atlikti
Partnerio pavadinimas §E @ ; .
Nr., ‘paslaugos/darbai ir jy verté procentais

Informacija apie kitus iikio subjektus (pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti
subrangova (-us)):

Eil. Subtiekéjo (-y) Subtiekéjo pajégumais remiamasi Numatomi pavesti
Nr. pavadinimas (-ai), siekiant atitikti kvalifikacijos konkrecios
adresas (-ai) ir kodas reikalavimus (Taip/Ne) paslaugos/darbai ir jy

verté procentais

Informacija apie kitus tikio subjektus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir
vykdant sutartj:

Kito iikio subjekto pajégumais
remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kito tikio subjekto

Eil. Nr. pavadinimas, kodas ir adresas

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodin¢jant tiek€jo kvalifikacija
ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):

Specialisto pajégumais

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto dabartiné remiamasi siekiant
Nr. ardasrp darbovieté atitikti kvalifikacijos

reikalavimus (Taip/Ne)




L | | | |

Kartu su pasiiilymu pateikiami 8ie dokumentai:

Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiu
Nr. skaiCius

1. Igaliojimas 1

2. EBVPD 16

3. Ziniarastis (konfidencialu) 1

4, Rastas del konfidencialios informacijos 1

5. Draudimas 3

Konfidencialia informacija sudaro (jeigu tokia yra):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

1. Ziniarastis (konfidencialu) 1

Pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina. Jei dalyvis Sios lentelés neuZpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo ,konfidencialu®,
perkan¢ioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos ir vadovaujantis
Vie¥yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 1S-199 laiméjusio dalyvio pasialymas ir su
juo pasiraSyta sutartis bus vieSinama pilna apimtimi. .

Pasidilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.

)
v
Generalinio direktoriaus pavaduotojas //ﬁz/ou/ Kv/O_Nonas Virbickas
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy ,ﬁ. //,/ (Payasad).s Us N o (Vardas ir pavardé)
pavadinimas) S ~ 9
H

Nu asMikras



Projektas

PAGRINDINE RANGOS DARBUY SUTARTIS
PROJEKTOV,,VARDUVOS G. IR VARDUVOS G. (NR. $-2-48) VADAGIU K., SEDOS SEN.,
MAZEIKIU R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS* NR. MS -

2021 m. d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybeés administracija, atstovaujama -

L]

(pareigos, vardas, pavard¢)
veikiancios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu ir

, atstovaujama
(jmones pavadinimas) (pareigos, vardas, pavarde) .
veikiantis (-ti) pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Salimis, o

bet kuri i% jy atskirai vadinama Salimi), sudaro $ig rangos sutart] (toliau —Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika, jégomis ir medziagomis per Sutartyje nustatyta
terming atlikti projekto ,,Varduvos g. ir Varduvos g. (Nr. S-2-48) Vadagiy k., Sedos sen., MazZeikiy r. sav.
kapitalinio remonto projektas“ kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai), kuriy apimtys ir savybés
nurodytos pirkimo dokumentuose bei Sioje Sutartyje pagal Rangovo kartu su Pasitlymu pateiktas lokalines
samatas ir perduoti Darby rezultaty Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
BVPZ kodai — 45233252-0.

1.2. Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti statinio kapitalinio
remonto techniniame darbo projekte Nr. UL-20-0172 (toliau — Darbo projektas), rengéjas UAB ,,URBAN
LINE®.

1.3. Darby atlikimo vieta — Varduvos gatve, Vadagiy kaimas, Sedos sen., Mazeikiy r., apie 0,802
km atkarpa.

1.4. Salys nurodo ir susitaria, kad $i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél
Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi
teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

bl

Pildoma 2.1. punkto redakcija, kai Sutartis pasiraSoma gavus visq_ finansavimg Darbams
vykdyti:

2.1. Pradiné Sutarties verte — Eur ( ) yra

(suma ZodzZiais)
Rangovo pasiilymo kaina be PVM. Bendra Sutarties kaina — Eur ( )
(suma ZodZiais)
su PVM, kuri apima visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy darby apimtj, jskaitant visus
privalomus mokescius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias i3laidas. PVM (21 proc.)
- Eur ( ).

(suma ZodZiais)

Pildoma 2.1. punkto redakcija, kai Sutartis pasirasoma gavus dalinj finansavimg Darbams vykdyti:
2.1. Sutarties kaina — Eur ( ) yra pirkimo metu
(suma Zodziais)
Rangovo Pasiiilyme pateiktos kainos dalis be PVM, kuriai gautas Darby finansavimas.
Bendra Sutarties kaina — Eur ( ) su PVM, kuri apima PVM bei

(suma Zodziais
visus mokes¢&ius, rinkliavas ir kitas i$laidas), kuriai gautas Darby finansavimas. PVM (21 proc.) —

Eur ( )

. (suma Zodziais)
2.2. $iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo

orientaciniy (projektiniy) kiekiy (skai¢juejant pinigine verte) daugiau kaip 10 procenty, skaiCiuojant nuo




Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina keitiama dél visy darby kiekiy, vir§ijanéiy 10 procenty
skirtumo riba, atliekant Sutarties keitima nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apim&iy) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017 m. birZelio 28 d. VieSujy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 15-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertes
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal pakeitimy procedura, nurodyta
Sutarties 9 skyriuje ,,Darby keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai®. Iki 10 procenty, skaidiuojant nuo
Pradinés sutarties vertés, darby faktiniy kiekiy (skaiGiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti kapitalinio remonto techninio darbo projekto — sgnaudy kiekiy
siniara&iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekiy svyravimo rizikg — Darbus atlikti Darbo projekte numatytomis
apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Darbo projekto dokumentuose — medZiagy ir darby
Ziniara$¢iuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

2 4. Uzsakovas uz faktiskai atlikta Sutarties objekta apmoka Rangovui:

2.4.1. i§ Keliy priezitros ir plétros programos lésy ir/ar kity tiksliniy 1é3y, per 3 (tris) darbo dienas,
gavus léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir/ar kity finansavimo
Saltiniy, bet ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros gavimo dienos.
Saskaita-faktira Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraso Darby priémimo-perdavimo aktg.

2.4.2. i Mazeikiy rajono savivaldybés biudZeto 1Sy per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita-faktiira UZsakovui pateikiama po to, kai Salys pasira$o Darby
priémimo-perdavimo aktg.

2.5. Mokgjimas atliekamas banko pavedimu j Rangovo nurodyta atsiskaitomaja saskaita pagal
Rangovo pateikta saskaitg faktlira, kuri Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraSo Rangovo parengta
Darby perdavimo — priemimo aktg (F-2), 4 egz. (priedas Nr. 3), atlikty darby ir iSlaidy apmokeéjimo paZymg
(F-3), 4 egz. (priedas Nr. 4).

2.6. Uzsakovas turi teise tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas ragtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
radtu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas kreipiasi | Rangova
nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad biity su juo atsiskaityta tiesiogiai, Rangovui sutikus, kad
Uzsakovas su subrangovu atsiskaityty tiesiogiai — sudaroma trisale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir
Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems
mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Rangovas fakti¥kai atliktus Darbus perduoda Uzsakovui ne véliau kaip iki einamojo ménesio
21 dienos, pateikdamas su lydras¢iu Darby perdavimo — priémimo aktus (F-2), 4 egz., atlikty darby ir i8laidy
apmokéjimo paZzymas — (F-3), 4 egz., kurie pasirayti (vizuoti) techninio prizitrétojo.

3.2. Uzsakovas pateiktus Darby perdavimo — priémimo dokumentus tikrina ir pasira3o ne véliau kaip
per 5 darbo dienas.

3.3. Uzsakovui pasira$ius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia UZsakovui
saskaitg faktlira elektroniniu biidu, naudodamasis informacinés sistemos ,,E sgskaita“ priemonémis.

3.4. Rangovui nepateikus Darby perdavimo — priemimo dokumenty Sutarties 3.1 punkte nurodytu
terminu, jy pateikimas ir pasiraSymas atidedamas kitam ménesiui. :

3.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés
specifikacijos ar Darbo projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasiraSyti defektiniame akte, jis pasirasomas Uzsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i¥siungiamas registruotu pastu.

3.6. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Darby perdavimo — priémimo akty ir neatlikti mokeéjimuy, kol
Rangovas savo sgskaita nepa3alina defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikSti
Rangovui pretenzijas dél iSaisSkejusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus traikumus savo
saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus nyostolius.
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4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Darbus (Sutarties 1.1. punktas) atlieka per 8 (a$tuonis) ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos Siais etapais:

4.1.1. per 6 (3e$is) meénesius, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atlieka statybos darbus,
numatytus Darbo projekte;

4.1.2. per 2 (du) ménesius, nuo statybos darby pabaigos sutvarko kadastro duomeny byl ir kitus
reikalingus dokumentus, kuriuos pateikia Valstybinei jmonei Registry centras del turto jregistravimo
Nekilnojamojo turto registre. Statybos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti Darby trukumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti), pasiraSytas Darby
perdavimo-priémimo aktas/ ir Statybos uzbaigimo aktas/deklaracija.

4.2. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks€iau sutarto termino.

4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra jvykdyti visi pagal §ig Sutartj numatyti Darbai,
kai pagal Lietuvos Respublikos galiojanius teises aktus uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti pasléepty
darby aktai, kontrolinés geodezinés nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos,
kadastro duomeny byla (0s), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi
kiti dokumentai biitini Sutarties objektui uzbaigti.

4.4, Rangovas Sutarties 4.3 punkte nurodyta dokumentacijg, reikiama Sutarties objektui uzbaigti,
pateikia UZsakovui (su lydras¢iu) ne véliau kaip per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo
pasiraSymo galutiniame Darby perdavimo — priemimo akte (F-2) (priedas Nr. 3) datos.

4.5. Rangovas Darbus vykdo pagal Saliy patvirtinta Ziniara$tj (veikly sarasa) (priedas Nr. 2).

4.6. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojan¢iy teisés akty,
norminiy dokumenty reikalavimus statybos uZbaigimo procediirose.

4.7. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), iStaisyti defektai (jei jy yra) ir pasiradyti Darby perdavimo-
priemimo aktai bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus (jei jy yra) bei uzbaigia statinio statybos
uZbaigimo procedtras ir pateikti su tuo susij¢ dokumentai. Sutarties objekto Darbai laikomi visiSkai baigtais,
pasiraSius statybos uzbaigimo deklaracija /akta.

4.8. Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa
7inomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis. Aplinkybeés dél kuriy gali bati stabdomi Darbai yra:

4.8.1. papildomi archeologiniai tyrin€jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

4.8.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekts), be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties;

4.8.3. veluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

4.8.4. treciyjy $aliy jtaka;

4.8.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4.8.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4.8.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$aji pirkimag;

4.8.8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

4.8.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes tiketis;

4.8.10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta
Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

4.8.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties Pakeitimo;

4.8.12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

49. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti Darby, Rangovas apie tai nedelsdamas
privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacijg ir dokumentus, jrodancius Darby vykdymo
negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. I¥nykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui
vykdyti Darbus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

4.10. Rangovui pateikus ra3ytinj praSymg, | Sutarties galiojimo ar pratgsimo laikotarpj nejskaitomas
darby atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologine pertrauka), kurio pradZia — gruodZio 15 d., pabaiga — kity
mety kovo 15 d. (technologiné pertrauka Ziemos metu).

4.11. Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikejy ar
subtiekéju neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nera laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali buti
sustabdomi Darby atlikimo terminai.
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4.12. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Saliai nurodant rastu,
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybeéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Darby vykdymo sustabdymas visais
Sutartyje numatytais atvejais turi biti rastiSkas, nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant
dokumentus, patvirtinan&ius sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

4.13. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likes terminas iki Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo
terming, pratesimas turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

4.14. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

4.15. Uzsakovas taip pat turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagristai
kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybes ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy dalies
vykdymas atnaujinamas $ios Sutarties 4.13 ir 4.14 papunkéiuose nustatyta tvarka. UZsakovo galimybeé
pasinaudoti ¥ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

4.16. Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) menesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukme, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines
sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy
saugg Statybvietéje ir ivengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skaiciavimais arba konservavimo darby apraiymas (nesudétingo
statinio konservavimo atveju). Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty
papildomy I§laidy apmokejima.

5. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Rangovas ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia Sutarties jvykdymui
uztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
draudimo liudijimg. UZtikrinimo verté - 10 (deSimt) % nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1.
punktas).

5.2. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas ju
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. Uzsakovui rastiskai motyvuotai pareikalavus, Sutarties jvykdyma
ustikrinanti institucija i¥mokes UZzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ra$tu jspéja apie tai Rangova ir
nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavimg.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZztikrinimg i8daves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu pareikalauja Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutartj.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, Uzsakovas turi teise reikalauti sumokeéti visas
sumas, kurias Sutarties jvykdymo uztikrinimg igdaves juridinis asmuo jsipareigojo sumokeéti. Pries
pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Uzsakovas rastu jspéja apie tai
Rangovy ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia $j reikalavima.

5.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei UZsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi jos
galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 (desimt) % nuo bendros Sutarties kainos su PVM
(Sutarties 2.1. punktas).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko unijos garanto ar draudimo bendroveés laidavimo rasto,
Uzsakovas turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny raStu praneSgs apie tai
Rangovui, reikalauti sumoketi 10 (deSimt) % bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas) baudg
bei atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia-fumatyta bauda bei delspinigiai.




6. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.1.1. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita pagal Darbo projekta, kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgtdzius, Zinias;

6.1.2. vykdyti Darbus pagal Darbo projekta, pateikta pasiilyma, Ziniarastj (veikly sarasg), statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés aktu, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma numatytam panaudojimui;

6.1.3. kartu su Sutartimi pateikti UZsakovui suvestinj statybos kainos apskai¢iavima, objekting ir
lokalines samatas (priedas Nr. 1), taip pat Ziniara$tj (veikly sarasa) (priedas Nr. 2).

6.1.4. iki Darby pradzios (statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo) pateikti UZsakovui
jsakymo dél Rangovo paskirto darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopijg ir nurodyti Sio
asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5. perimti statybviete, pasiraSant statybvietes perdavimo ir priémimo akta ir pradeti Darbus tik
po jo pasiraSymo;

6.1.6. kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
defektus (jei jy yra), nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

6.1.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng darby teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darby teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy,
poilsiaujanéiy ir judan€iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

6.1.8. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai
turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas Darbams atlikti;

6.1.9. vykdyti darby metu gautus UZsakovo ir/ar techninio priZitrétojo nurodymus, jei Sie nurodymai
nepriedtarauja $iai Sutarciai ir normatyviniams statybos dokumentams bei néra kisimasis ] Rangovo Tiking —
komercing veikla;

6.1.10. organizuoti transporto ir pés€iyjy eisma, uztikrinant visy objekty pasiekiamumg darby metu;

6.1.11. operatyviai informuoti UZsakova apie visus techninius, gamybinius, organizacinius
nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.1.12. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.13. gaves Uzsakovo ir/ar techninio prizitirétojo raSytinj pranesima apie nustatytus atlikty Darby
defektus, pagalinti juos per raste nustatytg terming; -

6.1.14. atlikti Darbus bei pagalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybes
reikalavimus atitinkangias savo darbo priemones ir medZiagas ir atsakyti dél medZiagy kokybés trakumuy.
Rangovas reikiamus savikontrolés bandymus atlieka akredituotoje laboratorijoje;

6.1.15. jvykdes Sutartyje numatytus Darbus iki jy perdavimo Uzsakovui dienos, savo 1éSomis
pasalinti darby metu susikaupusias jvairiy medZiagy atliekas, o utilizuotinas medZiagas — utilizuoti, sutvarkyti
darby atlikimo teritorija ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.1.16. savo léSomis parengti kontrolines-geodezines nuotraukas, kadastro byla (as) bei kita
dokumentacija, reikalinga statinio pridavimui;

6.1.17. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaita, Kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti buitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris)
darbo dienas ra$tu prane$ti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusig
informacija;

6.1.18. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaikeja, kad Darbai neatitinka galioj andiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas
(tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskeéja, kad viskas
atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas;

6.1.19. pateikti Uzsakovui dokumentacijg Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku;

6.1.20. vykdyti teisétus Uzsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti salygas

Uzsakovo atstovams lankytis darby v;‘%usipaiinﬁ su visa Darby dokumentacija;
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6.1.21. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus. Rangovas
atsako uZ parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumg ir atitiktj faktinems
aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings, sugadings ar padargs kitokiag Zala tokiai dokumentacijai
(medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius;

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teikti Rangovui turima informacijg ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;

6.2.2. jsakymu paskirti asmenis, atsakingus uZ Sutarties vykdyma ir jgyvendinimo kontrolg;

6.2.3. organizuoti Darby techning priezilira, kontroliuoti jy apimtis ir kokybe, paskirti techninj
prizitirétoja, kuris vadovaudamasis Sia Sutartimi, vykdys techninio priZitirétojo pareigas ir kontroliuos, ar
Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamali;

6.2.4. priimti i§ Rangovo tik tinkamai ir kokybiskai atliktus kokybikus Darbus Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais;

6.2.5. sumokeéti Rangovui uz Sutarties objektg Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

6.2.6. vykdyti kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas
Ugzsakovui pagal galiojangius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus;

6.2.7. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybg, suderinus laikg su Rangovu ir nesikiSant |
Rangovo tiking komercing veikla;

6.2.8. be atskiro Rangovo jspejimo pasitelkti tre€iuosius asmenis nustatytiems trikumams pasalinti
ir turétomis iSlaidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokeétinas sumas, jei Rangovas laiku nepaSalina
Darby triikumy, bei reikalauti atlyginti kitus del to patirtus nuostolius.

7. DARBU KOKYBES GARANTIJA

7.1. Rangovo atlikty Darby kokybés garantinis terminas yra ne maZesnis nei numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Per §j terming Uzsakovas turi teise pareiksti pretenzijas dél Darby rezultato
trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj Sutarties
objektas negaléjo biiti naudojamas del nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visg garantinj laika uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms darby rezultato sudétinéms dalims, o
uz panaudoty medziagy kokybg¢ Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako uz Darby defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto normalaus susidévéjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po radtisko Uzsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiysti savo atstovg defekty jvertinimui ir jy iStaisymo
termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyta laika, reiskia, kad pretenzija
Rangovas pripaZjsta, todél Rangovas privalo pasalinti nurodytus defektus per UZsakovo nustatyta, bet ne
trumpesnj negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laika. Rangovui nepradéjus ir/ar nebaigus defekty taisymo
darby nurodytu laiku, UZsakovas turi teisg pareikalauti sumoketi 100,00 Eur (vienas Simtas eury, 0 ct.) dydZio
bauda u kiekvieng pradelstg dieng. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia $alinti defektus daugiau nei 5 (penkias)
darbo dienas, UZsakovas turi teis¢ defektus pasalinti pasitelkty kity asmeny jégomis, o Rangovas privalo per
5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos saskaitos gavimo dienos apmokéti visas i3laidas, susijusias su defekty
%alinimu, dél defekty atsiradimo ir jy 3alinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateikta PVM saskaita —
faktlra.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig
Sutart;.

8.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

8.3. Rangovas:

8.3.1. visus Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiskai;

8.3.2. nepagristai uZdelsus atlikti Darbus, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,02 %
delspinigius nuo neatlikty Darby uz kiekvieng uzdelsta dieng. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo sumoketi 20,00 Eur (dvideSimt
eury, 0 ct) baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng iki bus kol bus atlikti uzdelsti Darbai;

8.3.3. be pateisinamos priei% nepateikes UZsakovui dokumentacijos Sutarties 4.4, punkte
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nurodytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 30,00 Eur (trisde$imt eury, 0 ct) baudg uzkiekviena
uzdelsta dieng iki jsipareigojimy jvykdymo;

8.3.4. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings nustatyty defekty, Uzsakovui pareikalavus, moka 1,00
% dydzio baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas) ir atlygina UZsakovo iSlaidas,
susijusias su defekty 3alinimu ir del to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.3.5. be pateisinamos prieZasties vienaaliSkai nutraukes Sutartj sumoka UZsakovui 10,00 % dydZzio
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 2.1. punktas) ir atlygina deél to UZsakovo patirtus
nuostolius;

8.3.6. atlygina UZsakovui turétas iSlaidas arba neatlygintinai iStaiso triikumus, jeigu nukrypsta nuo
Sutarties salygy ir dél to pablogéja Darbai arba padaromi kitokie Darby trikumai;

8.3.7. atsako uZ subrangovy, jeigu tokie yra, prievoliy vykdyma ar netinkamg vykdyma;

8.3.8. prisiima atsakomybg uZ nelaimingus atsitikimus darbe, jvykusius vykdant Sutartj;

8.3.9. Darby vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby
perdavimo—priémimo UZsakovui, Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri padaroma Darbais UZsakovui ar
tretiesiems asmenims.

8.3.10. Rangovas teisés akty nustatyta tvarka visiSkai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius
Ussakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dél Darby trikumy (klaidy), neatitikimo $iai Sutardiai, Darbo
projektui ir/ar taikomiems teisés aktams, jei tokie trikumai (klaidos) buvo nustatyti per visg LR Civiliniame
kodekse bei LR Statybos jstatyme nustatyta garantinj laikotarpj, ar Rangovo suteiktg garantinj laikotarpj.

8.4. Uzsakovas:

8.4.1. turi teise nemokeéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba atsiradus trikumy ir/ar defekty
sustabdyti Darbus, kol trikumai ir/ar defektai bus pasalinti;

8.4.2. turi teise, rastu informaves Rangova, vienaSaliSkai sustabdyti Rangovui pagal Sutart
priklausan&ius mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos moketi delspinigius, jeigu Rangovas nevykdo arba
netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus, kol ie jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

8.4.3. nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui, pagal Rangovo rasytinj reikalavima, 0,02 % delspinigiy, nuo laiku neapmokétos sumos, uz
kiekvieng pradelsta diena;

8.4.4. nutraukes Sutartj ne del Rangovo kaltés, pagal Rangovo radtinj reikalavima, apmoka atlikty
Darby verte iki Sutarties nutraukimo.

8.5. Netesybos sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sioje Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy vykdymo

8.6. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebuty mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties
paZzeidimo, nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

8.7. Uzsakovas reikalavima sumokeéti netesybas (baudg arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudg arba delspinigius) pagal
$ig Sutarties nuostatg sumoketi j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo UzZsakovo reikalavimo mokéti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba
delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami, Uzsakovas i$skai¢iuoja netesyby (baudy arba delspinigiy)
suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyty atskira darbg (ar jo dalj) butina keisti kitu darbu, raStu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje
nevykdomy darby -siilomy atlikti darby lokaling samata. Darby kainos samatose negali vir$yti vidutiniy rinkos
kainy, numatyty UAB ,Sistela® rinkiniuose. Darby keitimas/atsisakymas/papildomi darbai jforminamas
papildomu susitarimu.

9.2. Apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keigiant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas.



9.3. Darby pakeitimai gali biiti atliekami tik jei jie batini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir tik
deél iki Sutarties pasiraiymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionallis ar kitos nuo Sutarties
Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy.

9.4. Salims sutarus del darby pakeitimo ir (ar) papildomy darby butinybés, motyvuota siilyma del
darby pakeitimo ir (ar) papildomy darby butinybes ir jj pagrindziangius dokumentus UZsakovo atsakingam uz
Sutarties vykdymg asmeniui Rangovo atstovas rastu pateikia prafyma dél kei¢iamy ir/ar papildomy darby
pagrjstumo bei darby keitimg ar (ar) papildomy darby batinybe pagrindZiangius dokumentus, nurodo keiCiamy
ir (ar )papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius darby
pakeitimo ir/ar papildomy darby butinybe, techninius sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindima ir
skaidiavima. UZsakovo atsakingas uz Sutarties vykdymg asmuo, i$nagrinéja kei¢iamy ir/ar papildomy darby
bitinybe pagrindZian¢iy dokumenty pagristuma. Jei Uzsakovo atsakingas uZ Sutarties vykdymg asmuo
pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina tikslinti juos pateikusiam Rangovui.
Susitarimas dél keigiamy ir/ar papildomy darby turi buti pasiraSytas abiejy Saliy. UZsakovui patvirtinus
susitarimg dél keigiamy ir/ar papildomy, Rangovas gali pradeéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas del
kei¢iamy ir (ar) papildomy darby laikomas sudeétine Sutarties dalimi.

9.5. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy Rangovas
i¥ anksto ra$tu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti tam tiktus
darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutart, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini Siai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

9.6. Siame skyriuje nurodyti darby keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi,
vadovaujantis LR VieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, patvirtinta 2017 m. birzZelio 28 d. VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
vélesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAL SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

10.1. SutarGiai vykdyti pasitelkiami 3ie subrangovai: [surasyti Rangovo pasiilyme nurodytus
subrangovus, jeigu tokiy néra paraSyti Zodj ,néraj. Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip iki Sutarties
vykdymo pradZios rastu pranesti UzZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovuy,
didesnés (mazZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

10.3. Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas, kartu
su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima ir
atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami
tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad
naujo subrangovo kvalifikacija buity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma
susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis
(veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i3 $iy priezas€iy:

10.6.1. sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i3 pareigy, ieina i§ darbo, negali
eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti statybos darby spartg dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovui —

atsakingam Sutarties vykdytojui: '
10.7.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrindZiancius dokumentus;
10.7.2. naujo specialisto dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
10.8. Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija

pateikiama UZsakovo atstovui - atsakingaprSutar ies vykdytojui.
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11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

11.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ir galioja 10 (deSimt) ménesiy arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutaréiai pasibaigus, lieka
galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy atlyginimo bei gindy, kylanciy i3 Sios
Sutarties, sprendimo tvarka.

11.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentu, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiskinimus, patvirtintas kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita
Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus del Sutarties salygy keitimo ir teises akty
nustatyta tvarka keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

11.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie sudaryti rastu, pasiraSyti jgalioty asmeny
ir patvirtinti Saliy antspaudais.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

12.1.1. Sutartis gali biiti nutraukiama LR Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.

12.1.2. Uzsakovas turi teise vienagalidkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu ispéjes Rangova
prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dienu, Siais atvejais:

12.1.3. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

12.1.4. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;

12.1.5. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo
Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.1.6. kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

12.1.7. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.8. kai UZsakovas $ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

12.1.9. kai Darbai tampa nebereikalingi.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienasalidkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny ra$tu pranedgs apie tai Uzsakovui, jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba
vykdo juos kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protingg terming
neidtaiso pranesime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trokumy;

12.3. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka
Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy deél sutarties
nutraukimo atlyginimo.

12.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
pazeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo del sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. UZsakovo
patirti nuostoliai i¥ieskomi i$skai¢iuojant juos i3 Uzsakovo Rangovui mokeétiny sumy. Taip pat UZsakovas
igyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

12.5. Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikti Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandia Rangovo skolg Uzsakovui ir UZsakovo skola
Rangovui.

12.6. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, liecka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos
Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aidkiai nurodyta, i3lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti
galioti, kad bty visiskai jvykdyta Si Sutartis.

12.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmes kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties
objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokeéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybes, Darby
atlikimo terminy, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jy paZeidimas laikomas
esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties
esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civilinis kodekso 6.217 Ji%@/ﬁlahmi.
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13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,
jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po $ios Sutarties pasiraSymo. Nenugalimos jégos fakta turi
jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybeés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijangiy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymo.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Jeigu $ios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybémis, trukdandiomis laiku
atlikti paslauga, nedelsdamas prane$a UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatoma vélavimo trukme ir
prieZastis.

14.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aigkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad bty visiskai jvykdyta
§i Sutartis.

14.3. Salys susitaria, kad i3kile ginai sprendZiami deryby keliu. Jei $iy giny negalima iSspresti
deryby keliu, jie sprendziami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveines
vieta, nustatyta juridiniy asmeny registre.

14.4. Vykdydamos Sig Sutart, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
galiojanéiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais bei $ios Sutarties salygomis.

14.5. Konkurso dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.6. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be
rastizko kitos Salies sutikimo.

14.7. Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie yra perduoti Saliy atstovams
pasiradytinai arba siun¢iami registruotu laisku.

14.8. Salys jsipareigoja viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko sgskaitos
rekvizity pasikeitimus.

5 14.9. Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais: po vieng kiekvienai
Saliai.
15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr. 1| — Rangovo pasiiilymo kopija, suvestinis statybos kainos apskaiciavimas,
objektiné ir lokalinés sgmatos.

15.2. Priedas Nr. 2 — Ziniaratis (veikly sarasas).

15.3. Priedas Nr. 3 — Darby perdavimo — priémimo akto forma (F-2).

15.4. Priedas Nr. 4 — Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZymos forma (F-3).

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
Kodas 167371234
Laisves g. 8
LT- 89223 Mazeikiai
Kodas 167371234
Tel. (8 443) 98204
Faksas (8 443) 25844
El. pastas savivaldybe@mazeikiai.lt

A/s LT834010040700010058

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius



Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i3aidkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato
kaip visigkai atitinkan&ig jy valig ir ketinimus, pasiraSo:

(para3as) (para3as)

ofasasikras



Sutarties Nr. MS-
Priedas Nr.1

Herbas arba prekiy Zenklas

(Teikéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
Teikéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokescio mokeétojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija

(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL PROJEKTO ,,VARDUVOS G. IR VARDUVOS G. (NR. §-2-48) VADAGIU K.,
SEDOS SEN., MAZEIKIU R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS*“ KAPITALINIO
REMONTO DARBU PIRKIMO

Nr.
(Data)

(Sudarymo vieta)

Teikéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekiy grupeé,
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Teikejo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraiusio pasitlyma saugiu elektroniniu parau,
vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris

Fakso numeris

El pasto adresas

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) Supaprastinto atviro konkurso sglygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

4) Taip pat patvirtiname, kad visa Misy pasililyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5) Suprantame, kad i3aiskéjus auk$€iau nurodytoms aplinkybéms blisime paalinti i3 Sio pirkimo ir
miisy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

Mes sitlome $iuos darbus:



Eil. Vvt Kaina | PVM,

Paslaugy pavadinimas Eur be PVM | Eur

Kaina
Eur su PVM

Sedos senilinijos Vadagiy kaimo Varduvos 1
1. | gatvés (unikalus Nr.  4400-5076-6308)
kapitalinio remonto darbai

Sedos senilinijos Vadagiy kaimo Varduvos 1
2. | gatvés Nr. S-2-48 (unikalus Nr. 4400-5461-
2974) kapitalinio remonto darbai

3. | Statiniy kadastrines bylos su patikra parengimas| 2

IS viso:

Pastabos:

1. Kainos pasiiilyme nurodomos matematigkai apvalinant iki dviejy skaiciy po kablelio.

2. ] bendrg pasitilymo kaing turi biiti jskaiGiuotos visos su numatyty paslaugy atlikimu susijusios iSlaidos bei

iskaityti visi mokesciai.

3. Kartu su 3iuo pasillymu tiekéjas privalo pateikti uzpildyta priedg ,Ziniarastis (veikly saraSas)“ bei

pasitilymo kaina turi atitikti Ziniara$éio (veikly sara$o) atitinkamy eilu¢iy reik¥mes.

Bendra pasiilymo kaina su PVM — Eur ( ,00 Eur).

(kaina zodZiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus Teikéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo

kainas Eur (be PVM), atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priezastis, del kuriy PVM
nemoka

Sitlomi darbai visi3kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tkio subjekty grupés partnerio atliekamus darbus (pildoma, jei dalyvauja tkio

subjekty grupe):

Eil. ] L. Partnerio numatomos atlikti
Partnerio pavadinimas . . .

Nr. paslaugos/darbai ir jy verté procentais

Informacija apie kitus Ukio subjektus (pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangova (-

us)):
Eil Subtiekéjo (-u) Subtiekéjo pajégumais remiamasi Numatomi pavesti
Nr. pavadinimas (-ai), siekiant atitikti kvalifikacijos konkrectios

adresas (-ai) ir kodas reikalavimus (Taip/Ne) paslaugos/darbai ir jy
verté procentais

o Y

/
Nﬁs%kras




Informacija apie kitus Gkio subjektus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir
vykdant sutartj:

Kito iikio subjekto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)

Eil. Kito iikio subjekto pavadinimas, kodas ir
Nr. adresas

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir
vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekejo (-u)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):

Specialisto pajégumais
Eil. . ) Specialisto ir eksperto dabartiné remiamasi siekiant atitikti
Vardas ir pavardé . : i
Nr. darbovieté kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)
Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

Konfidencialig informacija sudaro (jeigu tokia yra):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

Pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitlymo kaina. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo konfidencialu®,
perkanioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios informacijos ir vadovaujantis
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 1S-199 laiméjusio dalyvio pasialymas ir
su juo pasiraSyta sutartis bus vieSinama pilna apimtimi.

Pasiiilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.

rasas tikras



(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)

ra¥as tikras



Sutarties Nr. MS-

2 Priedas
ZINIARASTIS (VEIKLU SARASAS)
Eil. Darby gupiy (etapu) Darbuy grupés (etapo) kainos ménesinis i$skaidymas pagal Rangovo planuojama Darby grupés (etapo) ivykdymg Kaina be
Nr. pavadinimai PVM, Eur
L SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIOS (VA GATVE unikalus Nr. 4400-5076-6308 618 m)
1.1 ParuoSiamieji ir
’ ardymo darbai
1.2. | Zemés darbai
. | Vandens nuvedimo
1.3. ;
darbai
Dangy konstrukcijos
4. |. : .
jrengimo darbai
Eismo organizavimo
1.5. .
darbai
16. Kiti darbai
1.7.
2. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIOS (VARDUVOS -2-48 unikal . 4400-5461- 84 m)
21 ParuoSiamieji ir
| ardymo darbai
2. Zemes darbai
5 Vandens nuvedimo
J3.0. .
darbai
34, Dangy konstrukcijos

jrengimo darbai

Eismo organizavimo

darbai A).W
A

Nuorasas/likrds




Kiti darbai

3.6.
I8 viso (2.1-2.6):
3. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA
Statiniy kadastrinés
3.1. | bylos su patikra
parengimas
4. Suma be PVM:
5. PVM [tarifas]:
6. Bendra suma su PVM: |

[Tiekejo jgalioto asmens vardas, pavardeé, parasas]




Sutarties Nr. MS-
priedas Nr. 3

F-2
UZsakovas: Mazeikiy rajono savivaldybés administracija Rangovas:
Kodas: 167371234 Imoneés kodas:
Adresas: Laisves g. 8, LT-89223, Mazeikiai Adresas:
Sutarties Nr. MS- (data)
Objektas:
Ziniarastis
Atlikty darby aktas Nr.
202 m. men.
Kaina EUR
Sam.
eil. Darbo kodas Darby ir i§laidy aprasymai Mato vnt. Kiekis Vieneto )
N ; Verte
r. kaina
Skyriuje:
Ziniaratyje:
PVM:
IS viso ZiniaraStyje:
Uzsakovas Rangovas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)

Techninis prizidréetojas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)

N tikras

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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Nuorasas tikras
Bendroje skyriaus vyriausioji specialisté




