STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS NR. MS- 4/ C

2022 m. balandzio 7d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios

registruota buveiné yra Laisvés g. 8, Mazeikiai, atstovaujama Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos

(toliau — Administracija) direktoriaus Sauliaus Siurio, veikianéio pagal Administracijos nuostatus (toliau —
Uizsakovas), ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai®, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveiné yra

Melioratoriy g. 1, Mazeikiai, atstovaujama laikinai einancio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko,
veikiancio pagal 2022 04-06 jsakyma Nr. 31 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme ia Sutartj, kurioje

susitariame:
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34.
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesuyjuy
pirkimy jstatymuose.
Visus ginus, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig Sutartj, taip
pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais,

pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti Mazeikiy
rajono Zldlkq senitnijoje (Ukriny, Zldlkq kadastro vietoveés) magistraliniy melioracijos grioviy:
LasiSupis, L-1 remonto darbus (toliau — Darbai) pagal techninj darbo projekta ir $ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka perduoti Darby rezultata Uzsakovui, o Uzsakovas
isipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka. BVPZ kodas — 45112320 (melioracijos darbai).

Darby apimtis ir kiekiai nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Techniniame darbo
projekte.

Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajono savivaldybeés Zidiky seniiinijos Ukriny, Zidiky kadastro
vietovés.

Galutinis Darby atlikimo terminas — iki 2022 m. spalio 28 d. Darbai vykdomi pagal su Uzsakovu
suderintg Darby atlikimo grafika Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
Darby trilkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasiraSytas Suremontuoty melioracijos statiniy
pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieziliros darby atlikimo aktas.

Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja iki 2022 m. lapkricio 29 d. arba iki Sutarties
nutraukimo dienos. Sutar¢iai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybeés garantijos, atsiskaitymo, netesyby,
nuostoliy atlyginimo bei ginéy, kylanciy i$ Sios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
Si Sutartis yra fiksuoto kainos kainodaros sutartis.
Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio tiekéjo pasiilymo kainai be PVM — 64272,70 Eur
(SeSiasdeSimt keturi tikstanéiai du $imtai septyniasdesimt du eurai 70 ct). Bendra Sutarties kaina su
PVM - 77769,97 Eur (septyniasdeSimt septyni tukstanciai septyni Simtai SeSiasdeSimt devyni
eurai 97 ct), kuri apima visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy Darby kiekj,
jskaitant visus privalomus mokescius ir kitas tiekéjo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias iSlaidas.
Rangovas, rengdamas pasitilyma, numate ir jsivertino Sutarties vykdymo iSlaidas bei galimg rizika dél
Siy iSlaidy dydZzio pagal UZzsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacija apie perkamus Darbus.
I bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanciy Darby kaina, nurodytg 3.2 punkte.
I bendrg Sutarties kaing yra jskaic¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos iSlaidos ir mokesciai
darbo jégos, mechanizmy, ziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
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Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj,
iSlaidos. Jokios papildomos Rangovo i$laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama.
Visg rizika dél bendros Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas, i§skyrus:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, bendra Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo
pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokescio tarifas;

perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;
bendros Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskaiCiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiiasi $io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo
dokumentuose), bet paaiskéty, kad yra bitini Sutaréiai jvykdyti.

Techniniame darbo projekte ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei
apimtys neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio
projekto kiekiy ZiniaraStyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés, bus laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal
Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama.
Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty Darby kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mazesni —
atsisakomais Darbais.

UzZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitlyme nurodyts kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. ki 10 procenty, skailiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Darby faktiniy kiekiy
(skaiCiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti
pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaiiuojant pinigine verte), skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina kei¢iama
del visy Darby kiekiy, virSijanciy 10 procenty skirtumo riba, atliekant Sutarties keitimg nustatyta tvarka
ir taikant kiekiy (apim¢iy) keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos III
skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
velesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atliekama analogiSkai kaip pagal pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby
keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai.

UZsakovas uz faktiSkai laiku ir kokybiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita faktiira UZsakovui
pateikiama po to, kai Salys pasiraso Darby perdavimo — priémimo akta.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo — priémimo aktu, Kuris pasiraSomas
Rangovo ir UZsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby perdavimo — priémimo tvarka apradyta Sios
Sutarties 4 skyriuje.

Saskaita faktiira pagal Sig Sutartj turi biti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®
(elektronineés paslaugos ,,E. saskaita™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonémis.
Esant elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ sutrikimams, Rangovas sgskaitg faktiirg teikia UZsakovui
kitu su UZsakovu suderintu budu.

Saskaita faktiira turi biiti pateikiama ne anksg&iau nei abiejy Saliy suderintas ir pasiraSytas perdavimo —
priémimo aktas be trikumy/pastaby (t. y. kai paSalinti visi trikumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose perdavimo — priémimo aktuose, jei tokiy buvo).

Uzsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokeéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaitg.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties keliamus
reikalavimus.
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4.2. Rangovui mokétinos tarpinés sumos apskai¢iuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj. UZsakovas, gaves

4.2.1.

422.

43.

44.

45.

4.6.

46.1.

Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti §iame punkte
minimus dokumentus, iSskyrus atvejus, jeigu:

koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to tarpinio moké&jimo sumga tokio
netinkamo Darbo iStaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSg¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per 4.2. punkte nustatyta termina, Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia tai pagrindZianciy priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra
teisinga.

Jeigu UZsakovas Darby perdavimo — priémimo metu turi pastaby deél atlikty Darby kiekio ir/arba
kokybeés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés triikkumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo
projektui, melioracijos techniniy reglamenty reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai nurodomi rastu
ir grazinami kartu su nepasirasytu Darby perdavimo — priémimo aktu.

UZsakovas, atsizvelgdamas | trikkumy pobiidj, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui protingg terming
Darby neatitikimams/trikumams paSalinti, kuris skai¢iuojamas nuo rastisky pastaby pateikimo
Rangovui dienos. Rangovui, per UZsakovo nurodyta protinga termina, paSalinus Darby
trikumus/neatitikimus Salys pasiraso Darby perdavimo — priémimo akta.

Galutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Rangovas perduoda visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, i$taiso visus defektus
ir nebaigtus Darbus ir Salys pasiraso Darby pripazinimo tinkamais naudoti akta:

Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés oikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 , Dél melioracijos techninio

reglamento MTRI1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka®
patvirtinimo* reikalavimais bei Sios Sutarties saglygomis:

4.6.1.1. Rangovas, ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos,

raStu informuoja UZsakova apie Darby uzbaigimo data ir pateikia UZsakovui atlikty Darby
dokumentacija, susijusig su atlikty Darby vykdymu (grioviy niveliacijos ir techninés prieZiiiros
Zurnalus, medZiagy atitikties deklaracijas, Darby jvykdymo i$pildomaja dokumentacijg (kontroling
geodezine nuotrauka) ir kt.);

4.6.1.2. Rangovas iki Darby pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo istaisyti

nustatytus defektus bei paSalinti i§ Statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy,
Siuksles, laikinuosius statinius.

4.6.1.3. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas UZsakovui, statybos techninés priezitros vadovui

S.1.
5.1.1.

ir Darby pripazinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apZitiréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI
Rangovas jsipareigoja:
atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND—29 , Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai‘‘, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir
taisyklémis, pagal Sia Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidzius, Zinias kokybiskai pagal
UZsakovo pateikta Techning specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninj darbo projekta, Sioje
Sutartyje nurodytais terminais ir saglygomis;
Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodyta
terming;
atlikti visus Techninéje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techniniame darbo projekte,
numatytus Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei
darbo priemones, kurios yra kokybiskos ir atitinka UZsakovo reikalavimus;
pagal galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1
priedas) nurodytus reikalayimusS)paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uZztikrinti, kad
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Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus
specialisty skai€ius ir Rangovo specialistai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj;

uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty skaidriai dirban¢iy asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali biti
suformuotas, — kode uzSifruojamus duomenis pagrindZian&ius dokumentus) arba identifikavimo
priemong;

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokia
teisg turintys asmenys;

per 10 darbo dieny, jsigaliojus Sutariai, pateikti su UZzsakovu suderinta finansinj — kalendorinj darby
atlikimo grafika;

Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atlickamus Darbus su Zemés
sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

garantuoti ir atsakyti uZ darbo sauguma objekte, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanCiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby
sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas uztikrina,
kad nebus pazeisti tre¢iyjy asmeny interesai;

imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti atsakomybe uZ bet
kokj aplaidumg, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan€iy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atlickant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty paZeidimus arba tre€ios alies teisiy j patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZz tuos iegkinius,
reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
teikti UzZsakovui informacija susijusia su Darby vykdymu;

parengti Atlikty darby aktus ir Atlikty darby vertés paZzymas. Darby perdavimo priémimo
dokumentacija turi biiti detalizuota, aidki ir parengta pagal UZsakovo reikalavimus;

UzZsakovui ra$tu nurodZius atlikty Darby triikumus/neatitikimus/pastabas, istaisyti juos savo saskaita
per UZsakovo nurodytg protinga termina;

uzbaiggs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uZbaigimo bei dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;

ivykdegs Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo 1éSomis pasalinti Darby
metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo 1é$omis;

PVM saskaitg faktirg pateikti elektroniniu buidu, naudojant informacinés sistemos ,,E. sgskaita®
priemones;

uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;

vykdyti UzZsakovo rastiskus teisétus nurodymus, susijusius su $ios Sutarties vykdymu;

nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikima Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

prisiimti atsakomybg uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
Jjuos pasitelké savo prievoléms pagal §ig Sutartj jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, taikomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i§ Sios Sutarties.

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
Isipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe, Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams subrangovams, pateikdamas
Uzsakovui ir subrangovui rastiska tokio prie§taravimo pagrindima.

Uzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ir/ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti.
Uzsakovas turi teise:

aL- /



54.1.

54.2.

5.4.3.

544.

545.
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kontroliuoti ir prizioréti, ar atlickamy Darby eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Techninj darbo projekts, Rangovo parengta iSplésting lokaling samata, aktus,
PVM saskaitas faktiiras;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasirasyti Atlikty darby akto ir Atlikty darby vertés pazymos bei
nemokéti uz suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepaSalins nustatyty trakumy pagal pareiksts
pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZsakovas rastu informuoja subrangova per 3 darbo
dienas po informacijos apie ji gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
raStu pateikia praSymg UZsakovui. Kai subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subrangovo, kurioje apragoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir sutiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su
subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo.

reikalauti, kad Rangovas, atlikes Darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaikes
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta protinga termina:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
5.4.5.2. neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

5.4.5.3. neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.54. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i$laidas.

5.3.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

713.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medzZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi §ie garantiniai terminai:
suremontuotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) — 5 (penkiy) mety;
paslépty melioracijos statiniy ar statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 (deSimties) mety;
Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasira§ymo
dienos.
Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defekty, UZsakovas pasikvie¢ia Rangova,
uzfiksuoja radtu defektus ir suderina Rangovo siiiloma jy paSalinimo laika. Rangovui neatvykus arba
Jam atsisakius pasiraSyti akta, kuriame uzfiksuoti defektai, UZsakovas §j akta suraSo vienagaliskai,
pasikviesdamas melioracijos statiniy naudojimo valstybing prieZilira vykdantj specialista. Rangovas
privalo Siuos defektus pasalinti savo 1éSomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos Salinti arba
nepaSalina nustatytu laiku, UZsakovas juos paalina kito Rangovo jégomis, o faktiskas islaidas
(netesybas) iSieSko iS statinj staCiusio Rangovo jstatymais nustatyta tvarka.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovas per visa garantinj laikg uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms

dalims, 0 uZ panaudoty medziagy kokyb¢ Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo
sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uztikrinamas netesybomis — 10 proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas — Rangovo
isipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas
ju vykdymas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
UZsakovui dél Rangovo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekes, kurias




74.

75.

7.6.

7.7.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.
7.8.3.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
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gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitlyma pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, atsako ir uz dél gamintojo kaltés atsiradusius §ios Sutarties pazeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydZio bauda. Pries pateikdamas
reikalavimg sumokéti baudg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavima bei nurodo protinga
terming trikumams pasalinti.
Del Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokétos
sumos, uz kiekviena pradelsta diena.
Rangovui, neatlikus Darby Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Uzsakovas be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy turi teis¢ skai&iuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dél to Uzsakovo
patirtus nuostolius. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas,
UZzsakovas turi teisg reikalauti i§ Rangovo sumoketi 100,00 Eur (vieno §imto) eury baudg uz kiekvieng
uzdelsta dieng iki kol bus atlikti uzdelsti Darbai.
Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Uzsakovas turi teis¢ surayti Sutarties
pazeidimo akta. Sio akto pagrindu Uzsakovas turi teis¢ taikyti Rangovui 5 (penkiy) proc. dydzio
baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2. punktas) uz kiekviena pazeidimo atvejj.
Pazeidimo (defektinis) aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, suraSomas vienasalis pazeidimo (defektinis) aktas jam
nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo saskaita paSalinti Darby
trikumus. NepaSalinus trikumy per nustatyta terming, $iame punkte numatyta bauda taikoma
pakartotinai.
UzZsakovas turi teisg reikalauti, o Rangovas gaves Uzsakovo reikalavima, privalo sumokeéti Sutarties
7.2 punkte nurodyta bauda ir padengti visas UZsakovo dél to patirtas i§laidas ir tiesioginius nuostolius,
kuriy nepadengia §i bauda, esant bent vienai i§ Zemiau nurodyty aplinkybiy:
Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t. y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinima nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, nesant UzZsakovo kaltés;
jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties pazeidimo.
Uzsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu padtu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba delspinigius)
pagal Sig Sutarties nuostatg sumokeéti j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo saskaita ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokeéti gavimo dienos. Jeigu netesybos
(bauda arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokami, UZsakovas i§skai¢iuoja netesyby (baudy
arba delspinigiy) suma i$§ Rangovui mokeétiny sumy.
Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidziamas nuo pareigos mokéti
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby defektai bus istaisyti.
Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos neblity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prlevoles yra
jvykdyta. Salys taip pat pripazZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kuria kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinandiy jrodymy.
Salys susitaria, kad i8kilus vienos i3 Sios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés visiskai
atlyginti nuostoliy padengimo, iSieskojimo, gin€y sprendimo ir teismy iSlaidas.
Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdZiui,
pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; Uzsakovui butinas papildomas laikas atlikti papildomq pirkimg; ne dél Uzsakovo kaltés
véluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos §iai Sutarciai, vykdymas; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas

Uzsakovas), Uzsakovas turi teise yti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri negali
biiti vykdoma, vykdyma. %
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Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodanéius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Isnykus
aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.

Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezas¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (Sesiasdesimt) dieny, pra¢jus 60 (SeSiasdesimt) dieny
Rangovas gali raSytiniu praneS§imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes
terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo
terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
UzZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrjstai kyla
ltarimy del tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby kokybe. Tokiu
atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty Darby ar jy
dalies vykdymas atnaujinamas Sios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunk&iuose nustatyta tvarka. UZsakovo
galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biiti jo jtakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi bati rastiskas,
nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinan&ius sustabdymo
pagrinda (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI
Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lé3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos
aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg. Darby kainos samatose negali vir$yti vidutiniy
rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela“ rinkiniuose. Darby keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai
jforminamas papildomu susitarimu.
ApskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keigiant darbus, jy kaina
skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, UZzsakovas jvertina pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétinés,
statybvietés ir pelno) iSlaidas.
Darby pakeitimai gali biti atliekami tik jei jie buitini Darbams tinkamai atlikti ir uzbaigti ir tik del iki
Sutarties pasiraSymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos nuo Sutarties
Sallq nepriklausanciy, aplinkybiy.
Salims sutarus dél Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés, motyvuota sitilyma dél Darby
pakeitimo ir/ar papildomy Darby batinybeés ir jj pagrindZiangius dokumentus UZsakovo atsakingam uZ
Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas rastu pateikia praSyma dél kei¢iamy ir/ar papildomy
Darby pagrjstumo bei Darby keitimg ar/ar papildomy Darby batinybe pagrindZiandius dokumentus,
nurodo kei¢iamy ir/ar papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindZianCius Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybe, techninius sprendinius, jkainiy
nustatymo pagrindima ir skaiiavima. UZsakovo atsakingas uz Sutarties vykdyma asmuo, i$nagrinéja
keiCiamy ir/ar papildomy Darby biitinybg pagrindZiandiy dokumenty pagristuma. Jei UZsakovo
atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
graZina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél keiiamy ir/ar papildomy darby turi biiti
pasiraSytas abiejy Saliy. Uzsakovui patvirtinus susitarimg dél kei¢iamy ir/ar papildomy, Rangovas gali
pradeéti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dél kei¢iamy ir/ar papildomy Darby laikomas sudétine
Sutarties dalimi.
UZsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus Darbus, kuriy Rangovas i§ anksto
raStu nesuderino su UZsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus
Darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra

biitini $iai Sutariai tinkam/aiivykﬁyti, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
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Siame skyriuje nurodyti Darby keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vado.v’aujantis LR
VieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,

patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (su
velesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVALI SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA
Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties
vykdymo pradZios raStu pranesti Uzsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy
atstovus.
Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(mazesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma subrangovai nebuvo Zinomi)
subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai
informavus UZsakova.
Jei Sutartyje keiciami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima
ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZzsakova su praS§ymu pakeisti subrangovus. UZsakovas
reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija blity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose.
Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina $iy subrangovy paSalinimo pagrindy.
Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (mazesng) Sutarties dalj (veikla),
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradeti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildomq
susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir
Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i§ Siy priezas¢iy:
Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy dél ligos ar traumos;
siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti statybos darby sparta dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;
esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.
Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovui —atsakingam
Sutarties vykdytojui:
pagrista praSyma, pridedant jj pagrindziancius dokumentus;
naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmoneés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama prasyma bei
Ji pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavus tokj pradyma, privalo jj iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo

dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.

Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiradytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

12.2.

12.3.

12.3.1.

Sutartis gali biiti nutraukiama LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, Siais atvejais:
kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.3.2. kai Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;

) (g f



12.3.3.

12.3.4.
12.3.5.

12.3.6.
12.3.7.
12.3.8.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.
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kai Rangovas Darbus atlicka nekokybiSkai ir per pagrjstai nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija,

kai Uzsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

kai Darbai tampa nebereikalingi.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu pranesgs apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protingg
terming neiStaiso praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka Rangovui
atlikty Darby vertg iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél Sutarties
nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius bei UZsakovas
igyja teise pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytomis netesybomis. Uzsakovo patirti nuostoliai ir
netesybos iSieSkomi iSskaiCiuojant juos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny sumy.

Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greigiau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skolg Uzsakovui ir UZsakovo
skolg Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal ia Sutartj, garantiniais Isipareigojimais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad bty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuztikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos
statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos
statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiskai atliekant Sutartyje
numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpj, tokie paZeidimai
laikytinas esminiais ir UZsakovas jgyja teisg¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte
nustatytomis netesybomis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai - dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby
atlikimo terminy, subtiekéjo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darby vadovo skyrimo/keitimo
tvarkos - laikomi esminiais ir jy pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Si nuostata
neapriboja galimybeés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty
isipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
Isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj. Prane$ime i¥déstyti faktai turi biti patvirtinti kompetentingo valdZios
organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti Sutartj.

Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

14. KITOS SALYGOS
Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi igkile gindai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i§ Sutarties
Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu bidu nepavyksta jy i$spresti, gindas sprendZiamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés v1etq

Salys negali be rastisko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia Sutartimi,
treiosioms Salims.

Pl
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14.4.  Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biiti siunéiami
ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kita tinkama vezéja). Sutarties Salys |sipareigoja
nedelsdamos raStu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pasikeitimag.

14.5.  Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacijg, kurig Salys gauna viena
i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo jos
neatskleisti tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai konfidencialig informacijg privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta kitos Salies.

14.6.  Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai ar i$
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostatq galiojimui.

14.7. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas Saliy tinkamus

igaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

14.8.  Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

14.9. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardé | Mazeikiy rajono savivaldybes Statybos darby vadovas
administracijos Zemés iikio skyriaus | Henrikas Baranauskas
vyr. specialisté
Adelija Vélaviciené
Adresas Laisves g. 39, Mazeikiai, 210 kab. Melioratoriy g. 1, Mazeikiai
Telefonas, faksas 8443 25170; 8 65596438 8 687 49607
El pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt danute@mhts.harvista.lt

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — UZsakovo pasitilymas su lokalinémis sgmatomis.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai*
Kodas 167371234 Kodas 166636338

Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai
A.s.Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai
A.s.Nr. LT71 7300 0100 7582 1059

AB Swedbank bankas
gel- (8 443) 98204 tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
aksas (8 443) 25 844 ik 8 443) 77977
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt sas ( )7

el. pastas kzilenas@gmail.com

Salys Sig Sutartj perskalte, Jjoms.buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atltmkanclq Ju valig: 11' ketmlmus, pasirasé:

/

UZzsakovas / T i ol Rangovas
Administracijos dl{ektorlué ] Laikinai einantis direktoriaus pag€igas
Saulius Siurys A S— Henrikas Baranauskas
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UAB “Hidrotechniniai statiniai”
im.kodas 166636338, Melioratoriy 1, Mazeikiai

ISAKYMAS

2022 m. balandZio meén. 06 d. Nr.31

Esant nedarbingumo laikotarpiui direktoriui Kazimierui Zilénui nuo 2022 m. balandZio mén.
06 d, pavedu laikinai eiti direktoriaus pareigas Henrikui Baranauskui, paliekant Kazimiero

Ziléno atlyginima.

Direktorius

SusipaZinau ir sutinku:

Henrikas Baranauskas*
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAZEIKIU RAJONO ZIDIKU SENIUNIJOJE (UKRINY, ZIDIKU KADASTRO VIETOVES)
MAGISTRALINIUY MELIORACIJOS GRIOVIU: LASISUPIS, L-1 REMONT O DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Uzsakovas (Statytojas)
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.
1.2. Rangovas
Lietuvos Respublikos VieSuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka viesajj pirkima laiméjes Tiekéjas,
turintis Zemés ikio ministerijos i§duota arba pripaZinta kvalifikacinj atestata, suteikiant] teis¢ verstis
konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.
2. STATYBOS DARBAI
2.1. Statybos riisis - Melioracijos statiniy remonto darbai.
Pirkimo objektas — Mazeikiy rajono Zidiky senifinijoje (Ukriny, Zidiky kadastro vietoves)
magistraliniy melioracijos grioviy: LaSiSupis, L-1 remonto darbai (toliau — Darbai).
2.2. Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajono savivaldybés Ukriny, Zidiky kadastro vietovés.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai
e Bendras remontuojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 5,272 km;
e Remontuojamy drenaZo Zio¢iy skaicius — 58 vnt.;
e Remontuojamy pralaidy skaiéius — 10 vnt.
2.3.1.Darby kiekiy Ziniarastis

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Magistraliniy melioracijos grioviy remonto darbai
1. | Grioviy valymas vienkausSiais ekskavatoriais, kai valomo m/m?> 2593/1043
sluoksnio storis iki 0,2 m.
2 Grioviu[.valyrr%as. V.ienkau§iais ekskavatoriais, kai valomo /3 1536/1262
sluoksnio storis iki 0,4 m
3. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo m/m?> 694/834
sluoksnio storis vir§ 0,4 m
4. | Bermy Salinimas nuo grioviy laity mechanizuotai m/m? 3987/3296
Zoliy pa3alinimas i§ griovio dugno rankiniu biidu m/m? 414/164
Griovio valymas rankiniu biidu ties klititimis, elektros laidais, m’ 8
kabeliais, vamzdynais
7. | Supilto I -II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW m’> 5734
(AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
8. | Pagrioviy leks¢iavimas iskasty i§ grioviy sgnasy susmulkinimui ha 4,785
traktoriais iki 59 kW (AJ) galingumo (2 kartus)
9. | Saky, $akny, akmeny surinkimas po lek§¢iavimo, pakrovimas ir m’ 114,68
1SveZimas iki 1,0 km atstumu
10. | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas vienakausSiais ekskavatoriais m’ 48
11. | Saky, $akny surinkimas po dirbtiniy kliféiy i$ardymo, m’ 9,6
pakrovimas ir i§vezimas iki 1,0 km atstumu
12. | ISardyty Slaity uZpylimas, iSlyginimas ir sutankinimas m 384
13. | Tankiy kriimy paSalinimas nuo griovio $laity rankiniu biidu m? 12866
14. | Nukirsty kriimy surinkimas ir i§vezimas nuo 0,5 km iki 1,0 km ha 1,2866
atstumu, kai kelmynas tankus
15. | Drenazo ZioCiy pakeitimas 110 mm skersmens polietileninémis vnt. 19

Ziotimis




16.

Drenazo ZioCiy pakeitimas 160 mm skersmens polietileninémis vnt. 33
Ziotimis
17. | DrenaZo Zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens polietileninémis vnt. 5
Ziotimis
18. | Drenazo zZio¢iy d300 pakeitimas polietileninémis Ziotimis vnt. 1
19. | Griovio §laito po d110 mm skersmens drenaZo Ziotimis vnt. 1
tvirtinimas
20. | Signalinio stulpelio PMS-200 prie Zioties jrengimas vnt. 3
21. | Lakako L-50 PE-2,0 jrengimas griovio §laite vnt. I
22. | Slaito stiprinimas akmeny metiniu m’ 4
23. | Kolektoriaus antgalio valymas nuo velénos rankiniu biidu m’ 0,4
24. | Tvirtinimo plok$¢iy valymas nuo velénos rankiniu biidu m’ 7,5
25. | Sanasy valymas i$ kolektoriaus rankiniu biidu m’ 0,4
26. | Suliizusiy antgaliy iSkélimas i§ griovio pakraunant | masSinas m’ 0,52
27. | G/b lauzo i§vezimas | statybiniy atlieky sgvartyng 20 km m’/t 0,52/1,3
atstumu
28. | Istekéjimo antgalio d300 mm kolektoriui jrengimas vnt. 1
29. | II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi nuo kolektoriaus m’ 12
vamzdZiy sitiliy uZtaisymui
30. | II grupés grunto kasimas nuo kolektoriaus vamzdZziy rankiniu m’ 2
biudu
31. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas geotekstile m/m? 1,26/0,87
32. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uZtaisymas plieniniu tinklu m? /kg 0,55/2,05
33. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas betonu C30/37, m/m> 1,26/0,07
uzsandarinant montaZinémis putomis
34. | II grupés grunto pakrovimas j transporta, kolektoriaus iSplovos m’ 5
uZpylimui
35. | II grupés grunto atveZimas 1 km atstumu, kolektoriaus i§plovos m’ 5
uZpylimui
36. | Kolektoriaus uZvertimas 5 m atstumu m’ 19
37. | Grunto vir$ kolektoriaus sutankinimas m> 19
38. | Drenazo rinktuvy i§ PVC 128/113 mm skersmens vamzdziy m 20
jrengimas priemolio grunte iki 2,0 m gylio
39. | Esamy keraminiy d100 drenaZo rinktuvy prijungimas prie naujo vnt. 2
rinktuvo
40. | PVC drenaZzo vamzdziy uZpylimas smélio-Zvyro misiniu m’ 1,52
rankiniu budu
41. | Gruntinio vandens lygio reguliavimo Sulinio jrengimas vnt. 1
42. | Drenazo vandens biologinio valymo sistemos su pelkine vnt. 1
augmenija (BVS) jrengimas
43. | Akmeny metinio jrengimas m’ 2,5
44. | Mechanizuotas ir rankinis grioviy Slaity Sienavimas m? 61834
45. | NuSienautos Zolés nugrébimas nuo grioviy Slaity ir iSmetimas 2
: g & m 61834
ant grioviy kraSto
Pralaidy remonto darbai
1. | Vamzdinés vandens pralaidos i§valymas nuo sanasy m’ 15,1
2. | PE signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos vnt. 24
3. | Pralaidos antgaliy valymas nuo velénos rankiniu biidu m’> 2,6
4. | Tvirtinimo ploks¢iy valymas nuo velénos rankiniu budu m’ 7,4
| 5. | Hrgroges grunto kasimas i§ griovio dugno ir Slaity m’> 20




6. | Sultzusiy, perskilusiy antgaliy iSkélimas i§ griovio pakraunant m 6,87
1 maSinas
7. | G/b lauZo i§vezimas | statybiniy atlieky sgvartyng 20 km m>/t 6,87/17,18
atstumu
8. | II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgaliy m’ 7
jrengimui
9. | Naujy monolitiniy antgaliy jrengimas prie esamy pralaidy vat./m> 216,87
Armatiiros tinkly g/b antgaliams sudéjimas kg 98,44
10. | Zvyro pasluoksnio h=10 cm jrengimas, po antgaliais m> 0,51
11. | Antgaliy uZpylimas II grupés gruntu sutankinant m? 4
12. | Aptrupéjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 m’ 1
13. | Laikiny pyliméliy supylimas m’ 200
14. | Vandens atsiurbimas remontuojamy pralaidy vietoje m? 48
15. | Laikino vamzdzio d315 paklojimas ir demontavimas m 120
16. | I grupés grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos m’ 384
vamzdZiy sitiliy uZtaisymui
17. | II grupés grunto kasimas nuo pralaidos vamzdZiy rankiniu bidu m’ 64
18. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas geotekstile m/m? 143,66/92,24
19. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas plieniniu tinklu m?/kg | 58,73/219,73
20. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uZtaisymas betonu C30/37, m/m?> 143,66/6,79
uzsandarinant montaZinémis putomis
21. | Pirminis pralaidos vamzdZiy uZpylimas gruntu rankiniu biidu m’ 64
22. | II grupés grunto uzpylimas ekskavatoriumi ant pralaidos m’ 384
vamzdZiy po siiiliy uztaisymo
23. | Grunto vir§ pralaidos sutankinimas m’ 448
24. | PravaZiavimo vir$ pralaidos jrengimas, Sal€iui atsparus m 60/72/64,2
sluoksnis, Zvyro danga
25. | Pralaidos $laity planiravimas m? 120
26. | Latako L-50 PE-2,0 jrengimas griovio $laite prie pralaidos vnt. 1
27. | Pralaidos $laity apséjimas Zoliy miSiniu su juodZemio uZpylimu m? 120
28. | Slaito ir griovio dugno stiprininmas akmeny metiniu prie m? 2,5
pralaidos
29. | Laikiny pyliméliy iardymas m’ 200
Perstatoma pralaida VP-12-100-1, up. LasSiSupis ties pk 1+52
1. | Vandens atsiurbimas perstatomos pralaidos vietoje m> 12
2. | Esamy pralaidos vamzdziy iSkélimas i§ griovio m’ 5,16
3. | Vamzdinés vandens pralaigos VP-12-100-1 jrengimas vnt./m 1/10
naudojant esamus vamzdZius
4. | Pravaziavimo vir§ pralaidos jrengimas m 10

2.4. Reikalavimai Darby vykdymui
2.4.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai“, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojandiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normaty viniais aktais ir
taisyklémis, Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu (pridedama).
2.4.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas:

>
i




2.4.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Statybos rangos darby sutarties (toliau -
Sutartis) pasira§ymo skirti atestuota statybos darby vadova ir pateikti UZsakovui jsakymo dél
Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg kopijg ir
nurodyti §io asmens kontaktinius duomenis. Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat buti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Uzsakovu ir subtiekéjais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZasCiy statybos darby
vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.2.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiamg kvalifikacija ir patirt],
reikalingg Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderings su UzZsakovu:
2.42.2.1. apie keifiama statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakovg, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo priezastis;

2.4.2.2.2. Rangovas pateikia naujo sitilomo statybos darby vadovo kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus. Keigiamas specialistas (statybos darby vadovas) turi biiti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kurj Rangovas siiilé teikdamas Pasililyma.

2.4.3. Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, privaloma
laikytis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo* (aktuali redakcija), nustatyty reikalavimy.
2.4.4. Rangovas privalo uZtikrinti darbo sauguma, prieSgaisrin¢ ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2.4.5. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo iSpildomoji dokumentacija. Kontroliné geodeziné
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo — priémimo aktu. Kontroliné geodeziné
nuotrauka turi biti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR. 2.11.03:2014
,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai* aktualia
redakcija. Uz i§pildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumg atsakingas Rangovas.

2.5. Darbuy derinimas

2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai,
Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty
ir melioruotos Zemeés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo*:

2.5.2.1. Pasirases Sutartj, Rangovas apzitiri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo teritorijoje
augandias Zemés tikio kultliras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby preliminary
kalendorinj atlikimo grafika (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos
objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala Zemeés naudotojui.

2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne véliau kaip 20 dieny iki
numatomy melioracijos darbu pradZios: paskelbia Grafikg vietinéje spaudoje bei seniiinijos, kurios
teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimy lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas,
vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu dél Grafiko koregavimo bei Rangovo
kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. pastas). Seniiinijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai,
skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statiniy projekto planai bei mechanizmy
judéjimo schema.

2.5.2.3. Gautas Zemés sklypy naudotojy pastabas ir pasifilymus Rangovas registruoja Zurnale,
suderina Grafikg abiem puséms priimtinais terminais.

2.5.2.4. Baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti MazZeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemes tikio skyriui.

2.6. Darhy atlikimo terminas




2.6.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po Sutarties jsigaliojimo dienos pagal su Uzsakovu
suderintg darby atlikimo grafikg ir toliau veikia taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant. UZsakovas reikalauja, kad:

2.6.1.1. iki 2022-07-30 d. biity jvykdyta ne maziau kaip 60 % darby;

2.7.1.2. iki 2022-09-30 d. biity jvykdyta ne maziau kaip 90 % darby;

2.6.1.2. iki 2022-10-28 d. biity jvykdyta 100 % darbu.

2.6.2. Darbai turi biiti baigti iki 2022 m. spalio 28 d. Statybos darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudeti ir prieZitiros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki $io termino turi biiti uZbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei
Uzsakovui perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.

Parengé
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos
Zemés tkio skyriaus vyr. specialisté
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Apklausos salygu
Priedas Nr. 1

HIs

UZdaroji akciné bendrové “HIDROTECHNINIAI STATINIAIL“
Imonés kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai ,
tel./faks. 8-443-77977 elektroninis pastas danute@mbhts.harvista.lt

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkangioji organizacija))

PASIULYMAS DEL MAZEIKIY RAJONO ZIDIKY SENIUNIJOJE (UKRINU, ZIDIKY
KADASTRO VIETOVES) MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIU: LASISUPIS,
L-1 REMONTO DARBU

2022-03-18 Nr. 08
(Data)
Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy UAB , Hidrotechniniai statiniai‘
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty

grape, sursons visi dalyvig adresaif Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai

Asmens, pasiraSiusio pasililyma saugiu

> N ) . Direktorius Kazimieras Zilénas
elektroniniu paraSu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris +370-698-79026; +370-443-77977
Fakso numeris
El. pasto adresas kzilenas@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us) subteikéjq (-us) ar
kvazisubtiekéjq (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir
vykdant sutartj, taciau pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y),
subtiekéjo(y), subteikéjy(y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti):

Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai
asmenys, kuriy tiekéjas neketina jdarbinti)

Subtiekejo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal Pirkimo sutartj
prisiimamus jsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiek€ijg (-us)

Kvazisubtiekéjo (-y) vardas (-ai), pavarde (-és) (Specialistas (-ai),
kuriuo (-iais) yra grindZiama tiekéjo kvalifikacija, kuris (-ie) néra
tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar subtiekéjo (-y) darbuotojas
(-ai), taliau yra ketinamas (-i) jdarbinti sutarties vykdymo metu)
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Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) apklausos salygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (juy paaiSkinimuose, papildymuose).

Tiekéjas pagal pateikta darby kiekiy ZiniaraStj privalo parengti jkainiy ir resursy
(iSpléstine) lokaline samata ir pateikti kartu su pasiiilymu. Pasiilymo kainos apskaiCiavimas

turi atitikti melioracijos normatyviniy dokumentu reikalavimus

Mes sitilome:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM*, Eur Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM, Eur
1 2 3 4 5
1. Mazeikiy rajono Zidiky senifinijoje (Ukriny,
zidiky  kadastro  vietovés)  magistraliniy
T S vy 64272,70 13497,27 77769,97
melioracijos grioviy: LaSiSupis, L-1 remonto
darbai

Bendra pasiilymo kaina su PVM 77769,97 Eur Septyniasdesimt septyni tikstanciai septyni

simtai SeSiasdeSimt devyni Eur 97 ct.

] $ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1349727 Eur.

*Pastabos:

- Tiekéjo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra darby ir paslaugy verté turi atitikti bendrg
pasifilymo suma Eur su PVM;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikejui nereikia mokéti PVM, jis nurodo kainas
be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Dalyvis pasiiilyme privalo i§vieSinti fikio subjektus ir subtiekéjus, kuriy pajégumais remiasi ir
nurodyti juos pasitilymo formoje.
Informacija apie kiekvieno Gikio subjekty grupés partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei
dalyvauja akio subjekty grupé/:
Eil. Partnerio numatomi atlikti darbai

Partnerio pavadinimas .
Nr. procentais

Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime Siuos subtiekéjus:

Eil. Subrangovo (-u) Subrangovo pajégumais Numatomi pavesti
Nr. pavadinimas (-ai), remiamasi siekiant atitikti konkretis
adresas (-ai) ir kodas kvalifikacijos reikalavimus dabai/paslaugos/ ir ju

(Taip/Ne) verté procentais

Pildoma tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us)

Informacija apie kitus fikio subjektus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir
vykdant sutartj:

Kito iikio subjekto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Eil. | Kito iikio subjekto pavadinimas, kodas
Nr. ir adresas

@




Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg
ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y)
darbuotojai pasililymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):

; s o . Specialisto pajégumais remiamasi
. . . S listo ir ek . e . .
Eil Vardas ir pavardé peclaisto it spert.o siekiant atitikti kvalifikacijos
Nr. dabartine darbovieté : . :
reikalavimus (Taip/Ne)
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti konfidenciali Konfidencialios informacijos
Eil. | Pateikto dokumento mform'acqa (nurf)doma' dokumento pagrmdm}as (Paalsklnama, kuo
N avadinimas dalis / puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
r pav konfidenciali informacija)* dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)*
1. Lokaliné samata Atskiry darby jkainiai Komercijos tikslais

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasitilymo kaina. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo ,,konfidencialu®,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasifilyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. . . Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas skaicius
1. EBVPD 14

Ikainiy ir resursy (iSplestine) lokaliné samata 10

Pasiiilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Kazimieras Zilénas

Direktorius
(Parasas) (Vardas ir pavarde)

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)




