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VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIU MELIORACIJOS STATINIU AVARINIO
REMONTO DARBU PIRKIMO SUTARTIS NR. MS- £, £}

2022 m. liepos,/{d.
Mazeikiai

MazZeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios
registruota buveiné yra Laisvés g. 8, Mazeikiai, atstovaujama Mazeikiy rajono savivaldybes administracijos
(toliau — Administracija) direktoriaus pavaduotojo, pavaduojancio administracijos direktoriy, Viktoro
Prokopéuko, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB . Hidrotechniniai statiniai*, juridinio asmens kodas 16663633 8, kurios registruota buveiné yra
Melioratoriy g. 1. Mazeikiai, atstovaujama laikinai einanéio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko,
veikian&io pagal 2022-04-06 jsakyma Nr. 31 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaréme 3ia Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSuju
pirkimy jstatymuose.

1.2, Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig Sutartj, taip
pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais,
pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.  Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanéiy melioracijos statiniy avarinio remonto darbus (toliau — Darbai)
pagal Rangovo pasililyme pateiktus Darby atlikimo jkainius, Sioje Sutartyje bei Techningje
specifikacijoje numatytomis salygomis, terminais ir tvarka bei perduoti Darby rezultata Uzsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja uZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Darby apimtis, kokybé bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrézti Techninéje specifikacijoje
(Sutarties | priedas).

2.3. Darby atlikimo vieta— Mazeikiy rajono savivaldybes teritorija. Konkreti Darby atlikimo vieta nurodoma
Uzsakovo rastu Rangovui pateiktame UZsakyme (Sutarties 3 priedas).

2.4. Darbai uzsakomi pagal Uzsakovo rastu Rangovui pateikta Uzsakyma (Sutarties 3 priedas) ir atliekami
per Uzsakyme nurodyta darby atlikimo termina. Darbai pradedami ne véliau kaip per 3 dienos po
Uzsakymo pasiraymo dienos, baigiami ne véliau kaip per 1 (vieno) ménesio laikotarpj.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1.  Si sutartis yra fiksuoto jkainio kainodaros sutartis.

3.2. Pradiné Sutarties verté negali virSyti 40 495,00 Eur be PVM (keturiasdeSimt tukstanciy keturi Simtai
devyniasdesimt penki eurai 00 ct), 48 998,95 Eur su PVM (keturiasdesimt aStuoni tukstanciai devyni
Simtai devyniasdesimt astuoni eurai 95 ct). Tai yra maksimali 1é5y suma, kurig planuojama skirti
Sutarties 2.1. punkte nurodyty Darby jsigijimui. Sutarties kaina, kurig UZsakovas turés mokéti Rangovui
priklausys nuo vykdant Sutartj faktiskai ir tinkamai atlikty Darby apimties, kuri apskaitiuojama pagal
Rangovo pasitilyme nurodytus jkainius.

33. Rangovo pasiilyta darby kaina, Tiekéjo pasilyme numatyty preliminariy kiekiy ir jkainiy sandaugos
suma, pridedant PVM — 32 276,06 Eur su PVM.

3.4. Darby jkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 2 ,,Rangovo pasitlymas®.

3.5. Uzsakovo pirkimo dokumentuose nurodytas Darby kiekis yra preliminarus, todél Uzsakovas
nejsipareigoja nupirkti viso Darby kiekio ir/arba sumokéti visos Sutarties kainos, numatytos Sios
Sutarties 3.2. punkte bei Rangovo pasiiilyme. UZsakovo pirkimo dokumentuose nurodyti preliminarils
Darby kiekiai bus naudojami tik pasialymy vertinimui ir negali biiti laikomi maksimaliais. Vykdant
Sutartj preliminari Darby apimtis gali kisti, taciau jsigyjant minétus Darbus Sutarties verte negali bﬁt'/
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vir§ijama. Darbai uzsakomi pagal poreikj, vadovaujantis melioracijos statiniy buklés vertinimo
defektiniais aktais, suderintais su V] Valstybés zemés fondu.

Rangovas Darbus atlieka tik gaves Uzsakovo pateikta rastiska Uzsakyma. Mokejimai bus atliekami uz
faktidkai atliktus Darbus, nevirijant pradinés Sutarties vertés.

Tuo atveju, kai mokes&ius reguliuojandiy jstatymy ir ju igyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka
Uzsakovas pats turi sumokéti pridetinés vertes mokestj (toliau — PVM) j valstybés biudZeta uz suteiktas

paslaugas (jsigyta pirkimo objekta), i pasiiilymo kaing/sgnaudas jskaitytas PVM sudarant 3ia Sutart]
iskai¢iuojamas.

| Darby jkainius yra jskaiCiuotos visos Darby jkainio sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos
islaidos ir mokesciai. Jokios papildomos Rangovo ilaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
Rangovo pasitilyme ir lokalinese samatose nurodyti Darby jkainiai dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojami nebus. Visg rizikg del Darby atlikimo jkainiy padidéjimo prisiima Rangovas.

Darby jkainiai dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojami, i8skyrus:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojamas Sutarties jkainiai — pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokes&iams, Sutarties jkainiai nebus perskai¢iuojami;

perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PYM mokes&io tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties jkainiuose esantis PVM tarifas
neatliktiems Darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;
Sutarties jkainiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskai¢iuoti Sutarties jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

Uzsakovas uz faktiskai laiku ir kokybiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita faktira UZsakovui
pateikiama po to, Kai Salys pasiraio Darby perdavimo — priemimo akta.

Darby perdavimas ir pri¢mimas jforminamas Darby perdavimo — priémimo aktu, Kuris pasiraSomas
Rangovo ir Uzsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby perdavimo — priémimo tvarka apraSyta ios
Sutarties 4 skyriuje.

Saskaita faktiira pagal $ig Sutartj turi biti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita™
(elektroninés paslaugos ,E. saskaita™ svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu) priemonemis.
Esant elektroninés paslaugos ,.E. saskaita sutrikimams, Rangovas saskaitg faktiirg teikia UZsakovui
kitu su Uzsakovu suderintu bidu.

Saskaita faktiira turi biiti pateikiama ne ankséiau nei abiejy Saliy suderintas ir pasiraSytas perdavimo —
priemimo aktas be trikumy/pastaby (t. y. kai paalinti visi trikumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose priémimo — perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

Ussakovas u? atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
sgskaita.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Darby rezultatas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojangiy teisés akty reikalavimus ir Sios Sutarties

keliamus reikalavimus.

4.2. Jeigu Uzsakovas Darby perdavimo — priémimo metu turi pastaby del atlikty Darby kiekio ir/arba kokybés

ir/arba nustatomi atlikty Darby kokybés trilkumai ir/arba neatitikimai melioracijos techniniy reglamenty
reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai nurodomi rastu ir grazinami kartu su nepasiraSytu darby
perdavimo — priémimo aktu.

43. Uzsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobidi, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui protinga terming,

4.4,

4.5.

kuris skai¢iuojamas nuo rastisky pastaby pateikimo Rangovui dienos, Darby neatitikimams/trikumams
pasalinti.

Apmokeéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Rangovas perduoda visy pagal Uzsakyma atlikty Darby uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus,
iétaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Salys pasirao Suremontuoty melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti ir prieZiiiros darby atlikimo akta.

Darby rezultatas priimamas ir prié¢mimo dokumentai iforminami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
semeés ikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos techninio reglamento
MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo™

reikalavimais bei §ios Sutarties salygomis: r
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Rangovas rastu informuoja Uzsakova apie Darby uzbaigimo datg ir pateikia Uzsakovui atlikty Darby
dokumentacija, susijusig su atlikty Darby vykdymu: Darby perdavimo — priémimo akta, panaudoty
statybos produkty (medziagy) atitikties deklaracijas, Darby jvykdymo iSpildomaja dokumentacija
(kontroling geodezing nuotrauka) ir kt.;

Rangovas iki Darby pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo istaisyti
nustatytus defektus bei pasalinti i§ Statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius.

Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas Uzsakovui ir komisijai Darbams apZitiréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR [SIPAREIGOJIMAI
Rangovas jsipareigoja:
atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir Kitais jstatymais,
reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,Plastmasinis
drenazas ir jo jrenginiai®, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai*, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir
taisyklémis, pagal $ig Sutartj savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma rupestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripazZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktikg, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias kokybiskai pagal
Uzsakovo pateikta Techning specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) Sioje Sutartyje nurodytais terminais
ir salygomis;
Darbus pradéti ne véliau kaip per 3 dienas po Uzsakymo pasirasymo ir atlikti ne véliau kaip per 1
men.;
pagal galiojandiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Techningje specifikacijoje (Sutarties |
priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uztikrinti, kad
Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir optimalus
specialisty skaiCius ir Rangovo specialistai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj;
tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui sipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokig
teise turintys asmenys;
uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty skaidriai dirban¢iy asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali biti
suformuotas, — kode uzSifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba identifikavimo
priemong.
derinti atlieckamus Darbus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai,
zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi saveikos su vykdomais Darbais;
garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas uZztikrina,
kad nebus pazeisti treCiyjy asmeny interesai;
imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir prisiimti atsakomybe uz bet
kokj aplaiduma, dél Kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZzsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylanéiy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba treCios $alies teisiy j patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZz tuos ieSkinius,
reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
teikti Uzsakovui informacija susijusia su Darby vykdymu;
suradyti atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus ir atlikty darby vertés pazymas. Darby perdavimo
priémimo dokumentacija turi buti detalizuota, aiski ir parengta pagal Uzsakovo reikalavimus;
Uzsakovui nurodzius perdavimo — priémimo akte atlikty Darby trikumus/neatitikimus/pastabas,
istaisyti juos savo saskaita per UZsakovo nurodytg protingg terming;
uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo bei dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis;
ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo Uzsakovui dienos, savo l¢Somis paialinti/!)arbq

metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo léSomis;
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uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg bei apsauga;

vykdyti Uzsakovo rastiskus teisétus nurodymus, susijusius su $ios Sutarties vykdymu;

nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikima $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

prisiimti atsakomybg uz subtickéjy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
juos pasitelké savo prievoléms pagal Sig Sutartj jvykdyti;
tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, tatkomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i3 Sios Sutarties;

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;
jei Uzsakovas naudojasi Sutarties 5.4.3. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejimams subteikéjams, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekéjui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

UZsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i$ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka,

kontroliuoti Sutarties vykdymg (vykdyti kontrolg ir priezitirg) Darby vykdymo zonoje, ir, aptikus
Sutarties vykdymo triikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui bitinus nurodymus trikumus ir (ar)
paZeidimus pasalinti arba atsisakyti priimti faktiSkai atliktus Darbus kol trikumai ir/ar paZeidimai
nebus pasalinti. Uzsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams ir (ar)
pazeidimams pasalinti;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
UzZsakovas turi teisg:

kontroliuoti ir prizidréti, ar atlieckamy Darby eiga, kiekis, medziagy kokybeé ir jrangos naudojimas
atitinka Techninés specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) bei melioracijos techniniy reglamenty, kity
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy privalomyjy statybos techniniy reglamenty bei normatyviniy
dokumenty reikalavimus;
jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasiradyti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokéti uz
atliktus Darbus tol, kol Rangovas nepasalins nustatyty trikumy pagal pareiksta pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subtiekéjais. Apie tai UZzsakovas rastu informuoja subtiekeja per 3 darbo
dienas po informacijos apie jj gavimo dienos. Subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu
pateikia praSyma Uzsakovui. Kai subtiekéjas isreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su
subtickéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés del Sutarties
jvykdymo.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaikes
melioracijos techniniy reglamenty, kity Lietuvos Respublikoje galiojanCiy privalomyjy statybos
techniniy reglamenty bei normatyviniy dokumenty reikalavimy, per nustatyta protinga termina:
neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

neatlygintai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

atlyginty UZsakovui Darby trikumy 3alinimo i8laidas.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZzsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi Sie garantiniai terminai:
suremontuotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) — 5 (penkiy) mety;
paslépty melioracijos statiniy ar statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny) — 10 (deSimties) mety;
Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto pasi/r_a§ymo
dienos.
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Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektuy, Uzsakovas pasikviec¢ia Rangova,
uzfiksuoja rastu defektus ir suderina Rangovo sitilomg jy pasalinimo laikg. Rangovui neatvykus arba
jam atsisakius pasiraSyti akta, kuriame uzfiksuoti defektai, Uzsakovas §j akta suraSo vienasaliskai,
pasikviesdamas melioracijos statiniy naudojimo valstybing prieziira vykdantj specialista. Rangovas
privalo Siuos defektus paSalinti savo léSomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos 3alinti arba
nepasalina nustatytu laiku, UZzsakovas juos paSalina kito Rangovo jégomis, o faktiskas islaidas
(netesybas) iSiedko i3 statinj stadiusio Rangovo jstatymais nustatyta tvarka.

Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tic Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas per visg garantin laika uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms
dalims, o uz panaudoty medziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo
sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Sallu atsakomybe yra nustatoma pagal galmJancnus Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart].
Salys j isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
Isipareigojimy jvykdymag.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uztikrinamas netesybomis — 5 proc. (penkiy
procenty) bauda nuo pradinés Sutarties vertés su PVM (Sutarties 3.2. punktas). Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar
visiSkas juy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Uzsakovui del Rangovo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu su Darbais bus pristatomos prekeés, kurias
gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiiilyma pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, atsako ir uz del gamintojo kaltés atsiradusius Sios Sutarties pazeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydzio baudg. Pries pateikdamas
reikalavimg sumokeéti bauda, UZzsakovas jspeja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokiy sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavima bei nurodo protinga
terming trikumams pasalinti.
Deél Uzsakovo kaltés neatlikus apmokéjimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokétos
sumos, uz kiekvieng pradelstg diena.
Rangovas nepagrjstai uzdelsgs Darby atlikima pagal per Uzsakovo UZsakyme nurodyta Darby
atlikimo terming, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 % delspinigius nuo neatlikty darby
uz kiekvieng uzdelsta dieng. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines
dienas, UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo sumoketi 25,00 (dvidesimt penkiy) eury bauda uz
kiekviena uzdelsta diena iki bus kol bus atlikti uzdelsti Darbai.
Sutarties 7.5 ir 7.6. papunk¢iuose numatyti delspinigiai pradedami skaiiuoti kita diena, pasibaigus
Sutartyje ar jos prieduose nustatytiems apmokejimo/darby atlikimo terminams, ir baigiami skaitiuoti
iki atitinkamos Salies savo jsipareigojimy jvykdymo dienos.
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, o Rangovas gaves UZsakovo reikalavima, privalo sumokéti 5000,00
(penkiy tukstan¢iy) eury dydzio bauda ir padengti visus Uzsakovo dél to patirtas i$laidas ir tiesioginius
nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda, esant bent vienai i$ Zemiau nurodyty aplinkybiy:
Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t. y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinima nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés;
jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZeidimo.
Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teise sura$yti Sutarties
pazeidimo akta (Sutarties priedas Nr. 4). Sio akto pagrindu Uzsakovas turi teise taikyti Rangovui
100,00 (vieno simto) eury uz kiekvieng paZeidimo atvejj. PaZeidimo (defektinis) aktas suradomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, suraSomas vienasalis pazeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra
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privalomas. Rangovas privalo savo saskaita pasalinti Darby trikumus. Nepasalinus trukumy per
nustatytg termina, Siame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.

Uzsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui rastu
(elektroniniu pastu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba delspinigius)
pagal 3ig Sutarties nuostatg sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo sgskaita ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo Uzsakovo reikalavimo moketi pateikimo dienos. Jeigu netesybos
(bauda arba delspinigiai), per nustatyta termina nesumokami, Uzsakovas i§skaiCiuoja netesyby (baudy
arba delspinigiy) suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

Uzsakovas turi teise vienaSaliskai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidziamas nuo pareigos moketi
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby kokybé bus istaisyta.

Salys pareiskia ir pripazista, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
lvykdyta. Salys taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negmcuama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesﬂalkymo), nerelkalau_;ant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy.

Salys susitaria, kad i8kilus vienos i§ Sios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés visidkai
atlyginti nuostoliy padengimo, isieSkojimo, gin¢y sprendimo ir teismy islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausanéiomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdziui,
pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; Uzsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkimg; ne dél Uzsakovo kaltés
véeluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai Sutarciai, vykdymas, kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
Uzsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri
negali buti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie
tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodancius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanciy nuo Rangovo. [Snykus
aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas del priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (3eSiasdesimt) dienu, pra¢jus 60 (3eSiasdeSimt) dieny
Rangovas gali radytiniu praneSimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymg per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant
vykdymo terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
Uzsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrjstai
kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby kokybe.
Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty
Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas 3ios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunk¢iuose nustatyta tvarka.
Uzsakovo galimybé pasinaudoti $ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biti jo jtakojama.
Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti rastiSkas,
nurodant prieZastis ir sustabdymo termina, bei pridedant dokumentus, patvirtinan¢ius sustabdymo
pagrindg (jeigu tokie yra).

9. PAPILDOMI DARBAI
Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1é3as, Sutarties objektui jgyvendinti butina jsigyti papildomus darbus, kurie Uzsakovo nebuvoy
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numatyti pirkimo dokumentuose, Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas ir jas suderina su Uzsakovu. Papildomy Darby kainos samatose negali virsyti
vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,Sistela“ rinkiniuose, UAB ,Sistela® rinkiniuose nesant
papildomy darby (medziagy) ikainio, Rangovas pateikia darby ir/ar medziagy kainas patvirtinanciy
dokumenty kopijas.

Salims sutarus dél darby papildomy darby biitinybés, motyvuota siiilyma dél papildomy darby
batinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovo atsakingam uz sutarties vykdyma asmeniui
pateikia Rangovas. Rangovo atstovas rastu pateikia praSymg del papildomy darby pagristumo bei
papildomy darby bitinybe pagrindziancius dokumentus, nurodo papildomy darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindzian¢ius papildomy darby biitinybg, techninius
sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai€iavima. UZsakovo atsakingas uz sutarties vykdyma
asmuo, i$nagrinéja papildomy darby biitinybe pagrindziandiy dokumenty pagristuma. Jei Uzsakovo
atsakingas uZ sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél papildomy darby jforminamas
papildomus susitarimu prie Sutarties, kuris pasiraomas abiejy 3aliy. Uzsakovui patvirtinus susitarimg
del papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas del papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy Rangovas i§
anksto rastu nesuderino su Uzsakovu.

Papildomi darbai galimi vadovaujantis LR VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 18-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais). Papildomi darbai
iforminami abiejy Saliy pasirasytu papildomu susitarimu.

10. SUBTIEKEJAIL SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties

vykdymo pradZios rastu praneiti Uzsakovo atstovui subtiekéjy kontaktinius duomenis ir subtiekéjy

atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy, didesnes

(mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam

subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma subtiekéjai nebuvo Zinomi)

subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie tai

informavus UZsakova.

Jei Sutartyje kei¢iami subtickéjai, kuriy pajéegumais kvalifikacijai pagrjsti remési Rangovas, kartu su

informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvima

ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai

pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakovg su praSymu pakeisti subtiekéjus. UZsakovas

reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija baty ne zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo

dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais, UZzsakovas

netikrina iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesng (mazesne) Sutarties dalj (veikla),

negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus

subtickéjus, subtickéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir Rangovui pasiragius paplldoma

susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindine informacija apie subtiekéjg ir

Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties

dalimi.

Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i8 Siy prieZas¢iy:

Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i$ pareigy, iSeina i3 darbo, negali eiti savo

pareigy dél ligos ar traumos;

siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti statybos darby spartg del Darby atlikimui

nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovui — atsakingam

Sutarties vykdytojui:

pagristg praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus; /
y
b

—
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naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
Uzsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
Sutarties galiojimo terminas — 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiu, skai¢iuojant nuo jos jsigaliojimo
dienos. Rasytiniu abipusiu Saliy susitarimu Sutarties galiojimo terminas gali biiti pratgsiamas ne
ilgesniam kaip 6 (3eSiy) meénesiy laikotarpiui.
Sutartis jsigalioja, kai Salys Sutartj pasirao ir UZzsakovas uzregistruoja ja dokumenty valdymo
sistemoje.
Sutartis galioja iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, arba Sutarties nutraukimo dienos, arba iki
faktiniy aplinkybiy, nurodyty Sutarties 11.5. punkte atsiradimo dienos (priklausomai nuo to koks
Jjuridinis faktas jvyksta anksc¢iau).
SutarCiai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy
atlyginimo bei gincy, kylanéiy i8 Sios Sutarties, sprendimo tvarka.
Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu Uzsakovas isnaudoja visa
maksimalig pirkimui skirtg lé5y sumg nurodytg Sutarties 3.2 punkte.
Sutarties salygos gali bati kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena 3alis, pateikdama Kitai aliai atitinkamga pradyma bei
ji pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavus tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo
dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.
Sutarties salygy pakeitimas turi buti jformintas papildomu susitarimu ir pasirasytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali bati nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis gali buti nutraukiama LR VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.
UZsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, Siais atvejais:
kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;
kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;
kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;
kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo oiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;
kai UZsakovas Sios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
kai Darbai tampa nebereikalingi.
Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Uzsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis salygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyta protinga
terming neistaiso praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;
Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas
sumoka Rangovui atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél
Sutarties nutraukimo atlyginimo.
Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties pazeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo d¢l Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Taip pat
UZsakovas jgyja teisg pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytomis netesybomis. Uzsakovo patirti
nuostoliai ir netesybos iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ Uzsakovo Rangovui mokétiny sumy.
Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo
skolg Rangovui.
Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal &ia Sutartj, garantiniais Jsipareigojimais, taip pat visos kitos $ios
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Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i$lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti
galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuztikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos
statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos
statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiskai atlickant Sutartyje
numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpj, tokie paZeidimai
laikytinas esminiais ir UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte
nustatytomis netesybomis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i$ Sutarties esmeés kylantys Saliy jsipareigojimai — dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliu, apmokeéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby
atlikimo terminy, subtiekéjo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darby vadovo skyrimo/keitimo
tvarkos — laikomi esminiais ir jy paZzeidimas laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu. Si nuostata
neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty
isipareigojimy pazeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Ne viena i$ 8aliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
isipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaikéjimo, rastu
informuoti apie tai kita 3alj. PraneSime iSdéstyti faktai turi biti patvirtinti kompetentingo valdzios
organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitgsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, 3alys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti sutartj.
Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

14. KITOS SALYGOS

Vykdydamos Sios sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.

Visi i8kile gincai sprendziami $aliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i$ sutarties
Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy isspresti, gin¢as sprendziamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UzZsakovo buveinés vieta.

Salys negali be rastisko kitos 3alies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia sutartimi,
tre¢iosioms $alims.

Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siun¢iami
radtu (faksu, elektroninémis priemonémis, patu ar kitg tinkama vezéja). Sutarties Salys jsipareigoja
nedelsdamos rastu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pasikeitima.

Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Salys gauna viena
i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo jos
neatskleisti tretiesiems asmenims, i$skyrus atvejus, kai konfidencialia informacija privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta kitos Salies.
Jei bet kuri 3ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZistama visiskai ar i$
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas Saliy tinkamus
igaliojimus turinéiy asmeny para3ais.

Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po vieng kickvienai Saliai.
Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uizsakovo atstovas Rangovo atstovas

Pareigos, Mazeikiy rajono savivaldybes Statybos darby vadovas
vardas, pavardé administracijos Zemés ikio skyriaus Henrikas Baranauskas

vyr. specialisté Adelija VélaviGiené

Adresas Laisvés g. 39, Mazeikiai, 210 kab. Melioratoriy g. 1, Mazeikiai

Telefonas, faksas 8 443 25170; 8 655 96438 8 687 49607

El. pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt danute@mbhts.harvista.lt
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15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1.  Pirkimo dokumentai bei $ios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. | ~Techniné specifikacija.
15.1.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo pasiiilymas su lokalinémis samatomis.
15.1.3. Priedas Nr. 3 — UZzsakymas Nr. Valstybei nuosavybés teise priklausanéiy melioracijos statiniy
avarinio remonto darbams atlikti (forma).
15.1.4. Patikrinimo, paZeidimy nustatymo, baudy skyrimo aktas (forma).

Saliy rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai*
Kodas 167371234 Kodas 166636338

Laisves g.8, LT-89223 Mazeikiai Melioratoriy g. 1, LT-89145 Mazeikiai
A.s.Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 A.s. Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
Luminor bank AS Lietuvos skyrius AB Swedbank bankas

Tel. (8 443) 98 204
Faksas (8 443) 25 844
el. p. administracija@mazeikiai.lt

tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
faksas (8 443) 77977
el. pastas kzilenas@gmail.com

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visi$kai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasiradé:

Uzsakovas Rangovas

Administracijos direktoriaus payaduotojas, Laikinai einantis direktoriaug pareigas

pavaduojantis administracijos direktoriy... Henrikas Baranauskas
Viktoras Prokop&ukas A S

\
(pareigos, vardas, pavarde, paraSas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas), /> fV

A {LKT& > /

wupja o qe aulf = f
Bendraio ' vyresn. specialistd/ ~ / . L iRASIS

(nga Zilipdkiene
"r‘lb' 0' : men. "4

Teisés ir psrsonalo skyriaus. /, d ,
vyriausiasis specialistas /)

Viadas Narmonry

Zemeés iikio skyriaus

18 ¢ (7 W 7 emes GEW}}JW& uhaltering {08 skyriaus
//%/Z/// 2" )3 :
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIU MELIORACLJOS STATINIU
AVARINIO REMONTO DARBAI

1.  BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Uzsakovas (Statytojas)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.
[staigos kodas 167371234; tel.: (8 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vie$aji pirkima laiméjes
Tiekéjas, turintis Lietuvos Respublikos zemeés tikio ministerijos iSduota arba pripazinta kvalifikacinj
atestata, suteikiant] teis¢ verstis konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybos rasis - Melioracijos statiniy remonto darbai.

2.2. Pirkimo objektas — Valstybei nuosavybeés teise priklausan¢iy melioracijos statiniy avarinio
remonto darbai (toliau — Darbai).

2.3. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono savivaldybes teritorija.

2.4. Darby apimtys.

2.4.1. Preliminartis darby kiekiai

Eil. Darby pavadinimas Mato Preliminarus
Nr. vienetas kiekis
(pasiilymo
vertinimui)
1 2 3 4
DrenaZo sistemy remontas
1 | DrenaZo linijy ieSkojimas vienakausiais ekskavatoriais iki 0.4 m’ 250,0
m® talpos kaugais
2 | Laikino filtro jrengimas ir iSardymas vandens i3leidimui 1§ vnt. 2,0
lomy drenaZo remonto metu
3 | SulGzusiy zio¢iy pakeitimas 110 mm skersmens vnt. 1,0
polietileninémis Ziotimis
4 | Suldzusiy zZioCiy pakeitimas 160 mm skersmens vnt. 3.0
polietileninémis Ziotimis
5 | Sultzusiy Zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens vnt. 3,0
polietileninémis Ziotimis
6 | SulGzusiy zio¢iy pakeitimas 250 mm skersmens vnt. 1,0
polictileninémis Ziotimis
7 | Zio¢iy 300-400 mm skersmens vamzdynams jrengimas, kai vnt. 1,0
vamzdynas j griov] jjungiamas i§ Sono
8 | DrenaZo d 125 mm remontas rankiniu biidu, kasant duobes m 15,0
ekskavatoriumi
9 Drenazo d 150-175 mm remontas rankiniu buidu, kasant m 15,0
duobes ekskavatoriumi
10 | Drenazo d 200 mm remontas rankiniu buidu, kasant duobes m 15,0
ekskavatoriumi
11 | Drenazo d 250 mm remontas rankiniu budu, kasant duobes m 15,0
ekskavatoriumi
12 | Drenazo d 300 mm remontas rankiniu biidu, kasant duobes m 15,0
ekskavatoriumi
13 | Drenazo d 400 mm remontas rankiniu buidu, kasant duobes m 15,0
ekskavatoriumi
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Drenazo rinktuvy i8 145/160 skersmens gofruoty, perforuoty
vamzdziy jrengimas smélio, priesmélio grunte, kasant
tran$éjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

45,0

15

DrenaZzo rinktuvy i§ 180/200 mm skersmens gofruoty,
perforuoty vamzdziy jrengimas smélio, priesmelio grunte,
kasant tranéjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

45,0

16

Drenazo rinktuvy i$ 200/250 mm skersmens gofruoty,
perforuoty vamzdziy jrengimas smelio, priesmelio grunte,
kasant tran3¢jas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

45,0

¥

17

DrenaZo rinktuvy i§ 145/160 mm skersmens gofruoty,
perforuoty vamzdZiy jrengimas molio, priemolio, durpiniame
grunte, kasant tran$¢jas vienakausSiais ekskavatoriais iki 2m
gylio

45,0

18

Drenazo rinktuvy i3 180/200 mm skersmens gofruoty,
perforuoty vamzdziy jrengimas molio, priemolio, durpiniame
grunte, kasant tran3¢jas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m
gylio

45,0

19

Drenazo rinktuvy i§ 200/250 mm skersmens gofruoty,
perforuoty vamzdZiy jrengimas molio, priemolio, durpiniame
grunte, kasant tran3¢jas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m
gylio

15,0

20

Drenazo rinktuvy i§ 160x4,9 mm skersmens PVC N
vamzdziy jrengimas smélio, priesmelio grunte, kasant
traniéjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

21

Drenazo rinktuvy i$ 200x6,1 mm skersmens PVC N
vamzdZiy jrengimas smélio, priesmélio grunte, kasant
tranéjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

22

Drenazo rinktuvy i§ 250 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas smélio, priesmelio grunte, kasant tran3¢jas
vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

23

Drenazo rinktuvy i§ 315 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas smelio, priesmelio grunte, kasant trans¢jas
vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

24

Drenazo rinktuvy i§ 400 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas smélio, priesmeélio grunte, kasant transéjas
vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

25

DrenaZo rinktuvy i§ 160 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant
traniéjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

26

Drenazo rinktuvy i§ 200 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant
trand¢jas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

27

Drenazo rinktuvy i§ 250 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant
trandéjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15.0

28

Drenazo rinktuvy i§ 315 mm skersmens PVC N vamzdziy
jrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant
tran$éjas vienakausiais ekskavatoriais iki 2m gylio

15,0

29

DrenaZo rinktuvy i d 160 mm PVC S vamzdziy jrengimas
per kelius, kasant tran$éjas vienakausiais ekskavatoriais,

T RS Wt O SORAL LR ety

15,0
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1 2 3 4
30 | DrenaZo rinktuvy i§ d 200 mm PVC S vamzdziy jrengimas m 15,0
per kelius, kasant tran3éjas vienakausiais ekskavatoriais,
atstatant kelio danga
31 | DrenaZo rinktuvy i§ d 250 mm PVC S vamzdZiy jrengimas m 15,0
per Kelius, kasant trans¢jas vienakausiais ekskavatoriais,
atstatant kelio dangg
32 | Vamzdyny pirminis (apsauginis) uZpylimas smelio-Zvyro m’ 16,86
mi$iniu ekskavatoriumi, nesutankinant
33 | PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas lomoje vnt. 1,0
34 | Vandens nuleistuvo F-5 jrengimas vnt 1,0
35 | Polietileninio paslépto drenazo $ulinio PE-SP-40 jrengimas vnt. 1,0
36 | 75-100 mm skersmens drenaZo rinktuvy prijungimas prie vnt. 5,0
gelzbetoniniy ar polietileniniy vamzdyny
37 | 125-150 mm skersmens drenazo rinktuvy prijungimas prie vnt 5,0
gelzbetoniniy ar polietileniniy vamzdyny
38 | 175-200 mm skersmens drenaZo rinktuvy prijungimas prie vnt 5,0
gelzbetoniniy ar polietileniniy vamzdyny
39 | 250 mm skersmens drenazo rinktuvy prijungimas prie vnt 4,0
gelzbetoniniy ar polietileniniy vamzdyny
40 | Esamy keram. D 50 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy vnt. 10,0
prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau
sausintuvo>10 cm
41 | Esamo pavir§inio vandens nuleistuvo idvalymas, kai sgnasy m? 0,5
$ulinyje 0,41-0,6 m?
42 | Grunto kasimas rankiniu bidu m’ 0,4
Grioviy remonto darbai
1 | Vidutinio tankumo krimy pa3alinimas nuo griovio $laity m’ 4,0
rankiniu badu
2 | Tankiy kriimy pasalinimas nuo griovio §laity rankiniu biidu m’ 2,0
3 | Nukirsty kriimy surinkimas ir i§vezimas nuo 0,5 iki 1,0 km i
. a 0,0006
atstumu, kai kelmynas tankus
4 | Grioviy kasimas ir pylimy supylimas II grupés grunte m’ 100,0
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
5 | Supilto I-IT grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 m’ 100,0
kW(80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m
6 | Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu budu, kai grioviy gylis m’ 1,0
iki 2 m
7 | Dirbtiniy kliti¢iy i8ardymas vienkausiais ekskavatoriais m’ 1,0
8 | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo
. o m 15,0
sluoksnio storis iki 0,2 m
9 | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo
. o m 25,0
sluoksnio storis iki 0,4 m
10 | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo
3 St m 15,0
sluoksnio storis vir§ 0,4 m
Pralaidy remonto darbai
1 IT grupés grunto kasimas ir supylimas j kriivas vienakausiais m’ 45,0
ekskavatoriais su 0.25 m® talpos kausais (pralaidy atkasimas)




1 2 3 4

2 | Il gr. grunto kasimas rank. badu iki 2 m plocio ir iki 2 m gylio m’ 0,5
nesutvirtintose trans¢jose ir iki 1.5 m gylio duobiy (grunto
kasimas rankiniu bidu remontuojant pralaidas )

3 | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas geotekstile m 35,0

4 | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymas plieniniu tinklu m 35,0

5 | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymas betonu C30/37, m 35,0
uzsandarinant montazinémis putomis

6 | Vandens paSalinimas i$ trans¢jy ir pamaty duobiy m’ 22,0
(remontuojamy pralaidy vietoje)

7 | Trand¢jy ir i¥kasy uZpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 AJ) m’ 45,0
galingumo, perstumiant II grupés grunta iki 5 m atstumu
(pralaidy uZvertimas vietiniu gruntu)

8 | Tran3éjy, iskasy ir duobiy uzpylimas II grupés gruntu m’ 0,05
rankiniu biidu (pralaidy uzvertimas rankiniu biidu)

9 | Grunto vir$ pralaidos sutankinimas mazosios mechanizacijos m’ 45,0
priemonémis

10 | Esamy pralaidy antgaliy nuvalymas prie$ remonta, rankiniu " 1.0
budu )

11 | Pralaidy antgaliy sutvirtinimas betono misiniu m’ 1,0

12 | Pralaidy antgaliy demontavimas ir statybinio lauzo i§vezimas = 3.0
10 km atstumu, pakraunant mechanizuotai ;

13 | Monolitiniy gelzbetonio antgaliy 0,6 diametro pralaidoms i) 20
jrengimas :

14 Monglitiniq gelzbetonio antgaliy 0,8 diametro pralaidoms o 20
jrengimas ’

15 | Monolitiniy gelZbetonio antgaliy 1,0 diametro pralaidoms st 20
irengimas ;

16 Monqlitiniq gelzbetonio antgaliy 1,2 diametro pralaidoms 0 75
jrengimas ;

17 Monglitiniq gelZbetonio antgaliy 1,6 diametro pralaidoms = 25
[rengimas J

18 | Vamzdiniy pralaidy jtekéjimo ir iStekéjimo tvirtinimas o 1.0
gelzbetonio plokstémis ant jrengto pagrindo :

19 | 10 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas po plokstémis m? 0,5

20 | Pralaidos $laity apséjimas Zoliy misiniu su juodZzemio m? ¥ B
uzZpylimu

21 | Zvyro dangos jrengimas m’ 10,0

22 | Sarg$uliy jrengimas vnt. 4,0

23 | Vamzdinés g/b vandens pralaidos i§valymas nuo sanady m’ 5,0

2.4.2. Uzsakovas nejsipareigoja pirkti visy techninéje specifikacijoje nurodyty Darby ar jy kiekiu,
Darbai uzsakomi pagal poreikj, vadovaujantis melioracijos statiniy biiklés vertinimo defektiniais
aktais, suderintais su V] Valstybés zemés fondu.

2.4.3. Kiekvienam darby uzsakymui bus sudaromos lokalinés samatos pagal Rangovo pasitulyme
pateiktus jkainius.

2.4.4. Rangovas siilomuose jkainiuose turi jvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medziagas,
gaminius, mechanizmus, darbo sanaudas, kitas tiesiogines ir pridetines iSlaidas bei mokescius ir
PVM, kurie yra susij¢ su sutarties jvykdymu.

2.4.5. Uz Darby jvykdymo iSpildomosios (kontrolinés geodezinés) nuotraukos parengimg patirtas
i8laidas Rangovas turi jsivertinti siilomame darbo jkainyje. ]



2.5. Reikalavimai Darby vykdymui

2.5.1. Darbai atlieckami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojaniais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ., Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 _Plastmasinis
drenazas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenao jrenginiai“, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais
ir taisyklémis, technine specifikacija.

2.5.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemeés iikio ministerijos nustatyta tvarka

atestuotas statybos darby vadovas:

2.5.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutartics pasira$ymo skirti atestuota statybos
darby vadovg ir pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo
teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopija ir nurodyti $io asmens kontaktinius duomenis. Statybos
darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais
atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
pateisinamy priezasCiy statybos darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi biti pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

2.5.2.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visa jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiama kvalifikacija ir patirt],
reikalingg Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadovg Rangovas gali tik suderines su Uzsakovu:
25.2.2.1. apie keiCiamg statybos darby vadova Rangovas informuoja Uzsakova, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo priezastis;

2.5.2.2.2. Rangovas pateikia naujo sililomo statybos darby vadovo kvalifikacija patvirtinan&ius
dokumentus. Kei¢iamas specialistas (statybos darby vadovas) turi buti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kurj Rangovas sitilé teikdamas Pasiiilyma.

2.5.3. Rangovas privalo uztikrinti darbo saugumg, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo teritorijos
gyvenanCiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai.

2.5.4. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo i3pildomoji dokumentacija. Rangovas privalo
kompiuteringje laikmenoje pateikti suremontuoty statiniy i3pildomasias nuotraukas. I$pildomoji
(kontroline geodezin¢) nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento
GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai* aktualia redakcija. Uz ispildomosios nuotraukos atlikima ir tikslumg atsakingas
Rangovas.

2.6. Darby derinimas

2.6.1. Darbai derinami su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai, Zemés
sklypai arba kita nuosavybés forma turi saveikos su vykdomais Darbais.

2.7. Darby atlikimo terminas

2.7.1. Darbai uzsakomi pagal UZsakovo rastu Rangovui pateikta Uzsakyma ir atlickami per
Uzsakyme nurodytq Darby atlikimo terming. Darbai pradedami ne véliau kaip per 3 dienos po
UZsakymo pasiraS§ymo, baigiami ne véliau kaip per 1 mén. laikotarpj.

2.7.2. Darby uzbaigimo terminu laikoma Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti ir prieziiiros darby atlikimo akto pasiraSyme data. Iki io termino turi biti
uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai.

Parengeé:
Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos /

Zemés iikio skyriaus vyr. specialisté Adelija Vélaviciené
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