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BEBRAVIECIU ARDYMO VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIUOSE
MAGISTRALINIUOSE MELIORACIJOS GRIOVIUOSE DARBU
PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. rugsé¢jo mén. d. Nr.

Lazdijai

Lazdijy rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188714992, adresas: Vilniaus g. 1,
LT-67106 Lazdijai, toliau Sutartyje — ,,Uzsakovas®, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Sauliaus
Petrausko ir UAB ,,MEDINITA“ (jungtiné veiklos sutartis su UAB ,,KALIBRUS*), jmonés
kodas 302644484, adresas: Kelmijos sody 57-0ji g. 13, Vilnius, LT - 02222, toliau Sutartyje —
»~Rangovas®, atstovaujama direktorés Ramunés Radzvilavicienés, veikianti pagal istatus, abi kartu
toliau vadinamos ,.Sutarties 3alimis®, o kiekviena atskirai — ,,Salimi®, sudaré bebravie¢iy ardymo
valstybei nuosavybés teise priklausan¢iuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darby sutartj

(toliau — ,,Sutartis®):
I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - bebravie¢iy ardymo valstybei nuosavybes teise priklausanciuose
magistraliniuose melioracijos grioviuose darby (toliau — Sutarties darbai) bei visy Siy darby
rezultaty perdavimas UZsakovui. Sutarties objekto apibiidinimas:

1.1. Bebravie¢iy ardymo valstybei nuosavybés teise priklausanéiuose magistraliniuose
melioracijos grioviuose darbai atlieckami pagal Uzsakovo pateiktas ir patvirtintas schemas.

2. Sutarties dalykas — Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo medziagomis,
jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti Sutarties darbus bei perduoti Sutarties darby rezultata
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka.

3. Sutarties darby atlikimo vieta — Lazdijy rajono savivaldybés Avizieniy, Bidviecio,
Seirijy, Meteliy, Dumblio, Kukliy, SventeZerio, Krosnos, Teizy, Petrosky, Viktarino, Varnény,

Kucitny, Kapéiamiescio, Sestoky ir Krikstoniy kadastrinése vietovése.

Eiles Griovio (upelio) pavadinimas Bebraviec¢iy skaiius vnt.
(schemos)

numeris

Avizieniy kadastriné vietové Seirijuy senitinija

1. Morkavo up. 3 vnt.

2. Mausés up. 7 vnt.

3. M-2 4 vnt.
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Viso: | 14 vnt.
Biidviec¢io kadastriné vietové Budviecio senilinija
4. Grioviai: Nr. 1 ir Nr. 2 2 vnt.
5. Griovys K-9-7 5 vnt.
6. Griovys Gr. Nr. 2 3 vnt.
Viso: 10 vnt.
Seiriju kadastriné vietové Seiriju seniiinija
7. Mausés ir Karvinés upeliai 8 vnt.
8. Seiros upelis 1 vnt.
9. Grioviai: S-10, S-12, S-12-1, S-12-2 | 14 vnt.
10. Grioviai: S-3, S-5 6 vnt.
11. Mausés up. Statiskés k. 5 vnt.
12. Gr. Nr. 2 5 vat.
Viso: 39 vnt.
Meteliy kadastriné vietové Seiriju senitinija
13. | Melioracijos griovys Buckiiny k. 2 vnt.
Viso: 2 vnt.
Dumblio kadastriné vietové Lazdijy senitiinija
14. Uidés (Lindés) upelis 2 vnt.
15. Gr. Nr. 1 Padumbliy k. 2 vnt.
16. Griovys Buniskiy k. 2 vnt.
17. Griovys Nr. 1, Zemaitkiemio k. 10 vnt.
18. K-47 1 vnt.
19. Buniskiy ir Sadziany k. Uidés | 12 vnt.

(Lindés) up.
20. Gr. Nr. 1-5 7 vnt.
Viso: 36 vnt.
Kukliy kadastriné vietové Lazdiju seniiinija
21. Nemajiinés up. Kirtiliskés k. 2 vnt.
22. Neravy k. K-27-1 3 vnt.
23. Nemajiinés up. Agariniy k. 3 vnt.
24. Melioracijos griovys Kirtiliskés k. 2 vnt.
25. Griovys K-48-2-2 Buktos k. 2 vnt.
26. Nemajiinés up. SventeZerio k. 2 vnt.
Viso: 14 vnt.
SventeZerio kadastriné vietové SventeZerio seniiinija
27. Sutrés up. Janény k. 4 vnt.
28. Peciagrindos upelis Burakavo k. 6 vnt.
29. Griovys P-1 3 vnt.
Viso: 13 vnt.
Krosnos kadastriné vietové Krosnos seniiinija
30. Griovys N-1 2 vnt.
31. Serbentinés (Pautupio) up. 3 vnt.
Viso: S vat.
Teizu kadastrin¢ vietové SventeZerio seniiinija
32. Prygos upelis 14 vnt.
33. Griovys Nr. G-3 4 vnt.
34. Gr, Nr. 1 PetraviCiy k. 4 vnt.
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35. Giraités up. 5 vnt.
36. Balinés up. 7 vnt.
Viso: 34 vnt.
Petrosky kadastriné vietové Veisieju seniiinija
37. Gr. Nr. 3, G-2, G-2-4 6 vnt.
38. Slavantélés up. Petrogky k. 4 vnt.
Viso: 10 vnt.
Viktarino kadastriné vietové Veisieju seniiinija
39. Griovys B-2 4 vnt.
40. Grioviai: V-4, V-6 6 vnt.
41. Griovys D-1 2 vnt.
42. Griovys S-1 11 vnt.
Viso: 23 vnt.
Varnénuy kadastriné vietové Veisiejuy senitinija
43. S-2 ir S-2-2 7 vnt.
44. Termento upelis 5 vnt.
45. Grioviai: S-4-2 (dalis), S-4-2-3, S-4- | 12 vnt.
2-3-2
46. Griovys S-4-2 (dalis) 4 vnt.
Viso: 28 vnt.
Avizieniy kadastriné vietové Veisiejuy senifinija
47. | Morkavo upelis 5 vnt.
Viso: S vnt.
Kucdiiiny kadastriné vietové Kucitiny senitinija
48. Griovys Miskiniy k. 3 vnt.
49. Rynos upelis 3 vnt.
Viso: 6 vnt.
Kapciamiescio kadastriné vietové Kapciamiescio senitinija
50. | Gr.Nr. 2 3 vnt.
Viso: 3 vnt.
Sestoky kadastriné vietové Sestoky seniiinija
51. Sureguliuotas Kiaulyc¢ios up. ir K-3 | 3 vnt.
52. K-30 6 vnt.
53. Gr. Nr. 1 Karkliskés k. 3 vnt.
54. K-33 4 vnt.
55. K-13 1 vnt.
Viso: 17 vnt.
Krikstoniy kadastriné vietové Krikstoniy seniiinija
56. Gr. Nr. 2 6 vnt.
57. Grioviai Raiciy ir Juozapaviciy k. 5 vnt.
Viso: 11 vnt.
VISO: 270 vnt.

4. Vykdydamos 8ia Sutarti, Salys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, $ios sutarties
nuostatomis, kitais galiojanciais teisés aktais.

5. Rangovas Sutarties darbus atlieka savo jégomis, medziagomis ir darbo priemonémis.
Irangos sugadinimo ir nelaimingy atsitikimy darbe rizika, atliekant Sutarties darbus, tenka

Rangovui iki teisés akty nustatyta tvarka darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos.
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6. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytas iSimtis.

7. Sutartis sudaryta atsizvelgiant i tai, kad Rangovas turi Siai sutaréiai vykdyti reikalingas
licencijas, yra darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

8. BebravieCiy ardymo valstybei nuosavybés teise priklausancivose magistraliniuose
grioviuose darbai finansuojami Lazdijy rajono savivaldybés aplinkos apsaugos rémimo

specialiosios programos léSomis.

II. SUTARTIES DARBU KAINA

9. Bendra Sutarties kaina su PVM: 19360,00_FEur (devyniolika tikstanciy trys Simtai
SesiasdeSimt eury ir 0 ct).
10. ] bendra Sutarties kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, kuris

sudaro 3360.00 Eur (trys tikstanciai trys Simtai SesiasdeSimt eury ir 0 ct).

11. Sutarties 9 punkte nurodyta sutarties kaina yra vienintelis UZsakovo mokétinas
maksimalus atlyginimas Rangovui pagal sutart].

12. T sutarties kaing jskaitomi visi Rangovui privalomi mokéti mokesciai. UzZsakovas
neatlygins Rangovui jokiy papildomy iSlaidy, susijusiy su bebravie¢iy ardymo valstybei nuosavybes
teise priklausanciuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darby atlikimu ir neatliks jokiy kity
mokeéjimy virsijanciy sutarties 9 punkte nurodyta bendra sutarties kaina.

13. Atsiskaitymai vyksta eurais per Uzsakovo ir Rangovo sagskaitas bankuose, nurodytas
Sioje Sutartyje.

14. Darby sutartyje nustatyta fiksuota darby kaina. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus
Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas,
likutiné sutarties kaina (be PVM) dél to nebus kei¢iama, o bus kei¢iama tik bendra sutarties kaina
su PVM, ty. didinama arba mazinama tiek, kiek padid¢ja ar sumaze¢ja PVM tarifas.
Perskaiciuojama tik iki PVM tarifo pasikeitimo neatlikty darby dalies kaina.

15. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél pasikeitusio PVM jforminamas papildomu rasytiniu
susitarimu tarp Uzsakovo ir Rangovo.

16. Mok¢jimai atliekami eurais. Avansas nemokamas.

17. Apmoke¢jimas laikomas ivykdytu, kai pinigai patenka i Rangovo nurodyta saskaita.

18. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy

Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra butini $iai
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Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

III. SUTARTIES - DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

19. Sutarties vykdymo pradzia laikoma sutarties jsigaliojimo data.

20. Sutartis jsigalioja Salims ja patvirtinus jgalioty atstovy parasais ir Rangovui pateikus
sutarties jvykdymo uztikrinima sutartyje numatyta tvarka ir galioja iki visiSko jsipareigojimy pagal
sutart] ivykdymo datos.

21. Bebravie¢iy ardymo valstybei nuosavybés teise priklausan¢iuose magistraliniuose
melioracijos grioviuose darbai baigiami 2022 m. gruodzio 10 d.

22. Bebravie¢iy ardymo valstybei nuosavybes teise priklausanciuose magistraliniuose
melioracijos grioviuose darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iSardytos visos numatytos
bebravietés ir pasirasytas galutinis rangos darby perdavimo-priémimo aktas.

23. Pastebéty Sutarties darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties darby
atlikimo termino.

24. Rangovas gali Sutarties darbus atlikti ank$¢iau numatyty terminy bei skaidyti i
smulkesnius darby atlikimo etapus, kurie nepazeisty nurodyto galutinio darby atlikimo termino.

25. Sutarties darbai priimami pasiraSant perdavimo—priémimo aktus.

26. Darbai laikomi baigtais, Salims pasiraSius galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo
akta.

27. Galutiniam darby priémimui-perdavimui - taikomos §io skyriaus nuostatos. Iki galutinio
darby priémimo akto pasiraS§ymo Rangovas savo saskaita turi: visiSkai pasalinti UZsakovo
nurodytus darby ar jy etapy trikumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vietg ir
aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant SiukSliy ir pan.

iSgabenima bei perduoti Uzsakovui tinkamai uzpildyta visg kita dokumentacija.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

28. Rangovas - priimtai Sutarties darby daliai iSraSo PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po priémimo - perdavimo akty pasiraS§ymo
dienos.

29. Vykdant sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami naudojantis

informacinés sistemos ,.E. sgskaita® priemonémis, i$skyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir
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nepaprastosios padéties atvejais dél ,,E. saskaita™ sistemos pazeidimy saskaity pateikti per sistema
negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma Zodziu. Visas islaidas susijusias su dokumenty
pateikimu per ,.E. saskaita“ sistemg apmoka Rangovas.

30. Uz faktiskai ir tinkamai atliktus darbus Uzsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pazyma apie atliktus darbus, atlikty darby aktai,
kurie Uzsakovui pateikiami popieriniame variante, PVM saskaita fakttira), kuriuose turi biiti pilnai
nurodytas Uzsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, akto suraSymo data, objekto
pavadinimas, paslaugy sutarties numeris. Aktai turi biiti antspauduoti bei pasirasyti Rangovo.

31. Uz atliktus Sutarties darbus UzZsakovas jsipareigoja mokéti per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai: - Rangovas pateikia Uzsakovui saskaitg-faktiirg.

32. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus
Sutarties darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant bebravieciy ardymo valstybei nuosavybeés
teise priklausanc¢iuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbus, pasalinima, nuostoliy, jei
tokiy buvo, kompensavima, bei gavus galutinj darby perdavimo — priémimo akta.

33. Galutinis Sutarties darby priemimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy
pasiraSytu galutiniu darby perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Sutarties darbai bei
padaromas paskutinis apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Sutarties darbus. Siuo aktu Salys
konstatuoja, kad visi jy sutartiniai jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Sutarties darbai yra

perduoti bei priimti ir u juos apmokéta, o Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

V. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

34. Uzsakovas turi teis¢:

34.1. bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliekamy darby eiga ir kokybe,
Rangovo naudojamy medziagy ir jrengimy kokybe pagal galiojan¢iuose normatyviniuose
dokumentuose jy kokybei nustatytus reikalavimus;

34.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Sutarties darby atlikimo eigoje
atsiliekama nuo Grafiko ar sistemingai pazeidziami prisiimti pagal Sutarti isipareigojimai;

34.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis UZsakovo teisémis.

35. Uzsakovas jsipareigoja:

35.1. laiku priimti kokybiskai atliktus Sutarties darbus, sumokéti Rangovui Sutartyje

numatytomis kainomis, tvarka ir saglygomis;
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35.2. suteikti Rangovui visa turimg informacijg ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi $iai
Sutarciai vykdyti. Sutartj jvykdzius, Uzsakovo reikalavimu visi dokumentai grazinami Uzsakovui.
Dokumenty perdavimas jforminamas rastu;

35.3. prie§ bebravieciy ardymo valstybei nuosavybés teise priklausan¢iuose magistraliniuose
grioviuose darby pradzia perduoti Rangovui reikalingus leidimus, bei kitus dokumentus
(suderinimus su suinteresuotomis institucijomis), priklausanc¢ius pateikti pagal Uzsakovo

kompetencija.

VL. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

36. Rangovas jsipareigoja:

36.1. sutarties darby metu pablogings inzineriniy komunikacijy (melioracijos jrenginiy,
elektros linijy), keliy dangy stovj ir padares Zala tretiesiems asmenims, savo léSomis paSalinti
atsiradusius defektus ir atlyginti zala;

36.2. sutarties darbus atlikti kokybiskai, laikantis MTR normy ir taisykliy, standarty;

36.3. sutarties vykdymo metu visus iskilusius klausimus derinti su Uzsakovo atstovu;

36.4. tuo atveju, jeigu veéluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones; vykdydamas darbus ir su tuo
susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy;

36.5. rangovas visg darby vykdymo laikotarpj turi turéti jdiegta ir veikianéig aplinkos
apsaugos vadybos sistema pagal standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kurivos yra patvirtinusios
sertifikavimo jstaigos, atitinkanc¢ios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo
standartus), ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais.

36.6. paskirti darby vadova, atsakingg uz darbus ir turintj teis¢ pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus vadovauti darbams;

36.7. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Sutarties darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui
ir (ar) per garantinj laikotarpi;

36.8. darby vykdymui naudoti jrengimus, atitinkancius jiems nustatytus reikalavimus,
naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir jrenginius;

36.9. vykdyti visus teisétus Uzsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo
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nurodymai vir§ija sutarties reikalavimus, jis per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo
dienos pateikia motyvuotg atsisakyma, rekomenduodamas UZsakovui tolesne veiksmy eiga;

36.10. atliekant bebravieciy ardymo darbus valstybei nuosavybes teise priklausanciuose
magistraliniuose melioracijos grioviuose, sugadinus (sulauzius ar kt. pazeidus) valstybei ir
savininkams nuosavybés teise priklausan¢ius melioracijos statinius, rangovas atstato savo léSomis.

36.11. uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
salygas darby vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
Istatymas, kiti teisés aktai, taip pat gretimos aplinkos apsauga, greta darby vietos dirbanciy ar
judanc¢iy zmoniy apsauga nuo darby keliamo pavojaus;

36.12. pranesti apie darby uzbaigima ne véliau kaip prie§ dvi savaites iki darby jvykdymo,
prasant organizuoti jy priémima;

36.13. darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), eksploatuojamose keliy
ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

36.14. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia
su §ios Sutarties vykdymu;

36.15. sudaryti salygas Uzsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darby atlikimo eiga ir
kokybe;

36.16. keisti nurodytus darby vadovus tik gavus UZsakovo iSankstinj rastiska sutikima;

36.17. per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos pateikti Sutarties darby
vykdymo grafikg (ménesiais). Grafiko korekcija galima tik esant rasytiniam Uzsakovo sutikimui.
Visi Rangovo pateikti ir su UZsakovu suderinti kalendoriniai Sutarties darby vykdymo grafikai yra
laikomi neatsiejama Sios Sutarties dalimi;

36.18. Rangovas privalo biti lojalus Uzsakovui, teikti konsultacijas ir sprendinius, kuriy
pagrindu buty siekiama i§vengti bet kokiy Sutarties darby atlikimo trokumuy;

36.19. Informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSraSyti saskaitas
— faktiiras. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusia informacija;

36.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UzZsakovo
nurodymus.

37. Rangovas garantuoja, kad priemimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytas
salygas, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma jprastam

arba Sutartyje numatytam panaudojimui.
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38. Rangovas turi teise:

38.1.gauti Uzsakovo apmokéjimg uz tinkamai atliktus Sutarties darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

38.2. keisti Uzsakovo nurodymus tik gaves iSankstinj rastiSkg Uzsakovo sutikima;

38.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

VII. SUBRANGA

39. Susitarimas, pagal kuri Rangovas dali darby patiki treciajai $aliai yra laikoma subranga.
Subrangos susitarimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir Uzsakovo. Rangovas
jsipareigoja ne veéliau kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti UZsakovo atstovui
subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus:

39.1 Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimg ir
kiekvienam subrangovui perduodamy Sutartimi sulygty Darby dalj, i$vardinant perduodamus
Darbus:

Sutarties sudarymo metu subrangovai nepasitelkiami

39.1.1. Subrangovas __(Subrangovo pavadinimas, rekvizitai, kontaktiniy asmenuy
duomenys) _, atliks $iuos konkrecius Darbus: . Subrangovai turi

turéti teis¢ verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai jvykdyti ir §ig teis¢ jrodancius
dokumentus.

39.1.2. Subrangovy pasitelkimas nekeic¢ia Rangovo atsakomybeés dél numatomos sudaryti
Sutarties jvykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybe uZ subrangovy
veikla vykdant Sutart;.

40.  Subrangovy keitimas:

40.1. Rangovas, pries 5 darbo dienas rastu suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo
metu pakeisti subrangovus, taciau pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne
mazesneés patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasitilyme.

40.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma
subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UzZsakova.

40.3. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo

pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
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Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | Uzsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija buty ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

40.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy

pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

40.5. Kei¢iamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis

ar
pasiiilyma vieSajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupés partneris.

40.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne
(mazesng) Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

40.7. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu ir (ar) kitu tkio subjektu,
vykdanc¢iu Rangovo sutartines prievoles, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas ir (ar) kitas tkio
subjektas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo ir (ar) kito tkio subjekto, kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ir (ar) kitu @ikio subjektu tvarka. Rangovas turi
teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir (ar) kitais
tikio subjektais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

40.8. Be rastisko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasitilyme nurodyti

subrangovai, draudziama.
VIIL SALIU ATSAKOMYBE

41. Rangos darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri padaroma
darbams iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo — priémimo.

42. Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél darby trikumy ar
Juy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, treciajai $aliai ar jy turtui.

43. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby

kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.
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44. Rangovas, neuzbaiges Sutarties darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant
pagal darby vykdymo grafika darby atlikimo terminy, moka Uzsakovui 0,02 % dydZzio delspinigius
nuo bendros sutarties kainos su PVM uz kiekvieng pavéluota dieng.

45. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija 10 % sutarties vertés, Uzsakovas gali, pries tai ispéjes
Rangova:

45.1. i8skaiciuoti delspinigiy sumg i$§ Rangovo mokétiny sumuy;

45.2. nutraukti sutartj.

46. Darby vykdymo metu, nepriklausomoms istaigoms ar institucijoms, pripazinus Rangovo
idiegta aplinkos apsaugos vadybos sistemg negaliojan¢ia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemoje nustatyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise nutraukti $ig Sutartj.

47. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu
jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti
pazeidimai bus pasalinti.

48. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

IX. GARANTLJOS

49. Uzsakovas reikalauja, kad Sutarties jvykdymas bty uztikrinamas banko garantija arba
draudimo kompanijos laidavimo rastu (pateikiant jj kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)
ir mokejimo pavedimu). Uztikrinimo dydis — 5 % nuo $ios sutarties 9 punkte nurodytos kainos be
PVM.

50. Sutarties jvykdymo garantija turi biiti pateikiama ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po Sutarties pasiraSymo ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laika.

51. Sutarties jvykdymo garantija, Rangovui paprasius, grazinama pasibaigus jos galiojimo

laikui arba nutraukus Sutartj ir jvykdZius visus jsipareigojimus pagal Sutartj.

X. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

52. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp $aliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendziami derybose.

53. Kilus gin¢ui Salis rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima.
Gavusi pasiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny. Gincas turi biti i§sprestas per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios.
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54. Jeigu Salims nepavyksta ginto isspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny, arba kuri nors Salis laiku neatsako j pasifilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise,
rastu informavusi kita Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

55. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin¢ams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

56. Jeigu kurios nors Sios Sutarties saglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

XI. SALIU PATVIRTINIMAI

57. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti Sig Sutarti, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
isipareigojimus.

58. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutart] pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Uzsakovo
Isipareigojimus.

59. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyjy Saliy teiséty pretenzijy,

kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutart] vykdymui.

XII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTOS PASLAUGOS, DARBAI

60. Jeigu Rangovas atliko Sutarties darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas saglygas,
nesilaiké normatyviniy dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

60.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Sutarties darby atlikimg arba

60.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Sutarties darby kokybe, arba

60.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Sutarties darbus, arba

60.4. atlyginty Uzsakovui Sutarties darby trukumy Salinimo islaidas.

61. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Sutarties darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus,
paslaugas treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti del to patirtus nuostolius i§

Rangovo.
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XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

62. Uzsakovas, prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneses Rangovui,
turi teise vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba
vykdo juos kitomis sglygomis, negu buvo nurodgs savo pasiilyme ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

62.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpi nejvykdo UzZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai ivykdytus arba neivykdytus sutartinius isipareigojimus.

62.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

62.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty darby etapa pagal
darby pradzioje suderinta darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai veéluojama ne d¢l Rangovo kaltes.

63. Po rastiSko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

64. Jei Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai gali biiti vertinama kaip
esminis sutarties pazeidimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, Rangovas gali
nutraukti sutartj prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny rastu pranes¢s UZsakovui.

65. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas
ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

66. Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku Saliy susitarimu.

67. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus §ig Sutarti Rangovas
privalo UzZsakovo reikalavimu sumokéti 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos su
PVM.

XIV. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

68. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

69. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir

atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
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6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,.Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*).

70. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

71. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai ar i$
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

72. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies

atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

XV. KONFIDENCIALUMAS

73. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria
Sutarties Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to

reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SALYGOS
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74. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus, kaltoji Salis turi atlyginti Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu
kitai Saliai jos patirtus nuostolius.

75. Netesyby sumokéjimas pagal Sutartj neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius
ir nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

76. Sutartyje numatyti sutarties pakeitimai atlickami rastu pasirasant papildoma susitarima,
kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi

77. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

78. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin€iais egzemplioriais -
po viena egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo.

79. Uzsakovo rekvizitai: Lazdijy rajono savivaldybés administracija; kodas: 188714992;
adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai; tel.: (8 318) 66 108, 8 697 22 645; faks. (8 318) 51 351
el. pastas: info@lazdijai.lt

80. Rangovo rekvizitai: UAB ,,MEDINITA®; kodas: 302644484 adresas: Kelmijos sody 57-
0ji g. 13, Vilnius, LT 02222; tel.: +370 620 58798, el. pastas: medinitamedinita@gmail.com.

81. Uzsakovas rastu pateikta laiméjusio dalyvio pasiiilymag (iSskyrus atvejus, kai pirkimo
sutartis sudaroma zodziu), rastu sudaryta pirkimo sutartj, preliminarigja sutartj ir $iy sutar¢iy
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teiseés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teise¢tus konkretaus tiekejo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveiki tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau
kaip iki pirmojo mokéjimo pagal jj pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi
paskelbti Centringje vieSyjy pirkimy informacineje sistemoje.

82. Sutartis gali biiti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
90 straipsnio nuostatomis.

83. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punkto nuostatomis, uz sutarties vykdyma atsakingas Lazdijy rajono savivaldybés administracijos —
Saulius Pockevicius tel. 8 613 86 925, el. pastas: saulius.pockevicius@lazdijai.lt, uz sutarties ir
pakeitimy paskelbima, pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas, atsakinga Lazdijy rajono savivaldybés administracijos Teisés, personalo ir civilinés

metrikacijos skyriaus vyr. specialiste Migle Kaledaite tel. 8 618 76407, el. pastas:

migle.kaledaite(@lazdijai.lt.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI
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85. Bebravieciy ardymo valstybei nuosavybés teise priklausanciuose magistraliniuose

melioracijos grioviuose 1-57 schemos.

Uzsakovas

Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. 1,

LT-67106 Lazdijai

Imonés kodas: 188714992

Ats. sask. Nr. LT594010042200010051
Luminor Bank AB bankas

Banko kodas 40100

Tel.: (8 -318) 66 121

Faksas: (8 —318) 51 351

El. pastas: info@lazdijai.lt

Direktoriaus  pavaduotojas  Saulius

Petrauskas

A V.

Rangovas

UAB ,,MEDINITA*

Kelmijos sody 57-0ji g. 13

LT — 02222 Vilnius

Imong¢s kodas: 302644484

Ats. sask. Nr. 957300010134431034
AB bankas "Swedbank"

Banko kodas 73000

Tel.: +370 620 58798

Fax.: -

El. pastas: medinitamedinita@gmail.com

Direktoré Ramuné Radzvilaviciené

A V.
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