VANDENTIEKIO TINKLU STATYBOS NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIY G. DARBUY PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. 23-07-14/PS-

SPECIALIOSIOS SALYGOS

2023-07-__
Siauliai

UAB ,,Siauliy vandenys*, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveiné yra Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama |. e. p. generalinio
direktoriaus Aurimo Rutkausko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Uzsakovas),

Ir

UAB ,,SROS, juridinio asmens kodas 144696222, kurios registruota buveiné yra Metalisty g. 1g, LT-78109 Siauliai, duomenys apie
jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Smociuko, veikiangio
pagal bendrovés jstatus (toliau — Vykdytojas),

toliau kartu Sioje Vandentiekio tinkly statybos nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy g. darby pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami
»Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré¢ §ig vandentiekio tinkly statybos nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy g. darby pirkimo —
pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas yra vandentiekio tinkly statybos nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy g. darbai (toliau — Darbai). Reikalavimai
Darbams pateikiami techniniame darbo projekte ,,Vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés,
Siauliuose, statybos projektas* (toliau Siose salygose — Projektas) bei Uzsakovo reikalavimuose (toliau — 1 priedas).

1.2. Darby atlikimo vieta ir terminai nurodyti Projekte ir 1 priede.

1.3. Darbams turi biti taikomi 1 priede numatyti garantiniai reikalavimai.

1.4. Vykdytojas isipareigoja tinkamai atlikti Sutarties specialiyjy salygu 1.1 punkte nurodytus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja
priimti kokybiskai atliktus Darbus ir sumokéti Vykdytojui Sutartyje numatytg kaing Sutarties specialiosiose sglygose numatytomis
salygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmeé ir terminai

2.1. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 5 (penkiy)
ménesiy laikotarpiui, jskaitant apmokéjimui uz Darbus skirtg laikotarpj, jos trukme skai¢iuojant nuo jsigaliojimo dienos.

2.2. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraso abi Salys ir galioja Sutarties specialiyjy salygy 2.1 punkte nustatyta termina arba iki
visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, arba kol Salys sutaria ja nutraukti $ioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba teisés akty
nustatyta tvarka.

2.3. Sutarties galiojimo terminas gali biiti pratestas ne ilgiau kaip 1 (vienas) mén. 1 priedo 5 punkte nustatytomis aplinkybémis.

2.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy
pagal §ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios islieka arba turi iSlikti.

2.5. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties
nuostaty galiojimui.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Pradiné sutarties verteé:

Pradiné sutarties verté — 40 999,00 Eur (be pridétinés vertés mokescio, toliau — PVM), (keturiasdesimt takstanciy devyni
Simtai devyniasdesimt devyni eurai ir 00 ct).

PVM (21 proc.) — 8 609,79 Eur (aStuoni tukstanciai $esi §imtai devyni eurai ir 79 ct).

Pradiné sutarties verté — 49 608,79 Eur (su PVM) (keturiasdeSimt devyni tiikstanciai $e$i Simtai aStuoni eurai ir 79 ct).

Pradinés sutarties vertés detalizavimas yra pateiktas Sutarties specialiyjy salygy 4 priede ,,Darby kainos ziniarastis*.

3.2. Sutarties kaina apskaic¢iuojama taikant fiksuotos kainos biida.

3.3. Uzsakovas uz visa Sutartyje numatytg objekta sumokés Vykdytojui visg Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina, jeigu faktiné
Sutarties specialiyjy salygy 4 priede ,,.Darby kainos Zziniarastis“ nurodyta darby kiekiy apimtis nesiskirs daugiau kaip 10 (desimt)
proc.

3.4. Tuo atveju, jei vykdant Sutartj atsiras poreikis atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 10 (deSimt) proc. Sutarties specialiyjy
salygy 4 priede ,,.Darby kainos Zziniara$tis“ nurodyty darby kiekiy apimties, Sie darbai bus atsisakomi / jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje, patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95.

3.5. Perzitros salygos numatytos Sutarties specialiyjy salygy 3.11 ir 3.14 punktuose.

3.6. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.6.1. Vykdytojas, ne dazniau kaip kas 1 (viena) ménesj, atlikes darbus, privalo pateikti Uzsakovui nurodytos formos atlikty
darby akta (du egzemplioriai) ir PVM saskaitg faktira. Vykdytojas mokéjimo dokuments (kartu su pasiraSytu atlikty darby aktu)
privalo pateikti tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktiiros (saskaitos faktiros, iSrasytos, perduotos ir gautos tokiu
elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu), atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Vykdytojo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos fakttiros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita™ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Vykdytojas, atlikgs Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, teikdamas paskutinj atlikty darby akta turi
nurodyti, kad tai galutinis atlikty darby aktas.
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3.6.2. Vykdytojas gali pateikti Uzsakovui saskaitg ir atlikty darby akta ne anksciau nei atlieka darbus. Uzsakovas uz darbus
Vykdytojui sumoka mokéjimo pavedimu ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktros uz
atliktus darbus israsymo UZsakovui dienos.

3.7. Vykdytojui avansas nemokamas.

3.8. Uzsakovas uz darbus Vykdytojui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Vykdytojo nurodytg banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT78 7300 0100 0239 9208;
AB ,,Swedbank“ bankas;
Banko kodas 73000.

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Vykdytojo Siame punkte nurodyta saskaitg.

Uzsakovas turi teis¢ neatlikti atitinkamo mokeéjimo, kol Vykdytojas istaisys trikumus, jeigu:

3.8.1. saskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninémis priemonémis;

3.8.2.atlikti Darbai neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy;

3.8.3.kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

3.9. Tuo atveju, jeigu Sutar¢iai taikomas atvirkstinio PVM mechanizmas, UZsakovas atlygj uz darbus, jrasytus pateiktoje PVM
saskaitoje faktlroje, Vykdytojui sumoka be PVM saskaitoje faktiroje nurodytos apskaiiuotosios PVM sumos. PVM suma,
apskaiciuotg uz darbus ir nurodyta PVM saskaitoje faktiroje, UZsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.10. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biti keiciami visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sioje Sutartyje nustatytais
perziliros atvejais.

3.11. Sutarties / Darby kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io:

3.11.1. Sutarties / Darby kaina gali buti perzitrima ir perskai¢iuojama dél Darby kainy lygio poky¢io tik uz statybos darbus, bet
kurios i§ Saliy raSytiniu pra§ymu, jeigu statybos sanaudy (t. y. visi atvejai, kurie neapima pastaty remonto) elementy labiausiai
atitinkan¢io Sutarties objekto rai§j kaimy indekso reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj.
Perskai¢iuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés interneto svetainéje: https://osp.stat.gov.lt
duomeny bazése paskelbtus ménesinius Lietuvos statybos sagnaudy kainy indeksus (toliau — SSKI).

Sutarties / Darby kaina perskai¢iuojama dél SSKI pokycio, pagal Sutartj neatlikty Darby verte padauginant i§ SSKI poky¢io
koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1Pb/IPr

kur:

K — SSKI poky¢io koeficientas;

IPr — SSKI reik§me¢ laikotarpio pradzioje;

IPb — SSKI reik§mé laikotarpio pabaigoje.

Skai¢iavimams indeksy reik§Smés imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. ApskaiCiuotas pokytis (k) tolimesniems
skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaiCiuotas jkainis suapvalinamas iki dviejy skaitmeny
po kablelio tikslumu.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateikimo Pirkime termino pabaigos
diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

3.11.2. Sutarties specialiyjy salygy 3.11.1 punkte numatytu perzitros atveju, Salys privalo sudaryti Susitarimg (Priedg) dél
Sutarties / Darby kainos perskaiGiavimo per 10 (desimt) darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti Sutarties / Darby
kaing pateikimo dienos. Susitarime (Priede) Salys privalo nurodyti SSKI reikime laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, SSKI
reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, SSKI poky¢io koeficients, perskaiciuotg fiksuotg darby kaing, nurodytg Sutarties
specialiyjy salygy 3.1 punkte. Susitarimas turi bati jforminamas Saliy sudarytu rastisku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties
neatskiriama dalimi. Po to, kai Salys sudaro Susitarima (Prieda) dél Sutarties / Darby kainos perskaigiavimo, perskaidiuota Sutarties /
Darby kaina taikoma nuo Saliy pasira$yto Susitarimo pasiragymo dienos uzsakomiems / neatliktiems Darbams.

3.11.3. Sutarties specialiyjy salygy 3.11.1 punkte numatytu perziaros atveju pirmoji Sutarties / Darby kainos perzitra gali bati
atlieckama ne anksc¢iau nei po 3 (trys) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties / Darby kaina gali bati perzitrima ne
dazniau negu kas 3 (trys) ménesius, taciau neturi bati pazeistos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymu (toliau — P]) nuostatos dél Sutarties sglygy keitimo, esant
nenumatytoms aplinkybéms. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti per trumpa
laikotarpj, pirmosios perZzitiros terminas gali biiti netaikomas ir (arba) Sutarties / Darby kainos perzitiros daznumas néra ribojamas.
Vélesnis Sutarties / Darby kainos perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

3.11.4. Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Vykdytojas nejgyja teisés j Darby terminy pratgsima, uzdelsty Darby kaina
neperskaic¢iuojami dél kainy lygio kilimo (kai SSKI poky¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi bati perskai¢iuojami dél
kainy lygio kritimo (kai SSKI poky¢io koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

3.12. Sutarties perzidiros momentas yra Salies pra§ymo pateikimo ra$tu kitai Saliai perzitireti Sutarties kaing gavimo diena.

3.13. Uz Darbus nemokama, jeigu Vykdytojas juos atlicka savavaliskai ar nesilaikydamas Sutarties sglygy.

3.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sgskaitos uz darbus iSraSymo dieng) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties Kaina ir / ar atskiry
iSraSomy sgskaity suma perskaic¢iuojama nekei¢iant pasitlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskai¢iuojant
PVM dalj. Pasikeitus PVM dydziui, jis turi bati jforminamas Saliy sudarytu rastisku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties
neatskiriama dalimi.

3.15. T Sutarties kaing jskaityti visi mokes¢iai ir visos Vykdytojo iSlaidos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos ir mokeséiai, apimancios (-tys) viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui. Jei Pirkimo dokumentuose
nebuvo nurodyta, kad Vykdytojas neturéjo tam tikry i§laidy jtraukti j kaina, UZzsakovas, priémes atliktus Darbus, turi galéti naudotis
jais pagal jprasta ir (ar) Techningje specifikacijoje nurodyta paskirtj nepatirdamas papildomy i§laidy.

3.16. Jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Uzsakovui sutikus, tarp Uzsakovo, Vykdytojo ir subtiekéjo gali
biti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju sutartis kaip numatyta Sutarties specialiyjy salygy 6.8 punkte.
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo (jei yra zinomi subtiekéjai) arba nuo informacijos apie
subtiekéjo pasitelkimg i§ Vykdytojo gavimo, rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia Uzsakovui prasyma ir Vykdytojo sutikima dél tiesioginio mokéjimo atlikimo
jam. Tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali biiti atliekamas tik po to, kai Uzsakovas priims Darbus. Kilus gincui tarp Vykdytojo ir
subtiekéjo, jie gincus sprendzia savarankiSkai, Uzsakovui nedalyvaujant. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos
Vykdytojui mokétinos sumos.
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4, Saliy atsakomybé

4.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu, Uzsakovas privalo sumokéti Vykdytojui 0,03 % (trys
Simtosios) dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos (be PVM) uz kiekvieng uzdelstg diena.

4.2. Jei Vykdytojas, ne dél Uzsakovo kaltés ir nesant Force Majeure, neatlicka Darby Sutarties specialiyjy salygy 1 priede
nustatytu terminu ir / ar nesilaiko pagal darby grafikg Darby atlikimo terminy, UZsakovas, be oficialaus jspé&jimo ir nesumaZindamas
kity savo teisiy gynimo bady, pradeda skai¢iuoti 0,03 % (trys Simtosios) dydzio delspinigius nuo Sutarties specialiyjy salygy 3.1
punkte nurodytos vertés (be PVM) uz kiekvieng pradelsta dieng. UZsakovas neprivalo jrodyti Vykdytojui, kad patyré nuostoliy.

4.3. Vykdytojui nepasalinus atlikty Darby trikumy defekty ir (ar) netikslumy per UZzsakovo nustatyta laika, UZzsakovas turi teis¢
be atskiro Vykdytojo jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir
turétomis i$laidomis sumazinti Vykdytojui pagal Sutartj mokétinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius. O
Vykdytojas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius
(jskaitant, bet neapsiribojant i§laidomis uz papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti istaisius Darby
triikumus, defektus ir / ar netikslumus).

4.4. Vykdytojas, ne dél Uzsakovo kaltés ir nesant Force Majeure, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj, jsipareigoja UZsakovui
sumokeéti 50.000,00 Eur (penkiasdesimt tikstanciy eury 00 ct) dydZio bauda ir atlyginti dél to atsiradusius nuostolius, jei nuostoliy
dydis virsija 50.000,00 Eur (penkiasdesimt tlikstan¢iy eury 00 ct).

4.5. Apskaiciuotas baudas / delspinigius, Uzsakovas gali, pries tai rastu jspéjes Vykdytoja:

4.5.1. i§skaiciuoti baudy / delspinigiy suma i§ Vykdytojo mokéting sumy.

4.6. Netesyby sumokéjimas ir (ar) uztikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita Salis
kompensuoty jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena i§ Saliy turi teise gauti i§ kitos Salies tiesioginiy nuostoliy, atsiradusiy
dél kitos Salies netinkamo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant 5 (penkis) kartus didesnés uz Sutarties
specialiyjy salygy 3.1 punkte nurodyta sutarties verte, jei teisés aktai nenumato, kad privalo buti kompensuota didesné suma.
Vykdytojas privalo kompensuoti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
Siame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei ala atsirado dél Salies samoningo veikimo ar didelio
neatsargumo, konfidencialumo jsipareigojimy ar intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo. Uzsakovas atsako tik uz tiesioginius
nuostolius ar Zalg, tiesiogiai ir aiSkiai sukeltg to, kad UZsakovas nejvykdé savo sutartiniy jsipareigojimy dél Uzsakovo kaltés.
Nuostoliais laikomos Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suzalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji biity gavusi,
jeigu jsipareigojimai biity jvykdyti.

5. SusiraSinéjimas
5.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal
$ig Sutartj, bus laikomi galiojan&iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima
arba iSsiysti registruotu pastu (laiSkas i$siystas registruotu pastu yra laikomas gautu po 5 (penki) darbo dieny nuo registruoto laisko
i§siuntimo dienos), elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, kitais adresais numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranegima:

Uzsakovas Vykdytojas
Pavadinimas UAB ,Siauliu vandenys* UAB,,SROS*
Adresas Vytauto g. 103, 77160 Siauliai Metalisty g. 1g, 78109 Siauliai
Telefonas (8 41) 525 550 +370 41 540 001
El. pastas office@siauliuvandenys.lt info@sros.It
Kontaktinis asmuo
Telefonas +
El pastas

Techningés prieZiiiros vadovas
Pavadinimas UAB ,,giauliq vandenys*“
Juridinio asmens kodas 144133366
Adresas Vytauto g. 103, 77160 Siauliai
Telefonas (8 41) 525 550
El. pastas office@siauliuvandenys.lt
Techninis prizitrétojas
Telefonas
El. pastas

5.2. Jei pasikeiia Salies adresas, kontaktinis asmuo ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi rastu informuoti kita Salj pranesdama
ne véliau, kaip pries 5 (penki) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

6. Subtiekéjai ir juy keitimo tvarka
6.1. Vykdytojas numato pasitelkti $j (§iuos) subtiekéja (subtiekéjus) bei specialistus Sioms pirkimo dalims:

Eil. | Fizinio / juridinio asmens | Jmonés kodas / | Gyvenamoji vieta / | Nurodyti kurig sutarties dalj | Kontaktinis
Nr. | pavadinimas kodas buveinés adresas vykdys pasitelkiamas | asmuo
subtiekéjas

Pasitelkiami subtiekéjai, kuriais Vykdytojas rémési Pirkimo metu, kad atitikty kvalifikacijai keliamus reikalavimus:

Pasitelkiami subtiekéjai, kuriais Vykdytojas rémési Pirkimo metu:

Eil. | Specialisto vardas, pavardé Nurodyti kieno darbuotojas yra ar bus jdarbintas: | Nurodyti kurig sutarties dalj
Nr. Vykdytojo ar pasitelkiamo itkio subjekto (jeigu yra | vykdys specialistas,  kurio
keli, tai nurodyti konkreciai) kvalifikacija Vykdytojas remesi,

kad atitikty Pirkimo dokumentus

6.2. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas jsipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas gali pasitelkti naujg (-us)
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subtiekéja (-us) arba kai subtiekéjas (-ai) netinkamai vykdo jsipareigojimus Vykdytojui ar atsisako juos vykdyti, taip pat tuo atveju,
kai subtiekéjas (-ai) nepajégus (-us) vykdyti jsipareigojimy Vykdytojui dél iskeltos bankroto bylos, likvidavimo procedros ir pan.
padéties, Vykdytojas gali pakeisti subtiekéja (-us). Apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subtiekéjo (-y) pakeitimo /
pasitelkimo priezastis bei pateikdamas Sutarties specialiyjy sglygy 6.4 punkte numatytus dokumentus. Gaves tokj pranesima,
Uzsakovas kartu su Vykdytoju pasirao papildoma susitarima (prieda) dél subtiekéjo (-uy) pakeitimo / pasitelkimo. Sis priedas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

6.3. Sutarties vykdymo metu, kai Vykdytojas nusprendzia, jog pats gali jvykdyti Sutartj, jis gali atsisakyti Sutartyje ir
papildomuose susitarimuose nurodyto (-y) subtiekéjo (-y). Apie tai jis turi informuoti UZsakova, pateikdamas Sutarties specialiyjy
salygy 6.4 punkte numatytus dokumentus. Gavgs tokj praneSima, UZsakovas kartu su Vykdytoju pasiraSo papildoma susitarima
(prieda) dél subtiekéjo (-y) atsisakymo. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Naujai paskirtas subtickéjas (-ai) (arba Vykdytojas, jeigu atsisakoma subtiekéjo) privalo atitikti neskelbiamos apklausos
,, Vandentiekio tinkly statyba nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy g. “ (toliau — Pirkimas) salygose subtiekéjui (-ams) (arba Vykdytojui jeigu
jis atsisako subtiekéjo) nustatytus reikalavimus dél pasalinimo pagrindy nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimus. Ne véliau kaip 3
(tris) darbo dienos prie§ subtiekéjo (-y) pakeitimg / atsisakyma UZsakovui turi biti pateikiami atitikimg Pirkimo salygose
nustatytiems reikalavimams dél pasalinimo pagrindy nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimams jrodantys dokumentai.

6.5. Dél naujai paskirto subtiekéjo (jeigu pagal Sutarties objekto specifika privaloma taikyti) Uzsakovas kreipiasi j nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos koordinavimo komisija dél sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams
patikros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymu. Tik gavus
atsakyma dél patikros galima sudaryti Sutarties specialiyjy salygy 6.3 punkte nurodyta susitarima.

6.6. Pazeidus Sutarties specialiyjy salygy 6.2, 6.3, 6.4 punktuose ir Sutarties bendryjy salygy 13.2.3.8 punkte nustatyta tvarka /
salygas bus laikoma, kad Vykdytojas pazeidé esmines Sutarties salygas, dél ko UZsakovas gali viena$aliskai nutraukti Sutartj.

6.7. Subtiekéjo (-y) pakeitimas / naujo subtiekéjo (-y) jtraukimas neatleidzia Vykdytojo nuo atsakomybés vykdant $ig Sutartj. Uz
subtiekéjo jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako Vykdytojas.

6.8. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose yra numatyta tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé, subtiekéjas
(-ai) gali iSreik$ti norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikiant raSytinj praSymg UZsakovui. Tuomet sudaroma
triSalé sutartis tarp Uzsakovo, pirkimo sutartj sudariusio Vykdytojo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka.

6.9. Vykdytojo (ar subtiekéjy) specialistai gali buti pakeisti Siais atvejais (taikoma kai pirkimo dokumentuose numatyti
kvalifikacijos reikalavimai specialistams):

6.9.1. Vykdytojo iniciatyva dél objektyviy priezasCiy (atostogy, ligos, nutrikus darbo santykiams), pateikus duomenis apie
numatomus naujai skirti specialistus bei jy kvalifikacijg patvirtinanc¢ius dokumentus;

6.9.2. Uzsakovo iniciatyva, jei Uzsakovas yra pagrjstai nepatenkintas Vykdytojo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu. Siame
punkte nurodyty specialisty keitimas turi biiti atlieckamas laikantis $io skyriaus reikalavimy taikomy subtiekéjy keitimo jforminimui.

6.9.3. Vykdytojas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys Pirkime pasitlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys
subtiekéjai ir (ar) specialistai. Vykdytojas yra atsakingas uz subtiekéjy vykdomag Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo
uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi Sutarties nuostaty.

6.10. Sutarties specialiyjy salygy 6 skyriaus nuostatos taikomos jeigu Vykdytojas Sutarties vykdymui pasitelké subtiekéjg (-us)
arba keliami reikalavimai Vykdytojo specialistams.

7. Kitos nuostatos

7.1. Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir
(ar) jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy
priedy nuostatoms.

7.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galia — po vieng kiekvienai Saliai.
Sutartis taip pat laikoma sudaryta, kai Salys telekomunikacijy (el. pastu ir kt.) galiniais jrenginiais ar Centrinéje viesyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (CVP IS), pasikei¢ia Saliy pasira$ytomis Sutartimis, jeigu yra uztikrinta teksto apsauga ir galima
identifikuoti jj siuntusios Salies parasa / antspauda.

7.3. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkanéia jy tikslus ir pasiragé
auksciau nurodyta data.

7.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

7.4.1. 1 priedas ,,Uzsakovo reikalavimai®;

7.4.2. 2 priedas ,,Vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés, Siauliuose, Statybos projektas;

7.4.4. 3 priedas ,,Darby kainos ziniarastis*;

7.4.5. 4 priedas ,,UAB ,,Siauliy vandenys“ reikalavimai, susije su aplinkos apsauga, prekés ar paslaugos Tiekéjui ir / arba darby
vykdytojui‘.

Uzsakovo vardu Vykdytojo vardu

UAB , Siauliy vandenys* UAB,,SROS*

Vytauto g. 103, 77160 Siauliai Metalisty g. 1g, 78109 Siauliai
Imonés kodas 144133366 Imonés kodas 144696222

PVM mokétojo kodas LT441333610 PVM mokétojo kodas LT446962219
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590 a. s. Nr. LT787300010002399208
AB Siauliy bankas AB ,,Swedbank* bankas

Banko kodas 71800 Banko kodas 73000

Tel.: (8 41) 525 550 Tel.: +370 41 540001

Faksas: (8 41) 592 266 Faksas: +370 41 540290

El. p. office@siauliuvandenys.It El. p. info@sros.It

L. e. p. generalinis direktorius Direktorius

Aurimas Rutkauskas Marius Smo¢iukas

(parasas) (parasas)
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1 priedas

PRIE VANDENTIEKIO TINKLU STATYBOS NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIU G. DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 23-07-14/PS-__ SPECIALIUJU SALYGU

UZSAKOVO REIKALAVIMAI

1. Bendroji dalis

Sie Perkanéiojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimai yra skirti nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus vandentiekio tinkly
Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés, Siauliuose, statybos darbams atlikti.

Siuose Perkanéiojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimuose, Techniniame darbo projekte ,,Vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje,
nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés, Siauliuose, statybos projektas® Nr. 22-45-TDP-LV* (toliau — Projektas) nurodyti minimalis
techniniai reikalavimai statybos darbams, medziagoms ir jrangai privalo biti jvykdyti Tiekéjo / Vykdytojo darby vykdymo metu.

Jei Sutarties vykdymo metu pasikeicia Siuose Perkanciojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimuose ir / ar Projekte nurodyty teisés
akty nuostatos, galioja aktuali teisés akty redakcija.

Visos Siuose Perkanciojo subjekto / UZzsakovo Reikalavimuose ir / ar Projekte esancios nuorodos | standarta, techninj liudijima
ar bendrasias technines specifikacijas reiskia, kad Perkantysis Subjektas / UZsakovas priima ir kitus lygiaver¢iy priemoniy jrodymus.

2. Pirkimo objektas 5
Vandentiekio tinkly statyba nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés, Siauliuose, (toliau — Darbai).

3. Darbuy atlikimo vieta
- Siauliy miesto Nuklono gatvé, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés.

4. Pirkimo objekto apimtys

Reikalavimai vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés, Siauliuose, statybos darbams atlikti yra
i8déstyti Siuose Perkanciojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimuose ir Projekte.

Tiekéjo / Vykdytojo Darby apimtj objekto teritorijoje trumpai galima apibtidinti Siais pagrindiniais punktais:

4.1. pagal Perkanciojo subjekto / Uzsakovo parengta Projekta atlikti vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29
iki Pailiy gatvés, Siauliuose, statybos darbus;

4.2. pagal Perkanciojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimus esamame vandentickio Sulinyje Nr. Es.11 sumontuoti Projekto
dokumentacijoje numatytas sklendes, vamzdzius ir vamzdziy jungiamasias ir fasonines dalis, atramas, protarpius.

Taip pat Siame Sulinyje Tiekéjas / Vykdytojas turés sumontuoti nauja perdengima, pakélimo Zieda (-us), liuka su dangéiu,
lipynes, atlikti Sulinio g/b elementy kiaurymiy, sitiliy uztaisymga i$ vidaus.

4.3. pagal Perkanciojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimus esamame vandentiekio Sulinyje Nr. Es.2 sumontuoti Projekto
dokumentacijoje numatytas sklendes, vamzdzius ir vamzdziy jungiamasias ir fasonines dalis, atramas, protarpius, nauja perdengima
su dviem landom, pakélimo Ziedus, liukus su dang¢iais, jrengti naujas lipynes.

Taip pat Siame Sulinyje Tiekéjas / Vykdytojas turés atlikti Sulinio g/b elementy kiaurymiy, sitiliy uztaisyma i$ vidaus.

4.4. Atliekant vandentiekio Suliniy Sulinio g/b elementy kiaurymiy, sitliy uztaisymga i§ vidaus, visa atvira ir (ar) korozijos
paZeista armatiira turi buti nuvalyta nuo rudZiy ir padengta antikorozine danga, kuri pagal gamintojo specifikacijas turi bati tinkama
armatiiros apsaugai nuo korozijos uztikrinti. Konkrecig tinkamga antikorozing danga turi parinkti Tiekéjas / Vykdytojas, suderings su
Perkanciojo subjekto / Uzsakovo paskirtu Techninés priezitiros vadovu. Visos sililés ir plySiai tarp perdengimo plokséiy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy, protarpiai tarp vamzdziy ir gelzbetoniy konstrukcijy bei visas paZeistas betonas turi bti uztaisyti tam
skirta vandeniui nepralaidzia medziaga.

4.5. tinkamai parengti visos apimties iSpildomaja ir kadastriniy matavimy dokumentacija ir pateikti ja Perkanciajam subjektui /
UZzsakovui.

5. Darby atlikimo terminai

Darbai, nurodyti 4 punkte, turi biti atlikti ne véliau kaip per 4 (keturi) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby pradzios data yra Sutarties jsigaliojimo data.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas suderinus su Perkan¢iuoju Subjektu rastu, jei Sutarties vykdymo metu atsirado
nenumatytos aplinkybés, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo bei Sutarties sudarymo metu: jeigu Tiekéjo / Vykdytojo tiekiamy
statybos produkty arba jrenginiy tiekimo terminai pailgéja dél valdzios institucijy sprendimy; nenumatyto personalo arba statybos
produkty arba jrenginiy trikumo, sukelto epidemijos arba vykdomosios valdzios veiksmy; Tiekéjas / Vykdytojas susiduria su
fizinémis salygomis, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo bei Sutarties vykdymo metu ir apie tai prane$a. Darby atlikimo terminas
dél nenumatyty aplinkybiy gali biiti pratestas ne ilgiau kaip 1 (vienas) ménuo.

6. Statyba leidZian¢iy dokumenty gavimas

Tiekéjas / Vykdytojas turi numatyti realius terminus statybg leidZiantiems ir kitiems statyboms vykdyti reikalingiems
dokumentams gauti.

Tiekéjas / Vykdytojas privalo gauti visus reikalingus leidimus i$ atitinkamy valstybés ir (ar) savivaldybés jstaigy ir apmokeéti
visas su tuo susijusias iSlaidas (rinkliavas, mokescius ir kt.). Tokie leidimai apima leidimus atlikti kasin¢jimo darbus savivaldybés
vieSojo naudojimo teritorijoje, atitverti ja ar jos dalj arba apriboti eismg joje, eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai,
gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms, leidimai zemés darbams ar inZineriniy tinkly (jei reikalinga)
perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Tiekéjas / Vykdytojas turi laikytis visy salygy, nurodyty bet kuriame i§ leidimy, kuriuos iSduoda treiosios Salys, jskaitant
salygas, nustatytas Perkanciojo subjekto / Uzsakovo gautuose leidimuose.

7. ISpildomoji ir kadastriniy matavimy dokumentacija

Tiekéjas / Vykdytojas turi parengti reikiamo mastelio vamzdyny pozeminiy komunikacijy ir inzineriniy statiniy iSpildomuosius
brézinius (vamzdynams, pozeminéms komunikacijoms M 1:500, Suliniams M 1:50). I$pildomuosiuose bréziniuose turi biiti nurodyti
skersmenys, jungiamosios dalys, vamzdyno medziaga ir t. t. BréZiniai turi buti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos
techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
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nuotrauky atlikimo tvarka® ir techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir
topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai* reikalavimais.

Bréziniuose turi biti pateikta nuolydziy schema, kurioje turi biiti nurodyta jeinancio ir iSeinancio vamzdziy lataky / vamzdziy
virSaus altitudés, Sulinio Nr. bei pavir§iaus altitudé, diametrai, atstumai tarp Suliniy ir nuolydziai. Kontrolinése geodezinése
nuotraukose turi biiti pateiktos ir pozeminiy sklendziy, charakteringy tasky (skersmens, medziagos ir t. t. pasikeitimo vietos) kortelés,
korteléje nurodant vamzdzio virSaus altitudes, skersmenj ir t. t. bei pozeminés sklendés ar charakteringo tasko pririSimus metrais,
nuoteky tinkly Suliniy / kamery inventorizacijos kortelés.

Baiges visus statybos darbus, jei kei¢iami neesminiai Projekto sprendiniai, Tiekéjas / Vykdytojas turi parengti Projekto
paskutinés versijos brézinius ir technines specifikacijas bei pateikti Perkanciajam subjektui / Uzsakovui 2 (du) egzempliorius Siy
bréziniy ir specifikacijy popieringje ir skaitmeninéje formose su spaudu ,,TAIP PASTATYTA®. I$pildomieji bréziniai pateikiami
teisés aktuose nurodytu formatu.

Tiekéjas / Vykdytojas yra atsakingas ir uz pastatyty vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés,
Siauliuose, kadastriniy matavimy dokumentacijos parengimg bei pateikima Perkandiajam subjektui / Uzsakovui. Kadastriniy
matavimy bylos Perkanciajam subjektui / UZzsakovui turi biti pateiktos 1 (vienas) egzemplioriumi ir su iSankstine VI ,,Registry
centras‘ patikra.

8. Perkanciojo subjekto / UZsakovo naudojimasis Tiekéjo / Vykdytojo dokumentais
Perkantysis Subjektas turi teis¢ laisvai naudotis Tiekéjo / Vykdytojo sukurtais dokumentais.

9. Statybviete

9.1 Teisé naudotis statybviete

Perkantysis Subjektas / UZzsakovas perduoda Tiekéjui / Vykdytojui statybvietés ir jos prieigy valdymo teise¢ Statybvietés
perdavimo priémimo aktu per 5 (penki) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo datos.

Neatsizvelgiant | Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti kliti¢iy vieSam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos
susisiekimo priemonés yra suteikiamos, gavus vietinés institucijos suderinima ir leidima.

Pries atlickant statybos darbus Tiekéjas / Vykdytojas ir Perkantysis Subjektas/ Uzsakovas pasiraso Statybvietés priémimo —
perdavimo akta, kurj parengia Perkantysis Subjektas / Uzsakovas.

Atlikus vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki Pailiy gatvés, Siauliuose, darbus, Perkantysis Subjektas /
Uzsakovas ir Tiekéjas / Vykdytojas pasiraso objekto perdavimo — priémimo aktg, kurj parengia Tiekéjas / Vykdytojas.

Sutarties vykdymo metu Tiekéjas / Vykdytojas bus atsakingas uz Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 22! straipsnio
»Statybvietéje esanciy asmeny identifikavimas nuostaty tinkama“ tinkama jgyvendinima.

9.2. PrivaZiavimas prie darbo viety

Tiekéjas / Vykdytojas turi pasirfipinti reikiamu pri¢jimu prie darbo viety. Tiekéjas / Vykdytojas privalo pasirtipinti, kad
viksriniai ar kitokie jrengimai, transporto priemonés nesugadinty asfaltuoty ar gristy keliy, Saligatviy, vejy, Zolyny ar kity dangy.
Visa su tuo susijusi zala privalo biti iStaisyta Tiekéjo / Vykdytojo saskaita.

Tiekéjas / Vykdytojas taip pat atsako uz tas gatves ar kelius (uz asfalto ar kita danga), kuriais naudojosi iki patenkant i
statybviete. Pazeistos ar kitaip sugadintos dangos atstatomos Tiekéjas / Vykdytojas saskaita.

Jei reikalinga, Tiekéjas / Vykdytojas privalo jrengti reikiamus laikinus privaziavimus. Visi laikini keliai turi buti jrengti skaldos
pagrindu, nuolat prizitirimi ir tvarkomi.

9.3. Statybvietés tvarkymas
galima grei¢iau.

Tiekéjas / Vykdytojas privalo laikytis visy galiojanéiy aplinkosaugos, higienos, policijos, savivaldybés ir kity institucijy
priimty teisés akty nuostaty, siekiant uztikrinti tvarka darby vykdymo eigoje.

9.4. Laikini statiniai

Tiekéjas / Vykdytojas savo saskaita privalo pastatyti ir prizitiréti laikinas tarnybines patalpas, sandélius, darbininky
gyvenamasias patalpas ir kt., reikalingas darby vykdymui. Be to, Tiekéjas / Vykdytojas privalo atlikti visas instaliacijas ir turéti
jrengimus, kuriuos jis mano esant reikalinga, medziagy gamybai ir apdirbimui statybvietéje.

9.5. Informaciniai stendai

Tiekéjas / Vykdytojas prie$ pradédamas statybos darbus turi jrengti ir visg statybos laikotarpj prizitréti 1 (vieng) informacinj
stendg su informacija apie statomg statinj, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
nuostatomis. Informacinio stendo pastatymo vieta turi bati suderinta su Perkanciuoju Subjektu ir atsakingomis institucijomis (vietos
savivaldos institucija, inzineriniy tinkly savininkais, policija ir kt.).

9.6. Esami inZineriniai tinklai

Vykdant statybos darbus, biitina tiksliai jvertinti esamy inzineriniy tinkly padétj ir stovj ir, jei reikalinga vandentiekio tinklo
statybos sprendiniy realizavimui, numatyti jy iSkélima ar kt.

Pries pradédamas bet kokius kasinéjimy darbus Tiekéjas / Vykdytojas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai su tuo
susijusiomis valdZios institucijomis ir paslaugy teikéjais ir turi tiksliai Zinoti esamy tinkly vietas, kurioms turés arba gali turéti jtakos
vykdomi darbai.

Tiekéjas / Vykdytojas privalo vykdyti Darbus tokiu buidu, kad jie nesugadinty arba netrukdyty statybvietéje esantiems
inzineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta zala arba atsiras trukdziai, Tieké&jas / Vykdytojas privalo pats organizuoti remonto darby
vykdyma savo saskaita, jei reikalinga gavus atsakingy institucijy leidimus.

Tiekéjas / Vykdytojas turi uztikrinti, kad biity jrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti tinkami btidai uztikrinant
visy vamzdyny, kabeliy, statiniy ir kity objekty, kuriems galéty grésti pazeidimai, sauguma. Tai taikytina visiems objektams,
esamiems ir projektuojamiems, kurie priklauso Perkandiajam subjektui / Uzsakovui arba tretiesiems asmenims.

Statybos metu sugadintus ar kitaip neiSsaugotus pozeminiy komunikacijy zyméjimo zenklus Tiekéjas / Vykdytojas atstato savo
1éSomis.

10. Bendrieji reikalavimai darbams vykdyti

10.1. Klimato salygos

Tiekéjas / Vykdytojas turi biiti susipazings su klimato sglygomis, vyraujanCiomis ar galiniomis vyrauti statinio rajone.
Tiekéjas / Vykdytojas, planuodamas darby vykdymo sparta, privalo jvertinti darby vykdymo ypatumus atsizvelgiant j prognozuotinas
klimatines salygas, vyraujancias skirtingais mety laikais.
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10.2. Darbo valandos

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinés bei §venciy dienos — nedarbo
dienos.

10.3. Statybos darby Zurnalas

Visi Tiekéjo / Vykdytojo vykdomi statybos darbai privalo buti registruojami elektroniniame statybos darby Zzurnale
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ reikalavimais.

10.4. Treciyjy asmeny interesai

Statybos metu tretieji asmenys patirs tam tikry nepatogumy. Tiekéjas / Vykdytojas privalo bendrauti su gyventojais, jstaigomis
ir organizacijomis, kad iki minimumo sumaZzinty nepatogumus susidariusius statybos eigoje. Tiekéjas / Vykdytojas turi organizuoti
darbus taip, kad netrukdyty gyventojy patekimui j namus, kad netrukdyty privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti i
darbo vietas, turi numatyti ir suderinti darby grafikus su Siomis jstaigomis, pastatyti reikiamus jspé&jamuosius Zenklus, suplanuoti ir
su atsakingomis institucijomis suderinti bei organizuoti eismg statybos darby metu.

Tiekéjas / Vykdytojas privalo atstatyti visus statybos metu sugadintus pavirSius. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto
sugadinimo, atsiradusio atlickant statybos darbus, Tiekéjas / Vykdytojas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy
sureguliavimu ir gynyba. Prie$ pradédamas bet kokius statybos darbus greta tre¢iyjy asmeny nuosavybés ar Kitais teisétais pagrindais
valdomo turto, Tiekéjas / Vykdytojas privalo savo saskaita atlikti tokio detalumo patikrinimus (foto, video fiksacija ir kt.), kurie gali
biiti reikalingi turto buiklei nustatyti.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti pazeidziami treciyjy asmeny interesai, reglamentuojami Lietuvos Respublikos statybos
Istatyme.

Tose Darby atkarpose, kurios patenka j privacios nuosavybés teise valdomas teritorijas arba valstybinés zemés naudotojy
(nuomotojy) teritorijas, statybos darby vykdymas turi bati rastiSkai suderintas su zemés savininkais arba valstybinés zemés
naudotojais (nuomotojais).

10.5. Darbai $altuoju mety laiku

Visose statybos darby teritorijose Saltuoju mety laiku visi statybos darbai turi biiti sustabdyti arba pristabdyti, jei darby
atlikimas tokiomis sglygomis yra nejmanomas (tiksly darby sustabdymo laikg nustato Tiekéjas / Vykdytojas suderings su
Perkanciuoju Subjektu / Uzsakovu) arba jei darby vykdyma riboja Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimai ir
atsakingy institucijy sprendimai ar nurodymai. Tiekéjas / Vykdytojas, planuodamas darby vykdymo eigg ir sparta, darby programoje
privalo atsakingai jvertinti rizikg dél statybos darby vykdymo ribotumo Saltuoju metu laiku.

Darby sustabdymo laikotarpyje visos tran$éjos turi biiti uzpiltos, statybvietéje negali biiti statybiniy ar pagalbiniy medziagy,
jrangos ar laikiny statiniy konstrukcijy. Jei Tiekéjas / Vykdytojas palieka darby sustabdymo metu ka nors i§ iSvardinty dalyky ir
Tiekéjui / Vykdytojui priklausanti jranga ar medziagos patiria nuostoliy, Sie nuostoliai yra Tiekéjo / Vykdytojo islaidos.

10.6. Laikinas naudojimasis objektais ir (ar) Zeme

Jei Tiekéjui / Vykdytojui statybos laikotarpiu yra biitina uz statybvietés riby laikinai pasinaudoti valstybine Zeme (laikinam
statybiniy medziagy, dirvozemio, ir kitokiy statybos procesui uZztikrinti reikalingy medziagy sandéliavimui, konstrukcijy laikymui,
technikos ir transporto priemoniy laikymui ar pan.), jis privalo parengti visus reikalingus dokumentus, reikalingus Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos sutikimams gauti, vadovaujantis Sutikimy laikinai naudotis valstybine Zeme statybos
metu i§davimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20
d. jsakymu Nr. 1P-26-(1.3.), ir i8pildyti visas iSduotose sutikimuose nustatytas salygas.

Jei Tiekéjui / Vykdytojui yra biitina uz statybvietés riby pasinaudoti kuriais nors privacios nuosavybés teise valdomais
objektais ar laikinai uzimti privacios nuosavybés teise valdoma Zemés sklypa, jis pats tariasi su objekto ir (ar) Zemés savininku dél
salygy ir apmoka dél to patiriamas i$laidas.

10.7. Vanduo ir elektros energija

Tiekéjas / Vykdytojas turi jsigyti ir apmokeéti visas leidimy ir darby i$laidas, susijusias su laikinu elektros energijos, vandens
tiekimu ir pan. statybos poreikiams. Laikiny elektros jrenginiy medZziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija
tiekianCios jmonés iSduotas technines salygas. Vanduo, reikalingas pakloty vamzdziy plovimui ir iSbandymui, yra Tiekéjo /
Vykdytojo islaidos.

Tiekéjas / Vykdytojas turi apmokéti uz sunaudota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu
galiojancius tarifus.

10.8. Atsakomybé uzZsakant medZziagas

Tiekéjas / Vykdytojas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti pareikalauta gerokai prie§
darby pradZig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia
Tiekéjas / Vykdytojas.

Tiekéjas / Vykdytojas turi pateikti Perkanciajam subjektui / Uzsakovui patvirtinti medziagy, kurios bus jtrauktos j Darbus,
pavyzdzius. Darbams naudojamos medziagos turi bliti ne prastesnés kokybés, nei patvirtinti pavyzdziai.

Visos naudojamos medziagos turi biiti naujos ir kokybiSkos, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti specifikacijose nustatytus
reikalavimus. Jeigu nenumatyta kitaip Sutartyje ar Perkanciojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j
darbuose naudojamy medziagy atitikima atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir normy
leidimai arba jy pakeitimai.

Viso statinio kokybé ir apdaila turi biiti be defekty. Defektai ar klaidos negali biiti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu, 0
defektiné statinio dalis turi biiti pakeista nauja.

10.9. Atlieky ir kity medZiagy $alinimas

Atliekas ir medziagas Tiekéjas / Vykdytojas i$ statybvietés pasalina atlieky tvarkymg reglamentuojanciy Lietuvos Respublikoje
teisés akty nustatyta tvarka.

Perkanciajam subjektui / UzZsakovui kaip grjztamosios medziagos turi biiti grazinti (pristatyti | gamybing baz¢ adresu Birutés g.
39A, Siauliai) statybos metu demontuoti vandentiekio $uliniy liukai su dangéiais, sklendés, balnai, jungiamosios detalés, lipynés,
komunikacijy Zyméjimo stovai. Prie§ nurodyty medziagy demontavima Tiekéjas / Vykdytojas turi parengti ir su Perkanciuoju
subjektu / Uzsakovu suderinti demontuojamy medZiagy ir jrangos sarasa.

10.10. Reikalavimai aplinkos apsaugai ir higienai

Tiekéjas / Vykdytojas yra atsakingas uz tinkama nuoteky tvarkyma visose savo darby vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis

Salies jstatymy bei normy nustatytus higienos reikalavimus.
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Tiekéjas / Vykdytojas privalo numatyti ir nuolat taikyti efektyvias priemones (nuolatinis gatviy laistymas, transportuojamy
biriy medziagy uzdengimas ir pan.) dulkétumui statybos darby vykdymo ir statyboje naudojamo transporto eismo ir medziagy
sandé¢liavimo zonose sumazinti.

Tiekéjas / Vykdytojas yra atsakingas uz leidimy (jei bus reikalinga) medziams ir krimams pasalinti gavima, medziy / krimy
atsodinimo ir visy kity islaidy, susijusiy su leidimy salygy i$pildymu, apmokéjima.

10.11. Transporto organizavimas

Vykdant darbus Tiekéjas / Vykdytojas turés uztikrinti saugy eisma per visa statybos laikotarpj ir derinti eismo uzdaryma,
ribojima su savivaldybe ir keliy policija.

Tiekéjas / Vykdytojas turés naudoti ir savo saskaita jrengti keliy zenklinima nurodantj, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje.
Zenklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanéius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reik§méms.

Tiekéjas / Vykdytojas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, miesto gatves, saugykly ar kitas
teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa biitina arba atsakingy institucijy nurodymu.

10.12. Nepatogumai vietos gyventojams ir organizacijoms

Tiekéjas / Vykdytojas turi imtis visy reikiamy priemoniy, kad jo jrangos, transporto priemoniy, darbuotojy ir veiklos sukelti
nepatogumai gyventojams biity kuo mazesni. Tiekéjas / Vykdytojas neturi sukelti Zalos Zemés tikio derliui ar zeldiniams, esantiems
greta darby teritorijos. Tiek&jo / Vykdytojo veikla neturi sukelti potvyniy ar aplinkos tarSos. Visa su tuo susijusi zala istaisoma
Tiekéjo / Vykdytojo saskaita. Tiekéjas / Vykdytojas prie§ Darby pradzig turi jvertinti gyvenamuyjy valdy ribose vandens Suliniuose
esantj vandens lygj ir surasyti su valdos savininku akta. Tiekéjas / Vykdytojas privalo uztikrinti vandens tiekima ir aplinkiniams
gyventojams, kuriems dél darby atlikimo, (kaip pvz. naudojami adatiniai filtrai ar kt.), i8seko vanduo Suliniuose bei priiduose ar
tvenkiniuose, esanciuose privaciose valdose. Visa tai atlickama Tiekéjo / Vykdytojo 1éSomis.

10.13. Darbinis plotis ir iSkasos plotis

Darbinis plotis sumaZinamas iki minimumo suderinus su Perkanéiuoju Subjektu / UZsakovu ir (ar) susijusia valdZios institucija
/ savininku. Tiekéjas / Vykdytojas savo kainoje numato visas sgnaudas, susijusias su darbu apribotose teritorijose.

Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, tadiau kai kur gali bati sumaZintas. Jei Tiekéjui / Vykdytojui reikia
daugiau ploto, jis susitaria dél to su valdzios institucijomis ar Zemés savininkais. Visas mokétinas kompensacijas padengia Tiekéjas /
Vykdytojas.

ISkasos plotis visais atvejais turi biti minimalus — tik tiek, kiek reikia statybos darbams. Statomy atviry kanaly ir tran$éjy ilgis
apribojamas Perkanciojo subjekto / Uzsakovo rastu nurodytu ilgiu. Tiekéjas / Vykdytojas, prie§ pradédamas dirbti kitoje atkarpoje,
turi patenkinamai uzbaigti darba patvirtintojo ilgio kanale / trans¢joje / iSkasoje.

10.14. Netinkamy medZziagy iSkasimas

Jei kasimo metu Tiekéjas / Vykdytojas randa netinkamos medziagos, tokios, kaip medziy Saknys, organinés medziagos, purvas,
gipsas, smélis, atliekos ir pan., jis jas i§veza ir $alina Techninés priezitiros vadovui leidus. Jei Perkantysis Subjektas nenurodo kitaip,
dél to susidariusias ertmes Tiekéjas / Vykdytojas uzpildo:

a)  Cl10 klasés betonu (kai yra statiniy pamatai); arba

b)  sutankintu granuliuotu uzpildu (kai statiniy néra).

Tiekéjas / Vykdytojas, kasdamas rades tokiy netinkamy medziagy, nedelsdamas nutraukia darbg ir informuoja Perkantiji
subjekta / Uzsakova, kuris rastu nurodo Tiekéjui / Vykdytojui, kaip elgtis.

10.15. AtveZta uZpylimo medZiaga ir uzpylimas

Darbams reikalinga uzpylimo medziaga gaunama i§ Zinomy $altiniy. Tiekéjo / Vykdytojo pareiga yra surasti tokius Saltinius.
Tiekéjas / Vykdytojas rastu informuoja Perkantjjj subjekta / Uzsakova apie pasirinktg vietg ir pateikia sitilomy naudoti medziagy
méginius. Tiekéjas / Vykdytojas neima medziagos uzpylimui be Perkandiojo subjekto / Uzsakovo patvirtinimo. Uzpylimas
atlickamas pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir taisykles.

10.16. Griiitys ir nuosliauZos

Tiekéjas / Vykdytojas imasi visy reikiamy priemoniy grititims ir nuosliauzoms prie iSkasy iS§vengti. Atsiradus nuosliauzai
Tiekéjas / Vykdytojas nutraukia darbus ir nedirba tol, kol Perkantysis Subjektas / Uzsakovas priima sprendima. Jei nuosliauzos
atsirado dél Tiekéjo / Vykdytojo aplaidumo, Zemés darbus Tiekéjas / Vykdytojas atlicka savo saskaita.

10.17. Perteklinés medZiagos Salinimas

Tiekéjas / Vykdytojas pasalina i§ statybvietés visg pertekling medziaga, iSveZzdamas j su vietos valdZios institucija suderintas ir
Perkanciojo subjekto / Uzsakovo patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai.

10.18. Vandens pasalinimas ir laikinas nuoteky i§siurbimas

Per visa Darby laikotarpj iskasos turi buti prizitrimos, kad jose nebiity vandens. Tiekéjas / Vykdytojas atlieka visus vandens
pasalinimo, gruntinio vandens lygio pazeminimo, i$siurbimo, laikinojo drenazo ir kitus darbus, kurie gali biti reikalingi vandeniui i$
iSkasy pasSalinti ir uztikrinti reikiamg pagrindg statybai. Tiekéjas / Vykdytojas privalo pasalinti visg vanden], kuris patenka j iSkasas
neatsizvelgiant j jo $altinj. Tiekéjas / Vykdytojas paripina visus jrengimus, jrangg, masinas, darbo jéga ir medziagas, reikalingus
Siam tikslui, ir yra laikoma, jog Sios sgnaudos yra jtrauktos j Tiekéjo / Vykdytojo nurodytus jkainius.

Pozeminio vandens Salinimas neturi sukelti pazeidimy klojamose konstrukcijose, o taip pat neturi pakenkti treCiyjy Saliy
nuosavybei bei nesudaryti nepatogumy.

Statybos darby metu naudojami plovimo skysciai turi biiti nukreipiami j sésdintuva, galintj sumazinti iStakiuose esancias
suspenduotasias daleles vidutiniskai iki 250 mg/l. Siekiant uztikrinti valymo proceso efektyvuma, sésdintuvai reguliariai iStustinami
ir valomi. Nuosédos i§vezamos i$ statybvietés i su Perkanciuoju Subjektu / Uzsakovu ir atsakingomis institucijomis suderinta tam
skirta vieta. Nesant galimybés jrengti sésdintuvus, plovimo skyséiai filtruojami hidrodinaminémis masinomis. Atskirtas dumblas ir
skystis iSvezami ir i$pilami j su Perkanc¢iuoju Subjektu / Uzsakovu, eksploatuojancia jmone ir atsakingomis institucijomis suderintg
tam skirtg vieta.

Plovimo skys¢iai po i$valymo iSleidziami j buiting nuotekyne. Tiekéjas / Vykdytojas atsako uz buitinés nuotekynés vamzdzio
identifikavima. I3leidimui j nuotekyne naudojamy Zarny nebegalima naudoti jokiai kitai paskirdiai. Zarnos turi bati aidkiai
pazymetos.

ISleidimas | pavirsinio vandens tinklus, keliy drenazo tinklus ir vandens vagas neleidziamas, nebent jei tam yra gauti atsakingy
institucijy leidimai.

Kiti plovimo skysc¢iai — cemento iSplovos ir tran$¢jy vanduo valomas, nuvedamas ir Salinamas taip, kad priimancioji vandens
sistema nebiity uzterSta. Tais atvejais, kai kitos Salinimo priemonés nejmanomos, Tiekéjas / Vykdytojas plovimo skyscius iSveza
cisterna.
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Tiekejas / Vykdytojas turi uztikrinti, kad triukSma kelianti jranga vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29 iki
Pailiy gatvés, Siauliuose, statybos metu blity naudojama uztikrinant gyventojy ramybe nakties metu bei laikantis Lietuvos Higienos
normos HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nurodymy.

11. Programa
Tiekéjas / Vykdytojas per 7 (septyni) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo datos privalo pateikti i§samig Programa. Kai
pasikeicia Darby atlikimui biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi pirminiai jsipareigojimai arba ankstesné Programa
yra nesuderinama su esama Darby eiga arba Tiekéjo / Vykdytojo prievolémis, Tiekéjas / Vykdytojas privalo nedelsiant pataisyti ir
pateikti pataisyta Programa Perkanciajam subjektui/ UZsakovui.
Programa turi apimti:

a) Darby atlikimo grafika, kuriame turi buti pateikti statybos darby terminai, dangy atstatymo terminai, bandymy,
perdavimo Perkanciajam subjektui / Uzsakovui terminai ir datos.
b) Darby atlikimo grafikas turi aiSkiai perteikti darby atlikimo eiliskuma. Darby eiliSkumas turi bati planuojamas taip,

kad iki planuojamos darby technologinés pertraukos (pvz. $altuoju mety laiku), buty baigti pradéti vykdyti vamzdyny statybos darbai,
atstatant laiking arba nuolating pavirsiy danga.

c) statybos darby technologijos projekto, rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ nuostatomis, parengima.

Programa turi biti aiski ir apimti visas Darby dalis. Techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Tiekéjas / Vykdytojas turi
pateikti visg smulkia pagalbing informacijg: veiksmy apraSymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby eiliSkuma ir kiekvieno
proceso numatoma trukme.

Perkantysis Subjektas / Uzsakovas per 5 (penki) darbo dienas po Programos gavimo, privalo ja patvirtinti arba atmesti, rastu
nurodydamas Sutarties neatitinkancias apimtis.

Jeigu Perkantysis Subjektas / Uzsakovas per 5 (penki) darbo dienas po Programos gavimo nepateikia pranesimo Tiekéjui /
Vykdytojui, nurodydamas Sutarties neatitinkancias apimtis, tai Tiekéjas / Vykdytojas privalo toliau veikti pagal Programa,
laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. Perkanciojo subjekto / UZzsakovo personalui, planuojan¢iam savo veikla, turi bati suteikta
teis¢ vadovautis Programa.

Tiekéjas / Vykdytojas nedelsdamas praneSa Techninés priezitiros vadovui apie galimus ypatingus jvykius arba aplinkybes,
galin¢ius nepalankiai paveikti Darbg arba dél kuriy bus uzdelsiamas Darby vykdymas. Techninés priezitiros vadovas gali pareikalauti
Tiekéjo / Vykdytojo pateikti busimy jvykiy arba aplinkybiy poveikio jvertinima.

Jeigu bet kuriuo metu Techninés priezitiros vadovas informuoja Tiekéja / Vykdytoja, kad Programa (tiek, kiek nurodoma)
neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Tiekéjo / Vykdytojo iSdéstytiems ketinimams, tai Tiekéjas /
Vykdytojas, pagal $io punkto nuostatas, per 5 (penki) darbo dienas privalo pateikti Techninés priezitiros vadovui pataisyta Programa.

Pataisytos Programos pateikimas neatleidZia Tiekéjo / Vykdytojo nuo atsakomybés atlikti Darbus Sutartyje nustatyta
apimtimi ir terminais.

12. Reikalavimai Darby atlikimui

Tiekéjas / Vykdytojas privalo statybos darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ nustatyta tvarka, kity statyba reglamentuojanciy teisés akty bei Perkanciojo subjekto / Uzsakovo Reikalavimais.

Darbai bus pilnai ir tinkamai atlikti bei perduoti Perkanciajam subjektui / Uzsakovui, kuomet bus pasirasytas Darby
perdavimo — priémimo aktas.

Darbai ar jy dalis neturi biiti laikoma baigta ir parengta perimti, kol Techninés priezitiros vadovui neperduoti Sutartyje
reikalaujami dokumentai ir naudojimo ir priezitiros instrukcijos bei kiti privalomieji Tiekéjo / Vykdytojo dokumentai, bitini
Perkanciajam subjektui / Uzsakovui, kad galima biity pradéti statybos uzbaigimo procediiras pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iS§duota statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo dokumentai — Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas® nustatyta tvarka suraSomi dokumentai, patvirtinantys, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius.

Perkantysis Subjektas / Uzsakovas paskiria specialista atlikti techning prieziiirg nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo
(Techninés prieziaros vadovg). Perkantysis Subjektas / Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitréti atlickamy Darby eigg ir kokybe,
Programos laikymasi, Tiekéjo / Vykdytojo tiekiamy medziagy kokybe. Igyvendindamas $ig teisg, Perkantysis Subjektas / Uzsakovas
neturi teisés kistis j Tiekéjo / Vykdytojo tiking komercing veikla. Tiekéjas / Vykdytojas privalo vykdyti Sutarties vykdymo metu
gautus Techninés prieziliros vadovo nurodymus, jeigu jie neprieStarauja Sutarties salygoms ir normatyviniams statybos
dokumentams. Perkanciajam subjektui / Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos priezitra ir
kontrole, taip pat dalyvauja Techninés prieZitiros vadovas.

Tiekéjas / Vykdytojas, net ir tuo atveju, jeigu Tiekéjo / Vykdytojo atstovas jau yra jvardintas Sutartyje, iki Darbo pradzios
pateikia Techninés priezitiros vadovui i§samius duomenis apie Tiekéjo / Vykdytojo atstovo asmenj ir jo kvalifikacija.

Tiekéjas / Vykdytojas vykdydamas darbus paskiria (samdo) statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy, turintj
atitinkamg pazyméjima eiti pavestas pareigas, jeigu to reikia.

Tiekéjas / Vykdytojas, privalo atstatyti visas vykdant Darbus pazeistas / iSardytas dangas ir pavirsius ] neblogesnj nei buvusj
lygj.

Visos naudojamos medziagos ar gaminiai turi biti nauji, turéti kokybés sertifikatus, atitikties ir eksploataciniy savybiy
deklaracijas.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po montavimo darby, bty rasti
vamzdziai su defektais, jie turi buti paSalinti Tiekéjo / Vykdytojo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji vamzdziai. Sulydant PE
vamzdzius ir fasonines dalis (jungiant sandiiros sulydymu), sandiira sulydzius vamzdzio vidiniame ir iSoriniame pavirSiuje liecka
sitilé.

Darby metu Tiekéjas / Vykdytojas turi pasirfipinti medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Sandéliuojant medziagas turi
buti laikomasi gamintojy nurodymy, kad sandéliuojamos medziagos ir jrengimai iSvengty jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo.

Prie§ Darby pradzig Tiekéjas / Vykdytojas turi pateikti Perkanciajam subjektui / Uzsakovui suderinti statybos darby
technologijos projekta, rengiama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ nuostatomis.
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13. Kreipimasis dél tarpinio mokéjimo
Tiekéjas / Vykdytojas, ne dazniau kaip kas 1 ménesj, privalo jteikti Techninés prieziiiros vadovui kontroling geodezing
nuotrauka, Perkanciojo subjekto / Uzsakovo nurodytos formos atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktiira.
Tiekéjas / Vykdytojas mokéjimo dokumenta (kartu su pasirasytu atlikty darby aktu) privalo pateikti tik elektroniniu btidu.
Tiekéjo / Vykdytojo teikiamame paskutiniame atlikty darby akte nurodoma, kad tai galutinis atlikty darby aktas.

14. Vadybiniai susirinkimai
Techninés priezitiros vadovas, Perkanciojo subjekto / Uzsakovo atstovas arba Tiekéjo / Vykdytojo atstovas gali pareikalauti
Sutarties Salis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikitel¢je. Siy susirinkimy tikslas aptarti Programos vykdyma,
apzvelgti pasirengima blisimam darbui, spresti kitus Sutarties vykdymo klausimus.
Techninés priezitros vadovas turi protokoluoti §iuos susirinkimus ir protokolo kopijas iSsiuntinéti visiems susirinkimo
dalyviams ir Perkanc¢iajam subjektui / Uzsakovui.

15. Baigiamieji bandymai
Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus, nustatytus Perkanciojo subjekto / UZzsakovo Reikalavimuose,
Projekty specifikacijose ir STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediras, kurias
privaloma atlikti iki Statybos uzbaigimo procediiry.

16. Reikalavimai gatviy dangy ir Kkity pavir$iy atstatymui
16.1. Bendri reikalavimai

Visos statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos (valstybiniai ar privatlis keliai, gatvés, Saligatviai, takai,
vejos, zolynai ir kt. pavir§iai) turi biiti visiskai atstatytos j pirming padétj pagal iki iSardymo / apgadinimo buvusj dangos pavirSiaus
tipa.

Visos vandentiekio tinkly statybos darby eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos (valstybiniai ar privatus keliai,
gatves, Saligatviai, takai, vejos, zolynai ir kt. pavirSiai) turi buti visiSkai atstatytos 1 pirming padét;.

Jrengdamas naujas ar atstatydamas esamy keliy, gatviy, aiksteliy ir kt. dangas, Tiekéjas / Vykdytojas privalo vadovautis
keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* reikalavimais, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16, standarto LST 1331 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“ (arba
lygiavercio) reikalavimais, statybos rekomendacijomis R 34-01 ,,Automobiliy keliy pagrindai ir R 35-01 ,,Automobiliy keliy
asfalbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

Tiekéjas / Vykdytojas turi jvertinti, kad apie Siaulius esan&iuose karjeruose zvyro granulometriné sudétis néra tinkama
naudoti keliy / gatviy tiesimui, todél atstatant esamas arba jrengiant naujas dangas turi biiti naudojamas zvyro—skaldos misinys.

Jei dél statybos darby vykdymo technologijos keliy ir gatviy dangos i$ pradziy atstatomos laikinai (ne iki projektinio lygio),
tai asfaltuotose gatvése turi buti jrengta laikina skaldos danga, o Zvyruotose gatvése laikina atveZtinio zvyro danga. Laikinai
atstatytos gatviy dangos Tiekéjo / Vykdytojo privalo biiti nuolat priZitirimos ir tinkamos transporto eismui (operatyviai uzpilamos
atsiradusios duobés, gatvés mechanizuotai lyginamos, ziemos metu nuvalomas sniegas ir pan.).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios Zemés pavirSiaus altitudés ir pries pilant dirvozemj tolygiai
iSlyginami. Dirvozemis tolygiai supilamas ir paskleidziamas per viena karta, Siek tiek sutankinamas, tada supurenamas akéciomis ar
kitomis priemonémis. Visi grumstai ir luitai kruops¢iai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasalinés medZiagos pasalinami

Jei Perkantysis Subjektas ir (ar) valdzios institucija / savininkas yra nepatenkintas Tiekéjo / Vykdytojo atliktu pavirSiy
atstatymu, Tiekéjas / Vykdytojas iStaiso trikumus savo saskaita.

17. Statinio garantinis terminas
Sutarciai taikomos Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 41 straipsnio nuostatos dél statinio garantinio termino ir Tiekéjo
/ Vykdytojo prievoliy per garantinj terming.

(Uzsakovo parasas) Puslapis 10 is 40 (Vykdytojo parasas)
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1. TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

Pagal LST 1516

Dokumento zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2022-45-TDP-LV.TDBZ 1 0 'vl'_elfstlnvlq dokumenty ir bréZiniy
Ziniarastis
2022-45-TDP-LV.AR 2 0 Aiskinamasis rastas
2022-45-TDP-LV.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
2022-45-TDP-LV.MZ 1 0 Sgnaudy kiekiy ziniarastis
2022-45-TDP-LV.BD 1 0 Bendrieji duomenys
BREZINIAI
2022-45-TDP-LV B-01 1 0 Sklypo planas su vandentiekio tinklais
M1:500
ISilginis tinklo V1 pjavis.
2022-45-TDP-LV.B-02 ! 0 Suliniy Es.11 IR Es.2 detalizacija.

2. LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. Programinés jrangos Paskirtis Projekto dalys
Nr. paketas
1 2 3 4
1. | AutoCAD LT 2010 BréZiniy ruoSimas Projekto bréZiniai
(Sutartis 2008-05-06, Nr.
2008-RPP-AGA-1)
UAB “AGA-CAD”
2. | Microsoft Office 2003 Tekstiniy dokumenty Projekto tekstiniai dokumentai: aiSkinamasis
ruoSimas rastas, techninés specifikacijos, medZiagy
sgnaudy Ziniarastis, bendrieji rodikliai ir k.t.
0 2023-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
. e s . ~: | VANDENTIEKIO TINKLY NUKLONO GATVEJE, NUO NUKLONO
PATV. // UAB R. Petraitis ir partneriai G. 29 IKI PAILIY GATVES, SIAULIUOSE,
. GO% . 8-247, LT
DOK. R VOB, 5 699 43 605, EL. . PETRAITISUABOGMAIL COM STATYBOS PROJEKTAS
PDV ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPY
LT .
UAB ,SIAULIY VANDENYS* 22-45-TDP-LV.AR 1 2
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3. AISKINAMASIS RASTAS

3.1. NORMINIAI DOKUMENTAI

Projektas atliktas vadovaujantis topografine nuotrauka bei Siais norminiais dokumentais:
e STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai“.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.
e Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas*“ (2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIlI-
2166, Vilnius)

3.2. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

Bendri nurodymai

jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus, ekonomiskai pagrjstg naudojimo laikg. Statybos
produktai turi turéti atitikties sertifikatg ir deklaracija.

Vandentiekio tinkly statybai naudojami vamzdziai, fasoninés dalys ir kitos medziagos turi atitikti ISO 9001
serijos standartg ir turéti atitikties deklaracijas.

Lauko vandentiekio tinkly montavimo darbus galima pradéti nustatyta tvarka gavus leidimg Zzemés kasimo
darbams. Vandentiekio Salinimo tinkly statybos darbai esamy zeldiniy baklei jtakos neturés, nebus pazeisti.
Klojant vandentiekio tinklus — pagrindas po vamzdziais 10 cm sutankinto smélio sluoksnis. Pakloti vamzdziai
uzpilami smélingu gruntu sutankinant. Kasant tran$éjg mechanizuotu biadu, Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu biGdu po 1,0 m j abi puses nuo esamy kabeliy ir tinkly asies, atliekant transéjos iSramstymg bei
dalyvaujant jas aptarnaujanciy jmoniy atstovams.

Pries atliekant vamzdyny uzdengimg, visg sumontuotg vamzdyng reikia praplauti vandeniu, iSbandyti
hidrauligkai. Siuos darbus jforminti paslépty darby aktu, hidraulinio i$bandymo aktu, izoliavimo darby aktu
(kai pagal §j projektg privaloma izoliuoti). Inzineriniy tinkly jrengimg ir statyba, hidraulinius iSbandymus ir
pridavima eksploatacijai vykdyti laikantis techniniy reikalavimy.

Visos vandentiekio Salinimo tinkly statybos darby eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos
(valstybiniai ar privatis keliai, gatves, Saligatviai, takai, vejos, Zolynai ir kt. pavirSiai) turi bati visiSkai atstatytos
j pirmine padétj. Statybos darby metu jvertinus esamg situacijg statybos vietoje, pagal galimybe tinkly klojimo
darbus vykdyti uzdaru badu.

Vandentiekio tinkly apsaugos zona — po 2.50 m j abi puses nuo vamzdzio aSies.

Projekte ir medziagy ziniaras¢iuose nurodyta jranga yra parinkta bei suderinta su konkreciy gamintojy
techniniais parametrais, tadiau nesudaro klia€iy ir apribojimy kito gamintojo analogiS8kiems gaminiams
parinkti. Siuo atveju parenkamos jrangos parametrai turi atitikti aprasytus projekte.

3.2.1. VANDENTIEKIO TINKLAI

Pagal UAB “Siauliy vandenys” Prisijungimo sglygas, projektuojamas Nuklono g. skirstomyjy vandentiekio
tinkly pajungimas j esamus vandentiekio tinklus DN 315 mm, esangius Pailiy gatvéje, Siauliuose.

Nauji vandentiekio tinklai numatomi i§ PE10ORC vamzdziy, atitinkanciy norminiy dokumenty reikalavimus
geriamajam vandeniui tiekti, kurie sertifikuoti Lietuvoje.

Pasijungimo vietoje | esamus vandentiekio tinklus Pailiy gatvéje, numatoma jrengti Sulinj, o Sulinyje ant
esamy vandentiekio tinkly ir ant naujai projektuojamy skirstomyjy vandentiekio tinkly projektuojamos
sklendés, atitinkancios norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

Projektuojamus vandentiekio tinklus Nuklono gatvéje, Siauliuose, numatyta suziedinti su prie Zemeés sklypo
Nuklono g. 29, Siauliuose, esandiais vandentiekio tinklais.

ISorés gaisry gesinimui ant naujai projektuojamo tinklo projektuojamas antZeminis prieSgaisrinis hidrantas.
Vamzdyna, klojamg po Silumine trasa, numatoma montuoti dékle/

Vandens tiekimo sistema ir jrengimai parinkti atsizvelgiant j RSN 26-90 “Vandens vartojimo normos”,
statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ reikalavimus, taip pat vadovaujantis kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais jstatymais, techninio normavimo dokumentais, standartais ir rekomendacijomis.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS | LAPY

22-45-TDP-LV.AR 2
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Baigiant statybos darbus, vandentiekio tinklams j projekto Ziniaras€ius jtraukiamas vamzdyny praplovimas,
dezinfekavimas ir iSbandymas.

3.2.2. BAIGIAMIEJI DARBAI

Lauko vandentiekio tinkly montavimg, bandymg bei priémimg atlikti vadovaujantis auk3€iau iSvardintais
norminiais dokumentais, projektg derinusiy institucijy nurodytomis pastabomis bei Sio projekto techninémis
specifikacijomis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

22-45-TDP-LV.AR 3 3
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VANDENTIEKIO TINKLY NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIY GATVES, SIAULIUOSE,
STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)

4. inzineriniy tinkly ilgis*

Vandentiekio tinklai: i 4250

5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) m 0.225

Statinio projekto dalies vadovas kv. at.
Nr.

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

TVIRTINL

U2daroslos akcinés bendrove
HSIAULIY VANDENYS'

techn'(k'ﬁs)(/l;rek;oriu:

2023.£24. (5 4.

0 2023-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS E
: , —— .- | VANDENTIEKIO TINKLY NUKLONO GATVEJE, NUO NUKLONO
PATV. (// UASB R. Petraitis ir partneriai G. 29 IKI PAILIU GATVES, SIAULIUOSE,
DOK. NR MR8 605 48 605, EL. P, PETRATISUAB@GMAIL COM STATYBOS PROJEKTAS
PDV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 4
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT
UAB ,SIAULIU VANDENYS" 22-45-TDP-LV.BSR 1 1
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3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Jzanga

Sios “Techninés specifikacijos” yra bendros ir nepaisant “Techninés Specifikacijos” padalinimo j skyrius
su skirtingomis antrastémis, kiekviena dalis yra laikoma papildancia visas kitas dalis.

Visos “Techninéje Specifikacijoje” pateiktos nuorodos yra nuorodos j jos skyrius ar punktus, nebent bity
pazymeta kitaip.

Tiek specialieji, tiek bendro pobidZio skyriai neturi bati laikomi i§samiais. Laikoma, kad Rangovas yra

jtraukes visus reikiamus jrengimus ir jrangg nepaisant to, ar jie nurodyti, ar ne.
Bendrieji nurodymai

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo,
montavimo bei kity darby paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas
sistemas. Sistemos turi bati uzbaigtoje bukléje ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti projekto dokumentuose ar
ne.

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo bdti susipazinusi su Siy sistemy darbams
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz darby kokybiska iSpildyma.

Rangovas turi atidZiai susipazinti su atliktomis inzineriniy ir geologiniy tyrinéjimy ataskaitomis ir numatyti
visas jmanomas priemones, reikalingas tam, kad Sutarties darby vykdymo metu bity uztikrintas
nepertraukiamas esamy pozeminiy komunikacijy funkcionavimas.

Pries pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti rastiSkg uzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy, ar
nukrypimy nuo bréziniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti dokumentus ir kokybés sertifikatus
naudojamiems gaminiams. Rangovas privalo pats organizuoti bet kokj tinkly perkélimg arba pasalinima,
reikalingg jo darbo patogumui arba reikalaujamg darby metodikos, pries$ tai gaves InzZinieriaus pritarimg
tokiam organizavimui.

Priduodant objektg Rangovas privalo pateikti uzsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo
aprasymus. Eksploatavimo ir techninés priezitros instrukcijos turi bati tokio lygio, kad personalas galéty
eksploatuoti jrenginius.

Rangovas ir subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkreciai pasirinkty jrenginiy
techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apradymus.

¢ Klojant vamzdZius ant judinto grunto, jj sutankinti ne maziau 0.95 max standartinio sutankinimo.

e Susikirtimo su esamais vamzdynais ir kabeliais vietose Zemés darbai po 2m | visas puses nuo
pastarujy tinkly turi bati vykdomi rankiniu buadu.

e Visi vamzdZiai, hidrantai, armatira, movos ir pan. turi bati pazyméti gamintojo pavadinimu ar
prekiniu Zenklu ir turi bati nurodytas jy dydis, slégio klasé, gamybos data, alkiniy kampas ir pan., kaip
to reikalauja atitinkamas gamybos standartas.

¢ Klojant vamzdzius, gruntinio vandens lygj pazeminti 30cm Zemiau klojamo vamzdzio.

e Priklausomai nuo gruntinio vandens filtracijos koeficiento, vandens lygio, spuddZio, grunto
durpingumo, Kity inzineriniy-geologiniy ir hidrogeologiniy bei statybvietés salygy, vandens paZzeminimo
bddas, siurbliy nasumai, adatiniy filtry zingsnis, jy jgilinimas, vandens nuvedimo kolektoriai, iSkasy
apsauga nuo galimo durpiy ir dribsméliy slinkimo, ir pan. privalo biti Rangovo iSspresta statybos
technologijos projekte.

0 2023-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
: — ._| VANDENTIEKIO TINKLY NUKLONO GATVEJE, NUO NUKLONO
PATV. (// UA_B R. Petraitis ir partneria G. 29 IKI PAILIY GATVES, SIAULIUOSE,
DOK-NR MOB. 5 690 45 603 Bt P. PETRATISUABGGMAIL COM STATYBOS PROJEKTAS
PDV ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
MEDZIAGU ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT ) .
UAB ,SIAULIY VANDENYS* 22-45-TDP-LV.MZ 1 9

Puslapis 16 is 40




e Spaudiminiai vamzdziai, prie$ uzpilant, turi bati iSbandyti hidrauliSkai.

o Prie$ kasant tran3éjas, Rangovo geodeziné tarnyba privalo patikrinti realias vamzdyny prijungimo
geodezines altitudes ir, esant neatitikimui su inzineriniy — geodeziniy tyrimy duomenimis arba
projektiniu prijungimo sprendiniu, nedelsiant informuoti InZinieriy bei Projekto vadova.

e Tran$éjy plotis vamzdziy lygyje turi bati maZiausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdZiy skersmuo
plius 0,6m, jei bréZiniuose nenurodyta kitaip, ir kai nejrengiami specialls pagrindai i§ betono ar skaldos,
nedaromi iSramstymai, nenumatomas transéjos dugno iSplatinimas dél gruntinio vandens pas$alinimo
tiesiogiai iS trandéjos. Trandéjos dugng batina uzpildyti maziausiai 100 mm sutankinto smélio sluoksniu
arba kaip parodyta darbo projekto bréziniuose. Pagrindas vamzdziams turi bati i§ granuliuotos
medziagos ar tolygus, grideliy dydZiui nuo 0 iki 16mm ir tankinimo frakcijai nevirsijant 0,15.

 Suliniai statomi pagal UAB ,,Ekoprojektas” tipinj albuma. Pagrindai po silpnais gruntais privalo bati
tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad iSvengti nepageidaujamy deformacijy, trikimy bei gruntinio
vandens infiltracijos. Slapiuose gruntuose $uliniy g/b elementams naudojamas betonas, kurio stiprumo
klasé pagal LST EN 206-1 yra C 16/20, pagal vandens nepralaidumg - markés W 6.

e Statybiné-montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos montavimo
darbus, turi turéti apmokytg brigadg ir licenzijg Siy darby vykdymui.

e Montavimo ir statybos darbai turi bati vykdomi, vadovaujantis veikian€iomis normomis ir taisyklémis.
Vamzdziy prijungimai prie jrangos ir sklendziy turi bati lengvai iSmontuojami ir nuimami.

e Visas vamzdynas turi blti nepazeistas korozijos, be apnasy, Surfavimo ar nusidévéjimo zZymiy ir
priimtas Inzinieriaus. Rangovas turi uztikrinti, kad vamzdziai neturéty vidiniy pazeidimy. Visiems
vamzdziams Rangovas turi pateikti pakankamai atramy ir ankeravimo jtaisy. Visi vamzdyny prijungimai
prie armatdros turi bati flansiniai. Vamzdyny montavimo metu turi bati vengiama srieginiy sujungimy - jie
gali bati naudojami tik tada, kai sglyginis vamzdyno skersmuo yra mazesnis nei Dsgl65. Kad sujungimai
baty lengviau iSardomi, reikia naudoti movas su kaginiais sriegiais.

Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, armatdrai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi
bati pateikti dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos
respublikoje jam keliamus reikalavimus.

3.1. VAMZDYNAI IR MECHANINE |RANGA
3.1.1. BENDROJI DALIS

Plastikiniy vamzdziy ilgaamzZiSskumas priklauso nuo projektinio jtempimo, apskaiiuoto tam tikram
vamzdzio tarnavimo laikui. Plastikiniy vamzdziy minimalus tarnavimo laikas yra 50 mety, taciau tai
nereiSkia kad praéjus Siam laikotarpiui vamzdziuose atsiras pazaidos. Mazas projektinis jtempimas
lyginant su trakimo jtempimu reiSkia, kad vamzdZiai gali tarnauti daugiau nei Simtg mety.

Visi vamzdZiai, jy fasoninés dalys, armatura turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Visa iSvardinta jranga turi bati
nauja ir geros kokybés. Darbai, susije su Sio objekto jgyvendinimu, turi biti aukS€iausios kokybés ir juos
uzbaigus objektas turi dirbti patikimai ir be sutrikimy.

Projektas, jrengimai, medZiagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty
reikalavimus, arba jei né vienas i$ jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios tvarkos standartus.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretls Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

Jei Tiekéjas siulo medzZiagas, prekes, gaminius pagal auk$€iau nepaminétas normas, Rangovas turi
gauti Inzinieriaus patvirtinimg. Patvirtinimui Rangovas Inzinieriui, gavus atitinkamg jo prasyma, turi
pateikti (uzsieninio) standarto, patvirtinancio atitinkamy medziagy, jy gamintojy ir pan. kokybe, kopijg
arba tiekéjo iSduotg dokumentg, kuris patvirtina, kad iy medZiagy savybés atitinka LST nuostatas
vietinéms medziagoms.

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodyty standarty ir normy kopijas kartu su Sia specifikacija arba kartu
su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Jy kopijos turi bati pastoviai laikomos statybos
aikSteléje, kad statinio statybos techninés prieZidros vadovas (toliau - InZinierius) bet kuriuo metu galéty
pasinaudoti.
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Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir 8iy specifikacijy reikalavimy turi bati pateikti InZinieriui, kad
baty iSaisSkinti prie§ darby vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalds.
Rangovas gali pasitlyti aukstesniy standarty medziagas.

Visi medZiagy ir prekiy, kurios perkamos pagal kiekiy saradg, tiekéjai privalo turéti LST EN ISO 9001
sertifikatus.

3.2. VAMZDYNAI
3.2.1. PE100RC VAMZDZIY IR FASONINIY DALIY MONTAVIMAS

PE100RC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sulydant. Galimi Sie sulydymo budai: sanddros
sulydymas arba elektromovy sulydymas. Naudojant Siuos suvirinimo badus, turi bati grieztai laikomasi
gamintojo nurodymy. Virinant didelio skersmens sanddrinius sujungimus, batina naudotis tik vamzdzio
gamintojo pateikta jranga ir specifikacijomis. Jungiant sanddros sulydymu vamzdziy galai jdedami ir
sujungiami specialioje sandidry sulydymo masinoje. I8lyginus ir uzfiksavus, vamzdziy galai turi bati
glotniai ir lygiagre€iai sulyginami elektriniu vamzdziy lygintuvu. Po to jie jkaitinami teflonu padengta
kaitinimo plok&te. Kaitinimo ploksté dedama tarp vamzdziy galy, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdziy
galai pakankamai iSsilydo, ploksté iSimama, o vamzdziy galai prispaudziami vienas prie kito ir laikomi,
kol atau$. Sanddrg sulydzius vamzdzio vidiniame ir iSoriniame pavirSiuje lieka sidlé. Ji paSalinama
specialiais jrengimais. Jungiant elektromovy sulydymu naudojama metaliné spiralés pavidalo viela,
jtaisyta sulydymo movos vidinéje puséje. Kai elektros srové teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo
elementas. Prie$ sulydant lydoma vieta turi bati Svari, neoksiduota.

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamagsias detales, pagamintas “namy
sglygomis” arba skirtas kitokiam naudojimui (kity medziagy sujungimui arba darbui kitomis sglygomis).

3.3. POZEMINIY KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI

PozZeminiy komunikacijy zyméjimo Zzenklai statomi lauko inzineriniams tinklams pazyméti vietoje.
Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalings ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos,
tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie
montuojami ant nudazyty ar cinkuoto metalo stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

3.3.1. SULINIY ZYMEJIMO LENTELIY STOVAI

Suliniy zyméjimo lenteliy stovai turi biti pagaminti i$ vandens-dujy apvalaus plieninio vamzdzio, kurio
iSorinis diametras d=32mm. Minimalus vamzdZio sieneliy storis 2.9mm. Plokstelé zymeéjimo lenteliy
tvirtinimui turi bati pagaminta i$ plieno, kurio storis min 1.5mm. Tvirtinimo plokstelés apacioje ir virSuje
uZlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy Zyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. UZlenktos
briaunos plotis turi bati 15mm. Tvirtinimo lentelé turi bati privirinta prie stovy;

Stovo apacioje (100mm nuo vamzdzio apacios) turi bati privirinta ne maziau kaip 10mm diametro
armatdra. Suliniy Zyméjimo lenteléms pritvirtinti tvirtinimo ploksteléje turi bati pragreztos 4 skylés 5mm
diametro. UZtiktirinant antikorozines sgvybes, Suliniy Zyméjimo stovai yra karstai cinkuojami tik po to kai
privirinamos prie jy metalinés tvirtinimo plokstelés.

3.4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SULINIY ZYMEJIMO LENTELES

Lentelés pagrindas Vandentiekio Suliniams meélynos spalvos su iSlietu uzZrasu ,Vanduo®, Nuoteky
(fekaliniy ir lietaus) Suliniams Zzalios spalvos su iSlietu uzrasu ,Nuotekos®. Visos raidés, skaiciai ir
simboliai turi bdti baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iS atsparaus ekstremalioms oro
sglygoms, temperatirai, smugiams ir ultravioletiniams spinduliams ASA Thermoplast (Luran S) plastiko.
Lentelés iSmatavimai 140x100 mm atitinka DIN 4068-C standartg. VirSutinéje deSinéje puséje
numatytos SeSios vietos diametro ir papildomos informacijos zyméjimui (pvz. @). Jy aukstis yra 10mm.
Atstumg nurodantys skaiciai ir raidés ,F, K, L* yra 25 mm aukscio. VirSutinéje kairéje puséje numatytos
dvi vietos papildomos informacijos Zyméjimui (pvz. FK- fekaliné kalizacija, LK — lietaus kanalizacija ir
pan.).

3.5. SULINIAI IR KAMEROS

Suliniai, statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003

reikalavimus. Plyty mdro Suliniai negali bati naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi bati tiekiami kartu
su gelZbetonine perdengimo plokste, kaliojo ketaus dangdiu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta
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bréZiniuose. |lipimo anga S8viesoje nemaZesné kaip 600 mm skersmens. DangcCiai, esantys
vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maziausiai 40 tony apkrovg (klasé D400) ir maziausiai 12,5 tony
apkrova (klasé B125) nevaziuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga
dengtoje vaZiuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename lygyje su vaZiuojamosios
dalies pavirsiumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk$giau Zemés pavirsiaus:

» Gatvése ir Saligatviuose — 0,0m;

» uzstatytose teritorijose — 0,05m;

* neuzstatytose teritorijose — 0,20m.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. Jeigu jis mazesnis, tai Suliniai
vaziuojamoje dalyje turi bati jrengti su sustiprinta perdenginio plokste.

Visas betonas turi bati C20/25 klasés, kaip nurodyta skyriuje "Betono miSiniai, ir atitikti skyriuje
.Betonavimo darbai“ nurodytus reikalavimus.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jy
dydis ir stiprumas turi bati toks, kad galima baty patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp
pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios
fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias priemones, turinias
apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti techninés priezitGros vadovas. Lanksti jungtis turi bati
jrengiama kuo arciau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.

Jrengiant Sulinius ant judinto grunto turi bdti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima
dauzyti angy Suliniy zieduose vamzdziy pajungimui, jos turi biti iSgreziamos arba iSpjaunamos.
Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auk$¢€iau Sulinio dugno) turi bdti atlikta Sulinio dugno
ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi bati nezemiau kaip 0.5 m vir§ aukSc&iausio gruntinio vandens
lygio.

Suliniy liuky danggiai — ketiniai, plaukiojangio tipo su uZraktu. Dangg&iai turi atlaikyti apkrovas kaip
paminéta aukSc&iau.

Projekte nurodyti Suliniy suzeminimo ar paauks$tinimo dydZziai yra orientaciniai.

3.6. DARBUY VYKDYMAS
3.6.1. BENDROJI DALIS

Sios techninés specifikacijos apima poZeminiy vamzdyny paruo$img, gamyba, tiekimg bei pastatymg
apimant, visus kasybos, uzpildymo, paruosimo ir sumontavimo, visy medziagy iSbandymo ir pagalbinius
bei susijusius darbus, kaip parodyta bréziniuose ar aprasyta techninése specifikacijose.

Darby apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, surinkimas,
prijungimas, pirmas uZpildymas, patikrinant sumontuoty vamzdyny bei armatdros veikimg bei
iSbandymas.

Statybos darby rangovas turi grieztai laikytis visy specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir racionaliai
naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi grieZtai vadovautis jrenginiy gamintojy ir tiekéjy
jrangos montavimo instrukcijomis.

Kilus neaiSkumams dél grunto stiprumo, Rangovas turés atlikti inZinerinius geologinius tyrimus. Visas su
Siomis priemonémis susijusias iSlaidas turi padengti Rangovas.

3.6.2. DARBUY KOKYBE

PrieS pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darby projektus pagal
Lietuvoje galiojancius reikalavimus.

Projektas, jrengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty
reikalavimus, arba jei né vienas i$ jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios tvarkos standartus.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretls Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys auk$tg tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvoje nustatyta
tvarka.

Visi vamzdynai ir fasoninés dalys turi bati pagaminti kokybiSkai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai
priimty standarty.
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3.6.3. DARBUY SAUGA

Visais darby saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*
3.7. MEDZIAGOS

Visi vamzdziai, sklendés, kita armatdra ir technologiné jranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys turi
atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei bdtina, perduos
techninés priezilros vadovui sertifikatus, kurie parodo, kad medziagos buvo iSbandytos ir atitinka Sios
specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Kad sumazinti sujungimy skaiciy, vamzdziai turi bati uzsakomi didziausiy galimy ilgiy. Rangovas atsako
uz visy medziagy tiekimg pakankamais kiekiais ir nedelsiant, pries pateikdamas bet kokj uzsakyma,
ypac¢ importuojamiems gaminiams, pasitikrina batinus jy kiekius.

Importuojamos medziagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius 1SO, EN, DIN ar kitus standartus, su
salyga, kad jie adekvatis reikalaujamiems standartams.

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodyty standarty ir normy kopijg kartu su Sia specifikacija arba kartu su
tom, kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Jy kopijos turi bdti pastoviai laikomos statybos
aiksteléje, kad techninés priezilros vadovas bet kuriuo metu galéty pasinaudoti.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir Siy specifikacijy reikalavimy turi bati pateikti techninés
priezidros vadovui, kad baty iSaiSkinti priesS darby vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai reikalavimai
yra minimalds. Rangovas gali pasitlyti aukstesniy standarty medziagas.

3.7.1. VAMZDZIY TRANSPORTAVIMAS

Visos transporto priemonés, kuriomis transportuojami vamzdziai, privalo turéti tokio ilgio kébulg, kad
vamzdziai nekaboty. Vamzdziais turi bati tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi bati naudojami
tik patvirtinti dirzai, o visi kabliai, sgvarzos ir kitos metalinés dalys naudojamos atitinkamai i§ vidaus
padengtos. Vamzdzio gale ant vidinés sienelés pavirSiaus uzkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdziy
tvarkymo jranga turi bati geros biuklés ir bet kuris jrengimas, kuris techninés priezidros vadovo nuomone
gali pazeisti vamzdzius, yra nenaudojamas kaip netinkamas. Jokiomis aplinkybémis neleidziama
numesti vamzdziy, mesti ant kity vamzdziy, laisvai juos ridenti arba tempti zeme.

3.7.2. VAMZDZIY SANDELIAVIMAS

Visi vamzdZiai turi bati sandéliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jy kokybe ir
bdkle, kad atitikty Sioje specifikacijoje nurodytus standartus.

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandéliuojami pakélus nuo zemés ir ripestingai
paramscius mink&tais tarpikliais ir pleiStais. VamzdZiai negali guléti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali
bati kraunami daugiau nei po keturis vamzdZzius | aukstj, o didesniy nei DN 500 daugiau nei po du
vamzdzius j auk$tj. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir panaSios dalys sandéliuojami sausose
sglygose, pakelti nuo Zemes, pridengtose arba uzdengtose vietose.

Sandéliavimo vietos turi bati kruop&€iai paruostos taip, kad baty patogu iSkrauti, pakrauti ir patikrinti
medZiagas i$§ skirtingy partijy, kurios sukraunamos arba sandéliuojamos atskirai su gerai matomomis
identifikavimo atZzymomis.

3.7.3. VAMZDZIY IR SUJUNGIAMUJUY VAMZDYNO DALIY PATIKRINIMAS

Kiekvienas vamzdis prie§ montuojant jj j vamzdyno sistemg turi bati nuvalomas ir atidziai patikrinamas
jo stiprumas. Pazeisti vamzdziai, kurie techninés prieziros vadovo nuomone negali biti tinkamai
pataisyti, yra atmetami ir padalinami i$ statybos aikStelés.

Jei techninés priezilros vadovas mano, kad nepriimtina vamzdZziy proporcija nepraéjo slégio
iSbandymo, Rangovas, prie$ tiesiant vamzdzius, gali blti paprasSytas atlikti kiekvieno vamzdzio ir
jungties hidraulinj i§bandyma pagal vietos i§bandymo slégj. Siuo atveju bandymo rezultatai turi biti
pateikti techninés prieZiGros vadovui ir pastarasis turi juos patvirtinti prie$ tai, kaip bus paklotas bet kuris
vamzdis. Individualus vamzdZio iSbandymas atliekamas Rangovo sgskaita.

Techninés priezilros vadovas turi patikrinti visas jungtis, ir jokia transéjos dalis, nepriklausomai nuo
jungCiy tipo, negali blti uzpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys techninés priezitros vadovas.
Techninés prieZiiros vadovas gali nurodyti, kad klojimas ir uZzkasimas gali vykti netikrinant jungCiy,
taciau tai neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybeés, jei tai batina, vamzdyno iSbandymo metu atkasti ir
atlikti jungc€iy iSbandyma.
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3.7.4. VAMZDZIY TVARKYMAS

Rangovas, prie§ pradédamas dirbti, pateikia pasidlymus InZinieriui patvirtinti dél vamzdziy bei
armatdros tvarkymo. Pasillymai turi uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir pasamdyti vezéjai tinkamai
elgtysi su vamzdziais. Gabenant vamzdziy negalima atremti ant siaury skersiniy ar ko nors kito, kas dél
vamzdzio svorio ar kratymo sukelty koncentruotas apkrovas. Vamzdziai turi bati atremti j minkstg
medziagg. Prie$ pradedant pakrauti ar iSkrauti turi bati pasirGpinta reikiama darbo jéga bei jranga. Jokiu
bddu negalima leisti, kad kokios nors medziagos iSkristy i§ automobilio. Armatdra turi bati apsaugota
nuo stiprios saulés 3viesos ir Sal€io. Rangovas sukrauna vamzdzius tik tokio aukS&io krivomis, kurios
nesukelia apacioje esaniy vamzdziy deformacijos ar kitokio pazeidimo. Bdatina laikytis gamintojo
rekomendacijy kaip elgtis su vamzdziais.

Pirmasis sluoksnis dedamas ant sijy, kurios turi bati pakankamai didelés, kad vamzdziai bity pakelti
virs Zemés. Vamzdzius laiko pleistai; sluoksniai atskiriami vienas nuo kito reikiamu sijy skaiciumi.
Vamzdziai keliami tik naudojant virves ir stropus ar kitas gamintojo rekomenduojamas priemones.
Didesnius nei 200 mm skersmens vamzdzius galima tvarkyti tik naudojant krang. Rangovas
statybvietéje laiko reikiamg mobilyjj krang ir naudoja jj tokiy vamzdziy pakrovimui, iSkrovimui, perkélimui
i$ vienos transporto priemonés | kitg ir nuleidimui j trandéjas. Krane turi bati reikiamo plo€io stropas.
Vieliniai stropai ar kabliai vamzdziy galuose nenaudojami.

Teikdamas pasitlymus dél vamzdziy tvarkymo Rangovas atsizvelgia | gamintojo rekomendacijas dél
tokiy operacijy.

InZinierius ir UZsakovas turi teise atmesti vamzdziy partijas ar atsargas, kuriose buvo defektuoty
vamzdziy.

3.7.5. APSAUGA NUO KOROZIJOS

Naudojami vamzdynai ir fasoninés dalys turi bati atsparis korozijai. Jei kuri nors detalé pagaminta i$
korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozine danga.

3.7.6. ATRAMOS

Betoninés atramos batinos gelzbetoniniuose Suliniuose po armatdra bei vamzdyny vertikaliuose ir
horizontaliuose posukiuose, iSskyrus Zemiau iSvardintus atvejus:

» jei trasa — polietileniniai vamzdynai;

* jei vertikalus posikis moviniams vamzdziams nevirsija 10 laipsniy kampo;

» jei horizontalus postkis nevirsija 6 laipsniy kampo.

3.8. VAMZDZIY KLOJIMAS
3.8.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vamzdyno klojimo darbai apima trandéjy i8kasimg, vamzdziy bei sujungiamyjy vamzdyno daliy tiekimo,
klojimo ir sujungimo darbus, pagrindy, Suliniy ir kity elementy vamzdyne jrengimg, bandymus, trandéjy
uzkasimo darbus ir atidavima eksploatuoti.

Vamzdziai turi bati klojami remiantis:

* nesléginiai vamzdZiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;

* sléginiai vamzdZiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Visa jranga, veiksmai ir pargabenimas i$ tiekimo Saltinio ar sandélio, reikalingi pristatyti vamzdzius,
sklendes ir t.t. j jy klojimo ar tvirtinimo vietg, jskaitant visus iSkrovimus laikinose sandéliavimo vietose ir
bet kokius véliau vykdomus perkrovimus nugabenimui j klojimo vietg, turi bati jtraukta j vamzdZiy ir
sujungiamuyjy vamzdyno daliy tiekima.

Instaliavimo metu vamzdziai turi bati tinkamai jtvirtinti, kad iSvengti jy iSplaukimo prie$ uzkasima.
Rangovas turi pateikti techninés priezilros vadovui patvirtinti jo silloma vamzdziy paklojimo, iSlaikant
teisingus auk3&ius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolés metoda.

Visi vamzdziai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. VamzdZiai tran3éjoje turi bati
klojami ant specialiai paruosto pagrindo ir jung€iy. Instaliavimo metu atidziai atliekami patikrinimai ir
priezidra turi uztikrinti, kad vamzdziai bity pakloti teisingomis linijomis ir nuolydziais, bei tinkamai
uzsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atS8akoje ir Sulinyje. NuolydZio ir
vamzdZio lygis patikrinami lazeriu.
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3.8.2. VAMZDYNUY KLOJIMAS UZDARU BUDU

Vamzdyny klojimas uzdaru badu, atliekamas vadovaujantis “Rekomendacijomis dél pneumosmuginiy
masiny panaudojimo, klojant komunikacijas uzdaru badu”.

Plieniniy ir plastmasiniy vamzdyny jrengimas kalimo budu, pagrindiné problema yra prastimimo
tikslumas ir tai, ar prastimimas i$ viso yra jmanomas esant tam tikroms sglygoms. Todél pirmiausia turi
bati atlikta grunto Zvalgyba. Kalimo masinos gali bati naudojamos visuose gruntuose pagal DIN 18196,
arba pagal DIN 18300 iki 5 klasés. Kalimo metodas nepritaikytas darbui uoliniuose ir jSalusiuose
gruntuose. Jeigu grunte yra akmeny 150 mm skersmens ir didesniy, tuStumy daugiau kaip 0,5 m,
statybiniy konstrukcijy atlieky ir kt.

NEREKOMENDUOJAMA naudoti zemés rakety (kurmiy) iki 160 mm plastmasiniy vamzdziy klojimui.
Vandeninguose gruntuose naudoti Zemés raketas DRAUDZIAMA (dél neprognozuojamy greZiniy
krypties pokycCiy, ko pasékoje galimi susidirimai su esanciomis komunikacijomis arba Zemés rakety
praradimai). Tokiuose gruntuose butina kalti plieninius vamzdzius grezimo technologija.

Pavojingas yra plieniniy dékly jrengimas vandeninguose dribsméliuose. vandeninguose dribsméliuose
jie yra stipriai grunto apspaudziami ir sunkiai juda j priekj. Kalimo metu vamzdzio atvirg galg patenka
daug paSalinio grunto, kuris juda kryptimi prieSinga kalimo kryp¢€iai ir dazniausiai juda greiciau, nei pats
vamzdis, todél vamzdzio priekyje gali susidaryti pavojinga tustuma.

Minimalis prastimimo gyliai

Prastumiant plieninj arba plastmasinj vamzdj uzdaru galu minimalus gylis lygus mazdaug 9/10
prastimimo skersmens ir ne maziau kaip 0,7 m.:

» esant skersmeniui 75 mm — 0.7m;

» esant skersmeniui 110 mm — 1m;

* esant skersmeniui 130 mm — 1.2m;

* esant skersmeniui 160 mm — 1.4m.

Parenkant klojimo gylj BUTINA turéti esamy komunikacijy, su kuriomis turi prasilenkti déklas igilginj
profilj su altitudémis.

Darbo duobés matmenys priklauso nuo to ar bus naudojama Zemés raketa ar bus kalamas vamzdis (zr.
priedg Nr.1). Kalant vamzdzius duobé projektuojama toje peréjos puséje, kur sglygos leidzia jg iSkasti
ilgesne. Norint labai tiksliai prasilenkti su esanciomis komunikacijomis, darbo duobe tikslinga kasti i$ tos
pusés, kur arCiau komunikacijos. Darbo duobé turi biti ruoSiama laikantis saugumo reikalavimy ir jei to
reikalauja gruntinés sglygos, turi bati iSramstyta arba iSkasta nuoZulniais $laitais.

3.8.3. KASIMO DARBAI VAMZDZIAMS TRANSEJOSE

Nepriklausomai nuo to, ar tran3éjos vamzdzZiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuoZulniais arba
laiptuotais krastais, ta tran3éjos dalis, kuri yra nuo struktaros lygio ne maZiau nei 300 mm vir$ teisingoje
padétyje pakloto vamzdzio virSutinio tasko, Si transéjos dalis, jei néra nurodyta kitaip specifikacijoje arba
nurodyta projektuotojo, formuojama su vertikaliais krastais iSlaikant maziausig praktiSkai galimg
atstuma.

Minimalus tran8éjos plotis turi bati pagal standarto LST EN 1610 1 lenteléje nurodytus reikalavimus. Jei
transéjos gylis didesnis nei 1,5 metro, naudojama sutvirtintos tran$éjos sistema.

Vamzdziy transejose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens.

Keliuose, pésciyjy takuose ar 5 m nuo esamy arba planuojamy statiniy ar kity jrenginiy neturi bati
vykdomi jokie kasimo darbai su Slaitiniais krastais.IS transéjy iSkastos medZiagos rupestingai
tvarkomos, atskirai supilant Zemes su asfalto, akmeny blokais, nuolauzomis ir akmenimis, likusiais nuo
keliy statymo ar ardymo bei medziagas i$ natiiralaus grunto.

3.8.4. PAGRINDAI IR PAMATAI

Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi bati klojami Zeméje iSkastose trandéjose pagal auk3ciau iSdéstytg
skyriy "Kasimo darbai”. Pagrindas turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus.

3.8.5. PRIJUNGIMAS PRIE ESAMUY TINKLY

Rangovas turi uztikrinti, kad laikinieji darbai ir darbo metodas bty tokie, jog prijungimams skirtas laikas

sutrumpeéty iki minimumo. Prijungimai prie esamy magistraliy atliekami tik Inzinieriaus patvirtintu laiku ir
bddu, glaudZiai bendradarbiaujant su eksploatuojancios tinklus jmonés darbuotojais. Prijungimai prie
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strategidkai svarbiy linijy gali bati atliekami nakties metu ir Rangovas tokiais atvejais padengia visas
iSlaidas, susijusias su darbu nejprastu laiku.

Jei, atliekant prijungima, batina nutraukti vandens tiekimg vartotojams, Rangovas ne véliau kaip pries 3
darbo dienas jspéja vartotojus visose reikiamose vietose iSkabindamas specialius iSspausdintus
skelbimus. Pramonés ir Zemés Ukio sektoriy vartotojai jspéjami prie§ 7 dienas. Skelbimy kortelémis ir
spaudais su data pasirGpina Uzsakovas. Rangovas jspéja Inzinieriy, kad tokios kortelés bus reikalingos,
dar prie$ 7 dienas. Visi adresai, kuriais buvo iSkabinti tokie skelbimai, registruojami.

Statybos metu esamiems funkcionuojantiems pastatams ir gyvenamiesiems namams negali bati
nutrauktas vandens tiekimas, iSskyrus atvejus, kai tai yra batina dél technologijos specifikos atliekant
laikiny, pastatyty vandentiekio jvady perjungimus ir panaSiai. Vandens tiekimas vartotojams ir
abonentams gali bati nutrauktas ne ilgiau kaip 1 parg. Tokiu atveju, jei batina nutraukti vandens tiekimg
abonentams ir vartotojams, bitina apie tai juos informuoti, todél Rangovas ne véliau kaip prie$ 5 darbo
dienas jspéja rastu Uzsakova, nurodant kurias vandens linijy atkarpas reikés uzdaryti, bei nurodant
dieng, valandag ir vandens nutraukimo laikotarpj. Tokia informacija turi bati pavieSinta (paskelbta)
spaudoje ir televizijoje, su tuo susijusias iSlaidas apmoka Rangovas. Rangovas privalo ne véliau kaip
prie§ 3 darbo dienas pranesimu jspéti kiekvieng vartotojg bei abonentg, patenkancius | darby atlikimo
zona.

Tais atvejais, kai dél darby technologijos specifikos yra bitinas vandens tiekimo nutraukimas esamiems
funkcionuojantiems pastatams (gyvenamosios ir kitos paskirties) ilgiau nei 1 para, Rangovas, pries
pradéedamas vykdyti vandentiekio tinkly statybos darbus, privalo uztikrinti vandens tiekimg vartotojams ir
abonentams, paklojant laikinas vandentiekio linijas ir jvadus | pastatus. Rangovas, prie$ atliekant laikiny
linijy ir jvady pajungimg vartotojams bei abonentams, turi atlikti pakloty laikiny linijy ir jvady
dezinfikavimg ir atlikti vandens kokybés tyrimus. Jei tyrimai parodo, kad dezinfikavimas nebuvo
veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol tyrimy rezultatai atitiks higienos normas HN 24:2003
reikalavimus. Visos ilaidos, susijusios su laikino vandentiekio linijy ir jvady paklojimu, dezinfekavimu ir
vandens kokybés tyrimy atlikimu, yra apmokamos Rangovo.

Kiti vartotojy/abonenty laikinojo apripinimo geriamuoju vandeniu badai galimi iSimtinai tik tuo atveju, jei
jie yra priimtini vartotojams/abonentams ir Rangovui pateikus Uzsakovui i8ankstinius rastiSkus
vartotojy/abonenty sutikimus dél Rangovo sitlomo laikinojo apripinimo geriamuoju vandeniu bido.
Rangovas, atlikes pastatyty vandentiekio tinkly pajungima vartotojams, turi demontuoti paklotas laikinas
vandentiekio linijas ir atstatyti j pirmine padétj visas statybos eigoje i8ardytas gatviy ir Saligatviy dangas
ir zalius plotus.

3.8.6. SUJUNGIMAS IR PJOVIMAS

Visos jungtys turi bati atliekamos pagal atitinkamy tarptautiniy standarty nuostatas ir pagal gamintojo
rekomendacijas bei €ia pateiktas specifikacijas.

FlanSinés jungtys, prie$ uzverziant varztus, turi bati tinkamai iStiesinamos. Flan8iniy jungé&iy tarpinés turi
bati vidinio varzto apskritimo tipo. Darant flanSines jungtis, negali bdti naudojami sudétiniai sujungimai,
iSskyrus tuos, kurie palengvina vertikaliy jung€iy atlikimg, tarpinés gali bati laikinai pritvirtintos prie
vienos flanSo pusés, naudojant minimaly gryno gumos tirpalo kiekj. Varzto sriegiai turi bati apdirbami
grafito pasta, o verZlés tolygiai uZverZiamos diametraliai prieSingomis poromis. VerZlés turi bdati
sutvirtintos, kad dél vibracijos neatsipalaiduoty.

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkSto plieno komponentai, turi bati nuvalomos ir nuo
jy paSalinamos visos nesuristos rudys. Angy, kurios buvo paliktos jung€iai atlikti, vidinio pavirSiaus
aptaisymas uZbaigiamas pagal patvirtintas tiekéjo rekomendacijas, nebent baty nurodyta kitaip. ISorine
apsaugag sudarys ne mazesniu nei vieno milimetro storiu ant iSorinio jungties pavirSiaus uzteptas bitumo
sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, uzvyniojamas spiralinis apvalkalas.

Kad uZbaigti atkarpas, gali bati batina nupjauti vamzdZius i$ jvairiy medziagy. Vamzdziai turi bdti
nupjaunami tokiu bddu, kad badty gaunamas Svarus plokStumos profilis, nejskeliant ir nesulauZant
vamzdzio sienelés, ir kuris kelia maziausig pavojy apsauginiam padengimui. Ten kur bdtina, nupjauti
vamzdziy galai uzapvalinami, kad tikty naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai
atliekami kaip pridera.

Ten, kur norint suformuoti nestandartinj ilgj reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdZius, kuriy skersmuo
didesnis nei @450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymy dél nupjauto lygaus galo ovalumo
koregavimo.
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Nupjaunat betono vamzdzius, visa atsivérusi armatira uzsandarinama tam skirta epoksidine derva.
3.8.7. NUKREIPEJAI IR ALKUNES

Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungtj pasiekti nejmanoma, turi bati naudojamos
surenkamos alkineés.

Betoninés atramos turi bati jrengiamos tose sléginio vamzdyno vietose, kur jrengti peréjimai, triSakiai, t.t
ir nukreipéjai ar alkinés su nukreipimo kampu 11,25° arba didesniu i8skyrus tas vietas, kur naudojami
suvirinto plieno ir PE vamzdziai arba inkaruotos jungtys. Atramy tipas ir dydis turi atitikti brézinius arba
bati toks, kaip patvirtino projekto vadovas.

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje ,Betonavimo darbai“ iSdéstytus reikalavimus.
Betoninés atramos turi bati atsargiai jrengiamos ant tinkamos nejudintos Zzemés ar patikimos atramos ir
visais atvejais turi bati storio ne maziau kaip 150 mm iki vamzdzio. Betono klasés C8/10. Liejant
atramas, negalima uzdengti jokiy movy ar junggiy ir, jei batina, vamzdis su sujungiamosiomis vamzdyno
dalimis turi badti tvirtai uzfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkama prie atramos tvirtinama
nerddijancio plieno juostg. Ten, kur buvo naudojami medienos klojiniai, tokia mediena prie$ uzkasimg
turi bati iSimta. Iki to, kol vamzdynas bus pradétas veikti kokiu nors slégiu, betonui turi bati leista jgauti
reikalingg stipruma.

3.8.8. APSAUGA IR UZKASIMAS

ISkasus tran$éja, padéjus ir sutankinus pagrindg, paklojus vamzdj ir iSbetonavus atramas, vamzdis turi
bati apipilamas uzpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdveé tarp transéjos krasty ir vamzdzio turi
bdti uZpilta tokia pat medziaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Si medziaga turi bati paklota ir
sutankinta laikantis skyriuje ,Uzkasimas ir uzpylimas® nurodyty reikalavimy. Ypatingai atsargiai reikia i$
abiejy vamzdzio pusiy jj tolygiai uzkasti, kad vamzdis bdty tinkamai paremtas ir nesideformuoty. Jei
nenurodyta kitaip, vamzdzio apipylimas daromas iki 200 mm lygio vir§ vamzdzio virSutinés dalies.
Sluoksniai turi bati sutankinami kiekvienoje vamzdzio puséje sluoksniais, nevirijanc€iais 100 mm storio
po sutankinimo, naudojant mazg rankomis valdomg sutankinimo jrangg. Pagrindinio uzZkasimo
mechaninis sutankinimas tiesiai vir§ vamzdzio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio
storis nesiekia maziausiai 300 mm vir§ vamzdzio virSaus. Vietoje turi bati atliekamas bandymas,
patvirtinantis sutankinimo metodo efektyvuma tokiais intervalais, kuriuos nurodé Inzinierius.

Tranéja vir§ uzbaigto vamzdZio apipylimo turi bati uZpilama uZpilu, kuris atitinka skyriuje ,Zemés
darbai iSdéstytus reikalavimus, ir sutankinama iki Zemés lygio pagal skyriuje ,UZkasimas ir uzpylimas*
iSdéstytus reikalavimus. Tran$éjos atramos turi biti palaipsniui iStraukiamos atsizvelgiant | tai, kaip
vyksta uzpylimas ir su salyga, kad jy iStraukimas nepadarys zalos visiems darbams.

3.8.9. BAIGIAMIEJI BANDYMAI

Rangovas atlieka visy vamzdzZiy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiripina visa
bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. UZ vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti
galimas gabenimo ar siurbimo iSlaidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kams&¢ius, aklinuosius flanSus, manometrus ir kt.,
reikalingus iSbandyti slégiu visg Sutarties apimamg vamzdyng. Bandymai slégiu ir jy registravimas
atliekamas pagal Lietuvoje galiojangias normas ir taisykles.

Dél mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio iSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol visi
vamzdziai neiSbandomi slégiu technines prieziiirg tenkinanciu badu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoSiama vamzdyny perdavimui eksploatuojanciai
jmonei.

“Medziagy ir kiekiy ziniarastyje” numatomos iSbandymo kainos turi maziausiai apimti Siuos darbus:

1. Patekimas j iSbandymo vietg

2. 18bandymui skirtos jrangos sumontavimas

3. Apripinimas vandeniu

4. Aprapinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.

5. ISbandymo atlikimas

6. Techninés priezitros vadovo patvirtintas bandymy pazyméjimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPY

22-45-TDP-LV.TS 9

Puslapis 24 i3 40




Sléginiy linijy iSbandymas

Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, pamazu iSstumiant org i§ vamzdZziy. Turi bati
iSbandoma ir visa vamzdZiy armatira. Si bandymo procedira vykdoma pumpuojant vandenj i$
bandomos atkarpos Zemiausio tasko. Rangovas pasiripina Siems bandymams reikalingais slégio
matuokliais. Kiekvienas turi biti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pazymint datg. Sertifikatas
pateikiamas UzZsakovo atstovui.

Rangovas apie numatomg vamzdziy iSbandyma pranes$a prie$ savaite.

Linijy bandomasis slégis turi bati apskaiCiuotas pagal didziausig projektinj slégj:

STP (bandomasis slégis) = MDPa (didziausias ar maksimalus projektinis slégis) x 1.5,

arba STP = MDPa (1500 kPa.

3.8.10. LEISTINASIS NUKRYPIMAS

Vamzdziai turi bati klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir auk$€ius. Maksimaliai vamzdynams
leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasos ir auk$cio atskiriems skersmenims, kuriy skersmuo iki @600
mm yra +-10 mm.

3.8.11. VANDENTIEKIO VAMZDZIY PRAPLOVIMAS IR DEZNFEKCIJA PO SUMONTAVIMO

Rangovas turi uztikrinti, kad visi vamzdynai, sklendés bei vamzdynuose sumontuota jranga pries
iSbandymus yra visiSkai iSplauti ir Svarts, dél to Rangovas turi praplauti sumontuotg vandentiekio
vamzdyng pakankamu vandens kiekiu, taip paSalinant nuolauzas ir medziagas, kurios galéjo kauptis
montavimo metu

Prie$ atliekant hidraulinj bandymg, vamzdynas iSvalomas per jj pratraukiant porolono kamstj. Procesas
kartojamas, kol vamzdziais pradeda tekéti skaidrus vanduo. Po bandymy vamzdynai dezinfekuojami,
panaudojant geriamg vandenj. Dezinfekcija atliekama pagal LST EN 805:2000 reikalavimus.
Dezinfekcijai galima naudoti: - chloro tirpalg, kuris jvedamas j vamzdyno atkarpg dviejuose taskuose ir
dozuojamas tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro koncentracija. - 0,005% koncentracijos
natrio hipochlorito tirpala, iSlaikant jj vamzdyne 24 valandas. Po to vamzdynas turi bati uzpildytas Svariu
vandeniu ir taip paliktas 24 valandoms, o visos vamzdyno sklendés bent kartg turi bati atidaromos ir
uzdaromos. Likutinio chloro bandymams méginiai turi bati imami i$ toliausiai nuo chloro dozavimo vietos
esanciy tasky. Dezinfekavimo procesas kartojamas tol, kol chloro likutis bus ne mazesnis kaip 10 mg/I.
Panaudoto chloruoto misinio nuvedima/surinkimg Rangovas organizuoja taip, kad nebuty uZtersti atviri
vandens telkiniai ir dirbtinés vandens saugyklos. Po dezinfekcijos proceso pabaigos, pries atiduodant
vamzdyng | eksploatacijg, vamzdzZiai uzpildomi SvieZiu geriamu vandeniu, kuriame likutinio chloro
koncentracija nevirSija 1 mg/I.

3.9. ESAMI INZINERINIAI TINKLAI, OBJEKTAI IR INSTALIACIJOS

Rangovas turi susipazinti su esamy inzZineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai,
iSdéstymu, ir yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukeltg Siy tinkly pazeidimg. Tai taikoma telefono,
vandens tiekimo, nuoteky, elektros, Sildymo ir kt. linijoms.

Jei reikety atlikti pakeitimus esamuose inzineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi informuoti
InZinieriy. Visi pakeitimai turi bati iS anksto suderinti su InZinieriumi ir susijusia valdZios jstaiga.
Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos esamiems inZineriniams tinklams.
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4. SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

POZ. .
PAVADINIMAS IR TECHNINES .
l%lIrL. CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS | PASTABOS

1 2 3 4 5 6

PE100, PN 10 RC vandentiekio vamzdziai DN225 (jskaitant .
. m 434,0
Zemés darbus)

PE100, PN 10 RC vandentiekio vamzdziai DN110 (jskaitant m' 10
Zemés darbus) '

1. Déklas PE DN225 vamzdziui m' 11,0

Esamas vandentiekio gelZbetoninis Sulinys 2,0, Hb=2.47,
protarpinis (trumpas) DN 315 mm PE vamzdziui — 2 vnt.,
protarpinis (trumpas) DN 225 mm PE vamzdziui — 1 vnt., elektra
virinama mova

DN315 — 2 vnt., BFL flan3as, dengtas PP, PN10 DN315/300 — 2
vnt., kalaus ketaus flansiné sklendé trumpa DN300 — 2 vnt.,
kalaus kalaus ketaus flanSinis keturSakis DN 300/300 — 1 vnt.,
kalaus ketaus flanSinis peréjimas DN300/200 — 1 vnt., kalaus
ketaus flansiné sklendé trumpa DN 200 — 1vnt., BFL flanSas,
dengtas PP, PN10 DN200/225 — 1 vnt., elektra virinama mova
DN225 — 1 vnt., kalaus kalaus ketaus flansiné aklé DN 300 — 1
vnt., betonas atramomes.

Sulinys

kompl 1 Es 11

Esamas vandentiekio gelzbetoninis Sulinys &J1,5, nauja g/b
perdengimo ploksté @1.5m su dviem landom — 1 vnt., sunkaus
tipo “plaukiojantis” kalaus ketaus vandentiekio Sulinio dangtis su
uzraktu ir triukS8ma slopinancia tarpine — 2 vnt., protarpinis

3 (trumpas) DN 225 mm PE vamzdziui — 2 vnt., elektra virinama

' mova DN225 — 2 vnt., BFL flan8as, dengtas PP, PN10
DN225/200 — 2 vnt., kalaus ketaus flanSiné sklendé trumpa
DN200 — 2 vnt., kalaus kalaus ketaus flanSinis redukcinis
keturSakis DN 200/100 — 1 vnt., kalaus ketaus flanSiné sklendé
trumpa DN 100 — 1vnt., betonas atramoms.

Sulinys

kompl 1 Es.2

PoZeminis pajungimas:
PE100 SDR17 elektrovirinama mova @225 mm - 2 vnt., PE100 t'Vlfl_
SDR17 elektrovirinama mova 160 mm - 1 vnt., PE 100 N 10 Naujal .
bespiralinis redukuotas triSakis &225/160 mm - 1 vnt., BR sumontuoja
peréjimas (be spiraliy) ©160/110 mm - 1 vnt., virinamas vnt 1 g]oaiseminis
adapteris su laisvu flanSu ir elektra virinama mova &100/110 pajungimas
mm - 2 vnt., kalaus ketaus alkiiné su atrama 100 mm - 1 vnt., su

kalaus ketaus flansiné sklendé &100mm (trumpa) su kaa ir antzeminiu
sukliu - 1 kompl., antzeminis hidrantas — 1 kompl., zyméjimo hidrantu
lentelé — 1 vnt., betonas atramoms.

Vamzdziy sistemos @110mm, &225mm, iSbandymas, kai

1 bendras trasos ilgis L=435,0 m

kompl. 1

2 Vamzdziy sistemos &110mm, &225mm, praplovimas ir

dezinfekavimas, kai bendras trasos ilgis L=435,0 m kompl. !

PASTABOS:

1. Medziagy ziniaraStyje pateikiami kiekiai yra orientaciniai, kurie turi bati tikslinami statybos metu.

2. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais tinkamais sistemy eksploatavimui, turi bati
privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibddinti projekto
dokumentuose ar ne.

3. Vamzdyno fasoniniy daliy bei tvirtinimy kiekis ir asortimentas turi biti parenkami ir tikslinami vietoje
pagal apmatavimo brézinius.

0 2023-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL ISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
: — ._| VANDENTIEKIO TINKLY NUKLONO GATVEJE, NUO NUKLONO
PATV. [// UA_B R. Petraitis ir partneria G. 29 IKI PAILIY GATVES, SIAULIUOSE,
A. GOSTAUTO G. 8-247, VILNIUS, LT-01108
DOK NR MOB. 8 699 48 603, EL. P. PETRAITISUAB@GMAIL.COM STATYBOS PROJEKTAS
PDV ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
MEDZIAGU ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT ) .
UAB ,SIAULIY VANDENYS* 22-45-TDP-LV.MZ 1 9
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__-PE@225 mm,
L=178.58 m,
i=0.003%0

4N L=56.30 m,
" i=0.003%o -

X=6198183.06
Y=452437.50
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ESAMI LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI
ESAMI BUITINIY NUOTEKUY TINKLAI
ESAMAS VANDENTIEKIS

—+——+— 10KV ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS

SKLYPO RIBOS

X=6198294.82 ' 7=
S

":ﬁghlyslgn.d
>
Date: 20230313
08:40:40 402°00°
.
. .
. .
.
PASTABOS:
" 1. VYKDANT DARBUS RANGOVAS TURI VADOVAUTIS GALIOJANCIY LIETUVOJE STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY, TECHNINIY
SPECIFIKACIJY REIKALAVIMAIS IR NURODYMAIS, MEDZIAGY GAMINTOJY TECHNINEMIS INSTRUKCIJOMIS BEI VISAIS PROJEKTO BREZINIUOSE
. DUOTAIS NURODYMAIS, PASTABOMIS IR PAN.
2. VISOS STATYBOS EIGOJE ISARDYTOS ARBA APGADINTOS ESAMOS DANGOS (VALSTYBINIAI AR PRIVATUS KELIAI, GATVES. SALIGATVIAI,
TAKAI, VEJOS, ZOLYNAI IR KT. PAVIRSIAI) TURI BUTI VISISKAI ATSTATYTOS | PIRMINE PADET].
3. STATYBOS DARBY METU [VERTINUS ESAMA SITUACIJA STATYBOS VIETOJE, PAGAL GALIMYBE TINKLY KLOJIMO DARBUS VYKDYTI UZDARU

BUDU.
4. ESAMAS TINKLY ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.

5. VANDENTIEKIO TINKLY IR JRENGINIY APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO TINKLAI IR JRENGINIAI |JRENGIAMI IKI 2,5 METRO GYLYJE, YRA
6. PRIES VYKDANT VAMZDYNO KLOJIMO DARBUS PO SILUMOS KOLEKTORIUMI BUTINA NUSTATYTI TIKSLIA KOLEKTORIAUS DUGNO ALTITUDE.

ZEMES JUOSTA PO 2,5 METRO NUO VAMZDYNO ASIES.
7. VYKDANT VAMZDYNO KLOJIMO DARBUS ATKARPOJE PO $ILUMOS KOLEKTORIUMI, VAMZDYNA BUTINA KLOTI DEKLE UZDARU BUDU.

X
PE@225 mm, N
L=10.11 m, P
i=0.002%o
PH-1
X=6198303.71
Y=452529.10 .
Es2

X=6198305.81 .~
—Y=452532.96

O Es2 ESAMAS VANDENTIEKIO SULINYS
- TIKSLINTI VIETOJE (STATYBOS METU)
PEG22S VAMZDZIO MEDZIAGA, SKERSMUO, ILGIS IR NUOLYDIS
i=0.04
B85 PROJEKTUOJAMO VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA
— AL1 ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS LIETAUS NUOTEKUY TINKLAS
0 2023-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB R Petraltls ir artneriai VANDENTIEKIO TINKI__l,J NUKLONO GATVEJE, NUO NUKLONO G. 29 IKI
DOK. NR é : p PAILIY GATVES, SIAULIUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
A. GOSTAUTO G. 8-247, VILNIUS, LT-01108
MOB. 8 699 48 603, EL.P. PETRAITISUAB@GMAIL.COM
PDV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO TINKLAIS
M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
22-45-TDP-LV.B-01 1 1
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PAVIRSIAUS ALTITUDE N oo N o N N N QN
VAMZDZIO MEDZIAGA, PE100, PN 10 RC vandentiekio vamzdziai DN225
SKERSMUO L=434,0m
PAGRINDAS Natdralaus grunto pagrindas
NUOLYDIS %o M 0.002 0.017 0.003 0.003 0.003 0.003
ILGIS (m) 4.39 10.11 136.58 56.30 178.58 26.96 21.08
ATSTUMAI (m) 4.39 10.11 136.58 56.30 178.58 26.96 21.08
SULINIY, TASKUY, KAMPY
- Eg.2 PH-1 PH-2 PV.PH- V1-1 PH-4 PH- Esl11
IR POSUKIY NUMERIAI . . . 3 t . . . 5 S
ANTZEMINIS PRIESGAISRINIS HIDRANTAS
LUZTANTIS TIPAS
POZEMINES DALIES ILGIS >1.80M.
VirSutiné kolonos dalis
tr
Sulinys Es.11 @2,0m Sulinys Es.2 @1,50m LdZimo vieta
(Irengiama nauja g/b perdengimo ploksté @1.5m su dviem landom) 100mm vir§ Zemés pavirsiaus
Betoniné plokste H
BFL flan§as, dengtas PP, PN10 FI. sklendé il : —/:\—
. 2000 DN200/225 1500 L. sklende liga, 4
Elektra virinama mova DN100, L-300 mm |
DN225 Fl. sklendé trumpa, i
FI. peréjimas, 330 4270, 800 270, 330 DN200, L-230 mm 920 |20, 400 20, 3 vandaniokio Buinic dargte
DN300/200, L-300 mm 8 o Kapa, kapos atraminé ploksté
z ol . } ini Sakis, ,
FI. sklendé trumpa, B¢ Fl. keturSakis FI. sklendé trumpa, S ‘E'ere(;’o”xﬁ%%'SLk_jt(;‘(;Snaq'::‘S
DN300, L-270 mm DN300x300, L-800 mm DN200, L-230 mm 3 :
BFL flangas, dengtas PP, PN10 Ez Fl. sklendé trumpa, BFL flansas, dengtas PP, PN10 > E'Nz'ggnfzggmpa!
DN315/300 DN300, L-270 mm DN225/200 » L2t mm
° BFL flansas, dengtas PP, PN10 3 BFL flanSas, dengtas PP, PN10 . q
N Y DN315/300 9 PEJE3 | & v DN225/200 9 Gofruotas PP vamzdis @1000mm 1000 Reguliojamo ilgio suklys
° S Y b= s Q su prailginimo velenu r apsauginiu vamzdziu
<] - 8 Esamas vandentiekio B 2 } 8
= =0 A S - ~ S 0 Skalda
8 eI || - vamzdis DN315 DN225 2 || eI ]| i DN225
Dn315 e g v Dn315 SE VT g VIR PoZzeminé sklendé
S 3 8 / Nusidrenavimo vamzdis @100mm 0 2023-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
L) o ‘\ () . . ~ & >
Elektra vifinama mova Elektra virinama mova Elektra virinama mova 2 \. Elektra virinama mova Atbulinio voztuvo rutulys LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
DN315 S = DN225 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DN315 DN225 @ Flansas ‘ KA ABR. P VANDENTIEKIO TINKLY NUKLONO GATVEJE, NUO NUKLONO G. 29 IKI
B p—— PATV. ) itic i i3ij , :
FI. sklendé trumpa, L L DOK. NR // EJGOSTAUTO-G a-2itvr|.|illutslfﬁll1ﬂwospartnerla] PAILIY GATVES, SIAULIUOSE, STATYBOS PROJEKTAS
Sunkaus tipo kalaus ketaus Sunkaus tipo kalaus ketaus DN100, L-190 mm mg Vamzdis @100mm MOB. 8 699 48 603, EL.P. PETRAITISUAB@GMAIL.COM
vandentiekio Sulinio dangtis vandentiekio Sulinio dangtis FI. alkiné PDV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Fl akle DN100, L-180 mm ISILGINIS TINKLO V1 PJOVIS.
DN300 o SULINIY ES.11 IR ES.2 DETALIZACIJA. 0
Es. gaisrinis Pastabos:
hidrantas 1. AntZeminés dalies aukstis 800-850mm nuo Zemés avirdiaus; STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
2. Atstumas tarp Zemés pavirSiaus ir flanso 50-100mm; LT UAB ,SIAULIY VANDENYS* 22-45-TDP-LV.B-02
3. DrenaZzo Sulinélio uzpildas - granitiné skalda (rekomenduojama frakcija 16-45mm)) 1 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIY
VANDENYS
UAB R. Petraitis ir partneriai Nr.
el. p. petraitisuab@gmail.com I Nr.

PRISIJUNGIMO SALYGOS SKIRSTOMUJU VANDENTIEKIO TINKLU NUKLONO G.,
NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIU GATVES, SIAULIUOSE, STATYYBOS PROJEKTUI

1. Geriamojo vandens tiekimui:

1.1. Suprojektuoti Nuklono g. skirstomyjy vandentiekio tinkly pajungima ] esamus
vandentiekio tinklus DN 315 mm (vamzdyno medziaga PE), esan¢ius Pailiy gatvéje, Siauliuose
(schema pridedama).

1.2. Suprojektuoti vandentiekio tinklus vandentiekio vamzdziais PE10ORC, atitinkanciais
norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Pasijungimo vietoje j esamus vandentiekio tinklus Pailiy gatvéje, projektuoti jrengti Sulinj,
o Sulinyje ant esamy vandentiekio tinkly ir ant naujai projektuojamy skirstomyjy vandentiekio tinkly
suprojektuoti ir jrengti sklendes, atitinkancias norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam
vandeniui tiekti.

1.4. Projektuojamus vandentiekio tinklus Nuklono gatvéje, Siauliuose, suziedinti su prie Zemés
sklypo Nuklono g. 29, Siauliuose, esanéiais vandentiekio tinklais.

1.5. Projektuojant skirstomuosius vandentiekio tinklus Nuklono gatvéje, Siauliuose, jvertinti
gaisrinius reikalavimus.

2. Kiti reikalavimai:

2.1. Projektinius sprendinius DWG formatu pateikti derinti j UAB ,,Siauliy vandenys*
gamybinj-techninj skyriy.

2.2. Prie§ pradedant vandentiekio tinkly statybos darbus, informuoti el. paStu
office@siauliuvandenys.lt.

2.3. Atliekant vandentiekio tinkly statybos darbus, prijungimo prie veikianc¢iy vandentiekio
tinkly fakto patvirtinimui kviesti UAB ,,Siauliy vandenys“ atstova sura$yti vandentiekio tinkly
prijungimo akta. (VandenruoSos ir tinkly departamentas, tel.: (8 41) 524 442; 8 615 24 222).

2.4. Atlikus vandentiekio statybos darbus, UAB ,,Siauliy vandenys“ gamybiniam-techniniam
skyriui (Vytauto g. 103, Siauliai, tel. (8 41) 592 273) pateikti technine dokumentacija: vandentiekio
tinkly geodezing nuotraukg (analoginéje (popierinéje) ir skaitmeninéje formose), projekta,
prisijungimo akta (-us), hidraulinio bandymo aktg ir kt.

PRIDEDAMA. Esamy vandentiekio schema, -1 lapas.

Technikos direktorius

,tel. (8 41) 592 273, el. p. (@siauliuvandenys.lt
Uzdaroji akciné bendrove Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre [Sve .
Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai Kodas 144133366 | o &\/. b \/
Tel. (8 41) 52 55 50 PVM mokétojo kodas LT441333610 by .
EL p. office@siauliuvandenys.lt A.s. LT37 7180 0000 0246 7590 | m&s\/ / m.g,«\/
www.siauliuvandenys.lt AB Siauliy bankas e - :
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PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS
2023 m. sausio 5 d.

VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIU G., SIAULIU M.,
STATYBOS PROJEKTO ATLIKIMUI

1. Uzsakovas (statytojas): UAB ,, Siauliy vandenys *, Vytauto g. 103, Siauliai

2. Komplekso ir objekto pavadinimas: Vandentiekio tinkly Nuklono gatvéje, nuo Nuklono g. 29
iki Pailiy gatves, Siauliuose, statybos projektas

3. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas

4. Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

5. Statybos rasis: Nawjo statinio statyba

6. Finansavimo Saltinis: UAB , Siauliy vandenys* lé5os.

7. Reikalavimai projekto atlikimui:

7.1. Suprojektuoti naujg apie 420 m ilgio skirstomyjy vandentiekio tinkly atkarpg nuo esamo
vandentiekio Sulinio Nr. 178 ties pastatu Nuklono g. 29 iki Pailiy g esanciy PE DN315 mm skirstomyjy
vandentiekio tinkly vandentiekio sulinio Nr. 91, Siauliy m.

7.2. Projektq atlikti vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais
Statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, kitais privalomais dokumentais ir
Uzsakovo reikalavimais.

7.3. Skirstomojo vandentiekio tinklo vamzdyno statybg projektuoti naudojant betranséjiniy
technologijy metodus arba pakloti atvirai, jeigu Siy metody pritaikyti techniskai negalima.

7.4. Jvertinus Uzsakovo reikalavimus, atlikti:

7.4.1. naujq skirstomyjy vandentiekio tinkly atkarpg projektuoti is PE DN225 mm vamzdZiy;

7.4.2. naujos skirstomyjy vandentiekio tinkly atkarpos sujungimo su esamai tinklais vandentiekio
Suliniuose (Nr. 91 ir Nr. 178) suprojektuoti visq reikiamq armatiirq ir fasonines dalis, tinkancias geriamajam
vandeniui;

7.4.3. ne ilgesnéje kaip 200 m vandentiekio linijos atSakoje numatyti antzeminj gaisrinj hidrantq
su atskiriamuoju jtaisu (C tipas);

7.4.4. projekte numatyti dangy atstatymq ir aplinkos sutvarkymgq po statybos darby.

7.5. Numatyti vandentiekio tinkly statybai naudoti vamzdzius, fasonines dalis ir kitas medZiagos,
kurios atitinka LST, EN ir ISO standarty reikalavimus ar kitus tolygius standartus, galiojancius bet kurioje
Europos Sgjungos valstybéje naréje (DIN ir kt.).

7.6. Skirstomyjy vandentiekio tinkly statybos darbams atlikti rangovas turés gauti Siauliy m.
savivaldybés administracijos isduodamgq statybq leidziantj dokumentq.

8. Pateikiamo techninio darbo projekto skaicius: 2 egz.

UAB ,,Siauliy vandenys*
Projekty jgyvendinimo skyriaus vir§ininkas

UAB ,,R. Petraitis ir partneriai“
Direktorius R. Petraitis

Puslapis 32 i3 40



3 priedas

PRIE VANDENTIEKIO TINKLU STATYBOS NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIU G. DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 23-07-14/PS-__ SPECIALIUJU SALYGU

DARBU KAINOS ZINIARASTIS

Eil M Kaina, Eur
. t L
I Darby pavadinimas ato Kiekis (be PVM)

Nr. vnt. ) )
Vieneto Viso

Bendroji dalis

1 Informacinis stendas ir jo prieZifira kompl. 1 150,00 150,00

2. Geodezinés nuotraukos ir kadastriniai matavimai, dokumentacija kompl. 1 850,00 850,00

Vandentiekio tinklai

3. 225 mm skersmens vandentiekio vamzdziy PEIOORC statyba
(iskaitant visas sujungimo detales, medZiagas, pajungimus prie esamy
tinkly, visus Zemés darbus, vandens nuzeminima, pakloty vamzdyny
plovima, iSbandyma, iSardyty gatvés dangy ir (ar) kity statybos metu
pazeisty pavirSiy atstatyma, taip pat visas kitas medziagas ir (ar)
darbus, nurodytus Techniniame darbo projekte ir visose Kkitose
Sutarties dalyse)

m 434,00 66,90 29 034,60

4. 110 mm skersmens vandentiekio vamzdziy PE100RC statyba
(iskaitant visas sujungimo detales, medziagas, pajungimus prie esamy
tinkly, visus Zemés darbus, vandens nuzeminima, pakloty vamzdyny
plovima, iSbandyma, iSardyty gatvés dangy ir (ar) kity statybos metu
pazeisty pavir§iy atstatymga, taip pat visas kitas medziagas ir (ar)
darbus, nurodytus Techniniame darbo projekte ir visose Kkitose
Sutarties dalyse)

m 1,00 557,90 557,90

5. Déklo 225 mm skersmens vandentiekio vamzdziui PE100RC statyba
(iskaitant visas sujungimo detales, medziagas, visus zemés darbus,
vandens nuzeminima, pakloty vamzdyny plovima, iSardyty gatvés m 11,00
dangy ir (ar) kity statybos metu pazeisty pavirSiy atstatyma, taip pat
visas kitas medziagas ir (ar) darbus, nurodytus Techniniame darbo
projekte ir visose kitose Sutarties dalyse)

111,50 1226,50

6. Darbai esamame 2000 mm vandentiekio gelZbetoniniame
Sulinyje (Es.11) (iskaitant Sulinyje montuojamas sklendes, vamzdzius
ir vamzdziy jungiamasias ir fasonines dalis, atramas, protarpius,
naujo perdengimo, pakélimo ziedy, liuky su dangciais, lipyniy,

.. y . . . . ey . kompl. 1
nuzyméjimo zenkly jrengima, kiaurymiy, sitliy uztaisyma, visus

3 280,00 3 280,00
zemés darbus, vandens nuZzeminima, iSardyty gatvés dangy ir (ar) kity
statybos metu pazeisty pavirSiy atstatyma, taip pat visas Kkitas
medZziagas ir (ar) darbus, nurodytus Techniniame darbo projekte ir
visose kitose Rangos sutarties dalyse)

7. Darbai esamame @1500 mm vandentiekio gelZzbetoniniame
Sulinyje (Es.2) (jskaitant Sulinyje montuojamas sklendes, vamzdzius
ir vamzdziy jungiamgsias ir fasonines dalis, atramas, protarpius,
naujo perdengimo su dviem landom, pakélimo ziedy, liuky su

kompl. 1 4/500,00 4/500,00

dangciais, lipyniy, nuzyméjimo zenkly jrengima, kiaurymiy, siiliy
uztaisyma, visus zemés darbus, vandens nuzeminima, iSardyty gatvés
dangy ir (ar) kity statybos metu paZzeisty pavirSiy atstatyma, taip pat
visas kitas medziagas ir (ar) darbus, nurodytus Techniniame darbo
projekte ir visose kitose Rangos sutarties dalyse)

8. PoZeminis pajungimas (jskaitant po Zeme montuojamas sklendes bei
ju kapas, vamzdzius ir vamzdziy jungiamasias ir fasonines dalis,
atramas, antzeminio gaisrinio hidranto, jrengima, visus Zemés darbus,

kompl. 1 1 400,00 1 400,00

vandens nuzeminima, i$ardyty gatvés dangy ir (ar) kity statybos metu
pazeisty pavirSiy atstatyma, taip pat visas kitas medziagas ir (ar)
darbus, nurodytus Techniniame darbo projekte ir visose kitose

Rangos sutarties dalyse)

IS VISO (perkelti j Pasiiilymo forma)*: | 40 999,00

* PVM priskaiéiuojamas ir pridedamas Pasiiilymo formoje.

(Uzsakovo parasas) Puslapis 33 is 40 (Vykdytojo parasas)




4 priedas

PRIE VANDENTIEKIO TINKLU STATYBOS NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIU G. DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 23-07-14/PS-__ SPECIALIUJU SALYGU

UAB ,,SIAULIU VANDENYS* REIKALAVIMALIL SUSIJE SU APLINKOS APSAUGA, PREKES AR PASLAUGOS
TIEKEJUI IR / ARBA DARBU VYKDYTOJUI
(TEIKIANCIAM PASLAUGAS IR / AR ATLIEKANCIAM DARBUS UAB ,,SIAULIU VANDENYS“ TERITORIJOJE IR
OBJEKTUOSE)

Visi reikalavimai pagrijsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitikties reikalavimais.

ATITIKTIES REIKALAVIMAI

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas privalo laikytis visy LR ir ES aplinkosauginiy teisés akty atitikties reikalavimy,
susijusiy su jo jmonés veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB ,,Siauliy vandenys®.

Paslaugos teikéjas ir / ar darby vykdytojas turi turéti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius su atitikties reikalavimais,
kurie leisty vykdyti jo jmonés veikla.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi biiti susipazines su UAB ,,Siauliy vandenys“ Aplinkos apsaugos politika.
Supazindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB ,,Siauliy vandenys teritorijoje arba atlickantys jmonei paslaugg. Apie supaZindinima
UAB , Siauliy vandenys* informuojama rastu.

Politikos elektroniné versija patalpinta adresu www.Siauliuvandenys.It.

ATLIEKU TVARKYMAS

UAB ,, Siauliy vandenys * reikalavimai Paslaugos teikéjui ir / ar Darby vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO
14001 ir LR teisés akty atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikéjas ir / ar darby vykdytojas atlieka darbus UAB ,, Siauliy
vandenys * teritorijoje:

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jy apskaita atlickama vadovaujantis ,,LR Atlieky tvarkymo jstatymu®, ,,Atlieky
tvarkymo taisyklémis®, ,,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis“, ,,LR Pakuociy ir pakuociy
atlieky tvarkymo jstatymu®, ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisyklémis®, ,,Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky
tvarkymo taisyklémis® ir visais jy pakeitimais.

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas, atlikdamas darbus UAB ,,Siauliy vandenys* teritorijoje, turi vykdyti pirminj
atlieky ir antriniy Zaliavy raSiavimg susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant j tam tikras paZymétas talpas, ar konteinerius:
popierius (taip pat kartonas, popieriniy pakuoCiy atlickos), plastikas (taip pat plastikiniy pakuoCiy atlickos), metalas, buitinés
atliekos, statybinés atliekos, tara ar pasluostés su cheminiy medziagy likuciais, medis, stiklas, elektros ir elektroninés jrangos
atliekos, cheminiy medziagy atliekos. Atlieky rii§iavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonémis Paslaugos teikéjas ir / ar Darby
vykdytojas pasirtipina pats.

Uz pavojingy cheminiy ar jomis uZterSty pakuoCiy atlieky, pasluoséiy su cheminiy medziagy likuéiais, elektros ir
elektronikos atlieky perdavimg jas tvarkan¢ioms jmonéms, jy apskaitg teisés akty tvarka, atsakingas teikéjas ir / ar Darby vykdytojas.

Atlieky, susidariusiy dél teikéjo veiklos, tvarkyma Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas organizuoja ir atlicka savo
1éSomis.

Atliekas, uteritas pavojingomis cheminémis medziagomis, DRAUDZIAMA pilti j nuoteky tinklus ar dirvozemj, deginti ar
naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieStaraujanciais buidais. Atlieky rasiavima ar ra§iuojamajj surinkimg vykdo Paslaugos teikéjo ir /
ar Darby vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai.

CHEMINIU MEDZIAGU NAUDOJIMAS

UAB ,, Siauliy vandenys * reikalavimai Paslaugos teikéjui ir / ar Darby vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO
14001 ir LR teisés akty reikalavimais, kai paslaugos teikéjas ir / ar darby vykdytojas atlieka darbus UAB ,, Siauliy vandenys*
teritorijoje:

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medziagas, nustatyti jy
pavojingumg ir imtis visy reikiamy priemoniy saugiam jy sandéliavimui ir naudojimui. Tiekéjo atstovai, dirbantys su cheminémis
medziagomis turi laikytis darby saugos instrukcijy reikalavimy, turi bati susipazing ir vadovautis naudojamy cheminiy medziagy
saugos duomeny lapais. Saugos duomeny lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos ar tickiamos cheminés
medZziagos turi biti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminés medziagos sandéliuojamos vadovaujantis saugos
duomeny lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminés medziagos ir jy atliekos zenklinamos vadovaujantis CLP reglamento
reikalavimais. Paslaugos teikéjas, analizuodamas cheminiy medziagy sunaudojima savo veikloje, turi jvertinti galimybe toksiskas
chemines medZziagas pakeisti netoksiskomis. Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi fiksuoti avarijas dél cheminiy medziagy
i8siliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevencija, siekiant sumazinti cheminiy medziagy issiliejimo rizika
ateityje. Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas privalo vykdyti veikloje sunaudojamy ar UAB ,,Siauliy vandenys“ tiekiamy
cheminiy medziagy apskaita, vadovaudamasis LR AM patvirtintu Cheminiy medziagy ir preparaty apskaitos tvarkos aprasu, bei
savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-10-12 jsakymu Nr. D1-462 ,Dél duomeny ir informacijos apie
Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninéje, profesinéje ar kitoje tikingje veikloje
naudojamas chemines medZiagas ir preparatus, jy savybes, galima poveikj zmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo
bei tolesnio paskirstymo tvarkos apraSo patvirtinimo* nustatyta tvarka.

ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARSA

UAB ,, Siauliy vandenys " reikalavimai Paslaugos teikéjui ir / ar Darby vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto 1SO
14001 ir LR teisés akty atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikéjas ir / ar darby vykdytojas atlieka darbus UAB ,,Siauliy
vandenys * teritorijoje:

(Uzsakovo parasas) Puslapis 34 is 40 (Vykdytojo parasas)
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Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi organizuoti savo veikla taip, kad biity suvartojama kuo maziau elektros
energijos ir vandens, mokyti savo darbuotojus taupyti elektros energija, nepaliekant jjungty nenaudojamy elektros prietaisy, taupyty
vandenj, nepaliekant neuzsukty ir jjungty jrenginiy, naudojanciy vandenj.

Rekomendacijos dél atitikties reikalavimy vykdymo:

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas yra atsakingas uz atmosferos tarSg i§ mobiliy tarSos Saltiniy ir savalaikj
deklaracijy teikimg RAAD.

PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI

Rekomendacijos dél atitikties reikalavimy vykdymo:

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali jvykti, vykdant jmonés
veikla. Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi parengti avarijy likvidavimo plang, kuriame btty numatyti atsakomieji
veiksmai, atsakingi vykdytojai, jy telefonai. Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi perzitiréti galimy avarijy sarasa bei
avarijy likvidavimo plang karta metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi iSbandyti avarines situacijas, registruoti
ivykusias avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima bity iSvengti jy atsiradimo ir sumazinti nepalanky poveikij
aplinkai.

UAB ,, Siauliy vandenys * reikalavimai Paslaugos teikéjui ir / ar Darby vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO
14001 ir LR teisés akty atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikéjas ir / ar darby vykdytojas atlieka darbus UAB ,Siauliy
vandenys * teritorijoje:

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi nedelsiant pranesti UAB ,,Siauliy vandenys® apie avarijg ir imtis priemoniy
jos likvidavimui. Avarijy likvidavimo islaidas atlygina Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas turi uztikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamg iSsilavinima,
kvalifikacijg pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas ketina j UAB ,,Siauliy vandenys* teritorija pasikviesti
darbams tregiaja $alj, privalo supaZindinti su UAB ,,Siauliy vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais atitikties reikalavimais
dar prie§ pradedant darbus.

Paslaugos teikéjas ir / ar Darby vykdytojas atsako uz visus savo jmonés darbuotojus, kurie nesilaiko auksc¢iau iSvardinty
atitikties reikalavimy ir UAB ,,Siauliy vandenys“ nustatyty reikalavimy ir atlygina visus dél to UAB ,,Siauliy vandenys* patirtus
nuostolius.
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VANDENTIEKIO TINKLU STATYBOS NUO NUKLONO G. 29 IKI PAILIY G. DARBUY PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. 23-07-14/PS-__

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — UAB ,,Siauliy vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Vykdytojo.

1.2. Pradiné sutarties verté — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Vykdytojui uz perkamus Darbus, jskaitant visas
i8laidas ir mokescius. Sutartyje nurodyta Pradiné sutarties verté yra lygi sutarties kainai.

1.3. Vykdytojas — ukio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy asmeny grupé,
atliekantis Darbus pagal §ig Sutart;.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskai¢iavimo taisyklés.

1.5. Subtiekéjas — Vykdytojo Sutarties vykdymui pasitelkiamas tre¢iasis asmuo (iikio subjektas).

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasmg ir atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik8mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodZiais, vadovaujamasi Zodine reik§me. Jei mokéjimo valiutos
pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas
zodziais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta Kitaip.

2.4. Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

3. Vykdytojo teisés ir pareigos

3.1. Vykdytojas jsipareigoja:

3.1.1. atlikti Darbus Uzsakovui pagal Sutartj ir / ar UZsakovo pateiktus uzsakymus uz Darby kaing, savo saskaita, rizika,
priemonémis bei medziagomis, pagal Uzsakovo reikalavimus ir Techninj darbo projekta, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
iskaitant, bet neapsiribojant, Darby atlikimg pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus igiidzius, Zinias;

3.1.2. neperduoti savo sutartiniy teisiy ir pareigy jokiai treiajai $aliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekéjus Sutarties
specialiyjy salygy 6 skyriuje nustatyta tvarka;

3.1.3. atlikti Darbus laikantis galiojanéiy statybos darbus reglamentuojanéiy teisés normy, Statybos techninio reglamenty,
taisykliy, standarty, papildomy techniniy Sutarties salygy reikalavimy;

3.1.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus ar jy dalj bei apie atlikty Darby (arba dalies Darby) pabaigos
data (-as). Kartu su Uzsakovu atlikti atlikty Darby (ar dalies Darby) apziiira, po kurio pateikti Uzsakovui Darby (arba dalies Darby)
perdavimo — priémimo akta (-us) ir kitus dokumentus numatytus Sutartyje;

3.1.5. pries§ paslépdamas ar uzdengdamas po zeme atliktus Darbus, privalo informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apzidri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia po Zeme atliktus darbus apie tai nepranes¢s UZsakovui, tai Uzsakovui
pareikalavus, Vykdytojas savo saskaita privalo atlikta Darba atidengti patikrinimui;

3.1.6. nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui uzbaigti
Darby atlikima nustatytais terminais;

3.1.7. Darby atlikimui naudoti tik naujas, kokybiskas ir su Uzsakovu suderintas medziagas ir jranga;

3.1.8. Uzsakovui paprasius, rastu informuoti jj apie Darby eiga, teikti kita su vykdymu susijusia informacija, sudaryti salygas
Uzsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo vietoje bei susipazinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;

3.1.9. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teise i atlikty Darby rezultata, jeigu toks sukuriamas;

3.1.10. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy
laikytysi. Vykdytojas garantuoja Uzsakovui ar treCiajai Saliai nuostoliy atlyginima, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikyty
istatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to blity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai,

3.1.11. uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir
apsaugg. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje UZsakovui papra$ius rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus SutarCiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

3.1.12. iki Darby pradZzios paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris
privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir atsakingus savo jgaliotus
atstovus uz visg sutarties vykdyma (nurodant jgalioto atstovo varda, pavarde, telefona, el. pasto adresa);

3.1.13. apdrausti savo, statinio projektuotojo ir subrangovy (jei jie pasitelkiamai) civiling atsakomybe privalomuoju civilinés
atsakomybés draudimu Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka:

3.1.13.1. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (jeigu reikia, kiekvienam objektui atskirai)
apsaugos terminas turi apimti laikotarpj, nustatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (poliso) kopija (kartu su apmokéjimg jrodancio dokumento kopija) Uzsakovui turi biiti
pateikta per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.13.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (jeigu reikia, kiekvienam objektui atskirai) apsaugos
terminas turi apimti laikotarpj nuo apdrausty statybos darby pradzios ir galioti iki darby pabaigos. Civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (poliso) kopija (kartu su apmokéjima jrodancio dokumento kopija) Uzsakovui turi biiti pateikta ne véliau kaip iki statybos
darby pradzios;

3.1.14. visiskai atsakyti uz Zalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus;

3.1.15. atsakyti uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima;

3.1.16. nenaudoti Uzsakovo Prekiy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio rastiSko Uzsakovo
sutikimo. Si nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotg laika po jo;

3.1.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Vykdytojas, Vykdytojo personalas ir
Subtiekéjai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalinga norint atlikti Darbus;

3.1.18. laikytis aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jsipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos, nacionalingje teiséje,
kolektyvinése sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo 7 priede nurodytose tarptautinése konvencijose;

3.1.19. Be Darby atlikimo, j Vykdytojo jsipareigojimus jeina:
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3.1.19.1. darbai, reikalingi Darby tinkamam ir kokybiskam atlikimui, atlikimas (Darbams reikalingy jrankiy, priemoniy
jsigijimas, pagaminimas, pristatymas j Sutarties vykdymo vieta (-as), pasiruo§imo darbai Darbams atlikti, kt.);

3.1.19.2. visiskas pasirengimas pateikti ir atlikti visas oficialias leidimams gauti reikiamas procediiras bei kitus reikiamus
veiksmus, kiek tai pagal Sutartj ir kitus teisés aktus priklauso Vykdytojui;

3.1.19.3. uzbaigus Darbus i§ Darby atlikimo vietos paSalinti visus Vykdytojo jrenginius, medziagy pertekliy, priemones, $iuksles,
laikinus statinius, kt.;

3.1.19.4. pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo iSvezimga j tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo
vieta;

3.1.19.5. tinkamas paSalinio triukSmo Salinimas, SiukSliy iSvezimas bei paSalinimas terSaly ir kity aplinkosaugai pavojingy
medziagy, kurios gali bati aptiktos vykdant Darbus.

3.1.20. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

3.2. Vykdytojas turi teise gauti Darby kaing su sglyga, kad jis tinkamai vykdo $ia Sutartj.

3.3. Vykdytojas turi ir Kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas teises.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1.  Vykdytojui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, butinus Darbams atlikti;

4.12.  atsiskaityti su Vykdytoju uz tinkamai atliktus Darbus pagal $ios Sutarties salygas;

4.1.3. bendradarbiauti, suteikti informacija ir /ar dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti.

4.2. Uzsakovas turi teise nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba, atsiradus trikumy ar defekty, sustabdyti Darbus, kol
trikumai ar defektai bus pasalinti.

4.3. Uzsakovas turi visas $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. T Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos su Darby atlikimu susijusios i§laidos ir mokes¢iai, jskaitant, bet

neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias i§laidas;

5.2.2. medziagos, jrenginiai, priemonés ir jrankiai reikalingi Darbams atlikti, jy pristatymas, i§vezimas ir kt. i$laidos.

5.3 Visas islaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (jskai¢iuotos) pasiiilyme ar Sutartyje, prisiima
Vykdytojas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Vykdytojas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Jei Vykdytojas per
§j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisaké sudaryti Sutartj.

6.2. Sutarties uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoti ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo rastiS§ko pranesimo i§ Uzsakovo gavimo apie Vykdytojo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar
visiS8ka jy nevykdymg arba netinkamg vykdyma, sumokeéti Uzsakovui Sutarties uztikrinimo suma, pinigus pervedant j Uzsakovo
nurodyta saskaitg. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Garantas
(laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. Uzsakovas pranesime garantui (laiduotojui) nurodys,
kad Sutarties uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Vykdytojas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji buvo
nutraukta dél Vykdytojo kaltés. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus
priimamas.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Vykdytojas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Vykdytojo sitiloma
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti Vykdytojui ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo prasSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.4. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Pratesus Sutarties
galiojima, turi bti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

6.5. Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdzius
jo veikla, jei jam buty taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garant0) turto apsaugos priemonés arba esant
analogiSkoms aplinkybéms, Vykdytojas privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo, pateikti
nauja, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) i§duotg sutarties jvykdymo uZztikrinima.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas gali rastu pareikalauti Vykdytojo per 10 (deSimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, tokiomis pa¢iomis
salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Vykdytojas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.7. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja sumokéti visa
sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuriag uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) jsipareigojo sumoketi. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja
apie tai Vykdytoja, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

6.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima, tomis pa¢iomis
salygomis.

6.9. Uztikrinimas Vykdytojui grazinamas (arba atsisakoma teisiy j uztikrinima, kai jis pasirasytas elektroniniu parasu) praéjus 1
ménesiui po Darby pilna apimtimi atlikimo ir priémimo—perdavimo dokumento pasira§ymo Uzsakovui pateikus rastiska pra§yma.

7. Darby kokybé ir garantiniai jsipareigojimai

7.1. Vykdytojas garantuoja Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvima. Darby kokybé privalo atitikti Techningje
specifikacijoje, Sutarties sglygose pateiktus reikalavimus, bei kokybe nustatan¢iy dokumenty reikalavimus.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby perdavimo—priémimo dokumento pasiraS§ymo dienos. Jeigu Darby
priémimo ar patikrinimo metu UZsakovas nustatys trikumy Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skai¢iavimo pradzia bus
laikoma diena, kai Vykdytojas istaisys trukumus.

7.3. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.
Darby metu sumontuotiems jrenginiams ir / arba jrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali buti
trumpesnis nei 1 (vieneri) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba
zalos iStaisymo Darbus. Vykdytojas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo jsipareigojimo nejvykdymu.
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7.4. Vykdytojas garantinio galiojimo metu gaves i§ Uzsakovo praneSima dél paaiskéjusiy Darby kokybés, atsiradusiy trukumy
turi neatlygintinai istaisyti tokius trikumus per Uzsakovo nurodyta terming arba technologiskai trumpiausig jmanoma terming, taciau
visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai tam reikalingg laiko tarpg. Jei i$ susikloséiusiy aplinkybiy tampa aisku, kad
trikumy nebus galima pasalinti per Uzsakovo nurodytg laikg, Vykdytojas, ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo i$
UzZsakovo gavimo, privalo prane$ti Uzsakovui apie negalimuma jvykdyti praneSime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir
pateikti savo veiksmy plang dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai Uzsakovo interesus atitinkanéiy ir jam priimtinu badu.
Vykdytojo pranesimas turi biiti pagrjstas objektyviais duomenimis.

7.5. Jeigu Vykdytojas nejvykdo Sutarties bendryjy salygy 7.4 punkte nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting
veiksmy plana, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti arba jy nejvykde. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ pats arba pasitelkdamas treciuosius asmenis itaisyti Vykdytojo atlikty Darby trikumus, o Vykdytojas
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias islaidas.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos
viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.2. Delspinigiy ir / ar baudy dydis, juy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

8.3. Delspinigiy ir / ar baudq sumokéjimas neatleidzia Sahq nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8.4. Kiekviena Sutarties Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo ir pagrjstas advokaty
i8laidas) dél Sioje Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje
numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

8.5.Atsakomybé pagal Sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleistos nuo civilinés atsakomybés 3iais
pagrindais:

8.5.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* patvirtinty taisykliy nuostatos. Jeigu Vykdytojo subtiekéjas susiduria su nenugalimos
jégos aplinkybémis, remtis $ia sglyga Vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiek&jo nepatirdamas nepagrijsty
islaidy Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo,
kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negalé¢jo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis
priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms
Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.5.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievolg pagal Sutartj jvykdyti nejmanoma dél privalomy ir nenumatyty
Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty), kuriy Salys neturéjo teisés gindyti ir &ie veiksmai negaléjo biti i§ anksto
numatyti;

8.6. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
isipareigojimy jvykdymo terming. Biitina pranesti ir tuomet, kai iSnyksta pagrindas nevykdyti isipareigojimy.

8.7. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku
nebuvo pateiktas praneiimas, nuo praneimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia prane§imo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos reikalavimai

9.1. Vykdytojas atsakingu uz darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos reikalavimy vykdyma privalo paskirti savo
igaliota atstova (nurodant jgalioto atstovo varda, pavarde, pareigas, telefona, faksa, el. pasto adresa).

9.2. Vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais Vykdytojas jsipareigoja atsakyti ir uztikrinti darbuotojy
saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos reikalavimy vykdyma bei tinkamas darbo salygas Darby atlikimo vietoje.

9.3. Vykdytojas privalo instruktuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esancius ar galimus pavojus, jy keliama rizika
darbuotojy saugai ir sveikatai, biitinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad iSvengti nelaimingy atsitikimy darbe ir sveikatos
sutrikimy.

9.4. Vykdytojas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galéty saugiai dirbti ir nebiity pakenkta jy sveikatai, jei mokymas yra
reikalingas pagal atliekamy Darby pobidi.

9.5. Vykdytojas jsipareigoja naudoti tik techniskai tvarkingas darbo priemones, atitinkancias darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy teisés akty reikalavimams.

9.6. Vykdytojas turi nuspresti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyviniy apsaugos priemoniy
jrengimg ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus apriipina asmeninémis apsaugos
priemonémis.

9.7. Vykdytojas privalo savo darbuotojus apriipinti asmeninémis apsaugos priemonémis ir uztikrinti jy naudojimg Darby atlikimo
vietoje.

9.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias zonas, ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiskiai pazymétos.

9.9. Darbus atlikti taip, kad nekelty grésmés Vykdytojo ir Uzsakovo darbuotojy saugai ir sveikatai.

9.10. Vykdytojas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidariusi situacija kelig grésme darbuotojy saugai ir sveikatai.
Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

9.11. Vykdytojas privalo uztikrinti, kad jo darbuotojai Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.12. Vykdytojas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui apie bet kokj nelaimingg atsitikima, incidentg ar avarija.

9.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrima organizuoja, ji tiria ir uztikrina ,,Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos
nuostaty“ vykdyma ta imoné, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas.

9.14. Vykdytojas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose salygose, kurios galéty pakenkti ar sukelti
pavojy darbuotojy sveikatai ar gyvybei.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai
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10.1. Salys sutinka laikyti 8ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna viena i§ kitos
vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios
informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal
Sutartj laikoma visa vykdant Sutartj gauta ir (ar) suZinota informacija apic kitg Salj, jos darbuotojus klientus ir pan.
Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribota laikg po jo. Salis, paZeidusi §iame Sutarties papunktyje
nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas
informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Vykdytoja atskleidimas,
jei Vykdytojas pazeidzia Darby atlikimo terminus bei kai &g informacija, vadovaujantis teisés aktais, Salis privalo pateikti
teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viesai.

11. Sutarties pakeitimai

11.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus.

11.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos)
bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybemis.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska prasyma keisti
Sutarties salygas bei dokumentus, pagrindZiancius praSyme nurodytas aplinkybes. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties
salygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami rastisku susitarimu
(priedu), kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.4. Subtiekéjai ir (ar) Vykdytojo specialistai keiciami Sutarties specialiyjy salygy 6 skyriuje nustatyta tvarka.

12. Sutarties vykdymo sustabdymas

12.1. Esant Sutarties bendryjy salygy 8.5 punkto numatytoms aplinkybéms Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo klitities
atsiradimo momento arba jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento ir atnaujinami kai minétos aplinkybeés
nebetrukdo vykdyti Sutarties;

12.2. Esant svarbioms aplinkybéms, UzZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby atlikima iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo.

12.3. Jei Darby atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, ir stabdoma ne dél Vykdytojo kaltés, Vykdytojas
gali rasytiniu prane$imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutart;.

12.4. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos
ar paZeidimai vyksta dél Vykdytojo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar paZzeidimo masta, gali nevykdyti savo
jsipareigojimo mokeéti Vykdytojui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas.

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. Jei
jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto
pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

12.6. Jeigu Sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami
pasibaigus sustabdymg lémusioms aplinkybéms, atsizvelgiant i Sahq gebéjimg toliau vykdyti Sutart] ir, jeigu Sutarties vykdymas
buvo sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny — j kitos Salies nora nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos rezultatus.
Atnaujinus Sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés privalo biti jvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo like prievoliy jvykdymui
(Sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu.

13. Sutarties nutraukimas

13.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

13.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

13.1.2. vienos i3 Saliy iniciatyva, jeigu Sutarties bendryjy salygy 8.5 punkte nustatytos aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 4 (keturis)
ménesius nuo pranesimo apie jas gavimo dienos;

13.1.3. jeigu per 30 (trisdeSsimt) dieny nuo prane$imo apie Sutarties bendryjy salygy 8.5 punkte nustatytos aplinkybes gavimo
Salims nepavyksta susitarti dél reikalingy imtis veiksmy, bet kuri Salis gali viena3aligkai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj
radtu pranesusi kitai Saliai pries 14 (keturiolika) dieny.

13.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj:

13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanc¢iyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) salyga (-o0s), i$ anksto rastu pranesti
Vykdytojui ne véliau kaip prie 60 (SeSiasdesimt) dieny iki sutarties nutraukimo;

13.2.2. nesant Vykdytojo kaltei, rastu jj jspéjant apie Sutarties nutraukimg ne véliau kaip prie§ 60 (SeSiasdesimt) dieny iki
Sutarties nutraukimo;

13.2.3. pries§ terming, nesilaikydamas Sutarties bendryjy salygy 13.2.2 punkte nustatyty terminy, $iais atvejais:

13.2.3.1. kai Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.3.2. VVykdytojas i§ esmés pazeidé Sutartj, t. y. Sutarties esminiu pazeidimu laikoma:

13.2.3.2.1. Pazeidus Sutarties specialiyjy salygy 6.6 punkto reikalavimus;

13.2.3.2.2. jeigu Vykdytojas neatlicka Darby per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomg nustatytg laika, per kurj
skai¢iuojami delspinigiai uz vélavima;

13.2.3.2.3. jeigu Vykdytojas siekia padidinti Sutarties kaina (t. y. nevykdo sutarties uz Sutartyje nustatyta kaing);

13.2.3.2.4. jeigu Darbai yra netinkamos kokybés, t. y. Darbams atlikti naudojamos medziagos / detalés ir kt. jy dauguma
(patikrinus 10 prekiy, 6 yra netinkamos kokybés) ar visos tokios detalés / medziagos ar kt. yra netinkamos kokybés, arba pakeitimas
uztrukty labai ilgai ir UZsakovas néra suinteresuotas laukti;

13.2.3.2.5. Jei Vykdytojas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartj uz Sutarties kaing, Jeigu Uzsakovas turés patirti papildomy,
Sutartyje nenurodyty kaip nejtrauktiny j kaing islaidy, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trikumais.

13.2.3.3. kai kei¢iasi Vykdytojo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos
tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.2.3.4. kai Vykdytojas sudaro subtiekimo sutartj, pakei¢ia subtiekéja (-us) arba atsisako subtiekéjo (-y), nesilaikydamas
Sutarties specialiyjy salygy 6 skyriaus reikalavimy ar kitaip, negaves UZsakovo sutikimo, perleidzia Sutarties vykdyma;

13.2.3.5. kai Vykdytojas sickdamas sudaryti Sutartj su Uzsakovu, buvo sudargs susitarima, neleistinai ribojantj konkurencija;

13.2.3.6. kai Vykdytojas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa;

13.2.3.7. kai Vykdytojas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj. Uzsakovas turi pateikti rastiSka prane$ima (pretenzija)
apie Vykdytojo prisiimty Sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ir nustatyti ne trumpesnj kaip 5 (penkiy) darbo dieny terming Siems
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pazeidimams paSalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Vykdytojas nepasalina nurodyty pazeidimy per UZzsakovo nustatyta terming.
Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai su¢jo terminas pazeidimams pasalinti. Esant pakartotinam to pacio pobudzio Sutarties
pazeidimui Sutartis gali biiti nutraukta nuo kitos darbo dienos, iSsiunciant rastiS$ka pranesima apie Sutarties nutraukima;

13.2.3.8. kai Vykdytojas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny véluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, t. y. pagal
Saliy suderintg Darby atlikimo grafika, arba Darbus atlicka taip létai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aigkiai
negalima, arba Darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne tg jrangg ir / ar medziagas, kurios nurodytos projektinéje dokumentacijoje,
arba nepasalina Darby triikumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Vykdytojas nepajégus uzbaigti Darby be
esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

13.2.3.9. jei Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu Vykdytojas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
kaip reikalaujama Sutarties bendryjy salygy 6.8 punkte.

13.2.3.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta
tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy.

13.2.3.11. paaiskéja kitos aplinkybés, dél kuriy Paslaugos teikéjas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugy ir
Paslaugos teikéjas negali pateikti pagristy jrodymuy, kad Sutartj jvykdys tinkamai.

13.2.4. Vykdytojas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj pries terming Siais atvejais:

13.2.4.1. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.4.2. kai UZsakovas neatsiskaito uz Darbus ilgiau kaip 90 (devyniasde§imt) dieny po PVM saskaitos faktiiros pateikimo
dienos.

13.3. Nutraukiant Sutartj, UZsakovas, dalyvaujant VVykdytojui ar jo atstovams priima atliktus Darbus ir parengia jy aprasa. Taip
pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancia Vykdytojo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola Vykdytojui.

13.4. Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva dél Vykdytojo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieskomi
i§skai¢iuojant juos i§ Vykdytojui mokétiny sumy.

13.5. Sutartj nutraukus dél Vykdytojo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZz atliktus Darbus, Vykdytojas neturi teisés j
kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

14. Ginéy nagrinéjimo tvarka

14.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisés akta.
Sutartis sudaryta ir turi baiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu. Salims nepavykus
susitarti per 30 (trisde$imt) dieny, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Teritorinis teismingumas parenkamas pagal UZzsakovo buveinés viets.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieitaravimas Lietuvos Respublikos teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo
prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
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