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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ':' Dokumento zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | ME202249-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | ME202249-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. | ME202249-TP-SK 0 Konstrukciné dalis
4. | ME202249-TP-ER 0 Elektroniniy rySiy (komunikacijy) dalis
5. | ME202249-TP-ST 0 | Silumos gamybos ir tiekimo dalis
6. | ME202249-TP-SO 0 (I;:I?;renglmo statybai ir statybos darby organizavimo
7. | ME202249-TP-KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2023-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki
dok. Nr. tasko 92126-87R (Basanaviiaus g., Algirdo g., Vivulskio
g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus $ilumos tinklai ME202249-TP-SP.BSZ 1 2
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AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta Kvartaliniy Silumos tiekimo tinkly nuo SK
92126-36 iki taSko 92126-87R (Basanavi€iaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas, technine uzduotimi, Statytojo 2022 m. balandzio mén. 26 dieng iSduotomis

projektavimo sglygomis Nr. 22069, Zzemes teritorijos statybiniy tyringjimy (inzineriniai topografiniai)

dokumentai ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

ﬁ'rl' Dokumento Zzymuo Pavadinimas
Suvestiné redakcija nuo 2023-02-01 :
1. iKi 2023-03-31 LR Statybos jstatymas
2. Suvestiné redakcija nuo 2023-01-04 | LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
3. Suvestiné redakcija nuo 2023-01-04 | LR Zeldyny jstatymas
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
4 STR 1.05.01:2017 Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
' Suvestiné redakcija nuo 2023-01-31 | Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumenta padariniy Salinimas
STR 1.01.03:2017 - e
% | Suvestiné redakcija nuo 2022-11-01 | Stauni klasifikavimas
STR 1.04.04:2017 - . : : .
6. Suvestiné redakcija nuo 2022-05-02 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.06.01:2016
7. Suvestiné redakcija nuo 2022-09-01 | Statybos darbai. Statinio statybos prieziara
iki 2023-04-30
8 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
" | 2005 m. rugséjo 21 d. Nr. D1-455 pastovumas
9 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
' Suvestiné redakcija nuo 2002-11-09 | apsauga
STR 2.01.01(4):2008 o L - .
10. 2007 m. gruodzio 27 d. Nr. D1-706 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 1.01.08:2002 . .
M- | Suvestiné redakcija nuo 2018-06-21 | StatNIC statybos rusys
STR 2.06.04:2014 e D .- o L
12. Suvestiné redakcija nuo 2022-03-11 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
13 STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy,
" | Suvestiné redakcija nuo 2022-05-19 | eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
2023-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki
dok. Nr. tasko 92126-87R (Basanavigiaus g., Algirdo g., Vivulskio
g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202249-TP-SP.AR 1 20
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Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
deklaravimas. Eandqu laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
14 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
" | Suvestiné redakcija nuo 2019-07-16 | projektavimo taisyklés.
15 TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
" | 2019 m. gruodzio 20 d. Nr. V-191 sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas
TRA ASFALTAS 08 . . - P . .
16. Suvestiné redakcija nuo 2020-02-21 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
17 TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy
" | 2015 m. gruodzio 8 d. Nr. VE-24 apraSas
18 JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
" | 2019 m. gruodzio 23 d. Nr. V-19 jrengimo taisyklés.
19 ]T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
" | Suvestiné redakcija nuo 2018-07-10 | jrengimo taisyklés
20 JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy
" | 2017 m. balandzio 18 d. Nr. V-161 jrengimo taisyklés
21 MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
" | 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 jrengimo metodiniai nurodymai
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos
22. | 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2023-01-31
LR aplinkos ministro 2006 m.
23. | gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2018-07-01
LR aplinkos ministro 2010 m. kovo
24. | 15d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2022-12-24
Lietuvos Respublikos Vyriausybés
25 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. Kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky
" | 206 tikio paskirties Zemeje, priskiriami saugotiniems, sgrasas
Suvestiné redakcija nuo 2021-12-24
Lietuvos Respublikos aplinkos
2 ministro 2008 m. sausio 18 d. Medziy ir krimy priezidros, vandens telkiniy, esanciy
" | jsakymu Nr. D1-45 Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZidros taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2022-12-01
Lietuvos Respublikos aplinkos
o7 ministro 2007 m. gruodzio 29 d. Med3iu ir krd - Ui gel . imo taisvkle
- | jsakymu Nr. D1-717 edziy ir kraimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
Suvestiné redakcija nuo 2022-01-20
Lietuvos Respublikos aplinkos
28. [2;1';:;?1 2l\l()r(')8Dr1n_.32|:;zel|o 264 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
Suvestiné redakcija nuo 2020-04-03
Lietuvos Respublikos aplinkos
29. | ministro 2011 m. gruodzio 16 d. Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-983
30 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 Dél kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami
" | Suvestiné redakcija nuo 2021-12-24 | saugotiniems Zeldiniams
31. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

DOKUMENTO ZYMUO:
ME202249-TP-SP.AR

LAPAS

LAPY

LAIDA

20




ﬁ':' Dokumento zymuo Pavadinimas
32. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai
33. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas

Pastaba: Remiantis LR Statybos jstatymo 2 str. 47 dalimi - ,,Specialieji reikalavimai — neprivalomas, statytojo
(uZsakovo) pageidavimu statiniui nustatyty specialiyjy architektdros reikalavimy, specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy, specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimy rinkinys, kurj iSduoda
savivaldybés meras ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas”.

Specialieji reikalavimai Siam projektui nebuvo gauti, todél remiantis LR Statybos jstatymo 24 str. 24 dalimi,
.. Sio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng, kai buvo iSduoti specialieji
reikalavimai. Praéjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy isdavimo dienos ir tais atvejais, kai specialieji
reikalavimai nebuvo iSduoti, Sio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo prasymo
gauti statybg leidZiantj dokumenta, kuris buvo priimtas, pateikimo diena.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD CIVIL 3D
e Microsoft Office Home & Business 2021
e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Kvartaliniy Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki

Statinio projekto tasko 92126-87R (Basanaviéiaus g., Algirdo g., Vivulskio

pavadinimas: g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas.

Statybos vieta: Basanaviciaus g., Algirdo g., A. Vivulskio g., Mindaugo
g., Vilnius.

Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.

Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby rasis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.

Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-92126-36 iki tasko
92126-87R su atSakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais,
Zemeés teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai)
dokumentais, i8duotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projektavimo uzduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalls Nr.:

. 1397-5000-6012

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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. 4400-2138-6332

. 1396-2000-4020

InZinerinius topografinius — geodezinius tyrinéjimus atliko UAB ,Meysso“, 2022 m. balandzio
mén. - geguzés mén., auksCiy sistema: LASO07, koordinaCiy sistema: LKS-94, kvalifikacijos
pazymeéjimo Nr. 1GKV-1431. Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti
ir tvarkyti ataskaitos Nr. T111IS1-20220601-040627 ir TI1IS1-20220608-042551.

Projekto sprendiniuose néra numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais
naujais nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrindg ar gretimiems statiniams
ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti néra reikalingos aktualios esamy pagrindy ir grunto
savybés bei duomenys, kurie buty naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam sprendiniy
apskaic€iavimui ir patikrinimui, todél nei projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy darby
vykdymui, Zemés sklypo inZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra
numatomi atlikti Sio projekto apimtyje.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,C*.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasiradyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.

4 PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, J.
Basanavigiaus g., Algirdo g., A. Vivulskio g., Mindaugo g. prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly
teritorija yra tankiai uzstatyta, Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauksciai gyvenamieji namai,
visuomenineés paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka |
suformuotus zemeés sklypus adresu:

. A. Vivulskio g. 4, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2148-8522);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0471 ha;

. A. Vivulskio g. 4A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1661-3418);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0456 ha;

. A. Vivulskio g. 6, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-2152-0094);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0020 ha;

. A. Vivulskio g. 11, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0071-5260);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0541 ha;

. A. Vivulskio g. 15, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2160-3112);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0558 ha;

. Algirdo g. 6, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0493-9199);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0412 ha;

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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. J. Basanaviciaus g. 12, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0058);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0119 ha;

. J. Basanaviciaus g. 28, Vilnius (Zzemés sklypo unikalus numeris 4400-0035-0412);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0713 ha;

. J. Basanaviciaus g. 30, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0980-0888);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0496 ha;

. Mindaugo g. 7, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2237-0069);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0110 ha;

. Mindaugo g. 9, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1813-4044);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0730 ha;

. Mindaugo g. 12, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0123);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0358 ha;

. Svitrigailos g. 4, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0109-1682);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,1628 ha;

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasSytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamujy daikty
savininkai, patikétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms priklausanciy
ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés prieZitros, eksploatavimo,
rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty Zemeés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai
ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai
pateikiami projekto prieduose.

Rekonstruojami Silumos tinklai greta suformuoty zemés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti ar€iau, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka rekonstruojamy tinkly apsaugos
zona adresu:

. A. Vivulskio g. 10, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2147-0091);
Rekonstruojamy tinkly apsaugos zona sklype - 0,0004 ha;

Nurodyty besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy raSytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturinius inzinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju raSytiniai
besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy Zzemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, rasytiniai besiribojan€iy Zzemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto

ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
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linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonuyjy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonos plotas 1,2053 ha.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apsvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly dalis yra nekilnojamosios kulttros vertybés - Vilniaus
senamiescéio (unik. objekto kodas 16073) teritorijoje. KPD nekilnojamojo kultiros paveldo
vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014 (su vélesniais pakeitimais), nustatytas
vietovés Vertingujy savybiy pobudis: Krastovaizdzio; Memorialinis (lemiantis reikSminguma
unikalus); Istorinis (lemiantis reikSmingumg unikalus); Archeologinis (lemiantis reikSmingumag
unikalus); Architektdrinis (lemiantis reik§minguma svarbus); Zeldyny (lemiantis reikSminguma
svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikSmingumag unikalus); InZinerinis (lemiantis reikSminguma retas).

Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly dalis yra nekilnojamosios kulttros vertybés - Vilniaus
miesto istorinés dalies, vad. Naujamiesciu (unik. objekto kodas 33653) teritorijoje. KPD
nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo tarybos 2010-04-21 aktu Nr. KPD-RM-1387 (su vélesniais
pakeitimais), nustatytas vietovés Vertingujy savybiy pobadis: Archeologinis (lemiantis
reikSminguma); Architektdrinis (lemiantis reikSminguma unikalus); Istorinis (lemiantis reikSminguma
svarbus); Krastovaizdzio; Urbanistinis (lemiantis reikdmingumg retas); Zeldyny (lemiantis
reikSminguma svarbus).

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy
archeologinés vietovés (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprasymo istrauka i$
Kultdros vertybiy registro:

Unikalus objekto kodas: 25504

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemieséiy archeologiné vietové

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.

Registravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybes saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo: Nacionalinis

RasSis: Nekilnojamas

Vertybé pagal sandara: Vietové

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K
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Amzius: XIV-XVIII a.
Vertingyjy savybiy pobudis: Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Istorinis (lemiantis
reikSmingumg svarbus); Krastovaizdzio; Memorialinis (lemiantis reikSminguma svarbus); Mitologinis
(lemiantis reikSmingumg svarbus)
Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos
KPD nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali
bati jtakotos projekto sprendiniais:
7.2.1.6. vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo (statiniy grupiy, kompleksy, ansambliy ir
pan.) ar atskiry jo daliy (atskiry statiniy) vietos - kultiirinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su
priemiescCiais archeologinéje vietovéje yra susiformaves jvairaus sodrumo ir storio - kai kur virs 6 m,
daznai keliy horizonty, kultGrinis sluoksnis su medzio ir maro statiniy liekanomis, griuvenomis,
grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje viety apardytas ar net sunaikintas
jvairiy Zzemés ir statybos darby metu, dalis istirta jvairiy XX a. antros pusés ir XXI| a. pradzios
archeologiniy tyrinéjimy metu; -; 2018 m.);
7.2.1.7. gamtiniai elementai — reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesc€iy archeologinés
vietovés reljefas yra ir Vilniaus senamiescio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istoriniy daliy, vad.
Antakalniu-16084, UV 70, NaujamiesCiu-33653, UV 70, Rasy kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir
Zvérynu-33652, UV 70, vertingoji savybé; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.);
7.4. Artimiausios kultiros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultarinio
krastovaizdzio vertingosios savybés - Vilniaus senojo miesto su priemiesciais archeologine
vietové patenka j Vilniaus Senamieséio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istoriniy daliu,
vad. Naujamies¢iu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasy kolonija - 16077, UV 62,
UV 70 ir Zvérynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.).
Projektuojami sprendiniai taip pat yra nekilnojamosios kultiros vertybés (kultiros paminklo)
Vilniaus senamies¢€io (unik. objekto kodas 16073) apsaugos zonoje.
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka j Kultdros paveldo objekty teritorijas:
e Gelezinkelio valdybos pastaty kompleksas (unik. objekto kodas 28008);
o Pastatas (unik. objekto kodas 27976);
o Pastaty kompleksas (unik. objekto kodas 47585).
Taip pat Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultiros paveldo objektuose:
o Pastatas (unik. objekto kodas 27976), J. BasanaviCiaus g. 12;
e Gelezinkelio valdybos pastaty komplekso pastatas (unik. objekto kodas 28010),
Mindaugo g. 12;

e Gelezinkelio valdybos pastaty komplekso administracinis pastatas (unik. objekto
kodas 28009) , Mindaugo g. 12.

Siuo projektu néra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai.

Silumos tinkly rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultiros paveldo vietovése: Vilniaus

senamiestis (unikalus kodas Kulttros vertybiy registre — 16073), Vilniaus miesto istoriné dalis,
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vad. Naujamiesciu (unikalus kodas Kultaros vertybiy registre — 33653), Vilniaus senojo miesto ir
priemies¢iy archeologiné vietové (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 25504), Kultiros
paveldo vietovés apsaugos zonoje — Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultliros vertybiy
registre — 16073), Kultiros paveldo objekty teritorijose: Gelezinkelio valdybos pastaty
kompleksas (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 28008) Pastatas (unikalus kodas Kulttiros
vertybiy registre — 27976), Pastaty kompleksas (unikalus kodas Kultdros vertybiy registre —47585).

Vykdant darbus bdtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo
apsaugos jstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: ,Jei atliekant statybos ar kitokius
darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingujy savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Departamentg®.

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultiros paveldo objekte ar jo teritorijoje
turi teise Jstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje
nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

Silumos tinklus numatoma rekonstruoti tose padiose senesniy inZineriniy komunikacijy
vietose, tuose paciuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti Zemeés judinimo darbai ty tinkly
statybos metu, o tikimybé, kad Sie Silumos tinkly rekonstravimo darbai galéty sunaikinti vertingg
kultdrinj sluoksnj arba archeologines struktiras yra labai maza, taciau mechanizuoty kasimo darby
metu turi bati atliekama archeologiné priezidra, kurios metu archeologai stebi vykdomus Zemeés
kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tran3éjy atkarpose, surenka dazniausiai jau
iSkastus archeologinius radinius, t. y. nebe pirminése radavietése.

Vykdomy darby metu aptikus vertingy archeologijos objekty, statybos darbai turi buti
stabdomi - atliekami iSsamis kasinéjimai, parengiamos archeologiniy tyrimy
paveldosauginés rekomendacijos ir remiantis Siomis rekomendacijomis yra arba kei¢iamas
statybos darby projektas, pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba
koreguojama kasimo darby vieta ar gylis, o parengto projekto sprendiniai turi buti
koreguojami atsizvelgiant j Sias rekomendacijas.

Silumos tinkly rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultiros paveldo objektuose: Pastatas
(unikalus kodas Kultlros vertybiy registre — 27976), Gelezinkelio valdybos pastaty komplekso
pastatas (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 28010), Gelezinkelio valdybos pastaty
komplekso administracinis pastatas (unikalus kodas Kultdros vertybiy registre — 28008).

Silumos tinkly rekonstravimo darby metu, keiéiant vamzdynus pastatuose, naujos
angos pastaty sienose ir / ar pertvarose, pastaty pamatuose nenumatomos jrengti, Silumos
tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose auksciuose, panaudojant esamas
angas pastato konstrukcijose, senus susidévéjusius Silumos tinkly vamzdynus pakeic¢iant
naujais tose paciose vietose.

Silumos tinklus numatoma rekonstruoti tose padiose senesniy inZineriniy komunikacijy

vietose, tuose paciuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti Zemés judinimo darbai ty tinkly
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statybos metu, zemés kasimo darby metu numatoma archeologiné priezitra, todél nekilnojamajai
kultdros vertybei - Vilniaus senojo miesto ir priemiesc¢iy archeologinei vietovei (unik. objekto
kodas 25504), taip pat kultdros paveldo vietovéms — Vilniaus senamies¢iui (unik. objekto kodas
16073) ir Vilniaus miesto istorinei daliai, vad. Naujamiesc¢iu (unik. objekto kodas 33653), kurioms
nustatytas archeologinis vertingujy savybiy pobidis, poveikio nebus.

Silumos tinkly rekonstravimo darby metu, keigiant vamzdynus kultiros paveldo objektuose
bei pastatuose, naujos angos pastaty sienose ir/ ar pertvarose, pastaty pamatuose nenumatomos
jrengti, Silumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose auk$ciuose, panaudojant
esamas angas pastaty konstrukcijose, senus susidévéjusius Silumos tinkly vamzdynus pakeiciant
naujais tose paciose vietose, todél kultdros paveldo objekty - Gelezinkelio valdybos pastaty
komplekso pastato (unik. objekto kodas 28010), Gelezinkelio valdybos pastaty komplekso
administracinio pastato (unik. objekto kodas 28009) bei Pastato (unik. objekto kodas 27976)
vertingosioms savybéms nebus pakenkta.

Projekte numatytos pakankamos priemoneés kultiros paveldo vietoviy bei objekty vertinguyjy
savybiy iSsaugojimui, vizualinés zalos supanciam kultdriniam krastovaizdziui néra

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés
salygos:

vidutiné metiné oro temperatira +6,7°C
absoliutus oro temperatiros maksimumas +34,4°C
absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,2°C
santykinis oro metinis drégnumas 80 %
vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm
maksimalus paros Krituliy kiekis 77,0 mm
vyraujanti vejo kryptis piety

5 GEOLOGINES SALYGOS

Remiantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 39! punktu ir
Sio STR priede Nr. 1 pateikta tyrimy ploto inZineriniy geologiniy salygy sudétingumo vertinimo
schema yra atliktas numatomy rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly teritorijos (tyrimy ploto) inZineriniy
geologiniy salygy sudétingumo vertinimas.

Teritorijos, kurioje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus, reljefas yra kintantis,
taCiau néra $laity, kurie baty statesni nei 25°, aukStesni nei 5 m., ir iki 50 m. atstumu nuo jy,
geologiniais reiskiniais pazeisty Slaity ar 50 m. atstumy nuo jy nenustatyta. Teritorija, kurioje
numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nepriklauso Siaurés Lietuvos karstiniam regionui.
Zemés pavirSiuje paplitusiy durpiy nepastebéta, todél geologinés sglygos numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly teritorijoje néra priskirtinos sudétingoms inZinerinéms geologinéms sglygoms.

Projekto apimtyje numatoma senus, susidévéjusius kanalinés sistemos Silumos perdavimo
tinkly vamzdzius pakeisti naujais, bekanaliais pramoniniu bddu izoliuotais Silumos tinkly vamzdziais,
kurie bus jrengiami tose paciose vietose, panaudojant / paliekant apatinj esamos kanalinés sistemos

g/b kanalg. Seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais naujais nesukelia jokio papildomo
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apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrindg ar gretimiems statiniams ir aplinkai. Projekto sprendiniams
parengti néra reikalingos aktualios esamy pagrindy ir grunto savybés bei duomenys, kurie bty
naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam sprendiniy apskaiCiavimui ir patikrinimui, todél nei
projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy darby vykdymui, Zemés sklypo inzineriniai

geologiniai (geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra numatomi atlikti Sio projekto apimtyje.

6 SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Teritorijoje, kurioje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus pastaty arti néra. Esamos
paklotos pozeminés komunikacijos statybos darbams netrukdo, todél jy iSkélimas ar perklojimas
nenumatomas, taciau darby vykdymo metu bdtina uZztikrinti greta statybvietés ar statybvietéje
esanciy pozeminiy tinkly ir komunikacijy, kuriy apsaugos zonoje bus numatoma vykdyti darbus,
tinkamag apsaugojima.

Kity teritorijoje esanciy inzineriniy tinkly ir pozeminiy komunikacijy apsaugos zonos
nekeiCiamos, rengiamo projekto sprendiniai privalo bati suderinti su kity esamy inZineriniy tinkly ir
poZeminiy komunikacijy savininkais ir / ar valdytojais.

Jgyvendinat Silumos tiekimo tinkly statybos darbus (Zemés kasimo, judinimo darbus) batina
nustatyti tikslius esamy komunikacijy paklojimo gylius bei vietas, atliekant Surfavimo darbus (batina
kviesti Siy tinkly atstovus prie$ pradedant kasinéjimo darbus).

Darbus vykdysiantis Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad rekonstruojant
Silumos tiekimo tinklus nebaty pazeisti esami inzineriniai tinklai ir / ar pozeminés komunikacijos, o
darby vykdymo metu aptikus planuose nepazymétus tinklus ir / ar pozemines komunikacijas
privaloma kreiptis j Siy tinkly savininkus ar valdytojus.

Prie$ pradedant statybos darbus zalioje zonoje, privaloma nustumti augalinj sluoksnj ir jj
sandéliuoti atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos darbus, derlingas dirvozemis grazinamas
atgal, paskleidziant jj vir§ darby zonos. Dirvozemio sumaiSymas su gilesniy sluoksniy gruntu
neleistinas. Statybos metu suformuoti Slaitai bei aikStelés neasfaltuotas plotas turi bati pilnai apséti
Zolés miSiniu, pazeisti pavirSiai turi bati atstatomi | pradinj lygj. Veja atstatoma ir jrengiama
sumontavus ir technologidkai uzpylus paklotas inZinerines komunikacijas. Veja atstatoma tose
vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y. sandéliuojant
medzZiagas, iSvaZinéta, iStrypta ar pan.

Prie§ pradedant darbus teritorijoje, kurioje jrengtos asfalto, trinkeliy, plyteliy ir kt. kietos
dangos, privaloma atlikti Siy dangy ardymo, iSrinkimo darbus, iSardytg asfalto dangg Rangovas
jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su pagrindais, asfalto
rasies, sluoksniy jrengimag su pagrindais ir kt.). Asfalto dangos klase ir pagrindy jrengimg patikslina
ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi bati atstatytos j neprastesne bikle, nei prie$
statybos darby pradzia.

Statybos metu ardomos dangos nurodytos Sio projekto dalies bréziniuose ir kiekiy

Ziniarastyje.
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Papildomy Zemeés sklypy naudoti statybos reikméms nenumatoma.

Esant poreikiui, Rangovas gali nuomotis papildomus zemés sklypus, su Siy Zzemeés sklypy
savininkais susitarus LR CK nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo statybos reikméms naudojamo
sklypo nuosavybés formos, Rangovas turi uztikrinti esamy statiniy iSsaugojimag, laikytis aplinkos
apsaugos bei higienos normy reikalavimy, gauti statiniy savininky valdytojy ar naudotojy sutikimus,
jei statybvieté patenka j statiniy apsaugines zonas.

Rangovas LR teisés akty nustatyta tvarka su zemés valdytojy / naudotojy sutikimu gali naudoti
tas Zemes statybvietés reikméms: statybiniy medziagy sandéliavimo ar krovimo aiksteliy jrengimui,
darbovieliy statybvietéje jrengimui ar kt.

Baigus naudotis laisva valstybine zeme ar zZzemeés sklypais, dél kuriy panaudojimo buvo
sudaryti atitinkami susitarimai, batina atlikti Zzemés pavirSiaus atstatymo darbus iki buvusios padéties
t.y. iSlyginti pavirsSiy, atstatyti augalinio grunto sluoksnj bei paséti vejg ar atstatyti buvusig dangg su

reikiamais pasluoksniais.

7 MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu baddu naudojant pramoniniu
bddu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema.
PoZeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas.
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-92126-36 iki tasko
92126-87R su atSakomis, Vilniuje.

Didzioji dalis rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly klojama esamoje vietoje.

Naujy ruozy projekte néra numatoma jrengti. Visi darbai bus vykdomi esamose Silumos tiekimo
tinkly zonose. Dél teisingo technologinio prijungimo prie magistraliniy tinkly rekonstruojamy tinkly
atSakos keliose vietose ,D000“ iki ,D008“ (7,54 m), ,LO00* iki ,L004“ (4,40 m), ,M000“ iki ,MO09*
(2, 80 m), ,NO18* iki ,NO28“ (9,00 m), ,PO00O* iki ,PO06“ (6,20 m), ,S000* iki ,S004“ (8,00 m), ,E000*
iki ,E008“ (8,19 m), ,VOOO* iki ,vV009* (8,55 m), ,HO00* iki ,HOO7“ (6,60 m) yra ,patraukiami® iS esamo
kanalo, taCiau yra rekonstruojami esamy tinkly apsaugos zonoje, demontuojamy Silumos kamery
vietose ir pan., esamy Silumos tinkly apsaugos zonoje.

Darby atlikimo riba pastatuose — vidiné pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar prieduobéje
— tinklg iSkelti vir§ grindy ar prieduobés (aptarnavimui patogig vietg).

Pastatuose, kur néra galimybés jrengti pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy ar fasoniniy daliy,
montuojami plieniniai vamzdzZiai izoliuojamas akmens vata ir apdengiamas apsaugine drégmés
nepraleidziancia plévele.

Silumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais uZtikrinant Zmoniy prigjimg prie
pastaty, nestabdomg transporto priemoniy eismg gatvémis, iSsaugant esamas dangas ir jy
konstrukcijas bei tose vietose, kur Silumos tiekimo tinkly rekonstravimg atlikti atviru budu sudétinga
del Salia esanciy statiniy. Prastimimo vietose nustaCius pazeistus ar netinkamus eksploatacijai

nepereinamus kanalus, jie turi bdti pakeisti naujais. Demontavus (iSpjovus) vamzdzius kanale
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esamos Siukslés, vamzdyno atramos turi bati iSvalomos specialiu valytuvu. Per esamg kanalg
praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie
ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalg tiek karty kol iSvalomi visi nereikalingi daiktai i$
kanalo. Pilnai iSvalius kanalg ir apzitréjus jo bikle, vykdomi naujy vamzdyny prastimimo darbai.
Prastimus inzinerinius tinklus, kanalas uZplaunamas sméliu, ant pramoniniu bidu izoliuoty
vamzdziy dedamos sieninés jvorés, o kanalo galai sandarinami (jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip).

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai klojami ant 210 cm smélio pagrindo. Sumontavus,
vamzdziai uzpilami 210 cm smélio sluoksniu, trandéja uzpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. |Sardytos
dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo zonos. Ties pramoniniu
badu izoliuoty vamzdziy posukiy kampais, atSakomis, sklendémis ant Silumos tiekimo vamzdzio
montuojamos kompensacines pagalvés.

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posdkiy kampai.
Vietose, kur positkio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami ,U“ formos
kompensatoriai ir vienkartiniai kompensatoriai (E mova) ir silfoniniai kompensatoriai.

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant rekonstruojamg vamzdyng su
esamu ar projektuojamu draudziama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio diametro
vamzdzius. Tam turi bati panaudojami specialls peréjimai.

Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skaiciavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skaiciavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Grunto sluoksnis vir§ projektuojamo Silumos tiekimo tinklo sudaro apie 1,0-2,00 m.

Suvestinis inZineriniy tinkly planas pateiktas brézinyje ME202249-TP-SP.Br-01.

Projektuojamoje teritorijoje vertikalusis suplanavimas nekeiCiamas, visos iSardytos dangos

atstatomos atsizvelgiant j esamos teritorijos nuolydzius ir lygius.

8 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI
8.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

Rangovas prie$ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turincios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvoZemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zaliy ploty,
baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidziant, iSplaniruojant ir uzséjant zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos tiekimo tinkly transéjas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis

Atlieky tvarkymo taisyklémis.
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Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krlvose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Asbesto turinCios atliekos turi biti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar
asbesto turinCias statybines atliekas $alinanioms jmonéms.

Vamzdzius, alklines, nepazeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas

Rangovas pristato j AB Vilniaus Silumos tinklai sandélj arba | kitg Uzsakovo nurodytg viets.
8.2 ORAS

Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.
8.3 DIRVOZEMIS

Dirvozemio tarSa nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
Zzemes darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty j gruntg ir neuzterSty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams,
lokalinio uzterSimo vietos gruntas turi buti surinktas ir iSveztas | tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi biti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari.

UZbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siuks$lés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi bati surinkta ir iSveZta j sgvartyna. 18ardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirsinj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krdmuy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja

buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvazinéta, iStrypta ar pan.
8.4 ZEMES GELMES

Zemés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés

technologijos ir medziagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
8.5 BIOLOGINE |VAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
augandius saugotinus medzius draudziama kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi
laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjacio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme zmoniy

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
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produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy pauksciy.
8.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdZiui bus minimali.

Remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
iSoriniy riby sodinti ir auginti Zeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant Zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bati gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis LR Zeldyny jstatymo 13 str. 1 dalimi: ,Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip pasalinti i$
augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint savivaldybés vykdomosios institucijos isduotg
leidimg kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus Zeldinius (toliau —
leidimas) ar vadovaujantis galiojanciu savivaldybés vykdomosios institucijos sprendimu del
saugotiny Zeldiniy kirtimo, kitokio pa$alinimo i§ augimo vietos ar intensyvaus genéjimo (toliau —
sprendimas) ir sumokéjus savivaldybés vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius apskaiciuota Zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijg“

Taip pat, remiantis LR Zeldyny jstatymo 13 str. 2 dalimi: ,Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip
pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti be leidimo ar sprendimo galima, kai: jie auga elektros
tinkly, Silumos perdavimo tinkly, magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos
zonose ir Siuos darbus atlieka, prie§ darby pradZig apie juos rastu informave Zemes, kurioje auga
saugotini Zeldiniai, savininkg ar valdytojg, elektros tinklus, Silumos tinklus, magistralinius dujotiekius
ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jy jgalioti tretieji asmenys;*.

Remiantis LR Zeldyny jstatymo 13 str. 3 dalimi: ,Zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacija
neskaiciuojama ir apie tai paZzymima leidime arba sprendime, kai saugotini Zeldiniai: 2) kertami, kitaip
paSalinami i$ augimo vietos ar intensyviai genimi Sio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais; ir 9)
auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su Sioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatyme nustatytais apribojimais;*

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy ir apzitros vietoje duomenimis, numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje neleistinai (negavus Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimo) auga 82 vnt. jvairiy risiy ir skersmens medziy bei krimyny.

Didzioji dalis medziy ir kriimyny auganciy = 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi i§saugoti (80 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darby
vykdymo technologijg. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi Silumos tiekimo tinkly
apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys ir iSsaugomi medziai turi bati apsaugoti nuo galimy
pazeidimy darby vykdymo metu ant kamieny viela pririSamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis.

Kita dalis medziy ir krimyny neleistinai auganciy < 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy

Silumos tiekimo tinkly yra numatomi kirsti, kadangi Siy medziy ir krdmyny Saknys, nuosavas svoris
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bei perduodamos apkrovos j tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems Silumos tiekimo
tinklams ir jy priklausiniams ir turi jtakg tinklo eksploatavimo ilgaamziSkumui.

Numatoma iskirsti 2 vnt. jvairiy raSiy ir skersmens medziy neleistinai auganciy Silumos
tiekimo tinkly apsaugos zonoje < 2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos Silumos tiekimo tinkly
trasos ar tinkly apsaugos zonoje. Visy medziy taksacija pateikta ME202249-TP-ST.Br-01 brézZinyje.

Informacija apie numatomus Kirsti medzius:

Zyméjimas Medzio Kamieno Medzio buklés aSrLuc::)ir:t?:é/sle;egl?ks';sc)
plane pavadinimas skersmuo, cm indeksas 2 varky
priemonés
68 Liepa 18 2 Kertamas
73 Berzas 39 2 Kertamas

Statybos darby metu iSsaugomas maksimalus jmanomas kiekis esamy medziy, net ir tuo
atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiSkai greta arba ant
rekonstruoti numatyto tinklo, tokiy ruozy rekonstravimg numatant uzdaru badu (prastumiant naujus
Silumos tiekimo vamzdzius esamais kanalais), uzdaru badu rekonstruojamo tinklo ruozo ilgis - ne
trumpesnis nei apskaiciuotas ir pazymeétas medzio Sakny plotas bréziniuose (iSskyrus atvejus, kai
uzdaru badu ilgesnio ruozo jrengti galimybés néra).

Didesnius nei 70 cm skersmens medzius Salinti (kirsti) draudziama.

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai Salinami (kertami). Esanc€ios Robinijos, jei tai
néra pavienis, atviroje erdvéje augantis medis, Salinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens
medziai trukdantys atlikti tinkly rekonstravimo darbus turi bati perkeliami juos iSsaugant, darby
vykdymo metu medzio perkélimo vieta gali bti tikslinama.

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy
tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba
kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebuty pazZeistos Saknys.

Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas
kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant bitingsias arboristines medziy tvarkymo priemones -
Sakny ploto koregavimag, lygiagre€iai (arba anksciau) atlikti ir medZziy lajy koregavimo darbus su
kvalifikuoto arboristo priezilra.

Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties
neatitikimus topografiniams duomenims ir paaisSkéjus, kad dél to bdtina pasalinti medj - kiekvienu
tokiu atveju bdtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zZeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio
medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki

balandzio ménesio).
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Taip pat, vykdant statybos darbus batina iSsaugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti
statybiniy medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo kramuy.

Saugotiniems zeldiniams priskiriami medziai ir krimai, augantys lenteléje nurodytose augimo
vietose ir atitinkantys nurodytas rasis ir matmenis (iSskyrus Zemiau pateiktas nustatytas iSimtis,
susijusias su bukle, riSimis ar augimo vieta).

Medziai ir krimai nepriskiriami saugotiniems Zeldiniams, jeigu jie yra:

e nudzitve, stichiniy nelaimiy, ekstremaliy jvykiy, gaisry ar avarijy metu iSversti,
nulauzti, apdege, suzaloti (iSskyrus suzalotus dél neteisétos fiziniy ar juridiniy
asmeny veikos);

e invaziniy rasiy medziai ir krimai;

e medziai ir krimai, augantys:

e ant pastaty stogy, pamaty ar kity jy daliy, inZineriniy statiniy (iSskyrus medzius,
esancius kelio juostoje);

e gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonoje aukstesni uz nuotolj nuo medzio ar krimo iki
artimiausio gelezinkelio kelio bégio, yra pasvire didesniu kaip 450 kampu |
gelezinkelio keliy ir (ar) jy jrenginiy puse, blogina matomumag pervazose, pereéjose,
gelezinkelio keliuose, apsunkina eismo signaly, signaliniy Zenkly matomuma;

e energetikos objekty apsaugos zonose;

e ant melioracijos statiniy, jtraukty j melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apskaitg
(iSskyrus sureguliuotas upiy vagas), ir jy apsaugos zonoje;

e pasienio juostoje, valstybés sienos apsaugos objekty ir jrenginiy apsaugos zonose,
kai zeldiniai trukdo pasienio juostg, valstybés sienos zZenklus, valstybés sienos
apsaugos zonos draudzZiamuosius Zenklus, vaizdo, rySiy ir (ar) signalizacijos
sistemas (kompleksus), stebéjimo bokstus ir stiebus eksploatuoti pagal jy paskirtj;

e medziai ir krimai, kuriuos numatyta iskirsti pagal parengtus saugomy teritorijy
gamtotvarkos planus, kultiros paveldo objekty apsaugos reglamentus ar
kompleksiniy kulttiros paveldo objekty ir kultGros paveldo vietoviy tvarkymo planus,
saugomy rusiy apsaugos planus.

Saugotiny medziy ir krimy kriterijai:

Medziy gentys ir (ar) rasys, krimai;
Augimo vieta kamieno skersmens (1,3 m aukstyje) ir aukscéio
parametrai

1. Kurortuose ar kurortinése teritorijose:

12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink§nos,
pusys, eglés, maumedziai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, SermuksSniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés
kriausés

1.1. valstybinéje ir savivaldybiy Zeméje
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paprastieji kadagiai — didesni kaip 3 m

1.2. privaCioje Zeméje

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos,
pusys, eglés, maumedziai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriauses

2. Pakrantés apsaugos juostoje

gzuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai,
bukai, vink8nos — 12 cm ir didesnio skersmens

pusys, eglés, maumedziai, poctgeés, kéniai,
juodalksniai, liepos, Sermuksniai, rieSutmedZziai,
kastonai, miskinés obelys, miskinés kriausés — 20
cm ir didesnio skersmens

berzai, gluosniai — 30 cm ir didesnio skersmens

paprastieji kadagiai — didesni kaip 3 m

3. Kitos paskirties Zeméje daugiabuciy
gyvenamujy pastaty, bendrabudiy, vienbudiy ir
dvibucCiy gyvenamuyjy pastaty teritorijose
valstybinéje ir savivaldybiy Zeméje:

3.1. mieste

12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos,
pusys, eglés, maumedziai, poctgeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés
kriausés

3.2. ne mieste

20 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos,
pusys, eglés, maumedziai, pocugeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miSkinés
kriauses

4. Kitos paskirties Zemeéje daugiabuciy
gyvenamuyjy pastaty, bendrabuciy, vienbuciy ir
dvibu€iy gyvenamuyjy pastaty teritorijose
privacioje zeméje:

4.1. mieste

gzuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai,
bukai, vink§nos, liepos, maumedziai, berzai, pudys —
20 cm ir didesnio skersmens

4.2. ne mieste

gzuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai,
bukai, vinkdnos, liepos, maumedziai, berzai, pusys —
30 cm ir didesnio skersmens

5. Kitos paskirties Zeméje visuomeninés
paskirties, rekreacinése, bendrojo naudojimo,
atskiryjy zeldyny teritorijose

12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai,
skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos, pusys,
eglés, maumedziai, pocugés, kéniai, berzai,
juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriauses

paprastieji kadagiai — didesni kaip 3 m
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6. Kitos paskirties Zeméje pramonés ir
sandéliavimo, komercinés paskirties objekty
teritorijose

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink§nos,
pusys, eglés, maumedziai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuks$niai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés
kriausés

7. Zemés Ukio paskirties Zeméje kituose Zzemés

Ukio paskirties Zemeés sklypuose ir rekreacinio
naudojimo Zemés sklypuose:

7.1. valstybinéje ir savivaldybiy Zeméje

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink§nos,
pusys, eglés, maumedZiai, pocugeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miSkinés
kriausés

7.2. privaCioje Zeméje

gzuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai,
bukai, vinkSnos, liepos, maumedziai, berzai, pusys
— 30 cm ir didesnio skersmens

8. Zemés Ukio paskirties Zeméje sodininky
bendrijy bendrojo naudojimo zeméje

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos,
pusys, eglés, maumedZziai, pocugeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kastonai, misSkinés obelys, miskinés
kriausés

9. Nekilnojamujy kulttros vertybiy teritorijoje

20 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos,
pusys, eglés, maumedziai, poctgeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés
kriauses

10. Kultdros paveldo objekty ar kultlros
paveldo vietoviy vertingaja savybe pripazinty
Zeldyny ir Zeldiniy teritorijose

bet kokiy matmeny visy rasiy medziai ir krimai

11. Miesty, miesteliy gatvése

12 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos,
pusys, eglés, maumedziai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés
kriaudes

12. Kaimy gatvése

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos,
pusys, eglés, maumedZiai, pocugeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriauses

13. Gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonoje

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink§nos,
pusys, eglés, maumedZiai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuks$niai,
rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriausés
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14. Valstybinés ir vietinés reikSmeés kelio
juostoje:

30 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai

14.1. valstybinés reikSmés krasto ir rajoninio
kelio juostoje

20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos,
pusys, eglés, maumedZiai, pocugés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kastonai, miSkinés obelys, miskinés
kriausés

14.2. vietinés reikSmés kelio juostoje

20 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink§nos,
pusys, eglés, maumedziai, poctgés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedZziai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés
kriaudes

15. Kelio apsaugos zonoje uz kelio juostos riby

20 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai,
klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos,
pusys, eglés, maumedZiai, pocugeés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai,
rieSutmedziai, kastonai, miSkinés obelys, miskinés

16. Gamybiniy objekty sanitarinéje apsaugos
zonoje ir komunaliniy objekty sanitarinéje
apsaugos zonoje

kriauses
17. Augaly nacionaliniams genetiniams Augaly nacionaliniams genetiniams iStekliams
iStekliams priskirty medziy grupiy ir pavieniy priskirty medziy grupiy ir pavieniy medziy sgrase
medziy sgrase nurodytose vietose nurodytos rasys — bet kokio skersmens medziai

Lietuvos Respublikos saugomy gyvunuy, augaly ir
gryby rasiy sarase nurodyty medziy ir krdmy rasys
— bet kokio skersmens medZiai ar bet kokio
auks¢io krimai

18. Lietuvos Respublikos saugomy gyviany,
augaly ir gryby rasiy sgrase nurodyty medziy ir
krdmy rasiy augimo vietose

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasu, saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti zemés ar zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
prasymg pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formg
ir atlyginus paSalinamy saugotiny medZiy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazymeéti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazyméjimas neatitinka faktinés

situacijos, Siy Zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.
8.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas iS statybos metu
naudojamy mechanizmy ar jrankiy. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo vietos

gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.
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8.8 BAIGIAMIEJI DARBAI

Uzbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir

pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangy ir

bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos

metu pagal faktinj iSardyty dangy ir borditry kiekj ir tipg. Dangy iSilginis ir skersinis nuolydziai

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma.

Esamo Zemés pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
9 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su brézZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, ju detalizacija
(teksto, skaiCiavimy, bréZiniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo saskaita, rizika ir atsakomybe uZtikrinti saugaus darbo, gaisrines
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas sglygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bati nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo biddus bei metodus ir numato konkre€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinandias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projektg, | kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, darbo projekto bréZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint zyma , Taip pastatyta“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymedami Zyma
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomgsias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo bréZinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202249-TP-SP.TS 2 12 0




Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati keiCiami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panas$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priezidros ir techninés
priezilros vadovais, bet uz panaSumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréZiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmeés gali bati
tikslinamos | geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
Medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medZiagos turi bdati saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStelgje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo I€éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.
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Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procediira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.

10 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus, batina
pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Prie$ pradédamas Zemeés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams
vykdyti.

Bdtina atkreipti démesj, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inZineriniais tinklais.
Prie§ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Atkasus transéjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi bati
klojamas pagal vamzdzio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali bati
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo bati demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
pries vykdant statybos darbus btina:

. iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant
Siy tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose.

. patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzineriniy
tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams bdatina:

. juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines
konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstamag veikima.

. iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems
vartotojams.

. iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. PrieS pradedant darbus —
gauti sutikimg darby vykdymui.

. Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu, elektros tinklas
turi biti apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo elektros tinkly

veikimo.
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. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

. zemes darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Uzbaigus statybos
darbus kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonose, i$ atitinkamy ty tinkly
atstovu gauti reikiamas pazymas.

. statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto
eisma.

Ardymo darby atlikimo metodg nustato Rangovas pries tai suderines su Statytoju.
Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, ploks¢iy ir kt.) ir
galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi | ne prastesne bukle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
nurodymy pateikty sglygose.

Statybinés Siukslés iSvezamos vadovaujantis SO dalyje nurodytais reikalavimais.

Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sgskaitg jas atstatyti j pries tai

buvusig padétj, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.
10.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyta kloti Silumos tiekimo tinklus kasant
tran$éjg nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bditi
sandéliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac elektros, rySiy kabeliai Rangovas
privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus paZzeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Rankiniu
biddu kasama 0,5 m vir§ esamo tinklo ir po 2 metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

ISardzius dangas kasamos tran$éjos. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams
uzpilti sandéliuojamas vietoje, jei tokios galimybés néra iSvezamas | saugojimo aikstele.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas pozeminius darbus susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezidrg ir iSkviesti atkasty inzineriniy tinkly ar jrenginiy savininka/ atstovg. Vadovaujantis statybos
techniniais reglamentais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas.
Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje. Visos Zzemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti

jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.
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10.1.1 GRUNTO ISKASIMAS

Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad baty galimybé $alinti gruntinj ar lietaus vandenj,
sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kitg
reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos
darbams.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuosliauzy. Jei vis dél
to zemés patenka j iSkasg jos turi bati pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos
turi bati uzpiltos, o gruntas sutankintas.

Jei néra kity nurodymy, rangovas turi numatyti priemones, kad j iSkasas nepatekty gruntinis
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi bati vykdomi sausoje iSkasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadova, kuris sprendZia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sidlo Sioje vietoje kita
projektinj sprendimg (silpno grunto pasalinimg, pakeiciant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jj turi
pasalinti pagal projekto vadovo reikalavima.

Vykdant Zemés darbus (kasant tran3ejg) batina iSlaikyti minimalius atstumus iki statiniy pagal

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybés néra informuoti Projektuotoja.
10.1.2 PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNUY UZPYLIMAS SMELIU

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny gruntuy,
iSmusy. Jei tokie gruntai randami jie turi bati pasalinti imantis auk$ciau nurodyty priemoniy. ParuoSus
pagrindg, turi bati suradytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus arba montuoti
vamzdynus.

Leidziami nukrypimai jruoSiant transéja:

o transéjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;
o nukrypimas nuo projektinés asies iki 20 cm + 5 cm.

Tran$éjy dugnas turi bati be akmeny, lygus, ant jo turi bati min 10 cm storio papilto sutankinto
smelio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr=97%. Vamzdynai guldomi j tran$éjg. Tarpai tarp
transéjos sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdziai uzpilami 210 cm storio smelio
sluoksniu (sluoksnis iSlyginamas), ant sutankinto smélio sluoksnio turi bdti uzdedama jspé&jamoji

juosta (vienam vamzdziui pazyméti naudojama viena juosta), o paskui uzpilama iSkastuoju gruntu.
10.1.3 TRANSEJOS UZPYLIMAS

Uzpilant Silumos tiekimo tinklus pirmasis vir§ smélio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi
bati sutankintas iki Dpr=97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokste).

Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatves, Saligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamy
apkrovy, uzpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto
sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50

cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr=97%, kiti sluoksniai
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- iki Dprz 95 %. Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios dangos,
uzpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr= 95 %. Galima pilti ir
tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinima, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsn;.

Uzpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organiniy ar kity priemaisy bei turi grunte
tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir

pan. Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden.
10.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
10.2.1 NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY PAGRINDO SLUOKSNIAI

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos lenteléje:

Sluoksnis MiSinys
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63
Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj

Skaldos pagrindo sluoksniai 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji mineraliniy medziagy
misiniai < (LA40 / SZ32) pagal TRA UZPILDAI 19

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (ASAS) yra riikliais nesustiprintas apatinis pagrindo

sluoksnis. Jj sudaro S$alCiui nejautrios birios mineralinés medziagos. MaZiausias deformacijos
modulis EV2 vir§ apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio turi bati 80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio
deformacijos modulis po gatvés asfalto danga turi bati EV2 2120-150 MPa, po betoniniy plyteliy
Saligatvio asfalto danga sutankinto skaldos sluoksnio deformacijos modulis turi bati EV2= 100 MPa.

Skalda turi bati Svari, be molio daleliy ar kity priemaisuy.
10.2.2 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS

Apatinj apsauginj SalCiui atspary pagrindo sluoksnj sudaro vidutiniagridis nejautrus Sal€iui
smeélis. Apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati taip suformuotas ir jrengtas, kad
jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens nuleidimo funkcija, Jam numatytas
smeélis SG (pagal LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas — kf 21.5 x10-5 m/s. Jj
sutankinant, turi biti pasiektas deformacijos modulis EV2 = 80 - 100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas
turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles |T SBR 19,
automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasg TRA SBR 19 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam
SalGiui atspariam sluoksniui. Sio sluoksnio auk$giai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0
cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip £10.0 cm.
Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisos po 3 m liniuote neturi bati didesnés kaip 30 mm.

Visi apsauginio Sal€iui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trikumais turi buti

rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba InZinieriaus nurodymus ir visa tai turi

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202249-TP-SP.TS 7 12 0




bati atlikta rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly
pasalinimas, profilio iSlyginimas ir kt.).
Uzbaigto apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo pavirSius turi bati lygus be duobiy, be palikty

véziy, jdauby, atlieky arba kity defekty ir turi bati tikslaus skerspjavio.
10.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija — 0/45. MiSinio
sudeétis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése | T
SBR 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprade TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant §j sluoksnj, turi bati
pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 - 150 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0 cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip £0.5%,
sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumg proSvaisos po 3 m liniuote
neturi bati didesnés kaip 20 mm. Uzbaigus pagrindo sluoksniy klojimo darbus, turi bdati atlikti
kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Uzsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant
savikontrole.

Savikontrolés rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant UZsakovui, gali bati pripazjstami kaip

kontroliniai bandymai.
10.2.4 PASLUOKSNIS

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas i$ granito smulkios mineralinés medziagos 0/5 (skaldos atsijy
0/5). Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi ta pacia medziaga. LeidZziama jmaiSyti priedy, trukdanciy piktzoliy

veisimasj. Reikalavimai turi atitikti TRA UZPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.
10.2.5 BETONINIY TRINKELIY DANGA

Betoniniy trinkeliy danga projektuojama ant SalCiui atsparaus smélio sluoksnio, skaldos
pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinés medziagos pakloto. Nuokrypiai neturi virSyti leistinujy
pateikty |T TRINKELES 14 reikalavimy.

Betoniniy trinkeliy storis — 8 cm. Betoninés trinkelés jrengiamos ant 3 cm iSlyginamojo granitinés
skaldos atsijy sluoksnio — skaldelés miSinio. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy
ir Sony.

Betoninés grindinio trinkelés turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus.

Naudojami gaminiai turi bdti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius
duomenis. Paklojus trinkeles, pavirSius turi badti lygus ir atitikti projektuojamus auksCius bei
nuolydzius.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojandius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.
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10.2.6 GATVES IR TAKU BORTAI

Bordidrai dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp Saligatvio ir gazony vejos bordidrai.
Atstatinéjant bordidrus galima naudoti senus prie$ tai jvertinus jy bakle. Borditrai jrengiami pagal |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Po bordilrrais rengiamas monolitinis pagrindas iS betono: po vejos borditrais C16/20, 10cm
storio su atspara; po gatvés bordiurais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordidry jrengimo detalés
pateiktos dangy atstatymo brézinyje.

Senus bordidrus keiCiant naujais, naujus bordilGrus parinkti pagal esamy matmenis bei
medZiaga.

Betoniniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.

Granitiniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Bordidro ir asfalto susijungimo vietoje turi bati jrengta sandarinimo sitlé, kuri turi atitikti JT
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

10.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio i§ skaldos miSinio.

Ruosiant miSinius, juos jsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darby atlikimo
kokybés kontrole batina vadovautis “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklémis” | T ASFALTAS 08.

Asfalto sluoksniy midiniai turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Rangovas, prie§ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uZsakovui jrodyti pasirinkty naudoti
medZiagy ir jy miSiniy tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. UZzsakovas turi teise
pareikalauti keliy alternatyviy projektiniy sudéciy duomenis.

Tinkamumas jrodomas pateikiant:

1. Projektinés sudéties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis
tos sudéties miSinio atlikty bandymy duomenis:

- miSinio rasis ir kilmé;

- mineraliniy medziagy rasis, kilmé ir gamintojas;

- stambiosios mineralinés medziagos kiekis mineraliniy medziagy misinyje, mases %;

- stambiausios frakcijos kiekis, masés %;

- smulkiosios mineralinés medziagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineraliniy medziagy
miSinyje, masés %;

- mineralinés medziagos, mazesnés negu 0,125 mm kiekis mineraliniy medziagy misinyje,
masés % (tik AC asfaltbetoniui);

- mikrouzpildo daleliy, mazesniy negu 0,063 mm kiekis mineraliniy medziagy miSinyje, masés
%;

- riSiklio rdsis ir markeé;
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- i§ tipo bandymo miSinio ekstrahuoto ir regeneruoto riSiklio minkstéjimo temperatdra, kai
naudojami pakeistos klampos riSikliai arba klampa keiCiantys priedai;

- riSiklio kiekis masés %( t.y. skaiCiuojant nuo asfalto miSinio masés);

- prieduy, jei jie reikalingi, rasis;

- priedy kiekj, masés %.

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaracijg (iSaiskinimg).

3. Reikalingus papildomus duomenis.

Pasikeitus medziagy, medziagy misiniy rasiai ar savybémis, tinkamumas turi bati jrodomas i$
naujo. Asfalto misinys jsigyjamas remiantis tinkamumo jrodymo bandymais.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir
atitinkamai paruos$tas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi
|T ASFALTAS 08 pateikty misinio temperatdros ribiniy verciy.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos,
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio pavirSius yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, |T
ASFALTAS 08 isdéstyty reikalavimy.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Sluoksniy sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, |T ASFALTAS 08
reikalavimus.

Sidliy ir briauny formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, |T ASFALTAS 08 X skyriaus
reikalavimus.

Asfalto dangos virsutinio sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo mase.

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybés kontrolé

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybé kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 08 reikalavimus.
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybi$ki ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus.
Jis privalo visus per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus pasalinti savo |éSomis. Rangovas
neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu prie$ darby pradzig, buvo rastu praneSes apie uzsakovo
tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trikumus, apie nekokybiskus kity rangovy paruoSiamuosius
darbus.

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés asfalto miSiniams

Mineraliniy medziagy granuliometrinei sudédiai leistini nuokrypiai ir ribinés vertés kiekvienam
atskirajam bandiniui, paimtam i$§ miSinio (iSimties atveju—i§ dangos) ir jy aritmetinio vidurkio, pateikti
JT ASFALTAS 08.

Bitumo kokybés kontrolés bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas
kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas i§ miSinio (iSimties atveju — i§ dangos), gali maksimaliai

nukrypti nuo projektinés reikSmés + 0,5 masés %. Atitinkamos konstrukcijos bandymy rezultaty
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aritmetinio vidurkio didziausi leistini nuokrypiai nuo projektinés reikSmés pateikti |T ASFALTAS 08,

VII skyriuje.
10.2.8 VEJOS |RENGIMAS

Statybos metu suformuoti Slaitai bei aikStelés neasfaltuotas plotas turi bati pilnai apséti Zolés
miSiniu. Apséti zole privaloma visus statybos darbais paZeistus Zaliuosius plotus. Apzeldinimui
naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi bati be akmeny, grumsty, augaly ir kity pasaliniy
dalyky, joje negali bati panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkian€iy augalams. Rangovas atsako
uz séjiniy apsauga ir laistyma.

Paruo$iamieji Zemés darbai vejos jrengimui:

* augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame tvarkomame plote;

« augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;

* pries séjant zoliy miSinj, Zzemeés pavirsius lengvai iSpurenamas ir patreSiamas azoto trgSomis
5g/m2.

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm.

Séjamas Zoliy miSinys tikslinamas pagal zemés rasj ar aplinkg. Preliminarus sékly kiekis Slaity
apséjimui 30 g/m2, kitiems pavirSiams 5 g/m2. Rekomenduojamas Zoliy sékly misinys:

» motiejuky 25 %

« tikrojo arba raudonojo erai€ino 20 %

* rausvyjy arba baltyjy dobily 20 %

* pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy 17.5 %

* daugiameciy svidriy 17.5 %

Pasejus Zole, zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

Baiges statybos darbus, rangovas teritorijg turi sutvarkyti, iSlyginti. PavirSiaus nuolydziai turi bati

tokie, kad nesusidaryty jdubimai, kuriuose rinktysi vanduo, formuotysi grunto uzmirkimas.
10.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI

Silumos tiekimo tinkly ir $aligatviy, keliy susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darby pilnai
atstatomos.

Rangovas jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su
pagrindais, asfalto rasies, sluoksniy jrengimg su pagrindais). Asfalto dangos klase ir pagrindy
jrengimg patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi bdti atstatytos |
neprastesne bukle, nei prie§ statybos darby pradzia.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uzpylus paklotas inzinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja
buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvazinéta, iStrypta ar pan.

TreCiyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo, visu statybos
laikotarpiu. Rangovas prie$ statybos pradzig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo

statinio esanéiy pastaty ir kity statiniy bdkle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti
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statybvietéje naudojamus mechanizmus (ypac¢ vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jy poveikio
(vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus
pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos
sutarties vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy
sureguliavimu ir gynyba dél iy pretenzijy.

Rangovui draudzZiama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esan€ius medzius be atitinkamy
zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris
nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo numatyti

kompensacines priemones dél Zalos atlyginimo.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

ﬁ'l! Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II:‘:O Kiekis* Pastabos
1. Paruosiamieji darbai
Medziy kirtimas
1.1. e Liepa=18 AR 7.6 vnt 1
e Berzas =39 1
1.2. | Vidutinio tankumo krimy kirtimas TS 9 m?2 10,00
1.3. | Asfalto dangos pjovimas (Gatvé) TS 9 m 259,92
1.4. | Asfalto dangos ardymas (Gatvé) TS 9 m? 1391,24
1.5. | Asfalto dangos pjovimas (Kiemai, aikstelés) TS 9 m 680,00
1.6. | Asfalto dangos ardymas (Kiemai, aikStelés) TS 9 m2 1418,50
1.7. | Betoniné danga TS 9 m2 27,00
1.8. | Akmenimis gristos dangos ardymas TS 9 m?2 18,00
1.9. | Betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 9 m? 403,90
1.10. | Betoniniy trinkeliy dangos ardymas TS 9 m?2 125,80
1.11. | Betoniniy gatvés bordidry ardymas TS 9 m 420,00
1.12. | Betoniniy vejos bordilry ardymas TS 9 m 107,00
Augaljnio lslu'lf)ksvn'io h'vid=' ' 10 cm stprio 852.02/
1.13. | nuémimas ir iSveZimas | laiking sandéliavimo TS 9 m?/m3 ’
aikStele (Jei néra galimybés sandéliuoti vietoje) gy
1.14. | Statybiniy Siuk8liy iSvezimas (asfalto) TS 9 t 494,52
2. Dangy konstrukcijuy, borditry ir kity statiniy atstatymas
Asfalto d indais atstat 15922
21. (éaatlvg) angos su pagrindais atstatymas | 1o g, 3 m2 1391,24
TS9.2.6
o TS9.2.2
29 ﬁ(si?rlrgi, :iig?eﬁzs) su pagrindais atstatymas TS923 m2 1418,50
TS9.2.6
2.3. Betoninés dangos su pagrindais atstatymas TS 9 m? 27,00
TS9.2.2
ini i indais | TS 9.2.3
24 aBtztt(;?;:rllLés. plyteliy dangos su pagrindais Teoe m2 403,90
TS9.2.5
ini i i indais | TS 9.2.2
25 Stesttz?;r;;i& trinkeliy dangos su pagrindais Teons m? 125,80
0 2023-02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
P;;/tavl Kvartaliniy Silumos tiekimq tinkly nuo'éK-9212'6-36 i'ki tadko
dok. Nr. 92126-87R (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g.,
— email: _ Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
PV Statinys:
PDV Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto pritarimy, suderinimy sarasas 0
LT |Statytojas/ Uzsakovas: o Dokumento Zymuo: ) Lapas Lapy
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Eil.

Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis* Pastabos
TS9.2.4
TS9.2.5
TS9.2.2
Akmenimis grjstos dangos su pagrindais | TS 9.2.3 )
2.6. atstatymas. TS 924 m 18,00
TS9.25
27 Gatyes bordiary 'sumontawmla_s su pagrindais. TS9.26 m 420,00
Galima panaudoti senus bordidrus.
2.8. Vejgs borditry §umontaV|mg§ su pagrindais. TS9.26 m 107,00
Galima panaudoti senus bordidrus.
DirvoZzemio paskleidimas atveZant is 852.02/
2.9. | sandéliavimo vietos ir apséjimas Zoliy misiniu, | TS 9.2.8 | m?/m3 85 ’20

h=10 cm.

*- Projekte numatyti dangy, bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos metu pagal

faktinj iSardyty danguy, bordidry ir kity su Siais darbais susijusiy darby kiekj.

Pastabos:

1. Irengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés

charakteristikos negali bati prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

2. Rangovas prie$ pateikdamas pasitlymg Siy dangy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medziagy

kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.

Visi darbai, kurie gali buati pagrijstai laikomi butinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame

dokumente ar ne.

DOKUMENTO ZYMUO:
ME202249-TP-SP.SKZ

LAPAS

LAPY

LAIDA




GRAFINIAI DOKU




A3 (420.00 x 297.00MM)

Vilniaus rajono

) .
Pastatas

Unikalus objekto kodas 27976

_ Gelezinkelio valdybos pastaty =

komplekso pastatas
Unikalus objekto kodas 28010

Gelezinkelio valdybos pastaty
komplekso administracinis
pastatas

Unikalus objekto kodas 28009

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1397-5000-6012

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 4400-2138-6332

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1396-2000-4020

Vilniaus miesto istoriné dalis, vad.
Naujamiesciu

Unikalus objekto kodas: 33653
Vilniaus senamiestis

Vizualinés apsaugos pozonis
Unikalus objekto kodas: 16073
Vilniaus senojo miesto ir priemiesgiy
archeologiné vietové

Unikalus objekto kodas: 25504
Vilniaus senamiestis

Unikalus objekto kodas: 16073
Gelezinkelio valdybos pastaty
kompleksas

Unikalus objekto kodas: 28008
Pastaty kompleksas

Unikalus objekto kodas: 47585
Pastatas

Unikalus objekto kodas: 27976

J. Basanaviciaus g. 12
Gelezinkelio valdybos pastaty
komplekso administracinis pastatas
Unikalus objekto kodas: 28009
Mindaugo g. 12

Gelezinkelio valdybos pastaty
komplekso pastatas

Unikalus objekto kodas 28010
Mindaugo g. 12

/3 A

\
N

.

i
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A2 (420.00 x 594.00MM)

— v \

~. A.Vivulskio g. 15/6

P\

M 006
i X=6061164.13
K Prastumimas esamu kanalu Y=581767.12
2xL=7,50 m M 009
X=6061165.06

J. Basanaviciaus g. 28A

Y=581770.07

M 010
X=6061166.04 +
Y=581769.97

Vamzdziy galai uzaklinami P .
anga uzbetonuojama Prisijungimas prie
- esamo tinklo 2DN80/160 .
vacs ' SK-92126-44
- \ \ VamzdZiy galai uZaklinami
Prastumimas esamu kanalu 1 i \\ L 000 anga uzbetonuojama
2xL=8,00 m | . ) + X=6061158.19 ) $000
8K-92126-42 ' 1 / Y=581768.46 V101006002 X=6061150.92
- - as| { ) . "~ .
N et L 004 Y=581844.09
T1, T2 DN80/160 | — || X=6061159.24 R 000 L . S 008
" N B Y=581772.73 X=6061156.15 Prlsuung_lmas prie X=6061155.60
003 \ . ol L 006 Yocs1827.40 _esamo tinklo 2DN100/200 Y=581849.14
X=6061163.20 ‘ . -
o - I\ || X=6061157.31 N S 004
Y=581764.16 | Y=581773.23 T1, T2 DN100/200 X=6061152.77
Redukcija T1. T2 DN100/200 RO013 Y=581847.82 ) .
2DN150/250*DN125/225 Lo13 X=6061160.08 S 006 —————— Suformuoti Zemés sklypai
Y S eB061157.57 Y=581839.59 X=6061153.65 ——— Rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai
Lol ; E Y=581849.59
Y=581779.77 ’ S 022
Lo22 S 013 X=6061148.60
X=6061156.76 i :
X=6061157.93 \ - " Y=581856.15
(i~ Y=581788.63 B L Y=581854.37 ~—— )
O . . T1 T2 DNg5/140 Prastumimas esamu kanalu
PrISIJUng-ImaS prie  val \ 2XL=9,00 m ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
esamo tinklo 2DN100/200 A . S 044 Sidlomas/
@42, K060 R 022 ° “ X=6061151.03 Ne. | Wedsio rasis | Medsio rasis [ciamemas 30| Kamieno diametras | Saugom sakny | S2480ma (RS EORKR] [OCR | batinosios
N X=6061139.22 X=6061151.40 - p@g% e . Y=581 77_7'3 plane | lietuviskai | lotyniskai ma(-;l;f;yie ties ka’"('z";:; kakleliu | ploto 5(5:)""""’5 p(l::za)s P,ngl:atimis 1in:e;s:ss a’;;’f':;'r:;s’
_ Y=581773.19 Y=581843.85 G m' - g A|g|rdo a9 1 TX DNB5 12,34, priemonés
.. /1 A - Sakny ploto
Red u kClJa 1 Liepa Tilia 30 32 3.60 40.71 2 koregavimas
2DN100/200*DN65/140 2 Liepa Tilia 19 22 228 16.33 4 f;';g:vpl::‘;
R 027 3 Liepa Tilia 27 30 3.24 3297 2 if';g:v'?:‘n’:’s
X=6061147.59 4 Liepa Tilia 6 50 552 9572 2 i?:;:ﬁ:;”s
+ Y=581845.73 - e oo
\ 5 Liepa Tilia 63 66 7.56 179.55 2 oregavimas
» T1, T2 DN65/140 : St oo
D N 1 25/225 6 Liepa Tilia 36 39 4.32 58.63 2 Koregavimas
. R 030 \\ . Sakny ploto
rK 12 7 Liepa Tilia 32 34 3.84 46.32 4
' - X=60361 149.39 X;?gg} ;‘41;22 \ 8 Lie:a Tilia 22 24 264 21.89 2 I:;zg:v:::
5 Y=581729.39 = : : : Koregavimas
K 085 ] ) 101/56:60 6061 133022 = 9 Liepa Tila 6 8 072 163 1 i?ﬁg:f.'ﬁ':;
X=6061160.56 - Prastumimas esamu kanalu o : 10 | tepa Tia 28 20 a6 3.4 2 Sakny ploto
Y=581764.99 " 9x1=6.00 Y=581844.37 Koregavimas
K 686 X] n;r 2 m R 040 1 Liepa Tilia 24 26 288 26.05 2 f;';g:vpl::‘;
X=6061160.25 b X=6061140.71 12 Liepa Tiia 33 36 396 49.26 2 iarzg:v'f:‘n"a"s
Y=581763.98 T v=581849.09 13 Liepa Tilia 45 48 5.40 91.60 2 Sakny ploto
M 000 R 037 koregavimas
X=6061160.56 X=6061139.41 14-22|  Kievas Acer 16 20 192 11.58 2 Iiarzg:v‘?:‘;
- ) Y=581846.38 Sakny ploto
Y=581764.99 23 Klevas Acer 28 32 3.36 35.46 2 koreg:v'?mas
K083 R 047 AVIVUISklo g gA 24 Klevas Acer 15 17 1.80 10.17 4 Apsaugomas
X=6061161.40 xoooer1ear A Vivulskio g. 11 010100560110
Y=581767.66 Y=581851.95 . UIsKIo g. 00 1 T2 DN3D 25 Klevas Acer 25 28 3.00 28.27 2 Apsaugomas
~ K 079 — I o 2 | Kievas Acer 50 52 6.00 113,00 2 ,i?zg:v‘:::‘;s
X;?gg::;gglg S X=6061109.63 — 27 Tuja Thuja 5 7 060 113 1 Apsaugomas
T1 T2 DN150/250 Y:5819i21ii 28 NeZinomas - 15 17 1.80 10.17 2 Apsaugomas
K 052 X=6061 10428 _ 29 Pusis Pinus 5 7 0.60 1.13 1 Apsaugomas
X=6061137.54 Y=581923.53 30 Tuja Thuja 8 10 0.96 2.89 1 Apsaugomas
Y=581765.88 SK-92126_55/1 _ 31 Aguolas Quercus 53 56 6.36 127.07 2 Apsaugomas
OR-92120-00/1
T1, T2 DN150/250 Rekonstruojamy inzineriniy tinkly techninés charakteristikos
K 025
X;?gg};;};‘g DN Projektiné Projektinis slégis, Terpé
K023 R 076,63 T1, T2 DN300/450 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI temperatiira, °C bar
X=6061112.02 - ot I inii N
Y=581832.74 31 - medsio ellés numeris bréZnyjelsiniaras Paduodama linija, T1 120
Y=581774.53 & //1(,1)»med2m e s " — — I 32-300 16 Termoﬂ(lj(acmls
K016 SK-92126-55 Leios projecia Grjztama linija, T2 60 vanduo
X=6061107.86 — " / N Kamieno diameires 1.30 m aukslyje . .
- TiI rinimo lentel
Y=581772.61 [/ {3“”2&/4\/\ Kamieno kaklelio diametras S de o lentele
K019 VAT . Data: Kv. pazyméjimas Suderinimo ID:
X=6061108.65 \ S tomeross : . pazyméj :
Y=581775.47 Sl Sk apsaugos lotas 2022-05 1GKV-1431 TI1S1-20220601-040627
T1, T2 DN150/250
K 000 Prastumimas esamu kanalu PASTABOS
X=6061092.27 2xL=15,00 m 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdzius.
T Y_I:28|137,\7]61'250 s 2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
AVivulski - 15/6 i e iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose.
T1, T2 DN8O -Vivuiskio g. e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertan€iy inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
Jrengiamos 3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:
sklendés DN80O e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojimg ir nenutrikstamag
veikima.

B 012

X=6061079.20
V58172857

T1F27DN150/250

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekima ir
nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy
apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

A.Vivulskio g. 10

augd '

e da
x=60610270(7)3 T e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/farba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas
Y=581781.49 D 000 Prastumimas esamu kanalu jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.
8K-92126-36 X=6061078.63 2xL=15,00 m e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.
e . Y_5818|§20';g D 008 e Zemés darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus
PrlsUuEIglr;S?\l ggg X=6061075.60 éfgg?ggﬁsg eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
esamo tinklo Y=581833.47 T; T2 DN125/225 e statybos metu uZtikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
x=6061ogsogg D011 4. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne biikle, nei prie$
- ' X=6061073.07 Prisijungimas prie tybos darby pradzig ir prisilaikant atitink d teikty sal
Y=581784.47 Y=581838.67 ) statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy nurodymy pateikty sglygose.
Prisijungimas prie SSO?TO tinklo 2DN125/225 5. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos.
esamo tinklo 2DN150/250 A.Vivulskio g. 14 X=6061072.22
+ Y=581838.88
\
0 2023 02 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki tasko
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1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Sainvs
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo| ——————— Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai PV Ve Silumos tiekimo tinklai
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2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medZziy batinas kvalifikuoto arboristo | ———— Zemés sklypy riba . aiaa
dalyvavimas, o vykdant bitingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - $akny ploto koregavima, lygiagregiai — — — Gatviy raudonosios linijos Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500
(arba anksciau) atlikti ir medziy IaJl:l_ koreggv!mo davrbu§ su l_<vaI|f|_kuoto art_)orlsfo priezidra. o N Silumos tiekimo tinkly apsaugos (Suvestinis inZineriniy tinkly planas) 0
3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZzeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams s0na
duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina paSalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto - Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
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PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bddu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebdty pazeistos
Saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.

3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams
duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
poskyrij ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).
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< [ \ Ul Kamieno o Saugomas [Lajos projekcijal Medzio idlomas
T ; A . sio rasic | Kamieno diametras | Saugomo Sakny | 2 e edz bitinosios
L% Tinklai po gl’lndlmIS Nr. | Medzio rasis | Medzio risis |diametras 1.30) o yamiono kakleliu | ploto spindulys | S3kn4 | nuoasies $,R,| bakles | iunag

plane | lietuviskai | lotyniskai | m aukstyje plotas | P,V kryptimis | indeksas
_— (em) (m) 2 tvarkymo
(cm) (m?) (m) 1,2,3,4,5 rariyms

_ priemonés

32 Liepa Tilia 25 27 3.00 2827 2 Sakny ploto

koregavimas

33 Liepa Tiia 17 20 204 13.07 2 Sakny ploto

koregavimas

34 Liepa Tilia 44 46 528 87.58 2 Sakny ploto

koregavimas

35 Liepa Tilia 35 38 420 55.41 2 Sakny ploto

koregavimas

. Sakny ploto

36 Liepa Tilia 44 47 528 87.58 2 Koregmimas

; Sakny ploto

37 Vygnia Cerasus 9 1" 1.08 366 2 koregavimas

38 Berzas Betula 24 26 288 26.05 2 Sakny ploto

koregavimas

4 Sakny ploto

39 Berzas Betula 24 2 288 26.05 2 Kovogamimas

, Sakny ploto

40 | Nezinomas - 13 16 156 7.64 2 Korogimos

e Uosis Fraxinus 65 68 7.80 191.13 4 f’ak"“ ploto

oregavimas

42 Uosis Fraxinus 58 60 6.96 152.18 2 Sakny ploto

koregavimas

43 Kievas Acer 36 40 432 58.63 2 f’ak"“ ploto

oregavimas

44 leva Padus 13 15 156 764 2 Sakny ploto

koregavimas

Sakny ploto

45 Klevas Acer 24 2 288 26.05 2 Korogavimas

Sakny ploto

46 Klevas Acer 16 18 1.92 11.58 2 koregavimas

47 | Robinia Robinia 12 14 1.44 6.51 2 Sakny ploto
koregavimas
48 Klevas Acer 15 18 1.80 1047 2 Apsaugomas
49 Eglé Picea 5 7 0.60 113 1 Apsaugomas

50 | Tuopa Populus 54 56 6.48 28.27 4 Sakny ploto
koregavimas

51 Tuopa Populus 54 57 6.48 58.63 2 Sakny ploto
koregavimas
52 Uosis Fraxinus 10 12 120 452 2 Apsaugomas
5355|  Klevas Acer 18 20 216 14.65 2 Apsaugomas

Sakny ploto
56 Uosis Fraxinus 30 32 3.60 4071 2 Korogvimas

Sakny ploto
— - 57 Uosis Fraxinus 27 30 324 3297 2 koregavimas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 58 Tuopa Populus 54 58 6.48 161.91 2 Sakny ploto
koregavimas

31 - medio eilés numeris brézinyje/ziniarastyje Sakny ploto

59 Uosis Fraxinus 16 18 1.92 11.58 2
|t - medzio biklas indeksas koregavimas
. ! Sakny ploto
Lajos projekcia 60 Liepa Tilia 12 14 144 6.51 1 Korogmimos
Kamieno diametras 1.30 m aukstyje 61 Berzas Betula 7 9 0.84 221 1 Sakny ploto
koregavimas
1 Kamieno kakielio diametras 62 Klevas Acer 36 40 432 58.63 2 Apsaugomas
Kamieno asis 63 Klevas Acer 33 35 3.96 49.29 2 Apsaugomas
<7~ Sakny apsaugos plotas 64 Uosis Fraxinus 42 44 5.04 79.80 4 Apsaugomas
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bldu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, pries vykdant statybos darbus bdtina:

e iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.

e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertan¢iy inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams bdtina:

e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uZztikrinant tinklo iSsaugojima ir
nenutrikstamg veikima.

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg
ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy
dujotiekiy apsaugos taisyklemis. Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros  tinklu, elektros tinklas turi bati
apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu
badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

e  statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
4, Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei
prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy nurodymy pateikty salygose.
5. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos.
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PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bldu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebdty pazeistos
Saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - §akny ploto koregavimag, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.

3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams
duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo
poskyrij ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).
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74 Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai
Pastatas

|:| Unikalus objekto kodas: 27976

J. Basanaviciaus g. 12
Gelezinkelio valdybos pastaty
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Unikalus objekto kodas: 28009
Mindaugo g. 12
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PASTABOS
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

e iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose.

e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertan¢iy inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uZztikrinant tinklo iSsaugojima ir
nenutrikstamg veikima.

e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg
ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy
dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui.

e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros  tinklu, elektros tinklas turi bati
apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu
badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inzZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

e  statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
4. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktlros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei
prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy nurodymy pateikty sglygose.
5. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos.
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A3 (420.00 x 297.00MM)

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
N | Kamieno [ ieno diametras | Saugomo sakny | S2ugomas |Lajos projekcial Medzio :‘:?::crg?:é
J. Basanavigiaus g. 30 pg;e "‘:;i"‘,’ls':::s Mfo‘:;'r:’ié':;'s “';’":‘:f;ly}fo ties kamieno kakleliu plnli spinduly;{ :I’Ok";: ’;::,’ksr';:tii’: i:(;‘:k'::s arboristinés/
(cm) (em) (m) (m?) (m) 1,2,3,4,5 ;::::Z:‘;
65 Liepa Tilia 58 60 6.96 152.18 2 iﬁzg:ﬁ:‘a"s
66 Liepa Tilia 33 35 3.96 49.26 2 Sakny ploto
.4 67 Liepa Tilia 23 25 276 23.93 2 ifzg:v'f:‘a"s
278 68 Liepa Tilia 18 20 2.16 14.65 2 Kertamas
X=6061273:65 69 Liepa Tilia 40 42 480 7238 2 iarz”gv‘::‘n"a"s
Y=581668.3 Sahor o
T1 T2 DN1 00/200 70 Klevas Acer 50 54 6.00 113.09 4 Koregavimas
> R 7 Liepa Tiia 30 3 360 4071 2 iarzg:vl::‘n"a"s
K267 Sakny ploto
X=6061268.60 72 Berzas Betula 48 52 576 104.23 2 koreg:v'?mas
Y=581674.62 73 Berzas Betula 39 41 468 68.80 4 Kertamas
K271 74 Klevas Acer 14 16 168 886 2 iﬁzg:ﬁ:‘a"s
X=6061267.13
Y=581670.98 75 Uosis Fraxinus 12 14 1.44 6.51 2 Apsaugomas
76 Uosis Fraxinus 25 27 3.00 28.27 2 Apsaugomas
77-78 Liepa Tilia 30 34 3.60 40.71 2 i?gg:vﬁ’::‘:s
% \\ o tem e " " o8 88 4 P
80 Tuopa Populus 100 12 12.00 452.38 4 Ii?'g”:v‘l’::‘a“s
%@mzso : :
81 Egle Picea 12 14 1.44 6.51 1 Apsaugomas i il ] L o \. \‘-.,T-‘.'
Zr?_st;[z-niggas esamu kanalu 82 | Berzas Betula 9 1 1.08 3.66 1 Apsaugomas ) o SUTARTlNiAl ZYMEJIMAI
xL= m
’ Suformuoti Zemés sklypai
')((:22361219 80 Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Y=581699.38
K 206
T1, T2 DN100/200 X=6061216.88
Y=581700.63
P 000 N 018
X=6061201.79 X=6061205.27
K 21a Y=581704.42 Y=581719.87
X=6061218.54 N 006
Y=581696.66 X=6061199.98
Y=581708.33 N\ —
x—60612§5223 N 010 ~_No28 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y=581697.91 Jonenan T _— Joooeran0® Rekonstruojami ilumos tiekimo tinklai
. ) > ' Paduodama linija
Redukcija T1, T2 DN50/125 { ﬂ T1, T2 DN50/125 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI i inii
2xDN125/225*DN100/200 \\’\' Vo L Noat Grjiztama linija
\ X=60612g\ L’?g : ;:?Z :gi‘sé;urdeerLz:;éiinyjee‘imlaraéty‘e Zemés sklypq riba
K 191 V' Y=581739.72 e Silumos tiekimo tinkly apsaugos
X=6061205.22 ’ T el
Y=581702.80 /// / 7 “/\ Kamieno diamelras 130 m zukSie zona
K 187 = A.Vivulskio g. 15/6 | \:3“";%\/ ] \ Kamieno kekelio diametras Os. Sklendziy aptarnavimo Sulinys
X=6061201.79 \ AL omonoati L o
Y=581704.42 NS / @ 74 Demontuojami Silumos tiekimo
P 003 Pl e spsauges e tinklai ir jy priklausiniai
X=6061200.49 Prastumimas esamu kanalu
Y=581701.36 3 oxL=7 50 m PASTABOS
8K-92126-45 ' . 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdZius.
T1. T2 DN80/160 J. Basanaviciaus g. 28A 2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, pries
. . / —a vykdant statybos darbus batina:
Pr|suur?g|ma3 prie . = )// e iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly
esamo tinklo DN80 VamzdZiy galai uzaklinami savininky nurodymy pateikty salygose.
x=606115601151 anga uzbetonuojama e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus $ilumos tiekimo tinklus kertan&iy inZineriniy tinkly,
Y=581698.61 A komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
P 010 P 006 3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
X=6061196.52 eaii o S A
Y=581699.45 X=6061197.89 Prastumimas esamu kanalu komunikacljoms ar statiniarms bitina: o L , .
Y=581702.57 2xL=8 00 m e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
PASTABOS N 003 , * . uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstamag veikima.
1 Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Xﬁ‘éﬁl;ﬁééé SK-92126-42 ‘\ ‘ e i3saugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei
Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Miesto tvarkymo ir N 000 T1. T2 DN80/160 | uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo | X=6061196.08 M 003 [N e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik Y=581707.11 X=6061163.20 vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant darbus - gauti
rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebaty X=60611§;§; Y=581764.16 sutikimg darby vykdymui.
pazeistos $aknys. Y=581707.11 \ Redukcija e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu,
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant T1, T2 DN125/225 \  2DN150/250*DN125/225 elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant ap$vietimo ir/
greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o K 160 \ arba ESO elektros tinkly veikimo.
vykdant butingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - X=6061177.11 \ e silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose,
sakny ploto koregavima, lygiagreciai (a_rfpa anksiau) atlikti ir - Y=5817':<:.§75 po 2 m. j abi puses kasti rankiniu biidu.
;nedm%gqusgig?m??ni?urb:jsf:éﬁ:I}:altﬁr?:ssa;gggsmt%i rf:ll(lljlﬁr X=6061178.51 e  Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik
) - " L - Lo Y=581719.06 dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir K 150 . tatvb tu ustikrinti oriéii : taty i vieZoio bei privat ¢ Ho 6
paaiskéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu X=6061174.28 Statybos metu uzlikrinti pri€jimus prie pastaty Ir viesojo bel privataus transporto €isma. o
atveju bitina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés Y=581717 26 4. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktlros elementai baigus statybos darbus pilnai
administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus K 154 atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradZig ir prisilaikant atitinkamy nurodymy
Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti X=6061175.78 pateikty sglygose.
tokio medzio i§saugojimo galimybes ir numatyti reikiamas Y=561720.39 5. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
priemones. (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.
4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos
laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).
0 5 10 15 20 25m Dokumento Zymuo: Lapas Lapl.{ Laida
\ | | | | | ME202249-TP-SP.Br-01
M1:500 [[11T1] — — ) ) °
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L ) 0 © . NE Prastumimas esamu kanalu
— Prisijungimas prie { ’ e T1 ‘T‘2 DNg5/140 2 £9 00 m
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; Y=581843.85 </ = Algirdo g49
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Redukcja | \ A&
2DN100/200*DN65/140
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X=6061147.59
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R 030
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.
= B\gul’b

K 086 V
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M 000
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K016
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X=6061108.65
Y=581775.47
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K 000
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Y=581849.09
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A.Vivulskio g 010100560110
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A144
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Y=581776.55
T1, T2 DN150
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B 000
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A 000
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A.Vivulskio g. 14
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AVivulskio g. 10

Prastumimas esamu kanalu

X=6061078.63 2xL=15,00 m
Y=581832.74 D008
D 003 -

X=6061075.60 é;gg?gg;i’sg

Y=581833.47 y

T1, T2 DN300/450 D011 T1, T2 DN125/225
X;?gglg;g.g; Prisijungimas prie
B ’ esamo tinklo 2DN125/225
D012

X=6061072.22

Y=581838.88
\

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija
Zemés sklypy riba
Sklendziy aptarnavimo Sulinys

Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai

Veja

Trinkeliy danga

Vietinis gruntas

Betoniniy plyteliy danga

Asfalto danga

Asfalto dangos virSutinis sluoksnis

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

b5 -

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

31 - medzio eilés numeris bréz nyjelziniarastyje
~L1)- mectio bikies inceksas
.

v 27N Kamigno diametras 1.30 m aukStyje
[ e A
r (1) —\
[T
\\ \ N
NN S
AN
ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
) Sidlomas/
Kamieno = | . rieno diametras | Saugomo sakny | S2ugomas batinosios
Nr. | Medzio rasis | Medzio rasis |diametras 1.30] ¢ > ° sakny nosio;
edzio rusi > rs 2° 130 ties kamieno kakleliu | ploto spindulys arboristinés/
plane | lietuvigkai | lotyniskai | m aukstyje plotas
(em) (m) 2 tvarkymo
(cm) (m?) varkym
priemonés
1 Liepa Tilia 30 32 3.60 40.71 Sakny ploto
Koregavimas
Sakny ploto
2 Liepa Tilia 19 22 228 16.33 koregavimas
3 Liepa Tilia 27 30 3.24 3207 Sakny ploto
koregavimas
Sakny ploto
4 Liepa Tilia 46 50 5.52 95.72 koregavimas
5 Liepa Tilia 63 66 7.56 179.55 Sakny ploto
Koregavimas
6 Liepa Tilia 36 39 432 58.63 Sakny ploto
koregavimas
7 Liepa Tilia 32 34 384 46.32 Sakny ploto
koregavimas
- Sakny ploto
8 Liepa Tilia 22 2 264 2189 Koregavimas
9 Liepa Tilia 6 8 0.72 163 Sakny ploto
koregavimas
10 Liepa Tilia 28 30 3.36 35.46 Sakny ploto
Koregavimas
Sakny ploto
1" Liepa Tilia 24 26 288 26.05 koregavimas
12 Liepa Tilia 33 36 3.96 49.26 Sakny ploto
Koregavimas
Sakny ploto
13 Liepa Tilia 45 48 5.40 91.60 koregavimas
Sakny ploto
1422 Klevas Acer 16 20 1.92 11.58 Prihyed
2 Klevas Acer 28 32 3.36 35.46 Sakn ploto
koregavimas
2 Klevas Acer 15 17 1.80 10.47 Apsaugomas
25 Klevas Acer 2 28 3.00 2827 Apsaugomas
Sakny ploto
% Klevas Acer 50 52 6.00 113.09 Korogauimas
27 Tuja Thuja 5 7 0.60 1.13 Apsaugomas
28 Nezinomas - 15 17 1.80 10.17 Apsaugomas
29 Pusis Pinus 5 7 0.60 1.13 Apsaugomas
30 Tuja Thuja 8 10 0.96 2.89 Apsaugomas
31 | Azuolas Quercus 53 56 6.36 127.07 Apsaugomas

N

PASTABOS

|rengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
. Dangos konstrukcija parenkama pagal esama situacijg.
. Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos
Saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga
atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.
. Vaziuojamoiji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta
danga nuo kelio (gatvés) krasto yra arCiau kaip per 1 metra, danga atstatoma iki
pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

pazeista esama dviraCiy tako danga.

. Uzpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
. Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.

. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.

. Asfaltbetonio slidlés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.

A. Vivulskio g. asfaltbetonio danga atstatoma nuo borto iki vidurio visu ilgiu.

A. Vivulskio g. ir Algirdo g. sankryzoje darby vykdymo metu uztikrinti, kad nebaty

11.Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame brézZinio lape.

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebdty pazeistos
Saknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.
3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams
duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
poskyrij ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).

2023 02 | Statybos leidimui, konkursui
Data | Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo SK-92126-36 iki tasko
92126-87R (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g.,
Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
Statinys: .
PV Silumos tiekimo tinklai
PDV
Dokumento pavadinimas: Laida
Statybvietés sutvarkymo
(dangy atstatymo) planas M 1:500 0
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapq
AB Vilniaus &ilumos tinklai ME202249-TP-SP.BR-02 5
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X=6061056.08 A X=6061058.70 Xf6061043.23
Y=581957.13 Y=581971.07 Y=581976.50
U 042 T1, T2 DN50/125
X=6061056.08 AC 006
Y=581957.13 . X=6061044.42
U048 .' Y=581982.29
X=6061054.96 s AC 008
Y=581951.15 \ X=6061044.81
T1, T2 DN80 | Y=581984.20
T1, T2 DN50
Prastumimas esamu
2xL=15,00 m
T 046 T 065
X=6061045.82 X=6061026.85
Y=581975.98 Y=581980.53
T 048 T071
X=6061043.23 X=6061021.58
Y=581976.50 Y=581982.10
SK-92126-68 T1, T2 DN100/200
T 051
X=6061040.99
Y=581976.95 Prastumimas esamu kanalu
T 053 2xL=37,00 m
X=6061038.45
Y=581977.46 T1, T2 DN100/200
T131
X=6060989.20
Y=582033.28
T153
X=6060994.05
PASTABOS Y=582054.33
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bldu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebdty pazeistos
Saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - 8akny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.

3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams
duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo
poskyrij ir atskirai spresti tokio medZzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).

0 5 10 15 20 25m
| | | |
M1:500 [[[[]] — —

4 o

U T

100 e —>T0)
1/ =< Tinklai po grindimis

Suformuoti Zemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grjztama linija

Zemés sklypy

riba

Sklendziy aptarnavimo Sulinys

Drenavimo Sulinys

Jlipimo Sulinys

Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai

Veja

Trinkeliy danga

Vietinis gruntas

Betoniniy plyteliy danga

Asfalto danga

Asfalto dangos virSutinis sluoksnis

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE

plote.

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

© NG

1. Jrengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamg situacija.

3. Saligatviy danga atstatoma i$ardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos $aligatvio dalies iki jo krasto lieka ne
daugiau kaip 0,5 m ploc€io juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame

UzZpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.
Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
Asfaltbetonio slidlés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.

. A. Vivulskio g. asfaltbetonio danga atstatoma nuo borto iki vidurio visu ilgiu.
10.A. Vivulskio g. ir Algirdo g. sankryzoje darby vykdymo metu uztikrinti, kad nebity pazeista esama dviraciy tako danga.
11.Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame brézinio lape.

] o " Sitlomas/
_— | Kamieno | ieno diametras | Saugomo sakny | S2ugomas |Lajos projekeiial Medzio bitinosios
Nr. | Medzio rasis | Medzio rasis |diametras 1.30| . - " - Sakny | nuo asies §,R, | buklés I
edzio rusi > YOS 25 1:30] ties kamieno kakleliu | ploto spindulys SR arboristines/
plane | lietuviskai | lotyniskai | maukstyje plotas | P,V kryptimis | indeksas
(om) () 2 ‘warkymo
(em) (m?) (m) 123,45 iomones
32 Liepa Tilia 25 27 3.00 28.27 2 fak"“ ploto
oregavimas
33 Liepa Tilia 17 20 204 13.07 2 Sakny ploto
koregavimas
34 Liepa Tilia 44 46 5.28 87.58 2 fak"“ ploto
oregavimas
N Sakny ploto
35 Liepa Tilia 35 38 4.20 55.41 2 koregavimas
N Sakny ploto
Li
36 iepa Tilia ” 47 5.28 87.58 2 Pt
. Sakny ploto
37 Vysnia Cerasus 9 1" 1.08 366 2 koregavimas
38 | Beras Betula 2 2 288 26.05 2 Sakny ploto
koregavimas
. Sakny ploto
39 | Berzas Betula 2 2 2.88 26.05 2 Drsiat ot
~ Sakny ploto
40 | Nezinomas 13 16 156 7.64 2 Koregavimas
4 Uosis Fraxinus 65 68 7.80 191.13 4 Eak'“‘ ploto
oregavimas
42 Uosis Fraxinus 58 60 6.96 152.18 2 Sakny ploto
koregavimas
43 | Kevas Acer 36 40 432 58.63 2 Sakny ploto
oregavimas
Sakny ploto
m leva Padus 13 15 156 764 2 Pt
45 | Kevas Acer 2 2 288 26.05 2 Sakny ploto
koregavimas
Sakny ploto
46 Klevas Acer 16 18 1.92 11.58 2 koregavimas
47 | Robinia Robinia 12 14 144 651 2 Saka ploto
koregavimas
48 | Kevas Acer 15 18 1.80 1047 2 Apsaugomas
49 Egle Picea 5 7 0.60 113 1 Apsaugomas
50 | Tuopa Populus 54 56 6.48 28.27 4 fak"“ ploto
oregavimas
51 Tuopa Populus 54 57 6.48 58.63 2 Sakny ploto
Koregavimas
52 Uosis Fraxinus 10 12 120 452 2 Apsaugomas
5355 |  Klevas Acer 18 20 216 1465 2 Apsaugomas
56 Uosis Fraxinus 30 32 3.60 40.71 2 Sakny ploto
koregavimas
Sakny ploto
— - 57 Uosis Fraxinus 27 30 324 3297 2 koregavimas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI [ o o | o | = - o | oo — S
Koregavimas
31 - medzio eilés numeris brézinyje/Zinaratyje Saknu ploto
59 Uosis Fraxinus 16 18 1.92 11.58 2
") medio bkes indksas Koregavimas
- N i, Sakny ploto
Lafos profelcle 60 Liepa Tilia 12 14 1.44 6.51 1 Koo
Kamieno diametras 1.30 m aukStyje 61 Berzas Betula 7 9 084 221 1 fak"“ ploto
. oregavimas
| Kamieno kaklelio diametras 62 Klevas Acer 36 40 432 58.63 2 Apsaugomas.
Kamieno asis 63 Klevas Acer 33 35 396 49.29 2 Apsaugomas
~— Saknyapsaugosplotas_____________ 64 Uosis Fraxinus 42 44 5.04 79.80 4 Apsaugomas

4. Vaziuojamoiji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta danga nuo kelio (gatvés) krasto yra
arCiau kaip per 1 metrg, danga atstatoma iki pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,

Dokumento zymuo:

ME202249-TP-SP.BR-02

Lapas

Lapy

Laida

2

5

0




A3 (420.00 x 297.00MM)

Vamzdziy galai uzaklinami 2361(?61165 10
anga uzbetonuojama Y=582137.91
A334 H 021 i&i Prastumimas esamu kanalu &
X=6061155.51  X=6061167.82 J. Basgnaviciaus g. 14 9%l =4 50 m
Y=582100.75 Y=582137.93 XL=2,
Silumos tiekimo tinklai o167 76
jrengiami po grindimis p Y=582144.22
L~6,00 m > /] d;;'m;,- T1, T2 DN50/125 \ R
SO ' H 007
T1, T2DN200 R\l X=6061153.66
Redukcija . K:f” R4 S o Y=582137.80
200/315*DN150/250 | i 5K-92126-84 P
7 !
- T1, T2 DN150/250 < 7L G015 : (= i = =
indaugo g, 1 000 ¢ s X=6061150.66 i EEat b gl W RAL -
) \ _ i (10 ) Y=582138.03 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
2 X=6061150.12 / Basanaviciaus g. 12
Y=582123.08 y=il0 {] Go18 ' ' Suformuoti Zemés sklypai
T T Ve L X=6061150.76 otz Rok e ypal o tinklai
W v ¢ T =582140.73 X=6061148.49 ——————— Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
= = V ) | I Img Y=582179.30
X . T1, T2 DN50/125
o T1 50/250 f 5 =
A , i 3 i < J000
i . X=6061137.19
\ 55 jdm ' : Y=582176.37
= 5 zp 5 Jrengiamos sklendés
‘ ] 3= i —~" DN50
W\ \ LA/ 9 2mg N s Pt T1, T2 DN50/125
ar | A Jrengiamos T1, T2 DN150/250\/ RN / g s AT ' T1, T2 DN150/250 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0| A sklendés DN8O Hooz A\ 7 1A NF / L . ————————— Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Wb _ Vavs" . / : N Prisijungimas prie -
B X=6061153.54 i / y . Paduodama linija
T1, T2 DN8O Y=582134.15 / : esamo tinklo )
\ Hd L / = Girjztama linija
1a skulptara X= 0.52 74 Zemés sklypy riba
Y=5821 (334(.)2;? { \ . o~ OS* Sklendziy aptarnavimo Sulinys
2 X=6061150.52 - * Pagaty " adm 74 Demontuojami $ilumos tiekimo
‘150 Y=582134.26 tinklai ir jy priklausiniai
- Veja
"1
’ — ]
150/125 o Trinkeliy danga
1as esamu kanalu /’“;'rlb
m Asfalto danga
SK-92126-85
7 PASTABOS
1\ i &P 1. Jrengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
1AamAs 1kt - 2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamg situacija.
3. Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos
Saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga
atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.
4. Vaziuojamoiji kelio (gatves) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta
danga nuo kelio (gatvés) krasto yra arc¢iau kaip per 1 metrg, danga atstatoma iki
pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.
5. Uzpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.
7. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio slitilés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.
9. Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame brézinio lape.
PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo
medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bldu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebity pazZeistos
Saknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo
dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai
(arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.
3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius poZeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams
duomenims ir paaisSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).
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A3 (420.00 x 297.00MM)

\ \
M1:500 [[T]T]

J. Basanaviciaus g. 30

278
X=606127365
Y=581668.3

T1, T2 DN100/200

K 267
X=6061268.60
Y=581674.62
K271
X=6061267.13
Y=581670.98

T1, T2 DN100/200

K212
X=6061218.54
Y=581696.66
K203
X=6061215.62
Y=581697.91

Redukcija
2xDN125/225*DN100/200

K191
X=6061205.22
Y=581702.80
K187
X=6061201.79
Y=581704.42
P 003
X=6061200.49
Y=581701.36

SK-92126-45
T1, T2 DN80/160

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN80

+

P 011
X=6061196.15
Y=581698.61

P 010
X=6061196.52
Y=581699.45

+

0 5 10 15 20 25m
| | | |
— —

P 006
X=6061197.89
Y=581702.57
N 003
X=6061197.27
Y=581709.63
N 000
X=6061196.08
Y=581707.11
K181
X=6061196.08
Y=581707.11

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
. o rasie | Medsio rasis iaKm:"‘ri:s"" Kamieno diametras | Saugomo $akny S“::“ﬂ"‘“ 'ﬂ:sagi':iemja M;'dz;: :‘:?::crg?:é
pgr;e "‘:;i"‘,’ls':::s Mlo‘:y"iékai dmal}kﬂy}:o ties kamieno kakleliu | ploto spindulys plok'a: vampti:' i:d:k'sas arboristinés/
(cm) (em) (m) (m?) (m) 1,2,3,4,5 ;::::Z:‘;
65 Liepa Tilia 58 60 6.96 152.18 2 iﬁzg:ﬁ:‘a"s
66 Liepa Tilia 33 35 3.96 4926 2 Sakny ploto
4 67 Liepa Tilia 23 25 276 23.93 2 ifzg:v'f:‘a"s
68 Liepa Tilia 18 20 2.16 14.65 2 Kertamas
69 Liepa Tilia 40 42 4.80 72.38 2 iarzggv‘::‘n"a"s
70 Klevas Acer 50 54 6.00 113,09 4 i?z;:v‘l’::‘a“s
R 7 Liepa Tilia 30 34 3.60 40.71 2 iarzggv‘::‘n"a"s
72 Berzas Betula 48 52 576 104.23 2 iﬁzg:ﬁ:‘a"s
73 Berzas Betula 39 41 4.68 68.80 4 Kertamas
P 74 Klevas Acer 14 16 168 886 2 iﬁzg:ﬁ:‘a"s
75 Uosis Fraxinus 12 14 1.44 6.51 2 Apsaugomas
76 Uosis Fraxinus 25 27 3.00 28.27 2 Apsaugomas
77-78 Liepa Tilia 30 34 3.60 40.71 2 i?gg:vﬁ’::‘:s
79 Liepa Tilia 14 16 1.68 8.86 4 iarzggv‘::‘n"a"s
80 Tuopa Populus 100 12 12.00 452.38 4 i?z;:v‘l’::‘a“s
81 Egle Picea 12 14 1.44 6.51 1 Apsaugomas vt <ol \. \“
Prastumimas esamu kanalu 82 | Berzas Betula 9 1 1.08 3.66 1 Apsaugomas SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
2xL=22,55m e .
Suformuoti Zzemés sklypai
K 209 N . ) .
X=6061219.80 Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Y=581699.38
K 206
X=6061216.88
Y=581700.63
P 000 N 018
X=6061201.79 X=6061205.27
Y=581704.42 Y=581719.87 AL
N 006 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
X=6061199.98 o o _ )
Y=581708.33 N Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
N 010 - ;“( 0::32(?61200 40 Paduodama linija
X=6061201.77 e = : e inii
V58171295 - Y=581727.61 grjztama linija
- Y Zemeés skl riba
T1, T2 DN50/125 { \ﬂ T1, T2 DN50/125 ~ Sdypurba
A "N 041 O* Sklendziy aptarnavimo Sulinys
\ ‘ X=6061206.06 Demontuojami Silumos tiekimo
\/ Y=581739.72 So—= * tinklai ir jy priklausiniai
// SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
. >, AVivilskio g. 15/6 P e | Veia
" Lajos projokcia
f “ Kamieno diametras 1.30 m aukdtyje Betoniniq plyteliq danga
! Kamieno kaklelio diametras
Prastumimas esamu kanalu | s
¢ 2xL=7,50 m ' ceme Asfalto danga
_ Saknyapsaugosplotas
J. Basanaviciaus g. 28A
o PASTABOS
+ )// 1. Jrengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
Vamzdzi( galai uzaklinami 2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esama situacija.
anga uzbetonuojama - 3. Saligatviy danga atstatoma i$ardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos
AT Re Saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga
atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.
4. VaZiuojamoiji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta
Prastumimas esamu kanalu danga nuo kelio (gatvés) krasto yra arciau kaip per 1 metra, danga atstatoma iki
2xL=8,00 m pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,
8K-9212 42’/4\ . asfaltas atstatomas pilnu plotu.
-92126- ) \ 5. Uzpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
T1, T2 DN80/160 | 6. Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.
M 003 [N 7. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
X=6061163.20 8. Asfaltbetonio slidlés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.
Y=581764.16 9. Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame brézinio lape.
Redukcija
PASTABOS
2DN150/250*DN125/225 ) . . - . - . . .
T1, T2 DN125/225 \ \‘ 1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés
x—60611K771 ";‘; administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
;=581716_'05 poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba kitomis
K 157 priemonémis (oro kastuvu), kad nebity pazeistos Saknys.
X=6061178.51 2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto
Y=5681719.06 arboristo dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - $akny ploto
K150 koregavima, lygiagreciai (arba anksc¢iau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
X=6061174.28 P
priezidra.
Y=581717.26 ” - e . — . s
K 154 3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus
X=6061175.78 topografiniams duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina
Y=581720.39 informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir
numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio
ménesio).
Dokumento Zymuo: Lapas Lapl.l Laida
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A3 (420.00 x 297.00MM)

Dviraciy ir pésciyjy taky
asfalto dangos konstrukcija

M 1:50

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,2100MPa)

20 cm

Apsauginis al€iui atsparus sluoksnis (Ev,=100MPa) min 27 cm

Vietiniu gruntu uzpilta trandéja

(Ev,245MPa

- aPIE

Dviraciy ir pesciyjy taky betoniniy
plyteliy/trinkeliy dangos konstrukcija

M 1:50

Esama betoniniy plyteliy/trikeliy danga arba nauja 8 cm

Skaldos atsijy sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=100MPa) 15 cm

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis min 20 cm

Esama betoniniy plyteliy/trikeliy danga arba nauja 8 cm

Vaziuojamosios dalies betoniniy
plyteliy/trinkeliy dangos konstrukcija

M 1:50

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=120MPa) 15 cm

Skaldos atsijy sluoksnis 3 cm

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev,=100MPa) min 58 cm

Vietiniu gruntu uZpilta tran3éja (Ev,245MPa

i
L’Il[l
= AR i

Vaziuojamosios dalies asfalto DK 0,1 klasés
dangos konstrukcija (Pagalbinés gatves, gyvenamujy
namy kiemai, stovéjimo aikstelés)

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev,280MPa) min 52 cm

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm

M 1:50

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=120MPa) 20 cm

Vietiniu gruntu uzpilta trandéja (Ev,245MPa)

min 0.15

Vietiniu gruntu uZpilta tran3éja (Ev,245MPa

Vejos virSus ;

Vejos borditro elementas 100x8x20

i
LIJ!J
= P it i

Vaziuojamosios dalies asfalto DK 3 klasés

dangos konstrukcija
M 1:50

Asfaltbetonio dvisluoksnés dangos virSutinis sluoksnis AC 11 VS 4 cm
Asfaltbetonio dvisluoksnés dangos apatinis sluoksnis AC 16 AS 6 cm
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS 10 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=150MPa) 30 cm

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev,=100MPa) min 48 cm
Vietiniu gruntu uzpilta tran3éja (Ev,245MPa)

i min0.15] ,
——
R . e

Vejos borditras
100x8x20

M1:25

0,08

Betoninis bortas 100x15x30

SR ANAR NS ‘

Esama danga

Gatvés borditiras
100x15x30
M 1:25
0.1

20

Q

[

ant betoninio pamato C12/15

Esama danga

ant betoninio pamato C20/25

Projektuojamos gatvés
dangos virSus

Dangos virSus

, 0.30 |

min 0.20

0.15
0.15

0.15
min 0.20

PASTABA
Atstatant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.

ron=

Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
Asfaltbetonio slidlés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.

Visos dangos atstatomos j esama padétj pagal faktine dangos ir pagrindy struktira.

Dokumento Zymuo:

Lapas|Lapy

Laida
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Kvartaliniy ilumos tiekimo tinkly nuo SK92126-36 iki SK92126-87R (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo
g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Kvartaliniy silumos tiekimo tinkly
nuo SK 92126-36 iki tasko 92126-
87R (Basanaviciaus g., Algirdo g.,
Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS
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Kvartaliniy ilumos tiekimo tinkly nuo SK92126-36 iki SK92126-87R (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo

g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS

E
il. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo Pirkimo objektas:
objektas [ Projektiniy pasidlymy parengimas

[0 Techninio projekto parengimas
[0 Projekto vykdymo prieZitros paslaugos

3. Projekto Kvartaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo SK 92126-36 iki tasko 92126-87R
pavadinimas (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo

projektas

4. Statinio Vilniaus miestas: Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g
adresas

5. Statiniy grupés Silumos tinklai (inZineriniai tinklai).
sudétis

6. Statinio (-iy) ar Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg
statiniy grupés | Silumine energijg Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g. esantiems
paskirtis ir | statiniams.
bendrieji Silumos tinkly parametrai:

(techniniai ir e |eistinas slégis 16 bary;
paskirties) e |eistina temperatira 120 °C;
rodikliai e vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 300.

7. Statinio Galimos $ios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
statybos rsis [0 statinio rekonstravimas

8. Statinio Galimos $ios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:
kategorija e neypatingasis statinys;

e |l grupés nesudétingasis statinys.

9. Esamos statinio Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1988 metais, kuriy vidutinis amZius apie
konstrukcijos, jy | 56 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir
funkciné paskirtis susidévéje kompensatoriai, kameros, vamzdyny armatira. Numatomo rekonstruoti

Silumos tiekimo tinkly ruoZo ilgis — 1,417 km.

10. Duomenys apie Rekonstruojami visi $ilumos tiekimo tinklai nuo SK 92126-36 iki tasko 92126-87R
statytojo turimus | (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) jskaitant beSeimininkius taip
ar  numatomus | Pat.
jsigyti jrenginius ir
statybos
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Kvartaliniy ilumos tiekimo tinkly nuo SK92126-36 iki SK92126-87R (Basanaviciaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo

g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

E
il. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
produktus

11. Lésy dydis 982 900 Eury be PVYM
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12. Perkamy Perkamos Sios projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos:
paslaugy apimtis: I bendroji;

[ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

[1  konstrukcijy;

[1 elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

[J  Silumos gamybos ir tiekimo;

[1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

[0 statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

12.1. projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ir

kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sglygy uZsakyma,
prisijungimo sglygy gavimg, projektiniy pasitlymy parengimg, techninio projekto
parengima, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZsakovas) ir
visomis suinteresuotomis Salimis bei statybg leidZianc¢io dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, bati racionalds ir
ekonomiskai pagrjsti bei suderinti su Uzsakovu. UZzsakovui rastu paprasius, paslaugos
teikéjas turi pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus
palyginamajj skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamis, kad rangos darby
viesojo pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine
verte.

Paslaugos teikéjas turi uZztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus,
uztikrinancius jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancioms
statybos produktus, medZziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip 3 (trys) skirtingi
gamintojai. Pagrindiniai preliminaris projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti
1 priede, kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam
tinklui turi bati suderinti atskirai su UZsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto
termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. Rekonstruojamo ruozo
schema pavaizduota 2 priede.

12.2. kitos 1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés savarankiskai pasirtpinti esamy ir
paslaugos, papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
susijusios su parengti is visy suinteresuoty 3aliy:
projektavimo e naujy projektavimo salygy uZsakymas, taip pat pateikty projektavimo salygy
paslaugomis papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trdkstamy inZineriniy, geodeziniy,
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E
il. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.

geologiniy, geotechniniy ir archeologiniy tyrinéjimo dokumenty
atnaujinimas, papildymas, uzsakymas, suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inZineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auksciy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti /
statyti statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje
gavimas.

e atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

e kultiros paminkly objekty laiking nukélimo derinimas (transportavimas ir
saugojimas), kol vykdomi rangos darbai ir jy atstatymas j pirmine bikle;

2. Paslaugos teikéjas pagal UZsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
iSanalizavus situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su
UZsakovu, privalo:

e Suprojektuoti dalies $ilumos tinkly rekonstrukcija (nuo SK92126-36 iki SK
92126-87R);

e parinkti optimalius Silumos tinkly trasuotés - techninius sprendinius (jvertinus
pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie
nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus
su esamais Silumos tinklais;

e atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastiimimo bidu esamuose kanaluose;

e planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

- rekonstravimo darbai turi bati vykdomi ne Sildymo sezono metu;
- rekonstravimo darby metu vartotojai turi blti aprapinti karstu
vandeniu, atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

e Esant poreikiui sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir/ ar nuolatinio
informacinio stendo vietg objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis
suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy
jstatymu:

e parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo
turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zzemés sklypo
registro jraso ir (ar) Zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo
projekto nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba
objektas pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat
pasikeicia;

o ki statyba leidzian¢io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas

patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo
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E
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savininko, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemeés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti
teisés akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti pranesima
apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksciau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zzemeés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZsakova apie Zymos padaryma.

e Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis
ir aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti UZsakovui Zemés savininky, valstybinés Zemés
patikétiniy, nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
suteikiandius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje
Zeméje, organizuoti sutariy dél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo
sglygy nustatymo, sudaryma, parengti tam reikalingus dokumentus, teisés
aktuose nustatyta tvarka apskaicCiuoti kompensacijas, mokamas uz
naudojimasi privacia ar valstybine Zeme UZsakovo vardu, pagal UZsakovo
suteiktg jgaliojimg, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notara.
Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir
valstybinémis institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis Uzsakovo
vidaus akty reikalavimais.

UZsakovas, iS anksto praneses, pavedimo sutartimi suteiks visus bltinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiskas bei gaunant reikiamg medZiagg
institucijose pagal kompetencija.

12.3 projekto Projekto vykdymo prieziGra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos
vykdymo priezilra | Respublikos statybos jstatymu”“, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais
dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val.
per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uZsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekancio susirinkimo).
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Nr.

13. Paslaugy 3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
teikimo pradzia ir | ivykdymo. Nustatomi Sie preliminars atskiry projekty / projekto daliy parengimo
trukme laikai:1. Projektiniy pasidlymy rengimas, suderinimas su UZsakovu ir visuomenés

informavimas, kai tai privaloma pagal teisés akty reikalavimus.

[0 Trukmé: ne ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny (jskaitant visuomenés
informavimo paslaugy trukmeés terming 60 kalendoriniy dieny) nuo sutarties
jsigaliojimo dienos

2. Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZsakovu.

[J  Trukmé: neilgiau kaip per 70 kalendoriniy dieny (Zr. pastabas) nuo projektiniy
pasitlymy parengimo, jy suderinimo su UZsakovu ir visuomenés informavimo
paslaugy teikimo pabaigos..

3. Projekto vykdymo priezilros paslaugos.

[0 Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:

1. Statybg leidZiancio dokumento gavimo trukmeé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmeé j paslaugy terminus nejskaiciuojami;

2. Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmeé ne ilgiau kaip per — 20 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto
rengimo rengimo dokumenty ir kity galiojan¢iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
dokumentams grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
taikomi teisés
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai  bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy
planavimo
dokumentai.

15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. Aiskinamajame raste
teritorijos ir ir projekte identifikuoti visus medzius ir kriimus patenkancius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultiros paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotrauka. Taip pat
vertybés apsaugos pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinimg, persodinimag
reikalavimai arba iSsaugojimg;
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e projektuojama taip, kad baty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir
esamos dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;

e triukSmo ir oro tarsos reikalavimus;

e 7moniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

e atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e  kitus reikalavimus.

16.

Techniniai,
kokybiniai
(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
lygio ir
reikalavimai

triuk§mo
t.t.)

pagal
projekto

statinio

sprendiniy dalis

Projekto dokumentacijoje jrangos Zymeéjimui naudoti esamus operatyvinius
pavadinimus, Zenklinimus ir numerius.

Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafiniuose
vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.

Visi jrenginiai ir medZziagos privalo turéti Europos Sgjungos atitikties vertinimo
dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziagg ir kitas
savybes privalo suderinti su Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.

Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e 2011 m. birZelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy
patvirtinimo®;

o 2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

l6.1

bendroji dalis

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2

sklypo
sutvarkymo
(sklypo plano)

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy dangy ir
gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3

konstrukcijy
daliai

Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy
iSorés hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadag/
akta. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant j kameros sienos konstrukcija,
kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés papildomai
demontuojama virsSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uZmdrijami kanalai ir kamera uzZpilama gruntu. Nedemontuotos
Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bdti
atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie
naikinamas ir paliekamas kameras.

16.4

telekomunikaci
v;

Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsizvelgti j rySiui su serveriu galimus du
variantus ir suderinti su UZsakovu optimaly sprendinj:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;

e projektuoti judriojo rySio modema.

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rysio
jrenginiy.

e Judriojo rysio tinklas (2G/3G/4G);

e 2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
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e 3G kategorija: ne blogesné kaip R7;
e 4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;
e 2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
e 3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
e 4G dainiy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).
Laidinio tinklo charakteristikos:
e Ne maZiau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;
e Nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.
e Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokoluj Uzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5,
Elektrinés g. 2
16.5 Bendri Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistema

reikalavimai Sistemos veikimas:

1. sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad bdty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos
gedimus/pratekéjimus.

2. pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1 Q.

3. sistema turi sugebeéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti
aptikti defektg iki plieninio vamzdzZio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikima ir turi blti paruosta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4. vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos
ir sujungiami. Prie sujungty laidy privalo biti lengvas priéjimas, kad reikalui esant,
blty galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendra
grandine:

e SK92126-36 (laidy ilgis 14 m.);

e taskas 92126-42R ir 92126-44/1 kanalo prad. (laidy ilgis 142 m.), pries tai

Vivulskio g. 13 sujungti GKS laidus Vivulskio g. 13 SM Nr. 1 ir 2 (laidy ilgis 90
m.);

o 5K 92126-45 (laidy ilgis 76 m.);

e SK 92126-55 nauji vamzdynai jungiami su esamais gamykloje izoliuotais

vamzdziais, kurie be GKS laidy. Naujy vamzdziy laidai sujungiami movoje;

e Taskas 92126-67T (laidy ilgis 64 m.);

e SK92126-73 ir Basanaviciaus g. 18A (laidy ilgis 819 m.);

e 92126-87R (laidy ilgis 277 m.)

6. jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamuyjy dézuciy,
sunty ir koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu.
Parenkant detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius, jvardintus 16.5. punkte,
bendras preliminarus esamy prijungiamy ST laidy ilgis 1482 m.

7. Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
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duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;j.

8. Naujai suprojektuoty vamzdyny gedimy kontrolés sistema nejungiama j bendrg
grandine su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais. Naujy vamzdziy laidai
sujungiami movoje:

16.6

Silumos
gamybos ir
tiekimo;

Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medzZiagy charakteristikas ir
reikalavimus:

1. Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 metuy.

2. Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui — 1,6
Mpa, temperaturai — 120°C.

3. Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu badu
izoliuotus plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019 ,Centralizuoto
Silumos tiekimo vamzdziai“ arba lygiavertj.. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio
plieninio vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.
Vamzdziai turi bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy
naudojamy vamzdyny parametrus (Zemos varzos).

4. Nekanaliniai pramoniniu bddu izoliuoti vamzdzZiai turi bati projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba lygiaverciais. Plieniniai
vamzdZziai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 (arba
lygiaverciame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaverc¢iame) — besidliams
sléginiams vamzdziams.

5. Plieniniai vamzdzZiai, alklinés, peréjimai turi bati pagaminti iS plieno kurio
savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6. Silumos tinkly uzdaromujy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi biti jsidieges 1ISO
9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistemg. Voztuvai (sklendés) turi turéti “CE”
Zymejima.

7. Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN > 1,6 Mpa, Tq> 120°C (kai DN >
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$ abiejy
pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8. Sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:

Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Kv > 4500 Kv > Kv
7100 10500

\Y%

Pralaidumas KV Kv > 18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

Vir$ DN 600 sklendZiy Kv reikSmé neturi blti mazesné uz 20000m3/h

9. Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bidu
izoliuotos rutulinés sklendés, jrengiamos poZzeminiuose Sulinéliuose.

10. Sklendziy ir kitos vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta 1
priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bati suderinti su UZzsakovu iki 13 punkto 2
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.

16.7

pasirengimo
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

16.8

statybos
skai¢iuojamosios

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.
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kainos nustatymo;

17

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, iy
pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esama situacijg, galimas
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZsakovu.

Derinimas vyksta el. pastu pateikiant visg bditing
procediroms atlikti.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su
atsakingomis institucijomis apie tai iS anksto informaves UZsakova. Jeigu derinimo
metu paaiskéja, kad reikalinga keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas pries priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarimg, tokiy sprendiniy
pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu,
paslaugy suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei Paslaugy teikéjas techniniame projekte nenumato batiny atlikti darby, netiksliai
nurodo darby kiekius ar iSaiSkéja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi
papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d. neatlygintinai.

Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, UZsakovui pareikalavus,
Paslaugy teikéjas per Saliy suderintg terming, bet ne véliau kaip iki statybos uzbaigimo
procedlry pabaigos, privalo neatlygintinai paSalinti iSaiSkeéjusius techninio projekto
trkumus ir iSleisti naujg techninio projekto laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidziant;
dokumenta.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uZ visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal Sig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. ISlaidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiskg prisijungimo sglygoms
gauti. Gaves prisijungimo salygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg UZsakovo
sudarytai derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo sglygy gavimg, Projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg UZsakovo vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

informacijg derinimo

18.

Informavimas
apie projekto
sprendiniy bakle,
projekto
sprendiniy
pateikimas ir
derinimas su

Uzsakovu

Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugy sutarties jsigaliojimo
dienos turi pateikti UZsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo
grafika (toliau — Grafikg). Grafike turi blti pateiktos kiekvienos projekto dalies
atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:

e sprendiniy parengimas derinimui su derinan¢iomis institucijomis ir UZsakovu;

e projekto sprendiniy suderinimas su derinanciomis institucijomis ir UZsakovu
bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
Uzsakovui;

e projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés
jvertinimus;

e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
»Infostatyba“ statybg leidZian¢iam dokumentui gauti (iSskyrus

skaiciuojamosios kainos dalj).

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. pastu informuoti
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UZsakovag apie rengiamy projekto daliy bukle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovg apie prieZastis pateikti patikslintg
Grafika, kuris gali bati tvirtinamas tik UZsakovui pritarus.

Paslaugos teikéjas, UZsakovui rastiskai paprasius (oficialu rastu, el. pastu), per 1
d.d. nuo prasymo iSsiuntimo dienos, turi patiekti Uzsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bakle.

19.

Statinio ar
statiniy grupés
projektavimo  ir
statybos

eiliskumas

Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo
bus pasirasyta rangos sutartis, pries darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai
projekto rengimo
dokumenty kalbai

(-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai
statinio  projekto
dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius UZsakovo perZidrai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inZinieriniy tinkly planus .DWG, .DGN
formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengtg, patikrintg ir pilnos
apimties Techninj projekty. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug
techninio pobidzZio ar kity klaidy, dél kuriy nebity galima atlikti Techninio projekto
ekspertizés, gauti statybos leidZiantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio
projekto sudedamosios dalys, UZzsakovas turi teise Techninio projekto derinimui
nepriimti ir grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo
detalizuoti konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraso UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais parasais
dokumentuose ir bréZiniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su
reikalingais parasais dokumentuose ir bréZiniuose, sutrumpinti aiskinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inZinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy Ziniarasciai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j IS ,Infostatyba” pateikiama (uz informacijos jkélimg j IS, Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavima atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy privalomy
byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija, paskirtimi,
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi
dokumentai ir bréZiniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu
.PDF formatu; parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje
laikmenoje, kuriy pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija
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.DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais,
rinkmeny turinys turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perziGrimamas). Vienas i$
elektroninés formos egzemplioriy turi biti pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymga popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas
atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt;.

22. Ekspertizés Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti Lietuvos

atlikimas Respublikos statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 , paveldosaugos (specialioji)
ekspertizé ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertizes organizuoja UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavima yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas turi
koreguoti neatlygintinai.
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Vilniaus miesto $ilumos tiekimo tinkly nuo $K92126-36 iki tasko

92126-87R rekonstravimo projektas

Techniné uzduotis

1 priedas
Esami tinklai Po rekonstrukcijos
_ AR AR -
Nr. Atkarpos pavadinimas p g p E % € % o g % c %
E || E| 8|28 & |E| & | 2§ %
SlE|2| 2| T |2 2| | "
g |F|s|E|s S| £ | &
3 | 2 3 | 2
1 92126-45 + Basanaviciaus 30 1969 | 53 | N | 108 | 100 | 93,8 B | 114,3 | 100 | 93,8
2 92126-45 + Basananaviciaus J. 28A 1969 | 53 N 57 50 41,1 B 60,3 50 41,1
3 92126-42 +92126-45 1969 | 53 N 108 | 100 | 101,8 B 114,3 | 100 | 101,8
4 92126-42 + 92126-42R 1969 | 53 | N | 108 | 100 | 29,0 B | 114,3 | 100 | 29,0
5 92126-44R + 92126 + 44 1969 | 53 | N | 108 | 100 | 16,0 B | 114,3 | 100 | 16,0
6 92126-44 + Vivulskio g. 11 1969 | 53 N 76 65 28,0 B 76,1 65 28,0
7 92126-44 + Algirdo 9 1969 | 53 | N 76 | 65 42,2 B 76,1 65 42,2
8 Algirdo 9 prad + Algirdo 9 jpjova 1969 | 53 T 76 65 4,4 T 76,1 65 4,4
9 Vivulskio 15/6 + 92126-42 1969 | 53 N 159 | 150 | 85,4 B 168,3 | 150 85,4
10 Vivulskio 15/6 jpj + Vivulskio 15/6 pab 1969 | 53 T | 159 | 150 5,0 T | 168,3 | 150 5,0
11 Vivulskio 15/6 prad + Vivulskio 15/6 jpj 1969 | 53 T | 159 | 150 8,0 T | 168,3 | 150 8,0
12 92123-36 + Vivulskio 15/6 1969 | 53 N 159 | 150 13,5 B 168,3 | 150 13,5
13 92126-36 + 92126-55 1988 | 34 | N | 325 | 300 | 56,7 B | 323,9 | 300 | 56,7
14 92126-55 + 92126-66 1988 | 34 | N | 325|300 | 139,3 | B | 323,9 | 300 | 139,3
15 92126-66 + Vivulskio 7 1968 | 54 T 108 | 100 6,2 T 114,3 | 100 6,2
16 Vivulskio 7 prad + Vivulskio 7 jpj 1968 | 54 T | 108 | 100 6,8 T | 114,3 | 100 6,8
17 92126-66 + Vivulskio 7 prad. 1968 | 54 | T | 159 | 150 8,8 T | 168,3 | 150 8,8
18 Vivulskio 7 prad. + Vivulskio 7 pab. 1968 | 54 T 159 | 150 13,2 T 168,3 | 150 13,2
19 Vivulskio 7 pab. +92126-73 1968 | 54 T 159 | 150 5,5 T 168,3 | 150 5,5
20 92126-73 + 92126-74 1968 | 54 | N | 159 | 150 | 25,0 B | 168,3 | 150 | 25,0
21 92126-74 + Algirdo 6 1968 | 54 N 76 65 7,5 B 76,1 65 7,5
22 92126-66 + Vivulskio 4A 1960 | 62 | N | 159 | 150 | 15,8 B | 168,3 | 150 | 15,8
23 Vivulskio 4A prad. + Vivulskio 4A jpj. 1960 | 62 T | 159 | 150 | 10,0 T | 168,3 | 150 10,0
24 Vivulskio 4A jpj. + Vivulskio 4A SM 1966 | 56 T 57 50 3,6 T 60,3 50 3,6
25 Vivulskio 4A jpj. + Vivulskio 4A pab. 1960 | 62 T | 159 | 150 3,0 T | 168,3 | 150 3,0
26 Vivulskio 4A + 92126-67 1960 | 62 | N | 159 | 150 | 10,5 B | 168,3 | 150 | 10,5
27 92126-67 +92126-69T 1960 | 62 N 89 80 42,3 B 88,9 80 42,3




28 Algirdo 10A prad + Algirdo 10A SM 1966 | 56 57 50 5,0 60,3 50 5,0
29 92126-67 + 92126-70 1960 | 62 108 | 100 | 50,0 114,3 | 100 | 50,0
30 92126-70 + Vivulskio 4A 1960 | 62 57 50 44,0 60,3 50 44,0
31 Vivulskio 4A 1960 | 62 57 50 7,0 60,3 50 7,0
32 Vivulskio 4A + Mindaugo 7/2 1960 | 62 57 50 9,0 60,3 50 9,0
33 92126-67 + 92126-68 1960 | 62 108 | 100 | 39,5 114,3 | 100 | 39,5
34 92126-68 + Algirdo 10A 1966 | 56 57 50 8,0 60,3 50 8,0
35 Algirdo 10 prad + Algirdo 10 SM 1966 | 56 89 80 9,0 88,9 80 9,0
36 92126-68 + Mindaugo 9/1 1966 | 56 108 | 100 | 105,0 114,3 | 100 | 105,0
37 92126-66 + 92126-83 1988 | 34 219 | 200 | 112,0 219,1 | 200 | 112,0
38 92126-83 + Mindaugo 12 1959 | 63 219 | 200 | 29,4 219,1 | 200 | 29,4
39 Mindaugo 12 prad. + Mindaugo 12 T1 1959 | 63 219 | 200 | 10,0 219,1 | 200 10,0
40 Mindaugo 12 T1 + Mindaugo 12 jpj. 1959 | 63 219 | 200 7,0 219,1 | 200 7,0
41 Mindaugo 12 1959 | 63 159 | 150 | 12,8 168,3 | 150 | 12,8
42 Mindaugo 12 + 92126-84 1959 | 63 159 | 150 | 14,5 168,3 | 150 | 14,5
43 92126-84 + Basanaviciaus 14 1962 | 60 57 50 22,3 60,3 50 22,3
44 92126-84 + 92126-85 1959 | 63 159 | 150 2,9 168,3 | 150 2,9
45 92126-84 + 92126-85 1959 | 63 159 | 150 | 49,0 168,3 | 150 | 49,0
46 92126-85 + Basanaviciaus 12 pab 1963 | 59 57 50 9,0 60,3 50 9,0
47 Basanaviciaus 12 + Basanaviciaus 12 1963 | 59 57 50 11,0 60,3 50 11,0
48 92126-85 +92126-87R 1959 | 63 159 | 150 | 25,0 168,3 | 150 | 25,0

SK 92126-36 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius j Vivulskio g. 14 ir 15.

e SK92126-42 — naikinama, jrengiant sklendziy $ulinj j Vivulskio g. 13 puse.

e SK92126-44— naikinama, jrengiant du sklendziy ulinius.

e SK92126-45 - naikinama, jrengiant tris sklendZiy Sulinius.

e 5K 92126-55 — naikinama, jrengiant sklendZiy $ulinj.

e SK 92126-55/1 - naikinama;
SK 92126-66 — naikinama, jrengiant tris sklendZiy $ulinius, atsiakojima su sklendémis j Vivulskio g. 7
jrengti kolektoriuje.

e SK 92126-67 - naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius j Algirdo g. 10 ir Mindaugo g. 7.

e SK92126-68 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius.

e SK 92126-70 - naikinama;

8K 92126-73 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 92126-74 - naikinama;

SK 92126-83 - naikinama;

SK 92126-84 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius, drenaZiniy sklendziy Zulinj ir vandens

surinkimo Sulinj issiurbimui.

e SK92126-85 - randasi patalpoje, jrengiamos sklendés j Basanaviciaus g. 12.

Pastabos:



1. |vertinti esamy (nenaikinimy) kamery bidkle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvadg \ akta.

2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uZmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.

3. Galutinis sklendzZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to
iSvengti nejmanoma, parinkti vietas su mazesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir
Sulinio Ziedo sanddros is iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidziancius vandens)
liukus, liuko virsus privalo bati sumontuotas minimaliai auksc¢iau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

5. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo biti liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra >
1000 mm privaloma jrengti kopécias ar pakopas.
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: Vilniaus Silumos tinklai

K7/TIK TVIRTINU:

ant L. e. p. Perdavimo tinklo
direktorius
2022 m. balandzio 26 d.
PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 22069

Galioja iki 2027 m. balandzio 26 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Kvartaliniy §ilumos tiekimo tinkly nuo SK92126-36 iki SK92126-87R (Basanaviciaus g.,
Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

2. Uzsakovas, statytojas:
AB Vilniaus Silumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taskas:
SK92126-36, SK92126-44/1; SK92126-85/1.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne §ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1. | Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske| 0,81-0,89 0,73-0,90 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,23-0,34 0,18-0,44 MPa
4.3.| Slégiy skirtumas 0,29-0,55 0,40-0,57 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiurinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo $ilumneSio temperatiira 115 °C;
5.2. | Grazinamo $ilumnesio temperatiira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis 0,000 0,000 MW;
6.2. | Poreikis $ildymui 0,000 0,000 MW;
6.3. | Poreikis kar$tam vandeniui 0,000 0,000 MW;
6.4.| Poreikis védinimui 0,000 0,000 MW:
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus ilumos tinkly parengta techning uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateikta situacijos plang.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursg, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatiirg, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipa, pateikti §iy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsi$akojimo atvejams atlikti atsparumo skai¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdziy medziaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne zemesné¢ kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert] - besitliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko S$ilumos tinkly vamzdynams projektinis slégis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statybg leidZianc¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZiami statyti statiniai,
jskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNT) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenges projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti pranesima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZNJ nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo 1§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD i§davimo, Statytojas privalo gauti
zemés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (3ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo zemés savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio sutikimai turi
biiti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali biiti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.lt).

10.2. Projektas turi buti suderintas su treciosiomis Salimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduotg Silumos jrenginiy techninés biiklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iskvie¢iant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova i§duoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba
*.dxf) formate.

10.4. Issaugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungima prie veikianc¢iy Silumos tinkly vykdyti ne Sildymo sezono metu.

10.6. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzig, ne véliau kaip pries 2 darbo dienas,
informuoti atsakingg AB Vilniaus Silumos tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES)
darbuotojg, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.7. Per du metus nuo Siy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statybag
leidZianc¢io dokumento, biitina kreiptis i Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

(parasas)

Tikrino: Tinklo p

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (paraas) (data)
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