Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS NR. MS- /¥

2024 m. liepos 4 d.
Mazeikiai

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios
registruota buveiné yra Laisvés g. 8, MazZeikiai, atstovaujama Mazeikiy rajono savivaldybés
administracijos (toliau — Administracija) direktorés Jolantos Kekytés, veikiancios pagal Administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai®, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveiné
yra Melioratoriy g. 1-1, MazZeikiai, atstovaujama direktoriaus Henriko Baranausko, veikian&io pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme Sig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymuose.

1.2, Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig Sutartj,
taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymu, Kkitais
teises aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti
Matzeikiy rajono Leckavos kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos grioviy A-1, Osupis,
Nr. 1, Nr. 1-1, Nr. 1-2, Nr. 2 remonto ir prieZiiiros darbus (toliau — Darbai) pagal techninj darbo
projekts ir Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka perduoti Darby rezultatg
UZzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Darby apimtis ir kiekiai nurodyti Techniniame darbo projekte ir Techninéje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas).

2.3. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono savivaldybés Reivyciy senitinijos Leckavos kadastro
vietove.

2.4. Darbai pradedami vykdyti po Sutarties pasiraSymo dienos pagal su Uzsakovu suderintg darby
atlikimo grafikg ir toliau veikia taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant.
UZsakovas reikalauja, kad:

2.4.1. iki 2024-11-01 d. biity jvykdyta ne maZiau kaip 67 % Darby;

2.4.2. iki 2025-07-30 d. bty jvykdyta 100 % Darby.

2.5. Darbai turi biiti baigti iki 2025 m. liepos 30 d. Darby uzbaigimo terminu laikoma Suremontuoty
melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieZiiros darby atlikimo akto
pasiraS§ymo data. Iki $io termino turi biiti uzbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei Uzsakovui
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki 2025 m. rugpjiicio 30 d. arba iki
Sutarties nutraukimo dienos. Sutardiai pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos,
atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy atlyginimo bei ginéy, kylanéiy i§ $ios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis.

3.2, Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM — 39 991,59 Eur
(trisdeSimt devyni takstandiai devyni §imtai devyniasde$imt vienas euras 59 ct). Bendra Sutarties
kaina su PVM — 48 389.82 Eur (keturiasdeSimt aStuoni tikstangiai trys $imtai a3tuoniasdegimt
devyni eurai 82 ct), kuri apima visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy Darby
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

3.6.4.
3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

kiekj, jskaitant visus privalomus mokeséius ir kitas tieckéjo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i$laidas.
Rangovas, rengdamas pasiiilymg, numaté ir jsivertino Sutarties vykdymo islaidas bei galima rizika
del $iy i8laidy dydzio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikta informacijg apie perkamus
Darbus.
I bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby kaing, nurodyta 3.2. punkte.
I bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir
mokesciai darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig
Sutartj, i§laidos. Jokios papildomos Rangovo i§laidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io:
Sutarties kaina gali bati perziirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy raSytiniu pra§ymu.
Perzitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perziiiréti Sutarties kaing gavimo diena.
Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz remonto darbus, o uZ kitus, nei
remonto darbai, darbus mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.
Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés duomeny
agentliros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkancio Objekto rasj (melioracijos statiniai) , reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per
bet kurj Darby vykdymo laikotarpj;.
Indeksai, nurodyti 3.6.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty Darby verte
padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:
K =Ipb /Ipr
Kur:
K —Indekso poky¢io koeficientas;
Ipr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje (Sutarties sudarymo
ménuo);
Ipb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;
Ipr ir Ipb Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazes. Siuos indeksus galima rasti
(Zingsniai): https://osp.stat.gov.It; Duomeny bazé; Ukis ir finansai (makroekonomika); Kainy
indeksai, poky€iai ir kainos; Statybos sgnaudy elementy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir
svoriai; Statybos sanaudy elementy kainy indeksai; Statybos sanaudy elementy kainy indeksai
(2015 m. - 100); Virduje spaudziame v Lentelés pasirinktys; Pasirenkame ,»Statiniy pagal tipg
klasifikatorius (CC)“; I§skleidZziame nuoroda InZineriniai statiniai; Pazymime ,,InZineriniai
tinklai“; Nurodome laikotarpj; Suformuojame israsg (pritaikyti).
Skai¢iavimams indeksy reik¥més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas
pokytis (K) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki dviejy skaitmeny po
kablelio.
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasiilymy pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal
Sutartj sudarymo diena.
Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies
praSymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti
Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§me laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso poky®&io koeficienta, perskaidiuota fiksuotos kainos sumg
(iskaitant Sutarties kainos detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiciuota Pradinés
sutarties vertg, perskai¢iuota Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sumg (8ios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso poky¢io koeficiento) bei kitg perskaiéiavimui
reikSmingg informacija.
Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma
Darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu del
Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskai¢iavimg atlikti
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3.10.

3.11.
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3.13.

3.14.

kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos
kainos.

Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali buti atliekama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo.

Vélesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiciavimas.

Jeigu Darbai veluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratgsima,
uZzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso poky¢io koeficientas
yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio
koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokeséiy pasikeitimo:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, bendra Sutarties kaina nebus perskaiciuojama;
perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io Istatymo
pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokes¢io tarifas;

perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

bendros Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskaiciuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj kei¢iasi $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
1sigaliojimo dienos.

Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje
(pirkimo dokumentuose), bet paai§kéty, kad yra biitini Sutaréiai jvykdyti.

Techniniame darbo projekte ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai
bei apimtys neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto
statinio projekto kiekiy ZiniaraStyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte),
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, bus laikoma, kad $ie didesni ar maZesni Darby kiekiai
buvo jskaiCiuoti j moketing pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby
kiekio Sutarties kaina negali buti keitiama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty Darby
kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, 0 maZesni — atsisakomais Darbais.

Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitlyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties
vertés, Darby faktiniy kiekiy (skai¢iuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaiCiuojant pinigine verte), skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina
keiCiama dél visy Darby kiekiy, virSijan¢iy 10 procenty skirtumo riba, atliekant Sutarties keitimg
nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apiméiy) keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
isakymu Nr. 1S-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais). Tokiy darby kiekiy vertés
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal pakeitimy procediira,
nurodyta Sutarties 9 skyriuje ,,Darby keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai*.

UZsakovas uz faktiskai laiku ir kokybiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Saskaita faktiira
Uzsakovui pateikiama po to, kai Salys pasiraso Atlikty darby akta (-us) ir Pazyma apie atliktus
darbus.

Darby perdavimas priémimas jforminamas Atlikty darby aktu (-ais) ir PaZyma apie atliktus
darbus, kurie pasiraSomi Rangovo ir UZsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby perdavimo
priémimo tvarka apraSyta §ios Sutarties 4 skyriuje.

-~
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.6.1.

Saskaitos faktiros pagal 8ig Sutartj turi buti teikiamos tik elektroniniu biidu, naudojantis
platformos SABIS priemonémis. Esant platformos SABIS sutrikimams, Rangovas saskaitas
faktiras teikia UZsakovui kitu su Uzsakovu suderintu biidu.

Saskaita faktlira turi biiti pateikiama ne anks¢iau nei abiejy Saliy suderintas ir pasirasyti Atlikty
darby aktas (-ai) ir Pazyma apie atliktus darbus, be triilkumy / pastaby (t. y. kai pagalinti visi
trakumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose Darby perdavimo priémimo dokumentuose, jei
tokiy buvo).

UZsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko sgskaitg.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties
keliamus reikalavimus.

Rangovui mokétinos tarpinés sumos apskai¢iuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj.
UzZsakovas, gaves Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, per 10 darbo dieny privalo
patvirtinti Siame punkte minimus dokumentus, i§skyrus atvejus, jeigu:

koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu;

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneS¢s UZzsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per 4.2. punkte nustatyta termina, Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia tai pagrindzian¢iy priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo pra§oma
apmokeéti suma yra teisinga.
Jeigu UZsakovas Darby perdavimo priémimo metu turi pastaby dél atlikty Darby kiekio ir/arba
kokybés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés trilkumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo
projektui, melioracijos techniniy reglamenty reikalavimams, visi neatitikimai/triikumai nurodomi
raStu ir graZinami kartu su nepasirasytais Darby perdavimo priémimo dokumentais.
UZsakovas, atsizvelgdamas | tritkumy pobudj, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui protinga
terming Darby neatitikimams/trikumams pagalinti, kuris skai¢iuojamas nuo rastiky pastaby
pateikimo Rangovui dienos. Rangovui, per Uzsakovo nurodytg protingg termina, pasalinus Darby
trikumus/neatitikimus Salys pasirago Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte.
Galutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus
tik tada, kai Rangovas perduoda visus statybos uZbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, i§taiso
visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Salys pasiraso Suremontuoty melioracijos statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti ir prieZitiros darby atlikimo akta:
Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,Dél
melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti tvarka* patvirtinimo* reikalavimais bei $ios Sutarties salygomis:

4.6.1.1 Rangovas, ne véliau kaip prie§ 20 (dvidesimt) dieny iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui

dienos, rastu informuoja Uzsakova apie Darby uzbaigimo data ir pateikia UZsakovui atlikty Darby
dokumentacijg, susijusig su atlikty Darby vykdymu (grioviy niveliacijos ir techninés prieZitiros
Zurnalus, medZiagy atitikties deklaracijas, Darby jvykdymo i3pildomaja dokumentacija
(kontroling geodezing nuotraukg) ir kt.);

4.6.1.2.Rangovas iki Darby pripazinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo i§taisyti

nustatytus defektus bei pasalinti i§ statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy,
Siuksles, laikinuosius statinius.

4.6.1.3.Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas UZzsakovui, statybos techninés prieziiiros

5.1

vadovui ir Darby pripaZinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apZiiiréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI
Rangovas jsipareigoja:
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5.1.10.

S.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 , Plastmasinis
drenazas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais
aktais ir taisyklemis, pagal $ig Sutartj savo rizika bei saskaita kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus
profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias
kokybiskai pagal UZsakovo pateikta Techninj darbo projekts ir Techning specifikacija (Sutarties
priedas Nr. 1), Sioje Sutartyje nurodytais terminais ir saglygomis;

Darbus pradéti po Sutarties pasira§ymo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte
nurodytg terming;

pagal galiojanc¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties
1 priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir uZtikrinti,
kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas ir
optimalus specialisty skaiius ir Rangovo specialistai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj;
uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
fiziniai asmenys turéty skaidriai dirban¢iy asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali
bati suformuotas, — kode uZiifruojamus duomenis pagrindZianéius dokumentus) arba
identifikavimo priemone;

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZzsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik
tokig teis¢ turintys asmenys;

per 10 darbo dieny, jsigaliojus Sutaréiai, pateikti su UZzsakovu suderintg finansinj — kalendorinj
darby atlikimo grafika,

Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atlickamus Darbus su
zemés sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

garantuoti ir atsakyti uz darbo saugumg objekte, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby
vykdymo teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo
atlickamy Darby sukeliamy pavojy. Atsakomybé uZ nelaimingus atsitikimus darbe tenka
Rangovui. Rangovas uztikrina, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai;

imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir prisiimti atsakomybe uz
bet kokj aplaiduma, dél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZzsakovg, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylaniy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios $alies teisiy j patentus, prekinius
Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZ tuos
ieSkinius, reikalavimus, nuostolius ar Zalg, kurie yra tiesiogiai susije su jo sutartiniy prievoliy
nevykdymu;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu naudojami statybos produktai (jei tokie naudojami)
atitinka visus Siems produktams keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijy reikalavimus
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprago 2
priedo XIII skyriaus ,,Statybinés medziagos* 17 - 21 punktuose.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uztikrinti, kad Rangos darbai, biity vykdomi taikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemg EMAS arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistemg, jdiegta pagal
standarta LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus
atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo
Istaigos, atitinkan¢ios Europos Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius
sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemones;

UZsakovui praSant nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinanéius, kad Rangovas vykdydamas
darbus taiko 5.1.11. ir 5.1.12. papunk¢iuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir
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5.1.14.
5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.
5.1.20.

5.1.21.
5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.
5.3.

53.1.
3.3:2
5.4.

54.1.
54.2.

54.3.

54.4.

54.5.

aplinkos apsaugos vadybos sistema EMAS arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistema, jdiegta
pagal standarta LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus;

teikti Uzsakovui informacijg susijusig su Darby vykdymu;

parengti Atlikty darby akta (-us) ir Pazyma (-as) apie atlikty darby verte. Darby perdavimo
priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aiski ir parengta pagal Uzsakovo reikalavimus;
UZsakovui raStu nurodzius atlikty Darby trikumus/neatitikimus/pastabas, itaisyti juos savo
sgskaita per UZsakovo nurodyta protingg termina;

uzbaiggs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uZbaigimo bei
dalyvauti Darby uzbaigimo procedirose $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis;

Ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZzsakovui dienos, savo léSomis pasalinti
Darby metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo léSomis;

Saskaitg faktlirg pateikti elektroniniu bidu, naudojantis platformos SABIS priemonémis;
uztikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumg bei apsauga;

vykdyti Uzsakovo rastiskus teisétus nurodymus, susijusius su $ios Sutarties vykdymu;
nedelsdamas raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti uzbaigti Darby atlikima $ioje Sutartyje nustatytais terminais;

prisiimti atsakomybe uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu
Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal $ig Sutartj jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose,
taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylandias i§ $ios Sutarties.

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus $ioje Sutartyje numatytus
Isipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

jei UZsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subrangovams, pateikdamas UZsakovui ir subrangovui rastiska tokio priestaravimo pagrindima.
UZsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ir/ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti.
UZsakovas turi teise:

kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé ir jrangos
naudojimas atitinka Techninj darbo projekta, Rangovo parengta lokaline samata;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekts, laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasirasyti Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby
vertg bei nemokeéti uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas nepasalins nustatyty trikumy pagal
pareiksta pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZsakovas ra§tu informuoja subrangova per 3
darbo dienas po informacijos apie jj gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, radtu pateikia praSyma UZzsakovui. Kai subrangovas isreiskia nora pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri§alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io
subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j
Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus.
Trisaleje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis §ioje Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeidia
Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaikgs normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyta protinga
terming:

5.4.5.1.neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
5.4.5.2.neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
5.4.5.3.neatlygintai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
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5.4.5.4.atlyginty UZsakovui Darby trikkumy $alinimo i§laidas.

5.5.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

13

7.4.

7.5.

7.6.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
atveju nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atlieckamiems Darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:
suremontuotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) — 5 (penkiy)

mety;
paslépty melioracijos statiniy ar statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 (deSimties)
mety;

Garantinis terminas pradedamas skaifiuoti nuo statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti akto
pasiraSymo dienos.

Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defekty, UZsakovas pasikvie&ia
Rangova, uzfiksuoja raStu defektus ir suderina Rangovo sitilomg jy pasalinimo laikg. Rangovui
neatvykus arba jam atsisakius pasiradyti aktg, kuriame uzfiksuoti defektai, UZsakovas §j akta
suraSo vienaSaliSkai, pasikviesdamas melioracijos statiniy naudojimo valstybing prieZiiirg
vykdantj specialista. Rangovas privalo $iuos defektus paSalinti savo léSomis suderintu laiku. Jei
rangovas atsisako juos Salinti arba nepaSalina nustatytu laiku, UZsakovas juos paSalina kito
Rangovo jégomis, o faktiSkas i§laidas (netesybas) iSieSko i§ statinj stadiusio Rangovo jstatymais
nustatyta tvarka.

Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis medZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato
sudetinéms dalims, o uz panaudoty medziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo —
pardavimo sutartyje.

7. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE
Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdymag.
Sutarties tinkamas jvykdymas i§ Rangovo pusés yra uZtikrinamas netesybomis — 10 proc. bauda
nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktas). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Uzsakovui dél Rangovo kaltés pazeidus Sutartj. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekeés, kurias
gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasitilyma pirkimui ir vykdydamas
Sutartj, atsako ir uz del gamintojo kaltés atsiradusius $ios Sutarties paZeidimus.
Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumoketi Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydzio bauda. Prie§
pateikdamas reikalavima sumokéti bauda, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél
kokiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia §j reikalavimg bei
nurodo protingg terming trikumams paalinti.
Del Uzsakovo kaltés neatlikus apmokeéjimo $ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku
neapmoketos sumos, uz kiekvieng pradelstg diena.
Rangovui, neatlikus Darby $ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, UZsakovas be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy turi teise skai¢iuoti 0,02 proc.
dydZzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dél
to Uzsakovo patirtus nuostolius. Rangovui uzdelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas, UZsakovas turi teise¢ reikalauti i§ Rangovo sumokeéti 70,00 Eur
(septyniasdesimt) eury bauda uz kiekvieng uzdelstg dieng iki kol bus atlikti uzdelsti Darbai.
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7.7.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.
7.8.3.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13;

8.1.

8.2.

8.3.

Jei Rangovas nekokyblskal atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UZsakovas turi teis¢ surasyti
Sutarties paZeidimo akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teis¢ taikyti Rangovui 5 (penkiy)
proc. dydZio bauda nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktas) uz kiekvieng
pazeidimo atvejj. Pazeidimo (defektinis) aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surajomas viena3alis
pazeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo
savo sgskaita pa3alinti Darby trikkumus. Nepasalinus trilkumy per nustatyts terming, §iame punkte
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

UZzsakovas turi teis¢ reikalauti, o Rangovas gaves Uzsakovo reikalavima, privalo sumokéti
Sutarties 7.2. punkte nurodyta baudg ir padengti visas Uzsakovo dél to patirtas iSlaidas ir
tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia §i bauda, esant bent vienai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t. y. Rangovas aiskiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinimg nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, nesant UzZsakovo kaltés;

jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
pazeidimo.

Uzsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui ra§tu
(elektroniniu pa$tu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba
delspinigius) pagal $ig Sutarties nuostatg sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta Uzsakovo saskaity
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo mokéti gavimo
dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatyta termina nesumokami, Uzsakovas
i$skaiCiuoja netesyby (baudy arba delspinigiy) suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos mokéti
delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiskai iki Darby defektai bus itaisyti.

Salys pareiskia ir prlpaz;sta kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas
minimalia neginéijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi
kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy
dydj patvirtinan¢iy jrodymuy.

Salys susitaria, kad igkilus vienos i3 Sios Sutarties Saliy atsakomybei, kaltoji Salis privalés visiskai
atlyginti nuostoliy padengimo, i§ieskojimo, ginéy sprendimo ir teismy i$laidas.

Delspinigiy ir baudos sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdziui,
pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; Uzsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomq pirkimg; ne dél Uzsakovo kaltés
veluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai Sutarciai, vykdymas; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
UZsakovas), Uzsakovas turi teisg sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri
negali biiti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie
tai nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodancius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimumg dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
Isnykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty
Isipareigojimy vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo,
buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (3e$iasdesimt) dieny, praéjus 60
(SeSiasdesimt) dieny Rangovas gali radytiniu pranesimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties
vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant
vykdymo terming, pratgsimas turi buiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu
buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
UzZsakovas taip pat turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrijstai
kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tiekiamy Darby
kokybe. Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny.
Sustabdyty Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas $ios Sutarties 8.4. ir 8.5. punktuose nustatyta
tvarka. Uzsakovo galimybé pasinaudoti §ia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar biti jo
itakojama.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti
raStiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinan&ius
sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra).

9. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI
Jei del nenumatyty, nuo $aliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) batina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas bei papildomus
Darbus, t. y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata. Darby kainos
samatose negali virSyti vidutiniy rinkos kainy, numatyty UAB ,,Sistela® rinkiniuose. Darby
keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai jforminamas papildomu susitarimu.
Apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétinés,
statybvietés ir pelno) islaidas.
Darby pakeitimai gali biti atliekami tik jei jie biitini Darbams tinkamai atlikti ir uZbaigti ir tik dél
iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingy, neracionaliy ar kity nuo
Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy.
Salims sutarus dél Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybés, motyvuota sifilymg dél Darby
pakeitimo ir/ar papildomy Darby bitinybeés ir jj pagrindziangius dokumentus Uzsakovo atsakingam
uz Sutarties vykdyma asmeniui Rangovo atstovas ra$tu pateikia praSyma dél keidiamy ir/ar
papildomy Darby pagrjstumo bei Darby keitimg ar/ar papildomy Darby bitinybe pagrindZiandius
dokumentus, nurodo kei¢iamy ir/ar papildomy Darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat
pateikia argumentus, pagrindzian¢ius Darby pakeitimo ir/ar papildomy Darby biitinybe, techninius
sprendinius, jkainiy nustatymo pagrindima ir skaifiavima. UZsakovo atsakingas uz Sutarties
vykdymg asmuo, i$nagrinéja kei¢iamy ir/ar papildomy Darby biitinybe pagrindzian&iy dokumenty
pagristuma. Jei UZsakovo atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo pateiktuose dokumentuose
nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dél
kei¢iamy ir/ar papildomy darby turi biti pasira3ytas abiejy Saliy. UZsakovui patvirtinus susitarimg
del kei¢iamy ir/ar papildomy, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dél
kei¢iamy ir/ar papildomy Darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.
UzZsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus Darbus, kuriy Rangovas i3
anksto rastu nesuderino su Uzsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam
tikrus Darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir
Jie yra bitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Siame skyriuje nurodyti Darby keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis
LR VieSyjy pirkimo jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d. Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr.
15-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais).
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10. SUBRANGOVAI SUBRANGOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA
SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki
Sutarties vykdymo pradZios rastu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis
ir subrangovy atstovus.
Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangowvy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiiilyma subrangovai
nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.
Jei Sutartyje kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
AnksCiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZzsakovas
netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.
Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne (maZesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradeéti vykdyti Sutart], tik Uzsakovui ir
Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i§ §iy priezaséiy:
Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti
savo pareigy dél ligos ar traumos;
siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti statybos darby sparta dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;
esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovui —
atsakingam Sutarties vykdytojui:
pagrista praSyma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;
naujo specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija
pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI
Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitima gali IIIICI_]UOU kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama pras§yma
bei ji pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavus tokj prasyma, privalo ji 1Snagrinéti per 5 (penkias)
darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakymg. Saliy nesutarimo atveju
sprendimo teisé priklauso UZsakovui.
Sutarties salygy pakeitimas turi biti jformintas papildomu susitarimu ir pasira$ytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.
Sutartis gali biti nutraukiama LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.
UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, rastu jspéjes Rangova pries
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, $iais atvejais:
kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;
kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir per pagristai nustatyt laikotarpj nejvykdo Uzsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
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14.1.
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kai Rangovas perleidZia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai istatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny raStu praneS¢s apie tai UZzsakovui, jeigu Uzsakovas nevykdo savo
Isipareigojimy arba vykdo juos kitomis saglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo
nustatyta protingg terming neistaiso praneS§ime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo
vykdymo triikumy.

Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju Uzsakovas sumoka Rangovui
atlikty Darby vert¢ iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél Sutarties
nutraukimo atlyginimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties
paZeidimo, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius
bei UZsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytomis netesybomis. Uzsakovo
patlm nuostoliai ir netesybos isieSkomi i§skai¢iuojant juos i§ UZsakovo Rangovui mokétiny sumy.
Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikti Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ig Rangovo skola UZsakovui ir
UzZsakovo skolg Rangovui.

Nutraukus Sutartj ar jai pa51ba1gus lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos
Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§licka galioti po Sutarties nutraukimo arba
turi i8likti galioti, kad biity visi§kai jvykdyta §i Sutartis.

Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neuZtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos
statybos darby vadovo, arba nesilaikant Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos
statybos darby vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiskai atlickant Sutartyje
numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpj, tokie paZeidimai
laikytinas esminiais ir Uzsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte
nustatytomis netesybomis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai — dél Sutarties
objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés,
Darby atlikimo terminy, subtiekéjo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darby vadovo
skyrlmo/keltlmo tvarkos — laikomi esminiais ir jy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose ir i§ Sutarties esmés
kylantys) nurodyty jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Né viena i§ Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visi§ka ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad j Isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
ra§tu informuoti apie tai kita Salj. Prane$ime iidéstyti faktai turi bt patvirtinti kompetentlngo
valdzios organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys
tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutart;.
Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

14. KITOS SALYGOS
Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.
Visi 1sk11¢; ginéai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) meénesj nuo vienos i§
Sutarties Saliy rasto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy iSspresti, gincas
sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vietg.
Salys negali be radtidko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty Sia
Sutartimi, tre¢iosioms $alims.
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14.4. Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biti
stun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis, pastu ar kita tinkama vez¢éja). Sutarties Salys
Isipareigoja nedelsdamos raStu pranesti viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity
pasikeitima.

14.5.  Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kuria Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo
jos neatskleisti tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai konfidencialig informacija privaloma
atskleisti vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta
kitos Salies.

14.6.  Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai ar i3
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.7.  Asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma:

UZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, Vyriausioji specialisté Direktorius
vardas, pavardé Adelija Vélavidiené Henrikas Baranauskas
Adresas Laisves g. 39, LT-89225 Mazeikiai | Melioratoriy g. 1-1, LT-89145 MaZeikiai
Telefonas, faksas | +370 443 25170; +370 655 96438 | +370 687 49607
El. pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt uab.hts@gmail.com

14.8.  Asmeny, atsakingy uz Sutarties vykdyma, keitimas atlickamas rastu pranesant kitai Saliai naujai
paskirto asmens, atsakingo uZ Sutarties vykdymg, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Salies
naujai paskirtas uz Sutarties vykdymg atsakingas asmuo i§ Sutarties kylanias teises ir pareigas
pradeda vykdyti nuo pranesimo isiuntimo kitai Saliai dienos.

14.9.  UZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas UZsakovo paskirtas Viesyjy pirkimy skyriaus
specialistas.

14.10. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, turingiais vienoda juriding galia, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Sutartis gali biiti sudaroma ir pasiraSant elektronine forma
(kvalifikuotu elektroniniu paraSu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rasytinei
formai.

14.11. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas Saliy tinkamus
Jgaliojimus turin¢iy asmeny paragais.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1.  Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — Uzsakovo pasiiilymas su lokalinémis samatomis.

Saliy rekvizitai ir paraSai:
UZsakovas Rangovas
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Hidrotechniniai statiniai‘
Kodas 167371234 Kodas 166636338
Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai PVM mokétojo kodas LT666363314
A.s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058 Melioratoriy g. 1-1, LT-89145 Mazeikiai
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A.s.Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
Tel. (8 443) 98 204 AB Swedbank bankas
el. pastas administracija@mazeikiai.lt tel. +370 687 49607

el. paStas uab.hts@gmail.com

Salys Sia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj

suprato ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasiraseé:

UZsakovas Rangovas
Administracijos direktoré Direktorius
Jolanta Kekytée Henrikas Baranauskas
(parcigos, vardas, pavardé, parasas) (pareigos, vardas, pavard¢, parasas)
A V. A. V.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAZEIKIY RAJONO LECKAVOS KADASTRO VIETOVEJE MAGISTRALINIU
MELIORACIJOS GRIOVIU A-1, OSUPIS, Nr. 1, Nr. 1-1, Nr. 1-2, Nr. 2
REMONTO IR PRIEZIUROS DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. UZsakovas (Statytojas)
Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.
1.2. Rangovas
Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka viesajj pirkimg laiméjes Tiekéjas,
turintis Zemés iikio ministerijos iSduotg arba pripazinta kvalifikacinj atestata, suteikiantj teise verstis
konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.
2. STATYBOS DARBAI
2.1. Pirkimo objektas — MaZeikiy rajono Leckavos kadastro vietovéje magistraliniy melioracijos
grioviy A-1, Osupis, Nr. 1, Nr.1-1, Nr. 1-2, Nr. 2 remonto ir priezifiros darbai (toliau — Darbai).
2.2. Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono savivaldybés Leckavos kadastro vietoveé.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai

® Bendras remontuojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 4,591 km;

e Remontuojamy drenazo Zio¢iy skaiéius — 35 vnt.;

e Remontuojamy pralaidy/tilty skaiéius — 6 vnt.
2.3.1. Darby kiekiy Ziniarastis

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4
Magistraliniy melioracijos grioviy remonto darbai
1. | Griovio valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo m/m’ 2132,0/883,0
sluoksnio storis iki 0,2 m.
2, Griovioivalyn}as .Vi'enkauéiais ekskavatoriais, kai valomo m/m? 1227,0/1144,0
sluoksnio storis iki 0,4 m
3. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo m/m? 1131,0/1410,0
sluoksnio storis vir§ 0,4 m
4. | SanaSy pasalinimas i§ griovio dugno rankiniu biidu m/m’ 4,0/3,0
5. | I8kasto ir supilto I -II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki m’ 3105,0
59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
6. | Pagrioviy léks¢iavimas iSkasty i§ grioviy sgna$y susmulkinimui ha 4,60
(2 kartus)
7. | Saky, Sakny, akmeny surinkimas po lék§¢iavimo, pakrovimas ir m’ 26,0
iSvezimas iki 1 km atstumu
8. | Dirbtiniy kliti¢iy iardymas vienkausiais ekskavatoriais m’ 58,0
9. | Sakuy, Sakny, akmeny surinkimas po dirbtiniy kliti¢iy iSardymo, m’ 5,8
pakrovimas ir i§vezimas iki 1 km atstumu
10. | Slaity uZpylimas gruntu, iS§lyginimas ir sutankinimas rankiniu m? 90,0
budu
11. | Tankiy kriimy atZaly pasalinimas nuo griovio §laity rankiniu m? 1850,0
biidu
12. | Tankiy kriimy pa$alinimas nuo griovio §laity rankiniu btidu m? 29540,0
13. | Nukirsty kriimy surinkimas, i§vezimas nuo 0,5 iki 1,0 km ha 2,9540
atstumu, kai kelmynas tankus
14. | DrenaZo ZioCiy pakeitimas 110 mm skersmens polietileninémis vnt. 15
Ziotimis
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1 2 3 4
15. | DrenaZo ZioCiy pakeitimas 160 mm skersmens polietileninémis vnt. 14
Ziotimis
16. | Drenazo zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens skersmens vnt. 4
polietileninémis Ziotimis
17. | Drenazo zZioCiy pakeitimas 250 mm skersmens skersmens vnt. 2
polietileninémis Ziotimis
18. | Mechanizuotas ir rankinis grioviy $laity Sienavimas m? 53045,0
Pralaidy remonto darbai
1. | Vamzdinés vandens pralaidos i§valymas nuo sanasy m’ 3,9
2. | Zoliy ir sgnasy valymas nuo tvirtinimo plok3éiy m’ 15,5
3. | Tankiy kriimy paalinimas nuo pralaidos $laity m? 10,0
4. | PaSalinty kriimy kelmy rovimas nuo pralaidos $laity m? 10,0
5. | Nukirsty kriimy surinkimas ir i§vezimas nuo 0,5 iki 1,0 km ha 0,0010
atstunu, kai kelmynas tankus
6. | Laikiny pyliméliy supylimas ir iardymas m’ 50,0
7. | Vandens atsiurbimas, esant nuolatiniam pritekéjimui m? 60,0
8. | Laikino vamzdzio d315 paklojimas ir demontavimas m 150,0
remontuojamos pralaidos vietoje
9. | PE signaliniy stulpeliy jrengimas prie pralaidos vnt. 20
10. | Pralaidos antgaliy remontas betonu C30/37 m? 0,6
11. | Sulizusiy, perskilusiy antgaliy iskélimas i3 griovio, pakraunant j m’ 4,10
masinas
12. | G/b lauzo iSvezimas | statybiniy atlieky sgvartyng 15 km atstumu m’/t 4,10/10,25
13. | II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgaliy m’ 4,0
jrengimui
14. | Naujy monolitiniyantgaliy jrengimas prie esamy pralaidy vnt./m’ 2/4,10
Armatiiros tinkly g/b antgaliams sudéjimas kg 62,26
15. | Zvyro pasluoksnio h=10 cm Jrengimas po antgaliais m’ 2,0
16. | Antgaliy uzpylimas II gr. gruntu sutankinant m’ 4,0
17. | II grupés grunto pakrovimas ir atveZimas 1 km atstumu pralaidos m’ 10,0
pylimo atstatymui
18. | II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdziy m’ 54,0
sifiliy uztaisymui
19. | I grupés grunto kasimas nuo pralaidos vamzdZiy rankiniu biidu, m’ 3.5
20. | Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymas geotekstile m/m? 35,5/19,58
21. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uZtaisymas plieniniu tinklu m? kg 12,47/46,66
22. | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uZtaisymas hidrotechniniu betonu m/m’ 35,5/1,45
C30/37
23. | Pralaidos vamzdziy uZvertimas 5 m. atstumu m? 58,5
24. | Grunto vir$ pralaidos sutankinimas m’ 68,5
25. | PravaZiavimo vir$§ pralaidos jrengimas m 48,0
26. | Pralaidos §laity planiravimas ir apséjimas m? 60,0
27. | Pralaidos §laity apséjimas Zoliy miSiniu su juodZemio uzpylimu m? 60,0
28. | Esamos g/b pralaidos be antgaliy iSardymas d1,0; L=6,0 m’/t 2,0/5,0

2.3. Reikalavimai Darby vykdymui
2.4.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai, MND-29 ,Plastmasinis
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drenazas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir
taisyklemis, Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu (pridedama).

2.4.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas:

2.4.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo (toliau — Sutartis ) sudarymo datos
skirti atestuotg statybos darby vadovg ir pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto
statybos darby vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtinty kopija ir nurodyti $io asmens
kontaktinius duomenis. Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte,
organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir subtiekéjais
(jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos darby vadovui nesant statybos
objekte, jis turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.2.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiamg kvalifikacija ir patirt],
reikalingg Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderings su UZsakovu:
24.22.1. apie keiiamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZsakova, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;

2.4.2.2.2. Rangovas pateikia naujo siilomo statybos darby vadovo kvalifikacija patvirtinandius
dokumentus. Kei¢iamas specialistas (statybos darby vadovas) turi biiti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kurj Rangovas sitilé teikdamas Pasiiilyma.

2.4.3. Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy tvarkymo darbus, privaloma
laikytis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l Pavirsiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy aprago patvirtinimo* (aktuali redakcija), nustatyty reikalavimy.
2.4.4. Rangovas privalo uztikrinti darbo sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo teritorijos
gyvenancCiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai.

2.4.5. Baigus darbus pateikiama Darby jvykdymo iSpildomoji dokumentacija. Kontroliné geodeziné
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo — priémimo aktu. Kontroliné geodeziné
nuotrauka turi biiti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014
» Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai“ aktualia
redakcija. Uz iSpildomosios nuotraukos atlikima ir tikslumg atsakingas Rangovas.

2.5. Darby derinimas

2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai,
Zemeés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdané&iy subjekty ir melioruotos
Zemeés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemés iikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,, D¢l Melioracijos darbus vykdanciy subjekty
ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo**:

2.5.2.1. sudarius Sutartj, Rangovas apziiiri melioracijos objektg vietoje, jvertindamas jo teritorijoje
augancias Zemés fikio kultiiras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby preliminary
kalendorinj atlikimo grafika (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos
objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala Zemés naudotojui;

2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne véliau kaip 20 dieny iki
numatomy melioracijos darby pradZios: paskelbia Grafikg vietinéje spaudoje bei seniiinijos, kurios
teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimy lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas,
vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu dél Grafiko koregavimo bei Rangovo
kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. pastas). Seniiinijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai,
skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statiniy projekto planai bei mechanizmy
judéjimo schema;
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2.5.2.3. gautas zemés sklypy naudotojy pastabas ir pasililymus Rangovas registruoja Zurnale, suderina
Grafikg abiem puséms priimtinais terminais;

2.5.2.4. baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti MaZeikiy rajono savivaldybes
administracijos Kaimo reikaly ir Zemétvarkos skyriui.

2.6. Darby atlikimo terminas

2.6.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po Sutarties pasiraSymo dienos pagal su UZsakovu
suderintg darby atlikimo grafikg ir toliau veikia taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant. Uzsakovas reikalauja, kad:

2.6.1.1. iki 2024-11-01 d. buty jvykdyta ne maziau kaip 67 % darbuy;

2.6.1.2. iki 2025-07-30 d. buty jvykdyta 100 % darby.

2.6.2. Darbai turi biiti baigti iki 2025 m. liepos 30 d. Statybos darby baigimo terminu laikoma
Suremontuoty melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti ir prieZiiiros darby
atlikimo akto pasiraSymo data. Iki §io termino turi biiti uzbaigti visi darbai, istaisyti defektai bei
UZsakovui perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai.
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Pirkimo salygy 1 priedas

Uzdaroji akeiné bendrové “HIDROTECHNINIAI STATINIAI“
Imonés kodas 166636338, PVM kodas LT6663633 14, Melioratoriy g. 1, L1-89145 Mazeikiai, mob. tel.

+37068749607, elektroninis pastas uab.hts@gmail.com

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS DEL MAZEIKIU RAJONO LECKAVOS KADASTRO VIETOVEJE
MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIU A-1, OSUPIS, Nr. 1, Nr. 1-1, Nr. 1-2, Nr. 2

REMONTO IR PRIEZIUROS DARBU

2024-06-14 Nr. 14

(Data)
Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio UAB ,.Hidrotechniniai statiniai*

grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Rangovo adresas Ueigu dalyvauja iikio subjekty Melioratoriy g. 1, 1.1-89145 Mazeikiai

clektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos

Asmens, pasiraSiusio pasifilymg saugiu Direktorius Henrikas Baranauskas

Telefono numeris +37068749607

Fakso numeris

El. pasto adresas , uab.hts@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subrangovq (-us) subrangovg (-us) ar
kvazisubrangovq (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant rangovo kvalifikacijq ir
vykdant sutarij, taciau pasiiilymo pateikimo metu jie néra rangovo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y),
subrangovo(y), subrangovy(y) darbuotojai, taciau laimejimo atveju bus jdarbinti).

| Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys
ir fiziniai asmenys, kuriy rangovas neketina jdarbinti)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (nurodant konkredius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus), kuriai
ketinama pasitelkti subrangova (-us)

Kvazisubrangovo (-y) vardas (-ai), pavardé (-és)
(Specialistas  (-ai), kurivo (-iais) yra grindZiama
rangovo kvalifikacija. kuris (-ie) néra rangovo,
Jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar subrangovo (-y)
darbuotojas (-ai), taciau yra ketinamas (-i) jdarbinti
sutarties vykdymo metur)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) apklausos salygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaikinimuose, papildymuose).
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Rangovas pagal pateikta darby kickiy Ziniarastj privalo parengti lokaline samaty ir pateikti
kartu su pasitilymu. Pasitilymo kainos apskaifiavimas turi atitikti melioracijos normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

Mes silome:

Darby pavadinimas Kaina be PVM#*, Eur Kaina su
PVM, Eur PVM, Eur

Mazeikiy rajono Leckavos kadastro vietovéje | 39991,59 8398,23 48389,82
magistraliniy melioracijos grioviy A-1, Osupis, Nr.
I, Nr.1-1, Nr. 1-2, Nr. 2 remonto ir prieZiiiros darbai

Bendra pasialymo kaina su PVM 48389,82 Eur (Keturiasde§imt aStuoni tiikstan&iai trys Simtai

aStuoniasdesimt devvni Eur 82 ct).

[ $ig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8398,23 Cur.

*Pastabos:

- Rangovo, rangovy grupés partneriy ir subrangovy bendra darby ir paslaugy verté turi atitikti
bendrg pasitilymo sumg Eur su PVM;

- tais atvejais, kai pagal galiojanius teisés aktius rangovui nereikia mokéti PVM, jis nurodo kainas
be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Dalyvis pasifilyme privalo i$viesinti Gkio subjektus ir subrangovus, kuriy pajégumais remiasi
ir nurodyti juos pasitilymo formoje.
[nformacija apie kiekvieno Gikio subjekty grupés partnerio atlickamus darbus /pildoma, jei
dalyvauja tikio subjekty grupé/:

Eil. 5 : i g Partnerio numatomi atlikti darbai
. Partnerio pavadinimas :
Nr. procentais
Vykdant pirkimo sutartj pasitelksime §iuos subrangovus:
Eil Subrangovo (-y) Subrangovo pajégumais Numatomi pavesti
Nr. pavadinimas (-ai), remiamasi sickiant atitikti konkretiis
adresas (-ai) ir kodas kvalifikacijos reikalavimus dabai/paslaugos/ ir jy
(Taip/Ne) verté procentais

Pildoma tuomelt, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovq (-us)

Informacija apie kitus Gikio subjektus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant rangovo kvalifikacijg
ir vykdant sutartj:

Kito tikio subjekto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Eil. Kito tikio subjekto pavadinimas, kodas
Nr. ir adresas

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant rangovo
kvalifikacijg ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ckspertai néra rangovo ar rangovo pasitelkiamo (-
y) subrangovo (-y) darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):

Specialisto pajégumais remiamasi
siekiant atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

Eil. I ; Specialisto ir eksperto
Nr. Yardas ir pavardé dabartiné darbovieté
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Siame pasifilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumente esanti konfidenciali
informacija (nurodoma dokumento
dalis / puslapis, kuriame yra
konfidenciali informacija)*

Konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiskinama, kuo
remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)*

1

J

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiiilymo kaina. Jei dalyvis $ios lentelés neuzpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®,

perkanéioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil : .. Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas slonitias
1. Lokaliné samata 2

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

,/ o’
Direktorius i
(Rangovo arba jo jgalioto asmens ( Pavé“s"és)
pareigy pavadinimas) /
/
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Henrikas Baranauskas

(Vardas ir pavard¢)



