DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

JuodSiliy senilinijos bendruomenés socialiniy paslaugy centro, pastato stogo remonto darbai
PIRKIMO NR._o/)4Y-04 -4p

Si sutartis sudaryta tarp JuodSiliy senifinijos bendruomenés socialiniy paslaugy centro, jstaigos
kodas 300570722, kurios registruota buveiné yra Draugystés g. 2, Valéiiny k., LT-13220 Vilniaus
rajonas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujamos direktorés Renatos Adamovig, veikianios pagal Istaigos nuostatus (toliau — Uzsakovas),
ir Modernizacijos projektai, MB, juridinio asmens kodas 304781567, kurio registruota buveiné yra
P.LukSio g. 1, Vilnius, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Karolio BliidZiaus, veikiangio (-los) pagal jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,§alimi“, sudare 8ig darby vieS$ojo
pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré del Siy salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1.  Sutarties objektas — JuodSiliy seniiinijos bendruomenés socialiniy paslaugy centro
pastato stogo remonto darbai.

1.2. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos, lvykusios 2024-07-05 sglygomis
(pirkimo Nr. 728454) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus jsipareigoja atlikti
1,1 p. nurodytus darbus (toliau — Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. UZsakovas Isipareigoja priimti
Darbus ir uZ juos sumokéti Sutartyje nustatytg kaina, kuri yra 40676,76 Eur, jskaitant PVM, kuris yra
7059,60 Eur.

1.3. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity isipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti Jjokiy i8laidy, virSijan¢iy Sutarties
kaing.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali bti kei¢iama, i¥skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ig Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1. pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

1.5.2.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus $iai Sutaréiai
ivykdyti;

1.5.3. susipazZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

1.5.4. Salims suderinant ir Sioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medZiagy, jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.5. gerai iSanalizavo ir suprato darby pobiidj bei jy apimtj, pagal techning (projekting)
dokumentacijg, darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir biklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kagtus, biitinus darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart]
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté



arba netinkamai numaté sudarant Sutart, tagiau jie yra biitini 3iai Sutardiai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing. Rangovas pareiSkia,
kad prie$ pasiraSant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, iSsamiai i$analizavo, patikrino
techninéje dokumentacijoje nurodytus medZiagy ir darby kiekius bei apimtis bei juos palygino su
technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutart]
numatytiems darbams atlikti, turéjo galimybg rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.

1.5.6.Rangovas garantuoja, kad atlikus darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal ig Sutart}, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai
ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirt]. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas
medZiagas ar jrengimus, kad auk&¢iau nurodytos sistemos (mazgal, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6.1ki Sutarties pasiraSymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, tadiau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni darby kiekiai ir/ar bet kurios darby kiekiy ZiniaraS¢iuose numatytos
darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose
bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant
nuo pradinés sutarties vertes.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties
vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty
ribg, turi blti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Metodikos! III skyriuje. Tokiy darby vertes nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama
analogitkai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 3 skyriuje.

1.8. Ussakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaligkai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo §iuos darbus per nurodytg terming paSalinti.
Nepasalinus tai gali buti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokejimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau i§vardinti dokumentai, i¥déstyti svarbos tvarka, sudaro §ig Sutartj ir yra
suprantami ir ai$kintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai ta padig situacija Sutartis ar jos
priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiSkinama vadovaujantis $iame punkte nurodyta hierarchija:

1.10.1. pirkimo dokumenty paaidkinimai, jeigu tokie yra,

1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4. pasitilymo rastas;

1.10.5. techninés specifikacijos;

1.10.6. ai$kinamieji ratai;

1.10.7. Rangovo pateikta iSplestiné lokaliné Darby samata’.

1.11. Sutarties vykdymo metu Saliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos sgvokos turi $ig reikSme:

1 Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

2 [¥plesting lokaling Darby sagmatg tiekéjas turi pateikti iki Darby pradZios. I3plésting lokaling Darby samatg nebus naudojama
atsiskaitymui uZ atliktus darbus, o bus reikalinga siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties
vykdymo metu atsirasty toks poreikis.



1.12.1. Nedelsiant — per protingg terming, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas;

1.12.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val,,

1.12.3. Darby defektai - tokie darby trilkumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZzeidZia privalomuosius ~ statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasira§ymo patvirtintas jmongs statybos taisykles);

1.12.4. Darby trikumai gali apimti ir darby defektus, taCiau neapsiribojant ir kitais neatitikimais;

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2 1. $iai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskai¢iavimo bidas. Rangovui
tinkamai atlikus darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina, kuri turi blti nustatyta
vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

2.2.1.pagal 3.5 p. iforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/nevykdomy darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo.
Papi1domq/keiéiamq/nevykdomq darby kainos apskaiiuojamos yemiau pateikiamais biidais, nustatant
auksciau esanéio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre&iy Darby
jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytu darby jkainius, arba

- i¥skai¢iuojant kainos dalj 18 Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panatius darbus turi pagristi ir nustatyti

Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo urmokeséio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes, pelno) islaidas
pagal Metodikos priedo _Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.2.2.padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertes mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

5= A+_——(SS —4) x(l+T—N)
Ts 100
(=}
100

S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai€iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, -naujas PVM tarifas (procentais)

2.2.3. Sutarties kaina gali biiti perZifirima dél kainy lygio poky¢&io bet kurios i Saliy rasytiniu
pradymu. PerZitiros momentas yra Salies prasymo Kkitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena,
atsizvelgiant j 2.2.3.3 punkto nuostatas. Gali biiti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
statybos darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokeétinos
sumos negali biti perskaitiuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali buti
perskaiiuojamos jeigu Valstybés duomeny agentliros portale https:/vda.lrv.1t skelbiamo kas ménesj]
statybos sanaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas), labiausiai atitinkandio Objekto rusj,
reikimé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties kaina




perskaiCiuojama del Indekso poky¢io, pagal Sutartj nei$pirkty statybos darby vert¢ padauginant i3
Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reikimé laikotarpio pradZioje;

IPb — Indekso reik$mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo
diena, pabaiga ne velesne, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutartj sudarymo
diena.

2.2.3.1. Susitarimas dél kainos (jkainiu) perskaidiavimo, jsigalioja suraSius ji raStu ir abiem
Salims patvirtinus paragais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSmg laikotarpio pradZioje ir
jos nustatymo data, Indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio
koeficienta, perskai¢iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiCiuotus fiksuotus jkainius (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos siniara$tyje nurodytus jkainius), perskaigiuota Pradines sutarties
verte.

2.2.3.2. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskaifiavimo, perskai¢iuotoji
kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj
laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaidiuoti kaing
(jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty
pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskai¢iuotomis kainomis
(jkainiais) ir perskaidiavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikimg iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

2.2.3.3. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali buti atliekama ne anks&iau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perZilirima ne dazniau negu kas 6 ménesius.

2.2.3.4. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas.

2.2.3.5. Jeigu Darbai véluoja del priezaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo
(kai Indekso poky¢io koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

3. PAKEITIMAI

3 1. Uzsakovas §iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

3.1.1.bet kurios darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus,

3.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymag arba darbo apimties sumazinima,

3.1.3. darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma darba, jranga, medZiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimuy) aktu, bréZiniais (jsk.
projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais, kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, bei
rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi buti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudeétine Sutarties dalimi.



3.4. Jeigu pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3 5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1.taikant jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga maZinti darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2.jei Sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas
pagal 2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo budus, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.2.1. papunktyje nurodytus
darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai — tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos virSija 15 procenty pradinés sutarties vertes. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy darby, t. y. papildomy darby lokaling samata, sudaryta pagal
2.2.1 p. nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatliekant naujos pirkimo procediros vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy radytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

3.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo metu suzino apie techninj trikumg dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki pranesima, privalo pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio proj ektuotojo.

4. SUTARTIES IJVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uzstatu.

4.2. Uistato salygos:

4.2.1. Uzstatas pervedamas j UZsakovo sgskaitg LT324010042401372255, Luminor bank AS
Lietuvos skyriuje ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

4.2.2. usstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

4.2.3.Rangovo pervestas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas paliekamas Uzsakovo saskaitoje,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.4. Ussakovas pagal Rangovo rastiskg pra$yma graZina uZstatg per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus. UZstatas
negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka.

4.2.5.Sumazéjus Sutarties vertel, Uzsakovas pagal Rangovo rastiska pra$yma graZina atitinkamg
uzstato dalj per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby pabaigos.

4.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZzius nors vieng i8 jsipareigojimy, numatyty Sioje
Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming daugiau nei 90 kalendoriniy dieny,
atsisakius Sutarties vykdymo ir del kity esminiy Sutarties pazeidimuy, U#sakovas turi teisg pasinaudoti
wstikrinimu. Apie numatoma uZtikrinimo vykdyma UZsakovas informuoja Rangova el. pastu.

4.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane$imo, kad UZsakovas

pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, i¥siuntimo pervesti nauja uZstata, atitinkantj

>



Sutarties 4.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teisg
nedelsiant nutraukti Sutartj.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

51.&i Sutartis jsigalioja tada, kai Rangovas perveda uZstat ir galioja, kol Salys sutaria jg
nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo savo
jsipareigojimus.

5.2. Darby atlikimo terminas: 2 meénesiai nuo sutarties isigaliojimo dienos, su galimybe $i
terming pratesti 1 ménesiui. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties salyga.

5.3. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat del:

5.3.1. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 3 skyriaus nuostatomis;

532. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims,

5.3.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti.

5.4. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Tkainotos veiklos saraSe
(Sutarties 2 priedas). Jkainotas veiklos saraSas suderinamas su Uzsakovu iki Darby pradZios.

5.5. Jkainotas veiklos sarasas tikslinamas $iais atvejais:

5.5.1. pasikeitus darby apimtims dél papildomy/ keigiamy/ nevykdomy darby atsiradimo;

5.5.2. pasikeitus finansavimo dydziui,

5.5.3. sustabd¥ius darby ar jy dalies vykdyma;

5.5.4. pratesiant Darby atlikimo terming,

5.5.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausancioms aplinkybémis, dél kuriy Darbai negali biiti
vykdomi pagal Jkainotame veiklos sara$e nustatytg grafika.

5.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai pasiraomas galutinis darby perdavimo-priémimo aktas.

5.7. Defekty taisymas statyby metu statybos darby atlikimo termino nekeicia.

5.8. Atsiradus nenumatytoms aplinkybems, dél kuriy UZsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teisg sustabdyti visy darby ar jy dalies vykdyma. Stabdomas
tik ty darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybés. Darby vykdymas gali
biiti sustabdomas esant bent vienai i§ Siy aplinkybiy:

5.8.1.sustabdzius pirkimo objekto finansavima;

5.8.2.laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas,

5.8.3. del teises akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy paZeidimy vykdant statybg;

5.8.4. tre¢iyjy Saliy jtaka,

5.8.5. butinas papildomas laikas jivykdyti papildomy darby vie$aji pirkima,

5.8.6. bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes
tiketis;

5.8.7. fizinés kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klin¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

5.8 8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo,

5.8.9.technologiné pertrauka, kuri prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. Jei oro
salygos leidZia, su techninés prieZitiros atskiru pritarimu darbai gali biiti stabdomi véliau ir pradedami
vykdyti anks¢iau nei Sutartyje nurodytos technologinés pertraukos datos;

5.8.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo ¥inomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

59. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos
aplinkybés tesiasi, taCiau ne ilgiau kaip 6 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty Darby sustabdymg
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sutarties Salys fiksuoja suraSydamos aktg. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. Uzsakovui nurodant radtu Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

5.10. Salis apie 5.8 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju

Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

6.1. Rangovas karta per ménesj pateikia UZsakovui atlikty Darby akta.

6.2. Uzsakovas privalo apZiiiréti priduodamus atliktus darbus ir pasira$yti aktg (su pastabomis ar
be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirasius aktg su pastabomis,
Uzsakovas atsiskaito uz visus darbus, del kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant darby jkainiy, neapmokamu
darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo i§taisyti minéta akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne veliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos.

6.3. Usakovui pasiraius atlikty darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktliras per
informacing sistema ,,SABIS®.

6.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus) Rangovas privalo
parengti taip, kad skai&iavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo
laikytis Sutarties dokumentuose i$vardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir, UZsakovui
pareikalavus, pridéti bitinus darby rasj ir apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty
Darby atitiktj patvirtinan&ius dokumentus.

6.5. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo i3taisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty, uz Siuos darbus nebus sumokama.

6.6. Iki visy darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti UZsakovg
jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy,
bei pateikti UZsakovui jrenginiy, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas Uzsakovui pateikia
atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja dokumentacija.

6.8. Uzsakovas pasilieka sau teisg nemokéti u darbus, atliktus su trikumais, jei trakumy faktas
yra pagrjstas, tol, kol tokie triikumai nebus iStaisyti ar pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja
Rangova dél kokiy trakumy ir kokio dydZio légos bus sulaikomos. Rangovui istaisius visus nurodytus
triikumus, sulaikytos lé8os iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

6.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
darbus, UZsakovas privalo rastu pranesti apie traikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny
po ju pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo i§taisyti juos per Uzsakovo nurodytg
technologi$kai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina
atlikty darby trikumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis privalo atlyginti Uzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad jis Siuos trikumus pasalins savo iniciatyva,
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (ilaidos tretiesiems asmenims
trilkumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitais atvejais Rangovas savo 1é$omis
apmoka minétas iSlaidas.



6.10. Rangovas, uzbaiggs visus Sutartyje numatytus darbus, veikdamas pagal UZsakovo jgalio] ima
savo jégomis organizuoja ir vykdo visas statybos uZbaigimo procediiras.

6.11. Baigiamasis Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasirago abi Salys. Jeigu
viena i§ Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akt pasiraso kita Salis.
Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma uztikrinantis dokumentas.

6.12. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal Sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali paalinti.

6.13. Dél defekty darby galutinis priémimas gali buti atidétas iki jy pasalinimo (jei Sie defektai
netrukdo pastato eksploatacijai), Siuo atveju defektai Salinami pagal Sutarties 13 skyriuje numatyta
tvarka. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai Uzsakovas i8duoda pazyma, patvirtinan¢ig apie i§taisytus
pazeidimus. Nepaisydami i$duotos pazymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdyma.

6.14. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos nebeatsako uz tolesng
objekto apsauga, techning biiklg bei naudojima.

7. MOKEJIMAS

7 1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirades atlikty darby aktus ir gaves PVM
saskaitas faktuiras per informacine sistema ,,SABIS® bei, jas patikrings ir nenustatgs neatitikimy, per 30
kalendoriniy dieny nuo $iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito uz darbus, pervesdamas 1¢3as | Rangovo
nurodyta banko saskaita.

7.2. Mokéjimai atliekami | Sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomaja saskaitg.

7.3. Nustatgs Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teisg sulaikyti arba prireikus sustabdyti
mokéjimus uZ atliktus darbus, kol neatitiktys bus pa$alintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar sustabdymg
Uzsakovas informuoja Rangova rastu. Neatitiktimis laikomi:

7.3.1.nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokeéty darby defektai,

7.3.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

7 3 3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);

7.3.4.privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

7.3.5.kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.4. Saskaitos — faktliros bus dengiamos sekantia tvarka: i§ pradziy i$skaitomos Uzsakovui
priklausangios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, 0 véliau apmokama likusi skola uz atliktus darbus.

75 Ussakovas turi teise sustabdyti mokeéjimus us darbus, jeigu néra galiojantio Sutarties
jivykdymo uztikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves uzstato. Pervedus
ustata, mokéjimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo uZstato gavimo dienos.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1.1.Leisti Rangovui iki statybos uzbaigimo naudotis Objekte esandiais pastatais ar jrenginiais ir
leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. Patikrinti fakti¥kai atliktus darbus pagal pateikta atlikty darby akta ir prireikus per 7 darbo
dienas pareiksti pretenzijas trikumams paSalinti,

3 2. Uzsakovas arba techninis priZifirétojas taip pat jsipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui obj ektg visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po statybos

uzbaigimo akto patvirtinimo;



8.1.3.priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti, i8skyrus atvejus, kai Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

8.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemoketi uz prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

8.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy darby eigg ir kokybg,
Darby grafiko laikymasi, jrafus statybos Darby surnaluose, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybg.
Igyvendindamas $ia teisg Uzsakovas neturi teisés kistis | Rangovo komercine tiking veikla.

8.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos darby dokumentacijos
kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas jsipareigoja:

0.1.1.atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais ir i$taisyti defektus, nustatytus per garantin]
laika;

9.1.2.uztikrinti, kad darbai bus atliekami pagal pateikta techning dokumentacijg ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanciy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai galimi
tik esant radtiskam UZsakovo sutikimuli ir laikantis $ioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

9.1.3.apripinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojanc¢iomis detalémis ir
kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz ju defektus, dél kuriy ty medziagy ar
jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

9.1.4.uztikrinti, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia teisg turintys asmenys. Tais atvejais, kai
Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas, iki atitinkamy veikly vykdymo pradZios, privalo pateikti Uzsakovui atitinkamus
dokumentus, jrodangius, kad darbus vykdys tik tokig teisg turintys asmenys. Jei Sutartj vykdys tam teises
neturintys asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties salygy pazeidimu.

9.1.5.uztikrinti darby prieSgaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei darby higieng objekte, uztikrinti
objekto aptvérimg ir sauguma, jrengti informacinj stendg su informacija apie statinj, nepaZeisti treciujy
asmeny interesy;

9.1.6.sustabdyti darbus tik Sutarties 5.8.1-5.8.10 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.9 p.
nustatytg tvarka,

9.1.7.neperduoti §io sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderinus to su Uzsakovu Sutarties 11
skyriuje nustatyta tvarka,

9.1.8. iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy daromos zalos;

9.1.9. per Uzsakovo nurodyta terming pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty darbu;

9.1.10. be Uzsakovo rastigko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais konkurso ar Sutarties

vykdymo klausimais.

9.1.11. GrazZinti UZsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnes biiklés sandéliavimo, darbo
vietos ir privaziavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (ilaidos tretiesiems
asmenims) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitu atveju §ie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;

9.1.12. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, del savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis ja atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grazinti dokumentacijg per
5 darbo dienas nuo prane$imo apie nutraukimg dienos ar per kitg UZsakovo nurodyta terming;



9.2. Rangovas privalo savo le$omis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu UZsakovo
pripazjstami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dél to susidarancius
nuostolius;

9.3. Su galutiniu aktu Rangovas privalo UZsakovui pateikti: atlikty Darby aktus, statybos Zurnalg
ir kita dokumentacija susijusia su atliktais darbais. J oje turi biiti parasyta, kad medziagos (jy kiekis) buvo
panaudotos Sutarties objekte;

9.4. Rangovas turi buti jsipareigojes vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones,
kurios leisty sumazinti atlieky, susidarandiy montavimo procese, kiekj. Atliekos turi bati renkamos,
riiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkandiai jmonei. Siekiant jrodyti atitiktj Siam
reikalavimui, Rangovas privalo pateikti deklaracija arba kitus lygiavercius jrodymus.

9.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

9.5.1.statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15' straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbanio asmens identifikavimo
koda (toliau — Kodas), 0 tais atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo turéti Kode
uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje,
pagrindZiandius dokumentus;

9.5.2. bity nustatyta Kity statybvietéje esantiy asmenu, kurie nenurodyti 9.5.1. p.,
identifikavimo priemoné, prireikus —jos i¥davimo tvarka, registruojami §iy asmeny buvimo statybvietéje
pradzios ir pabaigos laikas ir prieZastys;

9.5.3.visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biti
suformuotas — kode uzgifruojamus duomenis pagrindZianCius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

9.6. Rangovas atsako uZz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity
kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus: uZztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty laikymasi ir turety ta patvirtinanéius dokumentus. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba
Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka nustatyty reikalavimy, arba Rangovas,
Subrangovai neatitinka nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovas neatitinka
nustatyty reikalavimy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pasalinti tokius
neatitikimus per protingg ne ilgesnj nei 30 dieny terming. Jeigu per nustatytg terming Rangovas
neatitikimy nepaSalina, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teisg
vienagali$kai nutraukti sutartj.

10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliticiy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy
toms klifitims paSalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty del
atitinkamy klifi¢iy nepaSalinimo, atlyginimag.

10.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teisés j Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacijg.

10.3. Uzsakovas turi teise pateikti butinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus tuos atvejus, kai
i¥kyla gréesmé darby atlikimo terminui.
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10.4. $alis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant praneiti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medziagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per UZsakovo
nustatyta terming pasalina iS darby atlikimo vietos (statybos aikitelés). To nepadarius, UZsakovas gali
paSalinti jas Rangovo lé%omis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia realizavimo i§laidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje UZsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriama dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prie§tarauja jstatymams ar kitiems teises
aktams, jis privalo nedelsiant apie tai ragtu pranesti Uzsakovui. PrieSingu atveju Rangovas neteks teises
prasyti termino pratgsimo, papildomy 1é8y ar kity lengvaty, numatyty $ioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie§ tai raStu negaves
Uzsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas UZsakovui pareikalavus privalo dalyvauti UZzsakovo arba treiyjy asmeny
organizuojamose objekto patikrose, teikti paaiSkinimus, %alinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami $ie Subrangovai
(nereikalingq iSbraukti):

Eil. | Subrangovo pavadinimas ir Vertin¢ iSraiSka Procentiné Darbuy
Nr. adresas (Eur) iSraika (%) pavadinimas
I§ viso: I§ viso:

11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekejas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
K ei¢iami/pasitelkiami Subrangovai tures biiti suderinti su Uzsakovu, jforminant papildoma susitarimag
dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasira$oma abiejy pirkimo Sutarties $aliy. UZsakovas turi teisg
pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant atitinkamus dokumentus
(pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre¢ius reikalavimus Subrangovy kvalifikacijai) ir
subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus (kai tiekéjas remsis
kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity Rangovo,
jo atstovy ar darbuotojy.

11.4. Uzsakovui nusta¢ius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima i kita, kurio
kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty darby atlikima.

11.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki
Subrangovui.

11.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teisg sudaryti tri§alius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutarciai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas/
jrengimus, Siomis sglygomis:

11.6.1. Tridaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

11.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis (ar

v



konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i$ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus),
o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy
/irengimy tiekeéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikejo, ar
medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar isigyty
medziagy/jrengimy) ir iSlaidy apmokéjimo dokumentus.

11.6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Uzsakovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biiti pasira$oma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
sutartis, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo (jei yra yinomi Subrangovai), arba nuo informacijos apie
Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, ra$tu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia UZsakovui praSyma ir
Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam. Subrangovui negali biiti mokamas avansas,
tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali biiti atlickamas tik po to, kai UZsakovas priims Darbus. Kilus
ginéui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui nedalyvaujant.
Subrangovui iSmokety sumy dydZiu yra maZinamos Rangovui mokeétinos sumos.

11.7. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas Pareigos Kyvalifikacijos
Nr. (vardas, pavardé) g atestatas
1. | Karolis BlitidZius Statybos vadovas 24044

11.8. Rangovas turi teisg keisti nurodytus specialistus i§ anksto ra$tu suderings su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Uzsakovas turi teisg bet kada nutraukti Sutartj prane$damas apie tai Rangovui prie§ 15 dieny:

12.1.2. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratgsti darby atlikimo terminy, nepaisydamas
Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus Sutartyje
nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

12.1.3.jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybeés, naudoja netinkamas
med¥iagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti trukumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir d¢l to
Ussakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy Uzsakovui;

12.1.4. jei Rangovui yra i8kelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei Rangovas
dél kity priezaséiy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy,

12.1.5. jei Rangovas, prajus pusei Darby atlikimo termino, neatlieka Darby Jkainotame veiklos
sarade nurodytais terminais;

12.1.6. jei Rangovas nejvykde sutarties 14.9 p. reikalavimuy;

12.1.7. dél kity esminiy Sutarties salygu pazeidimy.

12.2. Jeigu UZsakovas nutraukia sutart] del priezas¢iy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél %io nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, kilusias dél Sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

12.3. Rangovas turi teisg nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka uZ
darbus ir yra jam jsiskolings, jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybg juos vykdyti.

12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.



12.5. Uzsakovas iki ratisko nurodymo pradéti darbus turi teisg vienagalitkai nutraukti darbus
(jeigu nebus uztikrintas finansavimas ar kity priezaséiy). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés prasyti
atlyginti nuostoliy.

12.6. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy dieny
gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokeéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo
nuostolius Salinant darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz faktiskai atliktus ir
Uzsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus jkainius.

12.7. Dél svarbiy prieZas¢iy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, UZsakovas
turi teisg bet kada prie$ baigiant darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai praneSa prie§
15 dieny ir sumoka atlyginimg uz atliktg darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius nuostolius, padarytus
$ig Sutartj nutraukus.

12.8. Uzsakovas turi teisg dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre€iajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos del galimy kity i8kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dviSaliu susitarimu,
igskyrus atvejus, kai Salys turi teise jg nutraukti vienagaliskai.

12.10. Nutraukus Sutartj, faktiSkai atlikty darby jkainiai gali buti apskai¢iuojami pagal Sutarties
12.6. p. nustatyta tvarka.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

13.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant darbus (paslépti
trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

13.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus,
jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg terming neistaiso darby defekty, jis
privalo atlyginti Uzsakovui $iy darby defekty Salinimo iSlaidas.

14. ATSAKOMYBE

14.1. Rangovas atsako Uzsakovui uZz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako u¥ statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjima ar netekima.

14.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas,
yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.3.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria darby dalimi iki darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i¥skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

14.4. Rangovas, neatlikes darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumoketi UZsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.



14.5. Uzsakovas, uzdelsgs sumokeéti Sutartyje numatytg kaing, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumokeétos sumos dydZio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng.

14.6. Rangovas, nutraukes sutartj ne del UZzsakovo kaltés, privalo sumokeéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta suma, kurios
nepadengia bauda.

14.7. Ussakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumoketi Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skaitiuojama nuo Sutarties kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZzsakovas
turi teisg isskaiCiuoti i8 Rangovui mokétiny sumy pagal Sutarties 7.4. p. nurodytg tvarka.

14.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administraciné, civiliné ar
baudZiamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg
garantinj laika.

14.10. Rangovui tenka atsakomybé uy Sutarties 9.5 p. numatyty pareigy nevykdyma arba
netinkama jy vykdyma.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy radytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobidzio Sutarties
pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir Kkitos klaidos), kurie visi¥kai nejtakoja Saliy tarpusavio
jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy susitarimas dél
Sutarties nuostaty koregavimo

15.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti %alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
prane$imai, kylantys i8 Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

16.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

UiZsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, pavarde Renata Adamovi¢ Karolis BlitidZius
Adresas Draugystés g. 2, Val¢iiny k., P. Luksio g. 1, Vilnius
Vilniaus rajonas
Telefonas +370524933135 +37067047766
| EL pastas valcen7@gmail.com karolis@modernizacijos.lt

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi $ie biidai yra
laikomi lygiaveréiais, i¥skyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi buti sprendZiami tik rastu.
17.2. Kilusius gindus deél Sutarties vykdymo $alys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip i$spresti gino per vieng ménesj nepavyksta, ginCas

sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.



17.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors $alis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
sglygas, 18skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokia informacija gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Sutarties $aliai. Kiekvienas ju
turi vienoda juriding galia.

17.6. Si Sutartis turi priedus:

1 priedas — Technine specifikacija;

2 priedas — [kainotos veiklos sgrasas;

3 priedas — Rangovo pateikta iSpléstiné lokaline darby samata;

4 priedas — Darby perdavimo — priémimo aktas.

Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty duomeny
pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija iSsiysta senu adresu bus laikoma tinkamai jteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Juodsiliy senitinijos bendruomenes socialiniy Modernizacijos projektai, MB
paslaugy centras Imonés kodas 304781567
Jmonés kodas 300570722 PVM kodas LT100011729914
Luminor bank AS Lietuvos skyrius Luminor bank AS Lietuvos skyrius
banko kodas 40100 banko kodas 40100
A/s LT324010042401372255 A/s LT68 4010 0510 0427 5805
Tel. +37052493315 Tel. +37067047766
T nXénn walnanTMamgil.com El patas karolis@modernizacijos.lt
ndruomenes
itro
amovic Du

Y

2\

P

b

/




TECHNINE SPECIFIKACIJA

Juodsiliy seniiinijos bendruomenés socialiniy paslaugy centro, pastato stogo remonto darbai

Jgyvendinant rangos sutartj Rangovas turés:

1. Atlikti remonto darbus pagal pateiktas Darby kiekiy Ziniaradtyje apimtis.

2. Darby atlikimo terminas — 2 mén. su galimybe pratesti $j terming vieng kartg iki 1 mén.

3. Rangovas turi numatyti ir jvertinti visas sutarties vykdymo ilaidas (tarp jy iSlaidas nurodytas
§ioje Techninéje specifikacijoje). Faktiniy kiekiy, gauty vykdant bréziniuose, Ziniaragdiuose ir
specifikacijose apraSytus darbus, svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty.

4. Statinio statybos metu susidariusios statybinés atlickos turi buti i$vezamos antriniam
panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Rangovas turi pateikti paZymas apie visas
i§veramas atlieckas. Atlikgs darbus, Rangovas priduoda UZzsakovui teritorija sutvarkyta, savo 1éSomis
atstato paZeistas dangas, Zeldynus ir pan.

5. Techningje specifikacijoje, ¥iniara$¢iuose paminéti gaminiy pavadinimai, jy modeliai ar
Saltiniai, konkretils procesai ar prekeés enklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, nuorodos |
standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobiidzio ir gali buti pakeisti lygiaverte
(ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkangia reikalaujamus kokybeés parametrus) kity gamintojuy
produkcija (prekémis), lygiaverdiais standartais ir/ar technologijomis.




4 Sutarties priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietd], ........ ML, veeeeeveesnenesnossessessnsas sussssssess d
[Rangovo  pavadinimas], ASLOVAUJAIMA  .vovrrrneerrenenennmsnssssessesecessnees , veikianio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas J,  atStOVAUJAINA oo . veikian¢io  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties

pavadinimas, sudarymo data ] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uszsakovui  atliktus Darbus ... [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas §iuos
atliktus Darbus priima.

2. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy del
atlikty Darby kokybeés.

3. §is aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavard¢]

Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavarde]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrista laikg ParaSas
defekty taisymui ir jkainotg
defekty verte]




JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS

2 Sutarties priedas

Darby atlikimo terminai ir Darby kaina be
. Nuolatiniy meénesiniai jo kiekiai be PVM,
= Darby/Paslaugy veiklos PVM, EUR EUR
= pavadinimas
1 2
Juodsiliy senilinijos
bendruomenés
B socialiniy paslaugy 16617,16 17000,00 33617,16
centro pastato stogo
remonto darbai
Suma be PVM: 33617,16
PVM 21% suma: 7059,60
BENDRA SUMA su PVYM: 40676,76
Uzsakovo atstovas
Parasas Data
Rangovo atstovas
ParaSas Data




