RANGOS SUTARTIS

2024 m. lapkri¢io 19 d. Nr. (7.1 Mr)S-74
Visaginas

Uzdaroji akciné bendrové ,,Visagino energija®, juridinio asmens kodas 110087517, kurios
registruota buveiné yra adresu: Taikos pr. 26A, Visaginas, atstovaujama generalinio direktoriaus
Zigmo Jurgutaviciaus, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — ,,UZsakovas®)

ir
Uzdaroji akciné bendrové ,,Okseta®, juridinio asmens kodas 161410513, kurio registruota
buveiné yra adresu: Birulifkiy g. 18A, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Aleksandro
Sutovitiaus, veikiandio pagal jstatus (toliau — , Rangovas®),
toliau §ioje Sutartyje Uzsakovas ir Rangovas kartu vadinami ..Salimis*, o kickvienas atskirai —
,Salimi“, susitaré ir sudaré Sig Rangos sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi*.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas, vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais, jsipareigoja savo
rizika, jégomis, medziagomis ir priemonémis, pagal Techning specifikacijg (toliau — Techniné
specifikacija) ir kitus pirkimo dokumentuose, ir fioje Sutartyje pateiktus reikalavimus bei sglygas
tinkamai atlikti kogeneracinés elektrinés Visagino miesto CST sistemoje (toliau — ES projektas,
Projektas) bendrastotiniy jrenginiy tiekimo ir montavimo, Silumos trasos tiekimo ir montavimo
darbus, jrenginiy paleidimo ir bandymo darbus, kuriy apimtyje ir Uzsakovo personalo mokymo
eksploatuoti Sias sistemas paslaugy suteikimas, apimancius (bet neapsiribojancius) pagal pridedamo
Techninio projekto dalis, ir kitas biitinas paslaugas bei darbus, kurie reikalingi pirkimo tikslui
pasiekti (toliau visa bendrai vadinama — Darbai). Darbai apima Sioje Sutartyje ir ja sudaranciuose
dokumentuose nurodytas dalis, atliekamas paslaugas (jrengimo, montavimo, jrenginiy pajungimo ir
pan.), visas reikalingas medziagas, naudojamus mechanizmus ir jrenginius.

1.2. Rangovas, Sutartyje numatyta tvarka, apimtimis ir sglygomis, jsiparcigoja tinkamai atlikti
Darbus ir perduoti juos Uzsakovui. Darby rezultatg Rangovas perduoda Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Uzsakovas, Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis, jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus ir laiku uzbaigtus Darbus.

1.4. Darby apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti ir Techninéje
specifikacijoje, kituose pirkimo dokumentuose.

1.5. Uzsakovas, priklausomai nuo projekto finansavimo apimties ir salygy, projekto
1gyvendinimo metu turi teisg atsisakyti bet kokios Darby dalies, jei ta Darby dalis dar néra atlikta.
Uz fakti$kai jau atliktus ar patiektus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka. Uzsakovui
pasinaudojus $ia teise, Sutarties kaina bus laikoma atitinkamai sumazinta atsisakomy Darby dalies
verte pagal atskirg Uzsakovo pranesima ir dél to nebus daromi papildomi Sutarties pakeitimai.

1.6. Atsizvelgiant | Sutarties specifika, taip pat  tai, kad galimi Darby ar jy kickio pasikeitimai
projekto vykdymo metu ir parengus darbo projekta, tam, kad biity galima tinkamai uzbaigti Darbus,
Uzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Rangova apie Uzsakovo dokumenty pakeitimus, o
Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka informuos Uzsakovg, apie paaiskéjusias Uzsakovo
dokumentuose nurodytas netinkamas Darby apimtis ar atskirus Darby elementus. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ priimti sprendima, dél atsisakomy Darby, vieny Darby pakeitimo kitais arba
papildomy Darby.

1.7. Darby apimtys, techniniai reikalavimai ir reikalaujami galutiniai rezultatai pateikti
Techninéje specifikacijoje ir kituose Pirkimo dokumentuose.

1.8. Laikoma, kad toliau i§vardinti dokumentai sudaro $ig Sutart] ir yra suprantami ir aiSkintini
kaip jos sudedamosios dalys. Sutart] sudarantys dokumentai turi biiti traktuojami kaip paaiskinantys
vienas kita, todél Sioje Sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliSkumas:



1.8.1.8i Sutartis;

1.8.2. skelbimas apie pirkima;

1.8.3. Techniné specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai;

1.8.4. pasitilvmo rastas (originalas saugomas Rangovo);

1.8.5.kiti dokumentai ir priedai, jei tokiy bus (bréziniai, schemos, grafikai, planai, skai¢iavimai,
papildomi susitarimai ir pan.).

1.9. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, iaiskinimy /
nurodymy teisé suteikiama Uzsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradinés sutarties verté yra lygi Rangovo pasitlymo kainai — 1 021 000,00 Eur (vienas
milijonas dvideSimt vienas tikstantis eury, 00 centy) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).

2.3. PVM skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés
aktais. Dél mokesciy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

2.4. Kadangi Darby pagal Sutart) vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieni) metai, vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 | D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®,
54 punkto nuostatomis, Sutarties kaina bet kurios i§ Saliy prasymu gali biiti perskai¢iuojama praéjus
ne maziau kaip 6 (SeSiems) ménesiams nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje http://www.stat.gov.It skelbiama
vidutinj ménesing (palyginti su ankstesniais ménesiais) Statybos sanaudy kainy indeksa pagal
Statiniy tipa — inzineriniai statiniai, jeigu §io indekso pokytis lyginant einamyjy mety ménesio
kainas su praéjusiy mety ménesio kainomis yra didesnis kaip 10 (de§imt) proc. Perskai¢iuojama tik
ty statybos darby kaina be PVM, kurie pagal Sutart] atlickami nuo kainos perskai¢iavimo momento,
o vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskai¢iavimas. Sutarties kainos padidéjimas, atsirades dél Siame punkte apradyty priezaséiy,
apmokamas Uzsakovo léSomis. Sutarties kainos sumazéjimas, apskaitomas kaip Uzsakovo
sutaupytos 1é3os.

2.4.1. Sutarties kaina perskai¢iuojama dauginant ja i§ indekso pokycio koeficiento (K), kuris
apskaiCiuojamas taip:

K =Ln/Lo;

dia:

K — pataisymo koeficientas;

Ln — n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasiiilymy pateikimo termino pabaigos ménesio indeksas, o jei
kaina jau buvo perskai¢iuota — perskaic¢iavimui taikytas paskutinis indeksas).

2.5. Perskaidiuota kaina jforminama abiejy Saliy pasiraiytu Saliy kainos perskaiiavimo
protokolu, ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Salies praiymo perskaiiuoti kaing pateikimo
dienos, nebent Salys tarpusavio susitarimu dél objektyviy prieZaséiy nustatyty ilgesnj termina.
Protokolas bus pridedamas prie Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi, o Sutartis darby kainos
pataisymo / perskai¢iavimo atzvilgiu bus laikoma atitinkamai pakeista. Protokole, be kita ko,
nurodoma indekso reik8mé laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reiksmé laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, indekso poky¢io koeficientas, perskaiciuota fiksuotos kainos suma,
perskaiciuota Pradinés sutarties verté.

2.6. Jeigu Darbai véluoja dél Rangovo kaltés, uzdelsty Statybos darby kaina negali buti
perskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo, bet gali buti perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo.

2.7. Darby vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Darby, Sutarties
vykdymo ar nutraukti Sutarties $iuo pagrindu.

2.8. Sutarties kaina gali buiti mazinama dél Rangovo suteikiamy nuolaidy, lojalumo programy ar



kity panasiy priezasciy.

2.9. Atsigkaitymai pagal Sutart] vykdomi eurais, pavedimu } Rangovo nurodyta saskaita.

2.10. Sutarties kaina bendra pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis uz
visy Sutartyje numatyty Darby ir visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievolny tinkama
ivykdyma. Rangovas jsipareigoja uz Darbus ir kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma
nereikalauti 1§ UZzsakovo padengti Sutarties kaing virsijan¢iy i$laidy, isskyrus Sutartyje aptartus
Sutarties kainos koregavimo atvejus.

2.11. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti visus Darbus, numatytus Sutartyje. |
Sutarties kaing jeina Darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy, jrenginiy kaina, mokesciai,
transportavimo, apgyvendinimo, sandéliavimo, saugojimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus, pirkimo salygas ir $ig Sutart), islaidos.
Rangovas yra visiSkai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas, licencijuy mokescius ir
kitus apmokestinimus. Jei teisés normos nustato imperatyvius reikalavimus, pagal kurivos mokescius
uz kurj nors Rangovui priskirtg veiksma turi sumokéti Uzsakovas kaip naudos gavéjas, tai Rangovas
tokius UZzsakovo atliktus mokéjimus turi kompensuoti Uzsakovui per jo nurodyta protingg laikotarp;
ir pateiktus atitinkamus mokéjimo dokumentus.

2.12. Rangovas pareiskia ir patvirtina, kad jis i§samiai ifanalizavo jam pateiktus Uzsakovo
dokumentus (Techning specifikacija, Techniny projektg, Darby apimtis ir terminus, techninius
reikalavimus ir visus kitus pirkimo dokumentus) apzitiréjo ir istyrinéjo statybvietes / Darby atlikimo
vietas, numaté ir jvertino visas aplinkybes ir iSlaidas, galin¢ias turéti jtakos Darby kokybei ir
rezultatui. Jeigu sickiant jvykdyti $ia Sutart] ir (ar) pasickti Darby rezultatg, Rangovui reikia atlikti
papildomus, patirti papildomy i§laidy, patickti papildoma jrangg ir pan., kuriy Rangovas, kaip savo
srities profesionalas nenumaté sudarant Sutart], bet gal&jo ir turéjo juos numatyti arba kuriuos reikia
atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, budo bei formos padidéja
Darby apimtys ir (ar) i§laidos, tai visos tokios papildomos i$laidos tenka Rangovui.

2.13. Rangovui mokama tik uz faktiskai atliktus ir UZsakovo tinkamai priimtus Darbus. Salys
susitaria, kad Darby kiekio pasirinkimas ir Darby (ar Darby dalies) atsisakymas yra Uzsakovo teisé.

2.14. Ataskaitinis laikotarpis — kalendorinis ménuo. UZ per ataskaitinj laikotarp; atliktus Darbus
Uzsakovas apmoka atskirais tarpiniais mokegjimais, vadovaudamasis Rangovo parengtais ir su
Uzsakovu suderintais Darby atlikimo bei 183y jsisavinimo (mokéjimo) grafikais-planais, pagal
Rangovo pateiktus ir Darby techninés priezitiros vadovy bei Uzsakovo atstovy patikrintus, vizuotus
(pasirasytus) ir abiejy Sutarties faliy pasirafytus Darby priémimo—perdavimo aktus bei tinkamai
iSradvtas sgskaitas faktiiras:

2.14.1. Isigaliojus Sutarciai, atlikty Darby akto (tarpinio mokéjimo pazymos) forma Rangovas
parengia ir suderina su Uzsakovu. Siforma gali bati tikslinama ir (ar) papildoma kitais dokumentais
(formomis) Sutarties vykdymo metu atsizvelgiant | Projekto finansavimo salygas, tvarka ir (ar)
Uzsakovo reikalavimus.

2.14.2. Rangovas, ne véliau kaip einamojo meénesio 25 (dvidesimt penkty) diena uz per
ataskaitin] laikotarp; pagal ménesin] Darby / Paslaugy grafika atliktus Darbus, vadovaudamasis
mokéjimy grafiku (jei toks patvirtinamas), pateikia Uzsakovui Rangovo parengta ir pasirasyta per ta
ataskaitinj laikotarp; atlikty Darby perdavimo—priémimo akta (kuris gali buti laitkomas ir tarpinio
moké&jimo pazyma) patikrinti ir suderinti.

2.14.3. Uzsakovas (Uzsakovo atstovas (-ai1) ir Darby techninés priezitiros vadovas (-ai)) ne véliau
kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu néra pastabuy,
Juos vizuoja (pasiraso, nurodydami pasirasymo data) ir teikia UZzsakovui pasirasyti, o Uzsakovas
pasiraso atlikty Darby perdavimo—priémimo akta (tarpinio mokéjimo pazyma).

2.14.4. Rangovas pagal abiejy Saliy pasiraiyvta Darby perdavimo-priémimo akta tinkamai
parengia ir pateikia UZzsakovui saskaita faktiirg. Saskaitos faktliros parengimo (ifraSymo) data
negali buti ankstesné nei abiejy Sutarties Saliy pasiradyto atlikty Darby perdavimo—priémimo akto
pasira§ymo data (paskutinio paraso data).

2.14.5. Uzsakovas, nustates Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumy, klaidy ir pan.,
grazina juos Rangovui su nurodymu istaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus.
Tokiu atveju Uzsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui uz mokéjimy vélavima dél Rangovo



netinkamai parengty dokumenty ir pakartotino Rangovo istaisyty dokumenty pateikimo.

2.15.Sgskaitos faktiiros vz praéjus; ménesj atliktus Darbus, abiem Sutarties Salims pasirasius
atlikty Darby perdavimo—priémimo aktg, privalo buti pateiktos Uzsakovui iki poataskaitinio
ménesio 15 (penkioliktos) dienos.

2.16. Saskaita Uzsakovui teikiama tik elektroniniu biidu:

2.16.1. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Furopos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 1. 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis.

2.16.2. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis Saskaity administravimo bendrosios informacinés
sistemos
(toliau — SABIS) priemonémis.

2.16.3. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos SABIS priemonémis, iSskyrus Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — Jstatymas)
34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita faktGra suprantama kaip saskaita
faktiira, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti
automatiniu ir elektroniniu biidu.

2.17.Uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus Uzsakovas apmokés Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo tinkamai israsytos sgskaitos fakttiros gavimo dienos.

2.18.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu ir (arba) nepateikus tinkamos
sgskaitos faktiiros, jos apmokéjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo véluojama tai padaryti.

2.19. Jei Rangovas numato atlikti Darbus anksc¢iau nei yra numatyta Darby grafike, apmokéjimo
klausima jis privalo 1§ anksto rastu suderinti su Uzsakovu.

2.20. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku
vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

2.21. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus mokéjimus, jeigu Rangovas Darbus atlicka
nekokybiskai arba dél kity priezasc¢iy atsiranda Darby defekty, iki §iy Darby kokybé bus istaisyta ir
(ar) pasalinti visi Uzsakovo nustatyti defektai.

2.22. Salys susitaria, kad Uzsakovas turi teise vienagaliskai darvti priespriesiniy reikalavimy
iskaitymus (jskaitant grazintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas
Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mazindamas Rangovui mokétinas sumas.

2.23. Visos sumos ir mokéjimai, kuriems Salys nenustaté mokéjimo terminy §ioje Sutartyje,
jskaitant nuostoliy ir netesyby mokéjimus, turi biiti sumokami per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo mokéjimo prievolés atsiradimo dienos.

2.24. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti
Techninio projekto dokumentuose, nevir§ijant 5 (penkiy) proc. pradinés sutarties vertés,
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei Darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy
(projektiniy) kiekiy (skaiCiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 (penki) proc., skai¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertés, Sutarties kaina keiciama dél papildomy / atsisakomy darby kiekiy,
vir§ijanciy 5 (penkis) proc. skirtumo riba, taikant Sutartyje nustatytas kiekiy (apimény) keitimo
sglvgas.

2.25. Kai Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys ir (ar) kiekiai, Sutarties kaina
keiciama pridedant papildomy darby kaing arba atimant atsisakomy darby kaing.

2.26. Kai vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, vra
atsisakomi darbai, o juos pakeiCiantys darbai vra papildomi darbai. Kai kei¢iant vienus Darbus
kitais jy verté sutampa, papildomi Sutarties pakeitimai nedaromi.

2.27. Papildomy darby ir atsisakomy darby kaina apskai¢iuvojama, taikant siuos kriterijus
(prioritetine tvarka):



2.27.1. taikomos Sutarties kainos detalizacijos samatoje (Ziniarastyje) nurodytos Kkainos ir
ikainiai (atsizvelgiant | kainos perskai¢iavima jei toks buvo atliktas),

2.27.2. i8skai¢iuojama Sutarties (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytos kainos arba jkainio
dalis;

2.27.3. pritaitkomi Sutarties kainos detalizacijos samatoje (ZiniaraStyje) nurodyty panaSiausiy
pagal esmg Darby jkainiai;

2.27.4. jvertinamos pagrjstos ISlaidos pagal teisés normy ar administraciniy akty, galiojusiy
galutinio pasiilymy pateikimo dieng, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles, bet ne didesnés, nei Rangovo faktiSkai patirtos
islaidos pagal tas iSlaidas pagrindziancius treciyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai
pagal taisykles nurodyta, kad iSlaidos turi buti ir ne didesnés nei viduting rinkos kaing atitinkanti
islaidy suma, vidutiné rinkos kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje esanciy
tikio subjekty kainas (jeigu tiek ikio subjekty yra rinkoje), skelbiamas viesai arba nurodytas tokiy
tikio subjekty pateiktuose rasytiniuose pasitilymuose.

2.28. Susitarimai dél papildomy darby gali buti sudaromi su salyga, kad nepazeidziamos
[statymo 97 straipsnyje nurodytos vertés.

2.29. Kai papildomy darby apiméiy ir (ar) kainos nejmanoma jvertinti taikant Sutarties nuostatas
arba Sutarties pakeitimas turi biiti atlickamas kitais negu apibrézti siame skyriuje ir Istatymo 97
straipsnyje numatytais pagrindais, tai tokiam pakeitimui atlikti UZzsakovas turi teis¢ pirkti
papildomus Darbus taikant atskira pirkimo procediira pagal Jstatyme nustatytas taisykles.

2.30. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtickéju (-ais) / subteikéju (-ais) / subrangovu (-
aig) (toliau visi bendrai vadinami — subrangovu), jei treciasis asmuo yra pasitelkiamas Sutarciai
vykdyti, ir jei subrangovas rastu motyvuotai pareikalauja tiesioginio atsiskaitymo, o toks
atsiskaitymas nesumazina Uzsakovo galimybiy naudotis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
priemonémis. Tokiu atveju sudaroma tri§alé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje
nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ motyvuotai
priestarauti nepagristiems moké&jimams ir atsisakyti pasiradyti tokj trisalj susitarima, jei tai is esmés
pablogina jo padétj taip, kad tampa apsunkintas (arba gali biiti apsunkintas ateityje) Sutarties ar bet
kurios jos dalies tinkamas jvykdymas. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia
Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

2.31. Projektas gali buti dalinai finansuojamas Europos Sajungos struktiiriniy fondy (toliau — ES
SF) 1éSomis. Jei Darbai (jy dalis) tapty finansuojami ES SF 1éSomis, Uzsakovas rastu pranes
Rangovui apie tokj finansavimg, institucijy reikalauyjamus pateikti mokéjimy dokumentus,
mokéjimy terminus bei Darby priémimo salygas, o Darby priémimas, perdavimas bei apmokéjimas
uz juos galés buti vvkdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lictuvos Respublikos finansy
ministro 2014 m. spalio 8§ d. jsakymu Nr. 1 K-316 patvirtinty Projekty administravimo ir
finansavimo taisykliy ar jas pakeitusio teisés akto nustatyta tvarka ir terminais bei atsizvelgiant j
institucijy, atsakingy uz ES SF paramos administravima, reikalavimus ar pakeitimus ES SF paramos
finansavimo ir administravimo sutartyse. Nuo siame punkte nurodyto Uzsakovo rasytinio
pranesimo pateikimo Rangovui dienos Sutartis dél mokejimy tvarkos bei Darby priémimo salygy
bus laikoma atitinkamai pakeista, o UZzsakovo pranesimas bus pridedamas prie §ios Sutarties ir taps
neatsiejama jos dalimi.

3. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

3.1. Uzsakovas isipareigoja:

3.1.1. Perduoti Rangovui Darby vykdymo vieta, pasiraSant statybvietés perdavimo—priémimo
akta.

3.1.2. Per 7 (septynias) kalendorines dienas patikrinti ir, nesant pastaby, patvirtinti Rangovo
dokumentus, kurie turi biiti jo teikiami Uzsakovui derinti ir tvirtinti, i8§skyrus atvejus, kai dél kurio
nors konkretaus dokumento Sutartyje nustatyti kitokie terminai.

3.1.3. Pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus Darbams atlikti.

3.1.4. Pranesti Rangovui, kas vykdys techning priezitira ir atliks Projekto vykdymo prieziiirg.



3.1.5. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

3.1.6. Sumokéti Rangovui vz tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.1.7. Bendradarbiauti su Rangovu, pateikti jam reikiama Uzsakovo turima dokumentacijg ir
suteikti kita informacijg, kurios reikia Darbams atlikti.

3.1.8. Prireikus ir esant galimybei, savo teritorijos ribose nurodyti Rangovui vietas medziagoms
sandéliuoti, buitiniams vagonéliams pastatyti ir esant techninéms galimybéms, teisés akty nustatyta
tvarka leisti Rangovui prisijungti ir naudotis elektros energija, Silumos energija, vandeniu,
kanalizacija. Tokiu atveju Rangovas privalés mokéti uz siuos isteklius Uzsakovui pagal tuo metu
galiojancias energijos ir paslaugy kainas.

3.1.9. Vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

3.2. Uzsakovas turi teise:

3.2.1. Nepriimti Darby, atlikty ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose
nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Savo nuozilira tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiek; ir kokybe. Jei tokio patikrinimo
metu paaiskéja, kad atlickami Darbai neatitinka nustatyty reikalavinmy, Rangovas privalo juos
pasalinti savo sgskaita ir atlyginti visas Uzsakovo turétas su patikrinimu susijusias islaidas.

3.2.3. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant grésmei,
kad Sutartis ar jos dalis nebus tinkamai jvykdyta, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma, atitinkamai, kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutart] ar pateiks Sutarties
tinkamg jvvkdvma pagrindzian¢ius jrodymus.

3.2.4.Reikalauti, kad Rangovas Darbus, kuriems taikomos specialios teisés normy ir (ar)
rekomendacijy nuostatos (projektavimas, statinio projekto vykdymo prieziiira, techniné prieziiira ir
pan.) vykdyty pagal parengta dokumentacija ir laikydamasis normatyviniy dokumenty /
rekomendacijy reikalavimy. Jeigu Rangovas jy nesilaiko, Uzsakovas tuni teisg¢ rastu reikalauti
pasalinti trilkumus ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus arba prireikus — sustabdyti Darbus dél
Rangovo kaltés, kol trilkumai bus pasalinti. Jeigu Rangovas per UZzsakovo nustatyta protingg
terming nepasalina Darby trikumy, Uzsakovas turi teis¢ pasalinti trukumus pats ar treCiyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita kompensuojant (atlyginant) dél to Uzsakovo patirtas islaidas (nuostolius).

3.2.5. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti Darby ar jy dalies ir (arba) atidéti konkreciy
Darby atlikima, rastu apie tai informavegs Rangova, jei tie Darbai ar jy dalis dar néra pradéta, atlikta
ar patickta. Uz faktiskai jau atliktus ar paticktus Darbus sumokama Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2.6. Teikti pasitilymus Rangovui dél paslaugy, medziagy parinkimo ir dalyvauti Rangovui
priimant sprendima dél jy parinkimo.

3.2.7. Duoti privalomuosius nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vyvkdyti atliekant Darbus, jei
pazeidziami Sutartyje nurodyti Darby atlikimo terminai, kokybiniai ar kiti reikalavimai.

3.2.8. Sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir priesgaisrinés apsaugos
reikalavimy pazeidimai (pvz., jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi bitinos
kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny,
darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos aplinkybés, kurios kelia grésme
zmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki jy pasalinimo.

3.2.9.Reikalauti 1§ Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kuriy tikslas valdyti projekts, aptarti
pasirengima Darby atlikimui, Darby vykdyma, pristatyti siilomus pakeitimus ir spresti kitus Sutarties
vykdymo klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kvieciami
privalo atvykti j susirinkimus.

3.2.10. Tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 14 (keturiolikai) kalendoriniy dieny iki Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratgsia
esamo uztikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojan¢iu uztikrinimu ir
vienasalifkai nutraukti Sutart] dél Rangovo kaltés.

3.2.11. D¢l objektyviy priezas¢iy negalint vykdyti Darby (ju dalies) pagal projektinius
dokumentus, Uzsakovas savo nuoziiira turi teise skaidyti anksc¢iau suderintg Projekta j etapus.

3.2.12. Sutarties vykdymo metu tikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty asmeny atitiktj Lietuvos



Respublikos teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity
strateginiy interesy uztikrinimo reikalavimus ir (arba) dél Istatyme ir (arba) VPI numatytiems
reikalavimams.

3.2.13. Turi kitas Sutartyje ar teisés aktuose numatytas teises.

3.3. Rangovas isipareigoja:

3.3.1. Per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
tikrinti, derinti ir tvirtinti kalendorin] Darby grafika, atliekamy Darby aktavimo plang (moké&jimy
grafika), kuriame turi biiti nurodytos Rangovo planuojamos gauti sumos (be PVM) uz kiekvieng
meénes] atliktus Darbus ir Sutarties kainos detalizacijos i8plésting samatg (ziniarast)), kurioje
Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasitilyme nurodytg kaing. Sutarties detalizacijos sgmata
(ziniarastis) turi buti parengta pagal statiniy statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
pagrindinius principus naudojant UAB | Sistela®™ statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
kainynus, galiojusius Rangovo pasitilymo pateikimo diena. Statybos produkty ar jrenginiy kainos
turi bati nurodomos su visy pagal Sutartj Rangovui tenkanéiy kasty jskaidiavimu. Siame punkte
nurodvti dokumentai negalioja ir jais negali biiti vadovaujamasi vykdant Sutartj, jei jie néra rastu
patvirtini Uzsakovo.

3.3.2. Jeigu Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Darby grafike nurodyti terminai vra
nejgyvendinami, o Sutarties kainos detalizacijos samatoje nurodytos kainos neatitinka tikrosios
padéties, t. y. dirbtinai sumazintos ar padidintos, UZzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu pareikalauti Rangovo pateikti jrodymus, kad Darby vykdymo terminai yra jgvvendinami, o
rinkoje yra tickéjy, kurie Sutarties vykdymo metu gali detalizacijos samatoje nurodytais jkainiais
patickti medziagas, jrenginius ar atlikti darbus Rangovo nurodytomis kainomis. Rangovui pateikus
neteisingg ir (ar) klaidinancia informacijg pagal §) punkty taikomos netesybos kaip uz vélavima
pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinimus ir pan. pagal 11 skyriaus nuostatas. Uzsakovui
patvirtinus Sutarties kainos detalizacijos samata (Ziniarastj), Salys vadovaujasi ja kaip pagrindiniu
dokumentu, kai turi bati apskai¢ivojama papildomy darby ir atsisakomy darby kaina.

3.3.3.Ne vélhau, kaip per 1 (viena) ménes] po Sutarties pasirasymo dienos pateikti Uzsakovui
tiekiamos jrangos ir (ar) medziagy tiekéjy (gamintojy) duomeny lapus ar kitus duomenis, kurie turi
biti jtraukti j projektinius dokumentus.

3.3.4.1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statinio statybos vadova, statinio statybos specialiyjy darby vadova (-us), statinio
statybos bendryjy darby vadova (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas), kurie privalo
vykdyti pareigas, numatytas aktualios redakeijos STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai®., Rangovas
privalo pateikti Uzsakovui atitinkamy jsakymy kopijas.

3.3.5.Iki Darby pradzios paskirti savo atsakingg atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus
Rangovo vardu veikti pagal Sutart] (nurodant jgalioto atstovo varda, pavarde, pareigas, telefong, el.
pasto adresa). Visas Rangovo atstovo laikas turi biiti skiriamas vadovauti Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas, vykstant Darbams, laikinai palieka statybviete —
turi baiti paskirtas jj pakeisiantis asmuo, o apie tai turi biti tinkamai prane$ta Uzsakovui (UZzsakovo
atstovui).

3.3.6.1ki Darby pradzios paskirti darby saugos ir sveikatos specialistg, kuris atsako uz jo, jo
subrangovy darbuotojy saugos priezifirg ir apsauga nuo nelaimingy atsitikimy. Sis asmuo privalo
buti tinkamai pasirenges vykdyti tokias pareigas, jis turi buti jgaliotas duoti nurodymus ir imtis
saugos darbe priemoniy, kad buty ifvengta nelaimingy atsitikimy. Vykdant Darbus Rangovas
pasirlipina viskuo, ko tokiam asmeniui bei jo darbuotojams reikia savo pareigoms atlikti ir
igaliojimams vykdyti.

3.3.7.Iki Darby pradzios kartu su dangy ir aplinkos savininkais uzfiksuoti esama dangy ir
aplinkos bukle statybvietéje, jformindamas atitinkama aktg (aktus) ir ta akta (aktus) pateikti
Uzsakovui kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose.

3.3.8. Kokybiskai atlikti, nustatytu laiku pradéti, tinkamai ir laiku uzbaigti, perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
per PraneSimo apie defektus laikotarp; ir (ar) per garantinj laikotarp;. Rangovas yra atsakingas uz
visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma, darby sauga per visg Darby



vykdymo ir defekty taisymo laikotarp.

3.3.9.Savo Darbams atlikti, prireikus, gauti leidimus ir (arba) sutikimus 1§ juridiniy ir (ar) fiziniy
asmeny (tokiy kaip Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenés sveikatos
centras, inzinerines komunikacijas eksploatuojancéios yjmonés, savininkai, keliy priezifiros tarnybos,
savivaldybé ir pan.) atlikti Darbus apsauginése zonose, gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.

3.3.10. Sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovams
lankytis statybos objekte ir susipazinti su visa Darby dokumentacija.

3.3.11. Jei Darbai ar jy rezultatas turi buti paaiskintas tretiesiems asmenims, visais atvejais
Rangovas atsako uz tai, kad, prireikus, visi tokie paaiSkinimai buty pateikti visiems to pagrjstai
prasantiems asmenims ir valstybés valdzios institucijoms.

3.3.12. Jeigu pasikeic¢ia Darbams atlikti buitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagristas
Rangovo Darby grafikas, Rangovas turi nedelsdamas pataisyti ir suderinti su UZzsakovu atnaujinta
Darby grafika ir (ar) atlickamy Darby aktavimo plang (mokéjimo grafika).

3.3.13. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacijg, laikydamasis statybos techniniy
reglamenty, pirkimo dokumenty, jy priedy, paaifkinimy ir kity teisés akty reikalavimy. Visais
atvejais Rangovas atsako uz tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos dokumentai bty pateikti
visiems to pagrjstai praSantiems asmenims ir valstybés valdzios institucijoms.

3.3.14. Prireikus, perleisti visas reikiamas teises, jei tokios reikalingos, naudotis jrangos
dokumentacija, projektine dokumentacija, programine jranga, instrukcijomis ir pan. ir (ar)
pavienémis jy dalimis, t. y. suteikti teis¢ ir galimybg Uzsakovui disponuoti Siais elementais jo
nuoZidira ir (arba) kitaip realizuoti teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria,
kad Siame punkte nurodytos teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama
dokumentacija, instrukeijos, jranga arba jos dalis bus perduota Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Uzsakovas neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz siame punkte nurodytas perleistas
teises. Visi projektai, planai, bréziniai ir specifikacijos, specialiai parengti Uzsakovui, tampa
Uzsakovo nuosavybe ir negali biiti Rangovo naudojami kitiems tikslams nei numatytiems Darbams
vykdyti pagal $ios Sutarties salygas. Uzsakovas gauta dokumentacija, medziagas, kuriy naudojimui
reikalingas teisiy perleidimas, naudos tik savo veikloje pagal atitinkamy teisiy perleidimo salygas.

3.3.15. Darbams vykdyti naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius. Jei Rangovo tickiamos
prekés ar teikiamos paslaugos yra nurodytos VP] 92 straipsnio 13 dalyje numatytame Bendrojo
viesyjy pirkimy Zodyno (toliau — BVPZ) kody sarae. tai Rangovas turés pateikti Uzsakovui
deklaracijas dél atitikimo saugumo reikalavimams bei kitus Uzsakovo reikalaujamus dokumentus,
patvirtinancius $iy salygy laikymasi.

3.3.16. Laiku 1ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus ir apie atlikty Darby
perdavimo—priémimo data, parengti ir pateikti UZzsakovui atlikty Darby perdavimo—priémimo aktus.

3.3.17. Pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos Darbus, tinkamai
ir laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZziiiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai nepranesgs Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, taip pat kai UZzsakovas pateikia
atskira pareikalavima, Rangovas savo sgskaita privalo nurodytus Darbus atidengti patikrinti. Jei
Uzsakovui atskirai pareikalavus ir atidengus Darbus, paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy
statybos normy ir reikalaviny. ir (arba) projektinés dokumentacijos, ir (arba) Sutarties salygy, visas
su konstrukcijy ar statybos Darby atidengimu ir Darby taisymu susijusias iflaidas apmoka
Rangovas. Jei paaifkéja, kad Darbai atlikti laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy. ir
(arba) projektinés dokumentacijos. ir (arba) Sutarties sglygy, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka
Uzsakovas.

3.3.18. Vykdyti statybos metu gautus Uzsakovo, Uzsakovo atstovo ir statybos techninés
priezitros vadovy nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms, pirkimo
dokumentams bei normatyviniams statybos dokumentams ir néra kisimasis ] Rangovo jprasting
tking komercing veiklg. Nurodymus Uzsakovas, Uzsakovo atstovas, techninés prieziiiros vadovai



gali duoti zodziu, rastu, ¢l. pastu.

3.3.19. Savo 1éSomis parengti pagal Sutartj pastatyty statiniy kadastro bylg (-as).

3.3.20. [forminti ir perduoti Uzsakovui tinkamai jformintg statybos Darby atlikimo
dokumentacijg, atitinkanc¢ia Sutarties, pirkimo dokumenty, teisés akty reikalavimus ir atlickamy
Darby pobiid.

3.3.21. Savo sgskaita iStaisyti Darby ar jy rezultato trilkumus. Trikumus Rangovas privalo taisyti
nedelsdamas, priesingu atveju — UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ir (ar) sustabdyti visus mokéjimus iki
tol, kol trukumai bus tinkamai iStaisyti ir pasalinti. Rangovui netinkamai Salinant trikumus,
defektus, ar atsisakius salinti defektus ir (ar) trilkumus, UZsakovas gali pasalinti defektus ir (ar)
trikumus 1r (ar) sustabdytus, neatliktus ar véluojamus Darbus atlikti treCiyjy Saliy pagalba arba savo
jégomis bei iSskaiciuoti ir (ar) reikalauti atlyginti dél to patirtas iSlaidas ir (ar) nuostolius 1§
Rangovo.

3.3.22. Uztikrinti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higiena statybos
teritorijoje, savo Darbo vietoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas atsako uz nuostolius, kurinos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir (ar) kitu biidu pazeidé Sutarty, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
deél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu,

3.3.23. Rangovas jvertina aplinkybe, kad Darbai bus atliekami veikian¢ios Uzsakovo katilinés
(komplekso) teritorijoje, kuri laikoma pavojingu objektu ir joje galioja Uzsakovo nustatyti
apribojimai (asmeny patekimo, leidimy, transporto ir mechaniznmy judéjimo, kibemetinés ir fizinés
saugos ir pan.). Rangovas bus supazindintas su Siais apribojimais ir jsipareigoja besalygiskai juos
vykdyti.

3.3.24. Ivykus nelaimingam atsitikimui Darby vietoje, §) nelaimingg atsitikima apskaito, uz jj yra
atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaiminga atsitikima turi biiti jtraukiamas ir UZzsakovo
atstovas. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai,
transportas ir jranga biity lengvai atskiriami nuo kity ten dirban¢iy asmeny ir transporto (darbuotojai
dévéty drabuzius su skiriamaisiais Rangovo zenklais, transportas tinkamai pazymeétas ir pan.).

3.3.25. Darby vykdymo metu Rangovo atsakingas darbuotojas (Darby vadovas) privalo buti
objekte, organizuoti Darbus ir tinkamai registruoti atliktus Darbus objekto statvbos darby zurnale
bei pildyti kitg privalomaja dokumentacija. Gavus Uzsakovo prasymag, ne véliau kaip per 3 (tris)
kalendorines dienas pateikti Sig dokumentacija Uzsakovui. Rangovas privalo tinkamai jforminti ir
laiku perduoti kitus su Darbais susijusius dokumentus, reikalingus Darby rezultatams tinkamai
iforminti arba objekto statybos uzbaigimui jforminti. Praradus bet kurj 1§ §iame Sutarties punkte
numatyty dokumenty, Rangovas kuo skubiau savo saskaita privalo atkurti prarasta dokumentacija.
Rangovo Darby vadovas turi turéti atitinkant] objektui kvalifikacijos atestata ir biiti apmokytas bei
atestuotas darby saugos klausimais (turéti galiojant] darbdavio jgalioto asmens darby saugos
pazymejima).

3.3.26. Savo saskaita jsigyti ir apmokéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos,
vandens bei kity resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus
prie elektros, vandens ir kity resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie $iy resursy tinkly
/ ivady bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su siy tinkly / jvady savininkais /
valdytojais. Laikiny e¢lektros jrenginiy medziagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros
energija tickianc¢ios jmonés i8duotas technines salvgas; savo lé8omis gauti visus Darbams atlikti
reikalingus leidimus 1§ institucijy. Tokie leidimai apima, bet neapsiriboja, leidimus zemés darbams
ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt., taip pat savo saskaita gauti Zemés
sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti (jei jie reikalingi).

3.3.27. Visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai ir statybos teritorijoje
esancios statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) gadinami.
Priesingu atveju Rangovas atlygina visus dél to padarytus nuostolius.

3.3.28. Prie§ atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galin¢ius pazeisti esamus
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inzinerinius tinklus, susipazinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros, telefono, Silumos,
vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) i8déstymu. Rangovas atsako uz bet kokig zala, padaryta
esamiems keliams, keliy dangoms, kitoms dangoms, tran$éjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt.,
atliekant Darbus, jskaitant ir uz subrangovy atlieckamus darbus bei privalo iStaisyti bet kokig zala
savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino (jeigu pagal zalos pobiidj ar suinteresuoty asmemy
reikalavimus néra butina ja istaisyti greiciau).

3.3.29. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medziagas.

3.3.30. Rangovas privalo UZzsakovui pranesti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai juy rezultatus
patvirtina Uzsakovas.

3.3.31. Visus reikalingy tikrinimy, bandymy rezultatus fiksuoti atitinkamuose dokumentuose
(protokoluose ir pan.) ir juos pateikti Uzsakovui.

3.3.32. Pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty Darby bréZiniai,
geodezinés nuotraukos ir kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
prief atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos, reikalingos bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti ar tolesnei eksploatacijai vvkdyti.

3.3.33. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
pirkimo salygy ar projektiniy dokumenty, tai Uzsakovas gali atmesti tg Darby dalj, jranga arba
medziagas, apie tai rastu prane§damas Rangovui ir nurodydamas tokio atmetimo priezastis. Tokiu
atveju Rangovas savo saskaita privalo istaisyti Uzsakovo nustatytus trikumus, defektus ar pakeisti
medziagas ar jrangg, kad die atitikty Sutartj, pirkimo dokumentus ir UZsakovo reikalavimus.

3.3.34. Jei statybvietéje Rangovo jégomis bus demontuojamos bet kokios inzinerinés sistemos ar
medziagos, tai jas Rangovas turi savo saskaita supakuoti saugiam transportavimui ir iSvezti |
Uzsakovo nurodyta vietg bei perduoti Uzsakovui.

3.3.35. Valyti ir priziuréti patekimo j Statybviete kelius, jvaziavimus, takus, pragjimus ir aplinka
nuo Siukshiy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos ir keliai / takai / pragjimai turi biiti saugus, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas uz bet kokj Siy
patalpy ar keliy / taky / pragjimy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

3.3.36. Imtis visy priemoniy UZzsakovo jam perduotos darby zonos, medziagy, zaliavy ir kity
daikty, priklausan¢iy Uzsakovui, Rangovui ir (ar) tretiesiems asmenims, saugumui uztikrinti.
Rangovui tenka visa §iy medziagy, zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, Zzuvimo rizika iki
Uzsakovas priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medZziagos, Zaliavos ar
daiktai, arba priims &io turto likucius.

3.3.37. Baiggs statybos Darbus tinkamai sutvarkyti Darby vieta, atstatyti pazeistas dangas ir
aplinka, savo sgskaita i§vezti 1§ statybvietés bei utilizuoti savo ir (ar) pasitelkty subrangovy Darby
vykdymo metu susidariusias statybines atliekas bei statybin] lauzg ir pateikti Uzsakovui visy
susidariusiy atlieky utilizavimg patvirtinan¢ius dokumentus.

3.3.38. Dangy atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priémima jforminti atitinkamu aktu (aktais) ir J;
(juos) pateikti Uzsakovui. Jeigu dangy atstatymo ir (ar) aplinkos sutvarkymo Darby atlikimas yra
atidedamas suderinus tai su dangy / aplinkos savininkais, Rangovas UZzsakovui pateikia tokj
suderinimg patvirtinant; dokumentg kartu su garantiniu ra$tu, kuriame nurodomas galutinis
terminas, iki kurio visos Darby metu pazeistos dangos bus atstatytos ir (ar) sutvarkyta aplinka.

3.3.39. Laikytis ir nepazeisti Sutartyje nustatyty Darby atlikimo (baigimo) terminy.

3.3.40. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti Uzsakova
rastu apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, vykdyti ir (ar) baigti Darbus ar bet kurig jy dalj,
atsiradima. Neatlikes §ios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisg remtis minétomis
aplinkybémis siekdamas Darby termino pratgsimo ir (ar) pakeitimo.

3.3.41. Nedelsiant, bet nevéliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, atsakyti § Uzsakovo ir
(ar) Uzsakovo atstovy oficialius rastus.

3.3.42. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; uz Sutarties jvykdyma atsakingi
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt), reikalingg tinkamai atlikti Darbus. Rangovo
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personalas turi buti jgudgs ir turéti patirtj atitinkamiems Darbams vykdyti. UZzsakovas gali
pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésmeg saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu tokio Rangovo personalo kvalifikacija remtasi Rangovo
kvalifikacijos vertinimo metu, juos kei¢ian¢io Rangovo personalo kvalifikacija negali biiti blogesné
negu kei¢iamyjy. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sglygose reikalayjamus
kvalifikacijg jrodancius dokumentus.

3.3.43. Uzsakovo pra§ymu teikti jam i$§samias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg.

3.3.44. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus, apie atlikty Darby
perdavimo—priémimo data, pateikti UZzsakovui atlikty Darby perdavimo—priémimo aktus ir
ménesines Darby vykdymo ataskaitas.

3.3.45. Dalyvauti statinio pripazinimo tinkamu naudoti (statybos uzbaigimo) procediroje,
parengti ir perduoti Uzsakovui (o prireikus ir valstybés / savivaldybés valdzios institucijoms) pagal
Rangovo atlickamy Darby apimtis visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
projekte nustatyta i3pildomgja projekting, vykdomaja ir kita normatyviniuose statybos
dokumentuose ir pirkimo dokumentuose, jy prieduose nurodytg dokumentacija, programing jranga,
teises | ja, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukecijas ir kitus biitinus
dokumentus.

3.3.46. Organizuoti Uzsakovo personalo mokymus tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus
reikalavimus) eksploatuoti ir priziiréti sumontuotus jrenginius bei gaminius, perduoti brézinius,
instrukcijas, kt. susijusia dokumentacijg, prisijungimus, valdymo teises, slaptazodzius (jei tokie
yra).

3.3.47. Je1 Rangovo darbuotojams ar jo vardu veikiantiems asmenims tampa taikytinos teisés
normomis nustatytos Darby atlikimo vietoje esanciy asmeny identifikavimo taisyklés, tai Rangovas
yra atsakingas uz tokiy taisykliy taikyma, identifikavimo priemoniy isdavima, asmeny registravima
statybos darby atlikimo vietoje, informacijos apsikeitimg ir kt. Rangovas turi teikti informacijg apie
identifikavimo taisykliy taikymg prieziiiros institucijoms ir UzZzsakovui. Uzsakovas Sio punkto
vykdymui suteikia Rangovui visus tam reikiamus jgaliojimus.

3.3.48. Sudares $ig Sutartj, ne véliau negu ji pradedama vykdyti, patvirtinti / pranesti
Uzsakovui, kad Rangovo pasitilyme nurodyti subrangovai bus pasitelkiami Sutaréiai vykdyti,
nurodant jy pavadinimus, kontaktinius duomenis, jy atstovus. Si informacija teikiama ir Sutartyje
nustatyta tvarka kei¢iant subrangovus.

3.3.49. Rangovas turi ir kitas teisés aktuose nustatytas pareigas.

3.4. Rangovas turi teise:

3.4.1.Suderings su Uzsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas
pagrindus, kuriais remiantis turi biiti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik
tada, kai to reikalayja technologinis procesas, kurio nebuvo galima i§ anksto suplanuoti ir (ar)
numatyti.

3.4.2. Remdamasis savo profesinémis ziniomis ir patirtimi, Rangovas turi teise teikti Uzsakovui
pasiilymus dél Darby principiniy sprendimy tiek, kiek siiilomi pakeitimai, Rangovo nuomone,
galéty pasitarnauti techniskai ir buty techniskai, ekonomiskai optimalts bei naudingi. Rangovas
pirmiau paminétus pasiilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia
Uzsakovui rastu. Uzsakovas susipazjsta su pasifilymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po
Rangovo atitinkamo pasifilymo gavimo momento ir informuoja Rangova apie savo sprendima.

3.4.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievoléms pagal §ia Sutarty jvykdyti kitus
asmenis (subrangovus), tik gaves isanksting radtiskg Uzsakovo sutikima, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.4.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4. SUBRANGOVAIL RANGOVO PASKIRTI SPECIALISTAL JUNGTINLES VEIKLOS
PARTNERIAI IR JU KEITIMO TVARKA

4.1. Sio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subrangovy / specialisty pasitelkimu ir ju
keitimu, taikomos tik tuo atveju, jei subrangovai / specialistai bus pasitelkti.
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4.2. Rangovas gali pakeisti subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms priezastims ir
gaves Uzsakovo rasyting sutikima.

4.3, Naujai pasitelkiamy tokiy subrangovy / specialisty kvalifikacija ar kiti pajégumai, kuriais
buvo remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, negali biiti blogesni negu keic¢iamyjy. Tokiu
atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo salygose reikalaujamus pasalinimo pagrindy i8
Pirkimo procediiry nebuvima patvirtinancius ir reikiamg kvalifikacija jrodanc¢ius dokumentus.

4.4, Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad subrangovas / specialistas, nekokybiskai atlieka
Darbus ar netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas /
specialistas nepajégus tinkamai vykdyti jsipareigojimuy dél iskeltos bankroto ar restruktirizavimo
bylos, pradétos likvidavimo procediros, veiklos sustabdymo ar panasios padéties ir dél to
Uzsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subrangovas / specialistas negalés vykdyti
Darby be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui ar Rangovui, Uzsakovas gali reikalauti pakeisti tokj
subrangova / specialista, o Rangovas gali pragyti jj pakeisti. Apie tai Salys turi informuoti viena
kitg 1§ anksto, taciau ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, nurodydamos
subrangovo / specialisto pakeitimo priezastis. Tokiu atveju Salys turi teise jforminti protokola dél
subrangovo / specialisto pakeitimo. Abiejy Saliy pasirasytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir
tampa neatskiriama jos dalimi, o subrangovas / specialistas laikomas atitinkamai pakeistu.
Rangovas turi suteikti naujai pasitelkiamam subrangovui / specialistui visus reikiamus leidimus,
igaliojimus ir informacija, kad &is galéty tinkamai vvkdyti savo pareigas.

4.5, Subrangowvy / specialisty pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo jokios atsakomybés pries
Uzsakovg vykdant $ia Sutart]. Rangovas atsako Uzsakovui uz pasitelkty subrangovy / specialisty
prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

4.6. Subrangovy / specialisty samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar
pakeitimu.

4.7. Atsiradus poreikiui keisti Rangovo jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais,
jungtinés veiklos partneriai, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui $iuos dokumentus:

4.7.1. pasiliekancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) prasyma dél jungtinés veiklos partnerio
(-1y) keitimo;

4.7.2. pasitraukian¢io (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) pra§yma pasitraukti i§ jungtinés
veiklos sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutarties naujam
(-iems) / pasiliekan¢iam (-iems) jungtinés veiklos partneriui (-iams);

4.7.3.naujo (-y) / pasilickanio (-1y) jungtinés veiklos partnerio (-iy) rastiskg sutikima (-us)
pakeisti pasitraukiant] (-¢ius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitravukiancio (-
) jungtinés veiklos partnerio (-iy) jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujo (-y) /
pasilickanc¢io (-1y) jungtinés veiklos partnerio (-iy) kvalifikacijg pagrindzian¢ius dokumentus (jei
taikoma).

4.8. Rangovas turi jrodyti Uzsakovui naujo (-y) / pasiliekanc¢io (-iy) jungtinés veiklos partnerio
(-1y) patikimuma ir gebé&jima vykdyti paskirtas funkcijas.

4.9. Rangovas turi gauti Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius.

4.10. Rangovas turi pateikti UZzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties kopija, kurioje
pasilieckan¢io (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-1y) jsipareigojimai isliks tokie patys kaip ir
ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujas (-1) / pasiliekantis (-ys) jungtinés veiklos partneris
(-1a1) perims visus pasitraukiancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-1y) jsipareigojimus pagal
ankstesng jungting veiklos sutart;.

4.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS

5.1. Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus, laikydamasis S§ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty.

5.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(,pasléptus Darbus®), pateikti priimti, jspéjes Uzsakova apie tai maziausiai pries 1 (vieng)
kalendoring diena, ir jforminti paslépty Darby akta.
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5.3. Atliktus Darbus Rangovas turi tinkamai uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatytais
terminais ir tvarka. Sioje Sutartyje savoka ,atlikti Darbai® suprantami kaip pagal Sutarties
reikalavimus atlikti Darbai, kurie yra priimti Uzsakovo.

5.4. Baiggs atitinkama Darby dalj, Rangovas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jis gali priimti Sig
Darby dalj ir suderina tikslig Darby priémimo datg.

5.5. Darby priémimo ir apmokéjimo tvarka nustatyta Sios Sutarties 2 skyriuje ,,Sutarties kaina ir
atsiskaitymo tvarka®.

5.6. Esant gintytiny pozicijy (pretenzijy dél Darby ar jy dalies kokybés ir atitikimo Sutarties
saglvgoms), Uzsakovas priima ir apmoka negin¢yting Darby dal;.

5.7. Tarpiniai atlikty Darby (jy dalies) perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesj. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas mokétinos sumos. Darby perdavimo—priémimo aktg pasira§o Rangovo ir Uzsakovo
atstovai bei techninés priezitiros vadovai.

5.8. Galutinis visy Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visi§kai uzbaigus visus statybos,
bandymy, valymo, prijungimo, paleidimo ir kitus sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose nurodytus
Darbus, ir Uzsakovui jforminus statybos uzbaigimo dokumentg (statybos uzbaigimo aktg /
deklaracijg). Rangovas Uzsakovui perduoda butinus atlikty Darby dokumentus (Darby vykdomoji
dokumentacija, i§pildomosios nuotraukos, schemos, panaudoty medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, naudojimo instrukcijos, perdavimo c¢ksploatacijai  dokumentai, techniné
dokumentacija, bandymy rezultaty dokumentai ir t. t.).

5.9. Bandymy procediros, kurios turi biiti atlickamos vykdant Darbus, yra nurodytos Pirkimo
dokumentuose. Rangovas turi suteikti visus prietaisus, pagalbg, dokumentus ir kita informacija,
jrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, Darbo jéga, medziagas ir tinkamos
kvalifikacijos ir patirties turintj personala, reikalingus nurodytiems bandymams efektyviai atlikti.
Uzsakovas gali keisti nurodyty bandymy vieta ar detales arba duoti nurodyma Rangovui atlikti
papildomus bandymus, jei pirminiy bandymy rezultatai kelia Uzsakovui abejoniy dél Darby
kokybés. Jeigu isbandymo rezultatas iSryskina bent vieng Darby rezultato trokumg ir (ar)
neatitikimg teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iskeltus reikalavimus, netinkamg funkcionavima, netinkamg sistemy sureguliavimg ar bent vieng bet
kurj kita defekta, Rangovas privalo per techninése specifikacijose nurodyta terming (o jei toks
nenurodytas, per protinga, Saliy suderinta terming). pagalinti $iuos trikumus, neatitikimus ir jrodyti
sty trokumy ir (ar) neatitikimy pafalinima patikimais bandymo rezultatais. Rangovui nepasalinus
Sty trikumy / neatitikimy, UZzsakovas turi teisg, 1§ anksto pranedgs Rangovui, pasitelkti ekspertus,
kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus ir bandymy dokumentus. Jeigu ckspertai
nustatys bent vieng Darby rezultato trikumg ir (ar) neatitikima teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose iskeltus reikalavimus, netinkamga funkcionavima,
netinkama sistemy sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas jsipareigoja istaisyti
nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo patirtas i§laidas, susijusias su ekspertizés samdymu,
papildomais bandymais — testavimais, i§taisymu bei visas kitas islaidas.

5.10. Rangovas negali vienaSaliskai stabdyti Darby vykdymo dél tokiy aplinkybiy kaip papildomi
darbai, dokumentacijos trikumai, padétis rinkoje ir pan., isskyrus atvejus, kaip tokiam butinam
Darby sustabdymui Uzsakovas yra daves iSankstin rasytin} sutikima pagal pagrjsta ir motyvuotg
Rangovo prasyma.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Rangovas Darbus turi atlikti per 150 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Visi darbai turi buiti atlikti (visy darby atlikimo galutinis terminas) per 8 (astuonis) ménesius nuo
pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Darbai ar atskiri jy etapai privalo buti baigti ne véliau nei Darby grafike numatytais
terminais.

6.3. Visy Darby pabaiga (galutinis visy Darby priémimas) laikoma galutinio Darby priémimo
akto pasiraSymo data. Galutinis Darby priémimo aktas bus pasiraSomas tik po to, kai Rangovas
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tinkamai jvykdys visus pagal $ig Sutartj nustatytus jsipareigojimus, bus visi§kai uzbaigti ir tinkamai
iteisinti visi atlikti Darbai bei tinkamai jformintas statybos uzbaigimo dokumentas.

6.4, Atsizvelgiant | tai, kad Projekte dalyvauja ir kiti Uzsakovo pasitelkti rangovai bei tickéjai,
Darbus numatoma vykdyti atskirais etapais, o pavieniy Darby atlikimas taip pat priklausys ir nuo
Uzsakovo atskirai jsigyjamy jrangos ir jos sumontavimo atlikimo terminy, todél tarpiniy Darby
atlikimo terminai bus konkretizuojami UZsakovo tvirtinamame kalendoriniame Darby grafike, kaip
nurodyta Sutartyje. Siame grafike nustatyti terminai bus laikomi konkregiais tarpinio Darby etapo
atlikimo terminais. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Darby grafike
ar Sutartyje, jie privalo biiti atliekami tokiais terminais, kad nebuty pazeisti kity Darby grafike ar
Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai.

6.5. Tiekéjas jsipareigoja organizuoti savo ir savo pasitelkty tikio subjekty Darbus taip, kad kiti
Uzsakovo pasitelkti rangovai ir tieké&jai tinkamai ir laiku atlikty savo darby dalj, sudarvti sglygas
kitiems Uzsakovo pasitelktiems rangovams ir tickéjams nekliudomai patekti § Darby vykdymo vieta
ir esant poreikiui pagal Uzsakovo nurodymus koreguoti Darby eiliskumg, atlikti savo Darby dalj
keliose vietose lygiagreciai ir pan. Rangovas patvirtina, kad kooperuosis ir operatyviai
bendradarbiaus su Uzsakovu dél tinkamo Siame punkte nustatyto Darby vykdymo kartu su kitais
Projekto dalyviais.

6.6. Darby vykdymo technologijos projektas ir kitos Darby sudedamosios dalys privalo biiti
baigti pagal kalendorinj Darby grafika.

6.7. Darby eciliSkumas nustatomas ir keiiamas tik esant iSankstiniam Uzsakovo suderinimui ir
pritarimui.

6.8. | Darby atlikimo laikotarpj nebus jskaitomas Darby atlikimo sustabdymeo laikotarpis, jei
Darby atlikimas biity sustabdytas paties UZsakovo ar UZzsakovo ratu patvirtintas. Siuo atveju,
Darby atlikimo terminas gali biiti prategstas tiek, kiek truko Darby atlikimo sustabdymas. Toks
Darby atlikimo termino pakeitimas nustatomas atskiru ragytiniu Saliy susitarimu.

6.9. Uzsakovas savo iniciatyva gali sustabdyti Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu yjmanoma)
sustabdymo trukmg, dél po Sutarties sudarymo pasikeitusiy aplinkybiy (tokiy kaip papildomi
projektavimo dokumenty pakeitimai, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties; treciyjy Saliy jtaka;
bitinas papildomas laikas jvykdyti kity projekto daliy pirkimus; laiku nepateikta jranga, kuria
privalo pateikti Uzsakovas; finansavimo triikumas; bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Sutarties
pakeitimyy, fizinés klititys arba klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
statybvietéje, ir ty kliiciy ar salygy patyrgs Rangovas nebiity galéjgs pagrjstai numatyti; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vvkdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas ir pan.) kai dél jy negalima tinkamai t¢sti Darby. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu, Darbai atnayjinami isnvkus aplinkybéms, dél
kuriy jie buvo sustabdyti.

6.10. Darby ar bet kurios jy dalies terminai (jskaitant ir bendrg Sutarties terming) gali buti pratesti
Siais atvejais: a) dél bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar
kitam subjektui teisés aktais priskirty funkcijy nevykdymo per nustatyta (ar protinga) termina; b)
Uzsakovo atskirai jsigyjamos jrangos, jos montavimo ar kity Projekto darby atlikima perkélus
vélesnius laikotarpius arba pratesus jy atlikimo terminus; ¢) kai projekta jgyvendinancios
(kontroliuojancios) institucijos yra pratgsiami (nukeliami) Projekto jgyvendinimo ir (ar)
finansavimo terminai (nurodyme ir (ar) leidime nurodytam laikotarpiui); d) kai kei¢iami techniniai
ar darbo projektai ir dél tokiy pakeitimy keiciasi esminiai projekto sprendiniai ir (ar) esminés darby
apimtys; ¢) kai sustabdomas Darby atlikimas; f) kai atsiranda aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
Sutarties sudarymo metu ir dél kuriy tampa objektyviai nebejmanoma jvykdyti Darby ar jy dalies
nustatytais terminais ir su §iomis aplinkybémis susidurty bet kuris kitas rangovas. Darby atlikimo
terminai gali biiti pratesti tokiam laikui, kuris objektyviai biitinas pagal anks¢iau nurodytas
aplinkybes.

6.11. Rangovas garantuoja, taip pat ir atsako uz tai, kad terminy laikysis jis pats ir jo pasamdyti
subrangovai / specialistai, jeigu jie yra pasitelkiami.

6.12. Pastebéty Darby trikumy / defekty Salinimas neprailgina nustatyto Darby atlikimo termino.

6.13. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau Sioje Sutartyje nustatyto jy baigimo termino.
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7. PAREISKIMAI IR PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jis susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir
sglvgomis, kurioms esant bus atlickami Darbai, su visa Darby vykdymui reikalinga dokumentacija
ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél  Darby atlikimo Sutartyje ir su ja susijusiuose
dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

7.2. Sutarties kaina yra nustatyta Rangovui nuosekliai ir i§samiai jvertinus biitinus Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrenginiy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, leidimy,
sutikimy, suderinimy gavimo butinybeg ir iflaidas, galimus kainy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu.

7.3. Rangovas gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiid; bei jy apimt] pagal Rangovui pateiktus
duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus,
medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bitinus
Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZziagas,
priemones, jrenginius, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant
Sutart], taciau jie yra butini Sutarciai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo 1ésomis ir neturi
teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

7.4. Rangovas, biidamas savo srities profesionalu, i$samiai iSanalizavo, patikrino projektinéje
dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
Uzsakovui.

7.5. Rangovas patvirtina, kad tick jis, tick jo paskirtas Sutart; pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teise sudaryti Sia Sutart), o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
jsipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos
pazymejimus ar kitus dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzsiimti §ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina ] Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

7.6. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trec¢iyjy saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal §i3 Sutart] vykdymui.

7.7. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad Darby vykdymo / uzbaigimo terminy laikymasis turi
Uzsakovui esminés reik§més ir jsipareigoja neprieStaraudamas mokéti Sutartyje nustatyta tvarka
Sutartvje nustatyto dydzio netesybas ir UZzsakovo patirtas i$laidas ir (ar) nuostolius uz minéty
terminy nesilaikymg / praleidima.

7.8. Rangovas patvirtina, kad jvertino aplinkybg, jog jo atlickami Darbai yra sudedamoji
Uzsakovo naujai statomos jégainés statybos dalis, o reikiama jranga bei kiti Darbai, reikalingi
Projektui jgvvendinti, Uzsakovo bus jsigyjami atskirai.

7.9. Salys patvirtina, kad Darby atlikimo tvarka ir terminai nustatyti pagal Sutarties objekto
specifika ir turt biiti vykdomi ir aiSkinami atsizvelgiant j tai, kad Darbai, jy dalys, medZiagos
perkamos kartu su jy jrengimo, sumontavimo, tinkamo veikimo uztikrinimo ir kity reikiamy darby
kompleksu.

7.10. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis [statymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutartis ar/ir
jos sudedamosios dalys bty paskelbtos Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, ir
patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

7.11. Rangovas patvirtina, kad yra susipazings su Uzsakovo patvirtintais korupcijos prevencijos
dokumentais, vieSai skelbiamais Uzsakovo interneto svetaingje ir, tiek kiek tai taikkoma Uzsakovo
sutar¢iy kontrahentams, jsipareigoja laikytis jy nuostaty.

8. NENUGALIMA JEGA

8.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Tietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneié kitai Saliai apie
klititj ir jos poveik] jsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jéga (force majeure) — tai nepaprastos
aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
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kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé ar galéjo atsizvelgti, t. v. Lietuvoje, jos tkyje
jau esamos ar pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos ar jau zinomos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy
istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

8.3. Sutartis gali bati pakeista arba nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu, kai ja jvykdyti kitai
Saliai neyjmanoma dél force majeure arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 2 (du) ménesius dél
nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

9. UZTIKRINIMAI IR GARANTLIOS

9.1. Rangovas ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy po Sutarties su juo
pasiraSymo dienos privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinima (toliau —
Uztikrinimas) — Uzsakovui priimtino banko ar kredito unijos besalygiska ir neatiaukiama garantija,
kurios tekstas privalo buti suderintas su Uzsakovu i§ anksto, nepraleidziant §iame punkte nustatyto
Uztikrinimo pateikimo termino. Reikalaujama UZtikrinimo verté — 10 (desimt) proc. nuo Sutarties
vertés be PVM.

9.2. Uztikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarp; ir atitikti toliau nurodytus
pagrindinius reikalavimus, taiau i§ anksto suderintus su UZzsakovu. Rangovui nurodytu terminu
nepateikus Uztikrinimo, bus laikoma, kad Rangovas Sutarties atsisake.

9.3. Uztikrinimas turi buti pateiktas laikantis $iy pagrindiniy salygy: garantijos rasto
jsigaliojimas negali buti salyginis; uztikrinimo dalykas — bet koks Rangovo jsipareigojimy pagal
Sutart] pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigy sumos
Uzsakovui pagal Uztikrinimo dokumentg turi biiti iSmokamos ne véliau kaip per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pirmo radtiSko UZzsakovo pranesimo garantui; garantas negali reikalauti,
kad Uzsakovas pagrjsty savo reikalavimg, i8skyrus prasyma UZsakovui nurodyti, kad garantijos
suma jam priklauso dél to, kad Rangovas 1§ dalies ar visikai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip
pazeidé Sutart;.

9.4. Uzsakovui gavus informacija, kad Sutarties jvykdyma uvztikrinantis bankas ar kredito unija
tapo nemokus, nevyvkdo veiklos, nejvykdo ar netinkamai vykdo garantinius jsipareigojimus kitiems
tkio subjektams ir pan., Uzsakovas turi teis¢ reikalauti 1§ Rangovo pateikti kito banko ar kredito
unijos iSduotg Uztikrinima, atitinkant] visas UZzsakovo nustatytas Uztikrinimo sglygas. Gaves tok;
reikalavima, Rangovas privalo jj jvykdyti ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

9.5. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia Uztikrinimas ar baigiasi Sutarties
terminas, taciau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo buti uzbaigta, ne véliau kaip likus
14 (keturiolikai) kalendoriniy dieny iki Uztikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Uzsakovui
nawja Uztikrinimg arba pratgsti esama tomis paciomis sglygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi
galioti nepertraukiamai visa Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laikotarp;.

9.6. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZzsakovas pasinaudojo UZztikrinimu, Rangovas privalo
per 3 (tris) kalendorines dienas pateikti Uzsakovui nauja Uztikrinima tomis paciomis salygomis.

9.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovui laiku nepateikia naujo
Uztikrinimo ar nepratgsia esamo, Rangovas moka Uzsakovui 1 (vieno) proc. dydzio baudg nuo
bendros Sutarties vertés be PVM (iSskyrus, jeigu Uzsakovas dél laiku nepateikto / nepratgsto
Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu UZztikrinimu) ir (ar) Rangovui nepateikus naujo Uztikrinimo ar
nepratgsus esamo, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés kaip dél
esminio Sutarties pazeidimo, rastu jspéjant apie tai Rangova pries§ 7 (septynias) kalendorines dienas.

9.8. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartj, jos prieduose, pirkimo
dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy ar kokybés trukumy, kurie panaikinty ar sumazinty atlikty
Darby vertg. Darby garantiniai terminai nustatomi Sutart] sudaranciuose dokumentuose, o jei juose
nenurodyti — pagal Liectuvos Respublikos statybos jstatvmo ir kity teisés akty nuostatas.
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9.9. Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty arba zalos $alinimo darbai turi buti
atlieckami Rangovo rizika ir sgskaita, jeigu tiec Darbai priskiriami: a) Darbams, uz kuriuos atsako
Rangovas, bet kuriy kity Darby kokybei; b) netinkamam naudojimui arba priezitirai dél Rangovo
klaidy (pateiktos netinkamos projektinés ir (ar) techninés dokumentacijos, bandymy dokumenty ir
pan.); ¢) Rangovo nevykdymui kurio nors kito jsipareigojimo pagal Sutart;.

9.10. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.8 papunktyje, yra suteikiami ir apima visus
Darbus, taip pat visas jy sudétines dalis. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Galutinio
Darby perdavimo—priémimo akto pasiraiymo (abiejy Saliy) dienos, o specialiosiomis teisés
normomis reglamentuojamiems atskiriems atvejams (jei tokie taikytini) — nuo $iose teisés normose
nustatyty terminy. Rangovas, atlikes Darbus ir juos perdaves Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, iki garantiniy terminy pradzios pateikia UZzsakovui visy Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima.

9.11. Garantija gali biiti netaikoma, tik tais atvejais jeigu Rangovas jrodo, kad trikumai atsirado
dél Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant objekta
arba kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.12. Garantinio laikotarpio metu paaiskéjus defektui arba defekto sukeltai zalai, Uzsakovas apie
tai pranefa Rangovui, o Rangovas né véliau kaip per 24 (dvidedimt keturias) valandas po Uzsakovo
pranesimo gavimo turi imtis priemoniy defekty priezastims ir apimciai nustatyti bei informuoti
Uzsakovg apie nustatytas defekty apimtis / priezastis ir i8taisyti defektus per Uzsakovo nurodyta
protinga termina. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir (ar) neistaiso defekty per
Uzsakovo nurodyta protinga terming, Uzsakovas gali pats arba pasitelkes treciuosius asmenis atlikti
tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo padengti visas i§laidas, kurias patiria Uzsakovas
istaisydamas defekty ir atitaisydamas defekto padaryta zalg (jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo, iSlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius. Uzsakovas
visais atvejais gali pasinaudoti ir Rangovo pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
garantija.

9.13. Rangovas kartu su galutiniu Darby priémimo—perdavimo aktu Uzsakovui pateikia Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu garantijg, ne mazesnei nei 5 (penki) proc. Sutarties vertés sumai.
Sia garantija yra uztikrinamas Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per
pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus. Uzsakovui pateikiama besglyginé ir
neatsaukiama banko ar kredito unijos garantija, atitinkanti 9.3-9.6 punktuose nustatytus
pagrindinius reikalavimus.

9.14. Kadangi garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo galutinio Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraiymo dienos, garantinis laikotarpis nesiejamas su Sutarties galiojimu, t. v.
garantija turés galioti reikalaujama laikotarpj nepriklausomai nuo to, ar Sutarties galiojimo terminas
bus pasibaiges, ar ne.

10. DRAUDIMAI

10.1. Rangovas savo léfomis privalo biiti apsidraudgs Lietuvos Respublikos statybos jstatyme
numatytais privalomaisiais draudimais. Draudimo apsaugos apimtis turi biti ne siauresné nei
numato teisés normy reikalavimai ir atitikti Sutarties objekto apimtis. Draudimy salygos turi buti
pateiktos Uzsakovui suderinti rastu, o UZzsakovas turi teisg atsisakyti priimti draudimg ir (ar)
pareikalauti j; pakeisti, jei draudimas neatitinka Sutarties objekto apimties (netinkamos draudimo
sumos, netinkami draudimo terminai, netinkamas draudimo objektas, nepakankama draudimo
apimtis ar pan.). Su Uzsakovu nesuderintos draudimo sutar¢iy salygos laikomos Uzsakovui
nepriimtinomis ir Uzsakovui nepateiktomis ab iitio.

10.2. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo pateikti
draudimo liudijimy (polisy) kopijas ir jrodymus, kad siame skyriuje nurodytos draudimo sutartys
yra tinkamai sudarytos, draudimo jmokos sumokétos, draudiminé apsauga galioja ir kt. Rangovas
negali daryti jokiy anks¢iau nurodyty draudimo sutarciy sglygy pakeitimy (iSskyrus Saliy rekvizity
pakeitimus) 1§ anksto nejspéjes UZzsakovo apie tokius pakeitimus ir negaves Uzsakovo pritarimo,
kai tokie pakeitimai galéty turéti jtakos UZzsakovo teiséms ir interesams.
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10.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios 1§ ankséiau numatyty draudimo sutaréiy arba
neuztikrina bet kurios draudimo sutarties saglygy, kuriy i8 jo reikalanjama atlikti ir palaikyti pagal
Sutart;, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal Sio
skyriaus reikalavimus, tai Rangovas Uzsakovui sumoka Sutartyje nustatyta baudg (baudas), o
Uzsakovas gali (savo nuozifira ir nemazindamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos
priemoniy) pats arba treCiyjy asmeny pagalba sudaryti draudimo sutartis Siame skyriuje
nurodytomis sglygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba turi teis¢ sustabdyti Rangovui
priklausancias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo
jsipareigojimus, numatytus Siame skirsnyje. Jeigu Uzsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz
Siame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo padengti Uzsakovo sumokétas
draudimo jmokas Uzsakovui arba Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai isskaiCivoti i§ Rangovui
mokétiny 1éSy sumokétas draudimo jmokas ir kitas pagal atitinkamg draudimo sutart; mokétinas
sumas.

10.4. Jeigu draudiko i8mokétos draudimo i¥mokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti,
Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame
skyriuje nurodytomis sglygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zalg, kurivos pagal draudimo sutart] buity turéjusi atlyginti
draudimo jmoné, privalo atlyginti Rangovas.

10.5. Jei teisés normomis bility nustatyti kiti ar papildomi privalomieji reikalavimai ankséiau
nurodyvtoms draudimo sutartims, Rangovo sudarommy draudimo sutar¢iy draudiminé apsaugos
apimtys visais atvejais turés biiti ne mazesnés nei keliamos pagal naujus teisés normy
privalomuosius reikalavimus.

10.6. Tuo atveju, jei statybos darby ir/ar civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis ar
kurig nors 1§ Siame skyriuje nurodyty draudimo sutaréiy pagal teisés normy reikalavimus gali (ar
turi) sudaryti Uzsakovas, tai, UZzsakovui sudarius tokig sutartj (sutartis), Rangovui Sio Sutarties
skyriaus salygos taikomos tiek, kiek jos neapima Uzsakovui tenkanciy teisiy ir pareigy bei Sutarties
objekto draudiminés apsaugos apimties pagal jo sudarytas draudimo sutartis. Uzsakovas informuos
Rangovg apie tokias Uzsakovo sudarytas (ketinamas sudaryti) sutartis.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 (penkiy simtyjy) proc. dydzio
netesybas (delspinigius) nuo neapmokéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. UZzsakovas,
gaves 1§ Rangovo atitinkama sgskaita, jsiparcigoja delspinigius sumokéti per 5 (penkias) darbo
dienas po saskaitos gavimo dienos.

11.2. Rangovas, laiku nepradéjes Darby (ar atskiro jy etapo), vilkindamas ir (ar) neuzbaiggs
Darby (ar atskiro jy etapo) Sutartyje numatytu laiku, taip pat dél Rangovo atsakomybei priskirtiny
priezasCiy Sutartyje nustatytu laiku nepateikes Uzsakovui Statybos uzbaigimo dokumento,
Uzsakovo reikalavimu moka Uzsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio netesybas (delspinigius)
nuo Sutarties vertés be PVM uZ kiekviena pavéluota (uzdelstg) kalendoring diena. Kai Rangovas
véluoja jvykdyti savo prievoles, tiesiogiai nesusijusias su statybos (montavimo) Darbais (véluoja
pateikti Uzsakovui dokumentacija, patvirtinimus ir pan.), delspinigiai skai¢iuojami nuo 10 (desimt)
proc. Pradinés Sutarties vertés be PVM.

11.3. Rangovas, gaves 1§ Uzsakovo atitinkama netesyby saskaita, jsipareigoja apskaiciuotas
netesybas sumokéti per 7 (septynias) kalendorines dienas po minétos saskaitos gavimo dienos.
Laikoma, kad Rangovas netesyby saskaita gavo ne véliau kaip 3 (tre¢ia) kalendoring dieng po jos
i$siuntimo dienos.

11.4. Atsizvelgiant | tai, kad Projektas gali biiti i§ dalies finansuojamas ES SF 1&éSomis, Uzsakovas
néra atsakingas uz atitinkamy institucijy finansavimo programy sudaryma, jy keitima ir galima
netolygy atitinkamos statybos dalies finansavima, todél uz pavéluotus mokéjimus, mokamus ES SF
1&¢fomis, delspinigiai Uzsakovui neskai¢inojami.



19

11.5. Tais atvejais, kai Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (ar) tretieji
asmenys, uz kurinos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu vartoja ir (ar) yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (ar) psichotropiniy medziagy, Rangovas moka Uzsakovui 3 000
(trys tiikstanciai) eury bauda uz kiekvieng apsvaigus] nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio
fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas uzfiksuojamas surafant akta. | apsvaigimo /
girtumo fakto uzfiksavimg kvieCiamas ir Rangovo atstovas, kuris | UZsakovo nurodyta vietg
Rangovo darbuotojy ir (ar) tre€iyjy asmeny, uz kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo / girtumo
faktui uzfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpa, ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo
Uzsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu pastu termina. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per
siame punkte nurodyta laikotarp; neatvyksta, Uzsakovas apsvaigimo / girtumo fakta turi teise
uzfiksuoti pasira§ydamas akta vienaaliSkai, Siame akte pazymédamas, kad Rangovo atstovas per
Sutartyje numatytg terming fakto uzfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju Sio fakto uzfiksavimo
dokumentai perduodami Rangovui per 7 (septynias) kalendorines dienas.

11.6. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios i§ Sios Sutarties 10 skyriuje numatyty draudimo
sutar¢iy arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties sglygy, kuriy 1§ jo reikalaujama atlikti ir
palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy
pagal Sutarties reikalavimus, Rangovas moka 1 000 (vieno tiikstancio) eury bauda (baudas): a) uz
kickvieng nesudaryta ar netinkamai sudaryta draudimo sutartj; b) vz kickviena nepateikta arba
pateikta netinkama draudimo poliso kopija; ¢) uz atitinkamy jrodymy nepateikima; d) uz draudimo
sutar¢iy bet kurios salygos nevykdyma.

11.7. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai vra laikomos minimaliais ir
papildomo jrodinéjimo nereikalaujanciais dél Sutarties pazeidimo nukentéjusios Salies nuostoliais.
Netesybos / baudos / delspinigiai turi biiti sumokamos ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesyby sumokéjimas neatleidzia nuo pareigos
jvykdyti jsipareigojima ir nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje ir (ar) teisés aktuose
numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus
nuostolius.

11.8. Bendra galimy pritaikyti pagal $ig Sutart) netesyby (kompensacijos, delspinigiai ir baudos)
suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Saliy susitarimu negali vir§yti 20 (dvide§imt) proc.
pradinés Sutarties vertés be PVM. Galimy pritaikyti netesyby dydzio apribojimas (20 proc. Sutarties
vertés be PVM), nesiejamas su Sutarties jvykdymo vztikrinimu ir (ar) Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu garantija, t. y. UZzsakovui pasinaudojus bet kuria 1§ Siy garantijy, sumos, gautos pagal
dias garantijas, nesumazina galimy pritaikyti netesyby dydzio apribojimo. Salis jsipareigoja atlyginti
kitai Saliai patirtus nuostolius ir (ar) iglaidas dél gioje Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo
ar netinkamo jy vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra
teisinis pagrindas arba yra gautas ifankstinis rastigkas kitos Salies sutikimas. Sio jsipareigojimo
pazeidimu nebus laikomas informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia savo
jsipareigojimus, nustatytus Sutartyje Kilus abejoniy, ar Salies pateikta informacija turéty biti
laikoma konfidencialia, j3 gavusi Salis laikys tokia informacija konfidencialia, nebent ja atskleidusi
Salis nurodyty kitaip. Sis jsipareigojimas galioja tiek §ios Sutarties galiojimo metu, tiek ir
neterminuotai po $ios Sutarties pasibaigimo.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1 papunk&io reikalavimus privalo sumokeéti kitai Saliai 0,5 (penkiy
desimtyjy) proc. pradinés Sutarties vertés be PVM dydzio bauda ir atlyginti visus nuostolius, kuriy
minéta bauda nepadengia.

12.3. Informacijos apie Sutart] ir (ar) visos Sutarties su jos priedais pateikimas atitinkamoms ES
projekta priziirin¢ioms, finansuojan¢ioms, kontrolivojancioms institucijoms, auditoriams,
nelaikomas pazeidimu.

12.4. Dél Sutarties vykdymo specifikos (Darby atlikimo vietos ir Uzsakovo vykdomos veiklos)
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Uzsakovo vidaus dokumentai gali nustatyti atskiras taisykles fizinés saugos uZztikrinimui ir
konfidencialios informacijos apsikeitimui, naudojimui ir saugojimui, todél vykdant §j jsipareigojima
Uzsakovas turi teis¢ parcikalauti, kad Rangovas ir (ar) jo pasitelkti subrangovai / specialistai
papildomai pasirasyty Uzsakovo pateiktas konfidencialumo sutartis ar kitus su konfidencialios ir
(ar) fizinés bei informacinés saugos uztikrinimu ir (ar) informacijos naudojimu susijusius
dokumentus. Rangovui ar jo pasitelkiamiems specialistams atsisakius pasirasyti tokius dokumentus
ar pazeidus juose nustatytus jsipareigojimus yra laikoma, kad Rangovas pazeidé 12.1. p.
reikalavimus. Jei tarp Saliy yra sudaryti papildomi susitarimai dél konfidencialios informacijos
apsaugos, fizinés bei informacinés saugos ir pan., tai tuose susitarimuose numatytos sglygos
neriboja, nepanaikina ir nesumazina atsakomybés pagal §io skyriaus nuostatas.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo UzZsakovui dienos ir
galioja iki 2026 m. rugpjacio 28 d., ir iki tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus arba iki jos nutraukimo $ioje Sutartyje ir (ar) teisés aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Uzsakovas tun teisg¢ prie§ terming vienaSaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti dél to patirtus nuostolius, prane$¢s Rangovui apie Sutarties nutraukima prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny $iais atvejais:

13.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba
daugiau nei 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny véluoja uzbaigti atskirg bet kurj Darby etapa arba
daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny véluoja galutinai pabaigti Darbus ir (ar) pateikti
statybos uzbaigimo akta.

13.2.2. Jeigu Rangovas atlicka Darbus taip, kad juy baigti iki numatytos pagal Sutart; Darby
pabaigos pasidaro aifkiai nejmanoma ir UZsakovas tai gali jrodyti bet kokiomis priemonémis ir
(arba) Rangovas nevykdo Sutarties salygy ir (arba) teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy.

13.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby ir/ar medziagy kokybés, kilmés ar
atitikties: naudoja netinkamas medZziagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, nepateikia
(pateikia netinkamus) reikalaujamy dokumenty, nepaiso UZzsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo
manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby ar Sutarties be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

13.2.4. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja pateikti /
atnaujinti / pratesti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors viena i$ juy.

13.2.5. Jeigu Rangovas be Uzsakovo ifankstinio rasytinio pritarimo sustabdo Darbus ar bet kuria
Ju dalj ar kity savo prievoliy pagal Sutart] vykdyma.

13.2.6. Jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklg
ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo
ateityje.

13.2.7. Jeigu Rangovas pazeidzia kitas esmines Sutarties salygas.

13.2.8. Jeigu patikrinus Rangovo ir (arba) jo pasitelkty asmeny atitikt; Lietuvos Respublikos
teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy interesy
uztikrinimo reikalavimams ir (arba) dél [statyme ir (arba) VP] numatytiems reikalavimams
paaiskéja, kad Rangovas ir (arba) jo pasitelkti asmenys neatitinka $iy reikalavimy ir Rangovas
nustatyty neatitikimy nei$taiso per UZzsakovo nurodytg termina arba kai UZsakovui pateikiamos
kompetentingy institucijy rekomendacijos ar privalomieji nurodymai pagal Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo ar jj jgyvendinanciy teisés
normy nuostatas.

13.3. Uzsakovas $ia Sutarty taip pat gali vienasaliskai nutraukti vadovaudamasis Istatymo 98
straipsniu.

13.4. Uzsakovui pranesus apie ketinimg vienasaliSkai nutraukti Sutart; auks$¢iau nurodytais
pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; Uzsakovui
pageidayjant, sudaryti sglygas Uzsakovui perimti visg Darby metu naudota turta, nedaryti
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papildomy uzsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy sutaréiy, UZzsakovui nurodzius, perduoti
Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su
treCiaisials asmenimis ir pasiras$yti tam reikiamus susitarimus, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
butinus Sutarciai nutraukti ir Darbams perduoti.

13.5. Rangovas turi teisg¢ vienasaliskai, nutraukti Sutartj, i§ anksto jspé&jes apie tai Uzsakova rastu
pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny $iais atvejais:

13.5.1. Jeigu Uzsakovas neatsiskaito su Rangovu uz tinkamai atliktus ir Uzsakovo priimtus
Darbus ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dienu, iSskyrus atvejus, kai Uzsakovas turi teise
sulaikyti mokéjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dél finansavimo / apmokéjimo tvarkos.

13.5.2. Jeigu UZzsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veikla
ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél yjmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo
ateityje.

13.6. Jeigu Rangovas vienaSaliSkai nutrauké Sutart] anksciau nurodytu pagrindu, jis turi teisg
gauti atlyginima vz tinkamai atliktus Darbus ir iki prane$imo apie Sutarties nutraukimag dienos
jsigytas ir Uzsakowvui jo rafytiniu sutikimu perduotas medziagas, jrangg ir priemones.

13.7. Jeigu keidiasi Saliy adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Salys privalo
apie tai nedelsiant informuoti viena kita. Salis, nevykdziusi $iy reikalavimy, negali pareikiti
pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai Zinomais
rekvizitais, neatitinka Sutarties salygy arba, jog ji negavo pranesimy, siysty vadovaujantis tais
rekvizitais.

13.8. Visi Sutartyje nurodyti Saliy pranedimai siundiami rastu, paskutiniu Saliy pateiktu adresu,
vienu i§ &y bidy — pastu, per kurjerj, elektroniniu pastu, faksimiliniu rv&iu ar kitu Saliy susitartu
biidu. Salys susitaria, kad susira§inéjimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis pastas.
Pranesimai laikomi gautais $iais atvejais:

13.8.1. jei yra gautas Salies patvirtinimas apie atitinkamo pranesimo gavima,

13.8.2. iSsiuntimo elektroniniu pastu dieng, o jei tai buvo ne darbo diena — kitg darbo diena;

13.8.3. jteikiant pasiraSytinai — ta diena, kai gavéjas gauna savo adresu jam pateiktg informacija ir
pasiraso, kad ja gavo.

13.9. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa 1§ dalies ar visiS§kai negaliojancia, ji
nedaro negaliojan¢iomis likusiy sios Sutarties nuostaty, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro
negaliojandia visos Sutarties. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti
nuostata blity pakeista teisiSkai veiksminga norma.

13.10.Sutarties sglygos Sutarties galiojimo metu negali biti keiciamos, iSskyrus atvejus,
nustatytus Istatymo 97 straipsnyje. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salvgy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés buvo pateiktos pirkimo salygose.
Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
sglvgas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, pakeitimai atlickami laikantis Istatymo nuostaty.

13.11. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi bati sudaryti
ra§tu ir pasira$yti abiejy Saliy jgalioty atstovy, nebent konkredioje Sutarties nuostatoje numatyta
kitaip.

13.12.U7 Sutarties vykdyma Uzsakovo atsakingi asmenys: Siluminés katilinés vir§ininkas, tel.
- , ir Gamybos technikos skyriaus vadovas, tel

13.13.Rangovo uz sutarties vykdyma atsakingi asmenys: Statybos direktorius
tel. -

13.14.N¢ viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylandias teises ir pareigas be
igankstinio radtiiko kitos Salies sutikimo.

13.15. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kyvlantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

13.16. Jeigu Salims nepavyksta ifspresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu per
protinga terming nuo gin¢y kilimo pradzios, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13.17. Sutartis ir jos pakeitimai gali buiti pasiraSomi naudojant ¢lektronines priemones, kurios yra
pakankamos Salims tinkamai identifikuoti. Sutartis, Saliy pasiraiyta elektroniniais paragais,
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jskaitant ir jos pakeitimus, turi tokig pacia galia, kaip ir Sutarties originalas. Pasirasius Sutartj

elektroninémis

priemonémis apsikeitimas dokumentais

vykdomas taip pat elektroninémis

priemonémis. Jei Sutartis Saliy pasira§oma fizigkai, ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinés galios
egzemplioriais, kuriy po vieng tenka kiekvienai 1§ Saliy.

Saliu adresai, rekvizitai ir parasai

Uisakovas

Uzdaroji akeiné bendrové ,,Visagino energija®
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002, Visaginas
Imonés kodas 110087517

PVM mokétojo kodas LT100875113

Tel. +370 386 25 901, faks. (8 386) 60 840
El p. visagino energijai@visaginoenergija.lt
Al s. LT80 7044 0600 0262 0762

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Zigmas Jurgutavicius

2024-11-
AV.

Rangovas

Uzdaroji akciné bendrové ,Okseta®
Biruliskiy g. 18A, 52174, Kaunas
Imonés kodas 161410513

PVM mokétojo kodas LT614105113
Tel. (8 37) 400 210, faks. (8 37) 400 211
ElL p. kaunas@okseta.lt,

A.s. LT71 7300 0100 7103 9735
Bankas AB ,,Swedbank* bankas

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Aleksandras Sutovidius

2024-11-
AV.



